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BIJLAGEN

BELANGRIJKE ADRESSEN

MILIEUZONE VRACHTAUTO'S EN WERKTUIGEN
DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS

Nadere beschrijving

KLEIN RIOOLWERK.

DIVERSE.

Revisie

Bemaling.

Grondradar

VERHARDINGEN.

BOVENBOUW SLEUF.
Elementenverhardingen.

Elementen- en asfaltverhardingen, 25%-75%.
Elementen- en asfaltverhardingen, 50%-50%.
Elementen- en asfaltverhardingen, 75%-25%.
Asfaltverhardingen.

Groenstroken.

BOVENBOUW WERKPUT.
Elementenverhardingen.

Asfaltverhardingen.

MOLGOTEN.

GRAVEN EN AANVULLEN WERKSLEUF.
GRONDWERK T.B.V. INLAAT OP HOOFDRIOOL.
AANBRENGEN RIOOLAANSLUITING, PERSLEIDINGEN, E.D.
Rioolaansluiting 125 mm.

Rioolaansluiting 2160 mm.

Rioolaansluiting 200 mm.

Persleiding g 40 mm.

Persleiding 850 mm.

Persleiding @63 mm.

Persleiding 125 mm.

Persleiding 2160 mm.

Duiker van PVC.

Duiker van beton

Uitstroombak.

VERVANGEN RIOOLAANSLUITING.
Rioolaansluiting 125 mm.

Rioolaansluiting 2160 mm.

Rioolaansluiting 2200 mm.
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Rioolaansluiting 250 mm.

MAKEN AANSLUITING OP BESTAAND STELSEL.
Aansluiting op beton buis.

Aansluiting op kunststof buis.

Aansluiting op put.

AANBRENGEN KOLKEN.

VERVANGEN / OP HOOGTE STELLEN KOLKEN.
WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.

VERVANGEN PUTRAND.

ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.
VERHARDINGEN.

BOVENBOUW WERKPUT.

Elementenverhardingen.

Asfaltverhardingen.

GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.

REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN KOLKAANSL..
REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN.
RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN INSPECTEREN.
MOBILISEREN MATERIEEL.

TER BESCHIKKING STELLEN VAN MELDPUNT.
INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN PUTTEN.
RENOVATIE KOLKEN.

LEVERANTIES.

GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.
HULPSTUKKEN RIOLERING.

Diameter g 125 mm.

Diameter g 160 mm.

Diameter g 200 mm.

Schuifmoffen.

Steekmoffen.

Betoninlaat

Instortmof

Krimpmof

PVC BUIZEN.

KOLKEN.

Straatkolken.

Trottoirkolken.

STELRINGEN

PUTRANDEN.

STANKSCHERMEN

KLEPPEN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.

VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.

AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF

AFVOEREN ASFALT.

AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.
AFVOEREN GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL.
AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.
ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.
VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN.
STEMPELEN SLEUVEN.

VERKEERSMAATREGELEN.

AFZETTINGEN.

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. BUIZEN.
TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. RONDE BUIZEN
BESCHIKBAARSTELLINGEN.

TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.
Werknemers.

Grondverzetmaterieel.

INSPECTIEBUS

T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN WERKTIJDEN.
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Werknemers.

Grondverzetmaterieel.

INSPECTIEBUS

TER BESCHIKKING STELLING OP ZATERDAGEN.

Werknemers.

Grondverzetmaterieel.

INSPECTIEBUS

TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN FEESTDAGEN.

Werknemers.

Grondverzetmaterieel.

INSPECTIEBUS

TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.

DETACHERING MATERIEEL.

KLIC MELDINGEN.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.

Deel 3. Bepalingen
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01 02
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01 04
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22
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62
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62 13
62 15
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
ZEKERHEIDSTELLING

BIJDRAGEN

VERBAND MET ANDERE WERKEN
MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
BOUWSTOFFEN

VERZEKERINGEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
RAW-RAAMOVEREENKOMST
COMMUNICATIE

VAKOPLEIDING EN PERSONEEL
BOVENGRONDSE REVISIE
UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN
BEREIKBAARHEID

WERK ALGEMENE AARD

WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
MATERIEEL EN VOERTUIGEN

TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING

GRONDWERKEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIEOVERDRACHT

RIOLERING

RIOLERING, ALGEMEEN

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BOUWSTOFFEN

AANLEG RIOLERING

BOUWSTOFFEN

RIOOLINSPECTIE
INFORMATIEOVERDRACHT

TIIDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIE-OVERDRACHT
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
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EISEN EN UITVOERING
ELEMENTENVERHARDINGEN
STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING
INFORMATIEOVERDRACHT
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OPDRACHTGEVER

Gemeente 's-Hertogenbosch, het College van Burgemeester en Wethouders
Afdeling Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte
Bezoekadres : Wolvenhoek 1 te 's-Hertogenbosch

Postadres : Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnr. : 073 - 615 96 39

DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in
paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente 's Hertogenbosch.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden t.b.v. klein rioolwerk met bijhorende werkzaamheden, zoals o.a.:
- verwijderen van asfaltverhardingen;

- verwijderen van elementenverhardingen;

- verwijderen van funderingen;

- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
- verwijderen bestaande riolering;

- verwijderen huis-/ kolkaansluitinigen

- aanbrengen huis-/kolkaansluitingen

- aanbrengen riolering;

- aanbrengen kolken;

- aanbrengen van funderingen;

- aanbrengen kantopsluitingen;

- aanbrengen bestratingen;

- onderzoeken storingen huisaansluitingen

- aanbrengen persleiding

- aanbrengen duikers

Kleine rioolwerkzaamheden die binnen andere overeenkomsten worden opgenomen vallen buiten deze
overeenkomst.

TIJDSBEPALING

De raamovereenkomst gaat in op 1 juli 2025 en eindigt op 30 juni 2026. Na het verstrijken van de looptijd kan de
overeenkomst optioneel door de Gemeente worden verlengd met 3 keer periodes van 1 jaar. Uiterlijk 3 maanden
voor het verstrijken van de overeenkomst wordt hierover van de Gemeente schriftelijk uitsluitsel gegeven.

De uitgangspunten voor een mogelijke verlenging bestaan uit:

a) tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemer;

b) tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie van de opdrachtnemer;

c) flexibiliteit van werken van de opdrachtnemer en minimale hinder voor het verkeer.

De basis voor een mogelijke verlenging bestaat uit:

- een evaluatie van de uitvoering van het bestek op basis van wederzijds welbevinden met als
beoordelende partijen de specialist riolering, de directievoerder, de toezichthouder en de
gemeentelijke inkoper.

- indexering van de prijs per eenheid volgens de indexen ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995 als
vastgesteld door de CROW.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6
maanden.

KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2022.
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INSCHRIJVINGSSTAAT

De inschrijfstaat dient volledig ingevuld te worden met inachtname van het gestelde in artikel 01.01.05, 01.01.05
van de Standaard 2022.

Eventuele opbrengsten van vrijkomende voor de opdrachtgever van waarde aan de aannemer over te dragen
materialen dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende bestekposten zijn opgenomen.

Bij het niet voldoen aan de eisen gesteld in artikel 01.01.05, 01.01.06 van de Standaard 2022 wordt de inschrijving
ongeldig verklaart.

Een inschrijver die een inschrijving doet met niet markt conforme prijzen en/of niet realistische eenheidsprijzen zal
worden uitgesloten van verder deelname. Strategische inschrijvingen zijn niet toegestaan en zullen worden
uitgesloten van de verdere procedure.

Het is de inschrijver niet toegestaan om korting op te nemen bij de eenmalige kortingpost 919990.
Indien er korting (negatief bedrag) is opgenomen in post 919990 zal de inschrijving worden uitgesloten.

OPNEMING EN GOEDKEURING

Anders dan vermeld in paragraaf 12 lid 2 van U.A.V. 2012 dient te worden gelezen: Het in het eerste lid bepaalde
lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek dat bij de opneming van het werk redelijkerwijs door de directie
niet onderkend had moeten worden. De gemeente wil dat de opdrachtnemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken
zonder dat opdrachtnemer

een beroep kan doen op falend toezicht door de gemeente tijdens de uitvoering van het werk.

BESTEKSWIJZIGINGEN

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als
een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijzing
kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is
opgesteld of ondertekend.

Gemeente wil meer grip hebben op het verstekken van meerwerk

VARIANTEN VAN DE INSCHRIJVER
Varianten van de inschrijver worden NIET toegestaan

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 niet ter beslechting voor
aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 leggen
partijen geschillen ter beslechting voor aan de bevoegde civiele rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij partijen
schriftelijk arbitrage overeenkomen. Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen, wil
de gemeente dat juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht. Ook vanwege proceseconomische
redenen wordt de gewone rechter verkozen boven de Raad van Arbitrage.

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing

BETTER PERFORMANCE

‘De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen
opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de aannemer te komen. Na
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door
het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter
inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores
kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het
verstrekken van een opdracht uit de hand’

Voor de systematiek van Better Performance zal de Opdrachtgever gebruik maken van de systematiek van het
CROW. Informatie over de systematiek is na te lezen op de website van het CROW: https://www.crow.nl/better-
performance

Bij de start van de opdracht zal de Opdrachtgever de aanpak van de Better Performance met de aannemer
bespreken.


https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance
https://www.crow.nl/better-performance
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DUURZAAM BETON

01 Algemeen

De duurzamere maatregelen die moeten worden genomen om te komen tot een

circulaire economie raken alle sectoren. Opdrachtgevers vervullen in deze overgang

een belangrijke rol. De aanbestedende dienst wil een bijdrage leveren aan de landelijke

doelstellingen wat betreft klimaat en circulariteit voor 2030 en 2050. Daarvoor zijn in dit

bestek duurzame eisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW

Bepalingen. Deze minimum eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en

materialen zijn opgenomen in dit bestek. De aannemer dient deze eisen mee te nemen in de aanbesteding en in de
uitvoering van het werk.

02 Duurzaam beton

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van
de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven
aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat
te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

VRIJKOMEND TEERHOUDEND ASFALT

Gemeente ‘s-Hertogenbosch hecht veel waarde aan duurzaamheid en circulariteit.

Voor het verwerken van vrijkomend teerhoudend asfalt is de aannemer verplicht dit aan te bieden bij een erkend
recycling bedrijf dat in staat is om de vrijkomende grondstoffen thermisch te reinigen en hoogwaardig circulair te
verwerken.

De uit het teerhoudend asfalt vrijkomende grondstoffen worden opnieuw toegepast als hoogwaardige grondstof in
bijvoorbeeld de beton en de asfaltproductie en waarbij de uit het thermisch reinigingsproces vrijkomende energie-
inhoud wordt gebruikt voor levering aan een warmtenet of voor de productie van elektriciteit.

Deze manier van werken sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de
gemeente 's-Hertogenbosch. Het vanuit dit bestek beoogd bedrijf is Recycling Kombinatie REKO B.V. te Rotterdam.

Mits aantoonbaar dat eenzelfde kwalitatieve verwerkingswijze wordt uitgevoerd, mag de aannemer schriftelijk aan de
opdrachtgever toestemming vragen om een ander erkend recycling bedrijf binnen Nederland het vrijkomend
teerhoudend asfalt te laten verwerken. Zie ook het gestelde in artikel 01 13 05 ACCEPTATIE PROCEDURE in Deel 3
Bepalingen van dit bestek.


www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
Per deelopdracht zal er worden bepaald of er eventueel benodigde tekeningen door de opdrachtgever zullen worden
verstrekt.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Peilen:
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestekstekening(en) aangegeven.
De gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken.De gemeentelijke
hoogtepeilmerken kunt u opvragen bij het Bureau Geo-informatie.
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search

De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via https://app.pdok.nl/viewer/
(-> Dataset -> overige kaarten -> NAPinfo: NAP-peilmerken).

2. Hoofdafmetingen:
De aannemer zorgt zelf voor de juiste maatvoering. De opdrachtgever kan de collega’s van bureau Geo-
Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt Geo-
Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van
enkele hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden
worden alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijke projectleider.

3. Kadastrale grenzen en constateringen:
De kadastrale grenzen in een bestekstekeningen hebben een bepaalde (on)nauwkeurigheid variérend van
enkele centimeters tot een aantal decimeters. Indien u twijfelt over de juistheid van deze grenslijnen dient u
dit te melden bij de gemeentelijk projectleider. Daarnaast vragen wij u ook om situaties te melden waar
vermoedelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond.

4. Aanvullende geodata::
Aanvullende gegevens zoals topografische ondergronden, luchtfoto’s en dergelijke zijn beschikbaar via
gemeentelijke en landelijke open data bronnen. Zie onder andere:
1. https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
2. https://app.pdok.nl/viewer/

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01: Inschrijvingsbiljet

Bijlage 02: Inschrijvingsstaat

Bijlage 05: Referentie rapportage

Bijlage 06: Bankgarantie

Bijlage 07: Verklaring volmacht

Bijlage 08: Boombescherming tijdens uitvoering;

Bijlage 11: Veiligheids-en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Bijlage 15: Milieuzone kaart

Bijlage 17: Acceptatieformulier asfaltgranulaat

Bijlage 19: Straatwerkplan

Bijlage 25: Gronddepot Kloosterdonk acceptatie en leverbewijs
Bijlage 29: Afwijkingsrapportage

Bijlage 63: In zes stappen digitaal inschrijven op TenderNed
Bijlage 65: Spitstijdenkaart

Bijlage 66a:Polisvoorwaarden CAR gemeente s'-Hertogenbosch
Bijlage 66b:Schademeldprocedure CAR definitief gemeente 's-Hertogenbosch


https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://geoportaal2-s-hertogenbosch.opendata.arcgis.com/search
https://app.pdok.nl/viewer/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://www.s-hertogenbosch.nl/opendata/
https://app.pdok.nl/viewer/
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BELANGRIJKE ADRESSEN

Gemeentewerf "De Poeldonk"

Poeldonkweg 1

5216 JX 's-Hertogenbosch

Telefoon : 073 - 615 31 85

Telefax : 073 - 615 31 87

Email : wijk.:-zuid@s-hertogenbosch.nl

Contactpersoon Poeldonk: Michel Spruijt

De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

Gemeentewerf "Maashoeve"

Belgeren 10

5235 AM 's-Hertogenbosch

Telefoon : 073 - 615 31 59

Telefax : 073 - 615 31 62

Email : wijk.:-noord@s-hertogenbosch.nl

Contactpersoon Maashoeve: Eduard van den Akker

De openingstijden van de werf is op werkdagen van 7.30 en 16.00 uur.

MATERIALEN EN/OF MATERIEEL OP EN VAN DE GEMEENTELIJKE WERVEN.

Het tijdelijk opslaan of het verkrijgen van materialen van de gemeentelijke werven gaat in overleg met de
gemeentelijke directievoerder/toezichthouder/projectleider van de activiteit en de betreffende gemeentelijke
werf.:der.

In afspraak met en op aanwijzing van de werf.:der komen de materialen van en naar de gemeentewerf. De
werf.:der wijst een betreffende locatie aan voor de opslag of het verkrijgen van het materiaal en/of materieel.

De afstemming met de werf.:der dient minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de activiteiten te geschieden.

Laden lossen van materialen en/of materieel op de gemeentelijke werven.

De wijze van het laden en lossen van het materiaal en of materieel is een verantwoordelijkheid van de aannemer
c.qg. uitvoerder van de activiteit.

De aannemer c.q. uitvoerder meldt zich altijd aan bij de werf.:der.

Gronddepot "Kloosterdonk"

Poeldonkweg 35

5216 JX ‘s-Hertogenbosch.

Email: gronddepotkloosterdonk@s-hertogenbosch.nl

Het gronddepot is niet continu bemand.

Om grond te halen en/of te brengen vanaf/naar gronddepot Kloosterdonk dient u een acceptatie- en leverbewijs aan
de poort te laten zien. Dit document wordt na opdrachtverlening verstrekt.

Vrijkomende composteerbare materialen tot 20 m3 dienen onder het contract van de opdrachtgever (met overleggen
van transport-/ weegbonnen) afgevoerd te worden naar een gemeentewerf. Hopen groter dan 20 m3 worden ter
plaatste onder het contract van de opdrachtgever (door de opdrachtgever te vertrekken transport-/ weegbonnen)
geladen en afgevoerd.

MILIEUZONE VRACHTAUTO'S EN WERKTUIGEN

In de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch is een milieuzone van kracht. Deze milieuzone geldt voor vrachtwagens

(voertuigcategorie N2 en N3) die op diesel rijden en zwaarder zijn dan 3.500 kg. In de milieuzone moeten deze

vrachtwagens voldoen aan emissieklasse 6. Dat betekent dat vrachtwagens die niet voldoen aan emissieklasse 6
geen toegang hebben tot het gebied.

‘s-Hertogenbosch volgt de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones. Dat betekent
dat de huidige milieuzone vanaf 1 maart 2025 een zero-emissiezone wordt voor vrachtwagens en bestelauto’s. Wél
geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle vrachtwagens
en bestelauto’s in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

De milieuzone omvat de oude binnenstad, 't Zand en het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart
en de Aa. De instelling van een milieuzone is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De
milieuzone is aangegeven op Bijlage 15.

Zie ook de websites: https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone en
de website www.milieuzones.nl.

DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS

De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen en vrachtwagens dienen te voldoen aan het gestelde in deel III,
artikel 10.03.01.

25-02-2025


https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/milieuzone-zero-emissie-zone
www.milieuzones.nl
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW0068-150622

GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
1

10

1010

101010 286499

1011

101110 |210299

1012

101210 |102103

11

110

1100

110010 300199

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

KLEIN RIOOLWERK.

Opmerking:

- De kosten voor het vervoeren van ter beschikking gestelde
materialen worden verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit
bestek

- Bij het ontgraven van sleuven dient rekening te

worden gehouden met het volgende aantal kabels

en leidingen: 2 st + het aantal zoals

DIVERSE.
Revisie

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. st
Situering: riool- en kolkaansluitingen en alle overige
rioleringsonderdelen

Betreft: inmeten, tekenen en maken digitale revisie in

MicroStation formaat per aansluiting

De revisie dient te zijn opgesteld conform de NLCS (Nederlandse
Cad-standaard).

Bemaling.

Toepassen bronbemaling

Betreft: het aanbrengen instandhouden en verwijderen van
bronbemaling incl. benodigde materiaal en materieel

Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder aan te brengen
buizen

Voor de opbouw dient gerekend te worden met 4 st. filters met

een lengte tot 4 m-mv en een pomp met een capaciteit van max.

15 m3/uur

Verticale filters

Reserve-energievoorziening is niet vereist

Grondradar

Opsporen kabels en leidingen. st
Betreft : het per lokatie (st) m.b.v. detectie handapparaat
localiseren van kabels en leidingen.

Opsporingsmethode: d.m.v. radiosignaaldetectie apparaat
VERHARDINGEN.

BOVENBOUW SLEUF.

Elementenverhardingen.

Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

keer
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m.

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m.

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren, en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Elementen- en asfaltverhardingen, 25%-75%.

Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 0-3 m.

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 25% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 3-6 m.

Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 25% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen.

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

EEN-
HEID

st

st

st

st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

110130 300199

1102

110210 |300199

110220 (300199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 6-10 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 25% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Elementen- en asfaltverhardingen, 50%-50%.

Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 0-3 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 50% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 3-6 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 50% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Bladnr. 13 van 77
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

110230 (300199

1103

110310 |300199

110320 (300199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 6-10 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 50% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Elementen- en asfaltverhardingen, 75%-25%.

Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 0-3 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 75% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 3-6 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 75% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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1104
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110420 300199

110430 (300199
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DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 6-10 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
elementenverhardingen, teerhoudende asfaltverhardingen,
kantopsluitingen en funderingslagen.

Inclusief zagen asfaltverharding

Tot 75% elementenverharding

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Asfaltverhardingen.

Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en ter
beschikking gestelde betonstraatstenen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand te
leveren volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

Groenstroken.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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110510 (229999

110520 (229999

110530 |229999

111

1110

111010 |300199

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Groenstroken t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teelaarde.

Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitkomende teelaarde of teelaarde te leveren
conform hoofdstuk 5.

Dikte gemiddeld 0,30 m

Sleuflengte van 0,00 t/m 3,00 m

Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Groenstroken t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teelaarde.

Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitkomende teelaarde of teelaarde te leveren
conform hoofdstuk 5.

Dikte gemiddeld 0,30 m

Sleuflengte van 3,00 t/m 6,00 m

Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

Groenstroken t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st
Betreft: alle voor het graven van de sleuf te verwijderen
teelaarde.

Teelaarde ontgraven, deponeren en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitkomende teelaarde of teelaarde te leveren
conform hoofdstuk 5.

Dikte gemiddeld 0,30 m

Sleuflengte van 6,00 t/m 10,00 m

Inclusief verwijderen en aanbrengen gras en
beplanting/bosplantsoen

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

BOVENBOUW WERKPUT.

Elementenverhardingen.

Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 5 m2. st
Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m?2
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.
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POST- HOOFD-
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112010 |300199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Elementenverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m2.

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 tot 10 m2
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter

beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform

hoofdstuk 82.

Asfaltverhardingen.

Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 5 m2.

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en

funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 5 m2

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform

hoofdstuk 82.

Asfaltverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m2.

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en

funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 112

Oppervlakte te verwijderen bovenbouw van 5 t/m 10 m2
T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform

hoofdstuk 82.

MOLGOTEN.

Verwijderen en herstellen 3 streks molgoot.
Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te verwijderen

molgoten.
Molgoot 3 strekken, in beton

Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitgekomen of ter beschikking gestelde

materialen.

Stellen in betonspecie, gerekend met 0,02 m3/m
Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform

hoofdstuk 82.
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HEID
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EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Verwijderen en herstellen 5 streks molgoot. m
Betreft: alle voor de werkzaamheden benodigde te verwijderen
molgoten.

Molgoot 5 strekken, in beton

Molgoot opbreken, deponeren, en later weer in oorspronkelijke
staat herstellen met uitgekomen of ter beschikking gestelde
materialen.

Stellen in betonspecie, gerekend met 0,03 m3/m

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform
hoofdstuk 82.

m3

GRAVEN EN AANVULLEN WERKSLEUF.

Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 0-3 m. m
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek

Lengte sleuf: tot en met 3 m

Diepte sleuf: tot en met 1,00 m

Ontgraving zonder taluds

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 3-6 m. m
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m

Diepte sleuf: tot en met 1,00 m

Ontgraving zonder taluds

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 6-10 m. m
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m

Diepte sleuf: tot en met 1,00 m

Ontgraving zonder taluds

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm
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120040 (240199

120050 240199

120060 240199

13

130010 (240152
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 0-3 m. m
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek

Lengte sleuf: tot en met 3 m

Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 3-6 m. m
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 3 tot en met 6 m

Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 6-10 m. m
Betreft: ontgraven en aanvullen sleuf

Grondsoort: zand/grond

Ontgravingsbreedte op sleufbodem volgens artikel 24.02.01 deel
3 van dit bestek

Lengte sleuf: van 6 tot en met 10 m

Diepte sleuf: van 1,00 tot en met 1,50 m

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Grond gescheiden ontgraven

Vrijgekomen grond deponeren (gescheiden) naast sleuf
Aanvullen sleuf met uitgekomen grond of zand te leveren volgens
hoofdstuk 5, op aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

GRONDWERK T.B.V. INLAAT OP HOOFDRIOOL.

Graven en aanvullen werkput. st
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
realiseren van een rioolaansluiting op het hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11

Graven werkput, tot op de rioolbuis

Diepte ontgraving tot en met 1,50 m

Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put

Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek
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2(1

2(1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Graven en aanvullen werkput. st
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
realiseren van een rioolaansluiting op het hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11

Graven werkput, tot op de rioolbuis

Diepte ontgraving van 1,50 tot en met 2,50 m

Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put

Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

Graven en aanvullen werkput. st
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
realiseren van een rioolaansluiting op het hoofdriool

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 11

Graven werkput, tot op de rioolbuis

Diepte ontgraving van 2,50 tot en met 3,50 m

Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put

Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

AANBRENGEN RIOOLAANSLUITING, PERSLEIDINGEN,
E.D.

Opmerking:

Levering van alle kunststof materialen zie hoofdstuk 5.

Rioolaansluiting 125 mm.

Aanbrengen PVC-buis m
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op aanwijs |m
directie

te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Mof: steekmof

Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op st

aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Rioolaansluiting 8160 mm.
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1
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140310 252211
22
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3
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1404

OMSCHRIJVING

Aanbrengen PVC-buis
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op aanwijs

directie
te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Mof: steekmof

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Rioolaansluiting 2200 mm.

Aanbrengen PVC-buis
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op aanwijs

directie
te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Mof: steekmof

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Persleiding g 40 mm.

Aanbrengen PE-buis.

Situering: persleiding

Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80
te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 40 mm

Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof
te leveren volgens hoofdstuk 5

Aanbrengen PE-hulpstuk.

Situering: persleiding

Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 40 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

Persleiding g50 mm.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
140410 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00|F
Situering: persleiding
212 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,001

te leveren volgens hoofdstuk 5
13 Nominale middellijn 50 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001
te leveren volgens hoofdstuk 5

140420 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00 F
Situering: persleiding
212 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5 st 10,001
1[3 Nominale middellijn 50 mm
3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001
1405 Persleiding 63 mm.
140510 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00|F
Situering: persleiding
212 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,001

te leveren volgens hoofdstuk 5
14 Nominale middellijn 63 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,00(1
te leveren volgens hoofdstuk 5

140520 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00|F
Situering: persleiding
212 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5  |st 10,001
14 Nominale middellijn 63 mm
3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001
1406 Persleiding 125 mm.
140610 |252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 F
Situering: persleiding
212 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,001

te leveren volgens hoofdstuk 5
18 Nominale middellijn 125 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001
te leveren volgens hoofdstuk 5

140620 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 10,00|F
Situering: persleiding
212 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5  |st 10,001
18 Nominale middellijn 125 mm
3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof st 1,001
1407 Persleiding 160 mm.
140710 252211 Aanbrengen PE-buis. m 50,00 F
Situering: persleiding
212 Rechte buis, drukklasse: PN 10 van PE 80 m 50,001
te leveren volgens hoofdstuk 5
212 Nominale middellijn 160 mm
3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof st 1,001

te leveren volgens hoofdstuk 5
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6

Aanbrengen PE-hulpstuk.

Situering: persleiding

Hulpstukken, drukklasse: PN 10 te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 160 mm

3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof

Duiker van PVC.

Aanbrengen PVC duiker.

Situering: duiker g 250 mm

In aardebaan, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

PVC duiker

Nominale middellijn 250 mm; stijfheidsklasse SN 8

Verbinding buizen door middel van dubbele mof met stootrand en
rubbermanchet

Aanbrengen PVC duiker.

Situering: duiker g 315 mm

In aardebaan, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

PVC duiker

Nominale middellijn mm; stijfheidsklasse SN 8

Verbinding buizen door middel van dubbele mof met stootrand en
rubbermanchet

Aanbrengen PVC duiker.

Situering: duiker @ 400 mm

In aardebaan, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

PVC duiker

Nominale middellijn 400 mm; stijfheidsklasse SN 8

Verbinding buizen door middel van dubbele mof met stootrand en
rubbermanchet

1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
Duiker van beton

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis

Situering: betonnen duiker g 500 mm

Fundering: onbekend

In aardebaan, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Ronde buis

Nominale middellijn 500 mm

Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring
1 Uiteinden duiker: spie-einden

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis

Situering: betonnen duiker g 600 mm

Fundering: onbekend

In aardebaan, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Ronde buis

Nominale middellijn 600 mm

Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring
1 |Uiteinden duiker: spie-einden
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140930 (472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 20,00 F

Situering: betonnen duiker g 800 mm
Fundering: onbekend
3 In aardebaan, inclusief grondwerk
1 Verlagen waterstand niet toegestaan
3 Ronde buis m 20,00L
Nominale middellijn 800 mm
1| |Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring
1 |Uiteinden duiker: spie-einden

140940 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 20,00 F
Situering: betonnen duiker g 1000 mm
Fundering: onbekend
3 In aardebaan, inclusief grondwerk
1 Verlagen waterstand niet toegestaan
3 Ronde buis m 20,00L
Nominale middellijn 1000 mm
1| |Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring
1 |Uiteinden duiker: spie-einden

1410 Uitstroombak.

141010 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00 F
Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk
Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 0 st 5,00|L

van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting g 315 mm
Afmetingen: 600x650x120 mm

141020 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00|F
Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk
Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 1 st 5,00|L
van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting @ 600 mm
Afmetingen: 1040x1240x150 mm

141030 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00|F

Situering: uitstroombak

Incl. grondwerk

Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 2 st 5,00|L
van Struyk Verwo aqua o.g.

T.b.v. aansluiting g 800 mm

Afmetingen: 1500x1500x150 mm

141040 252899 Aanbrengen uitstroombak. st 5,00|F
Situering: uitstroombak
Incl. grondwerk
Uitstroombak: prefab beton overeenkomstig type 3 st 5,00|L

van Struyk Verwo aqua o.g.
T.b.v. aansluiting g 1000 mm
Afmetingen: 1500x1850x150 mm

15 VERVANGEN RIOOLAANSLUITING.

1500 Rioolaansluiting 125 mm.
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Vervangen rioolaansl., g125 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 125 mm

Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige
hulpstukken

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Rioolaansluiting 160 mm.

Vervangen rioolaansl., 2160 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Nominale middellijn(en) 160 mm

Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige
hulpstukken

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op
aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Rioolaansluiting 8200 mm.
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Vervangen rioolaansl., 2200 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Nominale middellijn(en) 200 mm

Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige

hulpstukken

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op

aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Rioolaansluiting 8250 mm.

Vervangen rioolaansl., 3250 mm.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie

Nominale middellijn(en) 250 mm

Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige

hulpstukken

Inclusief schoonspuiten voor verwijdering
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Aanbrengen rechte PVC buis

Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie

te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op

aanwijs directie
te leveren volgens hoofdstuk 5
Nominale middellijn 250 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

MAKEN AANSLUITING OP BESTAAND STELSEL.

Aansluiting op beton buis.
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160010 252832 Maken inlaat.

160020 (252832

1601

160110 |252832

160120 |252832

1602

160210 252601

Betreft: aanbrengen inlaat 125 mm op betonbuis
In betonbuis
Door middel van boren
Wanddikte 50 tot 100 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm te leveren volgens hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat

9 |As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

Maken inlaat.
Betreft: aanbrengen inlaat 2160 mm op betonbuis
In betonbuis
Door middel van boren
Wanddikte 50 tot 100 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuk 5
Kunststof-schroefbetoninlaat

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

Aansluiting op kunststof buis.

Maken inlaat.
Betreft: aanbrengen inlaat 3125 mm op kunststof- buis
In PVC-buis
Door middel van boren
Wanddikte tot 50 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5

9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

Maken inlaat.
Betreft: aanbrengen inlaat 2160 mm op kunststof- buis
In PVC-buis
Wanddikte tot 50 mm
1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm Klikinlaat
te leveren volgens hoofdstuk 5
9 As-inlaat loodrecht en bovenop as-buis

Aansluiting op put.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC @125 mm op een rioolput d.m.v.
boren

Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening
d.m.v. boren

9 Hulpstuk: PVC mof 125 mm insmeren met PVC lijm en bezanden

met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5
1 Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20
m3/st
3 Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.
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Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC 160 mm op een rioolput d.m.v.

boren
Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening

d.m.v. boren

Hulpstuk: PVC mof g160 mm insmeren met PVC lijm en bezanden

met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5

Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20

m3/st

Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC 200 mm op een rioolput d.m.v.

boren
Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening

d.m.v. boren

Hulpstuk: PVC mof 200 mm insmeren met PVC lijm en bezanden

met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5

Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20

m3/st

Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: t.b.v. aansluiting rioolaansluiting op bestaande put
Betreft: maken aansluiting PVC 250 mm op een rioolput d.m.v.

boren
Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Maken opening

d.m.v. boren

Hulpstuk: PVC mof 250 mm insmeren met PVC lijm en bezanden

met brekerzand
te leveren volgens hoofdstuk 5

Bijwerken stroomprofiel met beton C 20/25, gerekend met 0,20

m3/st

Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.

AANBRENGEN KOLKEN.

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: op aanwijs directie

Betreft: het aanbrengen van een straatkolk
Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk te leveren volgens hoofdstuk 5

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: op aanwijs directie

Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk
Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk te leveren volgens hoofdstuk 5
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Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
Situering: op aanwijs directie

Betreft: het aanbrengen van een gecombineerde straat-

trottoirkolk

Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

Gecombineerde straat-trottoirkolk te leveren volgens hoofdstuk 5 |st

VERVANGEN / OP HOOGTE STELLEN KOLKEN.

Vervangen straatkolk. st
Situering: straatkolk, op aanwijs directie

Inclusief grondwerk

Straatwerk volgens bestekspostnr. 180040

Verwijderen bestaande kolk

Incl. verzorgen kolkaansluitingen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Aan te brengen straatkolk en PVC materialen te leveren volgens
hoofdstuk 5

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

Vervangen trottoirkolk. st
Situering: trottoirkolk, op aanwijs directie

Inclusief grondwerk

Straatwerk volgens bestekspostnr. 180040

Verwijderen bestaande kolk

Incl. verzorgen kolkaansluitingen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Aan te brengen trottoirkolk en PVC materialen te leveren volgens
hoofdstuk 5

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

Vervangen combikolk. st
Situering: combikolk, op aanwijs directie

Inclusief grondwerk

Straatwerk volgens bestekspostnr. 180040

Verwijderen bestaande kolk

Incl. verzorgen kolkaansluitingen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Aan te brengen combikolk en PVC materialen te leveren volgens
hoofdstuk 5

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken.

Herstraten open verharding bij vervangen kolk. st
Betreft: opbreken en aanbrengen van open verharding van
straatbakstenen of betonstraatstenen of tegels per vervanging

van een kolk incl. banden en excl. molgoot

Breedte tot ca. 0,50 m rondom de kolk

Verharding: elementenverharding

Onbruikbare materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.
VERVANGEN PUTRAND.
Vervangen putrand in open verharding. st

Betreft: vervangen van bestaande putrand in een open
verharding
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GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Verwijderen putrand met deksel.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

Aanbrengen putrand met deksel.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 te leveren volgens hoofdstuk 5

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk

en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
Trasraamklinker B4 gerekend met 40 st stenen/laag

Metselspecie, gerekend met 0,05 m3 specie/laag
Binnen- en buitenzijde platvol voegen
9| |Putrand ontdoen van vuil

Herstraten open verharding.

Betreft: opbreken en aanbrengen van open verharding van
straatbakstenen of betonstraatstenen

Breedte tot ca. 1,00 m rondom putrand

Verharding: elementenverharding

Langs de putrand 1 streklaag aanbrengen

Onbruikbare materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

Vervangen putrand in asfaltverharding.

Betreft: vervangen van bestaande putrand in een asfalt
verharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Afmeting zaagvak gerekend 2,00 x 2,00 meter
Asfaltverharding dikte tot 200 mm

Zaagdiepte gemiddeld 175 mm

tot ten hoogste 200 mm

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: opbreken en afvoeren asfaltverharding
Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend asfalt

Resultaten (voor)onderzoek: het asfalt is niet onderzocht en
wordt als teerhoudend beschouwd

Totale breedte kleiner dan 1,50 m
Dikte gemiddeld 0,20 m
Op een niet gebonden funderingslaag
9 |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

Vervangen putrand.

Betreft: putrand verwijderen, afvoeren en vervangen door nieuwe

putrand

Verwijderen gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuk 82

Aanbrengen te leveren volgens hoofdstuk 5 gestelde putrand

Putrand op hoogte brengen met stellagen van

steens metselwerk en stellen in metselspecie.

Gerekend met 0,05 m3 specie/stellaag

Metselstenen, gerekend met 3 stellagen Trasraamklinker B4
gerekend met 40 stenen/laag.

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Putrand ontdoen van vuil

EEN-
HEID

st

st
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st

m2

st

m3

st

Bladnr. 30 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

5,001

5,001
5,001

600,00 I

0,75|L

20,001

5,00|F

20,001

20,001

5,001

0,75|L

600,00 |L



RAW0068-150622 GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
191024 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.
Betreft: het leveren en aanbrengen van fundering rondom
vervangen putrand
1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
2 Hydraulisch betongranulaat gerekend met 2,1 ton/m3
2 Sortering 0/45

1 Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA 50.

1 |Op het zandbed

2 \De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch
verdichten en vervolgens statisch naverdichten

191025 831101 Aanbrengen straatlaag.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste

60 mm

191026 831112 Aanbrengen betonstraatstenen.
1 Totale breedte tot 1,50 m
1 In halfsteensverband
1 Op straatlaag
3| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: divers (ter beschikking gesteld)

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand volgens
hoofdstuk 5.

EEN-
HEID
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Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS-
NUMMER | CODE 11213l4l5l6 VERPLICHTING
2 ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.

Opmerking:

- De werkzaamheden moeten binnen 2 uur na
melding/oproep worden gestart

- De kosten voor het vervoeren van ter
beschikking gestelde materialen worden
verrekend volgens hoofdstuk 828 van dit bestek

- Resultaten terugkoppelen aan de toezichthouder
t.b.v. het initiéren van eventuele vervolg

werkzaamheden
21 VERHARDINGEN.
211 BOVENBOUW WERKPUT.
2110 Elementenverhardingen.
211010 (300199 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 8 mz2. st 50,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
elementenverhardingen, kantopsluitingen en funderingslagen.
Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212

Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 m2
Verhardingen verwijderen, deponeren en later weer in
oorspronkelijke staat herstellen met uitgekomen of ter
beschikking gestelde materialen

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform

hoofdstuk 82.
2111 Asfaltverhardingen.
211110 (300199 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 8 m2. st 50,00 F

Betreft: alle voor het graven van de werkput te verwijderen
teerhoudende asfaltverhardingen, kantopsluitingen en
funderingslagen.

Exclusief molgoten conform hoofdstuk 212

Oppervlakte te verwijderen bovenbouw t/m 8 m?2

Inclusief zagen asfaltverharding

T.p.v. uitgekomen asfalt aanbrengen straatzand en
betonstraatstenen ter beschikking gesteld

Inclusief intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
volgens hoofdstuk 5

Vrijgekomen, niet herbruikbare materialen vervoeren conform

hoofdstuk 82.
23 GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.
230010 (240152 Graven en aanvullen werkput. st 75,00 F

Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
inspecteren van een huisaansluiting
Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 21

9 Graven werkput, tot op de rioolbuis
Diepte ontgraving tot en met 1,00 m
Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put
Aanvullen werkput tot onderkant verharding cqg. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie
Verdichten in lagen van 30 cm

1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
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GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

230020 240152

25

251

251010 (257501

251020 (257501

251030 (257501

251040 (257501

252

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

9
1
9
9
1
9
9
1
9
9
1
9
9
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Graven en aanvullen werkput. st
Betreft: het graven en aanvullen van een werkput t.b.v. het
inspecteren van een huisaansluiting

Verharding: verwijderd volgens hoofdstuk 21

Graven werkput, tot op de rioolbuis

Diepte ontgraving van 1,00 tot en met 2,00 m

Grond gescheiden ontgraven en (gescheiden) deponeren naast de
put

Aanvullen werkput tot onderkant verharding cq. teelgrond met
uitgekomen grond of zand te leveren volgens hoofdstuk 5, op
aanwijs directie

Verdichten in lagen van 30 cm

Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

Taluds volgens artikel 24.02.01 van deel 3 van

dit bestek

REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN KOLKAANSL..
REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m

Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting 100-
190 mm
Lengte: tot en met 6 m

Grootste putafstand: nvt m
Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
Profielafmeting(en): van 100 t/m 190 mm

Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting 100-

190 mm

Lengte: van 6 tot en met 10 m

Grootste putafstand: nvt m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres

Profielafmeting(en): van @100 t/m @190 mm

Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting 200-

250 mm

Lengte: tot en met 6 m

Grootste putafstand: nvt m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres

Profielafmeting(en): van 200 t/m @250 mm

Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Betreft: het reinigen van het riool, huis- of kolkaansluiting 200-

250 mm

Lengte: van 6 tot en met 10 m

Grootste putafstand: nvt m
Aard te reinigen oppervlak: kunststof en/of gres
Profielafmeting(en): van 200 t/m @250 mm

Rioolslib stroomafwaarts doorspuiten naar te
handhaven strengen

RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN INSPECTEREN.
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NUMMER CODE

252010 257199

252020 257199

253

253010 100699

26

260010 100799

28

GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren riool en rioolaansluitingen

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof en/of gres

Afmeting(en) riolering: van g100 t/m g190 mm

Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk

Riolering gereinigd en in bedrijf

Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te

worden

Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting.

Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in eenvoud op
digitale drager

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspecteren riool en rioolaansluiting

Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd in kleuren met afstandsmeting
Materiaalsoort riolering: kunststof

Afmeting(en) riolering: van @200 t/m 250 mm

Lengte: gemiddeld 6,0 m per stuk

Riolering gereinigd en in bedrijf

Aanwezige profielafmetingen dienen gemeten te

worden

Opnamen opslaan op 1 externe harde schijf met een USB 2.0
aansluiting.

Harde schijf met opnamen digitaal aanleveren in eenvoud op
digitale drager

MOBILISEREN MATERIEEL.

Mobiliseren materieel t.b.v. riool werkz.heden.

Betreft: per melding mobiliseren van een onderzoeksbus incl.
personeel, brandstof en gereedschappen benodigd voor inspectie-
en grondwerkzaamheden

In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
materieel en personeel.

Ten behoeve van rioleringwerkzaamheden en bijbehorende
grondwerkzaamheden zoals omschreven in hoofdstuk 2 van dit
bestek

TER BESCHIKKING STELLEN VAN MELDPUNT.

Ter beschikking stellen meldpunt oproepdienst.

Betreft medewerk(st)er(s) van de aannemer die 24 uur per dag, 7
dagen per week en 365 dagen per jaar bereikbaar is om in geval
van een calamiteit de door de aannemer te verrichten
werkzaamheden te coérdineren en binnen 1 uur na oproep
vervolgacties kan initiéren (zie deel 3, 01.25.01 en 01.25.02).

INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN PUTTEN.

EEN-
HEID

st

st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
280010 [257511 Rioolput reinigen.

Situering: zie tekeningen

Betreft: reinigen put

Aard te reinigen oppervlak: metselwerk/beton

2 Reinigen putwanden en putbodem
9 Puthoogte van 1,00 m en 4,00 m

9 Inwendig oppervlak putbodem: van 0,50 tot 1,50 m2

9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 826110

280020 257106 Uitvoeren visuele inspectie rioolput.
Situering: zie tekeningen
Betreft: na-inspectie

Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van een op
afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in

bedrijf

9 Inspecteren vanaf maaiveld tot putbodem
Puthoogte af te leiden van de verstrekte
rioleringstekeningen

Tijdens inspectie overzichtsfoto van put maken waarop de
kwaliteit van de gerepareerde schade van de wanden en

onderkant dekplaat te zien zijn

9| |Betreft opname van de put m.b.v. een op afstand bediende

camera, waarbij de beelden bovengronds

worden gevolgd op een monitor en worden vast-

gelegd in kleuren met tellerstanden in
tijdsaanduiding: hh:mm:ss

Inspectie uitvoeren overeenkomstig NEN-EN 13508-2

9 Opname opslaan op USB stick of CD-ROM

Rapportage digitaal in PDF-formaat in 1-voud en in SUF-bestand

met foto's in digitaal format aanleveren in JPG
formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels

De videobeelden aanleveren in PAL DVD MPEG2
format met max. 4 Mbit/sec. datastroom

280030 258199 Afdichten infiltraties.

Betreft het afdichten van infiltraties in putten.
Het aantal infiltraties per put wordt in het werk
bepaald.

Situering: Bestaande putten, beton/metselwerk,
zie tekeningen

Schade herstellen, volgens methode ter keuze van

de aannemer

Injectievloeistof leveren volgens bestekspost
280040

De afgedichte inflitratie op de putwand glad
afwerken

Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting

door riool- en grondwater

280040 (258199 Leveren injectievloeistof.
Betreft: het te leveren injectievloeistof voor de
uitvoering van de werkzaamheden volgens
bestekpost 280030
Injectievloeistof ter keuze van de aannemer

Te gebruiken materialen bestand tegen aantasting

door riool- en grondwater

29 RENOVATIE KOLKEN.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

290010 (258199

290020 (257511

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Renoveren kolk, beton.
Kolk bestaande uit beton

Kolkhoogte: van ca. 0,60 tot 1,00 m
Renovatie kolkwanden, kolkbodem incl. bijkomende
werkzaamheden conform protocol van de in te zetten

renovatietechniek

Bestand tegen rioolwater/rioolgas en waterdicht.
Renoveren met mengverhouding: Metzger rhinorox (2 emmers)

en Weber cebarpoeder (1 emmer)

Rioolput reinigen.
Situering: zie tekeningen

Betreft: reinigen kolk t.b.v. na-inspectie

Aard te reinigen oppervlak: beton
Reinigen putwanden en putbodem
Kolkhoogte van 0,60 tot 1,00 m

Inwendig oppervlak kolkbodem: van 0,10 tot 0,50 m2
9 |Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 826110

EEN-
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING

5 LEVERANTIES.
500 GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.

500010 220321 Leveren grond. m3 60,00 F

1 Grondsoort: zand m3 60,00 L
Hoeveelheid: tot en met 1 m3

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500020 220321 Leveren grond. m3 60,00|F

6 Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van de Standaard m3 60,00 /L
Hoeveelheid: tot en met 1 m3
1 Leveren op de plaats van verwerking
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500030 (220321 Leveren grond. m3 60,00 F

1 Grondsoort: zand m3 60,00 L
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500040 220321 Leveren grond. m3 60,00 F
6 Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van de Standaard m3 60,00 L
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3
1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van
verwerking

500050 (220321 Leveren grond. m3 30,00 F

1 Grondsoort: zand m3 30,00 L
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

500060 220321 Leveren grond. m3 30,00 F
6 Grondsoort: teelgrond volgens artikel 51.06.01 van de Standaard m3 30,00 L
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3
1 Leveren op de plaats van verwerking
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking door vaststelling van het theoretisch profiel van

verwerking
500070 (800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering  ton 60,00 F

van steenmengsel.
Hoeveelheid: tot en met 1 m3
7 Menggranulaat ton 60,00 L
1 Sortering 0/16
1 Plaats van levering: plaats van verwerking
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BESTEKS-
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4/5/6
800221
7
2
800221
7
1
1
800221
7
2
1
800221
7
1
1
800221
7
2
1
831601
2
1
831601
2
1
831601
2
1

OMSCHRIJVING

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

Hoeveelheid: tot en met 1 m3
Menggranulaat
Sortering 0/31,5

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3

Menggranulaat

Sortering 0/16

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3

Menggranulaat

Sortering 0/16

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Plaats van levering: plaats van verwerking

Leveren zand.
Betreft: zand t.b.v. straatlaag

Brekerzand
Hoeveelheid: tot en met 1 m3

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zand.
Betreft: zand t.b.v. straatlaag

Brekerzand
Hoeveelheid: van 1 tot en met 5 m3

Leveren op plaats van verwerking

Leveren zand.
Betreft: zand t.b.v. straatlaag

Brekerzand
Hoeveelheid: van 5 tot en met 10 m3

Leveren op plaats van verwerking

HULPSTUKKEN RIOLERING.
Het betreft de levering van hulpstukken.

Diameter g 125 mm.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
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502010 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90°, kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502020 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45°, kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502030 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, T-stuk 90°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 909,
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502040 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, T-stuk 45°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 459,
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502050 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, stroom T-stuk 90°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk 90°,
kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502060 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, combikap.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

502070 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, ontstoppingstuk klemdeksel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502080 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, ontstoppingstuk schroefdeksel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5021 Diameter g 160 mm.

502110 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90° kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

150,00 F

150,00 F

100,00 F

50,00 F

50,00 F

10,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F

Bladnr. 39 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

150,00 L

150,00 L

100,00 L

50,00 L

50,00 L

10,00|L

50,00|L

50,00|L

50,00|L



RAW0068-150622 GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
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NUMMER CODE 112131456

502120 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45° kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502130 (252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 90°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 909,
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502140 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, T-stuk 45°
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 459,
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502150 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, stroom T-stuk 900
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 stroom T-stuk 909,
kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502160 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, combikap.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 combikap, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

502170 (252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, ontstoppingstuk klemdeksel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk klemdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502180 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, ontstoppingstuk schroefdeksel
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
ontstoppingsstuk schroefdeksel, kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5022 Diameter g 200 mm.

502210 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 90°, kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

502220 (252299 Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, bocht.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht, 45°, kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet
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502230 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, T-stuk 90° st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 909, st 10,00|L
kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

5023 Schuifmoffen.
502310 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, schuifmof. st 10,00|F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur grijs st 10,00|L

Nominale middellijn 125 mm

502320 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, schuifmof. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur grijs st 10,00|L
Nominale middellijn 160 mm

502330 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, schuifmof. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 schuifmof, kleur grijs st 10,00|L
Nominale middellijn 200 mm

5024 Steekmoffen.
502410 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, steekmof. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur grijs st 10,00|L

Nominale middellijn 125 mm

502420 252299 Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, steekmof. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur grijs st 10,00|L
Nominale middellijn 160 mm

502430 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 200 mm, steekmof. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof, kleur grijs st 10,00|L
Nominale middellijn 200 mm

5025 Betoninlaat
502510 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00|L

Nominale middellijn 125 mm

502520 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00|L
Nominale middellijn 160 mm

5026 Instortmof
502610 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00 L

Nominale middellijn 125 mm
502620 252299 Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 betoninlaat, kleur grijs st 10,00|L

Nominale middellijn 160 mm

5027 Krimpmof
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Leveren PVC hulpstuk, g 125-180 mm, krimpmof.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof, kleur grijs
Nominale middellijn 125-180 mm

Leveren PVC hulpstuk, g 125-206 mm, krimpmof.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof, kleur grijs
Nominale middellijn 125-206 mm

Leveren PVC hulpstuk, g 160-206 mm, krimpmof.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 krimpmof, kleur grijs
Nominale middellijn 160-206 mm

PVC BUIZEN.
Het betreft de levering van buizen.

Leveren PVC-buis, g 125 mm.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

Leveren PVC-buis, g 160 mm.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

Leveren PVC-buis, g 200 mm.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Mof: steekmof

KOLKEN.
Straatkolken.

Leveren kolk, straatkolk 380 x 380 mm.
Betreft: straatkolk
Afmetingen 380 x 380 mm, P-line van Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @
125 mm of g 160 mm

Leveren kolk, straatkolk 450 x 300 mm.
Betreft: straatkolk
Afmetingen 450 x 300 mm, P-line van Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @
125 mm of g 160 mm

Leveren kolk, straatkolk 450 x 450 mm.

Betreft: straatkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, P-line van Struyk Verwo Aqua
Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @

125 mm of g 160 mm
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Trottoirkolken.

Leveren trottoirkolk, 450 x 300 mm, band 18/20.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 300 mm, passend bandprofiel 18/20, P-line van
Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @
125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 18/20.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel 18/20, P-line van
Struyk Verwo Agqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @

125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 18/20.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel 18/20, P-line van
Struyk Verwo Agqua

Minimale zandvang van 10 liter
Met flexibele aansluiting voor kunststof buis g
125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 11/22.

Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 350 mm, passend bandprofiel 11/22, P-line van
Struyk Verwo Aqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @

125 mm of g 160 mm

Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 11/22.
Betreft: trottoirkolk

Afmetingen 450 x 450 mm, passend bandprofiel 11/22, P-line van
Struyk Verwo Agqua

Minimale zandvang van 10 liter

Met flexibele aansluiting voor kunststof buis @

125 mm of g 160 mm

STELRINGEN

Leveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring
Afmeting 800x800x600 mm dikte 120 mm

Leveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring
Afmeting 800x800x600 mm dikte 100 mm

Leveren betonnen stelringen.
Betreft: stelring
Afmeting 800x800x600 mm dikte 70 mm

PUTRANDEN.
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507010 (252699 Leveren putrand
Betreft: putrand
Type Aquagate P basic SR 12 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

507020 252699 Leveren putrand
Betreft: putrand
Type Aquagate P basic SR 17 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

507030 (252699 Leveren putrand
Betreft: putrand
Type Aquagate P basic SR 23 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

507040 252699 Leveren putrand
Betreft: putrand
Type Aquagate P solid 12 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

507050 (252699 Leveren putrand
Betreft: putrand
Type Aquagate P solid 17 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

507060 252699 Leveren putrand
Betreft: putrand
Type Aquagate P solid 23 van Struyk Verwo o.g.
RW en/of VW

508 STANKSCHERMEN

508010 252699 Leveren stankschermen.
Betreft: stankschermen
Type 67A van TBS o.g.

508020 252699 Leveren stankschermen.
Betreft: stankschermen
Type GY art 120143 van Struyk Verwo o.g.

508030 252699 Leveren stankschermen.
Betreft: stankschermen

Type DIY PUTKLEP art. 455636 van Struyk Verwo aquaway o.g.

509 KLEPPEN

509010 252699 Leveren kleppen.

Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235
Afmeting: 160*200*25*6

509020 (252699 Leveren kleppen.

Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit SJ235

Afmeting: 160*200*5
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509030 (252699 Leveren kleppen. st 5,00 F

Betreft: kleppen
Materiaal: staal, kwaliteit S1235
Afmeting: 178*130*6 st 5,00|L
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HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
CODE 1/2/3/4/5/6

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.
VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.

AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF

gemeentewerf.

Alle vrijgekomen materialen op de werf afladen en per afvalsoort
sorteren en deponeren in betreffende depot op de werf.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

AFVOEREN ASFALT.

821010 (307199 Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt.

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen

teerhoudend asfalt bij het opbreken
van asfalt.

Materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende

inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

821020 (307199 Afvoeren opgebroken niet teerhoudend asfalt.

822

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen
niet teerhoudend asfalt bij het opbreken van asfalt.
Materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende

inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.

822010 (307399 Afvoeren beton- en kleimaterialen.

823

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen beton-
en kleimateriaal, o0.a. af te voeren elementen, banden,

betonverharding e.d.

Materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-,

verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting.
Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

AFVOEREN GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL.

823010 (307399 Afvoeren grond.

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen grond

Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
bodemkwaliteitsklasse industriegrond

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

823020 {307399 Afvoeren funderingsmateriaal.

824

Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen

funderingsmateriaal

Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of
verwerkingsinrichting, uitgaande van
niet-herbruikbaar funderingsmateriaal

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.

Vervoeren vrijgek. materialen naar gemeentewef.

Betreft: het per lokatie vervoeren van de vrijgekomen af te
voeren materialen naar een door de directie aangegeven

Bladnr. 46 van 77

25-02-2025

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING

keer 250,00(F

ton 1.000,00 F

ton 250,00(F

ton 1.000,00|F

m3 1.000,00|F

m3 1.000,00|F



RAW0068-150622

GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH

Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS-
POST-
NUMMER

824010

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

251199

824020 251199

825

825010 257531

9
826
826110 314799
83
830010 240601
2
9
1
2
830020 240601
2
8
1

2

84

841

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Afvoer- en acceptatiekosten kolken. st
Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief acceptatiekosten

van kolken vrijgekomen volgens hoofdstuk 1 of 2 van deel 2.2.
Materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-,

verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

Afvoer- en acceptatiekosten putranden. st
Betreft: de kosten voor het afvoeren inclusief acceptatiekosten

van putranden vrijgekomen volgens hoofdstuk 1 of 2 van deel

2.2.

Materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-,

verwerkings-, of eindverwerkings- inrichting.

Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel

ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

Rioolslib vervoeren. ton

Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten
voor rekening van de aannemer

VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN.
Opmerking:

- Per dag wordt max. 1 keer onderstaande post

verrekend

Vervoeren bestratingsmaterialen.
Betreft: kosten t.b.v. het vervoeren van door opdrachtgever
beschikbaar gestelde materialen naar de plaats van verwerking
per dag.
Betreft:
- PVC rioleringsmaterialen; buizen en

hulpstukken, diversen afmetingen
- kolken en/of putranden
- Betonstraatstenen diversen formaten
- Straatbakstenen diversen formaten
- Betonbanden diversen afmetingen
Vervoeren vanuit een gemeentewerf binnen de gemeentelijke
grenzen, binnen een straal van 15 km, naar de plaats van
verwerking
Inclusief het verzamelen incl. eventuele wachttijden t.b.v. het
verzamelen, laden en/of lossen van de materialen

dag

STEMPELEN SLEUVEN.

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m
Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte tot 1,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m
Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

VERKEERSMAATREGELEN.

AFZETTINGEN.

Bladnr. 47 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

150,00 F

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

150,00 F

20,00 F

50,00 F

200,00 |F

200,00 |F



RAW0068-150622

GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

841010 620203

841020 621099

841030 620203

841040 621099

841050 620203

841060 621099

DEFICODE OMSCHRIJVING
1/2/3/4|5/6

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in woonstraten of
gebiedsontsluitingswegen

Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 3
werkdagen) en verwijderen

Instandhouden langer dan 3 werkdagen wordt verrekend op
bestekpostnr. 841010

Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording
afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn
Afzetting waarbij de weg geheel moet worden

afgesloten

2 Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks Wil 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841030

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een woonstraat

Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 1

werkdag) en verwijderen

Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt verrekend op

bestekpostnr. 841040

Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording

afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b waarbij de

rijpaan (plaatselijk) voor de helft wordt afgezet

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks Wil 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841030

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in een erftoegangsweg

Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 1

werkdag) en verwijderen

Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt verrekend op

bestekpostnr. 841060

Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording

afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 |Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841050

EEN-
HEID

keer

dag

keer

dag

keer

dag

Bladnr. 48 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

150,00 F

10,00 F

25,00 F

10,00 F

25,00 F

10,00|F



RAW0068-150622 GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6

841070 (620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer

Ten behoeve van: werkzaamheden in een gebiedsontsluitingsweg
Afzetting plaatsen instandhouden (voor de duur van max. 1
werkdag) en verwijderen

Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt verrekend op
bestekpostnr. 841080

Na gereed melden van werkzaamheden dient bebording
afgedraaid te worden en binnen 24 uur verwijderd te zijn

9 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b waarbij de
rijpaan (plaatselijk) voor de helft wordt afgezet
3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

841080 (621099 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 841070

85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. BUIZEN.
850 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. RONDE
BUIZEN
850010 (250199 Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. het st

afsluiten van riolen, ronde vorm.

Betreft: het aanbrengen, verwijderen en instandhouden van de
afsluiting

Profielafmeting afsluiter @ 100 - 250 mm

86 BESCHIKBAARSTELLINGEN.

861 TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel
tijdens reguliere werkuren op werkdagen.

8611 Werknemers.

861110 (100501 Inzetten van werknemer. uur
Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

861120 (100501 Inzetten van werknemer. uur
Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

1 Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

861130 (625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur
Tijdens werkdagen.
1 Inzet overdag tijdens werktijden
1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

8612 Grondverzetmaterieel.

Bladnr. 49 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F

10,00|F

50,00 F

1.500,00 F

1.000,00 F

500,00 F



GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

RAW0068-150622

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6

861210 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3
1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

861220 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
9 Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

861230 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens werkdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3
9 Midi-graver: gewicht minimaal 7,5 ton ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

861240 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
9 Euro VI en HVO100

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

861250 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton
2 Hydraulisch kipbaar
9 Inhoud 14m3
9 Euro VI en HVO100

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

861260 (100517 Inzetten van een wiellader.
Tijdens werkdagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Bladnr. 50 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

250,00 |F

1.500,00 F

250,00 |F

250,00 F

20,00 F

200,00 F



GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

RAW0068-150622

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6

861270 (101299 Inzetten van een dieplader
Tijdens werkdagen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Dieplader

uur

861280 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
2 Hydraulisch kipbaar
9 Vrachtwagen met platte laadbak
9 Euro VI en HVO100
1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

861290 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
9 Vrachtwagen met platte laadbak
9 Euro VI en HVO100
1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

8613 INSPECTIEBUS

861310 (101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur

Tijdens werkdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

861320 (101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.

Tijdens werkdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en

50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

uur

861330 (101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.

Tijdens werkdagen

uur

862 T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN WERKTIJDEN.

Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel
buiten werkuren

op werkdagen.

8621 Werknemers.

Bladnr. 51 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

200,00 |F

20,00 F

20,00 F

300,00 F

100,00 F

40,00 F



RAW0068-150622 GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

862110 100501

862120 100501

862130 625001

8622

862210 100513

862220 (100513

862230 100513

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van werknemer. uur
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

Inzetten van werknemer. uur
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

bouw & infra): .....

Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur
Tijdens werkdagen.

Inzet overdag tijdens werktijden

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Grondverzetmaterieel.

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3
Midi-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

500,00 F

250,00 F

150,00 F

50,00 F

250,00 |F

100,00 F

Bladnr. 52 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING



GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

RAW0068-150622

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6

862240 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
9 Euro VI en HVO100

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

862250 (100517 Inzetten van een wiellader.
Tijdens werkdagen, buiten werktijden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

862260 (101299 Inzetten van een dieplader

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Dieplader

uur

8623 INSPECTIEBUS

862310 (101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

uur

862320 (101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en

50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

uur

862330 (101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.

Tijdens werkdagen, buiten werktijden.

uur

863 TER BESCHIKKING STELLING OP ZATERDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel
op zaterdagen.

8631 Werknemers.

Bladnr. 53 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

50,00 F

200,00 |F

200,00 F

300,00 |F

100,00 F

40,00 F



RAW0068-150622 GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

863110 100501

863120 100501

863130 625001

8632

863210 100513

863220 100513

863230 100513

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van werknemer. uur
Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

Inzetten van werknemer. uur
Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

bouw & infra): .....

Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur
Tijdens werkdagen.

Inzet overdag tijdens werktijden

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Grondverzetmaterieel.

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3
Midi-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

250,00 |F

50,00 F

50,00 F

25,00 F

100,00 F

100,00 F
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RAW0068-150622

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6

863240 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
9 Euro VI en HVO100

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

863250 (100517 Inzetten van een wiellader.
Tijdens zaterdagen.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

863260 (101299 Inzetten van een dieplader

Tijdens zaterdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Dieplader

uur

8633 INSPECTIEBUS

863310 (101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties

Tijdens zaterdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

uur

863320 (101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.

Tijdens zaterdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en

50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

uur

863330 (101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.

Tijdens zaterdagen.

uur

864 TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN FEESTDAGEN.
Betreft: het ter beschikking stellen van werknemers en materieel
op zon- en feestdagen.

8641 Werknemers.

Bladnr. 55 van 77
25-02-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

25,00 |F

200,00 |F

200,00 F

100,00 F

100,00 F

40,00 F



RAW0068-150622 GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

864110 100501

864120 100501

864130 625001

8642

864210 100513

864220 100513

864230 (100513

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van werknemer. uur
Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): .....

Werknemers: bouwbedrijf groep C vakman GWW

Inzetten van werknemer. uur
Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao

bouw & infra): .....

Werknemers: bouwbedrijf groep D stratenmaker I

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur
Tijdens zon- en feestdagen.

Inzet overdag tijdens werktijden

Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Grondverzetmaterieel.

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur
Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3
Midi-graver: gewicht minimaal 6 ton ton

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00 F

25,00 F

25,00 F

25,00 F

100,00 F

25,00 |F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6

864240 (100516 Inzetten van een vrachtauto.
Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting
9 Euro VI en HVO100

1| |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

864250 (100517 Inzetten van een wiellader.
Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

864260 (101299 Inzetten van een dieplader

Tijdens zon- en feestdagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Dieplader

uur

8643 INSPECTIEBUS

864310 (101299 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties

Tijdens zon- en feestdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

uur

864320 (101299 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit.

Tijdens zon- en feestdagen.

Incl. persooneel t.b.v. bediening.

Inspectiebus voor het inspecteren/filmen van rioolaansluitingen
incl. het vastleggen van de opnames op een digitale dragen met
USB 2.0 aansluiting.

Reinigingsunit inclusief energievoorziening en

50 m slang t.b.v. reiniging

Werkdruk min. 90 bar

Incl. gereedschapen benodigd voor het verrichten van de
inspecties en de grondwerkzaamheden.

uur

864330 (101299 Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-
combinatiewagen 17 m3, chauffeur en hulpkracht.

Tijdens zon- en feestdagen.

uur

865 TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.

865010 (100533 Inzetten van een compressor.

Inclusief minimaal 30 m slang, een lichte en zware
breekhamer, punt, spade en platte beitels

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

15 Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
2 Exclusief bediening

uur
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866
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CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

101299

101299

101299

101299

101299

101299

101299

100799

870010 259999

88

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening. dag

Exclusief bediening
Trilplaat 180 kg
Werkbreedte minimaal 0,50 m breed

T.b.s. dompelpomp. dag
Betreft: Dompelpomp 15 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

T.b.s. dompelpomp. dag
Betreft: Dompelpomp 50 m3/uur incl. 10 m slang
Inclusief bediening en aggregaat

Ter beschikking stellen van rijplaten. uur
Rijplaten, standaard afmetingen

Ter beschikking stellen van bandenzaag. uur
Bandenzaag

Ter beschikking stellen van asfaltzaag. uur
Asfaltzaag

Ter beschikking stellen van v&g-middelen. uur
V&G-middelen

DETACHERING MATERIEEL.

TBS materieel detachering service-unit. uur
Prijs HD bus gebaseerd op bediening 1 arbeider
Inclusief:
- gebruik mobiele telefoon met whatsapp en mbiele camera
functie
- gebruik van de HD 150 ontstoppingsunit
- duwcamera met opname-mogelijkheid
- tracer
- kleinschalig materieel (klinkerhamer,
tegelhamer, handmatig verdichter, bezem, schop
e.d.)
- afzetten werkplek met pionnen en zwaailampen op voertuig
Exclusief:
- verkeersmaatregelen
- boomwortelfrees (meerprijs €25,--/uur)
- toepassen RO steam (rookmachine)
- gebruik PVC-materialen e.d.
Verrekening van de 2e man middels post xxxxxx waarbij alle uren
uit en thuis (ca. 9,50 / dag) worden verrekend daar de
mobilisatiekosten slechts voor de HD bus bedoeld zijn.

KLIC MELDINGEN.

Uitvoeren KLIC-melding. keer
Betreft: het voorafgaand aan de werkzaamheden uitvoeren van

een KLIC-melding per locatie.

Informatie verzamelen en verwerken tot één standaard
werkdocument; analoog of digitaal (ter keuze van de aannemer).

DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1.000,00 F

100,00 F

100,00 F

40,00 F

40,00 F

40,00 F

40,00 F

100,00 F

250,00 |F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456

880010 101603

880020 101603

880030 101603

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Toepassen stamommanteling. st
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na gereedkomen van

de werkzaamheden verwijderen van stamommanteling t.b.v.
bestaande bomen

E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm

Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen

Toepassen stamommanteling. st
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na gereedkomen van

de werkzaamheden verwijderen van stamommanteling t.b.v.
bestaande bomen

E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm

Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen

Toepassen stamommanteling. st
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na gereedkomen van

de werkzaamheden verwijderen van stamommanteling t.b.v.
bestaande bomen

E.e.a. in overleg met c.q. op aanwijs van de directie

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm

Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer weekrapporten op en overhandigt deze ter
goedkeuring aan de directie uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen
digitaal te worden aangeleverd.

Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:

e De vorderingen van het werk

Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen

De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen

Bestekswijzigingen

Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer- en minderwerk gemaakt in de
betreffende week

e Verleend uitstel van oplevering.

e De door de directie verstrekte tekeningen.

Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

07 Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer 80 m1 verharding tegelijkertijd is opgebroken. Afwijken hierop kan
alleen in overleg met de directie.

08 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen, afsluiters e.d. te
allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

09 De aannemer draagt zorg voor het bereikbaar zijn van de aanliggende panden voor de brandweer en overige
hulpdiensten tot 40 meter.

10 Indien de aannemer tijdens het werk genoodzaakt is om klappalen neer te laten, is hij verplicht deze klappalen als
het i.v.m. werkzaamheden mogelijk is, zo snel mogelijk
weer recht te zetten. Uiterlijk aan het eind van de werkdag dienen de klappalen
weer recht te staan.
11 De aannemer dient minimaal aan het einde van elke werkdag de openbare weg
schoon te maken van verontreinigingen van allerlei aard, welke ontstaan zijn
door of in verband staan met werkzaamheden van de aannemer.

12 Na afloop van de werkdag mogen er geen losliggende materialen meer buiten het afgesloten werkgebied
aanwezig zijn.

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
010201 BETALING

05 1In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard geldt het volgende: de laatste termijn wordt pas
uitbetaald wanneer alle gegevens zoals gevraagd in het bestek door de aannemer zijn ingediend en goedgekeurd.

0103 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 03 06 REGISTRATIE VAN MEER- EN MINDERWERK

01 De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waar vooraf geen vaste prijs is overeengekomen de uren van
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ingezet materieel en personeel te registreren.

Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer, afzonderlijk per
meerwerk, ter acceptatie te worden verstrekt aan de directie.

Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en geeft geen uitsluitsel
over het accepteren van het meerwerk.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, zoals genoemd in
artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.
BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een ’bijdrage RAW-systematiek ’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd. De
opdrachtgever zorgt zelf voor de afdracht 'bijdrage RAW-systematiek'.

BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een ’bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.
VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven.

De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van werkzaamheden aan
kabels- en leidingen welke het gevolg zijn van nalatigheid van een of meer van de betrokken nuts- en/of
telecombedrijven.

De aannemer dient de codrdinatie nutsbedrijven te verzorgen.

Codrdinatie-verplichting bij nieuwe rioolaansluitingen tussen aannemer en diverse nutsbedrijven verlopen via de
aannemer.

MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet
nakomt of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 1.000,00.

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer, indien dit
noodzakelijk wordt geacht voor de werkzaamheden, een ontheffing aan te vragen op het Wegenverkeersreglement
en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

OPSLAG BOUWSTOFFEN , MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.02 lid 01 en lid 02 van de Standaard dient de aannemer de opslag van
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen bij voetgangersgebieden tussen 07:00 uur en 17:00 uur tot een minimum
te beperken. Tussen 17:00 uur en 07:00 uur dienen losse bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen te zijn
opgeruimd en afgesloten achter bouwhekken.

VERWIIDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN
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In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard is de aannemer verplicht om minimaal aan
het einde van elke werkdag de openbare weg schoon te maken van verontreinigingen van allerlei aard, welke
ontstaan zijn door of in verband staan met werkzaamheden van de aannemer.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Te werk gestelde personen die geen vereiste PBM’s dragen, kunnen door de directie van het werk gestuurd
worden. De aannemer zal hiervoor een boete ontvangen ter grootte van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig
EUR) per persoon, per geval.

BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE BEWONERS

T.b.v. bereikbaarheid en communicatie met bewoners dient de bouwaannemer ter plekke afspraken te maken met
bewoners en stakeholders m.b.t. bereikbaarheid.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN
ACCEPTATIE PROCEDURE

Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk gegeven bericht van geen
bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer
komt te vervallen of over gaat naar de directie en/of opdrachtgever.

De aanvraag voor acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie

ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden

documenten, uitgewerkt in kleur, digitaal (pdf) te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring door een
bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden documenten uitvoeren en stelt, bij niet
volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie uiterlijk 2 weken na ontvangst van
die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de
documenten.

De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige correcties aan, waarna de
aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na
ontvangst van de aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel
schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle benodigde documenten door de

directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de
directie. Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient
de ontvangst van het betreffende document te bevestigen.

De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de
door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de
directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in
leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.

Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd
gemoeid is dan strikt noodzakelijk.

BOUWSTOFFEN

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij
de aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier

klinkers gemeente s'-Hertogenbosch

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
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maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

09 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of wijziging van de
uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van bouwstoffen door de opdrachtgever,
indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 04 en 05 van dit artikel.

011403 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd
in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

06 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
opperviaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel waaruit
blijkt dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit.

Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit
Bodemkwaliteit is niet toegestaan.

07 De aannemer verstrekt het in lid 09 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de
directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en 42 van het Besluit Bodemkwaliteit bedoelde termijnen
wordt rekening gehouden.

08 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat
waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde
milieuhygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

011408 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal
(% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op
basis van de NEN-EN 12620:2002+A1:2008.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

011409 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de
uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement
Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief
bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html.

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet
aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:

1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en
waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.


http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
A1:2008
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents
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of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en
informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan,
indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten
tot het inkoopbeleid
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem
voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste
zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op

www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan
de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;

- Assessment matrix for system managers;

- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van
de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence;

- Annex II: Category b evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html

06 Voor Azobé-hout mag ook gerecycled Azobé-hout worden toegepast. De aannemer dient aan te tonen dat
het te gebruiken hout gerecycled is.

011410 GELIJKWAARDIGHEID

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is
van "0.g." (of gelijkwaardig), dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde
(vergelijkende) afwijking.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
- Vanzelfsprekende zaken zoals 0.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking, toevoegingen, gewicht,
kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van toepassing.

0116 VERZEKERINGEN
0116 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN AANSPRAKELIJKHEID EN CONSTRUCTION ALL RISK
01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet
en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een

Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;


www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html
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b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel
van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk;

c- materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met  uitsluiting van schade

door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis
heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten
en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het
werk:

a- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke  voortvloeien uit verplichtingen van
de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende

vOOr aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle
niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar
gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten
ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden
verstrekt.

De aannemer is verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van €
2.500.000,-p.g.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers
voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede
te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie moet een
kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk
voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft
opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
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07 De inrichting, zoals vermeld in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat

voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal
in beton.

0117 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard,
wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen: In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die

voor de opdrachtgever geen waarde hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard;
In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen met de acceptatiekosten voor de aannemer.

011708 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst
van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
afgegeven vrijgekomen materialen.

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie
van recyclinggranulaat BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

04 De aannemer toont aan dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of
hergebruik. Op het bewijs van ontvangst staat vermeld de naam en het adres van de locatie, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen.

0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
011805 SCHADE VERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan bomen de soort schade
en het schadebedrag altijd bepaald door een beédigd of geregistreerd taxateur van de NVTB..

06 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
07 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

08 1In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten geheel voor
rekening van de aannemer.

09 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende korting van
€ 1.250,-- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging.

01 18 06 SCHADE VERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN
03 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade
lzfd[)‘-:l'lj'gi.1erstelschade € 50,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.
01 18 07 SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade

bedrag:
a. bij herstelschade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis
b. bij onherstelbare schade € 100,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis

011808 GEBRUIK MATERIEEL GROENVOORZIENINGEN

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het grondwerk, bemesten, zaaien, zoden, planten, bezanden
mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Het rijden over fiets- en wandelpaden is toegestaan met materieel tot een maximale wieldruk van 0,5 N/mma2. Bij
overtreding hiervan zal eventuele schade verhaald worden bij de aannemer. Tevens zal hem een boet worden
opgelegd ter grootte van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro).

03 Het is niet toegestaan met materieel door de beplanting te rijden.
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Bladnr. 68 van 77
25-02-2025

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

RESPONSTIJDEN BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN

De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep te starten met de uit te voeren werkzaamheden t.b.v. het
reinigen en inspecteren van huis- en kolkaansluitingen.

Voor de overige werkzaamheden moeten de werkzaamheden door de aannemer binnen 7 kalenderdagen gestart
kunnen worden.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: DEELOPDRACHTEN

De opdrachtgever houdt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze

overeenkomst met open posten en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of

eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen
aanspraak maken op vergoeding van enige schade.

OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres verstrekken waarop de
correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

COMMUNICATIE
BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

INFORMEREN BEWONERS

De bewoners dienen door de aannemer minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk
geinformeerd te worden.

De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de
werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

VAKOPLEIDING EN PERSONEEL
EISEN PERSONEEL ALGEMEEN
Het personeel dat de aannemer inzet om de werkzaamheden uit te voeren dient:
* te alle tijden een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;
* bij de uitvoeringsteams (bestaande uit 1 of meer medewerkers) moet tenminste
één medewerker de Nederlandse taal goed kunnen spreken en lezen;
* op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken (gelet op o.a. houding, kleding en geluid).
EISEN AAN DESKUNDIGE WET NATUURBESCHERMING

De deskundige doet onderzoek of geeft advies met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Zie hiervoor ook de
website van het Ministerie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; www.rvo.nl

Onder een deskundige wordt verstaan: 'Een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
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gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van
soortspecifieke ecologie'. De ervaring en kennis is opgedaan doordat de deskundige:
* op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse)ecologie;
en/of
* op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning
en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
* Gecertificeerd is conform gedragscode bestendig .: Stadswerk
- Niveau 3, bedrijfsleider / werkvoorbereider
- Niveau 2, uitvoerder / opzichter
- Niveau 1, voorman
* als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een
bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
* zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties
(zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom,
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV,
NJIN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbos.:,
Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting .: Natuur en Landelijk gebied)
en/of
* zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en/of - bescherming

BOVENGRONDSE REVISIE
PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

MEETKUNDIGE GRONDSLAG:

De aannemer zorgt zelf voor de juiste meetkundige grondslag. De gemeentelijke opdrachtgever kan de collega’s
van bureau Geo-Informatie inschakelen voor het uitvoeren van controlemetingen. In voorkomende gevallen wordt
Geo-Informatie ook ingeschakeld voor het uitvoeren van extra (controle) metingen zoals het aanbrengen van
enkele hoofdgrondslagpunten of aanbrengen van enkele hoofdmaatvoeringpunten. Deze werkzaamheden worden
alleen uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentelijk projectleider.

N.A.P. hoogtepeilmerken:

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op bestekstekening(en) aangegeven. De
gemeente zorgt ervoor dat u kunt beschikken over NAP hoogtepeilmerken. De gemeentelijke hoogtepeilmerken
)kunt u opvragen bij het Bureau Geo-informatie.
https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c18a2cd364d40d3924d7ef1cd8d258b

De landelijke hoogtepeilmerken kunt u raadplegen via https://app.pdok.nl/viewer/
(-> Dataset -> overige kaarten -> NAPinfo: NAP-peilmerken).

REVISIE METINGEN

De toezichthouder van de gemeente laat de bovengrondse revisie door bureau Geo-Informatie uitvoeren. Standaard
worden objecten die deel uitmaken van het Informatie Model GEO (IMGEQ) ingemeten. Op verzoek van de
toezichthouder kan er meer of meer detail worden ingemeten.

Bureau GEO levert de aannemer de bovengrondse revisie als één NLCS CAD bestand en PDF met alle ingemeten
elementen.

De ondergrondse revisie wordt door de aannemer ingewonnen. Deze wordt samen met alle vervallen elementen
conform NLCS opgenomen in het ontvangen NLCS CAD bestand. Het uiteindelijke NLCS CAD bestand maakt
onderscheid in nieuwe en vervallen elementen. Het ontwerp of gebruikte ondergrond is als NLCS ondergrond te
herkennen.

Nauwkeurigheid revisiemeting is minimaal GPS RTK, maximale afwijking XY is 3cm en Z is 5cm. Rioolputten worden
gewaterpast met een maximale afwijking in de Z van 2 cm.

REVISIE GEGEVENS
Ontwerpdata wordt niet als revisiedata aangemerkt en onmiddellijk geretourneerd.

Revisiedata dient zo snel mogelijk te worden aangeleverd conform moederbestek; standaard uiterlijk 2 weken voor
oplevering.

Aanlevering revisiegegevens dient digitaal te geschieden via mail: revisie@s-hertogenbosch.nl <mailto:revisie@s-
hertogenbosch.nl>
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04 Digitale tekeningen dienen te worden vervaardigd in het RD-New projectie.

05 Digitale tekeningen die door externe partijen worden aangeleverd dienen gelezen en verwerkt te kunnen worden in
Microstation laatste versie (DGN) conform NLCS minimaal (release 4.1).

01 27 UITVOERINGSREGELS SOCIAL RETURN
01 2701 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aanbestedende dienst stelt bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht. Social Return on
Investment (SROI) afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen door de
aanbestedende dienst uitgevraagd. SROI geldt voor deze overeenkomst als contractvoorwaarde.

Als u een overeenkomst sluit met Aanbestedende dienst gaat u akkoord met de bepalingen inzake SROI
beschreven in ‘beleids- en uitvoeringsregels Social Return gemeente ‘s-Hertogenbosch 2022"”. Deze zijn te vinden

op:
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/verordeningen-en-beleid/aanbestedingen

01 29 BEREIKBAARHEID

012901 STANDBY TIJD EN BOETES

01 Bij een calamiteit dient een medewerk(st)er van de aannemer binnen 2 uur op het werk zijn om de eerste
veiligheidsmaatregelen toe te passen (bijv. het afzetten van de locatie voor verkeer), en dienen de
herstelwerkzaamheden aan te vangen.

De afzettingen dienen te voldoen aan alle geldende (reflectie)normen en voorschriften.

02 De werkzaamheden per deelopdracht (exclusief de werkzaamheden bij calamiteiten) dienen binnen 2 weken
uitgevoerd te zijn.

03 Indien niet aan gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast van EUR 750,-.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 29 02 VERREKENING VAN KOSTEN

01 De kosten van de oproep- en calamiteitendienst (binnen 4 uur te starten met de werkzaamheden) dienen
opgenomen te zijn in bestekspostnr. 266010.

0129 03 TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

01 Door de opdrachtnemer dienen drie telefoonnummers beschikbaar gesteld te worden waarop hij bereikbaar is. De
bereikbaarheid wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal per e-mail de
opdrachtnemer informeren als er een steekproef is geweest.

Indien géén van de drie nummers direct bereikbaar is (voice mail wordt hierbij niet geaccepteerd) wordt direct een
boete van € 750,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 29 04 STORINGEN HUISAANSLUITINGEN

01 De aannemer dient bij storingen aan huisaansluitingen gebruik te maken van een smartphone met app
Meldingspunt Den Bosch.

10 WERK ALGEMENE AARD
100 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
1003 MATERIEEL EN VOERTUIGEN

100301 INZETTEN VAN MATERIEEL EN VOERTUIGEN
01 Gereedschappen:
Onder gereedschappen wordt niet-limitatief alle volgende materieelstukken verstaan: stampers, trilplaten,
bandenzagen, betonzaag, asfaltzaag en pompen van bronnering.

Het gaat enkel om machinegereedschappen die in essentie niet zelfstandig noch met behulp van een bestuurder
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kunnen rijden. Uitzondering op deze regel is een elektrische kruiwagen, deze dient bij gereedschappen te worden

opgevoerd.

Categorie Vermogen Eis
gereedschappen Zero emissie
pompen bronnering Stage V en HVO100

02 Werktuigen:
Onder werktuigen wordt niet limitatief de volgende materieelstukken verstaan: shovels/loaders, mobiele kranen,
rupskranen, mini en midi gravers, laadschoppen/knikmopsen, statische walsen, trilwalsen, asfaltspreidmachines,
freesmachines etc. De essentie van werktuigen is de mechanische ondersteuning van het werkproces op het

project.

Categorie Vermogen Eis

werktuigen < 19 kW zero emissie
werktuigen 19 - 56 kW Stage V en HVO100
werktuigen >56 kw Stage IV en HVO100

03 Voertuigen:
Onder voertuigen worden verstaan:
Bedrijfsbussen, bestelbussen, lichte en (middel)zware vrachtauto's.

De essentie van voertuigen is het vervoeren van goederen en machines, niet zijnde ter ondersteuning van het
primaire werkproces. Bijvoorbeeld een Loader mag alleen ingezet worden als werktuig en niet als vervoersmiddel,
het intern transport door dit werktuig moet worden opgevoerd bij werktuigen en niet bij voertuigen.

Categorie Vermogen Eis
voertuigen Euro 6 en HVO100
04 Algemeen:

De aannemer dient op verzoek een verklaring af te geven dat hij aan bovenstaande eisen in lid 01, 02 en 03
voldoet. Bij de verklaring dient tevens een opgave te zijn gevoegd van de in te zetten werktuigen en/of voertuigen
met merknaam, type, kenteken en de keuringscertificaat van het roetfilter.

Elektrische werktuigen en gereedschap moeten aantoonbaar worden geladen met ' groene' stroom. Voor tussentijds
laden dient gebruik te worden gemaakt van een accu / batterij op het werk die uiteraard ook wordt geladen met '
groene' stroom of van een (publieke) laadpaal (met groene stroom).

De (hoofd)aannemer dient middels tankbonnen/leverantiebonnen en een accountantsverklaring aantonen dat alle
ingezette werktuigen en voertuigen (met verbrandingsmotor) gebruik hebben gemaakt van HV0100.
Bovenstaande verplichtingen gelden ook voor onderaannemers / zzp-ers / leveranciers enz. die door de
(hoofd)aannemer worden ingeschakeld.

De informatie (tankbonnen/leverantiebonnen/accountantsverklaring etc.) van de onderaannemers moet worden
aangeleverd door de (hoofd)aannemer.

De (hoofd)aannemer levert voorafgaand aan de (deel)opdracht een lijst aan met in te zetten materieel en
voertuigen van hemzelf maar ook van de door hem in te zetten onderaannemer.

05 Boetes:
Bij de inzet van niet vooraf opgegeven materieel of voertuigen kan per constatering een boete worden opgelegd
van € 1.000,00 (zegge: éénduizend EURO).
Bij constatering van de toepassing van een andere brandstof dan HVO100 kan per geval een boete worden
opgelegd van € 1.000,00 (zegge: éénduizend EURO).
101 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN
1012 EISEN EN UITVOERING
101201 TOEP. TIJDELIJKE VOORZ. 1.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

06 Op eerste aanwijs van de directie en/of toezichthouder van het werk, dient de onjuist aangebrachte voorzieningen
als bedoeld in artikel 10.12.01 lid 01 t/m 05 van de Standaard of zoals genoemd in dit bestek, te worden hersteld.

07 Indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen volgens artikel 10.12.01 lid 06 van dit bestek zal hem een
boete worden opgelegd van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro) per dag per niet juist aangebrachte



RAW0068-150622

HFD PAR ART LID

22
22 02
22 0201
04
05
06
07
2203
2203 10
01
02

03

04

05

GEMEENTE 's-HERTOGENBOSCH Bladnr. 72 van 77
Sector Stadsbedrijven, afd. Beheer en Programmering Openbare Ruimte 25-02-2025
Besteknr. 026-2024 Storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

voorziening.

GRONDWERKEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen dienen meteen te worden aangevuld met zand
tot 0,25 m onder de wegbermhoogte.

Na beéindiging van de werkdag dienen ontgravingen tot aan het maaiveld te zijn aangevuld.

De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en/of uitspoelen te voorkomen. Eventuele
uitspoelingen onmiddellijk herstellen. Weggestoven materialen onmiddellijk vervangen door nieuwe materialen.
INFORMATIEOVERDRACHT

DIGITALE BEGELEIDINGSBRIEVEN GRONDTRANSPORTEN

DEPOTLOCATIES

Dit artikel heeft betrekking op alle grondtransport vanaf en naar Depot Kloosterdonk, Poeldonkweg 35, 5216 JX te
‘s-Hertogenbosch. Het gebruik van digitale begeleidingsbrieven vanaf en naar Gronddepot Kloosterdonk is verplicht.
Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) Website: www.afval-eba.nl

De EBA is een uitwisselingsprotocol voor het uitwisselen van informatie op de begeleidingsbrief op een
gestandaardiseerde wijze.

Webapplicatie Afvalmelding

Voor grondtransport vanaf en naar bovengenoemde depotlocaties maakt Gemeente ‘s-Hertogenbosch gebruik van
digitale begeleidingsbrieven. Gemeente ‘s-Hertogenbosch maakt voor deze ketenoplossing gebruik van de
webapplicatie Afvalmelding van de firma Topcon Positioning Netherlands.

Gebruik van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat kan worden gekoppeld aan Afvalmelding Van de
aannemer en transporteur wordt geéist dat hij gebruik maakt van Afvalmelding of een gelijkwaardig systeem dat
volgens de EBA-standaard kan worden gekoppeld aan Afvalmelding.

Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van Afvalmelding, dan dient te worden voldaan aan
de leden 05a t/m 05f van dit artikel.

Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem,
dan dient te worden voldaan aan lid 06 van dit artikel.

05a: Gegevens van de firma Topcon Positioning Netherlands:

Adres: Wiekenweg 58, 3815 KL Amersfoort Nederland

Telefoon: +31 33 299 29 39

Email: customerservice.nl@topcon.com

Website: /www.topconpositioning.com/nl/software-solutions/construction-management-software/afvalmelding

05b: Abonnement Afvalmelding bij topcon

Om met Afvalmelding op de PC te kunnen werken (zie eisen onder), dient de aannemer een account op
Afvalmelding te hebben of een abonnement hiervoor. Alleen een account is voldoende. Wanneer u ook
begeleidingsbrieven wil aanmaken voor andere werken neemt u een abonnement op Afvalmelding bij Topcon. Voor
het gebruiken van Afvalmelding is het wenselijk een instructietraining van Topcon te volgen (zie lid 05f).
Aanvullende informatie en actuele tarieven kunnen worden opgevraagd bij Topcon(zie lid 05a).

- Iedere PC waar Google Chrome vanaf versie 70.x' op draait.

- Aanvullende software: PDF reader, Microsoft Excel 365

05c: Grip-App

Met de Grip-App van Topcon kan de vrachtwagenchauffeur de benodigde begeleidingsbrieven digitaal opvragen.
De Grip-App werkt alleen op Ios-, (Iphone) en Android-smartphones of tablets. De Grip-App zelf is gratis te
downloaden via de Google Play Store of Apple Store en dient op de Android-, Iphone-smartphone of tablet (van de
vrachtwagen/chauffeur) te zijn geinstalleerd welke aanwezig moet zijn bij het grondtransport.

05d: Iphone-, Android-smartphone of tablet
Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren, dienen in het bezit te zijn
van een Iphone-, Android-smartphone of tablet, welke minimaal aan de volgende specificaties dient te voldoen:
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Alle grondtransporten (vrachtwagen/chauffeur) die voor dit project grond transporteren,
dienen in het bezit te zijn van een Android-smartphone, welke minimaal aan de volgende
specificaties dient te voldoen:

- Eis: Voorzien van besturingssysteem Android 4.0 of hoger.

- Eis: Voorzien van besturingssysteem iOS 8.0 of hoger.

- Eis: Voorzien van ingebouwde GPS ontvanger.

- Eis: Voorzien van dataverbinding (3G of sneller)

- Advies: Een schermgrootte van 4 inch of groter.

De Iphone-, Android-smartphone of tablet dient minimaal te zijn voorzien van de volgende accessoires:
- Een lader om de smartphone of tablet in de vrachtwagen te kunnen opladen.
- Een houder om de smartphone of tablet in de vrachtwagen vast te kunnen zetten.

05e: Mobiel internet data-abonnement

De Iphone-, Android-smartphone of tablet behorende bij het grondtransport (vrachtwagen/chauffeur) dient te zijn
voorzien van een mobiel internet data-abonnement van 200 megabyte (MB) per maand of meer voor de
uitwisseling van data met Afvalmelding. Het gaat hierbij om het verzenden en ontvangen van voornamelijk
tekstbestanden.

05f: Instructietraining voor werken met Afvalmelding en de Grip-App

Om te kunnen werken met Afvalmelding en de Grip-App, adviseren wij de aannemer met zijn gebruiker(s) een
instructietraining van Topcon te volgen. Aanvullende informatie over de trainingen en de actuele tarieven kunnen
worden opgevraagd bij Topcon (zie lid 05a).

06 Gebruik van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem
Indien de aannemer en/of transporteur wenst gebruik te maken van een aan Afvalmelding gelijkwaardig systeem,
dan dient te worden voldaan aan de volgende eisen:
- Het eigen systeem van de aannemer/transporteur dient te worden gekoppeld aan Afvalmelding volgens de EBA-
standaard, zodat de (gegevens van) de begeleidingsbrieven, die in Afvalmelding worden aangemaakt, kunnen
worden uitgewisseld met het eigen systeem en omgekeerd.
- Alle benodigde voorzieningen (waaronder koppelingen) om aan te sluiten aan de werkwijze van Gemeente ‘s-
Hertogenbosch, en om gegevens van Afvalmelding en/of de weegbrug(en) met het eigen systeem uit te kunnen
wisselen en omgekeerd, dienen door de aannemer te worden gerealiseerd en zijn voor rekening van aannemer.
- Voor technische informatie over Afvalmelding en uitwisseling van gegevens volgens de EBA-standaard, kan
contact worden opgenomen met Topcon (zie lid 05a voor contactgegevens).

25 RIOLERING
250 RIOLERING, ALGEMEEN
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

250501 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN

01 Uitkomende en vrijgekomen restmateriaal van PVC- en PE-, HDPE- leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het
door het Bureau leiding te Den Haag gecoérdineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten keten.:
en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecoérdineerd door:
Bureau Leiding
Email : info@bureauleiding.nl
Website : http://www.bureauleiding.nl
25 06 BOUWSTOFFEN
25 06 01 PVC-ONDERDELEN
02 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.
25 06 05 BOUWSTOFFEN PP EN HDPE

01 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als gemengd of DWA riool de
binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur wit.

02 Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als HWA riool de binnenkant
van de buizen te zijn voorzien van de kleur blauw.


http://www.bureauleiding.nl
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Tenzij het bestek anders vermeld moeten bij toepassing van PP en/of HDPE leidingen als infiltratie riool de
binnenkant van de buizen te zijn voorzien van de kleur groen.

AANLEG RIOLERING
BOUWSTOFFEN
GEPREFABRICEERDE PUTELEMENTEN

In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de aanvang van de productie van
geprefabriceerde betonnen putten aan de directie ter goedkeuring te overleggen:

de puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameter, etc;

de statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende spanningen ten gevolge van grond,
grondwater en verkeer in de gebruikstoestand voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de bezwijktoestand;
een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven indien de grondwaterstand tot het
maaiveld stijgt;

indien uit de te verstrekken berekening blijkt dat wapening noodzakelijk is een tekening van de toegepaste
wapening met vermelding van de staal kwaliteit.

De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte bedragen.
GEPREFABRICEERDE KEGELSTUKKEN, DEKSTUKKEN, DEKPLATEN

De geprefabriceerde kegel/dekstukken en putplaten vervaardigen met hoogovencement CEM III/B 42.5 LH/SR. De
kegel/dekstukken en putplaten moeten waterdicht zijn.

De voor de kegel/dekstukken en putplaten te gebruiken grindbeton dient minimaal te zijn van sterkteklasse C25/35
en te voldoen aan de eisen gesteld voor milieuklasse XA3 (sterk agressief).

Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de kegel/dekstukken en putplaten aan de bovenzijde zijn
voorzien van een sparing met een diameter van 600 mm.

PUTRANDEN MET DEKSEL

De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke kennelijk
door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen
met Nitocote EP 500, o.g.

RIOOLINSPECTIE

INFORMATIEOVERDRACHT

INSPECTIE RAPPORTAGE

De normen NEN 3398:2015 Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling en de NEN 3399:2015
Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten zijn van toepassing.

De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 lid 01 van de Standaard dient te zijn opgesteld in het
Uitwisselingsformaat GWSW-RibX.

In aanvulling op de eisen gesteld in 25.42.02 lid 01 van de Standaard wordt een hellingshoekmeting en
verhanggrafiek verlangt.

De rapportage als bedoelt in artikel 25.42.02 van de Standaard dient aangeleverd te worden op een USB
opslagmedia 2.0 of hoger. De inspectiegegevens vastleggen in een GWXW-RIBX bestand en de rapportage in PDF-
bestand.

Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels.

Video digitaal aanleveren in MPEG2-formaat.

De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de objecten snel en eenvoudig in de
rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per object de
paginanummers, straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden.

REVISIE RIOLERING

Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van werkzaamheden ten
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behoeve van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als beschreven in de in deze paragraaf
vermelde artikelen.

02 Uiterlijk 2 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een uitgewerkte revisie tekeningen ter
goedkeuring aan de directie te overhandigen.

03 De revisiegegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als de eventueel tijdens de
uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen van eventuele bestekswijzigingen
dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de revisie dient zodanig te zijn dat een getrouwe
weergave van de verwerkte onderdelen als een compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

05 In de revisie dient voor de nieuw gelegde hoofdleidingen en nieuw geplaatste inspectieputten minimaal te staan:
e de juiste locatie (straatnaam indien bekend) van de aangelegde leidingen;
e de locatie van de nieuw geplaatste rioolputten (gemeten in codrdinaten of aan minimaal 3 vaste punten in het

terrein);

de buisdiameter en materiaal soort van de nieuw gelegde riolering en nieuw geplaatste inspectieputten;

de diepte (b.o.b.) ligging t.o.v. N.A.P aangegeven ter plaatse van de inspectieputten;

de inspectieputnummers en de hoogte ligging van de inspectiedeksel t.o.v. N.A.P.;

de lengten, richtingen en diepteligging (b.o.b.) ten opzichte van N.A.P. van de uit de inspectieputten

uitstekende rioolgedeelten ten behoeve van latere aansluitingen;

e de plaats van afsluiters, schildmuren, terugslagkleppen e.d.;

e de lengten en hoogte (t.0.v. N.A.P.) van overstortdrempels van overstortputten;

e de plaats en diameter van alle inlaatopeningen per rioolstreng, gemeten vanuit het hart van de inspectieput tot

inspectieput;
de ligging en diameter van eventuele rioolpersleiding(en) met diepte t.o.v. N.A.P. en aftakkingen.

06 De revisie van de hoofdriolering en huisaansluitingen dienen digitaal (CAD systeem)(conform NLCS) te worden
vastgelegd op een door de opdrachtgever / directie ter beschikking te stellen ondergrond, systeem MicroStation V8
in DGN formaat (conform NLCS). De digitale ondergronden worden hem daartoe op verzoek door de opdrachgever
in MicroStation-formaat (DGN) toegezonden.
<eventueel een seed-file toezenden met vooraf gedefinieerde lagen en lijnstijlen zie lid 09 in dit artikel>.

07 De revisie van de nieuwe huis- en kolkaansluitingen dient minimaal te vermelden:
e de richting en gegevens van huis- en kolkaansluitingen indien aanwezig;
e de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;
e de gebruikte hulpstukken;
de maatvoering loodrecht vanaf het hoofdriool naar bochten en hulpstukken.

08 De digitale revisiebestanden dienen te worden geleverd op het Microstation formaat DGN (waarbij de ondergrond
als referentie is gekoppeld of als model is opgenomen) alsmede in PDF formaat en te zijn vastgelegd op CD-rom of
USB-stick. De mediadrager wordt eigendom van de opdrachtgever.

09 De revisie dient te zijn opgesteld, conform het lagen en lijnen systeem van de gemeente <seed file meesturen>.
Indien geen lagen- en lijnensysteem vastgelegd is dient de revisie in overzichtelijke lagen en lijnen en kleuren te
zijn getekend.

10 Op verzoek van de aannemer, zal de afdeling Geo-Informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch, de locatie van de
inspectieschachten en/of putranden, ten behoeve van de door de aannemer te maken revisie tekening riolering,
digitaal inmeten en als dgn bestand aanleveren. Het verzoek voor het inmeten van inspectieschachten en/of
putranden dient schriftelijk te gebeuren, 2 weken vooraf aan de uit te voeren inmeet werkzaamheden.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
621 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
6212 EISEN EN UITVOERING

621201 ALGEMEEN

02 Indien de toegepaste borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen niet voldoen aan de in artikel 62.12.01 lid 01
van de Standaard benoemde richtlijnen zal de aannemer een boete worden opgelegd van € 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro), indien de borden welke niet voldoen aan de richtlijn binnen 4 uur vervangen zijn.

03 De borden t.b.v. de tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling
Projectmanagement & Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente 's-Hertogenbosch.
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Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de wettelijke maatregelen
is de directie bevoegd het werk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bijkomende kosten voortvloeiende uit deze
tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer.

Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

Met betrekking tot het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:

- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden e.d. per dag vastleggen
in een logboek;

- het logboek dient ten aller tijde op het werk aanwezig te zijn.

Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de omgeving
waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard wordt het navolgende bepaald:
tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 2x per dag controleren:

bij aanvang werkdag;

bij einde werkdag;

in weekenden om 09:00 uur en om 17:00 uur
de dagelijkse rapportage zal uitgebreid worden met vermelding van:

datum en tijdstip van de controle;

bevindingen, storingen en herstelwerkzaamheden;

volledige naam en functie van de controleur.

Op de spitstijdenkaart (zie bijlage 65) is aangegeven op welke wegen er tijdens de spits niet gewerkt mag worden.

Het werken buiten normale werkdagen en werktijden en complete, langdurige afsluitingen mogen in afstemming
met en met goedkeuring van de directie worden uitgevoerd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
VERKEERSMELDING

In aanvulling op bepaling 62.15.01 lid 01 van de Standaard:
Aan- en afmelden van desbetreffende verkeersmaatregel(en) minimaal 2 weken voor aanvang van de
werkzaamheden bij directie.

Indien een uitvoering vertraging oploopt dient de aannemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de directie. (Dit
t.b.v. het tijdig kunnen doen van een melding naar hupdiensten door de Opdrachtgever).

Indien de aannemer de in lid 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen niet of te laat doet, kan per geval
een korting van 500 Euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

MELDINGEN BIJ KORTDUREND ONDERHOUD AAN OF OP HOOFDWEGEN

Kortdurende onderhoudswerkzaamheden op, aan of vlak langs hoofdwegen betreft o0.a.:
* snoeiwerkzaamheden bomen en beplanting;
* overige onderhoudswerkzaamheden bomen en beplanting;
* onderhoudswerkzaamheden grassen, bermen, greppels en watergangen;
* veeg- en borstelwerkzaamheden verhardingen;
* overige reinigingsswerkzaamheden zoals het verwijderen van natuurlijk afval
(o.a. blad) en zwerfafval.

Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende typen wegen en de daarbij behorende verplichtingen. Dit
onderscheid is weergegeven in Bijlage 65, (Spitstijdenkaartt).

T.b.v. onderhoudswerkzaamheden dienen voor wegen die afhankelijk zijn van spitstijden (zie bijlage 65):
* Minimaal 2 weken voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de
werkzaamheden gemeld te worden via B-team@s-hertogenbosch.nl
* Binnen 1 week ontvangt de aannemer goedkeuring of eventueel een verzoek tot aanpassing uitvoeringsdatum.

Bladnr. 76 van 77
25-02-2025
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FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

EISEN EN UITVOERING

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
ELEMENTENVERHARDINGEN

STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING

EISEN AAN HET RESULTAAT

In afwijking op het gestelde in artikel 83.12.01 van de Standaard mag de bestrating maximaal 10 mm boven de
aansluitende kantopsluiting liggen.

INFORMATIEOVERDRACHT
WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

De randvoorwaarden voor het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien  voort uit bijlage I van
CROW-publicatie Verantwoord aanbrengen elementenverharding:

Ruimte:

C. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te  stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
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Behoort bij: 026-2024
Kleine rioolwerken

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 026-2024
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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Behoort bij: 026-2024
Kleine rioolwerken

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 KLEIN RIOOLWERK.

10 DIVERSE.

1010 Revisie

101010 Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. st 350,00|F

1011 Bemaling.
101110 [Toepassen bronbemaling keer 50,00 F

1012  |Grondradar
101210 Opsporen kabels en leidingen. st 50,00 F

11 VERHARDINGEN.
110 BOVENBOUW SLEUF.

1100 Elementenverhardingen.

110010 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F
110020 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F
110030 Elementenverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1101 Elementen- en asfaltverhardingen, 25%-75%.

110110 [Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F
110120 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F
110130 Elementen & asfalt 25-75% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1102 Elementen- en asfaltverhardingen, 50%-50%.

110210 |Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F
110220 [Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F
110230 |Elementen & asfalt 50-50% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1103 Elementen- en asfaltverhardingen, 75%-25%.

110310 [Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F
110320 |Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F
110330 Elementen & asfalt 75-25% tpv sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1104 Asfaltverhardingen.

110410 Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F
110420 |Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F
110430 |Asfaltverharding t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

1105 Groenstroken.

110510 |Groenstroken t.p.v. sleuflengte 0-3 m. st 25,00 F
110520 |Groenstroken t.p.v. sleuflengte 3-6 m. st 25,00 F
110530 |Groenstroken t.p.v. sleuflengte 6-10 m. st 10,00 F

111 BOVENBOUW WERKPUT.

1110 Elementenverhardingen.
111010 Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 5 mz2. st 50,00 F

111020 Elementenverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 m2, st 25,00 F

1111  |Asfaltverhardingen.
111110 Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 5 m2. st 50,00 F

111120 |Asfaltverharding t.p.v. werkput 5 t/m 10 mz2. st 25,00 F

112 MOLGOTEN.
112010 Verwijderen en herstellen 3 streks molgoot. m 500,00 F
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

112020 |Verwijderen en herstellen 5 streks molgoot. m 500,00 F

12 GRAVEN EN AANVULLEN WERKSLEUF.

120010 |Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 0-3 m. m 100,00 F
120020 |Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 3-6 m. m 200,00|F
120030 |Graven en aanv. werksleuf, t/m 1,0 m, 6-10 m. m 150,00(F
120040 |Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 0-3 m. m 100,00 F
120050 |Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 3-6 m. m 200,00|F
120060 |Graven en aanv. werksleuf, 1,0 t/m 1,5 m, 6-10 m. m 150,00 F
13 GRONDWERK T.B.V. INLAAT OP HOOFDRIOOL.
130010 |Graven en aanvullen werkput, t/m 1,50 m. st 100,00 F
130020 |Graven en aanvullen werkput, 1,50 t/m 2,50 m. st 50,00 F
130030 |Graven en aanvullen werkput, 2,50 t/m 3,50 m. st 10,00 F
14 AANBRENGEN RIOOLAANSLUITING, PERSLEIDINGEN,

E.D.
1400 Rioolaansluiting @125 mm.
140010 |Aanbr. rioolaansluiting PVC g125 mm. m 100,00 F
140020 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2125 mm. st 200,00 F
1401 Rioolaansluiting @160 mm.
140110 |Aanbr. rioolaansluiting PVC g160 mm. m 100,00 F
140120 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2160 mm. st 200,00 F
1402 Rioolaansluiting 2200 mm.
140210 |Aanbr. rioolaansluiting PVC g200 mm. m 50,00 F
140220 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2200 mm. st 100,00 F
1403 Persleiding g 40 mm.
140310 |Persl. PE-buis @ 40 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F
140320 |Aanbr. PE-hulpstuk, g 40 mm. st 10,00 F
1404 Persleiding 50 mm.
140410 |Persl. PE-buis g 50 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F
140420 |Aanbr. PE-hulpstuk, g 50 mm. st 10,00 F
1405 Persleiding g63 mm.
140510 |Persl. PE-buis g 63 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F
140520 Aanbr. PE-hulpstuk, @ 63 mm. st 10,00 F
1406 Persleiding 125 mm.
140610 |Persl. PE-buis g 125 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F
140620 Aanbr. PE-hulpstuk, g 125 mm. st 10,00 F
1407 Persleiding 160 mm.
140710 |Persl. PE-buis g 160 mm, PN 10, electrolasmof. m 50,00 F
140720 |Aanbr. PE-hulpstuk, g 160 mm. st 10,00|F
1408 Duiker van PVC.
140810 |Aanbrengen PVC duiker, g 250 mm. m 25,00 F
140820 |Aanbrengen PVC duiker, g 315 mm. m 25,00 F
140830 |Aanbrengen PVC duiker, g 400 mm. m 25,00 F

1409  Duiker van beton

140910 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, @ 500 mm. m 20,00 F
140920 |Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, g 600 mm. 20,00
140930 |Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, g 800 mm. m 20,00 F

3
-
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140940 |Aanbrengen ongewapend betonnen duiker, g 1000 mm. m 20,00 F

1410 Uitstroombak.

141010 Aanbrengen uitstroombak type 0, @ 315 mm. st 5,00 F
141020 |Aanbrengen uitstroombak type 1, g 600 mm. st 5,00|F
141030 |Aanbrengen uitstroombak type 2, g 800 mm. st 5,00|F
141040 |Aanbrengen uitstroombak type 3, g 1000 mm. st 5,00|F
15 VERVANGEN RIOOLAANSLUITING.

1500 Rioolaansluiting @125 mm.

150010 |Vervangen rioolaansl., 3125 mm. m 100,00 F
150020 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2125 mm. st 200,00 F
1501 Rioolaansluiting g160 mm.

150110 |Vervangen rioolaansl., 3160 mm. m 100,00 F
150120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2160 mm. st 200,00 F
1502 Rioolaansluiting 200 mm.

150210 |Vervangen rioolaansl., 2200 mm. m 50,00 F
150220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2200 mm. st 100,00 F
1503 Rioolaansluiting 250 mm.

150310 Vervangen rioolaansl., 2250 mm. m 50,00 F
150320 Aanbrengen PVC-hulpstuk, 250 mm. st 100,00 F
16 MAKEN AANSLUITING OP BESTAAND STELSEL.

1600  Aansluiting op beton buis.

160010 |Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC g125 mm. st 75,00 F
160020 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC 160 mm. st 75,00 F
1601  Aansluiting op kunststof buis.

160110 |Maken inlaat op kunststofbuis t.b.v. PVC g125 mm. st 50,00 F
160120 Maken inlaat op kunststofbuis t.b.v. PVC g160 mm. st 50,00 F
1602  |Aansluiting op put.

160210 |Maken aansl. op rioolput PVC buis 125 mm, boren. st 50,00 F
160220 |Maken aansl. op rioolput PVC buis g160 mm, boren. st 50,00 F
160230 |Maken aansl. op rioolput PVC buis 200 mm, boren. st 25,00 F
160240 |Maken aansl. op rioolput PVC buis 250 mm, boren. st 20,00 F
17 AANBRENGEN KOLKEN.

170010 |Aanbrengen straatkolk. st 50,00 F
170020 Aanbrengen trottoirkolk. st 50,00 F
170030 |Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk. st 25,00 F
18 VERVANGEN / OP HOOGTE STELLEN KOLKEN.

180010 Vervangen straatkolk. st 50,00 F
180020 Vervangen trottoirkolk. st 50,00 F
180030 Vervangen combikolk. st 25,00 F
180040 Herstraten open verharding bij vervangen kolk. st 125,00|F

19 WERKZAAMHEDEN PUTRANDEN.

191 VERVANGEN PUTRAND.
191010 Vervangen putrand in open verharding. st 5,00 F
191020 Vervangen putrand in asfaltverharding. st 5,00 F
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2 ONDERZOEK HUISAANSLUITINGEN.

21 VERHARDINGEN.

211 BOVENBOUW WERKPUT.

2110 Elementenverhardingen.
211010 [Elementenverharding t.p.v. werkput t/m 8 m2. st 50,00 F

2111  |Asfaltverhardingen.
211110 |Asfaltverharding t.p.v. werkput t/m 8 m2. st 50,00 F

23 GRONDWERK T.B.V. WERKPUT.

230010 |Graven en aanvullen werkput, t/m 1,00 m. st 75,00 F
230020 |Graven en aanvullen werkput, 1,00 t/m 2,00 m. st 25,00 F
25 REINIGEN EN INSPECTEREN HUIS- EN KOLKAANSL..

251 REINIGEN RIOOL EN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN.

251010 |Reinigen aansluiting g 100-190 mm, 0-6 m. m 1.750,00 F
251020 |Reinigen aansluiting g 100-190 mm, 6-10 m. m 1.750,00 F
251030 |Reinigen huisaansl. g 200-250 mm, 0-6 m. m 250,00|F
251040 [Reinigen huisaansl. g 200-250 mm, 6-10 m. m 250,00|F
252 RIOOL HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN INSPECTEREN.

252010 |Uitvoeren visuele inspectie riool g100-190 mm. st 150,00 F
252020 |Uitvoeren visuele inspectie riool 200-250 mm. st 150,00|F
253 MOBILISEREN MATERIEEL.

253010 Mobiliseren materieel t.b.v. riool werkz.heden. keer 150,00 F
26 TER BESCHIKKING STELLEN VAN MELDPUNT.

260010 |Ter beschikking stellen meldpunt oproepdienst. week 52,00 F
28 INJECTEREN/WATERDICHT MAKEN PUTTEN.

280010 Rioolput reinigen, tb.v. na-inspectie. st 10,00 F
280020 |Inspecteren put, na-inspectie. st 10,00 F
280030 Afdichten infiltraties. st 10,00 F
280040 |Leveren injectievloeistof. Itr 5,00|F
29 RENOVATIE KOLKEN.

290010 Renoveren kolk, beton. st 10,00 F
290020 [Rioolkolk reinigen, tb.v. na-inspectie. st 10,00 F
5 LEVERANTIES.

500 GROND EN FUNDERINGSMATERIALEN.

500010 |Leveren zand, 0-1 m3. m3 60,00 F
500020 |Leveren teelgrond, 0-1 m3. m3 60,00 F
500030 |Leveren zand, 1-5 m3. m3 60,00 F
500040 |Leveren teelgrond, 1-5 m3. m3 60,00 F
500050 |Leveren zand, 5-10 m3. m3 30,00 F
500060 |Leveren teelgrond, 5-10 m3. m3 30,00 F
500070 |Leveren menggranulaat 0/16, 0-1 m3. ton 60,00 F
500080 |Leveren menggranulaat 0/31,5, 0-1 m3. ton 60,00 F
500090 |Leveren menggranulaat 0/16, 1-5 m3. ton 60,00 F
500100 |Leveren menggranulaat 0/31,5, 1-5 m3. ton 60,00 F
500110 |Leveren menggranulaat 0/16, 5-10 m3. ton 30,00 F
500120 |Leveren menggranulaat 0/31,5, 5-10 m3. ton 30,00 F
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500130 |Leveren zand, brekerzand, 0-1 m3. m3 60,00 F

500140 |Leveren zand, brekerzand, 1-5 m3. m3 60,00 F

500150 |Leveren zand, brekerzand, 5-10 m3. m3 30,00 F

502 HULPSTUKKEN RIOLERING.

5020 Diameter g 125 mm.

502010 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, bocht 90°. st 150,00 F
502020 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, bocht 45°. st 150,00 F
502030 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, T-stuk 90° st 100,00 F
502040 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, T-stuk 45° st 50,00 F
502050 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, stroom T-stuk 900 st 50,00 F
502060 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, combikap. st 10,00 F
502070 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, ontstopst. klem. st 50,00 F
502080 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, ontstopst. schroef st 50,00 F
5021 Diameter g 160 mm.

502110 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, bocht 90°. st 50,00 F
502120 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, bocht 45°. st 50,00 F
502130 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, T-stuk 90° st 25,00 F
502140 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, T-stuk 45° st 25,00 F
502150 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, stroom T-stuk 900 st 25,00 F
502160 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, combikap. st 10,00 F
502170 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, ontstoppingst klem st 10,00 F
502180 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, ontstop.st schroef st 10,00 F
5022 Diameter g 200 mm.

502210 |Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, bocht 90°. st 10,00 F
502220 |Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, bocht 45°. st 10,00 F
502230 |Leveren PVC hulpstuk, @ 200 mm, T-stuk 90° st 10,00 F
5023  |Schuifmoffen.

502310 |Leveren PVC hulpstuk, @ 125 mm, schuifmof st 10,00 F
502320 |Leveren PVC hulpstuk, @ 160 mm, schuifmof st 10,00 F
502330 |Leveren PVC hulpstuk, g 200 mm, schuifmof st 10,00 F
5024  |Steekmoffen.

502410 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, steekmof. st 10,00 F
502420 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, steekmof. st 10,00 F
502430 |Leveren PVC hulpstuk, @ 200 mm, steekmof. st 10,00 F
5025 Betoninlaat

502510 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F
502520 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F
5026  |Instortmof

502610 |Leveren PVC hulpstuk, g 125 mm, betoninlaat. st 10,00 F
502620 |Leveren PVC hulpstuk, g 160 mm, betoninlaat. st 10,00 F
5027 Krimpmof

502710 |Leveren PVC hulpstuk, g 125-180 mm, krimpmof. st 10,00 F
502720 |Leveren PVC hulpstuk, g 125-206 mm, krimpmof. st 10,00 F
502730 |Leveren PVC hulpstuk, g 160-206 mm, krimpmof. st 10,00 F

503 PVC BUIZEN.

503010 |Leveren PVC-buis, g 125 mm. m 1.000,00 F
503020 |Leveren PVC-buis, g 160 mm. 300,00
503030 |Leveren PVC-buis, g 200 mm. m 75,00 F

3
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505 KOLKEN.

5051 Straatkolken.

505110 |Leveren kolk, straatkolk 380 x 380 mm. st 10,00 F
505120 |Leveren kolk, straatkolk 450 x 300 mm. st 50,00 F
505130 |Leveren kolk, straatkolk 450 x 450 mm. st 10,00 F

5052 Trottoirkolken.

505210 |Leveren trottoirkolk, 450 x 300 mm, band 18/20. st 10,00 F
505220 |Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 18/20. st 50,00 F
505230 |Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 18/20. st 10,00 F
505240 |Leveren trottoirkolk, 450 x 350 mm, band 11/22. st 10,00 F
505250 |Leveren trottoirkolk, 450 x 450 mm, band 11/22. st 10,00 F
506 STELRINGEN

506010 |Leveren betonnen stelringen, 120 mm dik. st 10,00 F
506020 |Leveren betonnen stelringen, 100 mm dik. st 10,00 F
506030 |Leveren betonnen stelringen, 70 mm dik. st 10,00 F
507 PUTRANDEN.

507010 |Leveren putrand, basic 12. st 10,00 F
507020 |Leveren putrand, basic 17. st 10,00 F
507030 |Leveren putrand, basic 23. st 10,00 F
507040 |Leveren putrand, solid 12. st 10,00 F
507050 |Leveren putrand, solid 17. st 10,00 F
507060 |Leveren putrand, solid 23. st 10,00 F
508 STANKSCHERMEN

508010 |Leveren stankschermen, TBS 67A st 10,00 F
508020 |Leveren stankschermen, GY art 121043 st 10,00 F
508030 |Leveren stankschermen, DIY PUTKLEP 455636 st 10,00 F
509 KLEPPEN

509010 |Leveren kleppen, 160*200*25*6 st 5,00 F
509020 |Leveren kleppen, 160*200*5 st 5,00|F
509030 |Leveren kleppen, 178*130*6 st 5,00|F
8 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.

82 VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN.

820 AFVOEREN NAAR GEMEENTEWERF

820010 |Vervoeren vrijgek. materialen naar gemeentewerf. keer 250,00 F
821 AFVOEREN ASFALT.

821010 |Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt. ton 1.000,00 F
821020 |Afvoeren opgebroken niet teerhoudend asfalt. ton 250,00 F
822 AFVOEREN BETON- EN KLEIMATERIALEN.

822010 |Afvoeren beton- en kleimaterialen. ton 1.000,00 F
823 AFVOEREN GROND EN FUNDERINGSMATERIAAL.

823010 |Afvoeren grond. m3 1.000,00 | F
823020 |Afvoeren funderingsmateriaal. m3 1.000,00 F

824 AFVOEREN KOLKEN EN PUTRANDEN.
824010 |Afvoer- en acceptatiekosten kolken. st 150,00|F
824020 |Afvoer- en acceptatiekosten putranden. st 150,00 F
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825 ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN.

825010 |Rioolslib vervoeren en acceptatiekosten. ton 20,00 F

826 VERVOEREN TER BESCHIKKING GESTELDE
MATERIALEN.

826110 |Vervoeren t.b.s. materialen, <10 km. dag 50,00 F
83 STEMPELEN SLEUVEN.

830010 |Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, h<1 m. m 200,00 F
830020 |Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, 1<h<2 m. m 200,00 F
84 VERKEERSMAATREGELEN.

841 AFZETTINGEN.

841010 |Toep. afzetting(en) enkelb.w. gehele afzetting. keer 150,00 F
841020 /Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00|F
841030 |Toep. afzetting(en) enkelb.w. 1/2 woonstraat. keer 25,00 F
841040 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F
841050 |Toep. afzetting(en) enkelb.w. 1/2 erftoegangsweg. keer 25,00 F
841060 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F
841070 |Toep. afzetting(en) enkelb.w. 1/2 gebiedsontsl.weg keer 25,00 F
841080 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 10,00 F

85 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. BUIZEN.

850 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. RONDE

BUIZEN
850010 |Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 100-250 mm. st 50,00 F
86 BESCHIKBAARSTELLINGEN.

861 TER BESCHIKKING STELLING OP WERKDAGEN.

8611 Werknemers.

861110 |Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 1.500,00 F

861120 |Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 1.000,00 F

861130 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 500,00 F
aanstelling.

8612 Grondverzetmaterieel.

861210 |Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 250,00 F
861220 |Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton. uur 1.500,00 F
861230 |Inzetten midi graafmachine. uur 250,00 F
861240 |Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 250,00 F
861250 |Inzetten vrachtauto, 14 m3 uur 20,00 F
861260 |Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00 F
861270 |Inzetten van een dieplader uur 200,00 F
861280 |Inzetten vrachtauto. uur 20,00 F
861290 |Inzetten vrachtauto. uur 20,00 F

8613 INSPECTIEBUS

861310 T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 300,00|F
861320 |T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F
861330 |T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00 F

862 T.B.S. OP WERKDAGEN BUITEN WERKTIJDEN.

8621 Werknemers.
862110 |Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 500,00|F
862120 |Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 250,00|F
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862130 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 150,00 F

aanstelling.

8622 Grondverzetmaterieel.

862210 |Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 50,00 F
862220 |Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton uur 250,00|F
862230 |Inzetten midi graafmachine. uur 100,00 F
862240 |Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 50,00 F
862250 |Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00 F
862260 |Inzetten van een dieplader uur 200,00 F

8623 INSPECTIEBUS

862310 |T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 300,00 F
862320 T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00|F
862330 |T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00|F

863 TER BESCHIKKING STELLING OP ZATERDAGEN.

8631 Werknemers.

863110 |Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 250,00|F

863120 |Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 50,00 F

863130 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 50,00 F
aanstelling.

8632 Grondverzetmaterieel.

863210 |Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 25,00 F
863220 |Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton. uur 100,00 F
863230 |Inzetten midi graafmachine. uur 100,00|F
863240 |Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 25,00 F
863250 |Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00 F
863260 |Inzetten van een dieplader uur 200,00|F

8633 | INSPECTIEBUS

863310 |T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 100,00(F
863320 |T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F
863330 |T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00 F

864 TER BESCHIKKING STELLING OP ZON- EN FEESTDAGEN.

8641 Werknemers.

864110 |Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 100,00 F

864120 |Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I. uur 25,00 F

864130 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 25,00 F
aanstelling.

8642 Grondverzetmaterieel.

864210 |Inzetten mobiele graafmachine, 1 m3. uur 25,00 F
864220 |Inzetten mini graafmachine, mini-graver 1,5 ton. uur 100,00 F
864230 |Inzetten midi graafmachine. uur 25,00 F
864240 |Inzetten vrachtauto, 10 ton + kraan. uur 25,00 F
864250 |Inzetten wiellader, 1,5 m3. uur 200,00|F
864260 |Inzetten van een dieplader uur 200,00 F

8643 INSPECTIEBUS

864310 |T.b.s. inspectiebus t.b.v. rioolinspecties uur 100,00 F
864320 |T.b.s. inspectiebus inclusief reinigingsunit. uur 100,00 F
864330 |T.b.s. van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40,00|F

865 TER BESCHIKKING STELLEN OVERIGE.
865010 |Inzetten compressor. uur 250,00|F
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865020 |T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening. dag 1.000,00 F

865030 |T.b.s. pomp 15 m3/uur. dag 100,00 F

865040 |T.b.s. pomp 50 m3/uur. dag 100,00 F

865050 [T.b.s. rijplaten. uur 40,00|F

865060 |T.b.s. bandenzaag. uur 40,00|F

865070 |T.b.s. asfaltzaag. uur 40,00|F

865080 [T.b.s. V&G-middelen. uur 40,00 F

866 DETACHERING MATERIEEL.

866010 [TBS materieel detachering service-unit. uur 100,00 F
87 KLIC MELDINGEN.
870010 |Uitvoeren KLIC-melding. keer 250,00 F

88 DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.

880010 |Toepassen stamommanteling, d<0,30 m. st 10,00 F
880020 |Toepassen stamommanteling, 0,30<d<0,50 m. st 10,00 F
880030 |Toepassen stamommanteling, 0,50<d<0,80 m. st 10,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 |Korting % F
92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 |Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 |Algemene kosten % F
94 WINST EN RISICO
949990 |Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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