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Deel A Ontwerp en Uitvoering (Algemeen) 

Bouwwerkgegevens 

 

 

1.1 Algemene beschrijving 

 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

• verwijderen van asfaltverhardingen; 

• verwijderen van elementenverhardingen; 

• verwijderen van funderingen; 

• ontgraven, vervoeren en verwerken van grond; 

• verwijderen bestaande riolering; 

• verwijderen huis-/ kolkaansluitinigen; 

• aanbrengen huis-/kolkaansluitingen; 

• aanbrengen riolering; 

• aanbrengen kolken; 

• aanbrengen van funderingen; 

• aanbrengen kantopsluitingen; 

• aanbrengen bestratingen; 

• onderzoeken storingen huisaansluitingen; 

• aanbrengen persleiding; 

• aanbrengen duikers. 

 

 

1.2  Locatie 

 

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

 

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen 

 

1.3.1 Opdrachtgever 

 

naam : College van Burgemeester en Wethouders van 

de  gemeente ‘s-Hertogenbosch 

bezoekadres : Markt 1  

 : ’s-Hertogenbosch 

postadres : Postbus 12345 
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 : 5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

contactpersoon : Eef Spekman 

telefoon : 073-6159639 

e-mail : info@s-hertogenbosch.nl 
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1.3.2 Ontwerpende partij(en) 

 

naam : Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

bezoekadres : Wolvenhoek 1 

 : 5211 HH ‘s-Hertogenbosch 

postadres : Postbus 12345 

 : 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch 

contactpersoon : Eef Spekman 

telefoon : 073-6159639 

fax : 073-6159639 

e-mail : info@s-hertogenbosch.nl 

 

1.3.3 V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 

 

naam : Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

bezoekadres : Wolvenhoek 1 

 : 5211 HH ‘s-Hertogenbosch 

postadres : Postbus 12345 

 : 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch 

contactpersoon : Patricia Brust 

telefoon : 073-6159639 

fax : 073-6159639 

e-mail : info@s-hertogenbosch.nl 

 

1.3.4 Uitvoerende partij(en) 

 

naam : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

bezoekadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

postadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

contactpersoon : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

telefoon : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

fax : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

e-mail : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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1.3.5 V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 

 

naam : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

bezoekadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

postadres : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

contactpersoon : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

telefoon : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

fax : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

e-mail : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

 

1.4  Planning en uitvoeringsgegevens 

 

• Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 1-7-2025 

• Geplande bouwtijd: één kalenderjaar 

• Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie 

aanwezig zal zijn: 4 

• Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 4 

• Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: … 

• De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek 026-

2024 
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Deel B Ontwerp 

1 Risico-inventarisatie 

 
RAW-

code 

activiteit risico oorzaak suggestie maatregel 

11 sloopwerk vallende 

voorwerpen 

transportmiddel te hoog beladen, 

waardoor materiaal van het middel kan 

vallen 

regelmatig controleren 

   beladen en lossen van vrachtwagens 

met materialen 

gebruik van helmen 

    werkgebied afzetten met geleidebakens 

    waarschuwingsborden plaatsen 

  beknelling of 

pletten van 

lichaamsdelen 

in het werkgebied van  materieel, zoals 

graafmachines, brekers, etc. is niet 

altijd voldoende zicht voor de bediener 

van de machine; het gebied vormt een 
gevarenzone voor werknemers en 

bezoekers 

waarschuwingsborden plaatsen 

    draaicirkel afzetten 

  elektrocutie raken spanningskabel, door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  brand en/of 

explosie 

raken gasleiding door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  schade aan 

derden en 
bezoekers 

vorming van stof door de bewerking 

van de werknemer of machine 

stofvorming tegengaan door sproeien 

    transport in dichte laadbakken 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

     

17 verontreinigde grond en 

verontreinigd water 

blootstelling 

gevaarlijke 

stoffen 

huidcontact met stof, waardoor opname 

in het lichaam plaatsvindt 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    cabines gesloten houden 

    markering verontreinigde vakken 

    transport in dichte laadbakken 

    laadkleppen sluiten 

     

21 bemalingen vallende 

voorwerpen 

transportmiddel te hoog beladen, 

waardoor materiaal van het middel kan 

vallen 

regelmatig controleren 

   beladen en lossen van vrachtwagens 

met materialen 

gebruik van helmen 

    waarschuwingsborden plaatsen 
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RAW-

code 

activiteit risico oorzaak suggestie maatregel 

  beknelling of 

pletten van 
lichaamsdelen 

in het werkgebied van  materieel, zoals 

graafmachines, brekers, etc. is niet 
altijd voldoende zicht voor de bediener 

van de machine; het gebied vormt een 

gevarenzone voor werknemers en 
bezoekers 

waarschuwingsborden plaatsen 

    draaicirkel afzetten 

  elektrocutie raken spanningskabel, door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  brand en/of 

explosie 

raken gasleiding door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  schade aan 

derden en 

bezoekers 

vorming van stof door de bewerking 

van de werknemer of machine 

stofvorming tegengaan door sproeien 

    transport in dichte laadbakken 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

    voorziening: hulpconstructies 

    voorziening: gescheiden voetgangers 

     

22 grondwerken vallende 

voorwerpen 

transportmiddel te hoog beladen, 

waardoor materiaal van het middel kan 

vallen 

regelmatig controleren 

   beladen en lossen van vrachtwagens 

met materialen 

gebruik van helmen 

    werkgebied afzetten met geleidebakens 

    waarschuwingsborden plaatsen 

  beknelling of 

pletten van 

lichaamsdelen 

in het werkgebied van  materieel, zoals 

graafmachines, brekers, etc. is niet 

altijd voldoende zicht voor de bediener 

van de machine; het gebied vormt een 
gevarenzone voor werknemers en 

bezoekers 

waarschuwingsborden plaatsen 

    draaicirkel afzetten 

  elektrocutie raken spanningskabel, door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  brand en/of 

explosie 

raken gasleiding door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  bedolven worden instorting van een te steil talud, waarbij 

de taludhoek niet voldoet aan de 
geldende richtlijnen 

talud aanbrengen volgens richtlijnen 

   instabiele ondergrond, waar een 

machine is opgesteld, ook drijfzand 

goede afwatering bouwterrein verzorgen 
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RAW-

code 

activiteit risico oorzaak suggestie maatregel 

    draglineschotten gebruiken 

  schade aan 

derden en 

bezoekers 

vorming van stof door de bewerking 

van de werknemer of machine 

stofvorming tegengaan door sproeien 

    transport in dichte laadbakken 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

    voorziening: hulpconstructies 

    voorziening: gescheiden voetgangers 

     

23 drainage vallende 

voorwerpen 

transportmiddel te hoog beladen, 

waardoor materiaal van het middel kan 
vallen 

regelmatig controleren 

   beladen en lossen van vrachtwagens 

met materialen 

gebruik van helmen 

    werkgebied afzetten met geleidebakens 

    waarschuwingsborden plaatsen 

  beknelling of 

pletten van 
lichaamsdelen 

in het werkgebied van  materieel, zoals 

graafmachines, brekers, etc. is niet 
altijd voldoende zicht voor de bediener 

van de machine; het gebied vormt een 

gevarenzone voor werknemers en 
bezoekers 

waarschuwingsborden plaatsen 

    draaicirkel afzetten 

  elektrocutie raken spanningskabel, door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  brand en/of 

explosie 

raken gasleiding door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  bedolven worden instorting van een te steil talud, waarbij 

de taludhoek niet voldoet aan de 

geldende richtlijnen 

talud aanbrengen volgens richtlijnen 

   instabiele ondergrond, waar een 

machine is opgesteld, ook drijfzand 

goede afwatering bouwterrein verzorgen 

    draglineschotten gebruiken 

  schade aan 

derden en 
bezoekers 

vorming van stof door de bewerking 

van de werknemer of machine 

stofvorming tegengaan door sproeien 

    transport in dichte laadbakken 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

    voorziening: hulpconstructies 

    voorziening: gescheiden voetgangers 
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RAW-

code 

activiteit risico oorzaak suggestie maatregel 

     

24 sleuf- en sleufloze 

technieken 

vallende 

voorwerpen 

hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 

verplaatsen, of er zijn geen 

hijsmiddelen aanwezig, zodat 
handmatig materiaal verplaatst moet 

worden 

goedgekeurde hijsmiddelen 

    goedgekeurde hijskraan 

  bedolven worden instorting van een te steil talud, waarbij 

de taludhoek niet voldoet aan de 
geldende richtlijnen 

talud aanbrengen volgens richtlijnen 

    voorziening: hulpconstructies 

   instabiele ondergrond, waar een 

machine is opgesteld, ook drijfzand 

goede afwatering bouwterrein verzorgen 

    draglineschotten gebruiken 

    grondkerende constructie gebruiken 

     

25 leidingwerk vallende 

voorwerpen 

hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 
verplaatsen, of er zijn geen 

hijsmiddelen aanwezig, zodat 

handmatig materiaal verplaatst moet 
worden 

goedgekeurde hijsmiddelen 

    goedgekeurde hijskraan 

  te zwaar tillen hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 
verplaatsen, of er zijn geen 

hijsmiddelen aanwezig, zodat 

handmatig materiaal verplaatst moet 
worden 

goede werkvoorbereiding 

   onvoldoende hulpmiddelen aanwezig 

ter uitvoering van het werk, waardoor 
veel handmatige arbeid moet 

plaatsvinden en waardoor situaties niet 

beveiligd kunnen worden 

goede werkvoorbereiding 

  vallen en/of 

struikelen 

slechte orde en netheid op werk, 

waarbij materialen her en der verspreid 
zijn, er is geen duidelijk 

structuur/overzicht over het werk 

regelmatig controleren 

  bedolven worden instorting van een te steil talud, waarbij 

de taludhoek niet voldoet aan de 

geldende richtlijnen 

talud aanbrengen volgens richtlijnen 

    voorziening: hulpconstructies 

   instabiele ondergrond, waar een 

machine is opgesteld, ook drijfzand 

goede afwatering bouwterrein verzorgen 

    draglineschotten gebruiken 

    grondkerende constructie gebruiken 

  gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 
komt hierdoor boven de 80 db(a) 

gehoorbescherming dragen 

     

26 kabelwerk elektrocutie raken spanningskabel, door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 

  brand en/of 

explosie 

raken gasleiding door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding 

    handmatig voorsteken 

    kabels en leidingen opsporen 
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RAW-

code 

activiteit risico oorzaak suggestie maatregel 

     

27 Waterputten    

     

     

32 wegbebakening blootstelling 

gevaarlijke 
stoffen 

uitdamping van gevaarlijke stoffen uit 

grond, product of materiaal 

adembeschermingsmiddelen gebruiken 

    beschermende kleding dragen 

    productinformatie lezen voor gebruik 

   vorming van stof door de bewerking 

van de werknemer of machine 

adembeschermingsmiddelen gebruiken 

    werkplek ventileren 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

     

33 afschermingvoorziening

en 

lichamelijk letsel 

(algemeen) 

aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

  gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 

komt hierdoor boven de 80 db(a) 

gehoorbescherming dragen, andere apparatuur 

toepassen 

     

34 Verlichting elektrocutie raken spanningskabel, door 

graafwerkzaamheden of boringen 

klic-melding 

    goede werkvoorbereiding, handmatig voorsteken, 

kabels en leidinge opsporen 

     

35 Verkeersregelinstallatie    

     

36 geluidsbeperkende 

voorzieningen 

vallende 

voorwerpen 

hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 

verplaatsen, of er zijn geen 
hijsmiddelen aanwezig, zodat 

handmatig materiaal verplaatst moet 

worden 

goedgekeurde hijsmiddelen 

    goedgekeurde hijskraan 

  te zwaar tillen hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 

verplaatsen, of er zijn geen 

hijsmiddelen aanwezig, zodat 
handmatig materiaal verplaatst moet 

worden 

goede werkvoorbereiding 

   onvoldoende hulpmiddelen aanwezig 

ter uitvoering van het werk, waardoor 

veel handmatige arbeid moet 
plaatsvinden en waardoor situaties niet 

beveiligd kunnen worden 

goede werkvoorbereiding 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

   aangereden worden door materieel waarschuwingsborden plaatsen 

    verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

    communicatie middelen inzetten 

    EHBO-voorzieningen op het werk 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 
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RAW-

code 

activiteit risico oorzaak suggestie maatregel 

  vallen van 

hoogte 

werken op hoogte, hoger dan 1,5 meter valbeveiliging toepassen 

    valgordel dragen 

    voorziening: beveiliging toepassen 

    toegangsvoorzieningen treffen, zoals ladder, 

trappen, driepoot 

  vallende 

voorwerpen 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

gebruik van helmen 

     

38 spoor- en tramwerk    

     

41 funderingsconstructies gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 

komt hierdoor boven de 80 db(a) 

gehoorbescherming dragen 

    andere apparatuur toepassen 

  oogletsel wegspringend materiaal, door inheien 

van damplanken 

oogbescherming dragen 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

botsing door te hijsen materiaal zoals 

damplanken 

handschoenen dragen, beschermende 

veiligheidskleding dragen, communicatie middelen 

   algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 

  vallende 

voorwerpen 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

gebruik van helmen 

   hijsmiddelen niet gekeurd, jaarlijks 

door een externe instantie of de 
keuringsdatum is verstreken 

controle bij aankomst op werk 

    goede werkvoorbereiding 

   hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 

verplaatsen, of er zijn geen 
hijsmiddelen aanwezig, zodat 

handmatig materiaal verplaatst moet 

worden 

goede werkvoorbereiding 

     

42 betonconstructies gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 

komt hierdoor boven de 80 db(a) 

gehoorbescherming dragen 

    andere apparatuur toepassen 

  oogletsel wegspringend materiaal oogbescherming dragen 

  ergonomie/ 

werkhouding 

slechte werkhouding tijdens de 

werkzaamheden (gedwongen) 

juiste werkhouding 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

botsing door te hijsen materiaal zoals 

bekistingsmateriaal 

handschoenen dragen, beschermende 

veiligheidskleding dragen, communicatie middelen 

   algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 

     

43 staalconstructies    

     

44 Houtconstructies    

     

47 kleine kunstwerken en 

gemalen 

   

     

48 Installatiewerk    

     

50 Afval- en  

reinigingsdiensten 
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51 groenvoorzieningen vallen van 

hoogte 

werken op hoogte, hoger dan 1,5 meter valbeveiliging toepassen 

    valgordel dragen 

    voorziening: beveiliging toepassen 

    toegangsvoorzieningen treffen, zoals ladder, 

trappen, driepoot 

  vallende 

voorwerpen 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

gebruik van helmen 

  snijletsel bewegende delen niet afgeschermd 

door een adequate afscherming of 

welke niet afschermbaar zijn, zoals 

kettingzagen, slijptollen, etc. 

voorlichting geven voor start werk 

    beschermende kleding dragen 

    voorziening: beveiliging toepassen 

    pbm: zaagbroek 

  blootstelling 

gevaarlijke 

stoffen 

uitdamping van gevaarlijke stoffen uit 

grond, product of materiaal 

adembeschermingsmiddelen gebruiken 

    productinformatie lezen voor gebruik 

   huidcontact met stof, waardoor opname 

in het lichaam plaatsvindt 

beschermende kleding dragen 

    gelaatbescherming dragen 

  gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 

komt hierdoor boven de 80 dB(a) 

gehoorbescherming dragen 

    waarschuwingsborden plaatsen 

  oogletsel wegspringend materiaal, door frezen, 

breken en verspanende technieken 

gelaatbescherming dragen 

    oogbescherming dragen 

     

52 kust- en oeverwerken vallende 

voorwerpen 

hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 
verplaatsen, of er zijn geen 

hijsmiddelen aanwezig, zodat 

handmatig materiaal verplaatst moet 
worden 

goedgekeurde hijsmiddelen 

    goedgekeurde hijskraan 

  te zwaar tillen hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 

verplaatsen, of er zijn geen 
hijsmiddelen aanwezig, zodat 

handmatig materiaal verplaatst moet 

worden 

goede werkvoorbereiding 

   onvoldoende hulpmiddelen aanwezig 

ter uitvoering van het werk, waardoor 
veel handmatige arbeid moet 

plaatsvinden en waardoor situaties niet 

beveiligd kunnen worden 

goede werkvoorbereiding 

  vallen en/of 

struikelen 

slechte orde en netheid op werk, 

waarbij materialen her en der verspreid 

zijn, er is geen duidelijk 

structuur/overzicht over het werk 

regelmatig controleren 

  bedolven worden instorting van een te steil talud, waarbij 

de taludhoek niet voldoet aan de 

geldende richtlijnen 

talud aanbrengen volgens richtlijnen 

    voorziening: hulpconstructies 

   instabiele ondergrond, waar een 

machine is opgesteld, ook drijfzand 

goede afwatering bouwterrein verzorgen 

    draglineschotten gebruiken 

    grondkerende constructie gebruiken 
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  gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 
komt hierdoor boven de 80 dB(a) 

gehoorbescherming dragen 

  schade aan 

derden en 
bezoekers 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

werk afzetten 

    waarschuwingsborden plaatsen 

    communicatie middelen inzetten 

    afspraken maken met hulpdiensten 

    bedrijfshulpverlener op het werk 

    EHBO-voorzieningen op het werk 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

communicatie middelen inzetten 

    afspraken maken met hulpdiensten 

    bedrijfshulpverlener op het werk 

    EHBO-voorzieningen op het werk 

    persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    noodplan/sos-kaart 

     

53 remming-, aanleg- en 

geleidewerken 

   

     

56 conserveringswerken    

     

61 werk algemene aard brand en/of 

explosie 

onvoldoende opslagruimte voor 

materialen en stoffen 

voldoende opslagplaats verzorgen 

   brandbaar materiaal op locatie, zoals 

hout, plastic, papier, olie, poetsdoeken, 
brandstoffen en gasflessen 

blusvoorzieningen op het werk 

    werklocatie vrij van brandbaar materiaal 

   slechte orde en netheid op werk, 

waarbij materialen her en der verspreid 

zijn; er is geen duidelijk 
structuur/overzicht over het werk 

werklocatie opgeruimd houden, regelmatig 

controleren 

     

  schade aan 

derden en 

bezoekers 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

Werk afzetten 

    waarschuwingsborden plaatsen 

    communicatie middelen inzetten 

    afspraken maken met hulpdiensten 

    bedrijfshulpverlener op het werk 

    EHBO-voorzieningen op het werk 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

communicatie middelen inzetten 

    afspraken maken met hulpdiensten 

    bedrijfshulpverlener op het werk 

    EHBO-voorzieningen op het werk 

    persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    noodplan/sos-kaart 

  lichamelijk letsel 

(gevaarlijke 

stoffen) 

de combinatie van de hoeveelheid 

werkprocedures, organisatorische en 

technische aspecten en het gebruik van 
diverse (gevaarlijke) stoffen  

raadplegen van  Productgroep  Informatie Systeem 

Arbo (PISA) van stichting Arbouw om op een 

veilige en een gezonde manier met de stoffen en 
materialen om te gaan 

   blootstelling aan gas en rook dragen van mondkapjes of gasmasker 

    bereid de werkzaamheden goed voor 

    zorg voor goede ventilatie en afzuiging 

    scheiding van mens en bron 
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   blootstelling aan asbestvezels die 

vrijkomen bij sloop 

technische en organisatorische maatregelen 

(bronafzuiging van asbeststof, beperking aantal 
werknemers, ruimte apparatuur en gereedschap 

stofvrij houden, asbestafval snel verpakken en 

afvoeren, instructie aan werknemers) 

    het dragen van ademhalingsbescherming, bij 

voorkeur van het type dat zuivere ademlucht 

aanvoert uit bijvoorbeeld een compressor of 
persluchtfles 

    afbakening van de werkplek, gescheiden eet-/ 

kleedruimten en sanitaire voorzieningen, 

arbeidshygiëne 

    arbeidsgezondheidskundig onderzoek en 

begeleiding van betrokken werknemers 

    blootstellingsregistratie van de betrokken 

werknemers 

   blootstelling aan gevaarlijke stoffen en 

(stof)explosies in de grond-, weg- en 
waterbouw 

adembescherming door het dragen van 

filtermaskers die goed aansluiten; filters regelmatig 
vervangen 

    het gebruik van hittebestendige katoenen 

werkhandschoenen 

    het dragen van kleding die bescherming biedt tegen 

zowel weersinvloeden als chemische stoffen 

    het gebruik van veiligheidsbrillen 

    persoonlijke hygiëne 

    bron van schadelijke stoffen zo goed mogelijk 

scheiden van werknemers: boven de wind werken, 
gesloten bestuurscabines enz. 

    bij het asfalteren in tunnels en andere afgeschermde 

ruimtes aandacht voor ventilatie 

   blootstelling aan emissies van 

dieselmotoren 

andere aandrijving: zeker bij geringe vermogens 

kan de dieselmotor worden vervangen door 
‘schone’ technologie  

    vermindering uitstoot: gebruik van filters en 

katalysatoren en regelmatig onderhoud van 

dieselmotoren 

    isoleren van de werkplek: dieselgeneratoren buiten 

omsloten ruimte en werkzone opstellen 

    beperken van de kans op inademen: motoren zo 

weinig mogelijk stationair laten draaien; uitlaat 

naar boven verlengen; uit de buurt blijven van de 

uitlaat 

    adembeschermingsmiddelen 

   blootstelling aan vrije stofdeeltjes bij 

diverse werkzaamheden  

Bij de productie van baksteen en bij het 

boren, beitelen, frezen, zagen, slijpen 

en hakken in beton, baksteen en 

kalkzandsteen kan kwarts in de vorm 
van vrije stofdeeltjes vrijkomen; andere 

activiteiten met een grote kans op 

kwartsblootstelling: slopen in 

binnensituaties, koppensnellen, stralen, 

aanbrengen spuitbeton en puinruimen; 

bij de bewerking en verwerking van 
(hard)hout kan zaagsel en houtstof 

vrijkomen; tijdens het aanbrengen en 

verwijderen van isolatiemateriaal 
kunnen reparabele vezels vrijkomen 

toepassen van alternatieve bouwmaterialen of 

werkmethoden 

    overgaan op prefabricage maatwerk 

    goede afzuiging, zo dicht mogelijk bij de plaats 

waar het stof vrijkomt (bronafzuiging) en 

ruimteventilatie 
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    werknemers zo ver mogelijk van het stof vandaan 

houden 

    gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

    gebruik van stofvrije MAC-waarde voor kwarts van 

0,075 mg/m3 niet overschrijden 

    met name het gebruik van afzuiging en/of water 

betekent een aanzienlijke reductie van de 
blootstelling aan (kwarts)stof.machines 

  lichamelijk letsel 

(fysieke 

belasting) 

fysieke belasting door verkeerde 

houding en bewegen 

gebruik steigers i.p.v. trap  

    vermijd te ver reiken met armen 

    werk zoveel mogelijk met ellebogen dicht bij het 

lichaam 

    vermijd steunen of staan op één been 

    vermijd dat je lang achtereen in een geknielde of 

gehurkte houding werkt 

    vermijd gedraaide en scheve houdingen 

    vermijd – waar mogelijk – extreme standen van het 

hoofd; laat het hoofd dus niet ver voorover hangen, 

buig het niet ver achterover en hou het niet ver 
gedraaid 

    vermijd dat je langdurig op een oneffen vloer staat 

    wissel de werkhoudingen, zoals hurken, knielen en 

zitten, zoveel mogelijk af 

    wissel staan en lopen met elkaar af; het is erg 

vermoeiend om langer dan twee uur te zitten of 

langer dan één uur te staan 

   rugklachten bij tillen buk en til niet onnodig; gebruik zo mogelijk 

hulpmiddelen 

    ga recht voor de last staan, til nooit met gedraaide 

rug 

    houd de last zoveel mogelijk tegen het lichaam, 

voorkom dat je ver moet reiken 

    buig door de knieën, houd de rug zoveel mogelijk 

recht, til rustig 

    til niet te veel inééns; één persoon mag maximaal 

25 kilo verplaatsen; vraag collega’s om hulp bij het 
verplaatsen van zware of grote voorwerpen 

    kijk uit waar je loopt, let op obstakels en gladde 

vloeren 

    gebruik je lichaamsgewicht bij duwen en trekken 

    luister naar je lichaam en forceer niets 

    gebruik beide handen en til niet alleen met de 

vingers 

  lichamelijk letsel 

(fysische 
factoren) 

gehoorbeschadiging draag gehoorbescherming 

   stralingsgerelateerde oog- en 
huidziekten  

scherm werkzaamheden waarbij UV-straling 
vrijkomt zoveel mogelijk af 

    gebruik zonodig persoonlijke 

beschermingsmiddelen zoals UV-brillen, laskappen 
en beschermende kleding 

   klimatologische omstandigheden: kou 

+ wind; warmte 

draag meerdere lagen kleding, neem voldoende 

pauzes  

    draag hoofddeksel, drink minstens elk half uur 200 

ml 

    beperk werken in de zon en vermijd werken tussen 

11.00 en 15.00 zo veel mogelijk 

    gebruik zonnebrandcrème 
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   pols- en handaandoeningen bij 

trillingen 

beperk de blootstellingsduur 

    gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als 

veiligheidsschoenen en handschoenen 

  lichamelijk letsel 

(arbeidsmiddelen

) 

ongevallen met handgereedschap gebruik handgereedschap op de juiste manier, berg 

het goed op, onderhoud het regelmatig en 

controleer het op gebreken 

    voorkom overbelasting van het apparaat 

    wees voorzichtig met het aansluitsnoer 

    klem het werkstuk vast 

    onderhoud het gereedschap goed 

    laat geen gereedschapssleutels op het gereedschap 

zitten 

    controleer het gereedschap voor elk gebruik 

    hou rekening met omgevingsinvloeden (niet 

gebruiken van elektrisch gereedschap in vochtige, 
natte omgeving, in de buurt van brandbare stoffen 

of in een ruimte met gas- of stofexplosiegevaar 

  lichamelijk letsel 

(specifieke 

werkzaamheden) 

het gebruik van lijmen, bijtende 

stoffen, ontvettings- en oplosmiddelen 

bij installatiewerkzaamheden 

zorg voor een goede ventilatie en huidbescherming 

   werken aan installaties in kruipruimten: 

lekkage van gas en zuurstof 

dragen van vlamvertragende kleding, zoals een 

overall van geïmpregneerd katoen; niet met vuur 
werken 

  lichamelijk letsel 

(psychische 

belasting) 

een strakke planning van de 

opeenvolgende fasen in het 

bouwproces en bij de planning van 
personeel, materiaal en materieel 

meer ruimte inplannen voor onverwachte 

vertragingen; bevorderen van een goede logistiek 

door het maken van duidelijke afspraken over welk 
materiaal op welke plaats en op welk tijdstip nodig 

is 

   werken onder tijdsdruk en veel 

overwerk 

meer invloed van werknemers op het opnemen van 

vrije dagen; afspraken over rusttijden 

   gebrek aan afwisseling in het werk het verbreden van taken, waarbij bijvoorbeeld 

werknemers in de nieuwbouw werkzaamheden 

voor zowel de fundering, het stelwerk als het 

dakwerk verrichten; het rouleren van taken, waarbij 
bijvoorbeeld betontimmerlieden voor een bepaalde 

tijd ook betonstaal verwerken of metselaars af en 

toe kozijnen plaatsen; invoeren van loopbaanbeleid 

   tegenstrijdige taken duidelijk vastgelegde werkafspraken en (meer) 

samenwerking 

   te veel verantwoordelijkheid voor de 

individuele medewerker en het 

(organisatorisch) moeilijk kunnen  
overdragen van taken aan anderen 

werken met zelfstandige teams met bijvoorbeeld 

een eigen planning (binnen het kader van de 

bedrijfsplanning) en eigen taken t.a.v. 
kwaliteitszorg en materiaalleveranties 

   weinig mogelijkheden om invloed uit 

te oefenen op het werk en niet de kans 

hebben om problemen op te lossen 

werknemers moeten greep houden op het eigen 

werk door taakverbreding, taakroulatie, 

taakverrijking en (meer) samenwerking 

   de positie van uitvoerders tussen 

directie en bouwplaatspersoneel 

meer verantwoordelijkheden delegeren naar de 

werkvloer; taken van de uitvoerder naar 

zelfstandige teams overhevelen 

   nacht- en weekenddiensten regelmatig overleggen met medewerkers over de 

situaties waarin zij zich bedreigd voelen;  

technische veranderingen aanbrengen, zoals een 
alarmeringssysteem of het plaatsen van een 

videocamera 

     

62 verkeersmaatregelen bij 

werk in uitvoering 

snijletsel algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

handschoenen dragen 
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  te zwaar tillen onvoldoende hulpmiddelen aanwezig 

ter uitvoering van het werk, waardoor 
veel handmatige arbeid moet 

plaatsvinden en waardoor situaties niet 

beveiligd kunnen worden 

hulpmiddelen gebruiken 

    goede werkvoorbereiding 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

slechte verlichting op de werkplek verlichting aanbrengen 

   aangereden worden door materieel waarschuwingsborden plaatsen 

    verkeersvoorzieningen treffen 

    Veiligheidsvest dragen 

     

80 funderingslagen gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 

komt hierdoor boven de 80 db(a) 

gehoorbescherming dragen 

    andere apparatuur toepassen 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

     

81 wegverhardingen II, 

aanbrengen 

   

     

812 aanbrengen 

asfaltverhardingen 

blootstelling 

gevaarlijke 
stoffen 

vorming van teerhoudende stof bij het 

verwerken en bewerken van 
teerhoudende asfalt 

halfgelaat/airstream met P2-filter 

    cabines gesloten houden 

    markering verontreinigde vakken 

    voorlichting geven over teer 

    transport in dichte laadbakken 

    laadkleppen sluiten 

   huidcontact met stof, waardoor opname 

in het lichaam plaatsvindt 

handschoenen dragen 

    beschermende kleding dragen 

  brand en/of 

explosie 

uitdamping van brandbare stoffen uit 

grond, product of materiaal 

blusvoorzieningen op het werk 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

slechte verlichting op de werkplek verlichting aanbrengen 

   aangereden worden door materieel waarschuwingsborden plaatsen 

    verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

    communicatie middelen inzetten 

    EHBO-voorzieningen op het werk 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

  verbranding heet materiaal, zoals asfalt en bitumen gebruik van veiligheidsschoenen 

    handschoenen dragen 

    beschermende kleding dragen 

     

82 aanbrengen 

betonverhardingen 

vallende 

voorwerpen 

hijsmiddelen niet gekeurd, jaarlijks 

door een externe instantie of de 
keuringsdatum is verstreken 

controle bij aankomst op werk 

    goede werkvoorbereiding 

   hijsmiddelen beschadigd, waardoor de 

keuring vervalt, beschadiging gebeurt 

op het werk tijdens gebruik 

gebruik van helmen 

    gebruik van veiligheidsschoenen 
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    handschoenen dragen 

    controleren en inspecteren 

   hijsmiddelen onvoldoende aanwezig 

om op een juiste wijze de last te 
verplaatsen, of er zijn geen 

hijsmiddelen aanwezig, zodat 

handmatig materiaal verplaatst moet 
worden 

goede werkvoorbereiding 

  blootstelling 

gevaarlijke 
stoffen 

huidcontact met stof, waardoor opname 

in het lichaam plaatsvindt 

handschoenen dragen 

  oogletsel wegspringend materiaal, door frezen, 

breken en verspanende technieken 

oogbescherming dragen 

     

83 wegverhardingen I, 

opbreken 

vallende 

voorwerpen 

beladen en lossen van vrachtwagens 

met materialen 

gebruik van helmen 

    laadkleppen sluiten 

  bedolven worden instorting van een te steil talud, waarbij 

de taludhoek niet voldoet aan de 
geldende richtlijnen 

talud aanbrengen volgens richtlijnen 

   instabiele ondergrond, waar een 

machine is opgesteld, ook drijfzand 

goede afwatering bouwterrein verzorgen 

    grondkerende constructie gebruiken 

  gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 

komt hierdoor boven de 80 db(a) 

gehoorbescherming dragen 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen 

    achteruitrijdbeveiliging of – signalering 

   aangereden worden door materieel verkeersvoorzieningen treffen 

    veiligheidsvest dragen 

    voorziening: hulpconstructies 

    voorziening: gescheiden voetgangers 

  lichamelijk 

(fysieke 
belasting) 

fysieke belasting door tillen bij 

straatmakers en opperlieden uitbreken 
straat 

machinaal uitbreken 

    kooireiniger aan graafmachine of laadschop 

    stenenlichter 

     

831 aanbrengen straatwerk ergonomie/ 

werkhouding 

slechte werkhouding tijdens de 

werkzaamheden (gedwongen) 

juiste werkhouding 

   verkeerde hulpmiddelen en 

gereedschappen 

voorziening: tilmiddelen gebruiken 

  gehoorschade hoog geluidsniveau, veroorzaakt door 

machine of apparaat; het geluidsniveau 

komt hierdoor boven de 80 db(a) 

gehoorbescherming dragen 

    andere apparatuur toepassen 

  oogletsel wegspringend materiaal, door frezen, 
breken en verspanende technieken 

oogbescherming dragen 

  lichamelijk letsel 

(algemeen) 

wegspringend materiaal, door frezen, 

breken en verspanende technieken 

handschoenen dragen 

   algemene oorzaken, gebruikelijk op 

projecten, niet duidelijk definieerbaar 

gebruik van veiligheidsschoenen 

    pbm  kniebescherming 

  lichamelijk 

(fysieke 

belasting) 

fysieke belasting door tillen bij 

straatmakers en opperlieden bij 

straten/vlijen/opperen 

taakroulatie tussen straatmaker en opperman 

    machinaal vlijen met bestratingsmachines 

(Optimas, Hydromac Vario, Delta S) 
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    graafmachines met vacuümbuis of hydraulische 

klemmen (Pronbst HVZ, Havemac) 

    machinaal opperen 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Opmerking 

Bovenstaande risico-inventarisatie is niet onuitputtelijk. Voorlichting en 

waakzaamheid tijdens de uitvoering van het werk blijven noodzakelijk. 
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Model van het register van V&G-documenten 

 
document kenmerk datum verantwoordelijk auteur toetsing 

onafhankelijke 

distributie plaats 

revisie 

Rovk 026-2024 25-02-2025 JVe JGi ESp A, B ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

 

A opdrachtgever 

B aannemer 
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Deel D Kennisgevingsformulier 

Arbeidsinspectie kantoor Roermond 

Postbus 940 

6040 AX Roermond 

 

 

Uw brief van :  XXXXXXXXXXXXXXX 

Uw kenmerk :  Tel: 073 – 615XXXX 

Ons kenmerk : SB/IB Fax: 073 - 6159748 

Datum : 11 augustus 1999 

 

 

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN 

BOUWWERK 

 (als bedoeld in artikel 4.1 Bouwprocesbesluit) 

 

 

1.Omschrijving van het bouwwerk 

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen /aanleggen /uitvoeren van: 

 

 

 

 

1.2 Adres /ligging van de bouwlocatie: 

 

 

Telefoon  : 

Fax:  : 
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2.Namen en adressen van de betrokken partijen 

2.1 Opdrachtgever(s) 

 Naam : 

 Adres : 

 Postcode /plaats : 

 Contactpersoon : 

 Telefoon : 

 Fax : 

 

2.2 Ontwerpende partij(en) 

 Naam : 

 Adres : 

 Postcode /plaats : 

 Contactpersoon : 

 Telefoon : 

 Fax : 

 

2.3 Uitvoerende partij(en) 

 Naam : 

 Adres : 

 Postcode /plaats : 

 Contactpersoon : 

 Telefoon : 

 Fax : 

 

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase 

 Naam : 

 Adres : 

 Postcode /plaats : 

 Contactpersoon : 

 Telefoon:  : 

 Fax : 

 

2.5 Coördinator(en) Uitvoeringsfase 

 Naam : 

 Adres : 

 Postcode /plaats : 

 Contactpersoon : 

 Telefoon : 

 Fax : 
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3. Planning en uitvoeringsgegevens 

3.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 

  

 

3.2 Geplande bouwtijd:  

 

 

3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig 

zal zijn:  

 

 

 

3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 

 

 

 

3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: 

 

 

 

 

 

4. Datum van kennisgeving:  

 

 

5.  Handtekening opdrachtgever 

 

 Het hoofd van de afdeling Realisatie en beheer Openbare Ruimte ’s-Hertogenbosch, 

 

 

 

 
 


