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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 14 078
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl
02 Directie
De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.
Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen
gerechtigd zijn om als directie op te treden.
03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opschonen terrein;
b. Ontgraven grond;
c. Aanbrengen boomgroeiplaatsen;
d. Aanbrengen bomen en beplanting;
e. Herstelwerkzaamheden verharding;
f.  Renovaties speelplaatsen;
g. Aanleg valondergronden;
h. Aanleg speelvoorzieningen;
i. Cyclisch boomonderhoud;
j.  Vellen bomen.
05 Tiidsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar. Het werk vangt aan op 01-01-2025 en
loopt af op 31-12-2028. Er is geen optie tot verlenging.
De in het bestek benoemde arealen ziin de arealen voor één onderhoudsjaar.
Per deelopdracht zal bij overschriiding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van
€ 500,- per werkdag worden gehanteerd.
In afwijiking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf
bedoelde korting € 500,- per dag.
Cyclisch boomonderhoud
Het boomonderhoud zal plaatsvinden in een 3-jarige cyclus, elk jaar 1/3 deel van het totaal van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Het werk omvat het cyclisch onderhoud van circa 12.500 bomen. In een periode van 3 jaar worden alle
bomen geinspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/3 van de aanwezige bomen
geinspecteerd door derden.
Dit betekent dat jaarlijks 100% van de bomen met een snoeibehoefte in circa 1/3 deel van het totaal,
wordt meegenomen in de uit te voeren deelopdracht(en) in dit bestek. De in dit bestek opgenomen
hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.
06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermiijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig
het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
09 Tussentiidse wijzigingen

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard ziin dat de andere partij naar maatstaf van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten,
zullen partijen in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en
ondertekend.
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2, Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
Tekeningen worden per deelopdracht apart verstrekt.

Benodigde tekeningen worden digitaal in GRIB en/of GISIB per deelopdracht door de opdrachtgever
verstrekt.

Tevens worden de BVC-gegevens digitaal door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing op dit bestek.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht;

2. Bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg na 1 dagproductie snoeien;

3. Voorafgaand aan keuring plantmateriaal;

4. Planten van de eerste 5 bomen per deelopdracht;

5. Planten van de eerste 50 planten per deelopdracht;

6. Na aanbrengen van 100 m2 van elk van de typen valondergronden, zoals zand, kunstgras, rubber
tegels, rubber gietvloer, houtsnippers of dekowood.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1. Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek);

- Bijlage 2. Inschrijvingsbiliet (onderdeel bestek);

- Biilage 3. UEA;

- Bijlage 4. V&G plan (ontwerpfase);

- Bijlage 5. Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming (ontwerpfase);
- Bijlage 6. Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie

- Bijlage 7: Gedragscode Drechtsteden;

- Bijlage 8: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 9: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;
- Bijlage 10: Leidraad beheersing Eikenprocessierups 2022;

- Bijlage 11: Format aanleveren revisiegegevens (n.t.b).

Toelichting boombeelden

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in ziin beheergebied zo veel mogelijk te bundelen
in een deelopdracht. De basis van een deelopdracht is de boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt
uitgevoerd in een cyclus van 3 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever verdeeld is in 3
segmenten. Jaarlijks wordt 1 segment geinspecteerd. Het segment dat de basis vormt voor de
deelopdracht, wordt aangeduid als het segmentgebied.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de
onderhoudsstaat van de boom vastgesteld. Snoei-gerelateerde veiligheidsmaatregelen ziin in het
bestek vertaald naar een snoeiwijze en boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het
segmentgebied bevinden. Het gaat onder meer om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbii het wenselijk is om tussentiids de achterstanden
weg te werken.

- Bomen met een verhooqde inspectiefrequentie waarbij niet eens in de 3 jaar, maar ijaarlijks wordt
geinspecteerd.

Voor de gewenste onderhouds- en begeleidingssnoei bij bomen die buiten het segmentgebied staan,
ziin besteksposten 213010 t/m 213040 van toepassing.

Voor de overige maatregelen (waaronder vellen en innemen kroonrand, niet zijnde onderhouds- of
begeleidingssnoei) buiten het segmentgebied ziin geen afzonderlijke posten opgenomen.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de
vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het
bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter
inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering ziin globaal. De directie is
bevoeqgd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten
omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De
verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in
paragraaf 34 van de UAV 2012.
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AANLEG EN RENOVATIE GROENVOORZIENING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Opsporen kabels en leidingen.

Opsporingsmethode: KLIC-Melding

Betreft het uitvoeren van diverse KLIC meldingen in
het kader van de WION

Locaties: Ter plaatse van graafwerkzaamheden, te
verwiideren beplanting, bomen, stobben en te
ontgraven plantgaten t.b.v. nieuw aan te brengen
bomen.

Graven proefsleuf.

Locaties: Ter plaatse van graafwerkzaamheden, te
verwijderen beplanting, bomen, stobben en te
ontgraven plantgaten t.b.v. nieuw aan te brengen
bomen.

Opbouw van de ondergrond: klei

Gemiddelde sleufdiepte: 0,50 tot 1,00 meter

Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
Sleufbedekking opnemen en afvoeren

Voorbereidende werkzaamheden

Toepassen stamommanteling
Zie handboek bomen: bomenposter werkzaamheden
bii bomen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Locatie: zie uitvoeringstekening

Betreft: te handhaven bomen

Instandhouden gedurende de tiid van de deelopdracht
Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca.100 mm

Met materialen van de aannemer.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen door middel van een
vooromhulde drainageslang boven en onder.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Locatie: zie uitvoeringstekening

Betreft: te handhaven bomen

Instandhouden gedurende de tiid van de deelopdracht
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca.100 mm

Met materialen van de aannemer.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen door middel van een
vooromhulde drainageslang boven en onder.

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Locatie: zie uitvoeringstekening

Betreft: te handhaven bomen

Instandhouden gedurende de tijd van de deelopdracht
Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca.100 mm

Met materialen van de aannemer

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen door middel van een
vooromhulde drainageslang boven en onder.
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Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Locatie: zie uitvoeringstekening

Betreft: te handhaven bomen

Instandhouden gedurende de tijd van de deelopdracht
Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca.100 mm

Met materialen van de aannemer

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen door middel van een
vooromhulde drainageslang boven en onder.

Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

Locatie: zie uitvoeringstekening

Betreft: voor te handhaven bomen.

Bouwhek met voet, 4 stuks per boom. Gerekend is
met 10 bomen.

Met materialen van de aannemer

Instandhouden gedurende de tijd van de deelopdracht
Hoogqgte: ten minste 1,75 m

Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid

Aanbrengen rijplaten

Rijplaten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende percelen en/of panden met licht,
middelzwaar of zwaar verkeer

Dubbele rij in richting van de rijrichting

Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten
minste 15 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op beoogd
gebruik

Met materiaal van de aannemer

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft het in stand houden van de rijplaten voor de
duur van de werkzaamheden van de deelopdracht
Riiplatenbaan, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 111110

Verwijderen rijplatenbaan.
Riiplatenbaan, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 111110

Overige voorbereidende werkzaamheden

Inrichten depot

Inrichtingen depot t.b.v. tiidelijke opslag
materiaal/materieel en grond niet ziinde in de
openbare ruimte

Max. afstand tot het werk: 15 km

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
Opschonen terrein

Schonen terrein

Schoonmaken terrein voor aanvang werkzaamheden
Aard van het te verzamelen vuil: grof en fiin
zwerfvuil en natuurlijk vuil.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen bomen

Vellen bomen
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Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Vrije takval naar inzicht van de aannemer

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwiideren bomen.

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthooqgte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Vrije takval naar inzicht van de aannemer

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Vrije takval naar inzicht van de aannemer

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Vrije takval naar inzicht van de aannemer

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwiideren bomen.

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Vrije takval naar inzicht van de aannemer

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Vrije takval naar inzicht van de aannemer

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwiideren bomen.

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthooqgte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m (geldt niet bij iepziekte)

Vrije takval naar inzicht van de aannemer

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen stobben
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Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Verwiideren tot een diepte van ten minste 1,0 m en
Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Verwiideren tot een diepte van ten minste 1,0 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Verwiideren tot een diepte van ten minste 1,0 m
Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe-kluit
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Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit
de stam

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit
de stam

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit
de stam

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit
de stam

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren stobben.

Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit
de stam

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren stobben.

Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit
de stam

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: 1,50 m of meer

Inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,0 m uit
de stam

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Bovengronds verwijderen bomen - iepziekte
Afvoer dient te geschieden volgens richtliin BVOR
certificering systeem.
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Verwijderen bomen.

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthooqgte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

Stobben ontdoen van schors

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrije takval naar inzicht van de aannemer
Vriigekomen stam- en takhout afvoeren naar een

erkende (eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.

Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.
Vrijgekomen materiaal (pulp) bij schillen stobben
volledig verwijderen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

Verwijderen bomen.

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

Stobben ontdoen van schors

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrije takval naar inzicht van de aannemer
Vrijgekomen stam- en takhout afvoeren naar een

erkende (eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.

Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.
Vrijgekomen materiaal (pulp) bij schillen stobben
volledig verwiideren en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.

Verwiideren bomen.

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

Stobben ontdoen van schors

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrije takval naar inzicht van de aannemer
Vrijgekomen stam- en takhout afvoeren naar een

erkende (eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.

Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.
Vrijgekomen materiaal (pulp) bii schillen stobben
volledig verwiideren en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.

Verwijderen bomen.

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthooqgte: van 0,75 tot 1,00 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

Stobben ontdoen van schors

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrije takval naar inzicht van de aannemer
Vrijgekomen stam- en takhout afvoeren naar een

erkende (eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.

Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.
Vrijgekomen materiaal (pulp) bij schillen stobben
volledig verwijderen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.
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Verwijderen bomen.

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthooqgte: van 1,00 tot 1,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

Stobben ontdoen van schors

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrije takval naar inzicht van de aannemer
Vriigekomen stam- en takhout afvoeren naar een
erkende (eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.
Vrijgekomen materiaal (pulp) bij schillen stobben
volledig verwijderen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer.

Verwijderen bomen.

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

Stobben ontdoen van schors

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrije takval naar inzicht van de aannemer
Vrijgekomen stam- en takhout afvoeren naar een
erkende (eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.
Vrijgekomen materiaal (pulp) bij schillen stobben
volledig verwiideren en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.

Verwiideren bomen.

Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

Stobben ontdoen van schors

Ontstane gaten vullen met teelaarde

Vrije takval naar inzicht van de aannemer
Vrijgekomen stam- en takhout afvoeren naar een
erkende (eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.
Vrijgekomen materiaal (pulp) bii schillen stobben
volledig verwiideren en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting voor iepenhout.
Acceptatiekosten ziin voor de aannemer.

Verwijderen boommaterialen

Verwiideren en afvoeren boompalen en boombanden
Betreft het verwiideren en afvoeren van boompalen
en (kunststof/kokos) boombanden aangegeven in de
deelopdrachten.

Gerekend is met 2 palen per boom

1 boompaal is 1 'stuk’

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.
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Verwiideren en afvoeren gietrand

Betreft het verwiideren van kunststof gietranden
aangegeven in de deelopdrachten.

Materiaal: hoogwaardig gerecycled HDPE van 2 mm
Gemiddelde lengte per boom: 3 m

Hoogte gietrand bedraagt 30 cm

Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren beplanting
Verwijderen bodembedekkers

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bodembedekkers, incl.
solitaire heesters en meerjarige opslag

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 100-400 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bodembedekkers, incl.
solitaire heesters en meerijarige opslag

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 100-400 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: totca. 1 m

Verwiideren tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen bosplantsoen

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwiideren tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen blokhagen en lijnhagen
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Verwijderen haag.

Betreft haag bestaande uit één of meerdere lengtes
Soort haag: liinhaag

Hoogte: totca. 1 m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Verwiideren tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen haag.

Betreft haag bestaande uit één of meerdere lengtes
Soort haag: liinhaag

Hoogte: 1 m tot ca. 2,5m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: blokhaag

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 100-900 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing. ca. 0,5 m-1,0 m
Verwiideren tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen sierheesters en botanische rozen

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: sierheesters en
botanische rozen, incl. solitaire heesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
Begroeiing van ca. 100-400 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing. ca. 0,5m-2m

Verwiideren tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: sierheesters en
botanische rozen, incl. solitaire heesters

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 100-400 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing. ca. 0,5 m-2m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen perkrozen en heesterrozen
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Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: perkrozen en
heesterrozen, incl. solitaire heesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
Begroeiing van ca. 100-400 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing. ca. 0,5m-2m

Verwiideren tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: perkrozen en
heesterrozen, incl. solitaire heesters

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 100-400 stuks per 100 m2
Hoogte begroeiing. ca. 0,5 m-2m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren vaste planten

Verwiideren kruidachtigen.

Karakter van de begroeiing: vaste planten in plantvak
Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Verwiideren gras- en kruidachtigen
Maaien grasvegetaties

Maaien grasveld.

Betreft maaien hondenuitrengebieden (cyclus 5x per
jaar) voor aanvang van werkzaamheden

Aantal percelen: tot maximaal 10 locaties
Standaard beheer

Grasveldtype: hondenuitrengebied (cyclus 5x per
jaar)

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Maaien grasveld.

Betreft maaien hondenuitrengebieden (cyclus 5x per
jaar) voor aanvang van werkzaamheden

Aantal percelen: tot maximaal 10 locaties
Standaard beheer

Grasveldtype: hondenuitrengebied (cyclus 5x per
jaar)

Talud 1 : 3 of steiler

Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

are

are

m2

are

are

10,00

10,00

1.000,00

100,00

100,00

F

F

F
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123130

123140

123150

123160

1232

123220

123230

123240

512503

512503

512503

512503

222107

222107

222107

Maaien grasveld.

Betreft maaien bermen (cyclus 2x per jaar) voor
aanvang van werkzaamheden

Aantal percelen: tot maximaal 10 locaties
Standaard beheer

Grasveldtype: bermen (cyclus 2x per jaar)
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Maaien grasveld.

Betreft maaien bermen (cyclus 2x per jaar) voor
aanvang van werkzaamheden

Aantal percelen: tot maximaal 10 locaties
Standaard beheer

Grasveldtype: bermen (2x per jaar)

Talud 1 : 3 of steiler

Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Maaien grasveld.

Betreft maaien kruidenrijk gras (cyclus 1x per jaar)
voor aanvang van werkzaamheden

Aantal percelen: tot maximaal 10 locaties
Standaard beheer

Grasveldtype: kruidenrijk gras (cyclus 1x per jaar)
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Maaien grasveld.

Betreft maaien kruidenriik gras (cyclus 1x per jaar)
voor aanvang van werkzaamheden

Aantal percelen: tot maximaal 10 locaties
Standaard beheer

Grasveldtype: kruidenrijk gras (cyclus 1x per jaar)
Talud 1 : 3 of steiler

Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren gras- en kruidachtigen

Frezen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Talud 1 : 3 of steiler
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

are

are

are

are

are

are

are

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

F

F

F

F

F

F

F
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123250 222107 Frezen. are 100,00 F
2. . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
9. . . |Talud 1 : 3 of steiler
.2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
.1/Frezen met de rijrichting mee
123260 [222105 Spitten of ploegen. are 100,00 F
1. . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.5|Bewerkingsdiepte: 0,40 m
123270 [222105 Spitten of ploegen. are 100,00 F
2. . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1. . |Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
.5/|Bewerkingsdiepte: 0,40 m
123280 222105 Spitten of ploegen. are 100,00 F
1. . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . |Talud 1 : 3 of steiler
.5|Bewerkingsdiepte: 0,40 m
123290 222105 Spitten of ploegen. are 100,00 F
2. . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.9. . |Talud 1 : 3 of steiler
.5/|Bewerkingsdiepte: 0,40 m
124 Opnemen verharding
1240 Opnemen elementenverharding
124010 |831703 Opbreken betontegels. m?2 100,00 F
9. . Totale breedte: variabel
.6. Betontegels 300 x 300 x divers mm
Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik
. |volgens post 152010
.9|0verige vrijgekomen materiaal verzamelen en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedriif.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin,
etc.
124020 831701 Opbreken straatbaksteen. m?2 100,00 F
9. . Totale breedte: variabel
.3. Straatbaksteen standaard keiformaat
Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik
. |volgens post 152020
.9|0verige vrijgekomen materiaal verzamelen en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedriif.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin,
etc.
124030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m?2 100,00 F
9. . Totale breedte: variabel
.3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. mm
.9. Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik
. |volgens post 152030
.9|0verige vrijgekomen materiaal verzamelen en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedriif.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin,
etc.




RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.
Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Besteknummer: 24-001-02 |

Green Engineers BV

Bladnr.

20 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE
1:2:3:4:5:6

HOOFD-
ICODE

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER

INLICHTING

124040

124050

124060

124070

125

1250

125010

125020

831702

831711

831711

307399

103111

103111

9. .
9. .
.9.

o

o

o

e

Lo .

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel

Straatstenen, overige formaten en diktes

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik
volgens post 152030

Overige vrijgekomen materiaal verzamelen en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedriif.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aard van de vriigekomen materialen: grond, puin,
etc.

Opbreken betonbanden.

Opsluitband van diverse formaten

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik
volgens post 151010

Overige vrijgekomen materiaal verzamelen en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedriif.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin,
etc.

Opbreken betonbanden.

Trottoirbanden van diverse formaten

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik
volgens post 151020

Overige vrijgekomen materiaal verzamelen en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedriif.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin,
etc.

Opnemen van boomkransen

Afmetingen: Divers (gemiddelde afmeting 1,20 x
1,20 m

Inclusief passtukken

Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik
volgens post 152040

Overige vriigekomen materiaal verzamelen en
afvoeren naar een erkend verwerkingsbedriif.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aard van de vriigekomen materialen: grond, puin,
etc.

Overige opruimingswerkzaamheden
Verwijderen afrastering

Verwijderen afrastering.

Inclusief hergebruik van vriigekomen materiaal
Robiniapalen met gladdraad

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 169110

Verwijderen afrastering.

Inclusief stortkosten

Houten palen met draad

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

m2

st

100,00

25,00

25,00

25,00

50,00

50,00

F
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125030

125040

125050

125060

125070

13

131

1311

103111

103111

103111

103111

103111

W

Verwijderen afrastering.

Inclusief hergebruik van vriijgekomen materiaal
Stalen palen met horizontale buis (o.a.
plantsoenhek), incl. betonvoet.

Stiilen met 1 horizontale buis

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Beschadigde of niet te hergebruiken materialen
afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen afrastering.

Stalen palen met horizontale buis, incl. betonvoet.
Stijlen met 1 horizontale buis

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen afrastering.

Inclusief hergebruik van vrijgekomen materiaal
Stalen palen met horizontale buis (o0.a.
plantsoenhek), excl. betonvoet.

Stiilen met 1 horizontale buis

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Beschadigde of niet te hergebruiken materialen
afvoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen afrastering.

Inclusief stortkosten

Stalen palen met horizontale buis, excl. betonvoet.
Stiilen met 1 horizontale buis

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Verwiideren afrastering.

Betreft het verwijderen van tijdelijke afrastering
t.b.v. nieuw aangeplante hagen

Houten palen met planken, onbehandeld

Afstand stijlen h.o.h. 2,5 m

Hoogte tot 1,25 m

Vriigekomen materialen vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

GRONDWERK
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00

F
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131110

131120

131130

131140

131150

131160

1312

131210

220101

220101

220101

220101

220101

220101

220101

9. ..
1.
.9

a0,
9. ..
1.
.9

a0,
9. ..
1.
.9

A0,
9. ..
1.
.9

i
9. ..
1.
.9

a0,
9. ..
1.
.9

i
9. ..
1.
.9

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Betreft het ontgraven van grond uit
groenvoorzieningen of gras- en kruidachtigen
Grondsoort: gemengde grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte tot ca. 1 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren volgens bestekspost 132110

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Betreft het ontgraven van grond uit
groenvoorzieningen of gras- en kruidachtigen
Grondsoort: gemengde grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte 1 m tot ca. 3 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 132110

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Betreft het ontgraven van grond uit
groenvoorzieningen of gras- en kruidachtigen
Grondsoort: gemengde grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte ca 3 m of meer.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 132110

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Betreft het ontgraven van grond uit
groenvoorzieningen of gras- en kruidachtigen
Grondsoort: gemengde grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
Ontgravingsbreedte tot ca. 1 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren volgens bestekspost 132110

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Betreft het ontgraven van grond uit
groenvoorzieningen of gras- en kruidachtigen
Grondsoort: gemengde grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
Ontgravingsbreedte 1 m tot ca. 3 m

Toegestane positieve en negatieve afwiijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 132110

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Betreft het ontgraven van grond uit
groenvoorzieningen of gras- en kruidachtigen
Grondsoort: gemengde grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
Ontgravingsbreedte ca 3 m of meer.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 132110

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet voetpaden (0,25 m)
Betreft het ontgraven van grond uit het cunet van
voetpaden ten behoeve van planten van bomen
Grondsoort: gemengde grond

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte van 1.0 tot 3.0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspost 132110

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

25,00
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131220 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeerstroken (0,40 m) m3 50,00 F
Betreft het ontgraven van grond uit het cunet van
parkeerstroken ten behoeve van planten van bomen
. Grondsoort: gemengde grond
I Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
.9. . . |Ontgravingsbreedte van 1.0 tot 3.0 m
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.9|Grond vervoeren volgens bestekspost 132110
132 Leveren grond
Leveren grond
132010 220321 Leveren grond. m3 40,00 F
1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:
. Achtergrondwaarde
4. . Grondsoort: grond m3 40,00 L
.. Leveren op de plaats van verwerking
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
132020 220321 Leveren grond. m3 40,00 F
1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
.. volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
4. . Grondsoort: grond m3 40,00 L
1., Leveren op de plaats van verwerking
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
132030 220321 Leveren grond. m3 40,00 F
1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
- volgens het Besluit bodemkwaliteit: Industrie
4. . Grondsoort: grond m3 40,00 L
I Leveren op de plaats van verwerking
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
133 Grond afvoeren
1330 Grond afvoeren
133110 |102199 Uitvoeren indicatief bodemonderzoek en PFAS keer 10,00 F
Betreft het uitvoeren van een indicatief in-situ
bodemonderzoek aangevuld met PFAS onderzoek
Zie bepaling 22.02.20 uit deel 3 van dit bestek voor
meer informatie.
133120 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F
Betreft (gedeelte van de) vriigekomen grond bij
bestekspostnr(s) 131110, 131120, 131130, 1381,
1382, 1383
Grond dient per straat separaat te worden
afgevoerd
Gronddepot dient te zijn voorzien van BRL 9335
certificering
Grondsoort: gemengde grond, incl. uitvoeren
grondkeuring AP04 conform Besluit Bodemkwaliteit
.. Bodemklasse: Achtergrondwaarde
2. Vervoeren naar: Gronddepot met BRL 9335
- certificering
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 131110, 131120, 131130, 1381, 1382,
1383
Inclusief verwerken en profileren van de grond tot
max. 4 meter hoogte
Acceptatiekosten voor rekening aannemer
133130 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F

Betreft (gedeelte van de) vrijgekomen grond bij
bestekspostnr(s) 131110, 131120, 131130, 1381,
1382, 1383

Grond dient per straat separaat te worden
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afgevoerd
Gronddepot dient te ziin voorzien van BRL 9335
certificering
Grondsoort: gemengde grond, incl. uitvoeren
grondkeuring AP04 conform Besluit Bodemkwaliteit
. Bodemklasse: wonen
2. Vervoeren naar: Gronddepot met BRL 9335
. certificering
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 131110, 131120, 131130, 1381, 1382,
1383
Inclusief verwerken en profileren van de grond tot
max. 4 meter hoogte
Acceptatiekosten voor rekening aannemer
133140 220201 Grond vervoeren. m3 200,00 F
Betreft (gedeelte van de) vrijgekomen grond bij
bestekspostnr(s) 131110, 131120, 131130, 1381,
1382, 1383
Grond dient per straat separaat te worden
afgevoerd
Gronddepot dient te ziin voorzien van BRL 9335
certificering
Grondsoort: gemengde grond, incl. uitvoeren
grondkeuring AP04 conform Besluit Bodemkwaliteit
.. Bodemklasse: industrie
2. Vervoeren naar: Gronddepot met BRL 9335
. certificering
1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 131110, 131120, 131130, 1381, 1382,
1383
Inclusief verwerken en profileren van de grond tot
max. 4 meter hoogte
Acceptatiekosten voor rekening aannemer
134 Grond verwerken
1341 Grond verwerken in cunet <1,50 meter
134110 220301 Grond verwerken in cunet voetpaden m3 30,00 F
. Grondsoort: zand voor zandbed, incl. levering m3 30,00 L
1. . Gemiddelde hoogte 0,20 m
A 0. Breedte bovenziide 0 tot 1,5 m
.6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 134111
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 134112
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
134111 220421 Profileren van oppervlakken. m?2 150,001
. Grondsoort: zand voor zandbed
1. .. Oppervlakken boven water
.1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 0 tot 1,5 m
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
134112 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m?2 150,001
.. Grondsoort: zand voor zandbed
2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
- gesteld is maximaal 0.20 m
1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
134120 220301 Grond verwerken in cunet voetpaden m3 30,00 F
Grondsoort: zand voor zandbed, vrijgekomen m3 30,00 I
. volgens besteksposten 131210 en 131220
1. . Gemiddelde hoogte 0,20 m
I Breedte bovenziide 0 tot 1,5 m
.6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 134121
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 134122
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134121

134122

1342

134210

134211

134212

134220

134221

134222

134230

220421

220411

220301

220421

220411

220301

220421

220411

220301

Profileren van oppervlakken.

Grondsoort: zand voor zandbed

Opperviakken boven water

Toegestane positieve en neqgatieve afwiijking 0,02 m

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand voor zandbed

Dikte van de laaqg, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0.20 m

Verdichtingsqgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Grond verwerken in cunet 1,50 - 3,00 meter

Grond verwerken in cunet voetpaden
Grondsoort: zand voor zandbed, incl. levering
Gemiddelde hoogte 0,20 m

Breedte bovenzijde 1,50 tot 3,00 m

Profileren volgens bestekspostnr. 134211
Verdichten volgens bestekspostnr. 134212
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren van oppervlakken.

Grondsoort: zand voor zandbed

Opperviakken boven water

Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 tot 3,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand voor zandbed

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0.20 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Grond verwerken in cunet voetpaden
Grondsoort: zand voor zandbed, vrijgekomen
volgens besteksposten 314110 en 314120
Gemiddelde hoogte 0,20 m

Breedte bovenziide 1,50 tot 3,00 m

Profileren volgens bestekspostnr. 134211
Verdichten volgens bestekspostnr. 134212
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren van oppervilakken.

Grondsoort: zand voor zandbed

Opperviakken boven water

Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 tot 3,00 m
Toegestane positieve en neqgatieve afwiijking 0,02 m

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand voor zandbed

Dikte van de laaq, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0.20 m

Verdichtingsqgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Grond verwerken in cunet rijbaan

Grondsoort: zand voor zandbed, incl. levering
Gemiddelde hoogte 0,40 m

Breedte bovenzijde 1,50 tot 3,00 m

Profileren volgens bestekspostnr. 134231
Verdichten volgens bestekspostnr. 134232
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m2

m2

m3

m2

m2

m3
m3

m2

m2

m3
m3

30,00

30,00

60,00

—

150,00

—

150,00

30,00/ L

—

150,00

—

150,00

30,00 1

—

150,00

—

150,00

60,00/ L
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134231 220421 Profileren van oppervlakken. m2 300,00 I
Grondsoort: zand voor zandbed
- Oppervilakken boven water
.1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 tot 3,00 m
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
134232 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 300,00 I
. Grondsoort: zand voor zandbed
2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. gesteld is maximaal 0,40 m
1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
134240 220301 Grond verwerken in cunet rijbaan m3 60,00 F
Grondsoort: zand voor zandbed, vriigekomen m3 60,00 I
volgens besteksposten 131110 en 131120
.. Gemiddelde hoogte 0,40 m
A L. Breedte bovenzijde 1,50 tot 3,00 m
.6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 134241
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 134232
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
134241 220421 Profileren van oppervlakken. m2 300,00 I
Grondsoort: zand voor zandbed
.. Opperviakken boven water
.1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,50 tot 3,00 m
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
134242 220411 Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m?2 300,00 I
. Grondsoort: zand
2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. gesteld is maximaal 0.20 m
1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
1343 Grond verwerken in bovenziide cunet
134310 220301 Grond verwerken in bovenziide cunet m3 24,00 F
Ten behoeve van straatlaag rijbaan, parkeervakken
en parkeerstroken
Grondsoort: brekerzand, incl. levering m3 24,00 L
. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,04 m
.6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 134311
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 134312
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
134311 220421 Profileren van oppervilakken. m?2 600,00 I
Grondsoort: brekerzand
. . |Oppervlakken boven water
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
134312 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 600,00 I
. Grondsoort: brekerzand
2. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. gesteld is maximaal 0,04 m
1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
1344 Grond verwerken in cunet parkeerstroken
134410 220301 Grond verwerken in cunet parkeerstroken m3 112,50 F
Grondsoort: zand voor zandbed, incl. levering m3 112,50/ L
.. Gemiddelde hoogte 0,45 m
.6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 134411
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 134412
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking




RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.
Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Besteknummer: 24-001-02 |

Green Engineers BV

Bladnr.

27 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
134411 220421 Profileren van oppervlakken. m2 250,00 1
Grondsoort: zand voor zandbed
. . |Oppervlakken boven water
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
134412 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 250,00 I
.. Grondsoort: zand voor zandbed
1. Dikte van de laaqg, waaraan verdichtingseisen worden
.. gesteld is maximaal 0,45 m
1. Verdichtingsqgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
134420 220301 Grond verwerken in cunet parkeerstroken m3 112,50 F
Grondsoort: zand voor zandbed, vrijgekomen m3 112,50/ 1
volgens besteksposten 131110 en 131120
.. Gemiddelde hoogte 0,45 m
.6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 134421
.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 134422
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
134421 220421 Profileren van oppervlakken. m2 250,00 I
Grondsoort: zand voor zandbed
. . |Oppervlakken boven water
.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
134422 220411 Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m2 250,00 I
.. Grondsoort: zand voor zandbed
1. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
.. gesteld is maximaal 0,45 m
1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard
135 Grond verwerken in groenstroken
135010 220301 Grond verwerken in groenstroken m3 80,00 F
Betreft het verwerken van teelaarde in groenstroken
Grondsoort: teelaarde, incl. levering m3 80,00 L
Gemiddelde hoogte 0,40 m, zonder overhoogte en
- komvormig afwerken
.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwiiking 0,02 m
.1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
135020 220301 Grond verwerken in bermen m3 20,00 F
Betreft het verwerken van grond in bermen
Grondsoort: grond met gelijkwaardige m3 20,00 I
bodemkwaliteitsklasse zoals opgenomen in de
bodemkwaliteitskaar
Gemiddelde hoogte 0,10 m, onder overhoogte en
. komvormiqg afwerken
.1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
135030 510201 Bemesten terrein. are 200,00 F
Betreft het verwerken van houtcompost in
groenstroken t.b.v. structuurverbetering en
vochthuishouding
.. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
A0 L. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.9. Houtcompost, incl. levering (zie bepaling 22.02.18 lid m3 1.000,00/ L
. . |08 van deel 3 voor specificaties
.6. |Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
.2|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
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135040

135050

136

1361

136110

136120

136130

136140

1362

136210

136220

220301

220301

220421

220421

220421

221131

222104

222104

.6. .
.1
9.
6. .
.1
1. .
1.
1. .
1.
1. .
1.
1. ..
20,
.9.
1.
.1
1. ..
.9.
1.
1.1
2. ..
.9.
1.
1.1

Grond verwerken in groenstroken

Betreft het verwerken van teelaarde in groenstroken
Grondsoort: teelaarde, incl. levering

Gemiddelde hoogte tot 0,10 m, zonder overhoogte
en komvormig afwerken

Profileren volgens bestekspostnr. 136110
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in groenstroken

Betreft het verwerken van teelaarde in groenstroken
Grondsoort: teelaarde, incl. levering

Gemiddelde hoogte tussen 0,10 m en 0,40 m, zonder
overhoogte en komvormiqg afwerken

Profileren volgens bestekspostnr. 136110
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grondbewerking
Profileren van oppervlakken

Profileren van oppervlakken.

Betreft het profileren van groenstroken en bermen
Grondsoort: teelaarde

Opperviakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van oppervilakken.

Betreft het profileren van te zaaien oppervilakken tot
1000 m2 volgens bestekspostnr. 171110
Grondsoort: teelaarde

Opperviakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van oppervlakken.

Betreft het profileren van te zaaien opperviakken
van 1000 m2 tot 5000 m2 volgens bestekspostnr.
171120

Grondsoort: teelaarde

Opperviakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Egaliseren.

Betreft het egaliseren van grond in groenstroken en
bermen

Grondsoort: teelaarde of gemengde grond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Lichte eqalisatie: grondverzet gemiddeld 500 m3/ha
Egaliseren naar hoogtes, aangegeven op tekening
en ontdoen van verontreinigingen groter dan 100
mm, incl. afvoeren en acceptatiekosten.
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Spitten/ploegen

Diepspitten.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Indien gespit wordt met hydraulische graafmachine
voorzien van tandenbak

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Diepspitten.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Indien gespit wordt met hydraulische graafmachine
voorzien van tandenbak

Spitten met open put

Bewerkingsdiepte: 0,40 m

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

are

are

are

20,00

50,00

1.000,00

2.000,00

8.000,00

1.000,00

10,00

20,00

F

F

F

F

20,00 L

50,00 L




RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.
Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Besteknummer: 24-001-02 |

Green Engineers BV

Bladnr.

29 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
136230 222104 Diepspitten. are 10,00 F
1. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. Indien gespit wordt met hydraulische graafmachine
. voorzien van tandenbak
.1. . |Spitten met open put
.1.5/Bewerkingsdiepte: 0,80 m
136240 222104 Diepspitten. are 20,00 F
2. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.9. Indien gespit wordt met hydraulische graafmachine
.. voorzien van tandenbak
.1. . |Spitten met open put
.1.5/Bewerkingsdiepte: 0,80 m
1363 Diepfrezen / frezen
136310 222106 Diepfrezen. are 10,00 F
1. . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1/Bewerkingsdiepte: 0,35 m
136320 222106 Diepfrezen. are 20,00 F
2. . |Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1/Bewerkingsdiepte: 0,35 m
136330 222107 Frezen. are 10,00 F
1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
136340 222107 Frezen. are 20,00 F
2. . . |Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
137 Groeiplaatsverbetering beplanting
1371 Groeiplaatsverbetering beplanting
137110 |510205 Bemesten beplantingsvak. m?2 1.000,00 F
Betreft het verbeteren van de plantplaats met DCM
. Vivimus
9. . Betreft:diverse beplanting
A L. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.4. . |Aardachtige meststof zijnde Vivimus, incl. levering m3 10,00 L
.9. |Hoeveelheid: gemiddeld 1m3 per 100 m2
.2|Meststof inwerken volgens richtlijnen leverancier
137120 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 1.000,00 F
Betreft het verbeteren van de plantplaats met
. houtcompost
9. . Betreft:diverse beplanting
I IR Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.9. Houtcompost: 0,10 m dikke laag aanbrengen en m3 100,00/ L
. . |doormengen met de ondergrond
.9. |Hoeveelheid: gemiddeld 1m3 per 10 m2
.9|Ploegen of spitten, bewerkingsdiepte 0,80m
137130 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 1.000,00 F
Betreft het verbeteren van de plantplaats met DCM
. Mix 2
9. . Betreft:vaste planten
I Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.4. . |Aardachtige meststof ziinde DCM Mix 2 kg 100,00/ L
.9. |Hoeveelheid: gemiddeld 10kg per 100 m2
.2|Meststof inwerken volgens richtlijnen leverancier
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137140 510302 Maken plantstrook m 125,00 F
Betreft het maken van een plantstrook t.b.v.
.. aanplanten haag
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
.. 3
.4. . . |Breedte plantstrook: 1,00 m
.9. |Plantstrook spitten of ploegen, inclusief bemesten
Houtcompost: 0,10m dikke laag aanbrengen en m3 12,50 L
doormengen met de ondergrond
Vivimus universeel: 10 liter / m2, doormengen met | 1.000,00 L
grond in toplaag. Zie deel 3 voor de gewenste
. |samenstelling van de Vivimus en houtcompost.
.7|Bewerkingsdiepte: 0,80 m
138 Groeiplaatsverbetering bomen
1381 Groeiplaats boom met bomengranulaat
138110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 20,00 F
Locaties en omstandigheden worden per
deelopdracht verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in verharding
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering:
Boomgranulaat: m3 17,50 L
Teelaarde: m3 2,50 L
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking
Boomgranulaat en teelaarde verwerken volgens
deelopdracht
. Teelaarde enkel in de boomspiegel verwerken
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per
. groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting. Eventuele
acceptatiekosten voor rekening van de
. aannemer.
9. . Bodem van de ontgraving niet loswerken
.9. Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder
onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
. . |grondwaterstand te beginnen.
.3. |De aanvulling in lagen verdichten
.1|De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten.
138120 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 30,00 F
Locaties en omstandigheden worden per
deelopdracht verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in verharding
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering:
Boomgranulaat: m3 17,50 L
Teelaarde: m3 2,50/ L
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking
Boomgranulaat en teelaarde verwerken volgens
deelopdracht
. Teelaarde enkel in de boomspiegel verwerken
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per
. groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting. Eventuele
acceptatiekosten voor rekening van de
. aannemer.
9. . Bodem van de ontgraving niet loswerken
.9. Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder
onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
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.1

e

e

grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling in lagen verdichten

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten.

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locaties en omstandigheden worden per
deelopdracht verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in verharding

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering:
Boomgranulaat:

Teelaarde:

Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Boomgranulaat en teelaarde verwerken volgens
deelopdracht

Teelaarde enkel in de boomspiegel verwerken
Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting. Eventuele
acceptatiekosten voor rekening van de

aannemer.

Bodem van de ontgraving niet loswerken
Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder
onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling in lagen verdichten

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten.

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locaties en omstandigheden worden per
deelopdracht verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in verharding

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering:
Boomgranulaat:

Teelaarde:

Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Boomgranulaat en teelaarde verwerken volgens
deelopdracht

Teelaarde enkel in de boomspiegel verwerken
Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting. Eventuele
acceptatiekosten voor rekening van de

aannemer.

Bodem van de ontgraving niet loswerken
Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder
onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling in lagen verdichten

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten.

Groeiplaats boom met bomenzand

m3

m3

m3

m3
m3

70,00

50,00

65,63| L
4,38 L

47,50 L
2,50 L
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Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in verharding

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder
onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm
gelijkmatig aandrukken/verdichten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in verharding

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder
onderzijde weqgconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm
gelijkmatig aandrukken/verdichten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in verharding

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder
onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm
gelijkmatig aandrukken/verdichten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

20,00

30,00

40,00

50,00

20,00 L

30,00 L

40,00 L
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bomen in verharding

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: Bomenzand
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder
onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op
minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste
grondwaterstand te beginnen.

De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm
gelijkmatig aandrukken/verdichten

Groeiplaats boom met teelaarde

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: teelaarde
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met teelgrond tot maaiveldniveau incl.
overhoogte

De aanvulling in lagen verdichten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: teelaarde
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met teelgrond tot maaiveldniveau incl.
overhoogte

De aanvulling in lagen verdichten

m3

m3

m3

m3

m3

20,00 F

30,00 F

50,00 L

20,00 L

30,00 L
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Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: teelaarde
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met teelgrond tot maaiveldniveau incl.
overhoogte

De aanvulling in lagen verdichten

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: teelaarde
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met teelgrond tot maaiveldniveau incl.
overhoogte

De aanvulling in lagen verdichten

Groeiplaats boom met bomengrond

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.

Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.

Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting

Grondsoort te ontgraven: divers

Grondsoort groeiplaatsverbetering: bomengrond
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
verwerking

Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 4 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met bomengrond tot maaiveldniveau incl.
overhoogte

De aanvulling in lagen verdichten

m3

m3

m3

m3

m3

m3

40,00

50,00

20,00

40,00 L

50,00 L

20,00/ L
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138420 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 20,00
Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering: bomengrond
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
. verwerking
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per
. groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
.. aannemer.
9. Aanvullen met bomengrond tot maaiveldniveau incl. m3 20,00 L
. . |overhoogte
.3. |De aanvulling in lagen verdichten
138430 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 20,00
Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering: bomengrond
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
. verwerking
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per
- groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
.. aannemer.
.9. Aanvullen met bomengrond tot maaiveldniveau incl. m3 20,00 L
. . |overhoogte
.3. |De aanvulling in lagen verdichten
138440 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 20,00
Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering: bomengrond
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
. verwerking
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per
.. groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
.. aannemer.
.9. Aanvullen met bomengrond tot maaiveldniveau incl. m3 20,00 L
. . |overhoogte
.3. |De aanvulling in lagen verdichten
1385 Groeiplaatsverbetering met RHP compost
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138510 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 20,00
Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering: RHP compost
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
. verwerking
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 30% van 4 m3 per
. groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
.. aannemer.
9. Aanvullen met RHP compost en doormengen tot m3 6,00 L
grondwaterniveau of maximaal 1,00 m diep.
. . |Aanbrengen tot maaiveldniveau incl. overhoogte.
.3. |De aanvulling in lagen verdichten
138520 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 30,00
Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering: RHP compost
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
. verwerking
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 m3 per
. groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
. aannemer.
9. Aanvullen met RHP compost en doormengen tot m3 30,00/ L
grondwaterniveau of maximaal 1,00 m diep.
. . |Aanbrengen tot maaiveldniveau incl. overhoogte.
.3. |De aanvulling in lagen verdichten
138530 |510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 40,00
Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering: RHP compost
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
. verwerking
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per
.. groeiplaats.
1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
.. aannemer.
.9. Aanvullen met RHP compost en doormengen tot m3 40,00 L
grondwaterniveau of maximaal 1,00 m diep.
. . |Aanbrengen tot maaiveldniveau incl. overhoogte.
.3. |De aanvulling in lagen verdichten
138540 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 50,00
Locatie en omstandigheden worden per deelopdracht
verstrekt.
Betreft: Groeiplaatsverbetering voor nieuw te planten
bomen in gazon en beplanting
Grondsoort te ontgraven: divers
Grondsoort groeiplaatsverbetering: RHP compost
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. theoretisch profiel van
. verwerking
9. Ontgraven volgens deelopdracht (gat of sleuf); te
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1.1

ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per
groeiplaats.

Vrijgekomen grond vervoeren naar een erkende
(eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Aanvullen met RHP compost en doormengen tot
grondwaterniveau of maximaal 1,00 m diep.
Aanbrengen tot maaiveldniveau incl. overhoogte.
De aanvulling in lagen verdichten

AANBRENGEN BOMEN

Leveranties bomen

Bomen dienen in overleg met de opdrachtgever te
worden geleverd volgens stelpost 950060 van het
integraal onderhoudsbestek van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht. De aannemer dient de offerte
van de bij de kwekerij afgeroepen beplanting bij de
opdrachtgever in, waarvan de aannemer 10%
aannemerskosten vergoed krijgt.

Afroepen plantmateriaal bij kweker

Betreft het afroepen van plantmateriaal geleverd
volgens stelpost 950060 van het Integraal
onderhoudsbestek van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht

Iedere deelopdracht betreft één 'keer'

Bomen met kluit

Transport van locatie aannemer naar plantgat dient
in de eenheidsprijs te ziin opgenomen, even als het
eventueel opkuilen van bomen.

Bomen mogen maximaal een 0,5 dag boven de
grond blijven staan.

Keuren beplanting

Betreft het op locatie keuren van de kwaliteit van
nieuw aan te brengen bomen door de opdrachtgever.
Iedere deelopdracht betreft één 'keer'

Bomen dienen niet eerder te worden aangebracht
dan na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Planten boom in beplanting

Het planten van bomen vindt plaats tussen half
november - half april. Het planten van bomen buiten
deze periode vindt enkel plaats na uitdrukkelijke
toestemming van de directie/toezichthouder

Maken plantgat.

Plantgat voor bomen in beplanting volgens
deelopdracht en op aanwiizing van de
directie/toezichthouder

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m,
afhankelijk van boomgrootte

Diepte: 0,80 m, doch maximaal 0,20 m boven de
hoogste grondwaterstand

De indringingsweerstand op de bodem van het
plantgat tot een maximum van 1,2 m meten d.m.v.
penetrometer. Indien de indringingsweerstand groter
is dan 1,5 MPa, dan de storende lagen doorbreken.
Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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Planten bomen.

Planten van bomen in beplanting volgens
deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Incl. eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 16-18

In plantgaten volgens bestekspostnummer 142010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel viak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering

Planten bomen.

Planten van bomen in beplanting volgens
deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Incl. eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 18-20

In plantgaten volgens bestekspostnummer 142010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering

Planten bomen.

Planten van bomen in beplanting volgens
deelopdracht en op aanwiizing van de
directie/toezichthouder

Incl. eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 20-25

In plantgaten volgens bestekspostnummer 142010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering

Planten boom in gras- en kruidachtigen
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Maken plantgat.

Plantgat voor bomen in gras- en kruidachtigen
volgens deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Incl. verwiideren zode ter plaatse van plantgat

en eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m,
afhankelijk van boomgrootte

Diepte: 0,80 m, doch maximaal 0,20 m boven de
hoogste grondwaterstand

De indringingsweerstand op de bodem van het
plantgat tot een maximum van 1,2 m meten d.m.v.
penetrometer. Indien de indringingsweerstand groter
is dan 1,5 MPa, dan de storende lagen doorbreken.
Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten bomen.

Planten van bomen in gras- en kruidachtigen volgens
deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Incl. verwiideren zode ter plaatse van plantgat

en eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 16-18

In plantgaten volgens bestekspostnummer 143010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering

Planten bomen.

Planten van bomen in gras- en kruidachtigen volgens
deelopdracht en op aanwiizing van de
directie/toezichthouder

Incl. verwiideren zode ter plaatse van plantgat

en eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 18-20

In plantgaten volgens bestekspostnummer 143010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering
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Planten bomen.

Planten van bomen in gras- en kruidachtigen volgens
deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Incl. verwiideren zode ter plaatse van plantgat en
eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten

Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 20-25

In plantgaten volgens besteksposthnummer 143010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering

Planten boom in verharding

Maken plantgat.

Plantgat voor bomen in de verharding vervolgens
deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m,
afhankelijk van boomgrootte

Diepte: 0,80 m, doch maximaal 0,20 m boven de
hoogste grondwaterstand

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten bomen.

Planten van bomen in verharding volgens
deelopdracht en op aanwiizing van de
directie/toezichthouder

Incl. eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 16-18

In plantgaten volgens besteksposthummer 144010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel viak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering

Planten bomen.

Planten van bomen in verharding volgens
deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Incl. eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 18-20

In plantgaten volgens bestekspostnummer 144010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel viak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering
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Planten bomen.

Planten van bomen in verharding volgens
deelopdracht en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Incl. eerste snoeibeurt voorafgaand aan planten
Periode van planten : half november - half april
Bomen met kluit maat 20-25

In plantgaten volgens bestekspostnummer 144010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel viak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 3 jaar na oplevering

Leveren en aanbrengen boombenodigdheden

Aanbrengen beluchtingssysteem

Bij te planten bomen vanuit bestekspostnr.: 144020,
144030 en 144040 tijdens aanbrengen van
bomenzand volgens de besteksposten uit hoofdstuk
1382 uit dit bestek.

Aantal verticale beluchtingskanalen: 2 per boom, aan
de binnenzijde van de boompaal

Beluchtingskanalen verbinden met drainbuis d.m.v.
passende T-stukken.

Beluchtingskanalen ca. 0,10 m boven maaiveld
uitstekend.

Aanbrengen infiltratiesysteem

Bij te planten bomen vanuit bestekspostnr.: 144020,
144030 en 144040 tijdens aanbrengen van
bomenzand volgens de besteksposten uit hoofdstuk
1382 uit dit bestek.

Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
met kokos

Minimaal 15% perforatie

Diameter drainbuis 80 mm

De drainbuis op een diepte van 0,40 m rondom het
wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4 m

Aanbrengen boompalen en boombanden
Aanbrengen boombanden bij de geplante bomen
vanuit besteksposten uit hoofdstuk 142, 143 en 144
van dit bestek.

2 palen per boom

Boompalen niet verduurzaamd/onbehandeld

Lengte: 2,50 m

Diameter: 80 - 90 mm

Lengte van de palen boven maaiveld: 1,40 m
Boomband: type autogordel incl.
bevestigingsmateriaal

Aanbrengen boompalen en boombanden
Aanbrengen boombanden bij de geplante bomen
vanuit besteksposten uit hoofdstuk 142, 143 en 144
van dit bestek.

3 palen per boom

Boompalen niet verduurzaamd/onbehandeld

Lengte: 2,50 m

Diameter: 80 - 90 mm

Lengte van de palen boven maaiveld: 1,40 m
Boomband: type autogordel incl.
bevestigingsmateriaal
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Aanbrengen gietrand

Aanbrengen gietranden bij de geplante bomen vanuit
bestekspostonderdelen: 142, 143 en 144
Duurzaam, herbruikbaar en UV-bestendiq
Materiaal: hoogwaardig gerecycled HDPE van 2 mm
(met UV stabilisator, niet afbreekbaar)

Type: AMGR225Z of gelijkwaardig

Levensduur: minimaal 5 jaar

Hoogte: 30 cm hoog

Gemiddelde lengte per boom: 3 m1

Kleur: Donkergroen

Toepassing:

Bewatering van de wortelkluit

Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Wand afsluiten met dubbelzijdige tape of kit en
vastspijkeren aan buitenkant van de boompalen
Omvang / @ wortelkluit = Omvang / @ gietrand
Een wand van 3 mtis @ 95 cm en
wateropslagcapaciteit is: 140 liter

Leverancier: GreenMax 0.9

Aanbrengen gietrand

Aanbrengen gietranden bij de geplante bomen vanuit
bestekspostonderdelen: 142, 143 en 144
Duurzaam, herbruikbaar en UV-bestendig
Materiaal: hoogwaardig gerecycled HDPE van 2 mm
(met UV stabilisator, niet afbreekbaar)

Type: AMGR225Z of gelijkwaardig

Levensduur: minimaal 5 jaar

Hoogte: 30 cm hoog

Gemiddelde lengte per boom: 3 m1

Kleur: Donkergroen

Toepassing:

Bewatering van de wortelkluit

Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Gietrand vullen met houtmulch strooisellaag

Vigro schimmelmulch of gelijkwaardig: 15-50 mm,
laagdikte 8-10 cm

Wand afsluiten met dubbelziidige tape of kit en
vastspiikeren aan buitenkant van de boompalen
Omvang / @ wortelkluit = Omvang / @ gietrand
Een wand van 3 mis @ 95 cm en
wateropslagcapaciteit is: 140 liter

Leverancier: GreenMax 0.g

Aanbrengen ondergrondse boomverankering.

Betreft het aanbrengen van kluitverankering bij te
planten bomen

Kluitverankering d.m.v. aanbrengen 3 palen rond de
kluit en over de kluit de palen verbinden met
autogordel en strak spannen.

Palen rond kluit 150x12/14

Autogordel (inclusief bevestigingsmateriaal)

Palen rond kluit aanbrengen onder hoek van 5 gr. en
kop afschuinen.

Aanbrengen anti-maaischade palen.
Betreft het aanbrengen van maaibescherming
rondom nieuw aangeplante bomen

st

st

m3

st

st

st

st

50,00 F

50,00 F

10,00 F

40,00 F

150,00

150,00

3,54

30,00

10,00

L

L




RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Besteknummer: 24-001-02 |

Green Engineers BV

Bladnr.

43 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER

INLICHTING

145090

145100

145110

146

146010

511699

511699

511699

510701

Aanbrengen beluchting bij aanleg groeiplaats

Betreft: levering en aanbrengen van een

beluchtingssysteem in bomengranulaat. Locaties

worden per deelopdracht verstrekt.

Bij te planten bomen, aanbrengen rondom onderkant

van de kluit.

Beluchtingskokers:

- polyethyleen, slagvast en UV-bestendiq

- wanddikte 5 mm

- perforatie 40% of meer

- incl. nylon filterkous

- horizontale beluchtingsbuis PE, diam. 80 mm

- verticale kokers PE, diam. 80 mm

Hulpstukken:

- PE T-stuk, klikmof, diam. 80 mm

- PE bocht 909, klikmof, diam. 80 mm

- Klapdeksel, gegalvaniseerd staal, 90x90x100
mm

Aanbrengen inlage van kunststof

Betreft: geotextiel, scheidingsvlies.

Scheidingslaag tussen bomengranulaat en cunetzand
Geotextiel: type Polyfelt-TS 10, rolafm. 5x100 m
leverancier Joosten Kunststoffen,of gelijkwaardig
(excl. overlap).

Aanbrengen op bovenzijde bomengranulaat, locaties
volgen in deelopdracht.

Verbinding in lengterichting minimaal 25 cm
Verbinding in breedterichting minimaal 25 cm

Aanbrengen aarden gietrand

Betreft het aanbrengen van een gietrand d.m.v. een
aarden wal t.b.v. bewatering van de wortelkluit
Aanbrengen bij geplantte bomen volgens
bestekspostnr. 142 en 143

Grondsoort: klei

Omvang / @ wortelkluit = Omvang / @ gietrand
Hoogte: 0,30 m

Aanbrengen wortelschermen

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft het aanbrengen van wortelschermen langs
bestaande bomen

Langs bestaande beplanting of boom

Zie deelopdracht

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen
wortelweringsscherm.

Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Na aanvulling vriigekomen grond vervoeren naar
een inrichting met een door het erkend gezag
verleende omgevingsverqunning.
Acceptatiekosten zijn voor aannemer.
Wortelweringsscherm RootBlock, van HDPE (of
gelijkwaardiqg), 0,80 m hoog
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Aanbrengen wortelscherm.

Betreft het aanbrengen van wortelschermen langs
aan te brengen bomen

Langs aan te brengen beplanting of boom

Zie deelopdracht

Min. breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen
wortelweringsscherm.

Bovenziide 2 cm boven maaiveld aanbrengen en
aanvullen met vrijgekomen grond.

De aanvulling verdichten.

Na aanvulling vriigekomen grond vervoeren naar
een inrichting met een door het erkend gezag
verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten zijn voor aannemer.
Wortelweringsscherm RootBlock, van HDPE (of
gelijkwaardiqg), 0,80 m hoog

HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDING
Aanbrengen / herstraten van betonbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft opsluitbanden uit bestekspostnr.: 124050
Gerekend wordt met 10% inboet

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Op zandbed volgens bestekspostnr.: 134310, 134410
& 134420

Diverse profielen

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft trottoirbanden uit bestekspostnr.: 124060
Gerekend wordt met 10% inboet.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Op zandbed volgens bestekspostnr.: 134310, 134410
& 134420

Diverse profielen

Aanbrengen en/of herstraten bestrating

Aanbrengen betontegels.

Betreft het herstraten van betontegels

Totale breedte: Variabel

Diverse verbanden, incl. pasmaken van bestrating
Op zandbed volgens bestekspostnr.: 134110 en
134120

Betreft betontegels vanuit bestekstpostnr.: 124010
Betontegels 300 x 300 x diverse diktes.

Gerekend wordt met 10% inboet.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft het herstraten van straatbakstenen
Totale breedte: Variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande
verharding incl. pasmaken van bestrating

Op zandbed volgens bestekspostnr.: 134310, 134410
& 134420

Betreft straatbakstenen vanuit bestekstpostnr.:
124020

Straatbaksteen: standaard keiformaat

Gerekend wordt met 10% inboet.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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152030

152040

16

160

160010

160030

161

1611

161110

161111

161112

831112

314599

511599

515299

514299

514202

514299

IU'| .

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft het herstraten van betonstraatstenen
Totale breedte: Variabel

Diverse verbanden, aansluitend op bestaande
verharding, incl. pasmaken van bestrating

Op zandbed volgens bestekspostnr.: 134310, 134410
& 134420

Betreft betonstraatstenen vanuit bestekstpostnr.:
124030

Betonstraatsteen: standaard keiformaat
Gerekend wordt met 10% inboet.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen (herstraten) boomkransen

Afmetingen: divers

Op zandbed volgens bestekspostnr.: 134110 & 134120
Betreft kantopsluitingen uit bestekspostnr.: 124070
Gerekend wordt met 10% inboet.

Kwaliteit en type gelijk aan bestaand

AANBRENGEN BEPLANTINGEN

Indien direct planten niet mogeliik is dient de
afgeroepen beplanting te worden ingekuild op
(tussen)depot aannemer (zie deel 3).

Beplanting dient binnen 5 kalenderdagen na keuring
geplant te ziin op locatie.

Leveranties beplanting

Beplantingen dienen in overleg met de
opdrachtgever te worden geleverd volgens stelpost
950060 van het integraal onderhoudsbestek van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De aannemer dient
de offerte van de bij de kwekerij afgeroepen
beplanting bij de opdrachtgever in, waarvan de
aannemer 10% aannemerskosten vergoed krijgt.

Afroepen plantmateriaal bij kweker

Betreft het afroepen van plantmateriaal geleverd
volgens stelpost 950060 van het Integraal
onderhoudsbestek van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht

Beplanting met en zonder kluit of container
Gerekend is met één deelopdracht per keer, de
hoeveelheid beplanting kan per deelopdracht
verschillen

Transport van locatie aannemer naar plantgat dient
in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

Keuren beplanting

Betreft het op locatie keuren van de kwaliteit van
nieuw aan te brengen beplanting door de
opdrachtgever.

Beplantingen dienen niet eerder te worden
aangebracht dan na schriftelijk akkoord van de
opdrachtgever.

Planten bodembedekkers

Planten bodembedekkers - met kluit

Planten van bodembedekkers (met kluit)
Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Bodembedekkers, kluitgoed

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van

verwerking
Bodembedekkers, kluitgoed

m2

m2

st

st

keer

keer

st

st

st

st

100,00

100,00

20,00

20,00

5.000,00

F

F

F

10,00 L

10,00 L

—

5.000,00

—

5.000,00

—

5.000,00
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161113 |510303 Maken plantgat. st 5.000,00 I
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
161114 |514299 Planten van bodembedekkers st 5.000,00 I
Bodembedekkers met kluit st 5.000,00 I
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
161113
Plantverband en plantafstand volgens tekening
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1612 Planten bodembedekkers - zonder kluit
161210 514299 Planten van bodembedekkers (zonder kluit) st 5.000,00 F
161211 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5.000,00 1
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Bodembedekkers, wortelgoed st 5.000,00 I
161212 |514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 5.000,00 I
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Bodembedekkers, wortelgoed
161213 510303 Maken plantgat. st 5.000,00 1
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
161214 |514299 Planten van bodembedekkers st 5.000,00 I
Bodembedekkers zonder kluit st 5.000,00 I
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
161213
Plantverband en plantafstand volgens tekening
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
162 Planten bosplantsoen
1621 Planten bosplantsoen - met kluit
162110 |514299 Planten bosplantsoen st 5.000,00 F
Plantmateriaal: bosplantsoen met kluit
162111 514202 Lossen en zo nodiqg inkuilen plantmateriaal. st 5.000,00 I
Opslaan op (tussen)depot van de aannemer
Bosplantsoen st 5.000,00 I
162112 |514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 5.000,00 I
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Bosplantsoen, kluitgoed
162113 510303 Maken plantgat. st 5.000,00 I
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren




RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.
Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Besteknummer: 24-001-02 |

Green Engineers BV

Bladnr.

47 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
162114 |514205 Planten van bosplantsoen. st 5.000,00 I
Betreft bosplantsoen met kluit
Plantmateriaal: divers st 5.000,00 I
. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1. . . |In voorbewerkte grond
.1. |Plantverband: wildverband, 50-100 st/100 m2
.1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1622 Planten bosplantsoen - zonder kluit
162210 |514299 Planten bosplantsoen st 10.000,00 F
Plantmateriaal: bosplantsoen zonder kluit
162211 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 10.000,00/ I
. Opslaan op (tussen)depot van de aannemer
3. Bosplantsoen st 10.000,00 I
162212 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 10.000,00 I
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Bosplantsoen, wortelgoed
162213 510303 Maken plantgat. st 10.000,00 1
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
. 3
.. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
162214 |514205 Planten van bosplantsoen. st 10.000,00 I
Plantmateriaal: divers st 10.000,00 1
. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1. . Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
1. . . |In voorbewerkte grond
.1. |Plantverband: wildverband, 50-100 st/100 m2
.1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
163 Planten blokhagen en liinhagen
1631 Planten liinhagen 1-rijiig- zonder kluit
163110 514208 Planten van haagplantsoen. st 500,00 F
Plantmateriaal: haagplantsoen, met kluit st 500,00 I
163111 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00 I
. Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
9. Haagplantsoen, kluitgoed
163112 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 500,00 I
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Bosplantsoen, wortelgoed
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163113 |514208 Planten van haagplantsoen. st 500,00 I
. Plantmateriaal: haagplantsoen, kluitgoed st 500,00 I
i 1-rijig, 5 st/m
2. In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost
.. 137140
1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . |gedeponeerde grond
.2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. |terrein
.1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1632 Planten lijnhagen 1-rijig- met kluit
163210 |514208 Planten van haagplantsoen. st 500,00 F
Plantmateriaal: haagplantsoen met kluit st 500,00 I
163211 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 500,00 I
. Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
9. Haagplantsoen, met kluit
163212 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 500,00 I
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Haagplantsoen met kluit
163213 514208 Planten van haagplantsoen. st 500,00 I
. Plantmateriaal: haagplantsoen met kluit st 500,00 I
1., 1-rijig, 4 st/m
2. In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspost
.. 137140
1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . |gedeponeerde grond
.2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. |terrein
.1|{Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1633 Planten liinhagen 2-rijiig - zonder kluit
163310 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 F
Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed st 1.000,00 1
163311 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.000,00 I
. Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
9. Haagplantsoen, wortelgoed
163312 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 1.000,00 1
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Haagplantsoen met kluit
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163315 |514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 1
. Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed st 1.000,00 1
2. . 2-rijig, totaal 10 st/m
2. In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr.
.. 137140
1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . |gedeponeerde grond
.2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. |terrein
.1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1634 Planten lijnhagen 2-rijiig - met kluit
163410 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 F
Plantmateriaal: haagplantsoen, met kluit st 1.000,00 1
163411 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.000,00/ I
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Haagplantsoen, met kluit
163412 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 1.000,00 1
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Haagplantsoen met kluit
163413 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 I
. Plantmateriaal: haagplantsoen met kluit
2. . 2-rijig, totaal 10 st/m
2. In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr.
.. 137140
1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . |gedeponeerde grond
.2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. |terrein
.1|{Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1635 Planten blokhagen - zonder kluit
163510 |514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 F
Plantmateriaal: haagplantsoen zonder kluit st 1.000,00 1
163511 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.000,00 I
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Haagplantsoen, zonder kluit st 1.000,00 1
163512 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 1.000,00 1
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Haagplantsoen met kluit
163513 |510303 Maken plantgat. st 1.000,00 1
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
. 3
I Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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163514 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 1
. Plantmateriaal: Haagplantsoen zonder kluit st 1.000,00 1
4. . Blokhaag; plantverband volgens tekening. 10st/m2
4. . In plantplaatsen of plantstroken 163513
1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . |gedeponeerde grond
.2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. |terrein
.1/Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1636 Planten blokhagen - met kluit
163610 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 F
Plantmateriaal: haagplantsoen, met kluit st 1.000,00 1
163611 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.000,00 1
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Haagplantsoen, met kluit st 1.000,00 1
163612 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 1.000,00/ I
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Haagplantsoen met kluit
163613 |510303 Maken plantgat. st 1.000,00 1
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
. 3
I Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
163614 514208 Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 I
. Plantmateriaal: haagplantsoen, met kluit st 1.000,00 1
4. . Blokhaag; plantverband volgens tekening. 10st/m2
4. . In plantplaatsen of plantstroken 163613
1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . |gedeponeerde grond
.2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. |terrein
.1/Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
164 Planten sierheesters en botanische rozen
1641 Planten sierheesters en bot. rozen - zonder
164110 514206 Planten van sierplantsoen. st 5.000,00 F
164111 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5.000,00 1
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, wortelgoed st 5.000,00 I
164112 514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 1.000,00 1
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Sierplantsoen, wortelgoed
164113 |510303 Maken plantgat. st 5.000,00 I
1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
. 3
1., Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
.1. . |Diepte: 0,30 m
.1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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164114

1642

164210

164211

164212

164213

164214

1644

164410

164411

164412

164413

514206

514206

514202

514299

510303

514206

514206

514202

514299

510303

1. .
1.

e

e

1.1

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters zonder kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
164113

Plantverband en plantafstand volgens tekening.
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten sierheesters en bot. rozen - met kluit
Planten van sierplantsoen.

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, kluitgoed

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
164213

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten sierheesters en bot. rozen - C1,5
Planten van sierplantsoen.

Lossen en zo nodiqg inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in met kluit in container

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

st
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st

st
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F
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164414

1645

164510

164511

164512

164513

164514

1646

164610

164611

164612

514206

514206

514202

514299

510303

514206

514206

514202

514299

3. .
1.

e

e

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
164413

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten sierheesters en bot. rozen - C2
Planten van sierplantsoen.

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in met kluit in container

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
164513

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten sierheesters en bot. rozen - C3
Planten van sierplantsoen.

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in met kluit in container

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

st
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st

st

st

st

st
st

st

st
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—

—
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—
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—
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—
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—

—
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—
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164613

164614

165

1652

165210

165211

165212

165213

165214

1654

165410

165411

510303

514206

514206

514202

514299

510303

514206

514206

514202

1.

1.1

[y

[Ey

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
164613

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten perkrozen en heesterrozen
Planten perkrozen en heesterrozen - met kluit
Planten van sierplantsoen.

Lossen en zo nodiqg inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in kluit met container

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
165213

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten perkrozen en heesterrozen - C1,5
Planten van sierplantsoen.
Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in kluit met container

st
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st

st

st

st

st
st

st
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5.000,00 F
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—

2.000,00
2.000,00

—
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165412

165413

165414

1655

165510

165511

165512

165513

165514

1656

165610

514299

510303

514206

514206

514202

514299

510303

514206

514206

[y

e

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
165413

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten perkrozen en heesterrozen - C2
Planten van sierplantsoen.

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in met kluit in container

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
165513

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten perkrozen en heesterrozen - C3

Planten van sierplantsoen.
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165611

165612

165613

165614

1657

165710

165711

165712

165713

165714

166

1661

514202

514299

510303

514206

514206

514202

514299

510303

514206

[y

e

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in met kluit in container

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.

Sierplantsoen/heesters met kluit in container
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
165613

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.

Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten perkrozen en heesterrozen - C5
Planten van sierplantsoen.

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inkuilen op (tussen)depot van de aannemer
Sierplantsoen, in met kluit in container

Laden en transporteren plantmateriaal
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking

Sierplantsoen, in kluit met container

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten van sierplantsoen.
Sierplantsoen/heesters met kluit in container

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
165713

Plantverband en plantafstand volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering

Planten vaste planten

Planten kruidachtigen - vaste planten P9
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166110 |514299 Planten vaste planten P9 st 1.000,00 F
Plantmateriaal: Vaste planten P9 formaat
166111 514202 Lossen en zo nodiqg inkuilen plantmateriaal. st 1.000,00 1
. Opslaan op (tussen)depot van de aannemer
9. Vaste planten, p9 container
166112 |514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 1.000,00 1
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Vaste planten in p9 container
166114 514299 Planten van vaste planten P9 st 1.000,00 I
Betreft vaste planten P9 formaat
Plantmateriaal: divers
Incl. maken plantgat
Plantverband en plantafstanden volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
1662 Planten kruidachtigen - vaste planten P11
166210 |514299 Planten vaste planten p11 st 500,00 F
Plantmateriaal: Vaste planten p11 formaat
166211 514202 Lossen en zo nodiqg inkuilen plantmateriaal. st 500,00 I
. Opslaan op (tussen)depot van de aannemer
9. Vaste planten, p11 container
166212 |514299 Laden en transporteren plantmateriaal st 500,00 I
Plaats van ter beschikking stellen: plaats van
verwerking
Vaste planten in p9 container
166213 514299 Planten van vaste planten p11 st 500,00 I
Betreft vaste planten in container p11 formaat
Plantmateriaal: divers
Incl. maken plantgat
Plantverband en plantafstanden volgens tekening
Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar
een erkende (eind)verwerkingsinrichting.
Eventuele acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer.
Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
Periode van nazorg minimaal 2 jaar na oplevering
168 Planten bol- en knolgewassen
1681 Planten bollen- en/of knolgewassen
168110 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 1.000,00 F
. Betreft mechanisch planten bol- en knolgewassen
1. .. Bol- of knolgewassen st 1.000,00 1
1. . |In beplantingsvak
.9|Hoeveelheid en afstanden volgens tekening
168120 514207 Planten van bol- of knolgewassen. st 1.000,00 F
. Betreft mechanisch planten bol- en knolgewassen
1. .. Bol- of knolgewassen st 1.000,00 1
3. In grasveld

o

Hoeveelheid en afstanden volgens tekening
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169 Bijkomende werkzaamheden beplantingen
1691 Aanbrengen draadhekwerk
169110 |103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 60,00 F
Schoorpalen n.v.t.
Paal onbehandeld. Palen 1,60 m lang en 0,80 m st 60,00 L
. . . . |boven het maaiveld.
.3. . . |Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
.2. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
.1. |Palen te lood aanbrengen
169120 103103 Aanbrengen planken ten behoeve van afrastering m 150,00 F
Palen onbehandeld, aangebracht conform
. . . . . |bestekspost 169110
.9. . . . |Planken onbehandeld, afmeting minimaal 19x200mm
17 AANBRENGEN GRASVEGETATIES
171 Aanbrengen grasvegetaties
1711 Zaaien gazon en hondenuitrengebieden
171110 512101 Zaaien. are 50,00 F
. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon parken 1 of kg 100,00| L
gelijkwaardiq
. . |Hoeveelheid: 2.00 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
171120 512101 Zaaien. are 100,00 F
. . . . . |Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon parken 1 of kg 200,00 L
gelijkwaardiq
. . |Hoeveelheid: 2.00 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
1712 Zaaien bermen
171210 512101 Zaaien. are 20,00 F
.« . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van extensief gras: kg 30,00 L
Optima 7a (leverancier Neutkens) of gelijkwaardig
. . |Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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171220 512101 Zaaien. are 50,00
2. . . . . |Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van extensief gras: kg 75,00 L
Optima 7a (leverancier Neutkens) of gelijkwaardig
. . |Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
1713 Zaaien kruidenriik gras
171310 512101 Zaaien. are 20,00
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bloemenriik gras kg 30,00 T
(zaad wordt ter beschikking gesteld door directie):
. . |Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
171320 512101 Zaaien. are 50,00
2. . . . . |Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
.1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
. . . |verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bloemenriik gras kg 75,00 T
(zaad wordt ter beschikking gesteld door directie):
. . |Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
1714 Bemesten grasveld
171410 |510206 Bemesten grasveld. are 20,00
Betreft het bemesten van de grasvelden voor
aanvang van zaaien
Aantal giften: 1
. . . . . |Aantal percelen: n.b.
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
.3. . . |Grasveldtype: gazon
.9. . |Korrelachtige meststof voorraadbemesting:
Melspring Maraton VitalPhos kg 50,00/ L
Hoeveelheid 2,5kg/100m2
Vosca Humiterra kg 50,00/ L
Hoeveelheid 2,5kg/100m2
18 NAZORG
181 Onderhoud bomen
Nazorgtermiin van 3 jaar is van toepassing op nieuw
aangebrachte bomen
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Uitvoering in overleg met de directie
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
181010 |515599 Beheersen aanvaard boombeeld week 52,00
Betreft het beheersen van een aanvaard boombeeld,
begeleidingssnoeifase van nieuw aangeplante bomen

volgens hoofdstuk 14.
Te onderhouden bomen: st 100,00 I
Periode: 3 jaar
Boomhoogteklasse: tot 6 meter
Niet bereikbaar met hoogwerker
Wegnemen waterlot tot aan de tijdelijke kroon
Vrije takval mogeliik naar inzicht aannemer
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoeqd gezaqg
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
181020 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstiq
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft het beheersen van onkruid binnen de
gietrand van nieuw geplante bomen
.. Te onderhouden aantal: st 100,001
2. . Kwaliteitsniveau A
3. . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
.2. . |Grondsoort: klei
.1. |Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.4/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
182 Onderhoud beplanting
Nazorgtermiin van 2 jaar is van toepassing op nieuw
aangebrachte beplanting
1821 Onderhoud bodembedekkers
182110 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft het beheersen van onkruid in nieuw
aangebrachte beplantingsvakken
. Te onderhouden opperviakte are 10,00 I
2. . Kwaliteitsniveau A
3. . Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
.2. . |Grondsoort: klei
.1. |Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.4/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
182120 514412 Verwijderen blad uit beplantingsvak. are 10,00
Betreft het verwiideren van blad uit nieuw
.. aangeplante bodembedekkers
4. . Betreft: bodembedekkende heesters
2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
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1822
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514813

514807

514412

514813
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Beheersen overgroei-heesters.

Betreft het beheersen van overgroei door heesters
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen
verharding of gras

Betreft het beheersen van overgroei van nieuw
aangeplantte bodembedekkers

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau A

Reactietiid na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onderhoud bosplantsoen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft het beheersen van onkruid in nieuw
aangeplant bosplantsoen

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwiideren blad uit beplantingsvak.

Betreft het verwijderen van blad uit nieuw
aangeplante bosplantsoen

Betreft: bosplantsoen

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Uitvoering in overleg met de directie

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsverqunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Beheersen overgroei-heesters.

Betreft het beheersen van overgroei door heesters
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen
verharding of gras

Betreft het beheersen van overgroei van nieuw
aangeplant bosplantsoen

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau A

Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: klei

Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

week

are

are

week

52,00

52,00

10,00

52,00

1.000,00

—

10,00 I

—

1.000,00
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514421

514807
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Uitmaaien beplantingsvak.

Betreft het uitmaaien van nieuw aangeplant
bosplantsoen

Totaal areaal bosplantsoen:

Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar.

le beurt: week 20

2e beurt: week 28

3e beurt: week 36

4e beurt: week 44

Soort en leeftiid van de beplanting: Bosplantsoen
jonger dan 2 jaar

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :
3
Afstand tussen de rijen: ca. 1 totca. 1,5 m

Tussen en in de rijen maaien

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoeagd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onderhoud lijnhagen en blokhagen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft onkruidbeheersing haagvoet nieuw
aangeplantte liinhagen en blokhagen

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verwiideren blad uit beplantingsvak.

Betreft het verwijderen van blad uit
beplantingsvakken nieuw aangeplante lijnhagen en
blokhagen

Betreft: liinhagen en blokhagen

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsverqunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Knippen van (blok)hagen.

Betreft het knippen van nieuw aangeplante liinhagen
en blokhagen

Plantsoort van de haagq: divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag tot 1,50 m
Breedte van de haag: vanca. 0,5totca. 1 m
Hoogte van de haag: vanca. 1 totca. 1,5 m

Aantal beurten: 1

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoeqd gezaqg
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onderhoud sierheesters en botanische rozen

are

are

week

are

are

m2

40,00

52,00

10,00

500,00

F

10,00 I

10,00 I
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182410 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft het beheersen van onkruid in nieuw
aangeplante sierheesters en botanische rozen
. Te onderhouden oppervilakte are 10,00 I
2. . Kwaliteitsniveau A
3. . Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
.2. . |Grondsoort: klei
.1. |Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.4/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
182420 514412 Verwijderen blad uit beplantingsvak. are 10,00
Betreft het verwijderen van blad uit
beplantingsvakken nieuw aangeplante sierheesters
.. en botanische rozen
9. . Betreft: liinhagen en blokhagen
.2. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
.2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
182430 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 52,00
Betreft het beheersen van overgroei door heesters
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen
verharding of gras
Betreft het beheersen van overgroei van nieuw
aangeplante sierheesters en botanische rozen
. Te onderhouden lengte m 1.000,00 1
2. . Kwaliteitsniveau A
3., Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
.2. . |Grondsoort: klei
.1. |Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.4/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
1826 Onderhoud vaste planten
182610 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft het beheersen van onkruid in nieuw
aangeplante vaste planten
. Te onderhouden opperviakte are 10,00 I
2. . Kwaliteitsniveau A
3. . Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
.2. . |Grondsoort: klei
.1. |Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.4/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
182620 514412 Verwijderen blad uit beplantingsvak. are 10,00
Betreft het verwijderen van blad uit nieuw
.. aangeplante vaste planten
9. . Betreft: vaste planten
.2. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
.2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoeagd gezag
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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182630 514815 Beheersen overgroei-vaste planten. week 52,00 F
Betreft het beheersen van overgroei door vaste
planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen
verharding of gras
Betreft het beheersen van overgroei van nieuw
. aangeplante vaste planten
1. . Te onderhouden lengte m 500,00 I
2. . Kwaliteitsniveau A
3. . Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
.2. . |Grondsoort: klei
.1. |Leeftiid beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
.4/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
182640 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 1.000,00 F
6. . Betreft: kruidachtigen
I Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2. Korrelachtige meststof DCM mix 2 NPK 7-6-12 + kg 50,00 L
. . |4Mgo i.o.m. de directie
.1. |Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2
.1|Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m
182650 514299 Afmaaien vaste planten en siergrassen m2 1.000,00 F
Betreft het maaien van vaste planten
Horizontaal of met talud flauwer dan 1:3
frequentie: 1x per jaar, op aanwijs van de directie
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoeqgd gezag
verleende omgevingsverqunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
183 Onderhoud grasvegetaties
1831 Onderhoud gazon
183110 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 54,00 F
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte.
Betreft het beheersen van grashoogte gazon, incl.
biimaaien bomen en obstakels
. Gerekend is met 1 groeiseizoen nazorg
1. . Te onderhouden opperviakte are 100,001
2. . Kwaliteitsniveau A
3. . Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
.3. Grondsoort: klei
. |Horizontaal of met een talud tot 1:3
.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
183120 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 54,00 F
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte.
Betreft het beheersen van grashoogte gazon
. Gerekend is met 1 groeiseizoen nazorg
1. . Te onderhouden oppervilakte are 100,001
2. . Kwaliteitsniveau A
3. . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
4. Grondsoort: klei
. |Talud 1:3 of steiler
.2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
183130 512813 Beheersen grashoogte rondom obstakels en week 52,00 F
bomen-gazon.
Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
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512504

512504

512504

KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels
en bomen

Betreft het beheersen van gras rondom bomen en
obstakels in gazon

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau A

Reactietiid na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: klei

Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte rondom obstakels en
bomen-gazon.

Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels
en bomen

Betreft het beheersen van gras rondom bomen en
obstakels in gazon

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: klei

Talud 1:3 of steiler

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Bemesten grasveld.

Betreft het bemesten van de grasvelden voor
aanvang van zaaien

Aantal giften: 1

Aantal percelen: n.b.

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: gazon

Korrelachtige meststof voorraadbemesting:
Melspring Maraton VitalPhos

Hoeveelheid 2,5kg/100m2

Vosca Humiterra

Hoeveelheid 2,5kg/100m2

Onderhoud hondenuitrengebied

Maaien kruidachtigen.

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte
grasvegetatie hondenuitrengebieden
Standaard beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 5 maaibeurt(en)

Maaien kruidachtigen.

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte
grasvegetatie hondenuitrengebieden op talud
Standaard beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Talud 1 : 3 of steiler

Gerekend is met 5 maaibeurt(en)

Maaien kruidachtigen.

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte
grasvegetatie hondenuitrengebieden
Standaard beheer

Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 5 maaibeurt(en)

st

week

st

are

kg

kg

are

are

are

are

are

are

52,00

20,00

100,00

100,00

250,00

F

F

F

—

100,00

—

100,00

50,00 L

50,00 L

20,00 I

20,00 I

50,00 I
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183240

1833
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183320

183330

183340

1834

183410

183420

183430

183440

512504

512504

512504

512504

512504

512504

512504

512504

512504

Maaien kruidachtigen.

.2. . |Talud 1 : 3 of steiler
.1. |Gerekend is met 5 maaibeurt(en)

Onderhoud bermen
Maaien kruidachtigen.

grasvegetatie bermen

2 Standaard beheer

.1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
.1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
.1. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
Maaien kruidachtigen.

grasvegetatie bermen op talud

2 Standaard beheer

.1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
.2. . |Talud 1 : 3 of steiler
.1. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
Maaien kruidachtigen.

grasvegetatie bermen

2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer

.1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
.1. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)

Maaien kruidachtigen.

grasvegetatie bermen op talud

2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer

.2. . |Talud 1 : 3 of steiler
.1. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)

Onderhoud kruidenriik gras

Maaien kruidachtigen.

.1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
.1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

.1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaien kruidachtigen.

.1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
.2. . |Talud 1 : 3 of steiler

.1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaien kruidachtigen.

.1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
.1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Maaien kruidachtigen.

.2. . |Talud 1 : 3 of steiler
.1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte

. . . . . |grasvegetatie hondenuitrengebieden op talud

2. . . . . |Standaard beheer
.2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte

Betreft het maaien van nieuw aangebrachte

. . . . . |Betreft het maaien van kruidenrijk gras
1. . . . . |Ecologisch beheer

. . . . . |Betreft het maaien van kruidenriijk gras op talud
1. . . . . |Ecologisch beheer

. . . . . |Betreft het maaien van kruidenriik gras
1. . . . . |Ecologisch beheer
.2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer

. . . . . |Betreft het maaien van kruidenrijk gras op talud
1. . . . . |Ecologisch beheer
.2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

are

250,00

200,00

200,00

200,00

200,00

100,00

100,00

100,00

100,00

F

F

F

F

F

F

F

F

F

50,00 I

100,00 I

100,00 I

100,00 I

100,00 I

100,00 I

100,00 I

100,00 I

100,00 I
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Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen
en taluds.

Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij
het maaien van kruidenriik gras

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweqg/een overige weq
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 1

Maaisel 5 dagen laten liggen, opschudden en
verzamelen naar inrichting met een door het
bevoeqgd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen
en taluds.

Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij
het maaien van kruidenriik gras

Ecologisch beheer

Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
Talud 1 : 2 of steiler

Aantal maaibeurten: 1

Maaisel 5 dagen laten liggen, opschudden en
verzamelen naar inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS

Inmeten en verwerken revisiegegevens
Situering: gehele werkterrein, alle plantvakken en
bomen volgens beplantingsplan

Betreft: het samenstellen en aanleveren van de
revisiegegevens zoals omschreven in artikel
10.13.01 uit deel 3 van dit bestek

Het maken van de revisietekeningen omvat:

a. het inmeten van de onder- en bovengrondse
inrichting die is aangeleqd, verwiiderd of
aangepast bij de uitvoering van het gehele werk;
b. het digitaal verwerken van de wiizigingen in
revisietekening(en);

Bij wijzigingen t.o.v. het uitvoeringsplan dienen
deze middels revisiegegevens terug geleverd te
worden t.b.v. verwerking in het beheersysteem.
De inmeting alleen specifiek van de wijzigingen,
het betreft geen inmeting volgens de BGT-eisen.
Bij te late en/of incomplete aanlevering blijft

de overwaarderegeling in werking totdat revisie
correct en vollediq is ingeleverd.
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AANLEG EN RENOVATIE SPEELVOORZIENINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft het aanbrengen van een kunststof inlage
onder nieuw aan te brengen valondergrond
Aanbrengen op ondergrond ontgraven volgens
bestekspost 212010, 242010 en 252010
Grondsoorten: klei

Geotextiel: Geolon PP60 of gelijkwaardig
Trekstrekte: MD 63 kN/m en CD 57 kN/m

Rek bij nominale trekstrekte: MD 8 en CD 8
Statische doorponssterkte (CBR): 6 kN
Waterdoorlatendheid loodrecht: 25 I/m2s
Openingsgrootte 090: 270 im..

Breedte te bedekken ondergrond van 8,0 tot 15,0 m
Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken los
materiaal aan de zijkant van de valondergrond circa
0,30 m

De banen aanbrengen met een overlap van 0,40 m

ZANDONDERGRONDEN
Opbreken zand valondergrond

Verwijderen valdempende ondergrond - los
materiaal.

Betreft het verwiideren van valdempende
ondergrond valdempend zand

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
Toplaag: zand

Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm
Scheidingslaag: met of zonder kunststofinlage
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Aanleg zandvalondergrond

Grond ontgraven uit cunet zandvalondergronden
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. nieuwe
zandvalondergronden

Grondsoort: klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte minimaal 0,30 m en maximaal
0,40 m, n.t.b. per deelopdracht

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Aanbrengen valdempende ondergrond - los
materiaal.

Betreft het aanbrengen van valdempend zand
valondergrond

Verwerken materiaal en verdichten volgens
voorschriften leverancier

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Materiaal: matig grof zand (afgezeefd rivierzand /
metselzand)

korrelgrootte 210 tot 300 im

Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,3)
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
theoretisch profiel van verwerking

Laagdikte: 300 mm

Op kunststofinlage, aangebracht volgens 200010

KUNSTGRAS VALONDERGRONDEN

Opbreken kunstgras valondergrond
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Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren.
Betreft het verwiideren van kunstgras incl.
valdemping

Inclusief grondwerk / vriigraven langs omranding
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Toplaag: kunstgras met infill zand
Funderingslaaqg: valdempende onderlaag
Schokabsorberende foam matten met geotextiel
scheidingslaag

Onderbouw: (drainage)zand en/of bestaande
ondergrond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Aanleg kunstgras valondergrond

Alleen functionele lijmnaden zijin gewenst. Het
kunstgras dient zoveel mogelijk uit één stuk te
bestaan. Bij de start van het werk het gewenste
legplan aan de directie voorleggen en vaststellen per
speelplek.

Grond ontgraven uit cunet zandvalondergronden
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. nieuwe
zandvalondergronden

Grondsoort: klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte minimaal 0,30 m en maximaal
0,40 m, n.t.b. per deelopdracht

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Betreft het aanbrengen van een verdiepte
betonsteen t.b.v. liimband van kunstgras
Bestaand uit 1 streklaag

Op zandbed

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: ter keuze aannemer

Grond verwerken in cunet kunstgrasvalondergrond
Betreft het verwerken van drainzand in cunet voor
valdemping van kunstgras

Grondsoort: drainzand voor fundering
kunstgrasvalondergrond

Gemiddelde hoogte 0,03 tot 0,07 m

Breedte bovenziide van 3,00 tot 9,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het afwerken van zandbed voor
kunstgrasspeelondergronden

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeqging van water en afwerken.

Afwerken binnen de opsluitband / verdiepte
betonsteen

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
proctorproef
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Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren.
Betreft het aanbrengen van kunstgras valondergrond
Volgens voorschriften van de leverancier

Rand verlijimen op verdiepte betonsteen volgens
bestekspost 222020

Aantal locaties: n.t.b., zie deelopd

Kunstgras incl. opbouw valdemping

Onderlaaqg / valdemping voor valhoogte tot 170 cm
De valdempende laag naadloos aanbrengen
Kunstgras, vezellengte 24 mm

Volgens specificaties deel 3, artikel 71.16.02

In Standaard kleuren: groen,blauw en rood

De naden naadloos verlijmen middels een lijmband,
onder bewegende delen mogen zich geen snijranden
in het kunstgras bevinden

Infill 20 tot 30 kg/m2

Kwartszand: gewassen en gedrooqd

Korrelgrootte: >0,2 mm en < 1,00 mm
Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2

Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

Op bestaande funderingslaag van los materiaal
volgens bestekspost

Valhoogte: tot 1.700 mm

Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren.
Betreft het aanbrengen van kunstgras valondergrond
Volgens voorschriften van de leverancier

Rand verlijimen op verdiepte betonsteen volgens
bestekspost 222020

Aantal locaties: n.t.b., zie deelopd

Kunstgras incl. opbouw valdemping

Onderlaaqg / valdemping voor valhoogte tot 210 cm
De valdempende laag naadloos aanbrengen
Kunstgras, vezellengte 24 mm

Volgens specificaties deel 3, artikel 71.16.02

In Standaard kleuren: groen,blauw en rood

De naden naadloos verliimen middels een lijmband,
onder bewegende delen mogen zich geen sniiranden
in het kunstgras bevinden

Infill 20 tot 30 ka/m2

Kwartszand: gewassen en gedroogd

Korrelgrootte: >0,2 mm en < 1,00 mm
Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2

Kwartszand eqgaal verspreiden tot bovenkant grasmat
HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

Op bestaande funderingslaag van los materiaal
volgens bestekspost

Valhoogte: tot 2.100 mm

Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren.
Betreft het aanbrengen van kunstgras valondergrond
Volgens voorschriften van de leverancier

Rand verlijimen op verdiepte betonsteen volgens
bestekspost 222020

Aantal locaties: n.t.b., zie deelopd

Kunstgras incl. opbouw valdemping

Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 240 cm
De valdempende laag naadloos aanbrengen
Kunstgras, vezellengte 24 mm

Volgens specificaties deel 3, artikel 71.16.02

In Standaard kleuren: groen,blauw en rood

De naden naadloos verliimen middels een lijmband,
onder bewegende delen mogen zich geen snijranden
in het kunstgras bevinden

Infill 20 tot 30 kga/m2

Kwartszand: gewassen en gedroogd

Korrelgrootte: >0,2 mm en < 1,00 mm
Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2

Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
HIC-waarde volgens NEN-norm 1177

Op bestaande funderingslaag van los materiaal
volgens bestekspost

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m3

250,00 F

250,00 F

250,00 F

250,00 L

5,00/ L

250,00 L

5,00/ L

250,00 L

5,00 L




RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.
Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Besteknummer: 24-001-02 |

Green Engineers BV

Bladnr.

70 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID
[TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1. Valhoogte: tot 2.400 mm
222080 (711113 Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren. m2 250,00 F
Betreft het aanbrengen van kunstgras valondergrond
Volgens voorschriften van de leverancier
Rand verlijimen op verdiepte betonsteen volgens
. bestekspost 222020
1. . Aantal locaties: n.t.b., zie deelopd
3. Kunstgras incl. opbouw valdemping
Onderlaaqg / valdemping voor valhoogte tot 300 cm
De valdempende laag naadloos aanbrengen
Kunstgras, vezellengte 24 mm m2 250,00 L
Volgens specificaties deel 3, artikel 71.16.02
In Standaard kleuren: groen,blauw en rood
De naden naadloos verlijmen middels een lijmband,
onder bewegende delen mogen zich geen snijranden
in het kunstgras bevinden
Infill 20 tot 30 kg/m2 m3 5,00 L
Kwartszand: gewassen en gedroogd
Korrelgrootte: >0,2 mm en < 1,00 mm
Instrooigewicht: 25 tot 30 kg/m2
Kwartszand egaal verspreiden tot bovenkant grasmat
- HIC-waarde volgens NEN-norm 1177
1. Op bestaande funderingslaag van los materiaal
.. volgens bestekspost
1. Valhoogte: tot 3.000 mm
222090 (711199 Aanbrengen van kunstgras omranding m 100,00 F
Betreft het aanbrengen van kunstgras met een
overlap van 25 cm en het kunstgras omvouwen om
de betonband, waarna het ingeklemd kan worden
met verharding
Verwerking materialen volgens voorschriften
leverancier
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
In standaard kleuren: groen, blauw en rood
In de eenheidspriis dient de extra leverantie in m2
voor de benodigde overlap van minimaal 25 cm
inbegrepen te ziin.
23 RUBBER TEGELS
231 Opbreken valondergrond rubber tegels
231010 (711102 Verwiideren valdempende ondergrond - tegels. m?2 500,00 F
Betreft het verwiideren van valdempende rubber
. teqgels
1. . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
2. Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 x 30 mm,
.. geliimd op onderlaag
1. . |Onderlaag: betontegels afmeting 300 x 300 x 50 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
231020 (711102 Verwijderen valdempende ondergrond - tegels. m?2 500,00 F
Betreft het verwiideren van valdempende rubber
. tegels
1. . Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
2. Materiaal: rubberteqgels afmeting 500 x 500 x 30 mm,
. geliijmd op onderlaag
1. Onderlaag: betontegels afmeting 300 x 300 x 50 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot t.b.v.
hergebruik

Overige vrijgekomen materialen verzamelen en
vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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Opbreken betontegels.

Betreft het opbreken van betontegels onder rubber
tegels

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 50 mm en 300 x 150 x 50
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Opbreken betontegels.

Betreft het opbreken van betontegels onder rubber
tegels

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 50 mm en 300 x 150 x 50
mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspost 232010

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Aanbrengen valondergrond rubber tegels

Aanbrengen betontegels.

Betreft het heraanbrengen van bestaande
betontegels t.b.v. ondergrond valondergrond rubber
tegels

Totale breedte van 3,00 m en meer

In blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: grijs

Intrillen

Aanbrengen betontegels.

Betreft het aanbrengen van nieuwe betontegels t.b.v.
ondergrond valondergrond rubber tegels

Totale breedte van 3,00 m en meer

In blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: griis

Intrillen

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft het pasmaken van bestratingsmateriaal
Betreft bestratingsmateriaal volgens
bestekspostnr(s). 232010 en 232020

Pasmaken door middel van zagen

Dikte tot 50 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen

Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels.
Betret het heraanbrengen van valdempende
rubbertegels

Kantopsluting van betonbanden

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
Rubbertegels 500 x 500 x 40 tot 55mm uit depot
volgens bestekspost 231020

Valhoogte: 600 tot 1500 mm

In blokverband

Op funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 232010/232020

Tegels onderling verlijmen
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Aanbrengen valdempende ondergrond - tegels.
Betret het aanbrengen van valdempende
rubbertegels incl. levering

Kantopsluting van betonbanden

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
Rubbertegels 500 x 500 x 40 tot 55mm
Valhoogte: 600 tot 1500 mm

In blokverband

Op funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 232010/232020

Tegels onderling verlijmen

RUBBER GIETVLOER
Opbreken rubber gietvioer

Verwijderen valdempende ondergrond - vioeren.
Betreft het opbreken van valdempende gietvloer incl.
valdemping dikte 50 tot 80 mm

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Toplaag: rubber gietvloer EPDM

Funderingslaaqg: valdempende onderlaag SBR
recycling rubber

Onderbouw betontegels, zand en/of bestaande
ondergrond

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Aanleg rubber gietvloer valondergrond

Grond ontgraven uit cunet valondergrond

Betreft het ontgraven van grond voor nieuw cunet
in-situ rubber

Grondsoort: klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,14 tot 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 tot
14,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwiijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft het aanbrengen van de in ondergrond voor
de in-situ rubber gietvloer valondergrond

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20
tot 0,25 m

Menggranulaat

Sortering 4/32 (of 4/40)

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens
bestekspost 200010

De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch
naverdichten

Aanbrengen betontegels.

Betreft het heraanbrengen van bestaande
betontegels t.b.v. ondergrond valondergrond rubber
tegels

Totale breedte van 3,00 m en meer

In blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: grijs

Intrillen
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Aanbrengen betontegels.

Betreft het aanbrengen van nieuwe betonteqgels t.b.v.

ondergrond valondergrond rubber tegels

Totale breedte van 3,00 m en meer

In blokverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: grijs

Intrillen

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft het pasmaken van bestratingsmateriaal
Betreft bestratingsmateriaal volgens
bestekspostnr(s). 242030 / 242040

Pasmaken door middel van zagen

Dikte tot 50 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen materialen

Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren.
Betreft het aanbrengen van rubber gietvloer opbouw
valdemping SBR recycling rubber

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Rubber gietvloer inclusief opbouw valdemping

SBR recycling rubber

Onderlaag / valdemping voor valhoogte tot 170 cm
rubber gietvloer

In alle standaard kleuren en mixen, door en door
gekleurde schoon EPDM granulaat

Minimale laagdikte 50 mm

Samengebonden d.m.v. een componenten PU
Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
Vloer naadloos aanbrengen

HIC-waarde volgens NEN-1177

Op funderingslaag van betontegels volgens
bestekspost 242030 / 242040 of fundering van
menggranulaat volgens bestekspost 242020
Valhoogte: tot 1.700 mm

Aanbrengen valdempende ondergrond - vloeren.
Betreft het aanbrengen van rubber gietvlioer opbouw
valdemping SBR recycling rubber

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Rubber gietvloer inclusief opbouw valdemping

SBR recycling rubber

Onderlaaqg / valdemping voor valhoogte tot 300 cm
rubber gietvloer

In alle standaard kleuren en mixen, door en door
gekleurde schoon EPDM granulaat

Minimale laagdikte 50 mm

Samengebonden d.m.v. een componenten PU
Verschillende patronen aaneengesloten oppervlak
Vloer naadloos aanbrengen

HIC-waarde volgens NEN-1177

Op funderingslaag van betontegels volgens
bestekspost 242030 / 242040 of fundering van
menggranulaat volgens bestekspost 242020
Valhoogte: tot 3.000 mm

HOUTSNIPPERS/DEKOWOOD ONDERGROND

Opbreken ondergrond Dekowood
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Verwijderen valdempende ondergrond - los
materiaal.

Betreft het verwiideren van valdempende
ondergrond boomschors / dekowood

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht
Toplaag: boomschors

Gemiddelde laagdikte toplaag: ca. 300 mm
Scheidingslaaqg: met of zonder kunststofinlage
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Aanleg dekowood valondergrond

Grond ontgraven uit cunet dekowood valondergrond
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. nieuwe
dekowood valondergrond

Grondsoort: klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte minimaal 0,30 m en maximaal
0,40 m, n.t.b. per deelopdracht

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Aanbrengen valdempende ondergrond - los
materiaal.

Betreft het aanbrengen van houtsnipper
valondergronden

Verwerking materiaal en verdichting volgens
voorschriften leverancier

Indien nodig verwerken met toediening van water,
uitvoering incl. levering van benodigd water
Toegestane negatieve en positieve afwijking 0,02 m
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Materiaal: Dekowood®

Vezel: lengte max 0-80 mm en dikte max 0 - 18 mm
Kleur: ceder goudbruin

volgens NEN-EN-1177 en NEN 71-3

Leverancier: Dekowood o0.g.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
theoretisch profiel van verwerking

Zonder overhoogte (factor verwerkt naar los = 1,2)
Laagdikte: 300 mm

Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 200010

SPEELTOESTELLEN
Opnemen speel- en sporttoestellen

Verwiideren speeltoestel.

Betreft het verwijderen van een klein speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: klein speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
aannemer en hergebruiken volgens post 272050

Verwijderen speeltoestel.

Betreft het verwiideren van een middelgroot
speeltoestel

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: middelgroot speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
aannemer en hergebruiken volgens post 272060
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Verwiijderen speeltoestel.

Betreft het verwiideren van een groot speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: groot speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
aannemer en hergebruiken volgens post 272070

Verwijderen speeltoestel.

Betreft het verwiideren van een zeer groot
speeltoestel

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: zeer groot speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
aannemer en hergebruiken volgens post 272080

Verwijderen speeltoestel.

Betreft het verwiideren van een klein speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: klein speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Niet geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Verwiideren speeltoestel.

Betreft het verwijderen van een middelgroot
speeltoestel

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: middelgroot speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Niet geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Verwiideren speeltoestel.

Betreft het verwijderen van een groot speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: groot speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Niet geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Verwijderen speeltoestel.

Betreft het verwiideren van een zeer groot
speeltoestel

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: zeer groot speeltoestel

Materiaal: combinatie van hout, metaal en kunststof
Type fundatie: onbekend

Niet geschikt voor hergebruik

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Plaatsen van speel- en sporttoestellen
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Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een klein speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: klein speeltoestel

Geleverd volgens stelpost 950070 van het integraal
bestek

Inclusief prefab fundatie

Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een middelgroot speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: middelgroot speeltoestel

Geleverd volgens stelpost 950070 van het integraal
bestek

Inclusief prefab fundatie

Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een groot speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: groot speeltoestel

Geleverd volgens stelpost 950070 van het integraal
bestek

Inclusief prefab fundatie

Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een klein speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: zeer groot speeltoestel

Geleverd volgens stelpost 950070 van het integraal
bestek

Inclusief prefab fundatie

Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een klein speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: klein speeltoestel

Beschikbaar vanuit depot of vriigekomen uit
bestekspost 271010

Inclusief prefab fundatie

Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een middelgroot speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: middelgroot speeltoestel

Beschikbaar vanuit depot of vriigekomen uit
bestekspost 271020

Inclusief prefab fundatie

Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een groot speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: groot speeltoestel

Beschikbaar vanuit depot of vriigekomen uit
bestekspost 271030

Inclusief prefab fundatie

Plaatsen speeltoestel.

Betreft het plaatsen van een klein speeltoestel
Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Betreft: zeer groot speeltoestel

Beschikbaar vanuit depot of vrijgekomen uit
bestekspost 271040

Inclusief prefab fundatie
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Reinigen valdempende ondergrond - los materiaal.
Betreft het reinigen van zandondergronden
Materiaal: zand

Methode van reiniging ter keuze van de aannemer
Doel van de reiniging: het schoonmaken van de
speelondergrond zand door middel van het
verzamelen en afvoeren van uitwerpselen,
verontreinigd zand, onkruid, zwerfafval en natuurlijk
afval

Reinigen tot een diepte van 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Vegen terrein rondom valondergrond

Betreft het terugvegen van zand in de
speelondergrond

Materiaal: zand

Terugvegen en/of schoonblazen an de
speelondergrondrand en het terrein rondom de
speelondergrond zand.

Vegen en/of schoonblazen tot max. 1,5 m uit de
speelondergrondrand.

Zand vlak afwerken

Vervuild zand vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Egaliseren valdempende ondergrond - los materiaal.
Betreft het egaliseren van zandondergronden
Materiaal: zand

Egaliseren van de speelondergrond zand door het
wergwerken van bulten, kuilen en oneffenheden in
het zand.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
HIC-WAARDE TOETS

Bepalen HIC-waarde.

Betreft het bepalen van de HIC-waarde
overeenkomstig NEN-EN 1177

Betreft het laten uitvoeren van een
HIC-waardemeting door een extern bedriif

Aantal locaties: n.t.b. deelopdracht

Met gebruik van vast statief

Beproevingsrapport digitaal en analoog aanleveren

AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS

Inmeten en verwerken revisiegegevens
Situering: gehele werkterrein, alle speelplekken
Betreft: het samenstellen en aanleveren van de
revisiegegevens zoals omschreven in artikel
10.13.01 uit deel 3 van dit bestek

Het maken van de revisietekeningen omvat:

a. het inmeten van de onder- en bovengrondse
inrichting die is aangeleqd, verwijderd of
aangepast bij de uitvoering van het gehele werk;
b. het digitaal verwerken van de wijzigingen in
revisietekening(en);

Bij wijzigingen t.o.v. het uitvoeringsplan dienen
deze middels revisiegegevens terug geleverd te
worden t.b.v. verwerking in het beheersysteem.
De inmeting alleen specifiek van de wijzigingen,
het betreft geen inmeting volgens de BGT-eisen.
Bij te late en/of incomplete aanlevering blijft

de overwaarderegeling in werking totdat revisie
correct en vollediqg is ingeleverd.
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CYCLISCH BOOMONDERHOUD
ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Betreft: het digitaal registreren per boom van de in
de bijlage vermelde onderdelen

Regqistratie in GRIB en/of GISIB

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de
benodigde hard- en software.

Apparatuur dient te zijn voorzien van 4G verbinding.
BVC-gegevens worden door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld in GRIB en/of GISIB

Afhandelen meldingen bomen

Betreft het afhandelen van klachten en meldingen
De aannemer kriigt toegang tot het gemeentelijk
meldingssysteem Fixi. Alle meldingen die via Fixi
binnenkomen bij de gemeente worden 1 op 1
doorgezet naar de aannemer. Bij het behandelen van
de meldingen geldt het volgende:

1. Melding of klacht binnen 3 werkdagen na
verstrekking van de deelopdracht afhandelen en
gereedmelden. Het communicatieproces met de
melder ligt volledig bij de aannemer en is diens
verantwoordelijkheid.

2. meldingen die geen betrekking hebben op de
raamovereenkomst renovaties en boomonderhoud,
maar wel eenvoudiqg af te handelen ziin dient de
aannemer naar de directievoerder én toezichthouder
van onderliggend bestek te sturen voorzien van een
kostenopgave. De werkzaamheden kunnen
uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van
de directie van onderliggend bestek. Zonder
schriftelijke goedkeuring/opdracht van de directie
worden werkzaamheden door de opdrachtgever NIET
betaald.

3. meldingen die geen betrekking hebben op het
integrale bestek (onderliggend bestek) en/of de
raamovereenkomst renovaties en boomonderhoud,
niet eenvoudig op te lossen ziin of betrekking hebben
op het groenbeleid van de gemeente worden
doorgestuurd naar de toezichthouder van
onderliggend bestek.

4. afhandelen meldingen en klachten waarbij voor
afhandeling een snoeimaatregel vereist is. De
snoeimaatreqgel zelf wordt verrekend tegen de
betreffende priis per eenheid zoals af te

leiden op de inschrijvingsstaat (besteksposten
beginnend met een 2).

Wanneer een melding wordt afgehandeld kriigt de
melder hiervan een terugkoppeling via Fixi van de
aannemer.

De aannemer dient zelf te zorgen voor benodigde
hardware.

De administratie van klachten en meldingen moet
minimaal weergeven:

- Opsomming van de binnengekomen meldingen;

- De genomen maatregel;

- Tijdstip van gereedmelden;

- De tijds- en/of materiaal besteding.

SNOEIEN BOMEN

Betreft het snoeien van vrijuitgroeiende en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Voor alle te snoeien bomen geldt dat 95% van de
bomen bereikbaar is met een hoogwerker. 5% van
de bomen is niet bereikbaar met een hoogwerker of
bereikbaar met beperkingen.

Begeleidingssnoei bomen
Betreft bomen binnen segmentgebied
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Regulier boomonderhoud

Begeleidingssnoei < 6 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogeliik.

Requlier boombeeld: Percentage te verwiideren
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei 6 - 12 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei 12 - 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwiijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei > 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Requlier boombeeld: percentage te verwiideren
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsvergunning.

Achterstallig en/of verwaarloosd

Begeleidingssnoei < 6 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwijderen kroonvolume circa 30 tot
40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei 6 - 12 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwijderen kroonvolume circa 30 tot
40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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Begeleidingssnoei 12 - 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca.12 - 18 m

Geen vrije takval mogeliik.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwiideren kroonvolume circa 30 tot
40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Begeleidingssnoei > 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwijderen kroonvolume circa 30 tot
40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei
Betreft bomen binnen segmentgebied

Regulier boomonderhoud

Onderhoudssnoei < 6 m

Betreft: Vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken circa 20 tot 25% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 6 - 12 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: percentage te verwiideren
probleemtakken circa 20 tot 25% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 12 - 18 m

Betreft: Vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken circa 20 tot 25% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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510099

510099

510099

510099

Onderhoudssnoei 18 - 24 m

Betreft: Vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: percentage te verwiideren
probleemtakken circa 20 tot 25% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Onderhoudssnoei > 24 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken circa 20 tot 25% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Achterstallig en/of verwaarloosd

Onderhoudssnoei < 6 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwiideren
probleemtakken circa 30 tot 40% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 6 - 12 m

Betreft: Vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwiideren
probleemtakken circa 30 tot 40% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Onderhoudssnoei 12 - 18 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken circa 30 tot 40% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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312240

312250

313

313010
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510099

510099

510099

Onderhoudssnoei 18 - 24 m

Betreft: Vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwiideren
probleemtakken circa 30 tot 40% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Onderhoudssnoei > 24 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken circa 30 tot 40% van het
kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Snoei bomen buiten segmentgebied
Betreft bomen buiten segmentgebied

Snoei bomen buiten segmentgebied < 6 m

Betreft: vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Boombeeld variabel: percentage te verwijderen
probleemtakken tot een maximum van circa 40%
van het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsvergunning.

Snoei bomen buiten segmentgebied 6 - 12 m
Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Boombeeld variabel: percentage te verwiideren
probleemtakken tot een maximum van circa 40%
van het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Snoei bomen buiten segmentgebied 12 - 18 m
Betreft: vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Boombeeld variabel: percentage te verwijderen
probleemtakken tot een maximum van circa 40%
van het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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3141
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314210
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3151

510099

510099

510099

510099

510099

Snoei bomen buiten segmentgebied > 18 m
Betreft: vrii- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Boombeeld variabel: percentage te verwiideren
probleemtakken tot een maximum van circa 40%
van het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Specifieke vormsnoei
Requlier boomonderhoud

Scheren/knippen vormbomen < 6 m

Betreft: boomhagen en blokkronen.
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Scheren/knippen vormbomen > 6 m

Betreft: boomhagen en blokkronen.
Boomhoogteklasse: vanaf 6 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Achterstallig en/of verwaarloosd

Scheren/knippen vormbomen < 6 m

Betreft: boomhagen en blokkronen.
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meerijarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Scheren/knippen vormbomen > 6 m

Betreft: boomhagen en blokkronen.
Boomhoogteklasse: vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meerijarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief

Regulier boomonderhoud
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315130
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315210
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510099

510099

510099

510099

510099

Terugzetten intensief vormbomen < 6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van
dak- en leibomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: verwiideren van 1-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief vormbomen > 6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van
dak- en leibomen.

Boomhoogteklasse: vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief bolbomen

Betreft: bolcultivars

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Regulier boombeeld: verwijderen van 1-jarig hout.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Achterstallig en/of verwaarloosd

Terugzetten intensief vormbomen < 6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van
dak- en leibomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meerijarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief vormbomen > 6 m

Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van
dak- en leibomen.

Boomhoogteklasse: vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meeriarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten intensief bolbomen

Betreft: bolcultivars.

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van 2-jarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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3161

316110

316120

316130

316140
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316210

510099

510099

510099

510099

510099

Terugzetten extensief
Regulier boomonderhoud

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: verwiideren van 3- tot

5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot 5-jarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen > 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: verwiideren van 3- tot 5-jarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief bolbomen

Betreft: bolcultivars.

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Requlier boombeeld: verwiideren van 3- tot 5-jarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Achterstallig en/of verwaarloosd

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
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316240

317
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510099

510099

Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Terugzetten extensief vormbomen > 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief bolbomen

Betreft: bolcultivars.

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
5-iarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Knotten
Requlier boomonderhoud

Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m
Betreft: terugzetten van de gehele kroon
Stamdiameterklasse: tot ca. 25 cm en
boomhoogteklasse tot 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de knot.
Requlier boombeeld: verwiideren van 2- tot 3-jarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m

Betreft: terugzetten van de gehele kroon
Stamdiameterklasse: vanaf ca. 25 cm of een
boomhoogteklasse vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de knot.
Regulier boombeeld: verwijderen van 2- tot 3-jarig
hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Achterstallig en/of verwaarloosd
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317210 510099 Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m st 50,00 F

Betreft: terugzetten van de gehele kroon

Stamdiameterklasse: tot ca. 50 cm en een

boomhoogteklasse tot 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de knot.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meer dan

4-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende

omgevingsvergunning.
317220 510099 Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m st 50,00 F

Betreft: terugzetten van de gehele kroon

Stamdiameterklasse: vanaf ca. 50 cm of een

boomhoogteklasse vanaf 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de knot.

Achterstallig boombeeld: verwiideren van meer dan

4-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning.
318 Kandelaberen
3181 Kandelaberen 50% innemen
318110 510099 Kandelaberen bomen < 12 m st 5,00 F

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet

vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste

gesteltak.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omagevingsvergunning.
318120 510099 Kandelaberen bomen 12 - 18 m st 5,00 F

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet

vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste

gesteltak.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende

omagevingsverqunning.
318130 510099 Kandelaberen bomen 18 - 24 m st 5,00 F

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet

vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste

gesteltak.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een

inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende

omgevingsvergunning.
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318140

319
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319120
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32
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510099
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Kandelaberen bomen > 24 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Gesteltakken tot de helft innemen.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand

Innemen kroonrand < 12 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand 12 - 18 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omagevingsvergunning.

Innemen kroonrand 18 - 24 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwiideren van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Taklengten met een viifde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Innemen kroonrand > 24 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m

Geen vrije takval mogeliik.

Inclusief het verwijderen van waterlot tot de eerste
gesteltak.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

SPECIFIEKE MAATREGELEN

Aanbrengen kroonverankering
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321010 515399 Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker met st 1,00 F

breuklast van 8 ton. De kabel dient niet op spanning,
maar licht doorhangend (circa 15 cm) bevestigd te
worden. Verankering te plaatsen op 2/3 van de
kroonhoogte, zoveel mogelijk horizontaal inbouwen.
Bij kabellengtes groter dan 8 meter geen
schokabsorber plaatsen. E.e.a. conform
productbeschrijving leverancier.

Type: Cobra-Systeem st 1,00 L
Productspecificatie

Omschrijving dynamisch anker 8-ton
Materiaal Polipropyleen kabel

Dikte 28mm

Spreidplaten 120cm

Antischuurhuls 140mm
Schokabsorbers 500mm

Eindkappen (jaarkleur) 8-ton

33 BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS

331 Mechanische bestriiding eikenprocessierups
Thermisch bestrijden (branden) is niet toegestaan.

331010 515599 Mechanisch verwijderen EPR in bomen < 6 m st 100,00 F
Boomhoogteklasse: tot circa 6 m

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode verwijderen ter keuze van de aannemer.
Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen,
aantal nesten en grootte van nesten per boom.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoeqgd gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidsprijs inbegrepen te ziin.

331020 515599 Mechanisch verwiideren EPR in bomen 6-12 m st 50,00 F
Boomhoogteklasse: circa 6-12 m

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode verwijderen ter keuze van de aannemer.
Na bestriiding vastleggen van behandelde bomen,
aantal nesten en grootte van nesten per boom.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoeqgd gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidsprijs inbegrepen te ziin.

331030 515599 Mechanisch verwijderen EPR in bomen 12-18 m st 25,00 F
Boomhoogteklasse: circa 12-18 m

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode verwiideren ter keuze van de aannemer.
Na bestriiding vastleggen van behandelde bomen,
aantal nesten en grootte van nesten per boom.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoead gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidsprijs inbegrepen te ziin.

331040 515599 Mechanisch verwiideren EPR in bomen > 18 m st 10,00 F
Boomhoogteklasse: vanaf 18 m

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode verwijderen ter keuze van de aannemer.
Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen,
aantal nesten en grootte van nesten per boom.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoeqgd gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidspriis inbegrepen te ziin.

332 Preventieve bestriiding eikenprocessierups
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332010

332020

332030

332040

34

341

341010

516299

516299

516299

516299

510099

Preventieve bestrijding EPR in bomen < 6 m
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode preventieve bestriiding: nematoden
Dosering volgens etiket (volgens beschrijving
leverancier).

Toepassingsmoment op aanwijs directie.

Na bestriiding vastleggen van behandelde bomen.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoead gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidsprijs inbeqgrepen te ziin.

Preventieve bestrijding EPR in bomen 6 - 12 m
Boomhoogteklasse: 6 - 12 m.

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode preventieve bestriiding: nematoden
Dosering volgens etiket (volgens beschrijving
leverancier).

Toepassingsmoment op aanwijs directie.

Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoeqgd gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidspriis inbegrepen te ziin.

Preventieve bestrijding EPR in bomen 12 - 18 m
Boomhoogteklasse: 12 - 18 m.

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode preventieve bestrijding: nematoden
Dosering volgens etiket (volgens beschrijving
leverancier).

Toepassingsmoment op aanwiis directie.

Na bestrijding vastleggen van behandelde bomen.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoegd gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidsprijs inbegrepen te ziin.

Preventieve bestrijding EPR in bomen > 18 m
Boomhoogteklasse: > 18 m.

Betreft bomen op openbaar toegankelijke locaties.
Methode preventieve bestriiding: nematoden
Dosering volgens etiket (volgens beschrijving
leverancier).

Toepassingsmoment op aanwiis directie.

Na bestriiding vastleggen van behandelde bomen.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een door het bevoead gezag vergunde
inrichting. Acceptatiekosten dienen in de
eenheidsprijs inbegrepen te ziin.

VERWIJDEREN KLIMPLANTEN
Verwiideren klimbeplanting van stam

Verwiideren klimbeplanting van de stam van bomen
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam tot
aan de onderste gesteltak.

Stamdiameter tot 50 cm.

Boomhoogteklasse: divers

Geen vrije takval mogelijk

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een

inrichting met een door het bevoeqd gezag verleende

omgevingsvergunning.

st

st

st

st

st

550,00

240,00

90,00

20,00

10,00

F

F




RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.
Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Besteknummer: 24-001-02 | Green Engineers BV

Bladnr. 91 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIIVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER

INLICHTING

341020

342

342010

342020

342030

342040

343

343010

343020

35

510099

510099

510099

510099
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Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam tot
aan de onderste gesteltak.

Stamdiameter vanaf 50 cm.

Boomhoogteklasse: divers

Geen vrije takval mogeliik

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van stam en kroon

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen <6 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en
uit de kroon

Boomhoogteklasse: < 6 m

Geen vrije takval mogelijk

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6-12 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en
uit de kroon

Boomhoogteklasse: 6-12 m

Geen vrije takval mogelijk

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Verwiideren klimbeplanting van/uit bomen 12-18 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en
uit de kroon

Boomhoogteklasse: 12-18 m

Geen vrije takval mogeliik

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen >18 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam en
uit de kroon

Boomhoogteklasse: >18 m

Geen vrije takval mogelijk

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omagevingsverqunning.

Doorzagen klimbeplanting van stam

Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m

Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting
vanaf maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld
Stamdiameter: tot circa 0,5 m

Geen vrije val mogeliik

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezaqg verleende
omgevingsvergunning.

Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m

Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting
vanaf maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld
Stamdiameter: vanaf 0,5 m

Geen vrije val mogelijk

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoeqgd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Watergeven bomen
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Betreft het watergeven van bomen die buiten de
nazorggarantie vallen

Water op te pompen uit open water

Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van 12 keer per jaar
Met broeskop in bestaande gietrand en tevens deze
gietrand in stand houden (functioneel watergeven)
Op aanwijs van de directie

Inclusief afmelden van uitgevoerd werk in ArcGis app
per boom op dezelfde dag van uitvoering t.b.v.
registratie uitgevoerd werk.

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Afdrukdatum:
Besteknummer: 24-001-02 | Green Engineers BV 18-10-2024
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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350010 515502 Water geven bomen. st 1.200,00 F
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OVERIGE DIENSTEN

Uitwerken beplantingsplan -losse beplantingsvakken
Betreft het uitwerken van beplantingsplannen,
waarbij de aannemer een voorstel doet voor nieuw
aan te brengen beplanting op de door de
opdrachtgever aangewezen locaties

Situatie: enkele beplantingsvakken in de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht

Gerekend is met 10 stuks met een totale oppervilakte
van maximaal 1000 m2

De opdrachtgever kan aanvullende eisen aan het
beplantingsontwerp stellen, bijv. biodiversiteit,
onderhoudsarm, etc.

Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de
communicatie in de buurt. In het plan van aanpak
wordt dient dit nader te worden uitgeschreven.
Indien het ontwerp van de aannemer niet voldoet
aan de eisen van de opdrachtgever behoudt de
opdrachtgever het recht het beplantingsontwerp door
een externe partij te laten uitvoeren.

Inclusief het aanleveren van revisie en
mutatiegegevens in .shp bestandsformaat.

Uitwerken beplantingsplan -straatniveau

Betreft het uitwerken van beplantingsplannen,
waarbij de aannemer een voorstel doet voor nieuw
aan te brengen beplanting op de door de
opdrachtgever aangewezen locaties

Situatie: renovaties op straatniveau

Gerekend is met een ontwerp op straatniveau met
een oppervilakte vanaf ca. 1000 m2

De opdrachtgever kan aanvullende eisen aan het
beplantingsontwerp stellen, bijv. biodiversiteit,
onderhoudsarm, etc.

Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de
communicatie in de buurt. In het plan van aanpak
wordt dient dit nader te worden uitgeschreven.
Indien het ontwerp van de aannemer niet voldoet
aan de eisen van de opdrachtgever behoudt de
opdrachtgever het recht het beplantingsontwerp door
een externe partij te laten uitvoeren.

Inclusief het aanleveren van revisie en
mutatiegegevens in .shp bestandsformaat.

Uitwerken beplantingsplan -parken

Betreft het uitwerken van beplantingsplannen,
waarbij de aannemer een voorstel doet voor nieuw
aan te brengen beplanting op de door de
opdrachtgever aangewezen locaties

Situatie: renovaties op parkniveau

Gerekend is met een ontwerp op parkniveau met een
oppervlakte vanaf ca. 5000 m2

De opdrachtgever kan aanvullende eisen aan het
beplantingsontwerp stellen, bijv. biodiversiteit,
onderhoudsarm, etc.

Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de
communicatie in de buurt. In het plan van aanpak
wordt dient dit nader te worden uitgeschreven.
Indien het ontwerp van de aannemer niet voldoet
aan de eisen van de opdrachtgever behoudt de
opdrachtgever het recht het beplantingsontwerp door
een externe partij te laten uitvoeren.

Inclusief het aanleveren van revisie en
mutatiegegevens in .shp bestandsformaat.
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Uitwerken ontwerp speelplaats - klein

Betreft het uitwerken van een ontwerp voor een
nieuwe of te renoveren speelplaats, waarbij de
aannemer een voorstel doet voor nieuw aan te
brengen speeltoestellen op de door de opdrachtgever
aangewezen locaties

Situatie: kleine speelplaats in de gemeente
Hendrik-Ido-ambacht

Gerekend is met 3-5 speeltoestellen met een totale
oppervlakte per speelterrein van maximaal 1000 m2
Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de
communicatie in de buurt. In het plan van aanpak
wordt dient dit nader te worden uitgeschreven.
Indien het ontwerp van de aannemer niet voldoet
aan de eisen van de opdrachtgever behoudt de
opdrachtgever het recht het speelplan door een
externe partij te laten uitvoeren.

Inclusief het aanleveren van revisie en
mutatiegegevens in .shp bestandsformaat.

Uitwerken ontwerp speelplaats - groot

Betreft het uitwerken van een ontwerp voor een
nieuwe of te renoveren speelplaats, waarbij de
aannemer een voorstel doet voor nieuw aan te
brengen speeltoestellen op de door de opdrachtgever
aangewezen locaties

Situatie: grote speelplaats in de gemeente
Hendrik-Ido-ambacht

Gerekend is met 5-10 speeltoestellen met een totale
oppervlakte per speelterrein van maximaal 4000 m2
Aannemer is tevens verantwoordelijk voor de
communicatie in de buurt. In het plan van aanpak
wordt dient dit nader te worden uitgeschreven.
Indien het ontwerp van de aannemer niet voldoet
aan de eisen van de opdrachtgever behoudt de
opdrachtgever het recht het speelplan door een
externe partij te laten uitvoeren.

Inclusief het aanleveren van revisie en
mutatiegegevens in .shp bestandsformaat.
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WERK ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan
bomen, groenvoorzieningen, bermen en wegen op
wegen met een max. snelheid van 50 km/h.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan
bomen en groenvoorzieningen, bermen en wegen op
wegen met een max. snelheid van 80 km/h.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202d
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting

Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan
bomen, groenvoorzieningen, bermen en wegen op
wegen met een max. snelheid van 50 km/h
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221
Toegestande snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting

Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan
bomen, groenvoorzieningen, bermen en wegen op
wegen met een max. snelheid van 50 km/h
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221
Toegestande snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen rijdende afzetting

Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan
bomen, groenvoorzieningen, bermen en wegen op
wegen met een max. snelheid van 50 km/h
Riidende afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323
Toegestande snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu =
50 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan
bomen, groenvoorzieningen, bermen en wegen bij
kruispunten en rotondes

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1331

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
km/h

Met materiaal van de aannemer
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Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan
bomen, groenvoorzieningen, bermen en wegen bij
kruispunten en rotondes

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1332

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
km/h

Met materiaal van de aannemer

ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES

Markeren fauna rust- en verblijfplaats.

Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend
certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2

Bij nieuwe aangetroffen soorten dient tevens melding
te worden gemaakt bij de directie

Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.
Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend
certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2
Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Toepassen faunawerende maatregelen.

Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend
certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2
Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden

Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Markeren groeiplaats of zaadbank.

Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend
certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2
Middel ter keuze van de aannemer

Met materiaal van de aannemer

Inventariseren fauna, verkennend.

Medewerker dient in bezit te ziin van een erkend
certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2
Ten behoeve van beheerwerkzaamheden

Inventariseren flora.

Medewerker dient in bezit te zijn van een erkend
certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2
Ten behoeve van beheerwerkzaamheden
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Ter beschikking stellen
Algemeen

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

T.b.s. werknemers, European Treeworker
Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200
mm, voorzien van actieraam en bebording.

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar
Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)
inclusief auto

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden

T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

T.b.s. tractor met stobbenfrees
Betreft: tractor met stobbenfrees inclusief bediening.
Vermogen: minimaal 125 pk

T.b.s. stobbenfrees < 80 cm

Betreft: zelfrijldende/handstobbenfrees inclusief
bediening.

Vermogen: ca. 50 pk

Inzetten van een tractor.

Met kipper

Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen 10 ton

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief
bediening en inclusief tractie met opvangbak.
Tarief per uur

Vermogen minimaal 125 pk

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte
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1.
9.
3. ..
1.

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktiid)
De reactietiid op onderstaande posten is max.1 uur

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

Reactietiid is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200
mm, voorzien van actieraam en bebording.
Reactietiid is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar

Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)
inclusief auto

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden

T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

Reactietiid is maximaal 1 uur

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief
bediening en inclusief tractie met opvangbak.
Vermogen: minimaal 125 pk

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte
Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Inclusief bediening

Reactietiid is maximaal 1 uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktiid)
De reactietiid op onderstaande posten is max.1 uur

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

Reactietijd is maximaal 1 uur
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T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

Reactietiid is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200
mm, voorzien van actieraam en bebording.
Reactietiid is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar

Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)
inclusief auto

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden

T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening en
inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief
bediening en inclusief tractie met opvangbak.
Tarief per uur

Vermogen: minimaal 125 pk

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte
Reactietiid is maximaal 1 uur

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Inclusief bediening

Reactietijd is maximaal 1 uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk
gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting
CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkriigbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend
via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wiiziging september 2023 is afzonderliik in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:

www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' van
toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023', zijn ter illustratie en
dus niet bindend als norm.

De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023, is tegen betaling van € 182,00 verkrijgbaar bij
de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

Op dit werk is de meest recente 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van
toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en de Vereniging van Hoveniers
en Groenvoorzieners.

Op dit werk is het Handboek Bomen 2022 van het Norminstituut bomen van toepassing. Het
Handboek Bomen is verkrijgbaar via het Norminstituut bomen.

Overige algemene bepalingen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012 moeten alle, door of in
opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz.,
binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.

Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in
overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de
aannemer.

Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer
opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen
wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.

In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per
gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke
stelling nodiq is.

Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012
wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.

De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten
niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend
dispuut of geschil nog niet is opgelost.

In afwijking van artikel 01.25.05 van de Standaard RAW bepalingen gelden eventuele
kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

Voor alle in dit bestek genoemde verplichting voor de aannemer, waarvoor geen aparte
bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen kosten hiervoor in de eenheidspriizen in de
inschrijvingsstaat te zijin inbegrepen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
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Meer- en minderwerk

In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of
minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van
tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.

De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01
bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de
directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan
worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.

Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de
aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschriifbedragen wordt
berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschriifbedragen in de
inschrijvingsstaat.

Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de
aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan
het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het
toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde
brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het
voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht
evenrediq te ziin aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het
onderhoudsniveau te herstellen.

Vertegenwoordiging van de aannemer

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in
deze taal te geschieden.

Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg
aanweziq te ziin.

Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier (min. MBO-3) per
werkploeg aanweziqg te zijn.

De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht machines in te zetten met een
duidelijk herkenbaar bedriifslogo en telefoonnummer.

De aannemer (en eventuele onderaannemer) is verplicht het personeel te voorzien van
kleding voorzien van herkenbaar bedrijfslogo (en voldoet aan de voor het werk geldende
veiligheidsvoorschriften).

In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vaste
contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

Het vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altiid bereikbaar te
zijn voor de directie.

Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

Beslechting van geschillen

Paragraaf 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal
volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die
daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht
door mediation.

Komen partijien niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de
burgelijke rechter.

Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over
de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.
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Onvolkomenheden in het bestek

Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht
de aannemer desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstriidigheden,
discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst
hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van
recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen
van bestaande wetgeving, tegenstriidigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat
en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de aannemer en
kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden aangevochten.

Werkterrein/depot

Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en
materialen.

Opname werk

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanweziqg bij de
opneming van het werk.

In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: 'dat bij de opneming van het werk
als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwiis niet ontdekt had moeten
worden.'.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt
65% van de aannemingssom.

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard,
bedraagt 5% van de aannemingssom.

Indexering

In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse
indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve
van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en UAV 2012
paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan:
crediteuren@drechtsteden.nl incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt
het verplichtingsnummer opgegeven.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling

Van de aannemer wordt een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012, verlanqgd.

Biidragen
Biidrage RAW-systematiek

Een "biidrage RAW-systematiek met specificatie ", als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander griipen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander griipen:

- Renovatiewerkzaamheden openbare ruimte;

- Onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte;

- Aanlegwerkzaamheden openbaar groen incl. het aanbrengen/verplaatsen van bomen in
de verhardingen;

- De bouw van woningen in de directe omgeving van het werk;

- Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende
grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzame
nutsbedrijven;

- (onderhouds)werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk;

- Het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten t.b.v. de openbare verlichting en/of
noodverlichting;

- Het plaatsen/verplaatsen van abri's;

- Grondonderzoeken;

- Saneringsproijecten;

- Voorziene dan wel onvoorziene archeologische werkzaamheden;

- Evenementen, zoals weekmarkten en kermissen;

- Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;

- Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;

- Uitvaartdiensten;

- Afvalinzameling;

- Overige door derden uitgevoerde werkzaamheden in de openbare ruimte.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Verwijderen ontreiniging op wegen

Wegen dienen aan het einde van de dag ontdaan te ziin van verontreiniging als gevolg van
het transport van vrijgekomen materialen en/of aangevoerde materialen.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen tijdschema, werkplan

Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt
van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV
2012, verlangd, omvattende:

- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.

- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke
deskundigheidscriteria diegene beschikt.

- werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:30 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor
aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met
te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstiidstippen bij toezichthouder en bij
wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de
toezichthouder en van de wegbeheerder ziin werkzaamheden niet toegestaan.

De kosten van de in lid 05 genoemde zaken dienen in de eenheidspriizen op de
inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

Het gedetailleerd werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan
omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden
goedgekeurd.

Het werk start direct na de qunning in overleg met de opdrachtgever. De uitvoering zal
plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever aan de
aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermiijn en opleverdatum worden overleqgd.
De aannemer dient ziin werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven
uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.



RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.

Bladnr. 106 van 127

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Afdrukdatum:
Besteknummer: 24-001-02 | Green Engineers BV 18-10-2024
HFD PAR ART LID
01 13 08 Uitvoeringsdossier

01 De aannemer houdt gedurende de looptiid van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij.

Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:

- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer
(verslagleqging door aannemer);

- Correspondentie bewoners (waaronder klachtenafhandeling);

- Besteksmeldingen;

- Veiligheids- en gezondheidsplan;

- Flora en Fauna uitvoeringsfase;

- Vergunningen (aanvraag en verlengingen);

N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de

afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

01 14 Bouwstoffen
01 14 07 Bewijs van oorsprong

04 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2020 daarin niet voorziet, voor
de verwerking een bewiijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en
bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of hamens de producent c.q. leverancier. Op
het bewiis van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens ziin vermeld:

- naam van producent c.qg. leverancier,

- voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering,

- en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen zoals vermeld in de
Standaard 2020.

01 16 Verzekeringen
01 16 02 WA-verzekering

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.
De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de
constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en
andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen
van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijin begrepen, welke die
verzekerden ter bewerking ziin toevertrouwd.

b. materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met
de uitvoering van het werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en
minimaal € 2.500.000,- per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis
bedragen.

04 Op verzoek van de directie moet binnen 10 werkdagen een kopie van de polis aan de
opdrachtgever worden verstrekt ter goedkeuring en ter bewaring.

05 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden ziin.
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Verzekeringen door de aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan
geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig
materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder
te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen
en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

De partij die tekortschiet in de nakoming van ziin verplichtingen is tegenover de andere partii
aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.

De aannemer is volledig zelf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door,
gedurende of tiidens diens uitgevoerde werkzaamheden zowel voor schade aan
eigendommen van de opdrachtgever, schade aan het werk zelf en voor schade aan derden.

De aannemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd ziin voor het
uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de
uitvoering van de overeenkomst.

De aannemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van
de overeenkomst niet ten nadele van de opdrachtgever wiizigen, tenzij de opdrachtgever
hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Eventuele verzekeringen die noodzakelijk ziin in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst en waarover de aannemer nog niet beschikt, zal de aannemer afsluiten
tenminste voor de periode van de uitvoering van de overeenkomst.

Vriigekomen materialen

Vervoeren van vriigekomen materialen naar een inrichting

Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag
erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de
aannemer.

Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrilkomende materiaal en/of de
hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de

aannemer.

Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon,
conform het bouwstoffenbesluit.

Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is
de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.

Bescherming te handhaven vegetatie
Uitvoering van werkzaamheden

De aannemer dient zicht te houden aan de richtliinen: "Werken rond bomen" van handboek
bomen 2022.

Melden van schade

Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient
dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de
schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard

bedraaqgt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan

struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,00 per struik of vaste

plant; € 50,00 per m1 haag; € 10,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.

Arbeidsomstandigheden
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01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De co6rdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 1In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde
codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.

01 21 04 Verlengen van de RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 1 van de Standaad RAW-bepalingen, is de op de
inschriifstaat vermelde korting (percentage en/of kortingsbedrag) eveneens van toepassing
op de mogelijke verlengingen van deze RAW-Raamovereenkomst.

02 In verband met mogelijke budgettaire wijzigingen behoudt de opdrachtgever zich het recht
de raamovereenkomst renovaties en boomonderhoud los van het integraal
onderhoudsbestek te verlengen, of niet te verlengen. Voor het integraal onderhoudsbestek
geldt dit vice versa.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwiijs te verwachten omzet

01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAWEdamovereenkomst een omzet
van ten minste € 1.100.000,00 exclusief omzetbelasting per jaar, zal behalen.

02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk
verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid gegarandeerde bedraqg, heeft de aannemer
recht op een bedrag dat gelijk is aan het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht
van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemeliik kan
maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en
andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwiis onder de RAWEdamovereenkomst te
verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in het vorige lid gegarandeerde bedrag.

03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk
verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst
verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht
op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de
aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat
de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken
voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAWEamovereenkomst te verwachten
deelopdrachten, hoger ziin dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 24 Beeldkwaliteit
01 24 02 Algemeen

01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvlioeden op beeldbestekken' zoals
gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de
website www.vhg.org.

01 24 07 Besteksmeldingen

06 Alle meldingen die bii de gemeente binnenkomen worden - mits deze van toepassing ziin op
de in de deelopdracht omschreven (nazorg)werkzaamheden - doorgestuurd naar het bij de
aannemer bekende e-mailadres. Elke doorgestuurde melding die betrekking heeft op de
beeldgestuurde posten en niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau, dient te worden
behandeld als een besteksmelding en conform de in de Standaard gestelde eisten te worden
afgehandeld.
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01 Van toepassing ziin de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie
'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

02 De opneming van het werk (mits van toepassing, enkel wanneer nazorg van toepassing is op
de deelopdracht) als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een
extern inspecteur die in het bezit is van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’. Het
certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ is afgegeven door CROW.

01 26 Inzet personen in het kader van social return
01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:

1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

2. opleidingsbedriif: een opleidingsbedriif of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;

3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht
op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

4. Baanbrekend Drechtsteden: Samenwerkingsorganisatie tussen de Sociale Dienst
Drechtsteden, UWV en Randstad Groep Nederland met als doel de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen.

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met
een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen
zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

02 De opdrachtgever geeft de sterke voorkeur te werken met mensen uit de regio door een
samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden aan te gaan. Hiervoor wordt verwezen naar
de twee bijlagen van Baanbrekend Drechtsteden die onderdeel uitmaken van dit bestek.

01 26 03 Social-returnverplichting

01 De aannemer dient zelf invulling te geven aan de inzet van Social Return met betrekking tot
de werkzaamheden, zolang de kwaliteit van het werk behouden blijft.

03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de
loonsom geacht 5% van de aannemingssom te bedragen.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de
social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 27 Bijkomende verplichtingen
01 27 01 Klachtenafhandeling

01

02

Van de aannemer wordt een actieve houding verwacht t.o.v. burgers.

Indien personeel van de aannemer rechtstreeks door burgers aangesproken worden, moeten
ze deze mensen correct te woord staan.

Klachten en meldingen moeten bewoners zelf doorgeven via klantcontactcentrum van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, middels de fixi app, of via de email.

Onder klachtenafhandeling wordt tevens verstaan het afhandelen van interne klachten of
andere klachten doorgegeven via de toezichthouder of de directie van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht.
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Gebruik gemeentelijke voorzieningen

Het is de aannemer gedurende de opdracht niet toegestaan gebruik te maken van de
gemeentelijke voorzieningen.

De aannemer dient zelf te zorgen voor schaft- en toiletvoorziening(en). De definitieve locatie
van deze voorzieningen(en) wordt tijdens de eerste bouwvergadering met de opdrachtgever
afgestemd.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beschikt niet over een depot of opslagruimte. De
aannemer dient dit zelf te voorzien.

Het is de aannemer niet toegestaan tussen de werkdagen of in het weekend het materieel in
de wiik te parkeren.

Werktiiden

Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt
worden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering
van het 'Calamiteitenteam'. Het werken op zon- en feestdagen is niet toegestaan.

Na uitdrukkelijke toestemming van de directie maqg in het groeiseizoen ook op zaterdag
worden gewerkt tussen 08.00 en 17.00 uur.

Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk
in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

Korting

Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een
overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de
opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieén, met
uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late
(deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade

- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk

- Veiligheid medewerkers

- Veiligheid omgeving

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt
geconstateerd, geldt dit als een waarschuwing.

Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt
geconstateerd, wordt er een korting opgelegd van € 250,- per geval, tenzij anders
aangegeven in dit bestek.

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze
contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieén
meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht
conform lid 05 is beéindigd.

Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade
ook voor rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de
schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze
boete bedraagt € 500,- per situatie per dag.

Kortingen als bedoeld onder deze paragraaf kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling is versterkt.

De korting word bij de eerstvolgende betalingstermiin en zo nodig bij de volgende termijnen
van betaling ingehouden of op andere wiize op de aannemer verhaald.
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De bouwvergadering

In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie
voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder.
Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder,
diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte
afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.

De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk.

De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De
vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger.

De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bii te wonen mits deze drie werkdagen
van te voren zijn aangekondiqd.

De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post
uitvoeringskosten.

Naast de bouwvergaderingen vindt er wekelijks een uitvoeringsoverleq plaats, waarbiij
lopende uitvoeringsgerelateerde zaken worden besproken met de opdrachtgever. Hierbij ziin
in ieder geval aanwezig; voorman aannemer en de toezichthouder van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht.

Responstiiden

De aannemer garandeert dat hii kan voldoen aan de responstermijn van één uur bij
spoedmeldingen (gevaarlijke of verkeersbelemmerende omstandigheden). Dit geldt voor de
het 'Calamiteitenteam' conform bestekspostnummer 610010.

Calamiteiten

Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachte gebeurtenis die een onveilige
situatie heeft veroorzaakt.

Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie binnen requliere
werktijden (maandag t/m vrijdag, 7:00- 17:00 uur) worden verrekend via de posten uit
hoofdstuk 811 van deel 2.2 uit dit bestek.

Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie buiten reqguliere
werktijden (maandag t/m vrijdag, 17:00- 7:00 uur) worden verrekend via de posten uit
hoofdstuk 812 van deel 2.2 uit dit bestek.

Zodra de onveilige situatie is opgeheven of na uiterlijk 2 dagen, worden de werkzaamheden
verrekend via de posten uit hoofdstuk 810 van deel 2.2 uit dit bestek.

Stopmomenten
Stopmomenten

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van
de eerste serie bomen (1 dag productie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te
nemen na het snoeien van de eerste serie bomen (1 dag productie) na wisseling van de
ETW-er(s) in de bomenploeq. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de
aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen
de werkzaamheden weer worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het planten van
de eerste 5 bomen. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer
beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de
werkzaamheden weer worden hervat.

Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij
aanpassing/wisseling van de ETW-er in de bomenploeg en het daaruit voortvloeiende nieuwe
stopmoment. Dit stopomoment komt dan voor rekening van de aannemer a € 600,- per keer.
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10 Werk algemene aard
10 1 Tiidelijke maatregelen en voorzieningen
10 13 Informatie-overdracht
10 13 01 Aanleveren van revisiegegevens en overdracht.

01 De aannemer levert voorafgaand aan de ingebruikname en oplevering van het werk of een
delen van het werk de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie. De
revisiegegevens zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt om in de
beheersystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om het
weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik, de constructies zowel ondergronds als
bovengronds, de elektrotechnische configuratie en de aantoonbare veiligheid.

02 De revisiegegevens bestaan uit:
- de (deel)revisietekening(en) van de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur (vanwege de
WION-verplichting, zie lid 3 uit artikel 01.09.02) en de bovengrondse infrastructuur;
- handleidingen;
- garantiecertificaten;
- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);
- overige relevante documenten zoals o0.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het
uitgevoerde werk.

03 De bestektekeningen vormen de basis voor de revisietekeningen. De aannemer dient de
bestektekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van de uitgevoerde
onder- en bovengrondse werkzaamheden. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen ziin
gemaakt dan maken deze ook onderdeel uit van de aan te leveren revisiegegevens.

04 De directie levert de bestektekeningen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal in
CAD-formaat aan bij de aannemer.

05 De revisietekeningen dienen de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weer
te geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd of verplaatst aan
bijvoorbeeld bomen, verkeersborden, straatmeubilair, kabels, leidingen en riolering en
dergelijke dient de aannemer op de revisietekening te verwerken.

Met name voor de ondergrondse elementen is dit van groot belang. Als leidingen of riolering
buiten werking worden gesteld (weesleidingen) moet dit ook worden vermeld.

06 De revisietekeningen en alle overige revisiegegevens dienen digitaal zowel in hun
oorspronkelijke formaat als in PDF-formaat te worden aangeleverd.

07 1In de artikelen 10.13.04 staat opgesomd welke informatie de revisiegegevens voor specifieke
disciplines dienen te bevatten.

10 13 04 Eisen aan revisie van speelvoorzieningen

01 1In de revisietekening in een aparte laag de speeltoestellen en de valondergronden tekenen,
voorzien van een nummer. Per toestelnummer aangeven: de fabrikant, leverancier,
installateur en het materiaal. Ook de gebruikte valondergrond vermelden inclusief kleur,
eventuele materiaal en leverancier.

Per nieuw toestel de volgende documenten aanleveren als losse PDF-bestanden:
- het certificaat van het toestel;

- de handleiding van toestel;

- het certificaat van de ondergrond;

- het ingevulde opleverlogboek;

- de cataloquspriis van het toestel.
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Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Eisen en uitvoering
Algemeen

Binnen het wortelgestel van te handhaven beplanting dienen
grondbewerkingen te worden uitgevoerd met klein materieel ter bescherming van dit
wortelgestel en de bovengrondse beplanting.

Indien sprake is van vervuiling, zoals bijvoorbeeld lekkage van benzine of olie, dient dit
gemeld te worden aan de directie.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Deze is bii
de opdrachtgever op te vragen en in te zetten t.b.v. gronduitwisseling.

Samenstelling en eigenschappen grond

De volgens dit bestek te leveren teelaarde dient te voldoen aan
onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk
bewijs te overleggen:

Zuurgraad: 4,8 < Ph < 7,5

Fosfor/fosfaat: > 20 mg P205 per 100 gr

Kalium: > 10 mg K20 per 100 qr.

Zoutbelasting: < 1,5 mS/cm

Gehalte organische stof: 5% < 0OS < 15 %

Krimp: =< 30 %

Homogeniteit: geen kluiten > 20 mm

Zichtbare verontreiniging: geen.

Classificatie in het kader van het bouwstoffenbesluit: "wonen".
Gezeefde teelaarde niet toegestaan.

De volgens dit bestek te leveren ViVimus dient te voldoen aan onderstaande
specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan
schriftelijk bewijs te overleggen:

Bestandsdelen: Zwartveen, witveen, groencompost, organische bemesting en
bio-stimulator.

Eigenschappen:

PH (H20) : 5,48

EC: 0,56

Org. Stof : 58% van gewichtsfractie

Lutum : 9% van volume

krimp : 28% volume vermindering

Bulkdichtheid : 264 kg/ m3

Watergetal : 5,0 gram per gram droge stof

Porién : 86% van volume fractie

Water : 77% van volume fractie

Vochtgehalte : 56% van gewichtsfractie

Vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin,
asfalt, hout, plastic, ijzer, glas en dergelijke.

De volgens dit bestek te leveren houtcompost dient te voldoen aan onderstaande
specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewiis te
overleggen:

Organische stof: min. 20%

Droge stof: min. 60%

pH - KClI 6,5-7,8

Zoutgehalte (EC): < 2,0 mS/cm

Stabiliteit < 10 mmol 02/kg O.S./uur

Aanvullende eisen afvoer grond

Elk groenvak waar grond vrijkomt en afgevoerd moet worden, moet vooraf indicatief
onderzocht worden (indicatief bodemonderzoek aangevuld met onderzoek op PFAS).

Indien er meerdere groenvakken in één straat liggen en de afstand bedraagt minder dan 25
meter tussen deze vakken en het is aannemeliik dat de grond hetzelfde is, mag deze als één
partij worden onderzocht en afgevoerd.

Indien de bodemkwaliteitskaart actueel is, is het toegestaan om partijen grond bij elkaar te
voegen en af te voeren naar een BRL-gecertificeerde verwerkingsinrichting (mits de grond
van dezelfde aard is).



RAW1470-148862 Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl.

Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Besteknummer: 24-001-02 | Green Engineers BV

Bladnr. 114 van 127
Afdrukdatum:
18-10-2024

HFD PAR ART LID

51

51 0

51 02

51 02 02

01

02

03

04

51 02 09

01

02

03

04

51 02 11

01

51 02 12

01

02

51 02 13

01

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan
wel binnen de digitaal vastgeleagde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor

afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor
zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten ziin opgenomen.

Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig
het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op
www.bestriidingduizendknoop.nl.

Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat
deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de
eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

Toepassen van bestriidingsmiddelen

Het toepassen van bestrijdingsmiddelen is verboden

Bii niet toegestaan gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen volqgt bij eerste constateren
een waarschuwing en een boete van € 5.000,-.

Bij een 2e constatering wordt deze overeenkomst (bestek) onmiddellijk beéindigd. Schade
die de opdrachtgever daardoor lijdt zal op de aannemer verhaald worden.

Bij beéindiging van de opdracht heeft opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding, zoals
bijvoorbeeld het verlies van gederfde inkomsten.

Ongewenste houtige opslag

Voor alle beheergroepen geldt dat er geen sprake mag zijn van
ongewenste houtige opslag, inclusief wortelopslag.

Insporingsdiepte van materieel

Het betreden van gesloten beplantingsvakken met materieel dient ten allen tijde te worden
voorkomen.

De insporingsdiepte van materieel mag in gazon mag ten hoogste 5 mm
bedragen.

Keuringen van bomen en beplanting

Na goedkeuring van de bomen en beplanting ligt de verantwoordelijkheid omtrent de nazorg
en de garantie tot 3 jaar na aanplant bij de aannemer.
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Garantie en inboet beplanting

Vanaf goedkeuring op locatie zoals in bepaling 51 02 13 omschreven is de aannemer
verplicht de te planten bomen en beplanting te garanderen tot 2 jaar na aanplant.

De garantie omvat: de bomen en beplanting dienen goed aan te slaan, een goede conditie te
hebben en te

behouden, voldoende scheutlengte, voldoende bladbezetting en in goede conditie te
verkeren. De opdrachtnemer dient jaarlijks deze ontwikkelingen te meten en de
meetresultaten aan de opdrachtgever te verstrekken. De kosten hiervoor dienen te ziin
opgenomen in de eenheidsprijzen in deel 2.2.

De garantie omvat zieke, kwijnende en dode bomen en beplanting en bomen en beplanting
die niet voldoen aan het in lid
02 gestelde.

Schade door aanrijdingen, vandalisme en beschadigingen door derden is van de garantie
uitgesloten.

Inboet dient plaats te vinden met bomen en beplanting uit dezelfde kweekpartij als de
oorspronkelijke
boom en beplanting en van dezelfde grootte als de wel aangeslagen bomen en beplanting.

De aannemer moet jaarlijks tussen 15 november en 15 december de daarvoor in
aanmerking komende bomen en beplanting zoals verwoord in lid 02 en 03 voor zijn rekening
vervangen.

Na het moment van inboet gaat de garantietermijn van 3 jaar opnieuw in voor de ingeboete
bomen en beplanting. Dus vanaf het moment van inboet dient de aannemer de ingeboete
boom of beplanting te

garanderen gedurende een periode van 3 jaar na inboet.

Indien de aannemer aanvullende werkzaamheden nodig acht om te voldoen aan de
garantieverplichting dienen de kosten daarvan te ziin opgenomen in de posten in deel 2.2
van dit bestek.

Per jaar dient de aannemer tussen 15 september en 15 oktober een inboetlijst samen te
stellen en deze ter goedkeuring aan de directie verstrekken.

Blijkt er een verschil te ziin tussen de beoordeling door de aannemer en de opdrachtgever
over welke bomen en beplanting in aanmerking komen voor vervanging dan is de
beoordeling van de

opdrachtgever maatgevend.

Garantie en inboet bomen

De aannemer is verplicht de te planten bomen te garanderen gedurende een periode van 3
jaar na aanplant van de boom volgens de eisen zoals verwoord in Handboek Bomen 2022,

hoofdstuk 7.

Alle benodigde kosten t.b.v. het onderhoud dienen in de eenheidsprijzen in deel 2.2. te ziin
opgenomen.

Schade door aanrijdingen, vandalisme en beschadigingen door derden is van de garantie
uitgesloten.
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51 02 16 Keuringen door opdrachtgever na overdracht garantie aan aannemer

01 De keuring op o.a. schade aan bomen veroorzaakt bij transport (binnen het werk) en overige
verwerking van de individuele bomen vindt plaats door de directie of een door de directie in
te schakelen boomtechnisch adviesbureau, kort voor het planten op de uitvoeringslocatie, dit
geldt ook voor bomen die geplant worden t.b.v. inboet. Hierbij heeft de directie het recht om
individuele bomen af te keuren op beschadigingen of andere afwijkingen veroorzaakt door
toedoen van de aannemer.

02 Elk jaar wordt er tussen 15 september en 15 oktober een keuring uitgevoerd door de
directie of een door de directie in te schakelen boomtechnisch adviesbureau. Daarbij kunnen
alleen individuele bomen afgekeurd worden op gezondheid, groei en ontwikkeling. Deze
keuringen zullen plaatsvinden door een European Tree Technician.

03 De laatste keuring uitgevoerd door de directie of een door de directie in te schakelen
boomtechnisch adviesbureau is bii het einde van de garantieperiode. Daarbii kunnen alleen
individuele bomen afgekeurd worden op gezondheid, groei en ontwikkeling. Deze keuring zal
plaatsvinden door een European Tree Technician.

04 De opdrachtgever is te allen tiide bevoegd om bomen af te keuren, bij een geschil hierover is
het door de opdrachtgever vastgestelde bepalend en doorslaggevend.

51 03 Informatie-overdracht
51 03 01 Aziatische duizendknoop

02 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantenziektenwet en het Besluit bestriiding schadelijke organismen. Dit betekent dat, bij
redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding
moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens
dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te
bespreken.

51 03 06 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met
de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer.
Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de
werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit
verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers
schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen,
brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand
van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A
Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers inbegrepen.

Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 07 Algemeen
01 Indien in spoedeisende gevallen binnen requliere werktiiden door de aannemer geen direct
(telefonisch) contact met de directie kan worden verkregen, dan wordt er door de aannemer
direct telefonisch contact opgenomen met het gemeentehuis te Hendrik-Ido-Ambacht / team
groen. Dit geldt ook voor het uitblijven van een telefonische reactie van de directie.
51 03 08 Inboeten beplanting
01 De aannemer neemt elk jaar het inboetplan op. In dit inboetplan is opgenomen op welke
locatie inboet plaats vindt en welk plantmateriaal gebruikt wordt. Het inboetplan wordt aan de
directie ter goedkeuring voorgelegd. Werkzaamheden dienen niet eerder te geschieden dan
na schriftelijke goedkeuring van de directie.
02 De aannemer is verantwoordelijk voor de bestelling bii een kwekerii.

03 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, dienen na 15 oktober en voor 31 december verwerkt te ziin.

51 04 Risicoverdeling en garanties
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Vriigekomen materiaal

In afwijking op artikel 51.04.03 lid 01 van de Standaard 2020, dient

vrijgekomen materiaal direct na de werkzaamheden, in ieder geval aan het einde van de
werkdag, verzameld en afgevoerd te worden naar een erkend be-, ver-, of
eindverwerkingsbedriif tenzii de bestekspost dit anders aangeeft.

Aanleg specialistische groenvoorzieningen/beplantingsconcepten

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om specialistische gepatenteerde
groenvoorzieningen en/of beplantingsconcepten, zoals bijvoorbeeld het Green2Colour
concept van Griffioen Wassenaar of Bonte Bermen/bloemenmengsels van JUB, separaat en
met bijbehorende garantie van de leverantier, van deze raamovereenkomst uit te laten
voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op een vergoeding.

Bijbehorende verplichtingen

Bouwstoffen

Teelgrond

Te leveren grond moet vrij ziin van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te ziin voldaan, wanneer de te leveren grond:

- RAG gecertificeerd grond is;

- thermisch gereinigde grond is;

- grond is afkomstig uit een zandwinning;

- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing ziin geweest zoals
bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;

- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste
grondwaterstand;

- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanweziq is.

De hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek ziin weergegeven volgens het theoretisch profiel
van verwerking.

De kwaliteit van het te leveren bomenzand dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het
RAG / RHP keurmerk (uitgegeven door de stichting RHP, (http://www.rhp.nl/nl/stichting.html).
Het bomenzand dient voorzien te zijn van het RAG / RHP certificaat.

Eisen t.a.v. levering en verwerking teelaarde

In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.01 van de Standaard moet teelgrond vrij zijn
van overblijvende kruiden, ziektekiemen en van ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas en dergelijke.

De teelaarde dient goed doorwortelbare grond met een kruimelige structuur te zijn. Het
humusgehalte moet tussen de 5 en 8% liggen. De humusdelen mogen niet door menging aan
de grond toegevoeqd ziin. De PH moet tussen 5,5 en 7 liggen Het lutum en organische stof
gehalte mogen samen niet hoger ziin dan 25%. In de grond mogen geen wortelstokken van
kweek, riet of andere wortelonkruiden voorkomen.

De teelaarde moet voldoen aan de normen voor schone grond conform het
bouwstoffenbesluit.

Gras en kruidachtigen
Eisen en uitvoering
Verwerken vrilgekomen maaisel

Aanvulling op lid 09 van de Standaard. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van
proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de
aannemer op dit onderdeel in gebreke bliift, kan de directie de aannemer een korting op de
aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie
per kalenderdaqg. De kortingen worden bii de eerstvolgende betalingstermiin en zo nodiq bij
volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

Vrijgekomen maaisel dient dezelfde dag na maaien te worden afgevoerd door de aannemer,
met uitgang van kruidenrijke bermen. Zie hiervoor de beschrijving in de bestekspost.

Maaisel op verharding dient direct te worden opgeruimd en afgevoerd door de aannemer.
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51 25 Bijbehorende verplichtingen
51 25 02 Bijmaaien rondom bomen

01 Bij het bijmaaien van bomen dient een afstand van minimaal 15 cm aangehouden te worden.
Het gras dient binnen 15 cm van de boom te blijven staan.

02 Schade aan bomen als gevolg van foutief biimaaien wordt beboet met € 500,- euro per
geval.

51 25 27 Verwaarloosd snoeibeeld
01 Om te veel snoeischade aan bomen met verwaarloosd onderhoud te voorkomen, gebeurt het
snoeien in 2 snoeifasen in wisselende groeiseizoenen. Tiidens fase 1 wordt maximaal 30 tot
40% van het kroonvolume weggenomen en in fase 2 nogmaals maximaal 30 tot 40% (zie
ook hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2022).

02 Bij verwaarloosd onderhoud prioriteit geven aan de meest risicovolle takken.

51 4 Beplantingen
51 42 Eisen en uitvoering
51 42 30 Inboeten beplanting

01 De aannemer neemt elk jaar het inboetplan op. In dit inboetplan is opgenomen op welke
locatie inboet plaats vindt en welk plantmateriaal gebruikt wordt. Het inboetplan wordt aan de
directie ter goedkeuring voorgelegd. Werkzaamheden dienen niet eerder te geschieden dan
na schriftelijke goedkeuring van de directie.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor de bestelling bij een kwekerij.

03 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, dienen na 15 oktober en voor 31 december verwerkt te zijn volgens de
raamovereenkomst groenrenovaties en boomonderhoud met kenmerk 24-002.

04 De aannemer neemt elk jaar het inboetplan op. In dit inboetplan is opgenomen op welke
locatie inboet plaats vindt en welk plantmateriaal gebruikt wordt. Het inboetplan wordt aan de
directie ter goedkeuring voorgelegd. Werkzaamheden dienen niet eerder te geschieden dan
na schriftelijke goedkeuring van de directie.

04 De aannemer is verantwoordelijk voor de bestelling bij een kwekerij.

04 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, dienen na 15 oktober en voor 31 december verwerkt te ziin volgens de
raamovereenkomst groenrenovaties en boomonderhoud met kenmerk 24-002.

51 42 31 Onkruidbeheersing

01 Het is de aannemer ten allen tijde niet toegestaan vaste planten te schoffelen. Het onkruidvrij
maken van vakken vaste planten dient uitsluitend te worden gedaan door middel van
wieden/plukken.

Kosten voor uitval van vaste planten door schoffelen ziin voor rekening van de aannemer.

02 Het beheersen van onkruid in de plantvakken door middel van een bosmaaier is niet
toegestaan, m.u.v. het uitmaaien van bosplantsoen.

51 42 32 Eisen aan snoeiresultaat

01 Bodembedekkende heesters snoeien op beeldcriteria naar de bestaande
planthoogte, met een maximale hoogte van 40 cm. De randen van de beplanting mogen niet
loodrecht worden gesnoeid, maar met een vloeiende liin ruim afgerond. Met uitgang van
locaties waar dit niet mogeliik is. De rand van de beplanting dient globaal twee centimeter op
de betonband of vakrand te vallen, gezien vanaf het plantvak, om explosieve onkruidgroei te
voorkomen. Rond solitaire beplantingen handmatig bijsnoeien om beschadiging aan de
solitaire plant te voorkomen.

02 Voor alle in dit bestek vermelde besteksposten waarin snoeiwerkzaamheden ziin opgenomen,
geldt dat bij uitvoering geen gebruik mag worden gemaakt van snoei door middel van
klepelen. Rafelige wonden en/of kneuzingen ziin niet toegestaan. Mulchen is tevens niet
toegestaan.

03 Zowel blok- als liinhagen dienen gesnoeid te worden tot op de oude snoeiliin, tenzii door de
directie anders opgedragen wordt.
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Snoeien zichthoeken

De aannemer draagt zorg dat zichthoeken ten allen tijde te overzien zijn er er geen storende
taken/uitgroei het zicht belemmerd.

Het beheersen van de zichthoeken dient in de eenheidspriis van de betreffende
besteksposten te zijn opgenomen. Er vindt hier geen aparte verrekening op plaats.

Beplantingsontwerpen

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in het najaar van 2019 een MJOP laten opstellen
met hierin opgenomen een globale planning van onderhoudswerkzaamheden in de openbare
ruimte. Van de aannemer wordt verwacht dat hij hiervan kennis genomen heeft. Tevens
wordt verwacht dat de aannemer bij het opstellen van bijv. het snoeiplan informatie put uit
het MJOP.

Nazorg en plantgarantie

Onder plantgarantie wordt tevens verstaan het watergeven van de beplanting gedurende de
onderhoudstermiin. Kosten hiervoor dienen in de eenheidspriizen te ziin inbegrepen.

De aannemer dient een logboek van nazorg bii te houden zodoende hij kan aantonen wat
deze heeft gedaan om de kwaliteit van de beplanting te borgen. Onderdelen die hier
minimaal in moeten worden opgenomen ziin: borging van nazorg, watergeven en monitoring
van de groei en groeiplaatsproblemen.

Informatie-overdracht

MJOP gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in het najaar van 2019 een MJOP laten opstellen
met hierin opgenomen een globale planning van onderhoudswerkzaamheden in de openbare
ruimte. Van de aannemer wordt verwacht dat hij hiervan kennis genomen heeft. Tevens
wordt verwacht dat de aannemer bij het opstellen van bijv. het snoeiplan informatie put uit
het MJOP.

Risicoverdeling en garanties

Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting
De aannemer dient op de hoogte te ziin van de locaties van invasieve soorten binnen het
gemeentelijk areaal. Van de aannemer wordt tevens geacht dat deze ten alle tijden verdere

verspreiding van invasieve soorten voorkomt.

De aannemer heeft een meldingsplicht bij het waarnemen van nog niet eerder in kaart
gebrachte groeiplaatsen van invasieve soorten.

Bijbehorende verplichtingen
Onderhoud

Tot het snoeien van beplanting en bomen behoort tevens het vrijhouden van verkeersborden,
straatnaamborden, lichtmasten en gevels.

Bomen

Eisen en uitvoering

Kluitverankering

De aan te brengen kluitverankering zoals genoemd in deel 2.2 dient te zorgen voor een
dusdanige stabiliteit van de bomen dat deze de eerste 5 jaar na verplant tot en met

windkracht 9 en windstoten tot 110 km/uur niet zullen omwaaien of schuin gaan staan.

Boompalen plaatsen voordat de bomen worden geplant.
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Snoeien bovengronds algemeen

De snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd European Tree
Worker (ETW).

Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te ziin.

Bii het niet nakomen van het in lid 06 en 07 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

Bij blijvende schade aan bomen door foutief snoeien of opkronen van bomen als gevolg van
inzet door ongekwalificeerd personeel (zie lid 06 en 07) wordt een boete opgelegd van €
500,- euro per geval. Daarnaast heeft de opdrachtgever het recht het werk stil te leggen
zonder dat de aannemer hiervoor een vergoeding ontvangt.

Begeleidingssnoei

Indien bii een boom de actuele opkroonhoogte is bereikt, dan dient de takvrije zone na snoei
niet meer dan 1 meter lager te ziin dan de beoogde opkroonhoogte. Voorbeeld:

Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte Takvrije zone na snoei
4 meter Bereikt 3 meter
6 meter Bereikt 5 meter
8 meter Bereikt 7 meter

Indien bii een boom de actuele opkroonhoogte 'onbereikbaar' is, dan dient de takvrije zone
na snoei gelijk te ziin aan de hoogte van de onderste gesteltak. Takken uit het wettelijke
wegprofiel dienen te allen tijde verwijderd te worden. De te verwijderen takken mogen niet
dikker ziin dan 10 centimeter.

Een te verwijderen tak uit de top van een boom dient te allen tijde dikker te zijn dan 2 cm en
ten minste ouder dan 1 groeiseizoen.

Boomveiligheidscontrole

Het verwijderen van klimopbegroeiing t.b.v. de boomveiligheidscontrole dient zoveel mogelijk
te worden voorkomen en moet te allen tijde met handgereedschap te worden

uitgevoerd. Een uitzondering hierop is dat hierbij wel gebruik mag worden gemaakt van een
door een motor aangedreven heggenschaar.

Eisen verwijderen stobben

Het werkvak bij het frezen van stobben dient afgezet te worden conform CROW-publicatie
96b.

De gaten ontstaan bij stobbenfrezen/-boren/-verwijderen dienen uiterlijk aan het eind van de
dag waarop ze ontstaan zijn te zijn aangevuld. Als gaten onbeheerd achter gelaten worden,
dienen ze te allen tijden afgedekt te ziin en/of met hekwerken afgezet te ziin. De kosten
dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgeleqd
worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

Bii het stobben uitfrezen/-boren in verhardingen dient rekening gehouden te worden met
incidenteel verwijderen van bestratingsmaterialen (maximaal 1 m2 verharding of maximaal 2
m1 banden); deze dienen naast de werkplek in depot te worden geplaatst. De kosten
hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingstaat inbegrepen te zijn. De
aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Klimwerkzaamheden of werkzaamheden met een hoogwerker

Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tiide
minimaal 1 grondwerker aanweziqg te ziin. Bij aanwezigheid van 1 grondwerker mag deze
tijdens het daadwerkelijk snoeien van de boom geen gemotoriseerd materieel bedienen, of
verkeersvoorzieningen plaatsen of verplaatsen.

Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen
klimmen en dient alle benodigde klimgereedschap bii zich te hebben om reddend te kunnen
klimmen.

Bii het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- per geval per werkdag.

De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer,
afgestemd op de eisen uit de Arbowet.
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Opleiding boomverzorger

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar
voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals
wordt afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de
Stichting Groenkeur.

Verwiideren eikenprocessierups
Het signaleren van de eikenprocessierups gebeurt door de opdrachtgever en de
opdrachtnemer. Hierna geeft de opdrachtgever een opdracht aan de aannemer voor het

verwiideren van de eikenprocessierups.

De aannemer dient binnen 24 uur na het binnenkomen van de opdracht de
eikenprocessierups verwiijderd te hebben.

De bestriiding dient alleen uitgevoerd te worden op de locaties aangegeven door de directie.

Opdrachtnemer dient rekening te houden met zijn eigen veiligheid, alsmede met de veiligheid
van anderen die zich bevinden in de omgeving ten tiide van de werkzaamheden.

Bii signalering, door de aannemer, van eikenprocessierups in bomen die niet ziin aangegeven
door of namens de opdrachtgever, dient de aannemer dit te melden aan de directie.

Thermische bestrijding (branden) is niet toegestaan.

Het type materiaal en hulpmaterialen dient te voldoen aan het gestelde in leidraad
beheersing eikenprocessierups, update 2013.

Het staat de aannemer vrij om zelf te bepalen welk materieel hij toepast, mits er voldaan
wordt aan de in lid 07 omschreven eisen.

- Vrijlkomende droge restanten in zakken dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode:
200203;
- Vrijkomende natte restanten zonder zak dienen te worden afgevoerd volgens Euralcode:
200201.

De aannemer dient (kopieén van) stort/ontdoeningsbonnen ter administratie
aan te bieden.

Aanleveren revisiegegevens geplantte bomen

Voor alle nieuwe aangeplante en ingeboete bomen dat de aannemer de revisiegegevens
aanlevert conform de in bijlage X aanwezige format. Nieuwe bomen dienen te worden
ingemeten tot op 30 cm nauwkeurig.

Nazorg en plantgarantie

Onder plantgarantie wordt tevens verstaan het watergeven, en het controleren en in stand
houden van boomvoorzieningen gedurende de onderhoudstermiijn. Kosten hiervoor dienen in
de eenheidspriizen te ziin inbegrepen.

De aannemer dient een logboek van nazorg bij te houden zodoende hij kan aantonen wat
deze heeft gedaan om de kwaliteit van de beplanting te borgen. Onderdelen die hier
minimaal in moeten worden opgenomen ziin: borging van nazorg en watergeven.
Informatie-overdracht

Revisiegegevens bomen

De aannemer levert na afloop van het planten van de bomen de revisiegegevens aan de
directie aan volgens bijlage 11. De kosten hiervan dienen in de eenheidspriis te ziin

inbegrepen

Meet- en verrekenmethoden
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Boomhoogteklassen

Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De
boomhoogte betreft de boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd,
m.u.v. de knot- en vormbomen, de boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte
tijdens de snoei.

De in de inspectiegegevens (BVC) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom
is leidend ook al is de hoogte in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge
van 1,0 meter (hoger en lager). Voorbeeld: een boom die volgens de inspectiegegevens valt
binnen de boomhoogteklasse 12-18 meter maar in werkelijkheid 18,65 meter hoogq is, valt
desondanks toch onder de bestekpost 12-18 meter. De aannemer heeft in dit soort gevallen
geen recht op verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze boom
afgerekend moet worden middels de bestekpost voor de hogere cateqgorie
boomhoogteklasse, dit omdat die 0,65 meter binnen de marge van 1,0 meter valt en
derhalve de BVC-gegevens leidend ziin.
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62 Tiidelijke verkeersmaatregelen
62 0 Tiidelijke verkeersmaatregelen, algemeen
62 04 Risicoverdeling en garanties
62 04 01 Algemeen

01 De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten
behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient

te allen tijde gewaarborgd te blijven zonder dat bijbetaling door de aannemer wordt verlangd.

62 04 03 Bebording omleidingsroute

01 Het toepassen van de benodigde bebording ten behoeve van omleidingsroutes en het tijdelijk
buiten gebruik stellen van de bestaande bebording wordt zonder biibetaling van de aannemer
verlangd. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de besteksposten
voor het toepassen van omleidingsroutes.

62 1 Tiidelijke verkeersmaatregelen
62 11 Begrippen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te ziin op de toegepaste werkwiize en de
verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b.

02 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoelang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen
noodzakelijk acht.

03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
04 Hulpdiensten en openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.

05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een
verkeersreqgelinstallatie.

06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de
wegbeheerder.

07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur.
08 Eventuele benodigde vergunningen t.b.v. verkeersvoorzieningen dienen door de

opdrachtnemer te worden geregeld. Kosten ziin voor rekening van de opdrachtnemer en
dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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HFD

64

64

64

64

PAR ART LID

02

02 01

01

02

03

04

05

06

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Algemeen

Op dit werk is de laatst geldende gedragscode Soortbescherming gemeenten van toepassing.
Dit is de gedragscode is Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging
Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De

gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl

De in dit bestek opgenomen werkzaamheden ziin gericht op bestendig beheer en
onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer
n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.

In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform
welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedriifsvoering de verstoring van fauna en
beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.

Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 03 en 04 ziin besteksposten
opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.

Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de
directie te worden overleqd.
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71

71

71

71

71
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71

71

71

71

71

71

71

PAR ART LID

12

12 01

12 02

13

13 02

14

14 01

14 02

15

15 01

16

01

02

03

04

01

02

03

01

02

01

01

01

02

Sport-, speel- en recreatievoorzieningen
Speeltoestellen

Eisen en uitvoering

Eisen aan het resultaat, valondergronden van kunstgras
De valdempoende laag dient naadloos te worden gelegd.

Als gevolg van het zaag- en snijwerk van de valdempende laag mag er maximaal 5 mm
ruimte aanweziqg ziin rondom de daarin geplaatste palen van het speelelementen.

Het kunstgras dient naadloos verliimd te worden door middel van liimband

Onder bewegende delen van de speelelementen mogen zich geen sniiranden van het
kunstgras bevinden

Eisen aan het resultaat, valondergronden van rubbertegels
De rubbertegels verlijmen volgens voorschriften van de leverancier.
De betonnen funderingstegels vlak en schoon aanbrengen.

Als gevolg van het zaag- en snijwerk van de rubbertegels mag er maximaal 5 mm ruimte
aanweziq ziin rondom de daarin geplaatste palen van het speelelement.

Informatie-overdracht

HIC-meting bij oplevering valondergrond

Voor de oplevering van de valondergrond laat de aannemer een externe instantie op locatie
een HIC-meting uitvoeren gekoppeld aan het speeltoestel. Voorafgaand aan de keuring legt
de aannemer de gekozen externe instantie voor aan de directie. Na goedkeuring van de

directie mag worden gekeurd.

Bii de oplevering van de valondergrond levert de aannemer het resultaat van de volgens lid
1 uitgevoerde HIC-meting aan bij de directie.

Risicoverdeling en garanties

Valdempende ondergrond EPDM-gietrubber

De kleur-, vorm- en slijtvastheid van de gietvloer moeten minimaal 12 jaar worden
gegarandeerd.

Daaronder vallen de volgende punten:

- De gietvloer moet aan de randen vast blijven zitten (en dus niet loskomen);

- De gietvloer mag geen scheuren, blazen en loszittende delen bevatten;

- De gietvloer behoudt ziin oorspronkelijke kleur.

De aannemer dient hiertoe een schriftelijke verklaring aan de directie te overhandigen.
Aanleg specialistische valondergronden

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om specialistische gepatenteerde
valondergronden, zoals Tigermulch, separaat en met bijbehorende garantie van de
leverantier, van deze raamovereenkomst uit te laten voeren. De aannemer heeft hiervoor
geen recht op een vergoeding.

Bijbehorende verplichtingen

Bezanden kunstgrasmat

Tot het aanbrengen van de kunstgrasmat behoort tevens het bezanden ervan met een
hoeveelheid te leveren kwartszand van ca. 30 kg/m2

Het kwartszand dient egaal te worden aangebracht tot de bovenkant van de kunstgrasmat.

Bouwstoffen
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71 16 01
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01

02

03

01

01

01

02

01

02

Valdempende ondergrond algemeen

De valondergrond dient te voldoen aan de valdemping die behoort bij de door de leverancier
van het speeltoestel opgegeven valhoogte.

De valondergronden dienten te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit
Attreactie- en Speeltoestellen (WAS). De eisen gesteld in de NEN-EN 1177-2018 vormen
hierin het toetsingskader.

De valondergronden moeten voldoen aan de minimaal gegarandeerde levernsduur van 12
jaar met een HIC garantie die onder de 1000 bliift en een G-max die onder de 200 blijft.

Speelbodem van gecertificeerde houtsnippers

De te leveren houtsnippers voor speelondergronden moeten voldoen aan de volgende eisen:
Exterieur en samenstelling houtvezel van (natuurliik) recycleproduct:

o Productgewicht: 180 kg/m3 (los) en 270 kg/m3 (na inwateren en inklink)

o Afmetingen:

- lengte houtvezel 00 - 80 mm

- dikte houtvezel 00 - 18 mm

- < 2% van het volume kan afwijken van bovenstaande lengte afmetingen, met een
maximum van 10cm.

- < 0,5% volume kunststoffen, tropisch hardhout. Verontreinigingen mogen optisch niet
waarneembaar ziin.

- houtsnipper speelbodem bevat minimaal 3% tot maximaal 8% fiine fractie 00-10 mm;
Hiermee is rekening gehouden mbt de inklink na aanleg (20%).

o Vochtpercentage speelbodems < 15%.

o Kleurintensiteit ter goedkeuring van de directie op basis van voor te leqgen monsterzakken

Valondergrond van kunstgras
De lengte van de kunstgrasvezel dient 24 mm te zijn.
Valondergrond van EPDM-gietrubber

Het PAK-gehalte van de rubberen gietvloer mag per afzonderlijke PAK maximaal 0,5 mg/kg
ziin.

Alleen rubber en EPDM waarvan bewezen kan worden dat voldaan wordt aan de wet- en
regelgeving die van toepassing zijn, mogen worden toegepast. De aannemer dient hiervan
bewijzen aan te leveren bij de directie.

Valondergrond van rubbertegels

Het PAK-gehalte van de te leveren rubbertegels maqg per afzonderlijke PAK maximaal 0,5
ma/kg zijn.

Alleen rubber waarvan bewezen kan worden dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving
die van toepassing ziin, mag worden toegepast. De aannemer dient hiervan bewiijzen aan te
leveren bij de directie.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestiqd te:
KVK-nummer:
B)
gevestiqd te:
KVK-nummer:
C)

gevestiqd te:
KVK-nummer:

(Bii een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij
een natuurlijk persoon de woonplaats, bii een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24-001-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbilijet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen,
waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt,
de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in ciifers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiliet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers
de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader

van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hethet Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze ziin omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)



RAW1470-148862Raamovereenkomst groenrenovaties, speelplaatsen en boomonderhoud HIA 2025-2028 incl. 1e NvIBladnr. 3 van 3
Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Afdrukdatum:
Besteknummer: 24-001-02 | Green Engineers BV 18-10-2024
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiliet van de ondergetekende(n):

A)

gevestiqd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestiqd te:

(Bii een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij
een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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[TOTAAL BEDRAG
[N EURO

1

11

110010
110030

111

1110

111010
111020
111030
111040
111050

1111

111110
111120
111130

1112

111210

12

120

120010

121

1211

121110
121120
121130
121140
121150
121160
121170

1212

121210
121220
121230
121240
121250
121260
121270

1213

121310
121320
121330
121340
121350
121360
121370

1214

121410
121420
121430
121440
121450

EEN-

OMSCHRIIVING HEID
AANLEG EN RENOVATIE GROENVOORZIENING
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Opsporen kabels en leidingen. st
Graven proefsleuf. st
Voorbereidende werkzaamheden
Toepassen stamommanteling
Toepassen stamommanteling (< 0,30 m). st
Toepassen stamommanteling (0,30-0,50 m). st
Toepassen stamommanteling (0,50-0,80 m). st
Toepassen stamommanteling (> 0,80 m). st
Toepassen tijd. afrastering (lichte bouwhekken) st
Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid
Aanbrengen rijplaten m
In stand houden rijplatenbaan. m*d
Verwijderen rijplatenbaan. m
Overige voorbereidende werkzaamheden
Inrichten depot keer
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
Opschonen terrein
Schonen terrein are
Verwijderen bomen
Vellen bomen
Verwijderen bomen < 0,25m st
Verwiideren bomen 0,25- 0,50m st
Verwiideren bomen 0,50 - 0,75 m st
Verwiideren bomen 0,75 - 1,00 m st
Verwijderen bomen 1,00 - 1,25 m st
Verwiideren bomen 1,25-1,50 m st
Verwijderen bomen > 1,50 m st
Verwijderen stobben
Verwijderen stobben < 0,25 m st
Verwiideren stobben 0,25 - 0,50 m st
Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m st
Verwiideren stobben 0,75 -1 m st
Verwiideren stobben 1,00 m - 1,25 m st
Verwiideren stobben 1,25 m - 1,50 m st
Verwijderen stobben > 1,50 m st
Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe-kluit
verwijderen stobben
Verwijderen stobben < 0,25 m st
Verwijderen stobben 0,25 - 0,50 m st
Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m st
Verwijderen stobben 0,75 -1 m st
Verwijderen stobben 1,00 m - 1,25 m st
Verwijderen stobben 1,25 m - 1,50 m st
Verwijderen stobben > 1,50 m st
Bovengronds verwijderen bomen - iepziekte
Verwijderen bomen < 0,25 m incl. schillen stobbe st
Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m incl. schillen stobbe st
Verwijderen bomen 0,50 - 0,75 m incl. schillen stobbe st
Verwijderen bomen 0,75 - 1,00 m incl. schillen stobbe st
Verwijderen bomen 1,00 - 1,25 m incl. schillen stobbe st

150,00
150,00

1
1
1
1

0,00
0,00
0,00
0,00

40,00

100,00
100,00
100,00

1

3,00

0,00

40,00
40,00
40,00
20,00

1

0,00
5,00
2,00

40,00
40,00
40,00

3

0,00

20,00

1

0,00
2,00

40,00
40,00
40,00

3

0,00

20,00

1

1
1
1

0,00
2,00

0,00
0,00
0,00
5,00
2,00

Bl

M m M T

M MM T M MMM T T M M M

MMM MM M

M M m M

116,00
50,40

45,63
45,63
48,84
53,75

6,83

750,00

27,00

38,18

84,17,
125,89
179,17,
262,50
333,33
525,00

76,91

93,77,
134,19
154,08
257,00
331,17
492,00

77,00

97,36
118,07,
127,00
147,50
157,28
194,50

69,54

96,15
111,50
165,00
340,00
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121460 |Verwijderen bomen 1,25 - 1,50 m incl. schillen stobbe st 2,00F 390,00
121470 |Verwiideren bomen > 1,50 m incl. schillen stobbe st 2,00F 585,00
1215 Verwiideren boommaterialen

121510 |Verwiideren en afvoeren boompalen en boombanden st 400,00F 15,56
121520 |Verwijderen en afvoeren gietrand st 200,00F 5,93
122 Verwijderen beplanting

1221 Verwiideren bodembedekkers

122110 |Verwijderen bodembedekkers are 10,00F 138,67
122120 |Verwijderen bodembedekkers are 10,00F 95,60
1222 Verwijderen bosplantsoen

122210 |Verwijderen bosplantsoen are 10,00F 136,33
122220 |Verwijderen bosplantsoen are 10,00F 119,41
1223 Verwijderen blokhagen en lijnhagen

122310 |Verwijderen en afvoeren lijnhaag. m 250,00F 1,19
122320 |Verwijderen en afvoeren haag. m 250,00F 1,21
122330 |Verwijderen blokhaag are 10,00F 66,98
1224 Verwiideren sierheesters en botanische rozen

122410 |Verwijderen sierheesters en botanische rozen are 10,00F 139,92
122420 |Verwijderen sierheesters en botanische rozen are 10,00F 138,67
1225 Verwijderen perkrozen en heesterrozen

122510 |Verwijderen sierheesters en botanische rozen are 10,00F 152,58
122520 |Verwiideren perkrozen en heesterrozen are 10,00F 138,67
1226 Verwiideren vaste planten

122610 |Verwiideren kruidachtigen m?2 1.000,00F 1,13
123 Verwiideren gras- en kruidachtigen

1231 Maaien grasvegetaties

123110 |Maaien grasveld. are 100,00F 4,50
123120 |Maaien grasveld. are 100,00F 5,63
123130 |Maaien grasveld. are 100,00F 3,60
123140 |Maaien grasveld. are 100,00F 6,00
123150 |Maaien grasveld. are 100,00F 3,60
123160 |Maaien grasveld. are 100,00F 6,00
1232 Verwiideren gras- en kruidachtigen

123220 |Frezen. are 100,00F 5,50
123230 |Frezen. are 100,00F 4,40
123240 |Frezen. are 100,00F 9,17
123250 |Frezen. are 100,00F 7,33
123260 |Spitten of ploegen. are 100,00F 86,11
123270 |Spitten of ploegen. are 100,00F 77,27
123280 |Spitten of ploegen. are 100,00F 91,18
123290 |Spitten of ploegen. are 100,00F 86,11
124 Opnemen verharding

1240 Opnemen elementenverharding

124010 |Opnemen betontegels m?2 100,00F 4,79
124020 |Opnemen straatbaksteen m?2 100,00F 4,79
124030 |Opbreken betonstraatstenen. m?2 100,00F 4,79
124040 |Opbreken straatstenen. m?2 100,00F 4,79
124050 |Opnemen betonbanden, opsluitbanden m 25,00F 3,89
124060 |Opnemen betonbanden, trottoirbanden m 25,00F 3,89
124070 |Opnemen van boomkransen st 25,00F 18,00
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125
1250
125010
125020
125030
125040
125050
125060
125070
13

131
1311
131110
131120
131130
131140
131150
131160
1312

131210
131220

132
132010
132020
132030
133
1330

133110
133120

133130

133140

134

1341

134110

134120

1342

134210

134220

134230
134240

1343

134310

1344

134410

Overige opruimingswerkzaamheden
Verwijderen afrastering

Verwijderen afrastering draad HG
Verwiideren afrastering draad
Verwijderen afrastering buis HG
Verwiideren afrastering buis
Verwijderen afrastering buis HG
Verwiideren afrastering buis
Verwijderen afrastering.

GRONDWERK
Grond ontgraven
Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Grond ontgraven uit groenvoorzieningen
Grond ontgraven uit groenvoorzieningen
Grond ontgraven uit groenvoorzieningen
Grond ontgraven uit groenvoorzieningen
Grond ontgraven uit groenvoorzieningen
Grond ontgraven uit groenvoorzieningen

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet voetpaden (0,25 m)
Grond ontgraven uit cunet parkeerstroken (0,40 m)

Leveren grond

Leveren grond.
Leveren grond.
Leveren grond.

Grond afvoeren
Grond afvoeren

Uitvoeren indicatief bodemonderzoek en PFAS
Grond vervoeren naar Gronddepot; max. afstand 15
km

Grond vervoeren naar Gronddepot; max. afstand 15
km

Grond vervoeren naar Gronddepot; max. afstand 15
km

Grond verwerken

Grond verwerken in cunet <1,50 meter

Zand verwerken. in cunet voetpaden (0 - 1,50 m
breed)

Zand verwerken. in cunet voetpaden (0 - 1,50 m
breed)

Grond verwerken in cunet 1,50 - 3,00 meter

Zand verwerken. in cunet voetpaden (1,50 - 3,00 m
br)

Zand verwerken. in cunet voetpaden (1,50 - 3,00 m
br)

Zand verwerken. in cunet rijbaan

Zand verwerken. in cunet rijbaan

Grond verwerken in bovenzijde cunet

Brekerzand verwerken in cunet (0,04m).

Grond verwerken in cunet parkeerstroken

Zand verwerken in cunet parkeerstroken (0,45 m)

3333333

m3
m3
m3

keer
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
150,00

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

25,00
50,00

40,00
40,00
40,00

10,00
200,00

200,00

200,00

30,00

30,00

30,00
30,00

60,00
60,00

24,00

112,50

M MM T T M

b B e Bt B |

il

m M

2,43
2,13
1,89
5,67,
4,25
3,86

2,43
2,13

1.500,00
2,75

2,75

2,75

45,40

45,40

37,60
35,10

27,20
27,20

211,00

27,04
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134420

135

135010
135020
135030
135040
135050

136

1361

136110
136120
136130
136140

1362

136210
136220
136230
136240

1363

136310
136320
136330
136340

137

1371

137110
137120
137130
137140

138

1381

138110
138120
138130
138140

1382

138210
138220
138230
138240

1383

138310
138320
138330
138340

1384

138410
138420
138430
138440

Zand verwerken in cunet parkeerstroken (0,45 m)
Grond verwerken in groenstroken

Grond verwerken in groenstroken
Grond verwerken in bermen
Bemesten terrein met houtcompost
Grond verwerken in groenstroken
Grond verwerken in groenstroken

Grondbewerking
Profileren van oppervlakken

Profileren van oppervlakken.

Profileren van oppervilakken tot 1000 m2
Profileren van oppervlakken tot 1000 - 5000 m2
Egaliseren groenstroken en bermen.

Spitten/ploegen

Diepspitten, 40 cm diep, tot 1000 m2
Diepspitten, 40 cm diep, tot 1000-5000 m2
Diepspitten, 80 cm diep, tot 1000 m2
Diepspitten, 80 cm diep, tot 1000-5000 m2

Diepfrezen / frezen

Diepfrezen, grootte tot 10 are, diep 0,35 m.
Diepfrezen, grootte 10 tot 50 are, diep 0,35 m
Frezen, grootte tot ca. 10 are, diep 0,10 m.
Frezen, grootte 10 tot 50 are, diep 0,10 m

Groeiplaatsverbetering beplanting
Groeiplaatsverbetering beplanting

Bemesten beplantingsvak.
Bemesten beplantingsvak.
Bemesten beplantingsvak.
Maken plantstrook.

Groeiplaatsverbetering bomen
Groeiplaats boom met bomengranulaat

Grond verbeteren t.b.v. groeiplaats, 4 m3/boom
Grond verbeteren t.b.v. groeiplaats, 6 m3/boom
Grond verbeteren t.b.v. groeiplaats, 8 m3/boom
Grond verbeteren t.b.v. groeiplaats, 10 m3/boom

Groeiplaats boom met bomenzand

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 4 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 6 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 8 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 10
m3/boom

Groeiplaats boom met teelaarde

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 4 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 6 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 8 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 10
m3/boom

Groeiplaats boom met bomengrond

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 4 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 6 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 8 m3/boom
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 10

m3

m2

m2
are

are
are
are
are

are
are
are
are

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

112,50

80,00
20,00
200,00
20,00
50,00

1.000,00
2.000,00
8.000,00
1.000,00

10,00
20,00
10,00
20,00

10,00
20,00
10,00
20,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00

125,00

20,00
30,00
70,00
50,00

20,00
30,00
40,00
50,00

20,00
30,00
40,00
50,00

20,00
20,00
20,00
20,00

M M m M M m M M M M T M M M M M m M M M M i e e |

M M M

27,04

27,89
23,25
151,42
29,33
29,33

0,65
0,65
0,52
0,65

162,50

85,00
216,67
141,67,

13,75
11,00
12,50
10,00

151,46
153,54
154,59
155,21

113,28
113,28
112,50
111,81

107,64
105,11
103,22
101,74

110,64
108,11
106,22
104,74
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1385

138510
138520
138530
138540

14

141

141010
141030

142

142010
142020
142030
142040

143

143010
143020
143030
143040

144

144010
144020
144030
144040

145

145010
145020
145030
145040
145050
145060
145070
145080
145090
145100
145110

146

146010
146020

15

151

151010
151020

152

152010
152020
152030
152040

16

m3/boom

Groeiplaatsverbetering met RHP compost

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 4 m3/boom m3
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 6 m3/boom m3
Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 8 m3/boom m3

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, 10
m3/boom

AANBRENGEN BOMEN
Leveranties bomen

Afroepen plantmateriaal bij kweker
Keuren beplanting

Planten boom in beplanting

Maken plantgat

Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).

Planten boom in gras- en kruidachtigen

Maken plantgat

Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).

Planten boom in verharding

Maken plantgat

Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).
Planten bomen (RAW-bestek).

Leveren en aanbrengen boombenodigdheden

Aanbrengen beluchtingssysteem

Aanbrengen infiltratiesysteem

Aanbrengen boompalen en boombanden
Aanbrengen boompalen en boombanden
Aanbrengen gietrand

Aanbrengen gietrand

Aanbrengen ondergrondse verankering boom
Aanbrengen anti-maaischade palen
Aanbrengen beluchting bij aanleg groeiplaats
Aanbrengen inlage van kunststof
Aanbrengen aarden gietrand

Aanbrengen wortelschermen

Aanbrengen wortelscherm.
Aanbrengen wortelscherm.

HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDING

Aanbrengen / herstraten van betonbanden

Aanbrengen (herstraten) opsluitbanden van beton.
Aanbrengen (herstraten) trottoirbanden van beton.

Aanbrengen en/of herstraten bestrating

Aanbrengen (herstraten) betontegels.
Aanbrengen (herstraten) straatbakstenen.
Aanbrengen betonstraatstenen.
Aanbrengen (herstraten) boomkransen

AANBRENGEN BEPLANTINGEN

keer
keer

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

33

33

m2
m2
m2
st

20,00
30,00
40,00
50,00

15,00
15,00

50,00
25,00
25,00
10,00

50,00
25,00
25,00
10,00

50,00
25,00
25,00
10,00

50,00
50,00
40,00
40,00
50,00
50,00
10,00
40,00
25,00

100,00

100,00

50,00
50,00

100,00
100,00

100,00
100,00,
100,00
100,00

M m M M m M ul M M m

M T M

MM MMM

B

ol

M m M

120,14
117,61
115,72
114,31

50,00
50,00

25,00
20,83
25,00

12,50
20,83
25,00
41,67,

20,83
20,83
25,00
41,67,

27,00
24,50
44,00
66,00
48,75
50,85
63,86

9,31
50,00

3,80

5,63

22,33

7,90
9,67,

9,15
14,75
10,80
17,75
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160

160010
160030

161

1611

161110

1612

161210

162

1621

162110

1622

162210

163

1631

163110

1632

163210

1633

163310

1634

163410

1635

163510

1636

163610

164

1641

164110

1642

164210

1644

164410

1645

164510

1646

164610

Leveranties beplanting

Afroepen plantmateriaal bij kweker
Keuren beplanting

Planten bodembedekkers

Planten bodembedekkers - met kluit
Planten van bodembedekkers (met kluit)
Planten bodembedekkers - zonder kluit
Planten van bodembedekkers (zonder kluit)
Planten bosplantsoen

Planten bosplantsoen - met kluit

Planten bosplantsoen

Planten bosplantsoen - zonder kluit

Planten bosplantsoen

Planten blokhagen en lilnhagen

Planten liinhagen 1-rijig- zonder kluit
Planten 1 rijige liinhaag (z. kluit, 4 st/m)
Planten liinhagen 1-rijig- met kluit

Planten 1 rijige liinhaag (m. kluit, 4 st/m)
Planten liinhagen 2-rijiig - zonder kluit
Planten 2 rijige liinhaag (z. kluit, 8 st/m)
Planten liinhagen 2-rijiig - met kluit
Planten 2 rijiig haagplantsoen (m. kluit, 8 st/m)
Planten blokhagen - zonder kluit

Planten van haagplantsoen.

Planten blokhagen - met kluit

Planten van haagplantsoen.

Planten sierheesters en botanische rozen

Planten sierheesters en bot. rozen - zonder
kluit

Planten van sierplantsoen (zonder kluit)
Planten sierheesters en bot. rozen - met kluit
Planten van sierplantsoen (met kluit)

Planten sierheesters en bot. rozen - C1,5
Planten van sierplantsoen (C1,5)

Planten sierheesters en bot. rozen - C2
Planten van sierplantsoen (C2)

Planten sierheesters en bot. rozen - C3

Planten van sierplantsoen (C3)

keer
keer

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

20,00
20,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

T

=

il

]

]

Bl

Bl

50,00
50,00

3,04

3,85

3,81

2,98

1,59

1,96

1,72

1,98

3,78

2,73

2,70

3,27

2,81

3,27

3,11
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165

1652

165210

1654

165410

1655

165510

1656

165610

1657

165710

166

1661

166110

1662

166210

168

1681

168110
168120

169

1691

169110
169120

17

171

1711

171110
171120

1712

171210
171220

1713

171310
171320

1714

171410

18

181

OMSCHRIJVING EE’;‘I;
Planten perkrozen en heesterrozen
Planten perkrozen en heesterrozen - met kluit
Planten van sierplantsoen (met kluit) st
Planten perkrozen en heesterrozen - C1,5
Planten van sierplantsoen (C1,5) st
Planten perkrozen en heesterrozen - C2
Planten van sierplantsoen (C2) st
Planten perkrozen en heesterrozen - C3
Planten van sierplantsoen (C3) st
Planten perkrozen en heesterrozen - C5
Planten van sierplantsoen (C5) st
Planten vaste planten
Planten kruidachtigen - vaste planten P9
Planten vaste planten P9 st
Planten kruidachtigen - vaste planten P11
Planten vaste planten p11 st
Planten bol- en knolgewassen
Planten bollen- en/of knolgewassen
Planten van bol- of knol gewassen. st
Planten van bol- of knol gewassen. st
Bijkomende werkzaamheden beplantingen
Aanbrengen draadhekwerk
Aanbrengen palen t.b.v. afrastering hagen. st
Aanbrengen planken t.b.v. afrastering hagen m
AANBRENGEN GRASVEGETATIES
Aanbrengen grasvegetaties
Zaaien gazon en hondenuitrengebieden
Zaaien gazon, grootte tot 10 are are
Zaaien gazon, grootte 10 tot 50 are are
Zaaien bermen
Zaaien bermmengsel, grootte tot 10 are are
Zaaien bermmengsel, grootte 10 to 50 are are
Zaaien kruidenriik gras
Zaaien bermmengsel, grootte tot 10 are are
Zaaien bermmengsel, grootte 10 to 50 are are
Bemesten grasveld
Bemesten grasveld. are
NAZORG
Onderhoud bomen

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

500,00

1.000,00
1.000,00

60,00
150,00

50,00
100,00

20,00
50,00

20,00
50,00

20,00

m M

]

]

ol

=

3,01

2,81

3,27

3,65

5,80

0,74

1,00

8,75
12,25

17,88
16,70

17,88
17,13

7,08
4,70
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181010
181020

182

1821

182110
182120
182130

1822

182210
182220
182230
182240

1823

182310
182320
182330

1824

182410
182420
182430

1826

182610
182620
182630
182640
182650

183

1831

183110
183120
183130

183140

183150

1832

183210
183220
183230
183240

1833

183310
183320
183330
183340

1834

183410
183420
183430
183440
183450
183460

Beheersen aanvaard boombeeld
Beheersen onkruid-beplanting.

Onderhoud beplanting
Onderhoud bodembedekkers

Beheersen onkruid-beplanting.
Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Beheersen overgroei-heesters.

Onderhoud bosplantsoen

Beheersen onkruid-beplanting.
Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Beheersen overgroei-heesters.
Uitmaaien beplantingsvak.

Onderhoud liinhagen en blokhagen

Beheersen onkruid-beplanting.
Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Knippen van (blok)hagen.

Onderhoud sierheesters en botanische rozen

Beheersen onkruid-beplanting.
Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Beheersen overgroei-heesters.

Onderhoud vaste planten

Beheersen onkruid-beplanting.
Verwijderen blad uit beplantingsvak.
Beheersen overgroei-vaste planten.
Bemesten beplantingsvak.

Afmaaien vaste planten en siergrassen

Onderhoud grasvegetaties
Onderhoud gazon

Beheersen grashoogte-gazon.

Beheersen grashoogte-gazon.

Beheersen grashoogte rondom obstakels en
bomen-gazon.

Beheersen grashoogte rondom obstakels en
bomen-gazon.

Bemesten grasveld.

Onderhoud hondenuitrengebied

Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.

Onderhoud bermen

Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.

Onderhoud kruidenrijk gras

Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.
Maaien kruidachtigen.

Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.

week
week

week
are
week

week
are
week
are

week
are
m2

week
are
week

week
are
week

m2

week
week
week

week

are

are
are
are
are

are
are
are
are

are
are
are
are
are
are

52,00
52,00

52,00
10,00
52,00

52,00
10,00
52,00
40,00

52,00
10,00
500,00

52,00
10,00
52,00

52,00
10,00
52,00

1.000,00

1.000,00

54,00
54,00
52,00

52,00

20,00

100,00
100,00
250,00
250,00

200,00
200,00
200,00
200,00

100,00
100,00,
100,00
100,00
250,00
250,00
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8,65
46,15

69,23
35,50
14,64

57,69
35,50

0,15
29,38

57,69
30,36
0,46

69,23
35,00
8,47

103,85
26,88
13,37

0,32
0,18

75,19
93,98
47,96

54,81

5,70

2,06
2,36
1,38
1,50

2,36
2,75
1,65
2,06

1,61
2,07
1,45
1,81
6,31
9,03
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19

191

191010

2

20

200010

21

211

211010

212

212010
212030

22

221

221010

222

222010
222020
222030
222040
222050
222060
222070
222080
222090

23

231

231010
231020
231030
231040

232

232010
232020
232030
232040
232050

24

241

241010

242

242010
242020
242030
242040
242050
242060
242070

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS

Inmeten en verwerken revisiegegevens

AANLEG EN RENOVATIE SPEELVOORZIENINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Aanbrengen inlage van kunststof.
ZANDONDERGRONDEN

Opbreken zand valondergrond

Verwiideren valdempende ondergrond-los materiaal.
Aanleg zandvalondergrond

Grond ontgraven uit cunet zandvalondergronden
Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal.

KUNSTGRAS VALONDERGRONDEN
Opbreken kunstgras valondergrond
Verwiideren valdempende ondergrond-vloeren.
Aanleg kunstgras valondergrond

Grond ontgraven uit cunet zandvalondergronden
Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Grond verwerken in cunet kunstgrasvalondergrond
Afwerken zandbed.

Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.
Aanbrengen valdempende ondergrond-vioeren.
Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.
Aanbrengen valdempende ondergrond-vioeren.
Aanbrengen van kunstgras omranding

RUBBER TEGELS
Opbreken valondergrond rubber tegels

Verwijderen valdempende ondergrond-tegels.
Verwiideren valdempende ondergrond-tegels.
Opbreken betontegels.
Opbreken betontegels.

Aanbrengen valondergrond rubber tegels

Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen betontegels.

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Aanbrengen valdempende ondergrond-tegels.
Aanbrengen valdempende ondergrond-tegels.

RUBBER GIETVLOER

Opbreken rubber gietvloer

Verwijderen valdempende ondergrond-vloeren.
Aanleg rubber gietvloer valondergrond

Grond ontgraven uit cunet valondergrond
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Aanbrengen betontegels.

Aanbrengen betontegels.

Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.
Aanbrengen valdempende ondergrond-vloeren.

st

m2

m2

m3

m2

m2

m3
m2
m2
m2

m2
m2

20,00

500,00

250,00

75,00
250,00

250,00

75,00
100,00

17,50
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
100,00,

500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

250,00

75,00
250,00
250,00
250,00
200,00
250,00
250,00

T

M MMM ™M™

M T M

M m M M

MMM M M

300,00
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25

251

251010

252

252010
252020

27

271
271010
271020
271030
271040
271050
271060
271070
271080
272
272010
272020
272030
272040
272050
272060
272070
272080
28
280010
280020
280030
29

291
291010
292
292010
3
30

300010
300020

31

311
3111
311110
311120
311130
311140

3112

311210

HOUTSNIPPERS/DEKOWOOD ONDERGROND

Opbreken ondergrond Dekowood

Verwijderen valdempende ondergrond-los materiaal.

Aanleg dekowood valondergrond

Grond ontgraven uit cunet dekowood valondergrond

Aanbrengen valdempende ondergrond-los materiaal.

SPEELTOESTELLEN

Opnemen speel- en sporttoestellen

m2

m3

Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen
Verwijderen

speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.

st
st
st
st
st
st
st
st

Plaatsen van speel- en sporttoestellen

Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen
Plaatsen

speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.
speeltoestel.

st
st
st
st
st
st
st
st

ZANDBAKKEN

Reinigen valdempende ondergrond-los materiaal.
Vegen terrein rondom valondergrond

Egaliseren valdempende ondergrond-los materiaal.
OVERIGE WERKZAAMHEDEN

HIC-WAARDE TOETS

Bepalen HIC-waarde.

AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS

Inmeten en verwerken revisiegegevens
CYCLISCH BOOMONDERHOUD
ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Afhandelen meldingen bomen

SNOEIEN BOMEN
Begeleidingssnoei bomen
Requlier boomonderhoud
Begeleidingssnoei < 6 m
Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m

Begeleidingssnoei > 18 m

Achterstallig en/of verwaarloosd
boomonderhoud

Begeleidingssnoei < 6 m

st

st

st
st

st
st
st
st

st

500,00

150,00
500,00

10,00
10,00
10,00

5,00
10,00
10,00
10,00

5,00

10,00
10,00
10,00

5,00
10,00
10,00
10,00

5,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00

10,00

20,00

4.000,00
100,00

400,00
900,00
200,00

25,00

100,00

M MMM T M T ul

M MM ™M™ MM

M m

T

M m M

0,20
40,00

10,25
24,25
32,28
55,63

12,81
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311220
311230
311240

312
3121
312110
312120
312130
312140
312150
3122
312210
312220
312230
312240
312250
313
313010
313020
313030
313040
314
3141

314110
314120

3142
314210
314220
315
3151
315110
315120
315130
3152
315210
315220
315230
316
3161
316110
316120
316130
316140
3162
316210

316220
316230

Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m
Begeleidingssnoei > 18 m

Onderhoudssnoei
Regulier boomonderhoud

Onderhoudssnoei < 6 m
Onderhoudssnoei 6 - 12 m
Onderhoudssnoei 12 - 18 m
Onderhoudssnoei 18 - 24 m
Onderhoudssnoei > 24 m

Achterstallig en/of verwaarloosd
boomonderhoud

Onderhoudssnoei < 6 m
Onderhoudssnoei 6 - 12 m
Onderhoudssnoei 12 - 18 m
Onderhoudssnoei 18 - 24 m
Onderhoudssnoei > 24 m

Snoei bomen buiten segmentgebied

Snoei bomen buiten segmentgebied < 6 m
Snoei bomen buiten segmentgebied 6 - 12 m
Snoei bomen buiten segmentgebied 12 - 18 m
Snoei bomen buiten segmentgebied > 18 m
Specifieke vormsnoei

Requlier boomonderhoud

Scheren/knippen vormbomen < 6 m
Scheren/knippen vormbomen > 6 m

Achterstallig en/of verwaarloosd
boomonderhoud

Scheren/knippen vormbomen < 6 m
Scheren/knippen vormbomen > 6 m

Terugzetten intensief
Regulier boomonderhoud

Terugzetten intensief vormbomen < 6 m
Terugzetten intensief vormbomen > 6 m
Terugzetten intensief bolbomen

Achterstallig en/of verwaarloosd
boomonderhoud

Terugzetten intensief vormbomen < 6 m
Terugzetten intensief vormbomen > 6 m
Teruqgzetten intensief bolbomen

Terugzetten extensief
Requlier boomonderhoud

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m
Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Terugzetten extensief vormbomen > 12 m
Terugzetten extensief bolbomen

Achterstallig en/of verwaarloosd
boomonderhoud

Terugzetten extensief vormbomen < 6 m
Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Terugzetten extensief vormbomen > 12 m

st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st

st
st
st
st

st
st

st
st

st
st
st

st
st
st

st
st
st
st

st
st
st

200,00
50,00
10,00

50,00
300,00
1.000,00
200,00
100,00

25,00
50,00
300,00
50,00
25,00

100,00
200,00
200,00
100,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

il

hul hul M M T M M M m M e e e |

]

m M

M m M

M M

31,22
45,69
165,88

8,57,
14,75
18,43
48,10

136,42

12,81
32,83
53,38

165,88

170,07,

17,07
30,26
53,38

165,88

40,00
63,27,

64,77,
104,42

51,13
103,17,
61,35

102,00
107,00
105,50,

25,75
36,08
104,75
64,35

34,21
80,18
156,86
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316240

317

3171

317110
317120

3172
317210
317220
318
3181
318110
318120
318130
318140
319
319110
319120
319130
319140
32

321
321010
33

331
331010
331020
331030
331040
332
332010
332020
332030
332040
34

341

341010
341020

342
342010
342020
342030
342040
343

343010
343020

35

Terugzetten extensief bolbomen
Knotten
Regulier boomonderhoud

Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m
Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m

Achterstallig en/of verwaarloosd
boomonderhoud

Terugzetten knotbomen < 50 cmen < 6 m
Terugzetten knotbomen > 50 cm of > 6 m

Kandelaberen

Kandelaberen 50% innemen

Kandelaberen bomen < 12 m

Kandelaberen bomen 12 - 18 m

Kandelaberen bomen 18 - 24 m

Kandelaberen bomen > 24 m

Innemen kroonrand

Innemen kroonrand < 12 m

Innemen kroonrand 12 - 18 m

Innemen kroonrand 18 - 24 m

Innemen kroonrand > 24 m

SPECIFIEKE MAATREGELEN

Aanbrengen kroonverankering

Leveren en aanbrengen kroonanker - breuklast 8 ton
BESTRIJDEN EIKENPROCESSIERUPS
Mechanische bestrijding eikenprocessierups
Mechanisch verwijderen EPR in bomen < 6 m
Mechanisch verwiideren EPR in bomen 6-12 m
Mechanisch verwijderen EPR in bomen 12-18 m
Mechanisch verwiideren EPR in bomen > 18 m
Preventieve bestriiding eikenprocessierups
Preventieve bestriiding EPR in bomen < 6 m
Preventieve bestrijding EPR in bomen 6 - 12 m
Preventieve bestriiding EPR in bomen 12 - 18 m
Preventieve bestrijding EPR in bomen > 18 m
VERWIJDEREN KLIMPLANTEN

Verwijderen klimbeplanting van stam

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen

Verwijderen klimbeplanting van stam en kroon
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen <6 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6-12 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12-18 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen >18 m

Doorzagen klimbeplanting van stam

Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m
Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m

Watergeven bomen

st

st
st

st
st

st
st
st
st

st
st
st
st

st

st
st
st
st

st
st
st
st

st
st

st
st
st
st

st
st

10,00

50,00
50,00

50,00
50,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

1,00

100,00
50,00
25,00
10,00

550,00
240,00
90,00
20,00

10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00

25,00
25,00

o]

M m M ul

M m M

ul M M M M M M

M m M

T

105,50

37,23
64,55

49,58
105,50,

67,72
108,67,
160,38
217,33

31,75
38,42
59,83

113,24

389,00

33,00
47,14
55,00
82,50

41,25
57,79
81,20

110,08

16,67
36,25

29,00
41,38
71,50

142,75
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350010 |Water geven bomen. st 1.200,00F
4 OVERIGE DIENSTEN
400010 |Uitwerken beplantingsplan -losse beplantingsvakken keer 10,00F 780,00
400020 |Uitwerken beplantingsplan -straatniveau keer 10,00F 1.560,00
400030 |Uitwerken beplantingsplan -parken keer 10,00F 2.340,00
400040 |Uitwerken ontwerp speelplaats - klein keer 10,00F 1.040,00
400050 |Uitwerken ontwerp speelplaats - groot keer 5,00F 3.640,00
5 WERK ALGEMENE AARD
51 VERKEERSMAATREGELEN
510010 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00F 200,00
510020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00F 350,00
510030 |Toepassen rijdende afzetting keer 20,00F 200,00
510040 |Toepassen rijdende afzetting keer 20,00F 200,00
510050 |Toepassen rijdende afzetting keer 20,00F 250,00
510060 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 10,00F 500,00
510070 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 10,00F 500,00
52 ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES
520020 |Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 10,00F 150,00
520030 |Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. st 10,00F 250,00
520040 |Toepassen faunawerende maatregelen. keer 10,00F 500,00
520050 |Markeren groeiplaats of zaadbank. st 10,00F 150,00
520060 |Inventariseren fauna, verkennend. keer 10,00F 1.000,00
520070 |Inventariseren flora. keer 10,00F 500,00
8 Ter beschikking stellen
810 Algemeen
810030 |T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening uur 24,00F 45,00
810040 |T.b.s. werknemers, European Treeworker uur 24,00F 60,00
810050 |T.b.s. werknemers, European Treeworker uur 24,00F 105,00
810060 |T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar uur 24,00F 40,00
810110 |T.b.s. HGM 5 ton (incl. bediening) uur 24,00F 80,00
810120 |T.b.s. HGM 15 ton (incl. bediening) uur 24,00F 105,00
810130 |T.b.s. HGM 15 ton + bomenklem (incl. bediening) uur 24,00F 92,50
810210 |T.b.s. zelfriidende hoogwerker (excl. bediening) uur 24,00F 45,00
810300 |T.b.s. tractor + stobbenfrees (incl. bediening) uur 24,00F 130,00
810310 |T.b.s. stobbenfrees <80 cm (incl. bediening) uur 24,00F 90,00
810380 |T.b.s. tractor met kipper (incl. bediening) uur 24,00F 82,50
810390 |T.b.s. versnipperaar kraaningevoerd (incl. bed.) uur 24,00F 105,00
810410 |T.b.s. vrachtauto met autolaadkraan (incl. bed.) uur 24,00F 95,00
811 Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktiid)
811030 |T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening uur 24,00F 45,00
811040 |T.b.s. werknemers, European Treeworker uur 24,00F 60,00
811050 |T.b.s. werknemers, European Treeworker uur 24,00F 105,00
811060 |T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar uur 24,00F 42,50
811130 |T.b.s. HGM 15 ton + bomenklem (incl. bediening) uur 24,00F 94,17
811210 |T.b.s. zelfriidende hoogwerker (excl. bediening) uur 24,00F 53,33
811390 |T.b.s. versnipperaar kraaningevoerd (incl. bed.) uur 24,00F 108,44
811410 |T.b.s. vrachtauto met autolaadkraan (incl. bed.) uur 24,00F 97,08
812 Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)
812030 |T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening uur 24,00F 55,00
812040 |T.b.s. werknemers, European Treeworker uur 24,00F 70,00
812050 |T.b.s. werknemers, European Treeworker uur 24,00F 120,00
812060 |T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar uur 24,00F 50,00
812130 |T.b.s. HGM 15 ton + bomenklem (incl. bediening) uur 24,00F 110,00
812210 |T.b.s. zelfriidende hoogwerker (excl. bediening) uur 24,00F 61,67
812390 |T.b.s. versnipperaar kraaningevoerd (incl. bed.) uur 24,00F 120,21
812410 |T.b.s. vrachtauto met autolaadkraan (incl. bed.) uur 24,00F 98,44
SUBTOTAAL
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De inschrijver(s),

20..

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepenEUR
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten % 4,90

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten % 4,90

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico % 4,90

96 Biidragen

960010 |Biidrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15




