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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Provincie Utrecht 
Domein Mobiliteit, team Beheer en Monitoring 
Michael Stangenberger 
Postbus 80300 3508 TH Utrecht 

Contactpersoon, projectleider OG: 
De heer : Peter Kommers 
Postadres : Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
Telefoonnummer : 06 4034 7660 
E-mail projectsupport : peter.kommers@provincie-utrecht.nl

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal directie worden gevoerd door de in de (deel)opdrachtbrief te 
benoemen perso(o)n(en). 

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van provincie Utrecht. 

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze RAW-raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben 
betrekking op het leveren en aanbrengen van een digitaal sluitplan. 
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- Het leveren van toegangsmiddelen;
- Het vervangen van toegangsmiddelen;
- Het leveren van een beheersysteem tbv toegangsmiddelen;
- Het afvoeren van vrijkomende materialen;
- Het uitvoeren van FAT en SAT;
- Het opstellen van SLA* (Service Level Agreement):
- Het afhandelen van storingen;
- Het opzetten en in standhouden 24-uurs dienst;
- Het verrichten van correctief onderhoud;
- Het leveren van revisie.

*een overeenkomst voor het leveren van producten en/of verrichten van diensten. Hierin staan rechten en
 plichten, alsmede de kwaliteitseisen en indicatoren, tussen de leveranciers en de opdrachtgever obv de eisen
in deze raamovereenkomst.

05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 is de datum van aanvang door de opdrachtgever
vastgesteld op 01-03-2025.

2. Het contract eindigt per 01-03-2040.
De aannemer dient rekening te houden dat bij aanvang van deze overeenkomst er een halfjaar overlap is met de 

uittredende aannemer.

3. Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de opdrachtgever en
aannemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de directie een verslag gemaakt
dat uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de aannemer.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is twee (2) jaar per deelopdracht (na oplevering) 
en per storingsmelding (na gereedmelding).

07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard is van 
toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende 
garantietermijnen wordt verwezen naar hoofdstuk 30 van deel 3 in deze RAW-raamovereenkomst. 

mailto:peter.kommers@provincie-utrecht.nl
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08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen en bonussen conform hetgeen is bepaald 
in artikel 30 05 02 van deel 3 van deze raamovereenkomst. 
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Nvt 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
1. Accorderen uitvoeringsplanning*;
2. Accorderen van leveringen van materialen die niet in deze RAW-raamovereenkomst zijn opgenomen;
3. Accorderen toepassing afwijkende verkeersmaatregelen;
4. Factory Acceptance Test (FAT) te leveren digitaal sluitplan;
5. Site Acceptance Test (SAT) installatie.

* Voor alle werkzaamheden geldt dat deze minimaal 10 werkdagen vooraf moeten worden aangemeld bij de
betreffende toezichthouder en weginspecteur.In de uitvoeringsplanning dient hier rekening mee gehouden te
worden.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot deze RAW-raamovereenkomst:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Aanzicht E-slot;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid;
- Figuur 1221- Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden;
- Functionele specificaties;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Werkbare_uren_provinciale_wegen_A4.

De inventarislijst met locaties van assets wordt bij gunning verstrekt.

05 ADRESSEN

Provincie Utrecht
Domein Mobiliteit 
Team Beheer en Monitoring (BEM) 

Postadres Postbus 80300 3508 TH Utrecht 

Bezoekadres 
Steunpunt Huis ter Heide
Zandbergenlaan 4 
3712 BZ Huis ter Heide

07 ALGEMENE INFORMATIE ASSETS

In de huidige situatie wordt de toegang tot de besturingskasten van de openbare verlichting (OVL) en de 
verkeersmanagementsystemen (VMS) gegeven met behulp van een elektronisch toegangssysteem. Met dit systeem is het 
mogelijk via een beheerportal of een app die op de telefoon geïnstalleerd kan worden toegang te krijgen tot een 
besturingskast. 
In de nieuwe situatie wil de provincie Utrecht een digitaal systeem voor niet alleen de OVL en VMS maar ook voor de 
pompinstallaties, brandbluspompen, vaste- en beweegbare kunstwerken, inclusief toekomstige uitbreidingen.
De assets betreffen ca. 280 locaties, verdeeld over provincie Utrecht.

08 HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve 
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op een periode van vijftien (15) jaar. Aan deze hoeveelheden zijn geen verdere 
rechten te ontlenen.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 
01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze 
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde 
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder 
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven 
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het 
werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Situering: binnen de provinciale grenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 
'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals 
aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens 
figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting 
op en naast de rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn 
opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden 
verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 30 in deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten. 

110010 100199 Verwijderen eurocilinder assets - elektronische sloten st 584,00 F

Betreft het demonteren en verwijderen van een eurocilinder in 
diverse assets.
Situatie: bestaande assets
De werkzaamheden bestaan uit oa:

- Verwijderen van drie kruiskopschroeven + 
zeskantbout; 

- Openen kabelgootje, het slot is nu los;
- Verwijderen zeven kruiskopschroeven;
- Kap van slot losnemen;
- demonteren cilinder.
- afvoeren van vrijgekomen cilinders 

De bestaande elektrische aansluiting, incl. goot dient te 
worden verwijderd.

In bijlage - aanzicht E-slot is het elektronisch slot in de 
huidige situatie aangegeven.

st 584,00 I

110020 100199 Verwijderen eurocilinder assets - mechanische sloten st 400,00 F

Betreft het demonteren en verwijderen van een eurocilinder in 
diverse assets.
Situatie: uitbreiding en bestaande assets
De werkzaamheden bestaan uit oa:

- Kap van slot losnemen;
- demonteren cilinder.
- afvoeren van vrijgekomen cilinders. 

st 400,00 I

110030 100199 Aanbrengen toegangsmiddel assets st 984,00 F

Betreft het aanbrengen en monteren van een nieuw
toegangsmiddel in diverse assets.
Situatie: uitbreiding en bestaande assets
Leverantie toegangsmiddel op bestekspost 200010
In bijlage - aanzicht E-slot is het elektronisch slot in de huidige
situatie aangegeven.

st 984,00 I

2 LEVEREN MATERIALEN EN BEHEERAPPLICATIE

200010 100199 Leveren toegangsmiddelen st 984,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een toegangsmiddel.
Uitvoering volgens Bijlage - Functionele specificaties

st 984,00 L

200020 100199 Leveren beheerapplicatie st 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar installeren van een
beheerapplicatie voor het beheer van de sloten.
Uitvoering volgens Bijlage - Functionele specificaties

st 1,00 L

3 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

300010 100199 Aanleveren van revisiegegevens.
Het betreft het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever.
Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
installatiewerkzaamheden uit bestekspostgroep 1.

keer 984,00 F

300020 100199 Periodiek overleg
Betreft periodiek operationeel overleg
Duur van het overleg: 2 uur
Locatie: Steunpunt Huis ter Heide
Afroep op basis van behoefte

keer 40,00 F

3001 Storingswachtdienst

300110 342099 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst
Storingswachtdienst volgens in artikel 34 42 02.
Voor kengetallen van de areaalgegevens wordt verwezen naar
deel 2.1, paragraaf 7.

keer 1,00 F

300120 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
In stand houden gedurende de contractperiode als
omschreven in artikel 34 42 02.
In stand houden van storingswachtdienst opgezet volgens
bestekspostnummer 300110.

jaar 15,00 F

3002 Herstel storingen

300210 342099 Herstel van storingen. Prio laag st 150,00 F

Zoals omschreven in artikel 30 05 04 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
Laag' ;
- Doorlooptijd volgens artikel 30 05 02 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen)
en terugmelding werkzaamheden via het beheersysteem.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn
opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens in het beheersysteem.

300220 342099 Herstel van storingen. Prio hoog st 50,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
hoog' zie - Doorlooptijd volgens artikel 30 05 02 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3;
- Ophalen informatie tbv herstel, aanpassing van status(sen)
en terugmelding werkzaamheden via het beheersysteem.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn
opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens in het beheersysteem..
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3127 FAT en SAT
Per deelopdracht

312710 100199 Uitvoeren FAT
Betreft het per deelopdracht uitvoeren van de FAT.
Uitvoering conform artikel 34 15 05 van deel 3 van deze
raamovereenkomst.

st 10,00 F

312720 100199 Uitvoeren SAT
Betreft het per deelopdracht uitvoeren van de SAT.
Uitvoering conform artikel 34 15 06 van deel 3 van deze
raamovereenkomst.

st 25,00 F

7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg en 
in opdracht van de directie.

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 09.00 en 
15.00 uur

710120 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.

710130 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Werkvoorbereider

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.

710140 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Beroepsmatige verkeersregelaar.
Indien het toepassen van standaard stationaire
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B niet toereikend is.

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

7102 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 00.00 en 06.00 uur ('s nachts) en van 20.00 tot 23.59 
uur.

710220 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

710230 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer
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3. BEPALINGEN
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de RAW-raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: 
www.crow.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:
- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- Functionele specificaties (bijlage) 

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van: 'aannemingssom' dient gelezen te worden: 'aannemingssom van 

de deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek 
een ingevulde inschrijvingsstaat als Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard is het niet toegestaan om voor de besteksposten (directe kosten) negatieve of '0' 
bedragen op te voeren in de inschrijvingsstaat behorend bij deze RAW-raamovereenkomst. Voor de staartposten 
is dit wel toegestaan.

07 De percentages in de staartposten dienen op één (1) decimaal te zijn afgerond.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal in woord en geschrift is Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord 
als geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV 2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen die de
inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen
rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver.
Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen
die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel
van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke
wijze op te lossen, dan wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient 
aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor 
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van 
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot 
en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn 
administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als 
bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig
en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die 
arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens 
en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op 

www.crow.nl
www.crow.nl
www.crow.nl/raw
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het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever 
te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over 

hun tewerkstelling en 
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever 
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de 
betreffende documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming 
legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar 
blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De 
Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden 
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om 
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. 

Arbeidsvoorwaarden:
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en 

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van 
toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de 
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het 
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van 

het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen 

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat 
deze

partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun 
beurt

contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het 
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01 01 13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor 
rekening van de aannemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en 
de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden 
van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de Standaard is 
omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, het voor de 
noodzakelijke periode in standhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende 
onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 

17 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder 
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie minstens één (1) 
week voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan 
de aan de aannemer mondeling medegedeeld.
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01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Deze raamovereenkomst, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De 
aanbestedende dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver 
verplicht is de aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om 
opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat 
de aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven 
van opmerkingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot 
ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op 
de 1e werkdag van de volgende maand na datum van aanvang.

05 Uw factuur dient bij voorkeur via Peppol te worden ingediend. Het Organisatie Identificatienummer (QIN)
van de Provincie Utrecht is 000d0001001797864000.
Als uw organisatie nog niet aangesloten is via het Peppol netwerk dan kunt u de factuur ook via het
E-verbinding platform naar ons sturen. Maak hiervoor eerst een gratis account aan op:
https://econnect.eu/en/sending-made-easy/invoice-portal
Indien het niet mogelijk is uw factuur te versturen via de eerdergenoemde opties dan dient u de factuur naar
facturen@provincie-utrecht.nl te sturen. De facturen, inclusief bijbehorende bijlagen dienen per factuur in één 
PDF-format te worden aangeleverd.
Elke factuur behoort een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden te bevatten.
Opdrachtnemer factureert onder vermelding van het verplichtingnummer welke is aangegeven in de
(deel)opdracht.
Facturatie geschiedt volgens de wettelijk gestelde factuurvereisten.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard is niet van toepassing. 

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De aannemer stelt het termijn op aan de hand van de door de directievoerder goedgekeurde kosten.

05 De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen vijf (5) werkdagen te worden ingediend bij de directievoerder.

06 Elke ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van 

deze raamovereenkomst
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- Overzicht gecalculeerde en werkelijk gemaakte kosten;
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- Projectnummer en inkoopnummer conform de (deel)opdrachtbrief;
- Opdrachtnummer van de deelopdracht;
- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;
- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

07 Na goedkeuring van de termijnstaten dient de aannemer binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de 
goedgekeurde termijnstaat een factuur, inclusief bijlagen en documenten met de goedkeuring in en te richten 
aan: Provincie Utrecht, provincie-utrecht@factuurportal.eu
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 01.07 van de Standaard wordt van de aannemer géén zekerheidstelling 
verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet 
verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde 
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat andere werken 
kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van deze RAW-raamovereenkomst.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering 
van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01 13 01 van de Standaard.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft geen CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) 
en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve 
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de 
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, 
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze RAW-raamovereenkomst 
omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis. Samenhangende 
gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.
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02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
Wanneer gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, 
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en 
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de digitale bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien 
(14) dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag 
(provincie) erkende verwerkingsinrichting. 

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. 

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden 
aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Vrijgekomen materiaal van het kabel- 
en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en vrij van chemische verontreiniging te worden 
aangeboden.
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag is voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
materialen onderdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De 
verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie 
te worden overhandigd.

06 Indien vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende 
inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving 
van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier 
bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.

07 Alle kosten voor het vervoeren en aanbieden van vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als 
bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren in de eenheidsprijzen van te zijn opgenomen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal één 
(1) werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie 
onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering 
volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
01 19 02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.
De kosten voor het tijdens de uitvoeringsfase actualiseren van het veiligheids- en gezondheidsplan dienen in de 
uitvoeringskosten te zijn opgenomen.
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06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01 19 02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van deze RAW-raamovereenkomst opgedragen.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De provincie is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.
Binnen de provinciale organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader 
van deze RAW-raamovereenkomst, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor 
de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de (deel)opdracht, en 
verantwoordelijk voor alle operationele taken.

03 De aannemer verklaart éénmaal schriftelijk bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van deze RAW-raamovereenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, 
vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document 
wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk
overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisiegegevens
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de
directie.

05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 
binnen deze RAW-raamovereenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisiegegevens en 
handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als 
verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. 
dragen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde 
percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde 
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van deze RAW-
raamovereenkomst.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accorderen door de directie definitief 
wordt.

07 Per afzonderlijke deelopdracht zal een oplevertermijn worden overeengekomen. De opdrachtgever behoudt zich 
het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de ingebruikname cq. oplevering 
daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen de deelopdracht aangegeven 
termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit 
uiterlijk twee (2) weken na opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de 
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aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, 
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie. 
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED

03 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 03 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01 21 10 lid 04 van het Algemeen besteksbestand is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de 

inschrijving viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande 

indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op één (1) decimaal.
De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

07 Aannemer dient het indexeringsvoorstel met berekening volgens lid 05, uiterlijk één (1) maand voor einde van 
het contractjaar voor te leggen aan de directie.

08 De geïndexeerde inschrijfstaat dient in Excel aan de directie te worden verstrekt.

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
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30 TECHNISCHE BEPALINGEN DIGITAAL SLUITPLAN

30 01 TECHNISCHE BEPALINGEN DIGITAAL SLUITPLAN, BEGRIPPEN

30 01 01 DEFINITIES EN BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
• Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de 

(onderdelen van de) installatie.
• Revisiegegevens: alle gewijzigde gegevens/ tekeningen als gevolg van het uitvoeren van onderhoud en/ of 

projecten.
• Toegangsmiddelen: middelen om een plaats, locatie, enz. te naderen en/of te betreden;
• Storing: niet functioneren van de installatie/ systeem. Onder storing wordt ook schade verstaan.

02 Onder klein materiaal wordt oa verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Kabelschoentjes;
- Ty-raps in alle afmetingen.

30 01 02 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het 
werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven 
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 00.00 en 06.00 uur ('s nachts)
en van 19.00 tot 23.59 uur. Voor de werkbare uren per provinciale weg wordt verwezen naar bijlage - 
Werkbare_uren_provinciale_wegen_A4.

04 Het werken buiten de normale uren, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdag, zondag, feestdagen 
e.d. vereist de goedkeuring van de directie. 

30 01 03 DIGITAAL SLUITPLAN, EISEN EN UITVOERING

01 Beschadiging aan assets ten gevolge van montagewerkzaamheden zonder verrekening herstellen.

30 02 TECHNISCHE BEPALINGEN DIGITAAL SLUITPLAN, INFORMATIEOVERDRACHT

30 02 01 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één (1) contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de 
directie en de aannemer.
Dit overleg vindt op basis van behoefte op afroep plaats op het steunpunt Huis ter Heide. De kosten dienen in de 
bestekspost te zijn opgenomen.
Vanuit de aannemer dienen de volgende personen aan het overleg deel te nemen:
- contractverantwoordelijke;
- monteur, actief in de uitvoering van werkzaamheden vanuit dit contract.

03 Van het overleg maakt de opdrachtgever een verslag welke door de aannemer voor akkoord moet worden 
getekend. Dit verslag wordt binnen vijf (5) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter ondertekening 
aangeboden.
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04 Om de voortgang van het werk te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder 
andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

30 02 02 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01 13 06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- vervangen huidige toegangsmiddelen, ingedeeld naar route.

30 02 03 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

30 02 05 MATERIAALPASPOORT

01 De aannemer dient revisiegegevens van voortkomend uit werkzaamheden digitaal in te leveren in een 
Exceloverzicht.
Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op het moment van 
ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
- locatie;
- objectnummer;
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaalsoort;
- onderhoudstermijn;
- garantietermijn.

30 03 RISICOVERDELING EN GARANTIES

30 03 01 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer geeft per (deel)opdracht, aan de directie een door hem op te stellen garantieverklaring af op alle in 
het werk gebrachte producten en uitgevoerde (installatie)werkzaamheden. De garantietermijn omvat een periode 
van zes (6) maanden na datum van oplevering. De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen 
en installatiemethoden in het samenstel van het digitaal sluitplan die binnen de garantietermijn geconstateerd 
worden.

30 03 02 GARANTIE TOEGANGSMIDDELEN

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde materialen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van tien jaar vanaf de 
datum van oplevering.

30 04 DIGITAAL SLUITPLAN, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

30 04 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden behoren, 
worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- periodiek overleg volgens artikel 30 02 01;
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- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek 
wegafzettingen 96b, volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de 
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde 
worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de 
aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te voeren, materiaal, 
materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten;

- het op voorraad houden van (standaard) materialen;
- levering kleine materialen volgens artikel 30 01 01.

30 04 05 FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT)

01 De FAT betreft de verificatie van de werking van het digitaal sluitplan.

02 De FAT zal in Nederland, in het bijzijn van de opdrachtgever, worden afgenomen. Indien de materialen niet in 
Nederland zijn gefabriceerd dan dient de aannemer in Nederland een ruimte (waar de beproeving plaats zal 
vinden) ter beschikking te stellen met minimaal die faciliteiten welke nodig zijn om bovengenoemde werking te 
beproeven. De aannemer zal in zijn fabriek of werkplaats de benodigde meetapparatuur en hulpmiddelen ter 
beschikking stellen en aantonen dat het digitaal sluitplan voldoet aan de functionele specificaties. 

03 Ook na goedkeuring door de directie blijft de aannemer verantwoordelijk voor de juistheid van de
de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Het toezicht van de directie vermindert geenszins de 
verantwoordelijkheid van de aannemer.

04 De resultaten van de FAT worden door de aannemer in een digitaal rapport vastgelegd.

30 04 06 SITE ACCEPTANCE TEST (SAT)

01 Na het in bedrijf nemen van de installatie volgt een laatste keuring: de Site Acceptance Test (SAT).

02 De SAT betreft het aantonen van de werking van de combinatie toegangsmiddel en beheerpakket.

03 De resultaten van de SAT worden door de aannemer in een digitaal rapport vastgelegd. Dit rapport dient in het 
opleverdossier te worden opgenomen.

30 05 DIGITAAL SLUITPLAN, EISEN EN UITVOERING

30 05 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJDEN

01 Er worden de volgende prioriteiten en respons- cq. hersteltijden gehanteerd:
- Prioriteit hoog - zeer urgent incident (o.a. schades, calamiteiten, vandalisme, weersinvloeden, onveilige 
situaties).
Technisch: Veiligstellen z.s.m. doch uiterlijk binnen 2 uur. (Tijdelijk) herstel binnen 5 werkdagen.
Administratief: af te handelen binnen 5 werkdagen (betreft complete administratieve afhandeling).

- Prioriteit laag - regulier incident (overige storingen).
Technisch (overige storingen): Bijbehorende hersteltijd is binnen 5 werkdagen.
Administratief: af te handelen binnen 5 werkdagen (betreft complete administratieve afhandeling).

02 De directie bepaalt de prioriteit van de melding.

03 In geval van storingen met prioriteit hoog waarbij een onderdeel moeten worden vervangen heeft de
aannemer de keus om tijdelijk materiaal te plaatsen of materiaal wat op voorraad is genomen. Materiaal wat uit 
de voorraad wordt geplaatst heeft dezelfde specificaties als het materiaal wat moet worden vervangen. Plaatsen 
van tijdelijk materiaal zorgt niet voor extra verrekening van kosten. Betreft één storing.

04 De respons- en hersteltijden worden bijgehouden in de volgende KPI's.Voor een nieuwe storing start een nieuwe 
termijn. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het een nieuwe storing betreft en dat het geen storing betreft 
die gelinkt is aan een recente storing binnen de onderhoudstermijn.

KPI 1: Betreft de maximale responstijden, (tijdelijke)hersteltijd incl. administratieve afhandeling voor prioriteit 
hoog. Bewaking per incident en rapportage per half jaar.
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KPI: 98% (Technisch+administratief) halfjaarlijks met ondergrens van 85% per maand.

KPI 2: Betreft de maximale hersteltijd inclusief administratieve afhandeling voor prioriteit laag. Bewaking per 
incident en rapportage per half jaar.

KPI: 95% (Technisch+Administratief) halfjaarlijks met ondergrens van 85% per maand.

30 05 02 KORTINGEN EN BONUSSEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012 worden de volgende bedragen 
gehanteerd. De korting via de KPI's betreft de negatieve afwijking van de prestatie-percentages voor de KPI's.
- KPI 1€ 250,- per tiende % punt negatieve afwijking
- KPI 2€ 250,- per tiende % punt negatieve afwijking

02 Op positieve resultaten in KPI's is een bonusregeling van toepassing. Deze is als volgt:
- KPI 1€ 250,- per tiende % punt positieve afwijking
- KPI 2€ 250,- per tiende % punt  positieve afwijking

03 Opgelegde kortingen dient de aannemer te verrekenen op de termijnstaat en/of de factuur.

04 Indien gedurende 2 halfjaarlijkse rapportages niet aan de gestelde criteria wordt voldaan geeft dat de directie het 
recht tot ontbinding van het lopende contract. Wanneer 2 opeenvolgende maanden de ondergrens niet wordt 
gehaald geeft dit ook het recht tot ontbinding van het contract.

05 De eerste twee kwartalen van de eerste contractperiode, vindt geen verrekening van kortingen/bonussen plaat

30 05 03 MELDING VAN STORINGEN

01 Ten behoeve van het verhelpen van (zeer) urgente storingen en schades aan het digitaal sluitplan dient de 
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch en per mail bereikbaar moet 
zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 De melder moet direct, dus niet door bijvoorbeeld een antwoordapparaat, persoonlijk te woord worden gestaan 
en ontvangen e-mail dient direct te worden gelezen.
De aannemer dient hiervoor één centraal telefoonnummer en één algemeen e-mailadres ter beschikking te 
stellen. Het telefoonnummer en e-mailadres dienen binnen veertien (14) dagen na opdrachtverstrekking 
schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.

03 De aannemer dient na melding van de storing binnen de responstijd met geëquipeerd en gekwalificeerd 
personeel ter plekke te zijn en een aanvang te hebben gemaakt met het verhelpen van de storing. Deze 
werkzaamheden dienen onafgebroken voortgezet te worden, in overleg met de directie, totdat de storing 
verholpen is.

04 De verschillende response- en hersteltijden zijn afhankelijk van de soort storing. Zie voor de response- en 
hersteltijden artikel 30 05 01.

05 De directie kan bij een storingsmelding aan de aannemer voor de betreffende storing een gewijzigde response- 
en/of hersteltijd doorgeven, anders dan in artikel 30 05 01 is vermeld.

06 Onder storing wordt verstaan, schade aan (onderdelen van) het digitaal sluitplan, als gevolg van technisch falen 
of van buitenaf, zoals bijvoorbeeld aanrijding of storm.

30 05 04 HERSTELLEN VAN STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd met in acht name van de gestelde prioriteiten in artikel 
30 05 01. De aannemer moet zich telefonisch bij de directie of toezichthouder aanmelden bij aankomst op de 
locatie en de aannemer meldt zich af als de werkzaamheden op locatie zijn afgerond. Een WhatsApp-bericht 
wordt ook als melding beschouwd.

02 De aannemer dient, ongeacht de situatie of het type storing, de installatie altijd veilig achter te laten. Indien de 
storing niet kan worden verholpen, dient de aannemer direct maatregelen te nemen om de veiligheid van te 
waarborgen. De aannemer dient zich direct telefonisch te melden bij de directie of toezichthouder als deze 
situatie zich voor doet.
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03 Indien het verhelpen van een storing niet direct kan geschieden, bepaalt de directie de eventueel door de 
aannemer uit te voeren tijdelijke herstelmaatregelen. Wanneer storingen d.m.v. tijdelijke herstelmaatregelen zijn 
verholpen wordt het tijdelijk herstel tezamen met het definitief herstel gezien als het verhelpen van één storing.

04 Een storing is pas definitief hersteld als de directie dit aan de aannemer heeft gemeld. In geval van twijfel is de 
mening van de directie bepalend.

05 Indien de aannemer de betreffende storing niet binnen de maximale hersteltijd gereed krijgt, dient de aannemer 
dit, met opgaaf van reden en de nieuwe hersteltermijn, binnen één (1) werkdag te melden aan de directie.

06 De te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal in uitvoering genomen, onafgebroken worden voortgezet.

30 05 05 VOORRAAD MATERIALEN

01 Bij het uitvoeren van correctief onderhoud dient de aannemer de levering en het op voorraad houden van 
materialen zelf te verzorgen. De aannemer dient in overleg te treden met de directie, indien de materialen niet 
voorkomen in de raamovereenkomst.

02 Voor de materialen wordt in overleg met de directie, bij aanvang van het contract, een voorraadlijst vastgesteld 
met de types en aantallen.

03 Bij einde contract wordt de voorraad overgedragen aan de opdrachtgever tegen de dan geldende besteksprijzen 
en dient afgeleverd te worden op een door de directie aangewezen steunpunt.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen 
dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie/coördinator/weginspecteur en goedkeuring te krijgen.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar 
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve 
van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg 
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever 
vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, 
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn 
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk 
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen uitsluitend plaatsvinden op de tijden zoals 
in Bijlage - Werkbare_uren_provinciale_wegen_A4 is aangegeven.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden 
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de gegeven opdrachten van de directie ten aanzien van het verkeer niet nakomt of de 
voorschriften in de RAW-raamovereenkomst niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast 
van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder een ingebrekestelling nodig is.
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Behoort bij: 1523 

Leveren en realiseren digitaal sluitplan

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1523 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin 
niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze 
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 1523 

Leveren en realiseren digitaal sluitplan

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

110010 Verwijderen eurocilinder assets - elektronische sloten st 584,00 F

110020 Verwijderen eurocilinder assets - mechanische sloten st 400,00 F

110030 Aanbrengen toegangsmiddel assets st 984,00 F

2 LEVEREN MATERIALEN EN BEHEERAPPLICATIE

200010 Leveren toegangsmiddelen st 984,00 F

200020 Leveren beheerapplicatie st 1,00 F

3 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

300010 Aanleveren van revisiegegevens. keer 984,00 F

300020 Periodiek overleg keer 40,00 F

3001 Storingswachtdienst

300110 Het eenmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst keer 1,00 F

300120 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst jaar 15,00 F

3002 Herstel storingen

300210 Herstel van storingen. Prio laag st 150,00 F

300220 Herstel van storingen. Prio hoog st 50,00 F

3127 FAT en SAT

312710 Uitvoeren FAT st 10,00 F

312720 Uitvoeren SAT st 25,00 F

7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren

710120 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 50,00 F

710130 Inzetten werknemer: werkvoorbereider uur 50,00 F

710140 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 50,00 F

7102 Buiten normale uren

710220 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus (buiten
normale uren)

uur 50,00 F

710230 Inzetten werknemer: verkeersregelaar (buiten normale uren) uur 50,00 F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
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IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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