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Bijlage 4. Programma van Eisen

1. Inschrijver
a. Inschrijveris in staat en bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren als beschreven in de Opdracht;

b. Inschrijver dienen te zijn erkend door TenneT als meetverantwoordelijke voor elektriciteit en te zijn
opgenomen in MV-registers. Een tijdelijke erkenning wordt niet geaccepteerd;

c. Als bijInschrijver de onder lid b genoemde erkenningen worden ingetrokken wordt dit binnen 24 uur
gemeld aan Aanbestedende Dienst. Aanbestedende Dienst zal Inschrijver in voorkomend geval in gebreke
stellen en in overleg treden om te komen tot een redelijke hersteltermijn. Ten laatste behoudt
Aanbestedende Dienst zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden. Inschrijver zal de
meetverantwoordelijkheid in dit geval per direct overdragen naar een andere bevoegde partij. Zolang
Aanbestedende Dienst in dit geval nog geen alternatief heeft gevonden na ontbinding van de
Overeenkomst stelt Inschrijver de meetinstallaties en meetdata ter beschikking

d. van Aanbestedende Dienst en de [nieuwe) Meetverantwoordelijke. Inschrijver zal de door Aanbestedende
Dienst gemaakte kosten compenseren;

e. Inschrijver dient binnen de door de wetgever gestelde periode te voldoen aan op de vigerende
Nederlandse en Europese wetgeving doorgevoerde wijzigingen ten aanzien van de door de Inschrijver
geleverde diensten en vrijwaart de Aanbestedende Dienst voor eventueel opgelegde sancties als gevolg
van het niet-nakomen hiervan;

f.  Inschrijver kan bepaalde onderdelen van de Opdracht door Derden laten uitvoeren, mits voor de keuze van
deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen Derden de schriftelijke goedkeuring van de
Aanbestedende Dienst is verkregen. De goedkeuring zal niet mogen worden onthouden op onredelijke
gronden. De Inschrijver blijft niettemin jegens de Aanbestedende Dienst voor die onderdelen ten volle
verantwoordelijk.

2. Levering en installatie van Meetinrichtingen

a. Onder de Opdracht vallen de hoofd inkoopmeters (Vallend onder het vrij domein: KV+GV) voor levering van
elektriciteit.

b. Invoorkomende gevallen maken ook brutoproductiemeters en controlemeters onderdeel uit van de
Opdracht;

c. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen mutaties in het aansluitingenbestand optreden. Bij
het vervallen van aansluitingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Inschrijver geen
aanvullende kosten in rekening brengen. De kosten voor dienstverlening en meterhuur voor deze
aansluitingen worden per afsluitdatum beéindigd en Meetinrichtingen zullen kosteloos worden verwijderd
mits afmelding heeft plaatsgevonden minimaal 10 (tien) werkdagen voor de gevraagde afsluitdatum. Bij
verzoeken voor mutaties zullen de Meetinrichtingen binnen 10 (tien) werkdagen worden geplaatst of
verwijderd;

3. Projectmanagement en -uitvoering

a. Bij het plaatsen van de Meetinrichtingen zal de Inschrijver een planning afstemmen met de
contactpersonen van de diensten/afdelingen (ombouwplannen). Overlast voor de organisatie van
Aanbestedende Dienst dient tot een minimum beperkt te blijven. De Inschrijver verzorgt afstemming met
de objectbeheerders. De planning is bindend en er kan alleen met voorafgaande instemming van de
contactpersoon van afgeweken worden. In de ombouwplannen wordt ten minste opgenomen:
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i. Datum en tijd van de werkzaamheden.

ii. Moet de installatie spanningsloos gemaakt worden?

iii. Hoe lang moet de installatie spanningsloos zijn?

iv. Welke voorzieningen moeten er getroffen worden om de installatie gedurende
deze periode uit te schakelen?

e Inschrijver wordt door Aanbestedende Dienst gemachtigd tot opzegging van eventueel nog lopende
meetcontracten;

e Erdient een planning bijgehouden te worden van de werkzaamheden en de vorderingen ten opzichte
van de planning;

e Bij wijzigingen in het ombouwplan dient de desbetreffende dienst of afdeling akkoord te geven voor
uitvoering van de werkzaamheden;

e Erdientin het ombouwplan duidelijk aangegeven te worden welke ondersteuning vanuit de
diensten/afdelingen benodigd is;

e Erdient bij Inschrijver één aanspreekpunt te zijn voor een dienst of afdeling om de planningen mee af
te stemmen;

e Dooronvoorziene omstandigheden bij Aanbestedende Dienst kan het mogelijk zijn dat de planning
aangepast dient te worden. Aanbestedende Dienst gaat er van uit dat in voorkomende gevallen uitstel van
werkzaamheden tot maximaal één maand niet tot meerkosten zal leiden; ® Door weersinvloeden kan het
mogelijk zijn dat de planning aangepast dient te worden.

Aanbestedende Dienst gaat er van uit dat Inschrijver hier rekening mee kan houden in zijn planning op
basis van historische weersgegevens, waarbij door het toepassen van voldoende marges deze
omstandigheden noch tot meerkosten, noch tot het missen van de gezamenlijk door Aanbestedende
Dienst en Inschrijver nog te bepalen deadlines zullen leiden;

e Dooronvoorziene omstandigheden bij Inschrijver kan het mogelijk zijn dat de planning aangepast
dient te worden. Indien de doorlooptijd met meer dan 10% ten opzichte van de gemaakte afspraken voor
planning wordt overschreden dient Inschrijver hiervoor een schriftelijke verklaring af te geven aan
Aanbestedende Dienst;

e In het ombouwplan dient een duidelijke procedure opgenomen te zijn hoe te handelen wanneer
uitstel door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk blijkt te zijn.

Inschrijver zal gedurende de uitrol maandelijks een voortgangsrapportage sturen aan
Aanbestedende Dienst. Hierin wordt de voortgang ten opzichte van de planning per dienst of afdeling
inzichtelijk gemaakt. Eventuele knelpunten in de projectvoorgang worden tijdig gemeld;

Er dient een foto gemaakt te worden van de uitgebouwde én nieuw geplaatste Meetinrichtinglen), waarop
de laatste meterstand duidelijk is af te lezen. Uit de naamgeving van foto’s dient duidelijk de locatie, de
Meetinrichting en de datum van opname te blijken. Plaatsing van Meetinrichtingen zal in principe plaats
vinden tijdens normale werkuren, tenzij dit in de projectplanning anders is afgesproken. Tevens dient de
Inschrijver hiertoe de volledige administratie te voeren incl. opname meterstanden van alle te vervangen
Meetinrichtingen. Aanbestedende Dienst ontvangt per uitgebouwde Meetinrichting en nieuw geplaatste
Meetinrichting ten minste de volgende gegevens:

e Deingemeten locatie van de meter op basis van het wereld codrdinatie-stelsel
e De EAN-code van de betreffende locatie.

e Uitgebouwde Meetinrichting:
o Meternummer;
o Eindstand incl. foto('s) van eindstandl(en).

e Nieuw geplaatste Meetinrichting:
o Meternummer;
o] Beginstand;
o Aanwijzingscode;
o Meterfactor.
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Tijdens en na afloop van dit project dienen deze details ook inzichtelijk te zijn en te blijven voor
Aanbestedende Dienst. Na afloop van dit project wordt de gehele administratie overgedragen aan
Aanbestedende Dienst;

d. De Aanbestedende Dienst communiceert waar nodig voor een meterwissel met de regionale
netbeheerder om werkzaamheden aan te kondigen en eventueel toegang te verkrijgen tot specifieke ruimtes;
e. Eventuele extra kosten die verbonden zijn aan toegang tot specifieke ruimtes

(netbeheerder kosten, vereiste inzet personeel Aanbestedende Dienst of derden) worden vooraf

met de contactpersoon afgestemd en worden schriftelijk bevestigd. Bij de geplande meterwissels worden deze
kosten door Aanbestedende Dienst gedragen, Inschrijver kan voornoemde kosten gespecificeerd en zonder
opslag declareren onder bijvoeging van de originele nota;

f. Eventueel meerwerk dat door Inschrijver na akkoord van Aanbestedende Dienst is uitgevoerd zal
gespecificeerd en tegen marktconforme tarieven gedeclareerd worden;

8. Het door de Inschrijver in te zetten personeel dient te allen tijde, indien gevraagd, een geldig
legitimatiebewijs te kunnen tonen, duidelijk herkenbare bedrijfskleding te dragen en de Nederlandse taal in
woord en schrift te beheersen;

h. Personeel dient bevoegd te zijn te werken volgens de geldende normen NEN 3140 / NEN 3840 en
NEN 1010 en te beschikken over een geldig VCA-certificaat.

4. Communicatieprotocol

Inschrijver en Aanbestedende Dienst zullen bij het afsluiten van de Overeenkomst in gezamenlijk overleg een
communicatieprotocol opstellen voor het operationeel beheer en de uitvoering van de Overeenkomst na
implementatie. Onderdeel van dit communicatieprotocol zijn onder meer, maar niet uitsluitend:

- Procedure voor aanmelden nieuwe locaties en afmelden van locaties (bij voorkeur via portal of
standaard (Excel)sheet;

- Direct bereikbare contactpersonen.

5. Onderhoud van de Meetinrichtingen

Onderdeel van de aanbieding is het onderhoud en verhelpen van storingen aan de
Meetinrichtingen die onder de verantwoordelijkheid van Inschrijver vallen. Hieronder vallen de
meetapparatuur, de datalogsystemen en de communicatieapparatuur;

Onderdeel van de aanbieding zijn alle benodigde werkzaamheden voor periodieke controle op goede werking
van de geleverde Meetinrichtingen, inclusief eventueel benodigde ijkingen van
meetapparatuur volgens de voorwaarden in de Meetcode elektriciteit (artikelen B3.4.2 en B3.4.3).

Alle kosten inclusief uren, voorrijkosten, materiaalkosten en eventuele andere kosten voor onderhoud,
verhelpen van storingen en eventuele vervanging van apparatuur of onderdelen daarvan maken deel uit van de
aanbieding;

Storingen worden door Inschrijver opgelost conform de Meetcode elektriciteit;

Inschrijver is er verantwoordelijk voor dat de geleverde apparatuur durende de contractperiode blijft voldoen
aan alle wettelijke verplichtingen en richtlijnen;

Indien een storing door toedoen of nalatigheid van derden is veroorzaakt verhaalt de Inschrijver deze kosten
zelf. Storingen veroorzaakt door toedoen of nalatigheid van (medewerkers van) de Aanbestedende Dienst
kunnen op Aanbestedende Dienst verhaald worden.
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6. Meetverantwoordlijkheid

a. Inschrijver verzorgt voor alle Meetinrichtingen die onderdeel uitmaken van deze Opdracht
gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de meetverantwoordelijkheid (inclusief wettelijke taken)
conform de Meetcode elektriciteit;

b. Inschrijver verzorgt alle benodigde communicatie over de meetverantwoordelijkheid naar
belanghebbenden;
C. Inschrijver draagt er zorg voor dat de huidige meetverantwoordelijken op de hoogte worden gesteld

van het overgaan van de meetverantwoordelijkheid op de Inschrijver. Tevens draagt de Inschrijver, op basis
van een door de Aanbestedende Dienst verstrekte machtiging, zorg voor een tijdige opzegging van bestaande
meetcontracten per eerst mogelijke opzegdatum;

d. Inschrijver verzorgt alle benodigde communicatie over de meetverantwoordelijkheid naar
belanghebbenden;
e. Inschrijver draagt er zorg voor dat de huidige meetverantwoordelijken op de hoogte worden gesteld

van het overgaan van de meetverantwoordelijkheid op de Inschrijver. Tevens draagt de Inschrijver, op basis
van een door de Aanbestedende Dienst verstrekte machtiging, zorg voor een tijdige opzegging van bestaande
meetcontracten per eerst mogelijke opzegdatum;

f. Inschrijver stelt huidige meetverantwoordelijken in kennis wanneer nieuwe Meetinrichtingen worden
en zijn geplaatst;

g. Inschrijver draagt zorg voor een probleemloze transitie van meetdiensten van de huidige
meetverantwoordelijke naar Inschrijver voor, tijdens en na het vervangen van de Meetinrichtingen;

h. Inschrijver verleent alle medewerking als aan het eind van de contractperiode de meetdienst zal
worden overgenomen door een eventuele nieuwe contractant waaronder, maar niet uitsluitend, het laten
overnemen van de Meetinrichtingen door een nieuwe contractant tegen een acceptabele marktconforme
waardebepaling.

7. Datacollectie

a. Verbruiksdata voor slimme meters elektriciteit (KV), waarvoor Opdrachtnemer als ODA fungeert,
worden ten minste via het dataportaal van Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever;

b. Verbruiksdata voor elektriciteit worden op kwartierbasis aangeleverd.
c. Deze data dient gevalideerd en zo nodig gecorrigeerd te zijn;
d. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan de wijze van aanleveren van meetdata

(bestandsindeling en/of wijze van gegevensoverdracht) op verzoek van de Aanbestedende Dienst aangepast
worden. Opdrachtnemer zal, binnen de grenzen van de redelijkheid, aan dit verzoek gehoor geven zonder dat
hier kosten voor berekend worden;

e. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de compleetheid van de aangeleverde data. Als van één of
meer meetpunten gegevens ontbreken in de data export worden deze binnen negen (9) dagen via hetzelfde
kanaal alsnog aangeleverd;

f. De aanbieding omvat alle kosten voor het aanleveren van de data in een vast te stellen (digitale)
bestandsindeling, inclusief alle communicatiekosten;

g. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een goede datacommunicatievoorziening. Hieronder wordt
verstaan het op een heldere en frequente wijze communiceren van verbruiksdata en relevante overige data
aan Aanbestedende Dienst.
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8. Basisfunctionaliteit Verbruiksrapportage en Meterregister en
(project)communicatie

a. Inschrijver stelt een online meterregister beschikbaar van alle Meetinrichtingen dat te raadplegen is door
medewerkers van Aanbestedende Dienst. Bij wijzigingen in de aansluitingen wordt de historie in dit register
bijgehouden en blijft deze historie opvraagbaar. Het register toont ook de status van de aansluiting,
bijvoorbeeld aangevraagd, gerealiseerd/actief of afgesloten. In het register wordt ten minste de volgende
informatie bijgehouden:

. EAN code aansluiting;
. Meternummer;
. Adres aansluiting;
. Locatie aanduiding;
. Type aansluiting (aansluitwaarde/doorlaatwaarde];  Merk en type energiemeter;
. Gecontracteerd vermogen.

b. Onderdeel van de aanbieding is het online ter beschikking stellen van een verbruiksrapportage instrument,
dat ten minste de volgende functionaliteit bevat:

. Beveiligde inlog op het systeem met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij het
wachtwoord is in te stellen door de gebruiker;

. Meters kunnen opgezocht worden op basis van meternummer, EAN-code en op NAW-gegevens;
. Beveiligde internetpagina’s met behulp van het https-protocol;

o Mogelijkheid tot het maken van een tabel met verbruiksdata van een aantal te selecteren

aansluitingen over een in te stellen periode met een in te stellen interval (kwartier, uur, dag, week, maand,

jaar);

o Mogelijkheid tot het maken van een grafiek met verbruiksdata van een aantal te selecteren

aansluitingen over een in te stellen periode met een in te stellen interval (kwartier, uur, dag, maand, jaar];

. Van grootverbruik elektriciteitsaansluitingen dient ook het blindverbruik op dezelfde wijze

opvraagbaar te zijn;

. Mogelijkheid tot het - desgewenst via FTP server - downloaden van de gevalideerde hoogfrequente

verbruiksdata (telemetrie kwartier- of uurwaarden) voor groepen van aansluitingen over eeninte stellen

periode in CSV en gebruik makend van de API-koppeling bestandsindeling;

. Alle (historische) verbruiksdata dient opvraagbaar te blijven gedurende de looptijd van de
Overeenkomst en tot één (1) jaar na afloop van de Overeenkomst en/of de laatste meetdag; ®

Aanbestedende Dienst moet de mogelijkheid hebben om verbruikshistorie van de aansluitingen  aan

te leveren van maximaal twee jaren die door Inschrijver in het systeem geimporteerd zal worden.

C. Naast de mogelijkheid om online verbruiksrapportages op te vragen zal Inschrijver per kwartier
verbruiksdata beschikbaar stellen op een FTP-server en/of als CSV-bestanden in een door de Aanbestedende
Dienst vast te stellen format met een door Aanbestedende Dienst op te geven frequentie. Voor grootverbruik
en kleinverbruik (slimme meter) aansluitingen is dit eens per maand. De CSV-bestanden dienen dagelijks
data te bevatten van 00:00 tot 00:00 uur voor elektriciteit;

d. Data van het meetbedrijf dient ook doorgezet te kunnen worden naar een nog nader te bepalen
energiemonitoringspakket;

e. Netbeheerder(s) van kleinverbruik aansluitingen wordt verzocht om meetdata beschikbaar te stellen
aan de Inschrijver. De Inschrijver zal deze meetdata opnemen in haar portaal en zal helpen om deze
kleinverbruik aansluitingen een prioriteitsstelling te laten krijgen van en bij de netbeheerder in kwestie.
Inschrijver zal alles in het werk stellen om de prioriteitsverslimming uiterlijk 6 maanden na aanvang
contractjaar door de betreffende netbeheerders door te laten voeren;

f. Inschrijver stelt op verzoek jaarlijks een overzicht op voor de Aanbestedende Dienst met de definitief
verzonden vastgestelde jaarverbruiken, maandverbruiken of meterstanden die zijn verzonden naar
energieleveranciers en netbeheerders voor het vaststellen van de jaarrekeningen ten behoeve van
factuurcontroles;
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g. Op verzoek zal Inschrijver per kwartaal een (digitaal bewerkbare] managementrapportage
aanleveren. Deze geeft per maand van het kwartaal een overzicht van de kwaliteit van de dienstverlening, het
aantal meters en de gemelde storingen/problemen/klachten en de daarop ondernomen acties;

h. Inschrijver stelt voor vragen en klachten van de Aanbestedende Dienst één telefoonnummer en e-
mailadres beschikbaar. Het telefoonnummer dient bereikbaar te zijn op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur;

i Alle communicatie zal geschieden in het Nederlands.

9. Facturatie en indexering

a. Facturatie dient plaats te vinden conform hetgeen hierover is opgenomen in de Algemene
Inkoopvoorwaarden onder artikel 9.

b. Facturen worden gebundeld per soort aansluiting aangeboden. Per soort gebudelde aansluiting
wordt een factuur verzonden.

C. De opdrachtnemer stemt met opdrachtgever af hoe facturen elektronisch aangeboden kunnen
worden.

d. De in de inschrijfstaat (Bijlage 5] vermelde tarieven gelden voor de looptijd van de Overeenkomst.
e. Binnen de raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de

eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle

prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het indexcijfers uit de tabel Totaal GWW

van het CBS. Deze tabel is te vinden op:

http://statline.cbs.nl, onder Thema: "Bouwen en Wonen", “Prijzen”, deelgebied "42/43: Grond-, wegen
waterbouw”.
(http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81139ned&D1=a&D2=0&D3=0,212,22,3
2,46,66,70,74,78,82,86,90-98,99-107&VW=T)

Het indexcijfer (percentage) van oktober wordt gebruikt voor het nakomende jaar.



