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- Maatvoering in meters
- Alle hoogtes in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen zakbaken volgens monitoringsplan

Opmerkingen

Grens uitgeefbaar gebied

Cunet nutstracé, onderzijde -5.60 m

Werkgrens

Aanbrengen zakbaak

Ontgraven grond t.b.v. toekomstige watergang

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm in wegcunetten,
b.o.b. op bovenkant eerste ophoogslag, locatie indicatief

Bestaande duiker

Bestaande boom (te handhaven)

Bestaande watergang (te handhaven)

Bestaande perceelsgrens

Bestaande beschoeiing

Bestaande hoogte controlemeting BOOT, datum: 23 juli 2024

Bestaande hoogte, meting Sweco

Aanbrengen bigbag, hoogte 1,0 meter, tenzij anders weergegeven

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm op bodem bestaande watergang

Aanbrengen amfibieënscherm

Contour en ontgravingshoogte rioolsleuf, indicatief-7.00

-5.37

Aanbrengen waterspanningsmeter en peilbuis

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,35 m vanaf -5,15 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Voorbelasting fase 5

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,10 m vanaf -4,95 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Voorbelasting fase 6

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in drieoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)
Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Voorbelasting toegangsweg

Fasegrens

Te dempen watergang tot -5,10 m NAP met grond

Wegcunet, onderzijde -5.30 m

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen betonplaten

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen brugconstructie met draglineschotten, zie detail
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-6.10 -6.10
ST ø600mm

WSM1+PB1

ZB01

LEGENDA

- Maatvoering in meters
- Alle hoogtes in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen zakbaken volgens monitoringsplan

Opmerkingen

Grens uitgeefbaar gebied

Cunet nutstracé, onderzijde -5.60 m

Werkgrens

Aanbrengen zakbaak

Ontgraven grond t.b.v. toekomstige watergang

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm in wegcunetten,
b.o.b. op bovenkant eerste ophoogslag, locatie indicatief

Bestaande duiker

Bestaande boom (te handhaven)

Bestaande watergang (te handhaven)

Bestaande perceelsgrens

Bestaande beschoeiing

Bestaande hoogte controlemeting BOOT, datum: 23 juli 2024

Bestaande hoogte, meting Sweco

Aanbrengen bigbag, hoogte 1,0 meter, tenzij anders weergegeven

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm op bodem bestaande watergang

Aanbrengen amfibieënscherm

Contour en ontgravingshoogte rioolsleuf, indicatief-7.00

-5.37

Aanbrengen waterspanningsmeter en peilbuis

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,35 m vanaf -5,15 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Voorbelasting fase 5

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,10 m vanaf -4,95 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Voorbelasting fase 6

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in drieoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)
Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Voorbelasting toegangsweg

Fasegrens

Te dempen watergang tot -5,10 m NAP met grond

Wegcunet, onderzijde -5.30 m

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen betonplaten

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen brugconstructie met draglineschotten, zie detail
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- Maatvoering in meters
- Alle hoogtes in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen zakbaken volgens monitoringsplan

Opmerkingen

Grens uitgeefbaar gebied

Cunet nutstracé, onderzijde -5.60 m

Werkgrens

Aanbrengen zakbaak

Ontgraven grond t.b.v. toekomstige watergang

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm in wegcunetten,
b.o.b. op bovenkant eerste ophoogslag, locatie indicatief

Bestaande duiker

Bestaande boom (te handhaven)

Bestaande watergang (te handhaven)

Bestaande perceelsgrens

Bestaande beschoeiing

Bestaande hoogte controlemeting BOOT, datum: 23 juli 2024

Bestaande hoogte, meting Sweco

Aanbrengen bigbag, hoogte 1,0 meter, tenzij anders weergegeven

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm op bodem bestaande watergang

Aanbrengen amfibieënscherm

Contour en ontgravingshoogte rioolsleuf, indicatief-7.00

-5.37

Aanbrengen waterspanningsmeter en peilbuis

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,35 m vanaf -5,15 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Voorbelasting fase 5

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,10 m vanaf -4,95 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Voorbelasting fase 6

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in drieoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)
Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Voorbelasting toegangsweg

Fasegrens

Te dempen watergang tot -5,10 m NAP met grond

Wegcunet, onderzijde -5.30 m

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen betonplaten

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen brugconstructie met draglineschotten, zie detail
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- Maatvoering in meters
- Alle hoogtes in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen zakbaken volgens monitoringsplan

Opmerkingen

Grens uitgeefbaar gebied

Cunet nutstracé, onderzijde -5.60 m

Werkgrens

Aanbrengen zakbaak

Ontgraven grond t.b.v. toekomstige watergang

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm in wegcunetten,
b.o.b. op bovenkant eerste ophoogslag, locatie indicatief

Bestaande duiker

Bestaande boom (te handhaven)

Bestaande watergang (te handhaven)

Bestaande perceelsgrens

Bestaande beschoeiing

Bestaande hoogte controlemeting BOOT, datum: 23 juli 2024

Bestaande hoogte, meting Sweco

Aanbrengen bigbag, hoogte 1,0 meter, tenzij anders weergegeven

Aanbrengen horizontale drainage ∅80mm op bodem bestaande watergang

Aanbrengen amfibieënscherm

Contour en ontgravingshoogte rioolsleuf, indicatief-7.00

-5.37

Aanbrengen waterspanningsmeter en peilbuis

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,05 m (totaal 1.65 m vanaf -5,15) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,35 m vanaf -5,15 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.15 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Voorbelasting fase 5

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 0,80 m (totaal 1.40 m vanaf -4,95) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)

Aanbrengen voorbelasting percelen met grond, hoogte 1,10 m vanaf -4,95 NAP

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Voorbelasting fase 6

Aanbrengen voorbelasting (openbare) verhardingen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting (openbaar) groen:
1. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
2. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in drieoeksverband
3. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,20 m (totaal 1.80 m vanaf -5,30) (m.u.v.

ter plaatse van taluds)
Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met zand tot -5.30 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,5 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting zand, hoogte 2,00 m (totaal 2,60 m vanaf -5,30 m NAP)

Voorbelasting toegangsweg

Fasegrens

Te dempen watergang tot -5,10 m NAP met grond

Wegcunet, onderzijde -5.30 m

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -4.95 m NAP,
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,35 m (totaal 1,95 m vanaf -4,95 m NAP)

Aanbrengen voorbelasting te dempen watergang
1. Dempen watergang met grond tot -5.15 m NAP
2. Aanbrengen eerste ophoogslag met zand, dikte 0,60 m
3. Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1.0 m in driehoeksverband
4. Aanbrengen voorbelasting grond, hoogte 1,80 m (totaal 2,40 m vanaf -5,15 m NAP)

Aanbrengen betonplaten

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen brugconstructie met draglineschotten, zie detail
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Bladoverzicht



1m 2m 3m 4m 5m

LEGENDA

- Maatvoering in meters
- Alle hoogtes in meters t.o.v. NAP

Opmerkingen

Bestaand maaiveld, indicatief

Aanbrengen cunetzand

Ontgraven grond

Aanbrengen grond

Waterpeil, indicatiefWaterpeil -5.80

Bigbag, hoogte 1,0 m, tenzij anders weergegeven

Verticale drainage, h.o.h. 1,0 m, in driehoeksstramien tot een diepte van -8,50m

Horizontale drainage, ø80mm

Bovenzijde werkvloer, eerste slag

Doorsnede A-A
Schaal 1:50

-8.00 NAP

1:3

watergang
7.00

talud
4.50

Waterpeil -5.80

Profiel bodem indicatief

4.95-

6.40-

1.10

Doorsnede B-B
Schaal 1:50

nieuw

nutstracé

1.10

-8.00 NAP

2%2% 2% 2%0.60
0.80

1.40 1.10

1.35

4.50-
4.30-4.35- 4.35-

5.30-

5.60-

4.95- 4.95-

6.40-

5.80-

Doorsnede C-C
Schaal 1:50

-8.00 NAP

Waterpeil -5.80

Profiel bodem indicatief

voetpad
1.50

rijbaan
3.50

rabatstrook
4.60 2.75

0.21

groenstrook
1.40

voetpad
1.50

groenstrook
1.00

talud
1.67

nieuw

4.95- 4.95-

6.40-

5.30-

4.35- 4.35-

0.60
0.80

1.401.10

Doorsnede D-D
Schaal 1:50

-8.00 NAP

Waterpeil -5.80

Profiel bodem indicatief

nieuw

0.60
0.80

1.40 1.10

voetpad
1.10

watergang
13.30

4.95-

6.95-

4.95-

6.40-

4.95-

1:2

1:2Toekomstig profiel
nader vast te stellen

Doorsnede E-E
Schaal 1:50

-8.00 NAP

bestaande
houten beschoeiing

Waterpeil -5.80

0.60
0.80

1.40 1.10

voetpad
1.52

groenstrook
var.

groenstrook
var.

6.40-

4.95- 4.95-

Doorsnede F-F
Schaal 1:50

-8.00 NAP

nutstracé

1.10

0.60
0.80

1.40 1.10

4.95- 4.95-

5.30-

5.60-

rijbaan
5.20

groenstrook
5.00

voetpad
1.50

Doorsnede G-G
Schaal 1:50

-8.00 NAP

Waterpeil -5.80

nieuw

voetpad
1.50

berm
0.40

Toekomstig profiel
nader vast te stellen

Profiel bodem indicatief

4.95-

6.40-

4.95-

0.60
0.80

1.401.10

1.10

Doorsnede H-H
Schaal 1:50

-8.00 NAP

Waterpeil -5.80

Profiel bodem indicatief

0.60

1.40 1.35

4.95-
5.15-

Doorsnede I-I
Schaal 1:50

-8.00 NAP

nutstracé

1.10

0.60
1.05

1.651.35

1.80

voetpad
1.00

rijbaan
5.00

voetpad
1.00

5.15-

5.60-

5.30-

Doorsnede J-J
Schaal 1:50

-8.00 NAP

0.60
1.05

1.651.35

groenstrook
2.00

greppel
2.00

berm
0.50

5.15-

4.50-

5.00-
Toekomstig profiel
nader vast te stellen

Doorsnede K-K
Schaal 1:50

-8.00 NAP

Waterpeil -5.80

groenstrook
2.60

watergang
16.80

berm
1.00

rijbaan
5.00

groenstrook
12.00

voetpad
2.00

0.60
1.20

1.80

0.60
1.05

1.65

6.15-

5.30-5.30-
5.15- 5.15-

4.62- 4.60-
4.50-

4.38- 4.35-

Toekomstig profiel
nader vast te stellen

Doorsnede L-L
Schaal 1:50

-8.00 NAP

Waterpeil -5.80

0.60
1.05

1.65

6.18-

5.15- 5.15-

5.30-

Doorsnede M-M
Schaal 1:50

-8.00 NAP

6.20-
6.10-

1:2

6.20-
6.10-

1:2

5.50- 5.50-

Tijdelijke duiker
Stalen persbuis ∅600mm

Waterpeil -5.80 Waterpeil -5.80

Bouwweg BRM fase

3.90 6.00 3.90

Bodemhoogte indicatief

Bouwweg BRM fase

3.00 6.00
1.90

1.55

3.45

11.70

VWA riool, PP ø250
en b.o.b. -6.03

IT riool, PP ø300
en b.o.b. -6.50

1.50

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.35

VWA riool, PP ø250
en b.o.b. -7.03

IT riool, PP ø300
en b.o.b. -6.50

1.50

VWA riool, PP ø250
en b.o.b. -7.10

IT riool, PP ø300
en b.o.b. -6.50

1.72

VWA riool, PP ø250
en b.o.b. -7.10

6.00
bouwweg BRM fase

3.00
berm

6.00
bouwweg BRM fase

2.00
berm/overbreedte

25.10
minimale lengte duiker

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.35

4.50- 4.54- 4.55- 4.50- 4.50- 4.53-

4.30- 4.30- 4.35- 4.37- 4.40-

4.20-

4.50-4.53- 4.50-
4.60- 4.53- 4.50-

4.30-4.30- 4.35- 4.38-

7.05-

4.50-
4.30-

4.50-4.52-4.47-4.52-4.50-
4.40-

4.30-
4.50- 4.55-

7.05-

4.30-
4.50-4.45-4.50-4.50-

7.05-

4.70-
4.60- 4.60-

4.70-

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.43

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.35

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.35

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.55

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.55 Drain ø80mm,

b.o.b. -4.70
Drain ø80mm,

b.o.b. -4.70

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.55
h.o.h. 20m

Drain ø80mm,
b.o.b. -4.70
h.o.h. 20m

0.80

Verticale drainage, h.o.h. 1,5 m, in driehoeksstramien tot een diepte van -8,50m

0.60

Watergang dempen
met gebiedseigen grond

Profiel indicatief

Drain ø80

Watergang dempen
met gebiedseigen grond

Profiel indicatief

Drain ø80

1.35

5.15-

6.40-

5.15-

0.60

1.10

5.30-

nutstracé

1.10

5.60-

1.35

5.30-

nutstracé

5.60-

Detail brugconstructie draglineschotten
Schaal 1:50

-8.00 NAP

3.00 3.00

4.00 4.00

draglineschotten

bestaande HD-gasleiding

voorbelasting

tijdelijke bouwwe
g

voorbelasting

tijdelijke bouwweg

1:2

1:3
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