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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Schiedam
Team Beheer Openbare Ruimte
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

02 DIRECTIE

Wordt na aanbesteding worden bekend gemaakt

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Schiedam

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het controleren en onderhouden van de verlichtingsinstallatie; 
b. Het organiseren en in bedrijf houden van een 24/7 storingswachtdienst; 
c.  Het veiligstellen en herstellen van storingen en (aanrijdings)schades; 
d.  Het uitvoeren van remplace; 
e.  Het leveren, vervangen, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van masten, armaturen, schakelkasten, 

lampen en andere aan de installatie toebehorende onderdelen / (klein) materiaal; 

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2027. 
Na deze periode kan de overeenkomst tweemaal verlengd worden met één jaar.
Na iedere periode, drie maanden voor einde contractperiode, zal er geëvalueerd worden om de looptijd te verlengen 
of te beëindigen.
Dit met wederzijdse instemming van de aannemer en directie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht 
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 12 maanden

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 On.t.b.INDING

Indien de som van de opgelegde kortingen groter wordt dan 2% van de fictieve inschrijvingssom gedeeld door de 
looptijd van het contract, kan de directie besluiten het contract te ontbinden zonder verdere ingebrekestelling.
Dit, zonder dat de Aannemer recht heeft op een vergoeding, echter met in achtneming van de opzegtermijn van
maximaal drie maanden.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren geen tekeningen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Accorderen planning preventief onderhoud;
2. Accorderen geconstateerde gebreken tijdens schouwen, vooruitlopend op de reparatieronde

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01 Data verlichtingsinstallaties (Excel overzicht)
02 Ontwerp sticker van Objectnummer.
03 Vervallen
04 Overzicht materialen en kortingen.xlsx
05 A Mastenboek

B Criteria voor armaturen
C Profielen (evo)
D Armatuureigenschappen (xlsx) (invulbijlage)

06 A Specs Verlichtingsconnector
B Specs Stekker CA3LS

07 Instructiekaart zorgvuldig graven
08 Uitgangspunten SROI Gemeente Schiedam

06 ADRESSEN

Gemeente Schiedam
Team Beheer Openbare Ruimte
Postadres:
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

Bezoekadres
Stadskantoor, Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

10 ORGANISATIE

101 STORINGSWACHTDIENST

101010 342099 Het opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst.
Indicatie omvang van het verlichtingsareaal bedraagt ca. 14.500
objecten.
Het  gemiddeld aantal storingen per jaar bedraagt ca.750 stuks.
Het  gemiddeld aantal schades per jaar bedraagt ca.150
gevallen.

keer 1,00 F

101020 342099 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode.

week 208,00 F

102 AAN-UIT CONTROLE

102010 340399 Controleren functioneren verlichting gehele OVL installatie
- Lampen van alle verlichtingsobjecten
- Lampen van verlichtingsobjecten geplaatst langs of op
wegen en paden.
- Schouwen tijdens avonduren/nachturen van werkdagen.
- Rapporteren schouwgegevens.
- Aanleveren gegevens via beheerprogramma
Voorziene periode: najaar

keer 4,00 F

103 INSPECTIE

103010 343099 Inspecteren OVL areaal
Betreft het inspecteren van alle verlichtingsobjecten binnen de
gemeente Schiedam.
Aantal te inventariseren objecten ca 14.500 st, verdeeld over de
gehele gemeente.
Frequentie van de inspectie: 1 maal.
Per verlichtingsobject minimaal onderstaande gegevens
rapporteren: - straat;
- lichtmastnummer;
Lichtmast:
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- coördinaten lichtmasten (geplaatste en verplaatste).
Armatuur:
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- aantal lampen;
- lampsoort;

Gelijktijdig een visuele inspectie uitvoeren, waarbij per object
aangegeven wordt:
- mastnummer correct
- mastnummer volledig en onbeschadigd
- conditie mast
- mast wel of niet geschilderd, zo ja in de juiste kleur en conditie
van het schilderwerk
- technische staat armatuur.
- vervuiling armatuur.
Verzamelde gegevens verwerken in MOON.

keer 1,00 F

11 ONDERHOUD
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

111 SCHADES

111010 345099 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren.
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object in
eigendom van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
spoed'/ "categorie hoog".

st 100,00 F

Indien het object kan blijven staan dient de aannemer het
object te voorzien van een sticker.

st 100,00 L

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de besteksposten
80.

111020 345099 Het veilig stellen van schade buiten normale uren
Het veilig stellen van schade buiten normale uren  18.00 uur -
07.00 uur op werkdagen en weekend en feestdagen
Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object
wat eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit
spoed'.

st 150,00 F

Indien het object kan blijven staan dient de aannemer het
object te voorzien van een sticker.

st 150,00 L

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de besteksposten
80.

111030 345099 Het administratief afhandelen van schades.
Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR.
Aantal schademeldingen is gebaseerd op een schatting van
gemiddeld 65 stuks per jaar.

st 250,00 F

112 PREVENTIEF ONDERHOUD
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112010 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 1.450,00 F

1 Te verwijderen lampen: diverse

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

2 Aanbrengen lampen die geleverd zijn volgens bestekspostnr(s).
73xxxx

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden:
Het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen;
Visuele inspectie van het hele verlichtingsobject;
Controleren:
- mastdeurtje op deugdelijke sluiting;
- klemmen op deugdelijke bevestiging van aders;
- bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur en zo nodig corrigeren;
- contacten van de lamphouders en aansluitingen;
- de steunen van de lamp;
- voorschakelapparatuur op juiste werking;
- trekontlasting kabels;
- aanwezigheid mastnummer;
- aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- staat van onderhoud, doorroesting;
- Areaalgegevens en zo nodig aanvullen.

Reinigen
- de binnen- en buitenzijde van het armatuur met water en een
biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- apparatuur in de mast reinigen en
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

De bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
Het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

Muteren en rapporteren in MOON
Eventueel nemen van foto's van gebreken en uploaden in
MOON;

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning



RAW0384-151374

20-02-2025

Bladnr. 11 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
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112020 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 4.000,00 F

1 Te verwijderen lampen: diverse

2 Lichtpunthoogte: 5<lph<=8 m

2 Aanbrengen lampen die geleverd zijn volgens bestekspostnr(s).
73xxxx

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden:
Het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen;
Visuele inspectie van het hele verlichtingsobject;
Controleren:
- mastdeurtje op deugdelijke sluiting;
- klemmen op deugdelijke bevestiging van aders;
- bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur en zo nodig corrigeren;
- contacten van de lamphouders en aansluitingen;
- de steunen van de lamp;
- voorschakelapparatuur op juiste werking;
- trekontlasting kabels;
- aanwezigheid mastnummer;
- aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- staat van onderhoud, doorroesting;
- Areaalgegevens en zo nodig aanvullen.

Reinigen
- de binnen- en buitenzijde van het armatuur met water en een
biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- apparatuur in de mast reinigen en
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

De bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
Het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

Muteren en rapporteren in MOON
Eventueel nemen van foto's van gebreken en uploaden in
MOON;

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

112030 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 450,00 F

1 Te verwijderen lampen: diverse

3 Lichtpunthoogte: 8<lph<=12 m

2 Aanbrengen lampen die geleverd zijn volgens bestekspostnr(s).
73xxxx

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden:
Het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen;
Visuele inspectie van het hele verlichtingsobject;
Controleren:
- mastdeurtje op deugdelijke sluiting;
- klemmen op deugdelijke bevestiging van aders;
- bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur en zo nodig corrigeren;
- contacten van de lamphouders en aansluitingen;
- de steunen van de lamp;
- voorschakelapparatuur op juiste werking;
- trekontlasting kabels;
- aanwezigheid mastnummer;
- aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- staat van onderhoud, doorroesting;
- Areaalgegevens en zo nodig aanvullen.

Reinigen
- de binnen- en buitenzijde van het armatuur met water en een
biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- apparatuur in de mast reinigen en
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

De bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
Het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

Muteren en rapporteren in MOON
Eventueel nemen van foto's van gebreken en uploaden in
MOON;

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
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Bladnr. 13 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

112040 340404 Groepsgewijs vervangen van lampen. keer 200,00 F

1 Te verwijderen lampen: diverse

4 Lichtpunthoogte: lph>12 m

2 Aanbrengen lampen die geleverd zijn volgens bestekspostnr(s).
73xxxx

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden:
Het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen;
Visuele inspectie van het hele verlichtingsobject;
Controleren:
- mastdeurtje op deugdelijke sluiting;
- klemmen op deugdelijke bevestiging van aders;
- bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur en zo nodig corrigeren;
- contacten van de lamphouders en aansluitingen;
- de steunen van de lamp;
- voorschakelapparatuur op juiste werking;
- trekontlasting kabels;
- aanwezigheid mastnummer;
- aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- staat van onderhoud, doorroesting;
- Areaalgegevens en zo nodig aanvullen.

Reinigen
- de binnen- en buitenzijde van het armatuur met water en een
biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel;
- apparatuur in de mast reinigen en
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

De bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
Het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

Muteren en rapporteren in MOON
Eventueel nemen van foto's van gebreken en uploaden in
MOON;

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

112050 340599 Meerkosten overbruggen driver
Betreft de meerkosten in geval retrofitlampen worden toegepast
ipv conventionele lampen.
In dat geval dient de driver kortgesloten te worden zodat de
lamp op de netspanning brandt.

st 1.000,00 F

113 CORRECTIEF ONDERHOUD

1131 STORINGSHERSTEL

113110 342099 Het herstellen van bovengrondse storingen
- Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen 3 jaren
bedroeg.

st 3.000,00 F
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Bladnr. 14 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

113111 342099 Uitvoeren storingsonderhoud st 3.000,00 I

- Stellen diagnose op locatie
- Herstellen van gemelde storingen.
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Maken foto voor en na herstel
- Leveren en aanbrengen klein materiaal;
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.
- afvoeren van de vrijgekomen materialen;
- het verwerken van de storing in het beheersysteem MOON
- Eventueel gebruik van meetapparatuur
- eventueel doormelden van een ondergrondse storing aan de
Directie via MOON;
- controleren werking van lichtpunt

113120 342099 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen
- Het gemiddelde aantal meldingen van de afgelopen 3 jaren
bedroeg . per jaar

st 100,00 F

113121 342099 Uitvoeren storingsonderhoud
- Stellen diagnose op locatie
- Herstellen van gemelde storingen.
- Herstellen van geconstateerde gebreken.
- Maken foto voor en na herstel
- Leveren en aanbrengen klein materiaal ;
- Reinigen armatuur.
- Invetten van scharnieren en rubbers.
- afvoeren van de vrijgekomen materialen;
- het verwerken van de storing in het beheersysteem MOON
- Eventueel gebruik van meetapparatuur
- eventueel doormelden van een ondergrondse storing aan de
Directie via MOON;
- controleren werking van lichtpunt

st 100,00 I

1132 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

113210 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 200,00 F

Betreft Rechtzetten lichtmasten

1 Nominale masthoogte: LPH <= 5 m

2 Lichtmast rechtzetten

Mast draaien en/of loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

- grondstuk na rechtzetten vullen met brekerzand tot aan
maaiveld.

113220 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 200,00 F

Betreft Rechtzetten lichtmasten

2 Nominale masthoogte:  5 <LPH<= 8 m

2 Lichtmast rechtzetten

Mast draaien en/of loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

- grondstuk na rechtzetten vullen met brekerzand tot aan
maaiveld.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

113230 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 50,00 F

Betreft Rechtzetten lichtmasten

3 Nominale masthoogte: 8 <LPH<= 12  m

2 Lichtmast rechtzetten

Mast draaien en/of loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

- grondstuk na rechtzetten vullen met brekerzand tot aan
maaiveld.

113240 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 50,00 F

Betreft Rechtzetten lichtmasten

4 Nominale masthoogte: LPH > 12 m

2 Lichtmast rechtzetten

Mast draaien en/of loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

- grondstuk na rechtzetten vullen met brekerzand tot aan
maaiveld.

114 REINIGEN

1142 ARMATUREN

114210 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 1.000,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of
afdichtingsrubber van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

114220 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 1.000,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

2 Lichtpunthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of
afdichtingsrubber van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

114230 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 200,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

3 Lichtpunthoogte: 8 < lph <= 12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of
afdichtingsrubber van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

114240 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F

Betreft het verwijderen van vervuiling en/of groenaanslag op
armaturen niet toegankelijk voor hoogwerkers

1 Te reinigen verlichtingsarmatuur: op aangeven van de Directie

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - LED armaturen
enkel uitwendig reinigen,
- Conventionele armaturen, voor zover toegankelijk, in- en
uitwendig reinigen met een zeepsoort.
- De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte,
schone en droge doek;
- Richten van het armatuur, indien nodig;
- Controleren van de kwaliteit van pakking en/of
afdichtingsrubber van het armatuur op o.a. uitdroging;
- Schoonmaken van de koelribben met een zachte borstel.

2 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

211 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.
Materiaal leveren op leverantieposten
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

2110 Verlichtingsobject (N> 5)



RAW0384-151374

20-02-2025
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 140,00 F

lph <= 5m

1 Lichtmast: st 140,00 I

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Uithouder

- Verlichtingsarmatuur. st 140,00 T

- Aansluitsnoer st 140,00 T

- Objectnummer. st 140,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 140,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 4,20 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Instellen juiste lichtstroom
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

211020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 200,00 F

5 < lph <= 8m

2 Lichtmast: st 200,00 I

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m

9 Inclusief aanbrengen van:

- Uithouder
- Verlichtingsarmatuur.

st 200,00 T

- Aansluitsnoer st 200,00 T

- Objectnummer. st 200,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 200,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 6,00 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Instellen juiste lichtstroom
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

211030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 50,00 F

8 < lph <= 12m

3 Lichtmast:

Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Uithouder

- Verlichtingsarmatuur. st 50,00 T

- Aansluitsnoer st 50,00 T

- Objectnummer. st 50,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 50,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 1,50 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Instellen juiste lichtstroom
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

211040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 5,00 F

lph > 12m

3 Lichtmast:

Nominale masthoogte: lph > 12 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Uithouder

- Verlichtingsarmatuur. st 5,00 T

- Aansluitsnoer st 5,00 T

- Objectnummer. st 5,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 5,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 0,15 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

213 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN (N > 5).
Projectmatige werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

2130 Complete lichtmasten
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Besteknummer: Bestek 2025-04
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

213010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 20,00 F

Vervangen lichtmast lph <= 5m GIETIJZER

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete gietijzeren lichtmast

Nominale masthoogte lph <= 5 m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte lph <= 5 m st 20,00 I

Betreft mast van gietijzer

Verlichtingsarmatuur st 20,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard.

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 20,00 I

Aansluitvoorziening: st 20,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 20,00 I

Objectnummer: st 20,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,60 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

213020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 1.200,00 F

Vervangen lichtmast lph <= 5m

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte lph <= 5 m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte lph <= 5 m st 1.200,00 I

inclusief monteren uithouder

Verlichtingsarmatuur st 1.200,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard.

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 1.200,00 I

Aansluitvoorziening: st 1.200,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 1.200,00 I

Objectnummer: st 1.200,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 36,00 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

213030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 450,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m EU

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte 5< lph <= 8m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5< lph <= 8 m st 450,00 I

inclusief monteren uithouder

Verlichtingsarmatuur st 450,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 450,00 I

Aansluitvoorziening: st 450,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 450,00 I

Objectnummer: st 450,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 13,50 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

213040 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m DU

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte 5< lph <= 8m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5< lph <= 8 m st 50,00 I

inclusief monteren dubbele uithouder

Verlichtingsarmatuur st 100,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 50,00 I

Aansluitvoorziening: st 50,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 50,00 I

Objectnummer: st 50,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,50 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

213050 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 150,00 F

Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m EU

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte 8< lph <= 12m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8< lph <= 12 m st 150,00 I

inclusief monteren uithouder

Verlichtingsarmatuur st 150,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 150,00 I

Aansluitvoorziening: st 150,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 150,00 I

Objectnummer: st 150,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 4,50 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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213060 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m EU

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte 5< lph <= 8m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5< lph <= 8 m st 50,00 I

inclusief monteren uithouder

Verlichtingsarmatuur st 50,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 50,00 I

Aansluitvoorziening: st 50,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 50,00 I

Objectnummer: st 50,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 1,50 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.

2131 Armaturen

213110 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 800,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 800,00 I

Aanbrengen lamp n.v.t.

6 Montagewijze: divers

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken
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213120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 400,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Aanbrengen lamp

n.v.t.

6 Montagewijze: divers

2 Lichtpunthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken

213130 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 50,00 I

Aanbrengen lamp n.v.t.

6 Montagewijze: divers

3 Lichtpunthoogte: 8< lph <= 12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken

213140 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 10,00 I

Aanbrengen lamp n.v.t.

6 Montagewijze: divers

4 Lichtpunthoogte: lph > 12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken

216 CONSERVEREN

2160 Conserveren lichtmasten.
.....
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216010 342011 Conserveren lichtmast. st 400,00 F

Betreft conserveren lichtmast

1 Lichtmast

Conform areaal gegevens.

1 Nominale masthoogte: lph <= 5 m

1 Natlaksysteem

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen
verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.
- Masten ontdoen van zinkzouten, verontreinigingen en stickers;
- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en
stofvrij maken.
- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig
ontroesten door bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren,
e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen.
Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2.
- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.
- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem Hempel
Camovin Hm Mio in een droge laagdikte van  ca. 70 micrometer.
- Geheel afverven met een laag Hempel Camovin Hm Topcoat in
een droge laagdikte van 70 mu in de aangegeven RALkleur
7016, 6012 of 9005;

1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming

- Mastvoet tot circa 30 cm. boven het maaiveld voorzien van een
laag Hempel Camovin HM Topcoat Ral kleur volgens opgave.

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje

invetten met koperslip.

216020 342011 Conserveren lichtmast. st 400,00 F

Betreft conserveren lichtmast

1 Lichtmast

Conform areaal gegevens.

2 Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Natlaksysteem

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen
verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.
- Masten ontdoen van zinkzouten, verontreinigingen en stickers;
- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en
stofvrij maken.
- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig
ontroesten door bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren,
e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen.
Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2.
- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.
- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem Hempel
Camovin Hm Mio in een droge laagdikte van  ca. 70 micrometer.
- Geheel afverven met een laag Hempel Camovin Hm Topcoat in
een droge laagdikte van 70 mu in de aangegeven RALkleur
7016, 6012 of 9005;

1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming

-
Mastvoet tot circa 30 cm. boven het maaiveld voorzien van een
laag Hempel Camovin HM Topcoat Ral kleur volgens opgave.

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje

invetten met koperslip
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216030 342011 Conserveren lichtmast. st 200,00 F

Betreft conserveren lichtmast

1 Lichtmast

Conform areaal gegevens.

3 Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12  m

1 Natlaksysteem

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen
verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.
- Masten ontdoen van zinkzouten, verontreinigingen en stickers;
- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en
stofvrij maken.
- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig
ontroesten door bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren,
e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen.
Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2.
- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.
- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem Hempel
Camovin Hm Mio in een droge laagdikte van  ca. 70 micrometer.
- Geheel afverven met een laag Hempel Camovin Hm Topcoat in
een droge laagdikte van 70 mu in de aangegeven RALkleur
7016, 6012 of 9005;

1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming

-
Mastvoet tot circa 30 cm. boven het maaiveld voorzien van een
laag Hempel Camovin HM Topcoat Ral kleur volgens opgave.

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje

invetten met koperslip

216040 342011 Conserveren lichtmast. st 100,00 F

Betreft conserveren lichtmast

1 Lichtmast

Conform areaal gegevens.

4 Nominale masthoogte: lph >  12  m

1 Natlaksysteem

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen
verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.
- Masten ontdoen van zinkzouten, verontreinigingen en stickers;
- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en
stofvrij maken.
- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig
ontroesten door bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren,
e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen.
Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2.
- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.
- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem Hempel
Camovin Hm Mio in een droge laagdikte van  ca. 70 micrometer.
- Geheel afverven met een laag Hempel Camovin Hm Topcoat in
een droge laagdikte van 70 mu in de aangegeven RALkleur
7016, 6012 of 9005;

1 Onderhouden en conserveren grondstukbescherming

-
Mastvoet tot circa 30 cm. boven het maaiveld voorzien van een
laag Hempel Camovin HM Topcoat Ral kleur volgens opgave.

1 Onderhouden en conserveren mastdeurtje

invetten met koperslip
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3 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN (N<=5)

311 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN (N<=5)
Materiaal leveren op leverantieposten
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

3110 Verlichtingsobject

311010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 20,00 F

lph <= 5m

1 Lichtmast:

Staal of aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Inclusief aanbrengen van:

- Verlichtingsarmatuur. st 20,00 T

- Aansluitsnoer st 20,00 T

- Objectnummer. st 20,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 20,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 0,60 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Instellen juiste lichtstroom
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

311020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 20,00 F

5 < lph <= 8m

2 Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 5 < lph <= 8 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Uithouder

- Verlichtingsarmatuur. st 20,00 T

- Aansluitsnoer st 20,00 T

- Objectnummer. st 20,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 20,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 0,60 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Instellen juiste lichtstroom
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON
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311030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 F

8 < lph <= 12m

3 Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Uithouder

- Verlichtingsarmatuur. st 15,00 T

- Aansluitsnoer st 15,00 T

- Objectnummer. st 15,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 15,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 0,45 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Instellen juiste lichtstroom
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

311040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

8 < lph <= 12m

4 Lichtmast:

staal of aluminium

Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12 m

9 Inclusief aanbrengen van:
- Uithouder

- Verlichtingsarmatuur. st 10,00 T

- Aansluitsnoer st 10,00 T

- Objectnummer. st 10,00 T

- Eventueel aanbrengen en inregelen OLC / dimunit / puck
- Invetten mastbout met koperslip
- QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje

st 10,00 T

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Graven mastgat.
- Plaatsen mast.
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

9 Inclusief
- Uitvoeren ohmse meting (in geval van aansluiten op eigen net)
- Instellen juiste lichtstroom
- Inmeten coördinaten verlichtingsobject.
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

312 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN

3120 Complete lichtmasten
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312010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F

1 Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: de Eigen opslag
Aannemer:
alle volgens de Directie herbruikbare materialen

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel

9 Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

312020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 20,00 F

2 Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 5< lph <= 8 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: de Eigen opslag
Aannemer:
alle volgens de Directie herbruikbare materialen

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel

9 Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

312030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 15,00 F

3 Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: , 8 < lph <= 12  m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: de Eigen opslag
Aannemer:
alle volgens de Directie herbruikbare materialen

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel

9 Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON
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312040 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 10,00 F

4 Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: lph > 12 m

2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: de Eigen opslag
Aannemer:
alle volgens de Directie herbruikbare materialen

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: -Vrijgraven mast
- Aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van aansluitkabel

9 Inclusief
- Aanleveren revisiegegevens.
- Muteren relevante gegevens in MOON

313 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN  (N <= 5).
Incidentele werkzaamheden.
-Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08

3130 Complete lichtmasten

313020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 100,00 F

Vervangen lichtmast lph <= 5m

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte lph <= 5 m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte lph <= 5 m st 100,00 I

inclusief monteren uithouder

Verlichtingsarmatuur st 100,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 100,00 I

Aansluitvoorziening: st 100,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 100,00 I

Objectnummer: st 100,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 3,00 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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313030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 80,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m EU

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte 5< lph <= 8m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5< lph <= 8 m st 80,00 I

inclusief monteren uithouder

Verlichtingsarmatuur st 80,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 80,00 I

Aansluitvoorziening: st 80,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 80,00 I

Objectnummer: st 80,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 2,40 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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313040 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 30,00 F

Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m DU

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte 5< lph <= 8m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 5< lph <= 8 m st 30,00 I

inclusief monteren dubbele uithouder

Verlichtingsarmatuur st 60,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 30,00 I

Aansluitvoorziening: st 30,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 30,00 I

Objectnummer: st 30,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,90 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.
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313050 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 20,00 F

Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m EU

2 Te verwijderen verlichtingsobject: complete lichtmast

Nominale masthoogte 8< lph <= 12m

Verwijderde verlichtingsobject demonteren en onderdelen
vervoeren naar: Eigen opslag Aannemer

1 Aan te brengen verlichtingsobject:

Lichtmast met nominale masthoogte 8< lph <= 12 m st 20,00 I

inclusief monteren uithouder

Verlichtingsarmatuur st 20,00 I

Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde mastdeurtje
Instellen juiste lichtstroom
Instellen dimregime volgens gemeentelijke standaard

Lamp:

n.v.t.

Montagevoorziening: st 20,00 I

Aansluitvoorziening: st 20,00 I

aansluiten aansluitsnoer op aansluitvoorziening

Aansluitsnoer: st 20,00 I

Objectnummer: st 20,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 0,60 L

brekerzand tot aan maaiveld.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Verwijderen en plaatsen mast.
- Opvullen mastgat met zand;
- Verdichten grond.
- Afvoeren overtollige grond

1 Aanleveren revisiegegevens: verzorgen mutatiegegevens in
MOON.

3131 Armaturen

313110 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 100,00 I

Aanbrengen lamp n.v.t.

6 Montagewijze: divers

1 Lichtpunthoogte: lph <= 5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken



RAW0384-151374

20-02-2025

Bladnr. 35 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

313120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

2 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

Lampen uit verwijderde armatuur aanbrengen

6 Montagewijze: divers

2 Lichtpunthoogte: 5 < lph <= 8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken

313130 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 50,00 I

Aanbrengen lamp

6 Montagewijze: divers

3 Lichtpunthoogte: 8< lph <= 12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken

313140 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 20,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 20,00 I

Aanbrengen lamp

6 Montagewijze: divers

4 Lichtpunthoogte: lph > 12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Vervangen van aansluitsnoer en eventueel
- Aanbrengen QR code van armatuur aan binnenzijde
mastdeurtje
- Instellen juiste lichtstroom
- Aanbrengen/programmeren van een olc/dimunit
- Maken digitale foto's van aangetroffen en nieuwe situatie
- Muteren relevante gegevens in MOON

9 Vrijgekomen materialen verwerken

314 VERPLAATSEN 

3140 Complete lichtmast
- Werkzaamheden m.b.t. aansluiting zie 01.09.08
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314010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

Verplaatsen lichtmast lph <= 5m over L<=2m

1 Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: brekerzand tot aan
maaiveld.

m3 1,50 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens:
Muteren relevante gegevens in MOON

314020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

Verplaatsen lichtmast 5< lph <= 8m over L<=2m

2 Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 5 < lph <=8 m

9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: brekerzand tot aan
maaiveld.

m3 1,50 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-Vrijgraven mast.
-Graven en aanvullen mastgat.
-Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens:
Muteren relevante gegevens in MOON

314030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 20,00 F

Verplaatsen lichtmast 8< lph <= 12m over L<=2m

3 Verlichtingsobject: .....

Nominale masthoogte: 8< lph <= 12 m

9 Verlichtingsobject verplaatsen over maximaal 2 m

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: brekerzand tot aan
maaiveld.

m3 0,60 L

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- Vrijgraven mast.
- Graven en aanvullen mastgat.
- Verdichten grond.

1 Aanleveren revisiegegevens:
Muteren relevante gegevens in MOON

35 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

3510 NUMMERLING

351010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 400,00 F

Betreft aanbrengen objectnummer tijdens preventief en
correctief onderhoud

1 Voorbereiden oppervlak:
Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij
maken, gepoedercoate masten niet schuren.

1 Aanbrengen objectnummer: st 400,00 I

Nummers worden bepaald door de Directie

1 Plaats van aanbrengen:

aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.

3520 AFSCHERMINGEN
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352010 340399 Aanbrengen afscherming t.b.v. LED armatuur lph <= 5m
masthoogte lph <= 5 m

st 20,00 F

Betreft aanbrengen afschermkap t.b.v. verminderen hinder naar
omwonenden
Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 20,00 I

352020 340399 Aanbrengen afscherming t.b.v. LED armatuur 5 < lph <= 8 m
masthoogte 5 < lph <= 8 m

st 20,00 F

Betreft aanbrengen afschermkap t.b.v. verminderen hinder naar
omwonenden
Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 20,00 I

352030 340399 Aanbrengen afscherming t.b.v. LED armatuur 8 < lph <= 12 m
Masthoogte 8 < lph <= 12 m

st 20,00 F

Betreft aanbrengen afschermkap t.b.v. verminderen hinder naar
omwonenden
Ongeacht armatuurtype
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

st 20,00 I

3540 BEBORDING

354010 345099 Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st 50,00 F

Plus toebehoren.
Inclusief:
-Afvoeren en labelen met straatnaam en lichtmastnummer.

354020 345099 Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st 50,00 F

Bebording vastzetten met stalen klembeugel.
Inclusief:

-Leveren bevestigingsmateriaal en beschermingsmanchet. st 50,00 L

3550 BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN.

355010 345099 Opnemen graszoden m2 100,00 F

Gerekend is met 0,5 m2 per mast

355020 345099 Opnemen tegelbestrating m2 1.000,00 F

Gerekend is met 0,5 m2 per mast

355030 345099 Opnemen klinkerbestrating m2 250,00 F

Gerekend is met 0,5 m2 per mast

355040 345099 Opnemen begroeiing / planten / struiken m2 100,00 F

Gerekend is met 0,5 m2 per mast

355050 345099 Herstellen graszoden m2 100,00 F

Gerekend is met 0,5 m2 per mast

355060 345099 Definitief herstellen van tegelbestrating m2 1.000,00 F

Gerekend is met 0,5 m2 per mast

355070 345099 Definitief herstellen van klinkerbestrating m2 250,00 F

Gerekend is met 0,5 m2 per mast
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4 AANSLUITEN

401 KLIC- MELDING

401010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in
de ondergrond.

keer 40,00 F

Op verzoek van de Directie of indien aangegeven in de
deelopdracht of als graafwerkzaamheden meer bedragen dan 5
meter.

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen
aan kabels en leidingen'

9 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de
kabelen
leidingbeheerders en aanleveren Risico- en Maatregelenplan
aan de Directie

402 AANSLUITEN RECLAMEBAK OF FEESTVERLICHTING

402110 340399 AANSLUITEN RECLAMEBAK OF FEESTVERLICHTING st 50,00 F

Betreft het elektrisch aansluiten van een reclamebak of
ornament voor feestverlichting
Boren gat in mast

Aanbrengen, monteren en aansluiten Verlichtingsconnector (zie
Bijlage 6A).
Doorvoeren snoer in mast (max 3 m)
Aansluiten snoer op aansluitblok
Inclusief klein materiaal

st 50,00 L

41 AANSLUITINGEN VIA STEDIN

410010 340699 Aanbrengen nieuwe aansluiting 6A (stedin)
Aanbrengen nieuwe aansluiting geschakeld net t.b.v. lichtmast.
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- verzorgen quick scan volgens CROW 400
- aansluiten van lichtmast.
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 200,00 F

410090 340899 Meerlengte bij nieuwe aansluiting (Stedin)
Betreft kosten in geval de standaardlengte, behorende bij de
standaard LS aansluiting (6A) van Stedin overschreden wordt.

m 100,00 F

42 AANSLUITINGEN VIA 16C AANNEMER

420010 340699 Aanbrengen nieuwe aansluiting 6A (16C)
Aanbrengen nieuwe aansluiting geschakeld net t.b.v. lichtmast
bij N<5)
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- verzorgen quick scan volgens CROW 400
- aansluiten van lichtmast.- benodigde lengte kabel
- benodigde mof(fen)
- aansluitkastje
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 200,00 F



RAW0384-151374

20-02-2025

Bladnr. 39 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

420020 340699 Verplaatsen nieuwe aansluiting 6A (16C)
Aanbrengen nieuwe aansluiting geschakeld net t.b.v. lichtmast.
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- verzorgen quick scan volgens CROW 400
- aansluiten van lichtmast.
- benodigde lengte kabel
- benodigde mof(fen)
- aansluitkastje
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 75,00 F

420030 340699 Verwijderen aansluiting 6A (16C)
Verwijderen aansluiting geschakeld net t.b.v. lichtmast.
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- verzorgen quick scan volgens CROW 400
- verwijderen aansluiting van lichtmast
- benodigde mof(fen)
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 50,00 F

420040 340699 Vervangen aansluiting 6A (16C)
Vervangen aansluiting geschakeld net t.b.v. lichtmast.
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- verzorgen quick scan volgens CROW 400
- vervangen aansluiting van lichtmast
- benodigde lengte kabel
- benodigde mof(fen)
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 500,00 F

420050 340699 Heraansluiting aansluiting 6A (16C)
Opnieuw aansluiten van aansluiting geschakeld net t.b.v.
lichtmast na aanrijding
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- verzorgen quick scan volgens CROW 400
- opnieuw aansluiten van lichtmast
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 500,00 F

420060 340699 Heraansluiting aansluiting 6A incl. aansluitblok (16C)
Opnieuw aansluiten van aansluiting geschakeld net t.b.v.
lichtmast na aanrijding
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- verzorgen quick scan volgens CROW 400
- vervangen aansluitblok
- opnieuw aansluiten van lichtmast
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 125,00 F
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420080 340699 Veilig stellen aansluiting lichtmast (16C)
Veilig stellen van lichtmast na aanrijding
Inclusief:
- tijdig aanvragen in Stedin portal
- coördineren netwerkcase
- losnemen en isoleren van aansluiting van lichtmast
- benodigde mof(fen)
De kosten van Stedin dienen opgenomen te zijn in deze
bestekspost

st 125,00 F

43 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.

430110 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 25,00 F

IN-aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

1 In-aansluiting

1 Ontkoppelen uit te voeren door: Aannemer

9 Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

430120 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 25,00 F

IN-UIT aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Ontkoppelen uit te voeren door: Aannemer

9 Losnemen aansluitsnoer
Verwijderen kabel uit mast.

430130 340801 Aansluiten grondkabel. st 25,00 F

IN-aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

1 In-aansluiting

1 Aansluiting uit te voeren door: Aannemer

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel
in mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met  zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

430140 340801 Aansluiten grondkabel. st 25,00 F

IN-UIT aansluiting

1 Grondkabel: max 4*6 mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Aansluiting uit te voeren door: Aannemer

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Invoeren kabel
in mast
Aanbrengen en monteren aansluitkastje met  zekering 6A
aansluiten aansluitsnoer

44 MAKEN MOFFEN.
t.b.v. openbare verlichting.

440110 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning st 10,00 F

Kabel 4 x 2,5 t/m 10 mm2.

4 Kunststofkabel met armering

4 4-aderig met aardscherm

9 Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.
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440130 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning st 10,00 F

3 Kunststofkabel met pantsering

2 3-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper max 10 mm2

9 Afsluiting door middel van kunststof gietmof.
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format.

45 INGRAVEN KABEL EIGEN NET

450110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 240,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

450120 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 240,00 F

Leggen grondkabel

1 Laagspanningskabel Kabeldiameter maximaal 4 x 10 mm2 m 240,00 I

2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

9 Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie en KLIC in dxf/dwg format.

450130 261101 Verwijderen grondkabel. m 220,00 F

4 Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel

9 Ten behoeve van OVL

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

1 Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden

9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de Aannemer
Revisiegegevens digitaal aanleveren aan de Directie in dxf/dwg
format.

450140 240299 Graven en aanvullen lasgat
t.b.v. maken van een mof
Hoeveelheid per gat max 1m3
Voor het dichten van het gat twee foto's maken, een op een
afstand van 0,5 m de ander op een afstand van 4 meter vanaf
de kabel
Revisiegegevens digitaal inmeten en digitaal aanleveren aan de
Directie in dxf/dwg format

st 10,00 F

450150 240299 Graven Proefsleuf.
Betreft: Het handmatig graven van sleuven voor het vast stellen
van de exacte lokatie van de kabels en leidingen.
Sleuflengte ca. 2,0 meter.
Sleufdiepte ca. 1,5 meter.
De ontgraven grond weer terugbrengen in de sleuf in de zelfde
laag waar ze uit gekomen is.
De aanvulling verdichten.
De plaats van de proefsleuven wordt in nader overleg met de
Directie bepaald.

st 5,00 F
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6 VERKEERSMAATREGELEN

61 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

611010 620299 Toepassen actiewagen per dagdeel
Ten behoeve van: Uitvoeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting
Toepassen conform Handboek CROW 96b.

keer 100,00 F

611030 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 200,00 F

1 Inzet overdag

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

611040 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 200,00 F

9 buiten normale uren

2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
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7 LEVERINGEN

71 MASTEN.

711 STANDAARD MASTEN.
zie bijlage 5A voor details

711010 340251 Leveren lichtmast. st 1.460,00 F

Type M1

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 1.460,00 L

1 Lichtmast van staal

5 Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch, naadloos getrokken

1 Nominale masthoogte: 4 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat RAL kleur n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 0.8 m

Beschermingswijze: GPP

711020 340251 Leveren lichtmast. st 400,00 F

Type M2

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 400,00 L

1 Lichtmast van staal

5 Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch, naadloos getrokken

2 Nominale masthoogte: 6 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat RAL kleur n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.2 m

Beschermingswijze: GPP

711030 340251 Leveren lichtmast. st 150,00 F

Type M3

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 150,00 L

1 Lichtmast van staal

5 Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch, naadloos getrokken

2 Nominale masthoogte: 6 m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 750 mm

Type U1

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat RAL kleur n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.2 m

Beschermingswijze: GPP

711040 340251 Leveren lichtmast. st 150,00 F

Type M4

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 150,00 L

1 Lichtmast van staal

5 Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch, naadloos getrokken

2 Nominale masthoogte: 8 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat RAL kleur n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.5 m

Beschermingswijze: GPP
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711050 340251 Leveren lichtmast. st 60,00 F

Type M5

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 60,00 L

1 Lichtmast van staal

5 Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch, naadloos getrokken

2 Nominale masthoogte: 8 m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 750 mm

Type U2

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat RAL kleur n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.5 m

Beschermingswijze: GPP

711060 340251 Leveren lichtmast. st 250,00 F

Type M6

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 250,00 L

1 Lichtmast van staal

5 Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch, naadloos getrokken

3 Nominale masthoogte: 10 m

5 Zonder uithouder

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat RAL kleur n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.5 m

Beschermingswijze: GPP

711070 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F

Type M7

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 40,00 L

1 Lichtmast van staal

5 Uitvoeringsvorm: cilindrisch conisch, naadloos getrokken

3 Nominale masthoogte: 10 m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 750 mm

Type U2

4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat RAL kleur n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte: 1.5 m

Beschermingswijze: GPP

711080 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F

Type M8

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 10,00 L

3 Lichtmast van gietijzer

9 Haagse mast

2 Nominale masthoogte: 3 m

5 Zonder uithouder

2 Beschermingswijze: gepoedercoat RAL n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat l 10,00 L

Grondstuklengte: 0.8 m

Beschermingswijze: GPP
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711090 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F

Type M9

Leveren: Conform Bijlage 05, mastenboek st 10,00 L

3 Lichtmast van gietijzer

9 type Chambord No2

2 Nominale masthoogte: 5.1 m

5 Zonder uithouder

2 Beschermingswijze: gepoedercoat RAL n.t.b.

1 Met grondstuk zonder grondplaat l 10,00 L

Grondstuklengte: 0.8 m

Beschermingswijze: GPP

72 ARMATUREN.
Armaturen worden verrekend op basis van bijlage 5B

721 LEVERINGEN IKV ONDERHOUD OF KLEINE 
VERVANGINGEN
Armaturen worden geleverd volgens het gestelde in Bijlage 4.

7211 TOESLAGEN
NB bij n >= 15 geldt geen toeslag

721110 340399 Toeslag bij kleine leveringsomvang armaturen
Toeslag op armatuurprijs bij een leveringsomvang van n<=5
Toeslag geldt per armatuur

st 150,00 F

721120 340399 Toeslag bij beperkte leveringsomvang armaturen
Toeslag op armatuurprijs bij een leveringsomvang van
5<=n<15.
Toeslag geldt per armatuur

st 150,00 F

723 ARMATUREN TEN BEHOEVE VAN PROJECTEN
In een afzonderlijk aan te leveren document dient de Aannemer 
aan te geven 

723010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1.200,00 F

Leveren type A1

9 Geschikt voor toepassing op paaltopmasten, lph 4m
Moet voldoen aan criteria uit bijlage 5B, 5C en 5D

1 Leveren op plaats van verwerking

723020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 400,00 F

Leveren type A2

9 Geschikt voor toepassing op op paaltopmasten, lph 4m
Moet voldoen aan criteria uit bijlage 5B, 5C en 5D

1 Leveren op plaats van verwerking

723030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 50,00 F

Leveren type A3

9 Geschikt voor toepassing op paaltopmasten, lph 4m
Moet voldoen aan criteria uit bijlage 5B, 5C en 5D

1 Leveren op plaats van verwerking

723040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 100,00 F

Leveren type A4

9 Geschikt voor toepassing op paaltopmasten, lph 4m
Moet voldoen aan criteria uit bijlage 5B, 5C en 5D

1 Leveren op plaats van verwerking
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723050 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 250,00 F

Leveren type A5

9 Geschikt voor toepassing op masten tot circa 6m, opschuif of
opzet. Categorie tot 3000 lumen
Moet voldoen aan criteria uit bijlage 5B, 5C en 5D

1 Leveren op plaats van verwerking

723060 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 500,00 F

Leveren type A6

9 Geschikt voor toepassing op masten tot circa 8, opschuif of
opzet. Categorie tot 8000 lumen
Moet voldoen aan criteria uit bijlage 5B, 5C en 5D

1 Leveren op plaats van verwerking

723070 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 500,00 F

Leveren type A7

9 Geschikt voor toepassing op masten tot circa 8, opschuif of
opzet. Categorie tot 8000 lumen
Moet voldoen aan criteria uit bijlage 5B, 5C en 5D

1 Leveren op plaats van verwerking

725 AANVULLENDE ELEKTRONICA

725010 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 50,00 F

geschikt voor LED systeem tot 20 watt st 50,00 L

9 led driver type D4i

9 Overzetten dimprofiel te vervangen driver

1 Leveren op plaats van verwerking

725020 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 50,00 F

geschikt voor LED systeem tot 40 watt st 50,00 L

9 led driver type  D4i

9 Overzetten dimprofiel te vervangen driver

1 Leveren op plaats van verwerking

725030 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 50,00 F

geschikt voor LED systeem tot 60 watt st 50,00 L

9 led driver type  D4i

9 Overzetten dimprofiel te vervangen driver

1 Leveren op plaats van verwerking

725040 340599 Leveren Puck t.b.v. Interact City st 1.000,00 F

Geschikt voor aanbrengen op Zhagaconnector en aansluiting via
D4i driver op Interact City.
Inclusief simkaart en data abonnement voor 10 jaar.

st 1.000,00 L

73 LAMPEN.

731 KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

731010 340451 Leveren lamp. st 19,00 F

1 Lamp CDM-T 20W st 19,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731020 340451 Leveren lamp. st 219,00 F

1 Lamp CDM-T 35W st 219,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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731030 340451 Leveren lamp. st 117,00 F

1 Lamp CDM-T 70W st 117,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731040 340451 Leveren lamp. st 68,00 F

1 Lamp CDM-T 150W st 68,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731050 340451 Leveren lamp. st 17,00 F

1 Lamp CDM-TC 35W st 17,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731060 340451 Leveren lamp. st 4,00 F

1 Lamp CDM-TC 70W st 4,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731210 340451 Leveren lamp. st 241,00 F

1 Lamp CDO-ET 70W st 241,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731220 340451 Leveren lamp. st 100,00 F

1 Lamp CDO-TT 100W st 100,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731230 340451 Leveren lamp. st 16,00 F

1 Lamp CDO-TT 150W st 16,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731310 340451 Leveren lamp. st 13,00 F

1 Lamp CPO-TW 45 st 13,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

731320 340451 Leveren lamp. st 9,00 F

1 Lamp CPO-TW 60 st 13,50 L

1 Leveren op plaats van verwerking

7320 HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN Ovoïde

732010 340451 Leveren lamp. st 5,00 F

1 Lamp SON 50W. st 5,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732020 340451 Leveren lamp. st 40,00 F

1 Lamp SON PLUS 70W. st 40,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732030 340451 Leveren lamp. st 25,00 F

1 Lamp SON PLUS 100W. st 25,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732040 340451 Leveren lamp. st 80,00 F

1 Lamp SON PLUS 150W. st 80,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732050 340451 Leveren lamp. st 10,00 F

1 Lamp SON PLUS 250W. st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking
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7321 HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN Tubulair

732110 340451 Leveren lamp. st 50,00 F

1 Lamp SON-T PLUS 70W. st 50,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732120 340451 Leveren lamp. st 50,00 F

1 Lamp SON-T PLUS 100W. st 50,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732130 340451 Leveren lamp. st 10,00 F

1 Lamp SON-T PLUS 150W. st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

732140 340451 Leveren lamp. st 10,00 F

1 Lamp SON-T PLUS 250W. st 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

7330 RETROFIT LAMPEN

733010 340451 Leveren lamp. st 20,00 F

1 Lamp CorePro LED PLL HF 8W 830 st 20,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

733020 340451 Leveren lamp. st 300,00 F

1 Lamp CorePro LED URBAN PLL HF 13W 830 st 300,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

733030 340451 Leveren lamp. st 300,00 F

1 Lamp CorePro LED URBAN PLL HF 18W 830 st 300,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

733040 340451 Leveren lamp. st 300,00 F

1 Lamp CorePro LED PLL HF 24W 830 st 300,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

733050 340451 Leveren lamp. st 50,00 F

1 Lamp CorePro LED PLC 9,5W 830 st 50,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

74 DIVERSE MATERIALEN

740110 345099 Maken en leveren objectnummer type 1 st 2.475,00 F

Betreft: maken en leveren van objectnummer.

type sticker: Scotchlite 3M 280-71 o.g.
Afmeting sticker 100 x 72 mm
Zwarte tekst op gele ondergrond
Gelamineerd uitvoeren
Lettergrootte:
- bij tweecijferig nummer Arial 125
- bij driecijferig nummer Arial 100
Leveren op plaats van verwerking

st 2.475,00 L
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740120 345099 Maken en leveren objectnummer type 2
Betreft: maken en leveren van objectnummer.

st 100,00 F

type sticker: Scotchlite 3M 280-71 o.g.
Afmeting sticker 100 x 72 mm
Zwarte tekst op witte ondergrond
Gelamineerd uitvoeren
Lettergrootte:
- bij tweecijferig nummer Arial 125
- bij driecijferig nummer Arial 100
Leveren op plaats van verwerking

st 100,00 L

740140 340299 Leveren opdekdeurtje 400 x 85 mm st 40,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm st 40,00 L

voor masten LPH <=6 m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking

740150 340299 Leveren opdek deurtje 600 x 115 mm st 40,00 F

Leveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm st 40,00 L

voor masten LPH >6 m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking

740160 340799 Leveren aansluitset tbv reclameverlichting
Betreft aansluitset tbv aansluiten verlichte reclameborden.

st 60,00 F

Set is bestaat uit de onderdelen zoals aangegeven in bijlage 6A
en bijlage 6B.

st 60,00 L

Tevens leveren van benodigde aansluitsnoer type H07RN. m 180,00 L

75 MATERIALEN T.B.V. 16C

751 AANSLUITKASTJES

751010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 5,00 F

Eleq LS94

1 Aansluitvoorziening st 5,00 L

1 Beveiliging: 2A

1 Leveren op plaats van verwerking

752 GRONDKABELS

752010 340899 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2
Grondkabel:

m 400,00 F

EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2. m 400,00 L

Leveren op plaats van verwerking

752030 340899 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mm2
Grondkabel:

m 400,00 F

EO-YmKaszh 4 x 6 mm2. m 400,00 L

Leveren op plaats van verwerking

752040 340899 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm2
Grondkabel:

m 400,00 F

EO-YmKaszh 4 x 10 mm2. m 400,00 L

Leveren op plaats van verwerking

752050 340899 Leveren afschermband m 1.600,00 F

Polyethyleen: breed 150 mm, dik 2 mm
Kleur: groen

m 1.600,00 L
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

753 MOFFEN

753010 263199 Leveren verbindingsmof
Maximale aderdiameter 4*16

st 10,00 F

Verbindingsmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

st 10,00 L

753020 263199 Leveren eindmof
Maximale aderdiameter aftakkabel 4*10

st 10,00 F

Eindmof inclusief montagemateriaal
Type gietmof

st 10,00 L
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard 
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven 
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Voor zover met de Standaard of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als waren zij 
er letterlijk in opgenomen:
- Arbeidsomstandhedenbesluit (Staatsblad jaargang 1997, nummer 60);

08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V 2012 wordt bepaald dat:
- De communicatie met de Directie en de directie dient Nederlands zal zijn;
- Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal
- de taal in het beheerprogramma MOON dient ook Nederlands te zijn

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard geldt: Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende 
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 
01.01.13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de Aannemer.

07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart dan de directie en de directie 
tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld".

08 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de standaard 
RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:
De aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en de 
afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele 
hulpmiddelen.

09 De Aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder 
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

02 De factuur en overige bescheiden dienen na oplevering uiterlijk binnen de in 34.22.01 gestelde termijn bij de 
Directie ter accordering te zijn ingediend.

03 Tot betaling van de factuur zal worden overgegaan nadat de mutaties en de revisiegegevens zijn aangeleverd via 
MOON en geaccordeerd door de Directie.
De facturatie wordt binnen de in 34.22.01 gestelde termijn geaccordeerd.

05 Elke ingezonden factuur dient te worden vergezeld van de door de directie ondertekende opleverdocumenten of 
termijnstaat, met een verwijzing naar MOON, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de facturatie en de 
prestatie.

01 02 03 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 03b van de Standaard, wordt elke korting van de aannemer 
gezien als niet toedeelbaar aan een herkenbare activiteit. De verrekening van deze korting zal derhalve geschieden 
conform het gestelde in dit artikel.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING 

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING 

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De Aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken 
netbeheerder(s) en de directie.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In afwijking van de Standaard dient de aannemer bij het Kadaster de actuele tekeningen ten aanzien van de ligging 
van kabels en leidingen op te vragen.

04 De kosten voor het opvragen van de gegevens bij het Kadaster zijn voor rekening van de Aannemer en dienen in 
de overeenkomstige besteksposten te zijn opgenomen.

01 09 05 MAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLEIDINGEN EN HOGEDRUK GASLEIDINGEN

01 De aannemer meldt minimaal 7 dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden nabij betreffende leidingen
bij desbetreffende leidingbeheerder c.q. energiebedrijf.
De door de leidingbeheerder c.q. het energiebedrijf aangegeven voorschriften dienen strikt gevolgd te worden.

02 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met
de netbeheerder (Tennet).
Dit overleg dient vooraf en tijdig geïnitieerd te worden zodat te nemen maatregelen ingepland kunnen worden.
Conclusies van het overleg dient schriftelijk aan de directie te worden gemeld. Eisen van de netbeheerder
moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek.

01 09 06 KRUISING MET SPOORWEG

01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van een spoorweg dient de aannemer tijdig te overleggen met de beheerder 
ProRail.
Dit overleg dient vooraf en tijdig geïnitieerd te worden zodat te nemen maatregelen ingepland kunnen worden.
Conclusies van het overleg dient schriftelijk aan de directie te worden gemeld.
Eisen van ProRail moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek

02 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften van ProRail.

01 09 07 BOVENGRONDS KABELS EN LEIDINGEN

01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de werkzaamheden te 
worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van spoorwegen en/of traminfrastructuur.

02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
- RET betreffende traminfrastructuur;
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- Prorail betreffende spoorwegen.

01 09 08 RELATIE MET DE NETBEHEERDER

02 Bij werkzaamheden aan  de verlichtingsinstallatie aangesloten op het net van de netbeheerder, ontvangt de 
Aannemer twee opdrachten: Een opdracht (door de netbeheerder) voor de werkzaamheden aan de aansluiting van 
de netbeheerder en een opdracht voor de werkzaamheden aan de installatie aan de directie. De Aannemer is 
vervolgens verantwoordelijk voor de coördinatie van de gelijktijdige uitvoering van beide opdrachten.
Hiermee verzorgt de Aannemer het compleet brandend opleveren van een lichtpunt.

04 De bovenstaande werkzaamheden dienen op dezelfde dag te zijn afgerond als de handeling binnen dit bestek waar 
ze betrekking op hebben.

05 De Aannemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen. Hij informeert 
dagelijks bij de netbeheerder naar de stand van zaken van lopende acties. 

06 Alle coördinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de Aannemer. Hij verzorgt ALLE 
correspondentie met netbeheerder met een cc naar de Directie.
In geval de Aannemer een  melding in het portal van de netbeheerder doet, dient een bevestiging van deze 
melding gestuurd te worden aan de Directie

07 De Aannemer is verantwoordelijk voor alle communicatie omtrent onderhoud en projecten  met de netbeheerder.
Indien de netbeheerder de planning (negatief) beïnvloedt dient dit direct door de Aannemer gecommuniceerd te 
worden met de Directie.

08 Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden i.v.m. aansluiting door de netbeheerder komen niet voor 
vergoeding in aanmerking.

09 Alle kosten van de bovengenoemde communicatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te 
zijn.

01 09 09 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, 
straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden.

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt de aannemer of merktekens kunnen worden verwijderd en op 
welke wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

01 09 16 REVISIES

01 In geval van het (ver)plaatsen van lichtpunten, welke op een eigen net van een gemeente zijn aangesloten, dient 
de Aannemer aan de Directie een revisietekening te verstrekken met alle relevante en mutatie gegevens van de 
afgelopen periode.

02 De Aannemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven locaties en informatie, en herstelt deze 
indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat / incompleet zijn zonder daar daarvoor kosten in rekening te 
brengen.

03 De locaties genoemd onder lid 2 dienen volgens het landelijke RD coördinatenstelsel (XYZ) te worden ingemeten. 
De maatvoering moet zodanig op de tekening worden aangegeven dat de positie in het veld kan worden bepaald.

04 Inmeten dient plaats te vinden voordat objecten onzichtbaar geworden zijn (ondergrondse objecten).

05 Kosten voor het inmeten, maken en leveren van bestanden in DXF- en PDF formaat, dienen in de betreffende 
besteksposten verdisconteerd te zijn.

06 Bij voedingskasten dienen actuele logboeken aanwezig en actueel gehouden te zijn.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

02 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde 
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 
Van de directie ontvangt de aannemer een gemeentelijke ontheffing voor de werkzaamheden van dit bestek. De 
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aannemer moet aangeven hoeveel ontheffingen nodig zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken 
kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en 

verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- bouwwerkzaamheden;
- lopende nieuwbouwplannen en reconstructies;
- werkzaamheden aan de OVL die in eerder stadium in opdracht gegeven zijn aan een andere Aannemer
- werkzaamheden VRI inclusief het aanbrengen van detectielussen en koppelkabels.
De aannemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te houden met bovengenoemde 
werkzaamheden. Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare verlichting door 
het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.  

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer 
aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

03 Hoewel geen werk, dient de Aannemer wel rekening te houden met weekmarkten, kermis, en dergelijke,

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN

02 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. 
Het algemeen tijdschema dient 1 week voor het start overleg bij de directie te worden ingediend.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 08 GELIJKWAARDIGE MATERIALEN

01 De gemeenten hanteren standaard materialen. De fabricaten staan opgenomen in bijlage 4. 
Hiermee wordt beoogd de variëteit  materialen te beperken waardoor het behalen van responsetijden door 
aannemers beter mogelijk is.

02 Indien een inschrijver met andere, gelijkwaardige materialen wenst in te schrijven, of binnen dit contract toe wil 
passen, dient hij dit expliciet bij de inschrijving kenbaar te maken, door deze producten te benoemen in de 
inschrijfstaat en de inschrijving aan te vullen met een document van gelijkwaardigheid. 

03 In het, door de inschrijver opgestelde, document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid 
van de toe te passen masten aan te tonen op tenminste de volgende punten:
- Constructie
- Vormgeving, inpasbaarheid in omgeving, naadloos
- Materiaalgebruik en materiaalsamenstelling
- Klimaatneutraal
- Levensduur
- Veiligheid
- Schriftelijke en overdraagbare garantie
- Recyclebaarheid

04 In het document van gelijkwaardigheid, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de toe te passen armaturen 
aan te tonen op tenminste de volgende punten:
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- Constructie, bevestiging, kwaliteit coating 
- Slagvastheid, vandaalbestendigheid
- Lichttechniek
- Materiaalgebruik en materiaalsamenstelling (+Kwaliteit legering, hoeveelheid koper in legering, MKI-waarde of 

LCA), afwerkingsniveau)
- Vormgeving, inpasbaarheid in omgeving
- Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen
- Schriftelijke en overdraagbare garantie
- Recyclebaarheid
- Afdichting
- Wijze van aansturing (slimme verlichting)
- Energiegebruik
-

07 De inschrijver dient, wanneer de Directie  daarom vraagt, een monster aan te leveren van zowel het in deze 
overeenkomst genoemde product en van het gelijkwaardig product, ter beoordeling van de gelijkwaardigheid. De 
Directie  oordeelt op grond van de argumenten of de aangeboden materialen wel of niet gelijkwaardig zijn.

08 Indien de Directie  oordeelt dat het aangeboden product niet gelijkwaardig is op 1 of meerdere punten, heeft de 
inschrijver/Aannemer geen recht op een vergoeding.
Pas na schriftelijke goedkeuring van de directie / Directie is het toepassen van een gelijkwaardig product 
toegestaan.

09 De inschrijver dient zich te realiseren dat de tijd die benodigd is om de gelijkwaardigheid te beoordelen, geen 
invloed heeft op de gunningsdatum, deze blijft onverkort gehandhaafd.

10 Indien de inschrijver geen document van gelijkwaardigheid bij zijn inschrijving heeft bijgevoegd, beschouwt de 
aanbesteder dit als bevestiging dat met de in deel 2.2 omschreven materialen is ingeschreven en deze door de 
Aannemer zullen worden toegepast.

11 Toepassen van andere dan in deze overeenkomst opgenomen materialen is geheel voor risico van de Aannemer. 
Meerkosten , voortvloeiend uit de toepassing van afwijkend fabricaat of uitvoering, worden niet vergoed. Ook zullen 
vertragingen ten gevolge van andere levertijden, van door de directie bestelde materialen, bij de Aannemer in 
rekening gebracht worden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van 
de directie, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de 
aannemer en van de directie voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende met 
de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
lndien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de 
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke 
niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik 
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd. 

01 17 11 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 



RAW0384-151374

20-02-2025

Bladnr. 57 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

HFD  PAR  ART LID

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting. Uitgezonderd 
hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder paragraaf 01.17.12. 
De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet 
uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen. 

04 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de 
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan 
de directie te worden overhandigd. 

05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een inrichting, 
verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het 
bevoegd gezag voorgeschreven begeleidingsbrief, conform de eisen gesteld in artikel 10.38 en 10.39 van de wet 
Milieubeheer en de eisen gesteld in de leden 01 t/m 04 van dit artikel. 

06 Conform artikel 10.38 lid 1 wet Milieubeheer moet de begeleidingsbrief het volgende bevatten: 
Datum van afgifte, naam en adres aan wie het wordt afgegeven, benaming en hoeveelheid afvalstoffen, plaats en 
wijze van afgifte, voorgenomen wijze van beheer van afvalstoffen (wat doet de ontvanger ermee), bij tussenkomst 
van een andere opdrachtgever: naam en adres daarvan 

01 17 12 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE / AF TE VOEREN MATERIALEN IN OPSLAG AANNEMER 

01 Onder complete lichtmasten wordt verstaan de lichtmasten schoon van grond en zand, inclusief alle toebehoren en 
exclusief armaturen en attributen (bijv. verkeersborden) alsmede de elementen die toebehoren aan de externe 
netbeheerder. 
Onder complete armaturen wordt verstaan de armaturen bestaande uit behuizing, kappen, evt. led-unit, VSA of 
driver en overige elektrische benodigdheden alsmede aansluitmateriaal maar exclusief aansluitsnoer en 
gasontladingslamp. 

02 De Directie geeft aan of nog bruikbare materialen  moeten worden afgevoerd naar de opslagruimte  van de 
Aannemer of naar de gemeentewerf. Deze materialen blijven in eigendom van de Opdrachtgever. 
De Directie geeft per deelopdracht aan welke materialen dit betreft. 
De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 
Deze vrijgekomen materialen worden in overleg, op initiatief van de Aannemer, met de Directie weer in het werk 
verwerkt. 

03 Overige vrijgekomen complete lichtmasten en armaturen welke niet vallen onder lid 02, vervallen aan de Aannemer 
welke deze afvoert naar een erkende verwerkingsinrichting. 

04 Vrijgekomen materialen, die voor hergebruik in aanmerking komen, moeten deugdelijk en veilig worden opgeslagen 
door de Aannemer in de gemeentelijke opslag of door de Aannemer  ter beschikking gestelde opslag met gebruik 
making van de daartoe geëigende middelen.

05 De onder lid 02 aangemerkte materialen dienen gelabeld te worden aangeleverd en opgeslagen. Op het label 
dienen de locatie van herkomst (straatnaam en lichtmastnummer) en de datum te worden vermeld. 

07 De Aannemer draagt zorg voor demonteren, reinigen, testen en registreren van de materialen. 

09 Aannemer rapporteert in een maandelijks overzicht welke materialen zijn vrijgekomen en waarheen deze (tijdelijk) 
zijn herplaatst en/of afgevoerd met in achtneming van de gestelde en met de directie overeengekomen 
(kwaliteits)eisen. 

01 17 13 VRIJGEKOMEN MATERIALEN KABELWERK

01 Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en 
grond en vrij van chemische verontreiniging ter verwerking te worden aangeboden aan een door het bevoegd 
gezag erkende verwerkingsinrichting. 
De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende gemeente of provincie is 
voorgeschreven. 

01 17 15 AFVOEREN AFVAL, PUIN

01 De Aannemer dient zorg te dragen dat alle puin, afval e.d. voortkomend uit het werk wordt afgevoerd en correct 
verwerkt. De kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.



RAW0384-151374

20-02-2025

Bladnr. 58 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

HFD  PAR  ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

04 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder 
voorbehoud van 
aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting 
van de directie het definitieve plan aanbieden.

05 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren 
als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 04 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES  INGEBRUIKNAME / OPLEVERING

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige 
werkzaamheden. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar 
te voldoen aan dit artikel. 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De aannemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en 
eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde 'opleverdossier' dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5 
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);
i) Een schriftelijke verklaring van de aannemer, waarin verklaard wordt dat het  gerealiseerd werk in zijn geheel 
voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op 
achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen 

van ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. 

05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de 
aannemer verholpen.

06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 4 worden door de aannemer 
doorgevoerd.

07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar 
de beheerfase overgedragen.

01 19 05 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de Aannemer verantwoordelijk voor alle 
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elektrotechnische handelingen op het werk, voortvloeiend uit dit bestek, als installatie verantwoordelijke (IV-er) 
volgens de NEN3140. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens die van de werkverantwoordelijke (NEN3140) en 
wordt verder in dit bestek Operationeel Installatie verantwoordelijke (OIV-er) genoemd.

02 Voor de uitvoering van het werk wijst de Directie schriftelijk de operationeel installatie verantwoordelijke (OIV-er) 
aan en overhandigt de Aannemer een door de OIV-er ondertekend afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na 
aanvang van het werk aan de directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen 
personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te 
kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten 
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van 
aanvang aan de directie te worden overhandigd.
Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-er van de aannemer, de IV-
er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer 
aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de 

aannemer;
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen 

compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd 
door de IV-er van de opdrachtgever;

- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen 
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de 
opdrachtgever;

- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de aannemer naar de IV-er van de 
opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

07 De Aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden 
binnen dit bestek, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen, 
die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, 
waardoor de IV-er van de Opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 06 OVERDRACHT/OPLEVERING VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN OVL (NETBEHEERDER)

01 Bij het gereedkomen van onderhoudswerkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.) 
waarbij aan de aansluitvoorziening (veiligheidsklasse I) van het lichtpunt is gewerkt, wordt het resultaat van de uit 
te voeren ohmse meting (a) aan de revisiegegevens toegevoegd. 
• Uitvoeren van Ohmse meting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en aardbout van de mast. 

Bij een niet geconserveerde mast wordt bij voorkeur op de buitenzijde van de mast gemeten.
Indien de meting uitwijst dat de ohmse weerstand hoger of gelijk dan 1 ohm is dient direct herstel van de 
verbinding plaats te vinden. 

01 19 07 BODEMKWALITEIT

01 Van de gemeente is een bodemkwaliteitskaart (CROW 400 Quickscan) beschikbaar na opdrachtverstrekking. 

02 In geval van aantreffen van vervuilde grond tijdens de werkzaamheden dient Aannemer in overleg te treden met 
Directie.

01 19 08 UITVOEREN WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING

01 Bij het afronden van werkzaamheden aan lichtpunten, aangesloten op het eigen net van de gemeente (verplaatsen, 
herstel schade, incidentele plaatsing, enz.), aan de aansluitvoorzieningen worden de resultaten van de uit te voeren 
weerstands- en impedantiemeting (A en B) aan de revisiegegevens toegevoegd. De metingen zijn ontleend aan de 
NEN 1010 6.4.3. 

Meting A:
Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en aardbout van de 
mast. Bij een niet geconserveerde mast moet op de buitenzijde van de mast worden gemeten. 
i. Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding groter of gelijk dan 1 ohm is dient direct herstel 
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van de verbinding plaats te vinden. 
(Als de aansluitvoorziening als klasse II is uitgevoerd, komt meting A te vervallen) .

Meting B:
Belangrijke informatie voor de aannemer: onderstaande meting wordt uitgevoerd onder spanning en dient door een 
Vakbekwaam Persoon (VP) te worden uitgevoerd. 
Voorafgaand aan het uitvoeren van de impedantiemeting dient de waarde van de aanspreekstroom (la) van de 
voorliggende beveiliging in de voedingskast te worden gemeten.

Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N en L - PE op de aansluitvoorziening (veiligheidsklasse I) van het 
betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (dus niet op de omvormer).

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Ohm).
De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Ohm).
Zc of Zi = Ik (Ik = de te verwachten kortsluitstroom) en Ik > la.

i. Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de aanspreekstroom (la), die bij de in het 
voedingspunt geplaatste beveiliging hoort, dienen in overleg met de Directie gepaste maatregelen te worden 
genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen. De monteur (Vakbekwaam Persoon) die de meting 
uitvoert, dient voldoende kennis te hebben om de meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, 
maatregelen voor te stellen voor een veilige ingebruikstelling.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

02 De korting, zoals deze wordt aangegeven in bijlage 4 bij dit bestek, wordt niet beschouwd als korting in de zin van 
Artikel 01.21.04 van de Standaard. De korting van bijlage 4 is van toepassing gedurende de gehele looptijd van 
deze overeenkomst, inclusief een verlenging.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert op verzoek van de directie de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen 
zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek. Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht 
die na accordering door de directie definitief wordt.

07 De directie behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de 
ingebruikname c.q. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de 
onderhoudswerkzaamheden, storingen, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de 
levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na opdrachtverlening 
met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum 
afgesproken.

01 21 09 OPLEVERING

01 De oplevering van de deelopdracht vindt uitsluitend plaats als het te leveren product volgens het bestek is 
uitgevoerd en aantoonbaar 100% functioneert.

03 Voorwaarde voor de oplevering is de aanwezigheid van het door de Aannemer gecontroleerd en ondertekend 
opleverdossier. Deze dient 1 week voor de geplande opleverdatum ingediend te zijn bij de Directie.

04 In aanvulling op het gestelde in Standaard 2020, artikel 01 21 05 lid 3 (zie actualisatie) zal de Directie naast een 
uitvoeringstermijn ook een datum van oplevering vaststellen.

05 De Aannemer is verplicht te melden wanneer deze datum niet gehaald kan worden en wat de reden daarvan is. De 
Directie beoordeelt in hoeverre deze reden verwijtbaar is aan de Aannemer of niet.
Bij een niet verwijtbare reden zal geen korting opgelegd worden. 

06 In overleg met de Aannemer zal een nieuwe opleverdatum worden vastgesteld worden.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETINDICATIE

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten 
minste € 5.000.000,- , exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten (projecten) en beheer  zal worden verstrekt 
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gedurende de contractduur, exclusief verlenging. 
Dit bedrag betreft nadrukkelijk een indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst wordt uitgegaan van vaste prijzen, met dien verstande dat jaarlijks wordt  
geïndexeerd.
Per kalenderjaar worden de prijzen per eenheid geïndexeerd.
Het eerste jaar vindt geen indexering plaats. De eerste indexering is per 1 januari 2026.
Alle prijzen per eenheid, met uitzondering van de materialen genoemd in lid 3 van dit artikel,  worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en 
waterbouw (GWW)' (reeks  2015=100)  voor deelgebied 4321 elektrische installaties.:

02 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01)/B01 ·100% = …. % , waarin:
- B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is 

gesloten;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 

geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende invoeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n)/B0n ·100% = …. % , waarin:
- B0n = de index van de maand,3 maande voor de indexdatum;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden 
geïndexeerd.

03 De prijzen van de materialen, zoals opgenomen onder bestekspostgroep 7 worden geïndexeerd op basis van 
prijsverhoging van de leveranciers. De prijsverhogingen dienen aangetoond te worden met prijsopgaven van de 
leveranciers.

04 De Directie toetst de indexering voor de materiaalprijzen

05 De indexering vindt plaats per 1 januari van het desbetreffende jaar. Daarbij geldt dat het indexeringsvoorstel 
uiterlijk ingediend en goedgekeurd dient te zijn voor 1 maart van het betreffende jaar. Indien op 1 maart  van het 
betreffende jaar geen voorstel is ingediend of door de Directie schriftelijk is goedgekeurd, worden geldende prijzen 
aangehouden voor de rest van het contractjaar. 
(De Directie heeft een week nodig voor de goedkeuring). 

01 21 12 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

01 Binnen de gemeentegrenzen kunnen projecten ontwikkeld worden waarbinnen ook openbare verlichting wordt 
aangebracht. De aanleg van deze verlichting valt buiten de raamovereenkomst. Het staat de projectontwikkelaar 
vrij de OVL door een andere partij aan te laten leggen.

02 Aannemer kan geen rechten laten gelden op deze activiteiten.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 ALGEMEEN

01 Alle communicatie rondom dit contract dient via e-mail te verlopen of digitaal te worden vastgelegd. Dit geldt voor 
zowel de communicatie tussen de contractpartners als de communicatie met derden.

02 Ook voor afspraken rondom dit contact geldt het gestelde in lid 01.

01 23 03 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de 
directie en de aannemer. Dit overleg vindt één keer per maand plaats op het kantoor van de directie of elders 
binnen de werkgrenzen van de gemeente.

02 Uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het maandoverleg overleg moeten maandrapportages over storingen en schades 
aan de directie(s) worden aangeleverd ter bespreking.

03 Van het overleg maakt de aannemer een verslag, welke door de beide partijen voor akkoord moeten worden 
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getekend. Dit verslag zal binnen drie werkdagen na de bouwvergadering digitaal verstrekt worden aan de directie.

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder 
andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- toetsing kwaliteitsplan;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer - directie;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.
- kwaliteit en mate van ontzorging;
- SROI;
- verwerking van revisiegegevens;
- aanpassingen zoals aanvullende materiaalwensen;
- ARBO.

05 Effectuering van de actiepunten vindt n.a.v. de evaluatie z.s.m. plaats na het overleg doch uiterlijk 1 maand 
daarna.

06 Indien een van beide partijen zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht te tekenen, 
doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij bezwaren 
heeft.

07 De kosten voor deze overleggen dienen in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 23 04 CONTACTPERSOON

01 De communicatie met de Opdrachtgever  verloopt via de Directie.  Deze verzorgt alle administratie en communicatie 
namens de Opdrachtgever .

02 Vanuit de Aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de Directie verzorgt.

01 23 09 BEHEERSOFTWARE

01 De gemeente maakt gebruik van  beheerpakket MOON.

02 De gemeente stelt 3 accounts ter beschikking van de Aannemer om in te loggen in het gemeentelijke systeem en 
daarin het mutatiebeheer te verzorgen. 

03 De Aannemer mag, na overleg en goedkeuring van de Directie, ook met zijn eigen beheersoftware het 
mutatiebeheer verzorgen. Het door de Aannemer gehanteerde pakket dient volledig compatibel te zijn met het door 
de gemeente toegepaste pakket. De directie mag niet merken dat een ander pakket gebruikt wordt door de 
Aannemer.

04 De beheersoftware van de Aannemer dient  de mogelijkheid te hebben om bestanden real-time bij te werken in het 
gemeentelijke beheersysteem. 

05 De Aannemer dient ervoor te zorgen dat alle mutaties digitaal worden verwerkt in de systemen van de 
opdrachtgever. 
De directie laat de Aannemer vrij in de wijze waarop hij dit bewerkstelligt. 

06 De kosten voor het tot stand brengen van een eventuele koppeling en het vervolgens bijhouden van de systemen 
dienen te zijn verdisconteerd in de prijs voor het beheer in onderhoud.

07 Gegevens dienen direct vanaf de start van het contract te worden gemuteerd door de Aannemer in de 
beheersoftware van de Opdrachtgever. 
De Aannemer gebruikt de voorbereidingsperiode voor aanvang van het contract om dit proces organisatorisch en 
ict-technisch in te regelen. 

08 De Aannemer dient zorg te dragen dat alle data, nodig voor een goed onderhoud en beheer van de OVL,   binnen 
24 uur na de actie in het veld, actueel en aanwezig is.
Alle aanpassingen aan de OV dienen door Aannemer te worden verwerkt in het beheersysteem. 

01 23 10 VERSLAGLEGGING
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01 De Aannemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen tussen de Directie en de Aannemer.

01 23 11 MELDEN VAN STORINGEN

02 Storingen voor de storingsronde worden per gemeente via gemeentelijke beheersoftware  of de portal van de 
Aannemer gemeld.

03 Meldingen (zeer) urgente storingen kunnen via e-mail of telefonisch gemeld worden. 

04 De Aannemer constateert zelf een te verhelpen storing of schades en repareert deze. 

05 De Aannemer sorteert, voor efficiënt beheer en herstel, de ontvangen meldingen op dubbelingen en 
overeenkomsten en vult deze aan. De kosten dienen in de inschrijfstaat voor correctief onderhoud opgenomen te 
zijn.

01 27 UITVOERING

01 27 01 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist goedkeuring van de directie. Uitzonderingen hierop 
zijn werkzaamheden als spoedeisende storingen als gevolg van aanrijdingen of overige urgente storingen.

02 Onder normale werktijden zoals vermeld in lid 01 wordt verstaan: 
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.

03 Tijdens de spitsuren mogen er op de ontsluitingswegen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. 
Onder spitsuren wordt verstaan 
- maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 09:00 uur en van 15:00 uur tot 18.30 uur. 
Tijdens de contractperiode zal de directie op aanvraag van de aannemer een tekening verstrekken met daarop 
aangegeven de ontsluitingswegen.

04 Voor alle wegen geldt bovendien dat er niet gewerkt mag worden op: Erkende feestdagen; Tijdens evenementen 
en markten. Er mag niet worden gewerkt op wegen en kruisingen die deel uitmaken van een omleidingsroute. In 
stillere perioden (bv. vakanties) en op wegvakken waar aantoonbaar weinig verkeer rijdt, kan in overleg met de 
Directie van bovengenoemde tijden worden afgeweken. De weekenden mag alleen gewerkt worden in overleg met 
de Directie met uitzondering van spoedeisende storingen.

05 De genoemde beperkingen in lid 03 en 04 gelden niet voor het uitvoeren van correctieve werkzaamheden ten 
gevolge van een storing. Storingen dienen conform de gestelde responsetijden te worden opgelost, tenzij Directie 
anders beslist.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 04 KABELZEGELS

01 In afwijking op lid 01 van de Standaard dienen de kunststof kabelzegels te worden aangebracht op 0,50 m vanaf de 
kasten, lichtmasten en kabelbuizen. Het aanbrengen van kabelzegels over de gehele lengte van de kabel is niet 
noodzakelijk.

0201. De volgende gegevens te worden aangebracht: OVL <kastnummer> <groepsnummer> 
De gegevens moeten onuitwisbaar worden aangebracht.

26 02 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, tenzij de 
benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet 
in zijn geheel is te verwerken.

0201. Verbindingsmoffen pas toepassen na goedkeuring van de Directie.

0301. Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 
onderstopt.

0401. Indien geen apart tracé is gereserveerd, worden de laagspanningskabels voor de openbare verlichting naast de 
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laagspanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

0501. De grondkabel ten behoeve van het aansluiten van verlichtingsobjecten dient met de volgende slagen en/of 
overlengte te worden aangebracht:

- -  Ter plaatse van de mof: 1 meter
- -  Ter plaatse van de lichtmast(kabelgat): 3 meter
- -  Ter plaatse van de voedingskast: 5 meter

26 03 INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN MUTATIE

01 Geconstateerde fouten ten aanzien van de ligging en/of aansluitingen dienen direct gerapporteerd te worden aan 
de Directie.

02 Indien de voedingskabel in slechte staat verkeert dient de aannemer dat direct te rapporteren aan de Directie. 

03 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het OVL-kabelnet toestemming, vergunning of ontheffing van 
de Directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de Directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen van deze 
toestemming, vergunning of ontheffing.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 GARANTIE

01 De Aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van de 
gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.

0201. Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 , geldt voor een periode van vijf jaar na de oplevering.

26 3 AANSLUITEN OP STEDIN NET

26 31 ACHTERGROND

26 31 01 ALGEMEEN

01 De OVL van de gemeente is grotendeels aangesloten op het netwerk van netbeheerder Stedin. De gemeente bezit 
een klein deel eigen net.

02 De werkzaamheden aan het OVL netwerk worden uitsluitend uitgevoerd door een door Stedin geautoriseerde 
Aannemer volgens de door Stedin gestelde voorwaarden.

03 Bij het aansluiten van lichtmasten wordt onderscheid gemaakt in:
- aansluitwerkzaamheden via Stedin
- aansluitwerkzaamheden via de 16C overeenkomst

04 Onafhankelijk van welke aansluit methode wordt gehanteerd, is de Aannemer verantwoordelijk voor het tijdig 
aanvragen van de werkzaamheden via het Stedin portal. De doorloop tijden bij Stedin mogen geen invloed hebben 
op de doorlooptijd van de werkzaamheden.

26 37 MEET- EN VERREKENMETHODE

26 37 01 TARIEFSTELLING

01 In de prijs per eenheid dient opgenomen te zijn:
- werkzaamheden van de Aannemer
- alle kosten van netbeheerder Stedin
- eventuele levering van benodigde materialen.
- kosten van de quick scan

02 De factuur van netbeheerder Stedin dient afgehandeld te worden door de Aannemer, de Directe betaalt geen 
aansluitkosten aan Stedin. De gehele financiële afhandeling verloopt via de Aannemer.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING
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34 1 ALGEMEEN

34 11 BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
a. Bijzondere verlichting:
Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, omvang en 
specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie en de opdrachtgever.

02 Begrippen met betrekking tot onderhoud:
- Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de 

(onderdelen van de) installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd.
- Preventief onderhoud: Het onderhouden van de installatie zodat storingen en defecten worden voorkomen.
- Correctief onderhoud: Het herstellen van storingen, of spoedeisende storingen en schades aan de openbare 

verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, weersomstandigheden, aanrijdingen en/of vandalisme.
- Storing: Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht 

van het object.
- Niet urgente (reguliere) storingen boven- en ondergronds: Storingen waarbij een wachttijd niet zal 

leiden tot een levensgevaarlijke situatie. 
- Urgente storingen: Storingen die kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
- Zeer urgente storingen: Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is 

en/of sprake is van levensbedreigende situaties.
- Schade: onderdeel van een storing aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde 

aanrijdingen door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde 
wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.

- Aanrijdingsschade: onderdeel van een storing teweeg gebracht door een gemotoriseerd voertuig.
- Vandalisme: Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten.
- Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar voor 

weggebruikers mogelijk is.
- Tijdelijk herstel: Het direct provisorisch verhelpen van een storing, waarbij de functie van het lichtpunt 

voorlopig is hersteld;
- Definitief herstel: Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel is 

toegepast

03 Begrippen met betrekking tot storingsherstel:
• Storingsherstel: Betreft het herstel van de oorspronkelijke functie van het verlichtingsobject zoals onder 

andere:
-het herstellen van lampdefecten;
-het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA;
-het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
-het vervangen van starters en zekeringen;
-het aanbrengen van afschermingskappen;
-het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
-het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
-het richten van een demontabele uithouder;
-het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

• Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen gevaar voor 
weggebruikers mogelijk is.

• Tijdelijk herstel: Het direct provisorisch verhelpen van een storing, waarbij de functie van het lichtpunt 
voorlopig is hersteld;

• Definitief herstel: Het definitief herstellen van een storing eventueel nadat eerst een tijdelijke maatregel is 
toegepast

• Storingsronde: Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: 
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
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Onder het  overnamepunt van de OV- en VRI installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok 
aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de 
eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de 
opdrachtgever. De werkzaamheden 
in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

02 Het kabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en eigendom van het 
Netwerkbedrijf  in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet worden 
gerealiseerd door de Netwerkbeheerder, dan wel door OVL aannemer, door Stedin geaccrediteerd, conform artikel 
16C van de Energiewet  .

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van 
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 11 10 NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

02 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 
07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 

34 12 EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE LICHTMASTEN

05 Indien bij handelingen beschadigingen ontstaan aan een lichtmast, dient de Aannemer deze schade te herstellen en 
contact op te nemen met de Directie.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.

06 Bij grote beschadigingen (beschadigingen die de functie van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen) 
aan een nieuwe mast, kan / mag de Directie de fabrikant van de lichtmast om advies vragen hoe de beschadiging 
hersteld moet worden.

07 Alle kosten voor het herstellen van de door de Aannemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de 
Aannemer.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij 
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig 
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te 
worden bepaald.

04 Lichtmasten met een lichtpunthoogte die in een voetpad met verhoogde band staan, dienen 30 cm achter de 
verhoogde band geplaatst te worden. 

05 Indien het genoemde in lid 04 niet mogelijk is, dient de aannemer de mast dusdanig te plaatsen dat voetgangers 
en geparkeerde voertuigen er weinig mogelijk last van hebben.

06 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te 
worden geplaatst.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend puin 
afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat het deurtje zich van de weg af bevindt, tenzij de directie anders 
bepaalt. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn.

10 De bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater 
nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van de stijgkabel na monteren: 
afstand armatuur-aansluitblok plus 0,50 meter.



RAW0384-151374

20-02-2025

Bladnr. 67 van 80Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

HFD  PAR  ART LID

11 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen bijleveren in overleg met de directie. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig 
hoofdstuk 01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

12 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken 
ontstaan kleiner dan een kwart straatsteen of tegel.

13 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.

14 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras) wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden 
hersteld.

34 12 03 AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUREN

01 De tilthoek van armaturen is standaard 5 graden ten opzichte van het wegdek.

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de 
fabrikant.

03 Direct bij het plaatsen van armaturen dient de lichtstroom van het armatuur ingesteld op de juiste waarde, 
waarmee het gewenste verlichtingsniveau wordt gerealiseerd. Dit niveau dient opgevraagd te worden bij de Directie

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren van de stand van het armatuur.

34 12 06 WERKEN IN OMGEVING TRAMBAAN

01 Bij het werken in de directe omgeving van een trambaan dienen de veiligheidsvoorschriften van de beheerder van 
de trambaan gevolg te worden. De Aannemer dient hierbij rekening te houden met het uitvoeren van de 
werkzaamheden in de nachtelijke uren. Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de directie. Het RET dient de spanningsloosheid van de leidingen aan te tonen 
richting aannemer.

34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg 
met de directie.

03 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het 
maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

04 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

05 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden 
Celsius.

07 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast door regenval nat is.

08 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd. De nieuwe 
nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

09 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam, reclame- en 
aanwijsborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.
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02 Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de aannemer met de directie en met de wegbeheerder te 
overleggen waar de bebording wel komt. Totdat bepaald is waar de bebording komt dient de aannemer achter op 
de bebording duidelijk de oorspronkelijke locatie te worden vermelden en deze te brengen naar de Eigen opslag 
Aannemer..

03 Als eigenaar van de installatie heeft de gemeente het recht op diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten te 
(laten) bevestigen.

04 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape aanbrengen 
tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

34 12 11 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 17.00 uur op 
7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 17.00 tot 07.00 uur, aan de 
gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 12 12 DESKUNDIGHEID DE AANNEMER

01 Zoals aangegeven in de UAV, paragraaf 6, wordt de Aannemer geacht met kennis van zaken te handelen. Hij dient 
daartoe  de realiteit van een (deel)opdracht of andere opgedragen taken te toetsen, zoals het onlogisch plaatsen 
van lichtmasten, en  de directie onverwijld mee te delen wanneer een onwenselijke situatie dreigt te ontstaan

34 12 18 INMETEN COÖRDINATEN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 De Aannemer dient met een door een bevoegd gezag erkende instantie gekalibreerd meetapparaat de x en de y 
positie per lichtobject in te meten. Gegevens over het meetapparaat en het kalibratierapport dienen binnen 5 
werkdagen na gedane verzoek te worden overhandigd aan de Directie.

02 Het inmeten geschiedt bij het plaatsen en verplaatsen van verlichtingsobjecten of op verzoek van de Directie in 
combinatie met andere werkzaamheden.

03 De coördinaten dienen conform het Rijksdriehoekscoördinaten te worden ingemeten

04 De meetgegevens dienen overeenkomstig de eisen van BGT ingemeten te worden met een nauwkeurigheid van 
0.3m

05 De volgende gegevens dienen per lichtmast te worden opgenomen:
- Straatnaam.
- Objectnummer.
- x-y coördinaten.

06 De meetgegevens dienen te worden verwerkt in beheerpakket MOON.

34 12 19 AANBRENGEN VAN AARDINGSVOORZIENINGEN

01 Voordat de aannemer elektroden aanbrengt dient hij zich ervan te overtuigen, dat geen beschadigingen kunnen 
ontstaan aan mogelijk in de grond liggende kabels, leidingen enz.

02 De diepteaarding wordt uitgevoerd met een ononderbroken vertinde koperdraad van 25 mm² met geleidebus of -
staaf.

03 In draadvormige aardelektroden mogen geen lasverbindingen voorkomen.

04 Koppelingen in inslagstaven of buizen moeten een zodanige sterkte hebben dat geen sprake is van vervorming of 
breuk bij het inslaan.

05 Tijdens het aanbrengen van de aardelektroden om de drie (3) meter de aardverspreidingsweerstand per 
aardelektrode meten. Deze waarden dienen in een meetrapport te worden geregistreerd.

06 Elektroden moeten eindigen in een afsluitbare meet-/inspectieput. De elektroden moeten minimaal één meter 
buiten de meet-/inspectieput ten opzichte van elkaar geïsoleerd zijn aangebracht.

07 De meet-/inspectieput dient te worden opgesteld op een bedding van grind van ten minste 20 cm dik in het aan te 
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brengen tegelbordes. Het bovenvlak van de meet-/inspectieput dient gelijk te zijn met de bovenzijde van de aan te 
brengen bestrating. Na montage moet de put tot 15 cm onder de meetkoppelingen zijn gevuld met grind.

08 De koppeling tussen de elektroden zodanig uitvoeren dat op eenvoudige wijze de verspreidingsweerstand van elke 
elektrode afzonderlijk kan worden gemeten.

09 De aardverspreidingsweerstand van de som van de aardelektroden moet een nieuwwaarde van minimaal 1,0 Ohm 
hebben (deelmeting).

10 De opgegeven maximale aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden dient te zijn gemeten vanuit het 
hoofdvereffeningspunt in de schakel- en verdeelinrichting.

34 13 INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 03 AARDINGSVOORZIENING

01 Lid 01 van de Standaard is niet van toepassing op dit contract

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te 
leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. Deze gegevens moeten worden 
aangeleverd in digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens op het 
moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag 
waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
- Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;
Lichtmast:
- fabricaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;
- In geval van eigen net: resultaat van een Ohmse-meting conform bepaling 01.19.06; 
- coördinaten lichtmasten (geplaatste en verplaatste).  
Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabricaat;
- type VSA;
- type (spiegel)optiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen;
Lamp
- lampsoort, 
- vermogen, 
- systeemvermogen, 
- stuurstroom, 
- kleurtemperatuur, 
- lumen en 
- lenstype.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 Conform paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie het weekrapport op.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN

01 De Aannemer garandeert de rechtstand van de geplaatste, verplaatste en recht gezette lichtmasten gedurende 6 
maanden. De scheefstand mag ten hoogste 1 % bedragen.

03 De Aannemer herstelt zonder verrekening de voorgeschreven stand van lichtmasten, welke voor het einde van de 
garantieperiode hiervan afwijken, binnen 2 weken na de melding.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020 is de garantieperiode voor alle lampen 
gelijk gesteld op 6 maanden.

02 De Aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, die voor het 
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een 
fabricagefout te zijn. Alle bijkomende kosten voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening 
van de Aannemer.

34 14 03 VERVANGEN DEFECTE ARMATUREN

01 De garantieperiode voor LED armaturen bedraagt 5 jaar.

02 De Aannemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem geleverde 
armaturen worden overgedragen aan de directe.

03 De Aannemer geeft alle benodigde documentatie en informatie door aan de Directie.

34 14 04 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het lichtpunt 
die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 14 09 MASTNUMMERING

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers.

02 De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen.
Het vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de directie.

03 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van vijf jaar na de 
oplevering.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 WERKVOORBEREIDING

01 De Aannemer zet het werk uit, in bijzijn van de Directie

02 De Aannemer dient na het ontvangen van de deelopdracht, voor de start van de realisatie van de deelopdracht, een 
controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht , een zogenaamde ingangscontrole, en de bevindingen te 
onderbouwen en te rapporteren aan de Directie met daaraan gekoppeld een advies.

34 15 06 SLIMME VERLICHTING

01 Personeel van de aannemer heeft kennis en kunde van slimme verlichting. Ze zijn in staat de OV management 
systemen City Touch en Interact City, te installeren en uit te lezen. Eventuele gekoppelde hardware t.b.v. de 
aansturing en communicatie dient gerepareerd te kunnen worden. 

02 Bij het uitwisselen van een OLC dient de Aannemer de huidige OLC te ontkoppelen en de nieuwe aan te melden 
door het  oude en nieuwe MACadres aan de supportafdeling van het desbetreffende beheersysteem door te geven.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN 
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01 Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NEN EN 40". Tevens dient bij de 
bestelling van de masten rekening te worden gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het 
armatuur.

02 Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor tegelijk montage van een 
verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. 
Nieuwe lichtmasten voorzien van een dubbele uithouder dienen berekend te zijn voor twee verlichtingsarmaturen, 
twee straatnaamborden en twee verkeersborden. 
De berekeningen dienen gebaseerd te zijn op windgebied 2, ten aanzien van de windbelasting.

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan 
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd

04 Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje en 
de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm..

05 Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het serviceluik.

07 Bij toepassing van paaltop montage dient de bovenste 10 cm van de mast gekalibreerd te zijn.

08 Bij lichtmasten groter of gelijk aan 8 meter, dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van het 
toepassen van verlichte reclameborden aan lichtmasten. In overleg met de directie wordt de uitvoering van de mast 
bepaald.

09 Masten thermisch verzinken volgens NEN-EN -ISO 14713-2:2010. Het verzinkte materiaal dient nabewerkt
te worden volgens NPR 5254:2003. 
Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen indien in het bestek voorgeschreven, voorzien van een 
poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van gerenommeerd fabricaat op een gechromateerde basisonderlaag in 
een minimale dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, met de voorgeschreven RAL-kleur. 

10 Stalen lichtmasten dienen voorzien te zijn van GPP maaiveldbescherming

34 16 03 ARMATUREN

02 Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3 x 1,0mm2. 

03 Armaturen met Dali lichtregeling dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 5 x 1,5 
mm2. 

04 In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. 
de groen/gele aderkleur). 

05 Het aansluitsnoer dient van het type H07RN te zijn.

06 De aannemer dient bij het vervangen of verplaatsen van een armatuur, rekening te houden met de bestaande 
topdiameter van de lichtmast. 

07 De levensduur van de armaturen dient tenminste 100.000 uren te bedragen bij L90F10.

34 16 05 DIMSYSTEEM

01 De armaturen dienen geprogrammeerd met dimregime 3B.

34 16 06 EISEN LAMP

01 De levensduur van de lampen dient te voldoen aan:
Lamp Branduren: Max uitval: Max terugval lichtstroom
HSx 16.000 branduren. 10% 15%
CPO 16.000 branduren. 10% 15%
HIT DE/S 10.000 branduren. 10% 15%

03 Alle Metaalhalogeenlampen toepassen met de kleurtemperatuur 3000K of nabij 3000K.

04 Bij het toepassen van retrofitlampen geldt dat de armatuurkarakteristiek slechts minimaal mag afwijken van de 
oorspronkelijk armatuurkarakteristiek. Tevens dient de lichtstroom gelijkwaardig te zijn (marge circa 10%).
Toepassen van het type retrofitlamp verlangt de goedkeuring van de directie.
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34 16 09 LICHTMASTNUMMERS

01 Voor het nummeren van de lichtmasten dient gebruik gemaakt te worden van het type zoals aangegeven in 
Bijlage 02.

02 Opbouw van het nummer:
De tekst is in lettertype Arial en afmeting van pp x qq mm tenzij met de directie anders wordt overeen gekomen.

34 16 11 RESERVE MATERIAAL

01 Het voorraadbeheer van de Aannemer voor wat betreft de standaard materialen, dient dusdanig te zijn dat altijd 
aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan.

02 Materialen die de Aannemer nog in voorraad heeft bij de beëindiging van dit contract worden door de gemeente 
onder de volgende voorwaarden overgenomen:
- maximaal 10 masten, van het type dat in dit bestek staat aangegeven.
- maximaal 10 armaturen van het type zoals in bijlage 4 staat aangegeven.
- de productiedatum mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

03 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van niet standaard materiaal dient nader overleg te worden 
gevoerd met de Directie.

04 Ten behoeve van noodoplossingen of tijdelijke maatregelen dient de Aannemer "storingsarmaturen" ter beschikking 
toe te passen. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen  versies geschikt voor masten tot 5 m en  versies geschikt  voor masten hoger 
dan 5m

34 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

34 17 01 LEVERING MATERIAAL

01 Uitgezonderd de leveringen onder post 702310 t/m 702340, levert de Aannemer de benodigde 
voorschakelapparatuur, drivers en dergelijke tegen de bruto prijs zoals deze staat vermeld in de vigerende 
prijscatalogus van de leverancier, minus 25 procent. 

02 De Aannemer levert de benodigde armatuuronderdelen tegen de netto prijzen zoals deze staan vermeld in de 
vigerende netto prijs(lijst) van de leveranciers, vermeerderd met 10 procent.

03 De Aannemer overhandigt de Directie op verzoek de volgende gegevens over de bovenstaande leden:
- fabricaat;
- Artikelnummer;
- Artikelnaam;
- Catalogusprijs;
- Verrekenprijs.

34 17 02 LEVERING VAN NIET IN DIT BESTEK OPGENOMEN MATERIALEN

01 De Directie kan de Aannemer verzoeken materialen te leveren die niet in dit bestek opgenomen zijn.

02 Niet in het bestek opgenomen materialen die niet onder de materialen vallen die genoemd staan in 
artikel 01.14.08 van dit bestek, worden geleverd tegen de nettoprijs van dit materiaal vermeerderd met 10%. 
Er worden geen staartkosten over berekend.

03 De nettoprijs dient overlegd te worden aan de Directie. Deze zal in voorkomende gevallen zelf ook navraag kunnen 
doen bij de leverancier.

34 17 03 HERKOMST MATERIALEN

01 Voor wat betreft het verwerken van materialen wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvoer vanuit eigen 
magazijn van de Aannemer, gemeentelijke opslag of ter beschikking gestelde opslag

34 17 04 ARMATUREN

04 Indien een mast-adapter vereist is om het armatuur passend te maken voor de mast, worden de kosten hiervan 
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geacht te zijn opgenomen in de betreffende bestekposten.

05 Het leveren en aanbrengen van kabelschoentjes en dergelijke van de aansluitsnoeren van armaturen dient
in de bestekposten te zijn opgenomen en wordt niet separaat verrekend.

34 17 05 OVERLENGTE SNOER

01 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1x lph + 1 meter + 1x uithouderlengte aansluitsnoer gerekend.

34 17 07 GROOTSCHALIGE VERLEDDING 

01 De gemeente overweegt een grootschalige verledding. Daarvoor wordt een separate selectie opgestart. Onderdeel 
van de gunning zal de prijs van de armaturen zijn.  

02 De Aannemer dient deze armaturen te leveren binnen deze raamovereenkomst op basis van de door de leverancier 
aan de gemeente aangeboden prijs, vermeerderd met 10%.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 BEGPRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING SCOPE

01 Deze overeenkomst heeft betrekking op de gemeentelijk OVL installaties. 
Concreet betekent dit:
- lichtmasten;
- armaturen;
- aansturing armaturen
- lampen;
- NBD (voorheen ANWB) richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur;
- bijzondere verlichting;
- feestverlichting;
- knipperbollen;
- attentieborden;
- grondspots;
- bedrading in lichtmasten en armaturen
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

02 De overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op OVL. 
Uitgesloten zijn zaken die geen lichttechnisch doel dienen of niet in eigendom of beheer van de gemeente zijn. 
Daarbij moet gedacht worden aan (niet uitputtend):  abri's, verkeersregelinstallaties, 
(voor)waarschuwingsinstallaties, klokken, reclameborden aan lichtmasten (in beheer bij NPB), achterpadverlichting 
in beheer bij woningbouw-corporaties, feestverlichting, parkeerinstallaties.

03 Het overdrachtspunt bij de kabels en leidingen genoemd in lid 01 wordt gevormd door de aansluitklemmen van het 
aansluitkastje in de mast of behorend bij het lichtpunt. 
Het aansluitkastje, de beveiliging en grondkabel zijn eigendom van en behoren daarom tot de verantwoording van 
de betreffende netbeheerder. 

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de volgorde in belangrijkheid van herstel van storingen;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een 

monteur;
- hersteltijd: de tijdspanne waarin de storing dient te zijn opgelost;
- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal;
- definitief herstel: de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en beschreven.

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONSTIJD, ADMINISTRATIEF EN HERSTELTERMIJN

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

03 De volgende doorlooptijden zijn van toepassing:
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HERSTELTIJDEN
Categorie A - 2 uur na afroep 
Starten met het lokaliseren,  veiligstellen, repareren of provisorisch herstellen.

• Zeer urgente storing met veiligheidsrisico of gevaarlijke situatie
• Voorbeelden: afsluitdeksel mast staat op of on.t.b.reekt, mast aangereden

Categorie B  - 1 dag na melding
• Herstellen kabelstoring
• Herstellen urgente storing 

Categorie C  - 5 werkdagen na melding
• Herstel bijzondere kabelstoring eigen net
• Herstel lampstoring
• Herstel defect armatuur, defecte OLC of driver
• Vervangen schademast (standaard mast)
• Rechtzetten lichtmast
• Richten armatuur
• Draaien lichtmast
• Draaien armatuur

Reactietijden
Categorie D - 5 werkdagen

• Melden schadegegevens bij de Directie of NODR.

Categorie E - 10 werkdagen
• Opstellen offerte t.b.v. deelopdracht
• Verslag bouwvergadering
• Ter accordering aanbieden van de factuur na oplevering werkzaamheden /  deelopdracht.

Diversen
Categorie F - Einde werkdag

• Gereed melden herstelde storing
• Verwerken mutatie gegevens

Categorie G - 1 week voor oplevering
• Levering periodieke beheergegevens (grafisch, administratief, revisie)

Categorie H - afhankelijk per deelopdracht
• Opleveren conform de overeengekomen planning en  opleverdatum.

Reactietijden Gemeente
Categorie I - 5 werkdagen 

• Reactie op (concept) factuur 

Categorie J - 30 werkdagen
• Betalingen na indienen goedgekeurde factuur.

Verkeersmaatregelen
Categorie K - Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen

34 22 03 KORTINGEN (GEKOPPELD AAN 34.22.01 LID 03)

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
Categorie A: € 250,-- per incident per uur overschrijding.
Categorie B: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie C: € 50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie D: herstelkosten voor rekening aannemer.
Categorie E €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie F €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie G: €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie H: € 250,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie I: €   50,-- per incident per werkdag overschrijding.
Categorie J: €   50,-- per incident per werkdag overschrijding. 
Categorie K: €   250,-- per incident per werkdag overschrijding.
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02 Voor projectmatige opdrachten geeft de directie een opleverdatum af. De directie houdt hier rekening met:
- de vastgestelde termijnen van het Netwerkbedrijf;
- levertijden van de te leveren materiaal;
- inzet materieel en personeel aannemer;
- weersomstandigheden.
Mocht onverhoopt de aannemer het werk niet kunnen opleveren vóór de gestelde opleverdatum, dan dient de 
aannemer dit vier weken na opdrachtverstrekking, met reden van overschrijding, te melden aan de directie. Indien 
de directie de reden niet accepteert wordt er een korting  van € 50,- per kalenderdag opgelegd. 

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 32 EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen over 
meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie. 

02 Bij het uitvoeren van de remplace moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig zijn 
afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze kan functioneren.

03 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de in de besteksposten aangegeven werkzaamheden 
en controles digitaal rapporteren.

04 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het 
betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige 
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

05 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen eveneens gelijktijdig te worden 
gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde 
aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de 
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het 
gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader overleg 
te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de 
gemeente overgenomen.

34 32 05 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN ARMATUREN

01 Bij lichtbronnen met een zeer lange levensduur, waarbij geen sprake is van lampvervanging, dienen armaturen 
gereinigd te worden.

02 Onder het reinigen wordt verstaan het schoonmaken met een door de Aannemer te gebruiken biologisch 
afbreekbare zeepsoort, voorzien van een algendodend middel, opgelost in water.
Indien er zichtbare vervuiling is aan de binnenzijde van een armatuur dient de aannemer tevens de binnenzijde 
(inclusief kap en spiegels) te reinigen met een zachte droge doek.

03 Het reinigen betreft het reinigen van het gehele armatuur, ook de bovenzijde.

04 De aannemer krijgt van de directie een lijst met daarop wanneer welke armaturen groepsgewijs gereinigd dienen te 
worden. 

05 Indien bij de controlewerkzaamheden blijkt dat sprake is van een sterke mate van corrosie of anderszins sprake van 
gevaar dienen direct maatregelen getroffen te worden.
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06 Overtolligheden zoals draden, touw, beugels, isolatiemateriaal, fietsbanden en dergelijke dienen te worden 
verwijderd.

07 Indien lichtpunten door uitgroei van bomen, struiken of overig groen worden overwoekerd dient dit aan de directie 
gemeld te worden.

08 Geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of systematisch achterstallig onderhoud dienen binnen vijf werkdagen na 
constatering, schriftelijk gerapporteerd te worden aan de directie.

09 Indien defecten aan eigendommen van derden, aangesloten op de openbare verlichting, worden geconstateerd, ten 
gevolge van vernieling, stormschade en/of ouderdom, dient dit schriftelijke gemeld te worden aan de directie. 
Deze melding dient voorzien te zijn een beschrijving van de aard van het defect en de maatregelen welke moeten 
worden getroffen om het defect te verhelpen.
Met herstelwerkzaamheden wordt pas aangevangen na schriftelijke opdracht van de directie.

34 32 06 SCHILDEREN LICHTMASTEN

01 De aannemer dient het conserveringswerk van metaalconstructies te garanderen. De gemeente doet de suggestie 
dat de aannemer een garantiecontract voor eenmalig conserveringswerk van metaalconstructies af sluit met een 
verffabrikant en een schildersbedrijf.
Uitgangspunt hierbij is, dat de conservering wordt gegarandeerd voor minimaal 5 jaren. Zie bijvoorbeeld 
www.hempel.nl

02 De aannemer dient bij oplevering een steekproef op de kwaliteit en laagdikte van de uitgevoerde 
schilderwerkzaamheden uit te (laten) voeren en hier per mast uit de steekproef een inspectie verslag van aan te 
leveren. De aannemer stelt voor de controle een hoogwerker met personeel beschikbaar.

03 Drie weken na de start van de schilderwerkzaamheden dient, op aangeven van de aannemer, de verfleverancier 
een tussentijdse inspectie uit te voeren om de kwaliteit van het werk te beoordelen.
De resultaten van deze inspectie dienen binnen 2 weken na de inspectie aan de directie verstrekt te worden.

04 Gedurende de uitvoering van schilderwerkzaamheden dient de locatie van de werkzaamheden dagelijks te
worden doorgegeven aan de Directie, bijvoorbeeld via Whatsapp.

34 33 INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De Aannemer speelt een pro-actieve rol bij de groepsremplace. De Aannemer komt met een voorstel naar de 
Directie welke lampen voor de groepsremplace in aanmerking komen. De directie controleert het voorstel en na 
goedkeuring wordt de remplace in opdracht gegeven.

02 De Aannemer rapporteert de verrichte werkzaamheden inclusief geconstateerde gebreken via MOON.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden aan de directie 
volgens artikel 34.13.08.

34 37 MEET- EN VERREKENMETHODE

34 37 01 GEBRUIKTE MATERIALEN BIJ REMPLACE

01 Van de tijdens de remplace geconstateerde gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, 
op basis van de netto prijs van de leverancier, vermeerderd met 10%.

02 De kosten van het benodigde materiaal voor de reparatie van kleine storingen (zekeringen, zekeringhouders, 
boutjes en moertjes enz.), geconstateerd tijdens de groepsremplace, dienen in de prijs van de groepsremplace te 
zijn inbegrepen. 

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 42 EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTELLEN STORINGEN, DEFECTEN EN SCHADES.

01 Het herstellen van 'reguliere' storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde. 
Deze rondes vinden wekelijks plaats op een nader vast te stellen dag. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt 

www.hempel.nl
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tussen gemelde storingen en door Aannemer geconstateerde storingen.

02 In overleg en met goedkeuring van de Directie mag van het gestelde in lid 01 worden afgeweken, bijvoorbeeld door 
storingen te verzamelen tot vijf stuks.

03 Indien storingsherstel niet binnen de gestelde tijden kan plaatsvinden, dient dit de Directie onverwijld meegedeeld 
te worden met opgave van reden, waarna in overleg een ander tijdstip bepaald wordt.

04 In geval van storingen aan openbare verlichting maakt de Aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de 
storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. 
Indien de storing zich in het kabelnet van de netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens de reguliere 
storingsprocedure terug aan de directie.

05 Als een storing d.m.v. noodmaatregelen is opgelost dient het definitieve herstel van de defecten en/of opheffen van 
de storingen, aangevangen en opgelost te worden op de eerste werkdag na het treffen van de noodmaatregelen.
Indien dit niet realiseerbaar is, dient de Directie hiervan voor 10 uur van dezelfde werkdag in kennis gesteld te 
worden. In overleg zal een nieuwe datum voor definitief herstel worden bepaald.

06 In geval van storing aan een niet standaard lichtpunt zal de Aannemer in overleg met de Directie tijdelijk materiaal 
uit de opslag toepassen. Deze dient na definitief herstel afgevoerd te worden naar de opslag.

07 Indien storingen d.m.v. noodmaatregelen tijdelijk zijn hersteld wordt de noodmaatregel tezamen met het definitief 
herstel gezien als het verhelpen van één storing.

08 Een storing is voor de directie pas hersteld zodra deze in het beheerbestand is bijgewerkt of op een andere door de 
directie aan te geven wijze is afgemeld.

09 Verlichtingsobjecten dienen na herstel van de storing, defect of schade ter plaatse via de overbruggingsschakelaar 
aan de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kastendoor  te worden getest op een goede werking. 
In geval van on.t.b.reken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen  
energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

12 Geconstateerde gebreken zoals een defecte (E)VSA, driver, aansluitblok, armatuur(kap), e.d. dienen te worden 
hersteld. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de Directie. Verrekening van de kosten 
van deze uit te wisselen of te plaatsen onderdelen geschiedt op de betreffende besteksposten, of op stelpost.

13 Van de in lid 10 genoemde gebreken wordt van de onderdelen, omschreven relevante besteksposten alleen de 
materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht bij het storingsherstel te zijn inbegrepen.

14 In geval van schade dient de aannemer de mast, indien nodig, veilig te stellen en/ of te verwijderen. Indien de 
schade geen veiligheidsrisico heeft, dient de aannemer eerst met de directie in contact te treden. Voor beoordeling 
van de schade dient de aannemer conform de richtlijnen van NODR gegevens en foto's te verstrekken (zie 
bepalingen in artikel 34.43.02), inclusief een omschrijving van de schade, het mastnummer en de locatie, zodat de 
directie akkoord kan geven op de voorgestelde herstelactie.

15 Een niet goed (meer) sluitend mastdeurtje dient vervangen te worden door een deurtje uit de voorraad gebruikte 
materialen. In geen geval mag bandijzer of tape worden toegepast.
Indien bandijzer of tape aangetroffen worden dient dit verwijderd te worden en een deurtje uit het magazijn 
aangebracht te worden.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar is, vanaf datum van 
aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 In geval van calamiteit of storing zal de Directie deze onverwijld melden aan de Aannemer. Deze melding
moet kunnen plaats vinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de
Aannemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen.

03 Het meldadres moet binnen veertien dagen na opdrachtverstrekking van het werk, schriftelijk aan de Directie en de 
lokale hulpdiensten worden medegedeeld.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE
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01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel in 
overleg met de directie en na ontvangst deelopdracht de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van 
een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam 
aannemer], info: 
[telefoonnummer aannemer].

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de 
(tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden, 
lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage. Indien de 
herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te worden zodra de 
benodigde materialen geleverd zijn.

05 Aanrijdingsschade en overige schade aan standaard lichtpunten (zie bijlage 4) wordt procedureel beschouwd als 
'normale' storing en tijdens de reguliere storingsronde hersteld. 
Gewezen wordt op de schadeconvenant met de netbeheerder waarbij aangegeven wordt dat bij herstel binnen 10 
dagen geen groene map nodig is.

06 In geval van incourante materialen voert de Aannemer overleg met de directie over de nieuw te plaatsen 
configuratie

34 42 04 VEILIG STELLEN

01 Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld 
worden dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;

- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.
Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok 
bevinden.

34 42 05 STORINGSSTICKER

01 Indien een storing niet binnen de gestelde termijn of tijdens de storingsronde kan worden hersteld, dient de 
monteur een duidelijk zichtbare storingssticker aan te brengen met de tekst: Deze storing is bekend.

02 Na het herstellen van de storing dient de storingssticker te worden verwijderd zonder schade aan te brengen aan 
het verlichtingsobject..

03 Kosten voortkomend uit de bovenstaande leden dient in de betreffende posten verdisconteerd te zijn.

34 43 INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN 

03 Storingen en calamiteiten komen bij de directie binnen en deze geeft de meldingen door aan de aannemer. Buiten 
kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door hulpdiensten en politie . 
Meldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden extra per SMS en/of 
mail aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een telefoonnummer, e-mailadres, 
computer en internet ter beschikking te hebben.

04 Meldingen worden digitaal verwerkt in MOON. 

05 De aannemer houdt zelf de meldingen in de gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in MOON. 

06 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer) aan. 
De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het beheersysteem aan 
de directie.
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11 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder te worden 
gemeld.

12 Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf 
aan de directie te worden gemeld.

13 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit 
melden aan de directie. 

34 43 02 SCHADEVERHAAL NODR

01 In het geval van schade (storm- en/of aanrijdingschade) of vernieling aan openbare verlichting dient de aannemer 
deze schade digitaal en tijdig te melden bij NODR. De gemeente heeft een contract met NODR. 

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze 
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de 
aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren. 

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het 

object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast kunnen aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld 
sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.
De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het beheersysteem te 
uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de schade 
in het beheersysteem.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 dagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan NODR. Indien 
de aannemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen en herstel voor 
de aannemer.

34 43 05 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden aan de directie. Deze melding dient vergezeld te gaan van enkele 
foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

34 47 MEET- EN VERREKENMETHODE

34 47 01 HERSTELLEN VAN STORINGEN

01 Het herstellen van storingen wordt verrekend onder hoofdpost 1131

02 Dubbele meldingen of herhaalstoringen worden niet verrekend.

34 5 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

34 52 EISEN EN UITVOERING

34 52 01 TOEPASSING

01 De eisen uit deze paragraaf hebben betrekking op leveranties in het kader van projectmatige werkzaamheden. 

02 Voor wat betreft de uitvoering gelden alle voorgaande artikelen, voor wat betreft de leverantie van armaturen geldt 
het gesteld onder deze paragraaf.

34 56 BOUWSTOFFEN

34 56 01 LEVERING ARMATUREN

01 De criteria in deze paragraaf hebben betrekking op het leveren van armaturen bij het projectmatig vervangen van 
armaturen.

02 De criteria staan verwoord in bijlage ...
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04 De aan te bieden armaturen staan in de besteksposten 723010 t/m 723060 aangegeven met armatuurtype A1 - A6

12 De aangeboden armaturen gelden voor de gehele contractperiode.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 ALGEMEEN

01 Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van 
verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting, rijbaanafscherming d.m.v. een 
botsabsorber en/of signalering conform CROW-publicatie 96b.

02 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet 
worden verricht op de volgende momenten:
a. Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
b. Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
c. Bij dreigende gladheid;
d. Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod;
e. Tijdens bloktijden. 

03 Op de momenten genoemd in lid 02 mogen, zonder toestemming van de directie, op de rijbanen geen afzettingen 
bevinden.

04 Afzettingen waarbij niet kan worden volstaan met de omschrijving uit lid 1 dient de Aannemer van tevoren te 
melden. Hiervoor is toestemming van de directie vereist. In dergelijke gevallen dient de Aannemer overleg te 
plegen met de wegbeheerder over de planning en de te nemen verkeersmaatregelen. De Aannemer dient er 
rekening mee te houden dat het instellen van omleidingsroutes verplicht gesteld kan worden62.0262.02.

62 07 MEET- EN VERREKENMETHODE VERKEERSMAATREGELEN

62 07 01 MEET- EN VERREKENMETHODE

01 Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in de vigerende CROW 96b, dient te zijn opgenomen in 
desbetreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate verrekening plaats vinden.

02 Materialen van beperkte omvang, zoals kegels, pionnen en borden zijn niet verrekenbaar en worden geacht in de 
betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

03 Communicatie rondom verkeersmaatregelen dient verdisconteerd te zijn in de betreffende posten.

04 Met de directie afgestemde verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van een te overleggen offerte van de 
leverancier van de verkeersmaatregelen, vermeerderd met een aannemers toeslag van 10%. 
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Behoort bij: Bestek 2025-04 

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Bestek 2025-04 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Openbare Verlichting
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: Bestek 2025-04 

Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

10 ORGANISATIE

101 Storingswachtdienst

101010 Het opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst. keer 1,00 F

101020 Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst
gedurende de contractperiode.

week 208,00 F

102 AAN-UIT CONTROLE

102010 Controleren functioneren verlichting gehele OVL installatie keer 4,00 F

103 INSPECTIE

103010 Inspecteren OVL areaal keer 1,00 F

11 ONDERHOUD

111 SCHADES

111010 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren. st 100,00 F

111020 Het veilig stellen van schade buiten normale uren st 150,00 F

111030 Het administratief afhandelen van schades. st 250,00 F

112 PREVENTIEF ONDERHOUD

112010 Groepsgewijs vervangen van lampen lph <= 5m keer 1.450,00 F

112020 Groepsgewijs vervangen van lampen 5<lph<=8m keer 4.000,00 F

112030 Groepsgewijs vervangen van lampen 8<lph<=12m keer 450,00 F

112040 Groepsgewijs vervangen van lampen lph>12m keer 200,00 F

112050 Meerkosten overbruggen driver st 1.000,00 F

113 CORRECTIEF ONDERHOUD

1131 STORINGSHERSTEL

113110 Het herstellen van bovengrondse storingen st 3.000,00 F

113120 Het herstellen van urgente bovengrondse storingen st 100,00 F

1132 CORRIGEREN STAND LICHTMAST

113210 Corrigeren stand lichtmast LPH<= 5 m. st 200,00 F

113220 Corrigeren stand lichtmast van 5 <LPH<= 8 m. st 200,00 F

113230 Corrigeren stand lichtmast 8 <LPH<= 12  m. st 50,00 F

113240 Corrigeren stand lichtmast LPH> 12 m. st 50,00 F

114 REINIGEN

1142 ARMATUREN

114210 Reinigen verlichtingsarmatuur lph <= 5 m st 1.000,00 F

114220 Reinigen verlichtingsarmatuur 5 < lph <= 8 st 1.000,00 F

114230 Reinigen verlichtingsarmatuur 8 < lph <= 12 st 200,00 F

114240 Reinigen verlichtingsarmatuur lph <= 5 m (geen hoogwerker) st 50,00 F

2 PROJECTMATIGE WERKZAAMHEDEN

211 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN.

2110 Verlichtingsobject (N> 5)

211010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 5m st 140,00 F

211020 Aanbrengen verlichtingsobject:  5 < lph <= 8m st 200,00 F

211030 Aanbrengen verlichtingsobject:  8 < lph <= 12m st 50,00 F

211040 Aanbrengen verlichtingsobject:  lph > 12m st 5,00 F

213 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN (N > 5).
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2130 Complete lichtmasten

213010 Vervangen lichtmast lph <= 5m GIETIJZER st 20,00 F

213020 Vervangen lichtmast lph <= 5m st 1.200,00 F

213030 Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m EU st 450,00 F

213040 Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m DU st 50,00 F

213050 Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m EU st 150,00 F

213060 Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m DU st 50,00 F

2131 Armaturen

213110 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=5 m. st 800,00 F

213120 Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < lph <= 8 m st 400,00 F

213130 Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < lph <= 12 m st 50,00 F

213140 Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 12 m st 10,00 F

216 CONSERVEREN

2160 Conserveren lichtmasten.

216010 Conserveren lichtmast lph <= 5 m. st 400,00 F

216020 Conserveren lichtmast 5 < lph <= 8 m. st 400,00 F

216030 Conserveren lichtmast van 8 < lph <= 12 m. st 200,00 F

216040 Conserveren lichtmast lph > 12 m. st 100,00 F

3 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN (N<=5)

311 AANBRENGEN INSTALLATIEDELEN (N<=5)

3110 Verlichtingsobject

311010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 5m st 20,00 F

311020 Aanbrengen verlichtingsobject:  5 < lph <= 8m st 20,00 F

311030 Aanbrengen verlichtingsobject:  8 < lph <= 12m st 15,00 F

311040 Aanbrengen verlichtingsobject:  8 < lph <= 12m st 10,00 F

312 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN

3120 Complete lichtmasten

312010 Verwijderen verlichtingsobject, lph <= 5m st 20,00 F

312020 Verwijderen verlichtingsobject, 5 < lph <= 8m st 20,00 F

312030 Verwijderen verlichtingsobject, 8 < lph <= 12m st 15,00 F

312040 Verwijderen verlichtingsobject, lph > 12m st 10,00 F

313 VERVANGEN INSTALLATIEDELEN  (N <= 5).

3130 Complete lichtmasten

313020 Vervangen lichtmast lph <= 5m st 100,00 F

313030 Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m EU st 80,00 F

313040 Vervangen lichtmast 5< lph <= 8m DU st 30,00 F

313050 Vervangen lichtmast 8< lph <= 12m EU st 20,00 F

3131 Armaturen

313110 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <=5 m. st 100,00 F

313120 Vervangen verlichtingsarmatuur 5 < lph <= 8 m st 50,00 F

313130 Vervangen verlichtingsarmatuur 8 < lph <= 12 m st 50,00 F

313140 Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 12 m st 20,00 F

314 VERPLAATSEN

3140 Complete lichtmast

314010 Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 5 m. st 50,00 F



RAW0384-151374

20-02-2025

Bladnr. 4 van 7Beheer, onderhoud en vervanging Openbare VerLichting 2025 - 2027 Gemeente Schiedam
Besteknummer: Bestek 2025-04
versie Defintief
19 februari 2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

314020 Verplaatsen verlichtingsobject 5 < lph <=8 m st 50,00 F

314030 Verplaatsen verlichtingsobject 8 < lph <=12 m st 20,00 F

35 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

3510 NUMMERLING

351010 Aanbrengen objectnummer. st 400,00 F

3520 AFSCHERMINGEN

352010 Aanbrengen afscherming t.b.v. LED armatuur lph <= 5m st 20,00 F

352020 Aanbrengen afscherming t.b.v. LED armatuur 5 < lph <= 8 m st 20,00 F

352030 Aanbrengen afscherming t.b.v. LED armatuur 8 < lph <= 12 m st 20,00 F

3540 BEBORDING

354010 Verwijderen onverlichte bebording van lichtmast. st 50,00 F

354020 Aanbrengen onverlichte bebording aan lichtmast. st 50,00 F

3550 BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN.

355010 Opnemen graszoden m2 100,00 F

355020 Opnemen tegelbestrating m2 1.000,00 F

355030 Opnemen klinkerbestrating m2 250,00 F

355040 Opnemen begroeiing / planten / struiken m2 100,00 F

355050 Herstellen graszoden m2 100,00 F

355060 Definitief herstellen van tegelbestrating m2 1.000,00 F

355070 Definitief herstellen van klinkerbestrating m2 250,00 F

4 AANSLUITEN

401 KLIC- MELDING

401010 Verzorgen KLIC-melding keer 40,00 F

402 AANSLUITEN RECLAMEBAK OF FEESTVERLICHTING

402110 AANSLUITEN RECLAMEBAK OF FEESTVERLICHTING st 50,00 F

41 AANSLUITINGEN VIA STEDIN

410010 Aanbrengen nieuwe aansluiting 6A (stedin) st 200,00 F

410090 Meerlengte bij nieuwe aansluiting (Stedin) m 100,00 F

42 AANSLUITINGEN VIA 16C AANNEMER

420010 Aanbrengen nieuwe aansluiting 6A (16C) st 200,00 F

420020 Verplaatsen nieuwe aansluiting 6A (16C) st 75,00 F

420030 Verwijderen aansluiting 6A (16C) st 50,00 F

420040 Vervangen aansluiting 6A (16C) st 500,00 F

420050 Heraansluiting aansluiting 6A (16C) st 500,00 F

420060 Heraansluiting aansluiting 6A incl. aansluitblok (16C) st 125,00 F

420080 Veilig stellen aansluiting lichtmast (16C) st 125,00 F

43 AANSLUITWERKZAAMHEDEN OP EIGEN NET.

430110 Ontkoppelen grondkabel In-aansluiting st 25,00 F

430120 Ontkoppelen grondkabel In-uit aansluiting. st 25,00 F

430130 Aansluiten grondkabel In-aansluiting. st 25,00 F

430140 Aansluiten grondkabel In-uit aansluiting. st 25,00 F

44 MAKEN MOFFEN.

440110 Aanbrengen verbindingsmof 4 x 2,5 t/m 10 mm2. st 10,00 F

440130 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls. st 10,00 F

45 INGRAVEN KABEL EIGEN NET
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450110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 240,00 F

450120 Aanbrengen energiegrondkabel. m 240,00 F

450130 Verwijderen grondkabel. m 220,00 F

450140 Graven en aanvullen lasgat st 10,00 F

450150 Graven Proefsleuf. st 5,00 F

6 VERKEERSMAATREGELEN

61 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

611010 Toepassen actiewagen per dagdeel keer 100,00 F

611030 Inzetten van verkeersregelaar uur 200,00 F

611040 Inzetten van verkeersregelaar buiten normale uren uur 200,00 F

7 LEVERINGEN

71 MASTEN.

711 STANDAARD MASTEN.

711010 Leveren lichtmast M1 st 1.460,00 F

711020 Leveren lichtmast M2 st 400,00 F

711030 Leveren lichtmast M3 st 150,00 F

711040 Leveren lichtmast M4 st 150,00 F

711050 Leveren lichtmast M5 st 60,00 F

711060 Leveren lichtmast M6 st 250,00 F

711070 Leveren lichtmast M7 st 40,00 F

711080 Leveren lichtmast M8 st 10,00 F

711090 Leveren lichtmast M9 st 10,00 F

72 ARMATUREN.

721 LEVERINGEN IKV ONDERHOUD OF KLEINE
VERVANGINGEN

7211 TOESLAGEN

721110 Toeslag bij kleine leveringsomvang armaturen st 150,00 F

721120 Toeslag bij beperkte leveringsomvang armaturen st 150,00 F

723 ARMATUREN TEN BEHOEVE VAN PROJECTEN

723010 Leveren verlichtingsarmatuur A1 st 1.200,00 F

723020 Leveren verlichtingsarmatuur A2 st 400,00 F

723030 Leveren verlichtingsarmatuur A3 st 50,00 F

723040 Leveren verlichtingsarmatuur A4 st 100,00 F

723050 Leveren verlichtingsarmatuur A5 st 250,00 F

723060 Leveren verlichtingsarmatuur A6 st 500,00 F

723070 Leveren verlichtingsarmatuur A7 st 500,00 F

725 AANVULLENDE ELEKTRONICA

725010 Leveren LED driver t/m 20 watt st 50,00 F

725020 Leveren LED driver t/m 40 watt st 50,00 F

725030 Leveren LED driver t/m 60 watt st 50,00 F

725040 Leveren Puck t.b.v. Interact City st 1.000,00 F

73 LAMPEN.

731 KERAMISCHE METAALHALOGEENLAMP.

731010 Leveren lamp  CDM-T 20W st 19,00 F

731020 Leveren lamp  CDM-T 35W st 219,00 F

731030 Leveren lamp  CDM-T 70W st 117,00 F

731040 Leveren lamp  CDM-T 150W st 68,00 F
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731050 Leveren lamp  CDM-TC 35W st 17,00 F

731060 Leveren lamp  CDM-TC 70W st 4,00 F

731210 Leveren lamp  CDO-TT 70W st 241,00 F

731220 Leveren lamp  CDO-TT 100W st 100,00 F

731230 Leveren lamp  CDO-TT 150W st 16,00 F

731310 Leveren lamp  CPO-TW 45 st 13,00 F

731320 Leveren lamp  CPO-TW 60 st 9,00 F

7320 HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN Ovoïde

732010 Leveren lamp SON PLUS 50W. st 5,00 F

732020 Leveren lamp SON PLUS 70W. st 40,00 F

732030 Leveren lamp SON PLUS100W. st 25,00 F

732040 Leveren lamp SON-T PLUS150W. st 80,00 F

732050 Leveren lamp SON PLUS250W. st 10,00 F

7321 HOGEDRUK NATRIUMLAMPEN Tubulair

732110 Leveren lamp SON-T PLUS 70W. st 50,00 F

732120 Leveren lamp SON-T PLUS100W. st 50,00 F

732130 Leveren lamp SON-T PLUS150W. st 10,00 F

732140 Leveren lamp SON-T PLUS250W. st 10,00 F

7330 RETROFIT LAMPEN

733010 Leveren RETROFITlamp t.b.v. PLL 18W st 20,00 F

733020 Leveren RETROFITlamp t.b.v. PLL 24W st 300,00 F

733030 Leveren RETROFITlamp t.b.v. PLL 36W. st 300,00 F

733040 Leveren RETROFITlamp t.b.v. PLL 55W. st 300,00 F

733050 Leveren RETROFITlamp t.b.v. PLC 26W. st 50,00 F

74 DIVERSE MATERIALEN

740110 Maken en leveren objectnummer type 1 st 2.475,00 F

740120 Maken en leveren objectnummer type 2 st 100,00 F

740140 Leveren opdekdeurtje 400 x 85 mm st 40,00 F

740150 Leveren opdek deurtje 600 x 115 mm st 40,00 F

740160 Leveren aansluitset t.b.v. reclameverlichting st 60,00 F

75 MATERIALEN T.B.V. 16C

751 AANSLUITKASTJES

751010 Leveren aansluitvoorziening. st 5,00 F

752 GRONDKABELS

752010 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 2,5 mm2 m 400,00 F

752030 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 6 mm2 m 400,00 F

752040 Leveren grondkabel EO-YmKaszh 4 x 10 mm2 m 400,00 F

752050 Leveren afschermband m 1.600,00 F

753 MOFFEN

753010 Leveren verbindingsmof st 10,00 F

753020 Leveren eindmof st 10,00 F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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