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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

02 Directie
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA
Dordrecht

Bezoekadres:
Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Krispijn en op de begraafplaats Essenhof te Dordrecht.

04 Algemene beschrijving
De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in
week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd:
a. onkruidbestrijding in boomspiegels, beplantingen en verhardingen;
b. verwijderen stam- en wortelopschot bomen;
c. controleren en vervangen boompalen, -banden en gietranden;
e. watergeven bomen;
f. aanvullen boomspiegels;
g. zwerfafval verwijderen uit boomspiegels, van grasvegetaties, uit beplantingen, uit speelplaatsen en van

verhardingen;
h. blad ruimen in beplantingen op grasvegetaties, op trappen, in speelplaatsen en van verhardingen;
i. dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen;
j. knippen van hagen;
k. knippen van beplantingsranden;
l. inboeten bomen en beplantingen;
m. maaien en bijmaaien van grasvegetaties;
n. onderhoud van graskanten;
o. drijfvuil verwijderen uit watergangen;
p. ledigen en schoonhouden afvalbakken.

Hieronder wordt een indicatie gegeven van de totale hoeveelheid of omvang. Aan de genoemde
hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend. Voor exacte hoeveelheden wordt verwezen naar het
bestek. Het betreft werkzaamheden aan:

KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOEN
Bomen, circa 602 st
Struweel, circa 9.754 m2
Heesters, circa 6.173 m2
Bodembedekkers, circa 352 m2
Stinzenplanten, circa 1.245 m2
Vaste planten, circa 1.416 m2
Hagen, circa 144 m1
Intensief gras, circa 40.002 m2
Extensief gras, circa 15.179 m2
Watergangen, circa 15.400 m2
Natuurvriendelijke oevers, circa 1.252 m2
Verhardingen, circa 21.172 m2

KRISPIJN - WIJK
Bomen, circa 3.253 st
Bos, circa 12.096 m2
Struweel, circa 14.703 m2
Heesters circa 9.912 m2
Bodembedekkers, circa 9.831 m2
Bodembedekkers kruidachtig, circa 414 m2
Vaste planten circa 1.372 m2
Lei- en gevelbeplanting, circa 210 stuks
Hagen, circa 3.265 m1
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Intensief gras, circa 91.256 m2
Extensief gras, circa 82.816 m2
Ruigte, circa 1.875 m2
Waterkerende dijken, circa 2.351 m2
Watergangen, circa 61.004 m2
Rietveld, circa 484 m2
Verhardingen, circa 345.242 m2

KRISPIJN - ESSENHOF
Bomen, circa 827 st
Intensief gras, circa 40.529 m2
Extensief gras, circa 1.308 m2
Hagen, circa 5.432 m1
Intensief gras, circa 50.046 m2
Verhardingen, circa 25.756 m2

05 Tijdsbepaling
De startdatum van de werkzaamheden is op 24-03-2025. De werkzaamheden eindigen op 13-01-2031.

Optioneel kan het bestek één maal met 2 jaar worden verlengd, een en ander in overleg tussen de
opdrachtgever en de aannemer.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Nummer: Omschrijving: Datum

240022GDD_1 Overzichtstekening Bomen 21-10-2024

240022GDD_2 Overzichtstekening Beplanting 21-10-2024

240022GDD_3 Overzichtstekening Gras 21-10-2024

240022GDD_4 Overzichtstekening Hagen 21-10-2024

240022GDD_5 Overzichtstekening Afvalbakken 21-10-2024

240022GDD_6 Overzichtstekening Verhardingen 21-10-2024

240022GDD_7 Overzichtstekening Speelplaatsen 21-10-2024

240022GDD_8 Overzichtstekening Water en oevers 21-10-2024

240022GDD_9 Overzichtstekening Begraafplaats Essenhof 21-10-2024

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke
omstandigheden op de hoogte te stellen.

De aangegeven begrenzingen op de tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventuele
onduidelijkheden over de situering, oppervlaktes, objecten of deelobjecten dienen in overleg met de directie
te worden opgelost.

02 Peilen en hoofdafmetingen
n.v.t.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. voorbereiding plantgat bij aanplant boom;
2. het maaien en mulchen van vaste plantvakken;
3. ecologisch maaien.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Nummer: Omschrijving: Datum:

1. V&G-plan bestek Krispijn en Essenhof 18-09-2024

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Nummer: Omschrijving: Datum:

2. Overzicht hoeveelheden Essenhof 13-09-2017

3a. Overzichten hoeveelheden groen en afvalbakken niveau A Krispijn; 19-08-2024
3b. Overzichten hoeveelheden groen en afvalbakken niveau B Krispijn; 19-08-2024
3c. Overzichten hoeveelheden spelen niveau A Krispijn; 18-09-2024
3d. Overzichten hoeveelheden spelen niveau B Krispijn; 18-09-2024
3e. Overzichten hoeveelheden verhardingen niveau A Krispijn; 18-09-2024
3f. Overzichten hoeveelheden verhardingen niveau B Krispijn; 18-09-2024
3g. Overzichten hoeveelheden niveau A Weizigtpark 18-10-2024

4. Stadswerken gedragscode soortbescherming gemeenten 2020. 04-12-2020

5. Invuldocument ecologisch werkprotocol. 12-09-2024

6. Maaibeheerplan Dordrecht 06-03-2023

7. Bomenposter werken rondom bomen. versie 2024

8. Handboek bomen. versie 2022
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9. Groen Weizigtpark 18-09-2024

05 Adres depot

Gemeente Dordrecht - Kerkeplaat
Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur

Essenhof
Ingang Nieuweweg
3314 ER Dordrecht

Depot Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur

Lopende het bestek kan het adres van het depot wijzigen, zie bepaling 01 14 01 in deel 3 van dit bestek.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOEN
. . . . . Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
. . . . . overzichten in de bijlagen en tekeningen.
. . . . .

11 ONDERHOUD BOMEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . . -
. . . . . Aantal bomen in beplanting: 323 stuks
. . . . . Aantal bomen in intensief gras 228 stuks
. . . . . Aantal bomen in extensief gras 51 stuks
. . . . .

111 BOMEN IN BEPLANTING
. . . . . Aantal bomen totaal 323 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 0-15 cm 33 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 16-30 cm 68 stuks
. . . . . Aantal bomen ø >30 cm 222 stuks
. . . . .

1110 Stam/wortelopschot verwijderen
. . . . .

111010 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.

1. . . . . Te onderhouden aantal bomen st 323,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
. . . . . of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

111020 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van wortelopschot
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-wortelopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 323,00 I
. . . . . Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1111 Boompalen en banden
. . . . .

111110 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00 V
. . . . . gietranden.
. . . . . Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
. . . . . -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-staat boompalen en -banden
. . . . . Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van
. . . . . bomen ø 16-30 cm.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen : st 36,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

111120 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 84,00 V
. . . . . (indien aanwezig).
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.
. . . . . Gerekend is met 2% van 323 bomen (incl. vormbomen)
. . . . . per jaar.
. . . . . Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

1116 Inboet
. . . . .



RAW0983-149337 Bladnr. 11 van 89
Afdrukdatum:

28-11-2024

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof
Besteknr.: 240022GDD d.d. 28-11-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

111610 515599 Inboeten bomen. st 42,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.
. . . . . Gerekend is met 2% van 323 bomen (incl. vormbomen)
. . . . . per jaar.
. . . . .

111611 510303 Maken plantgat. st 42,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

111612 515503 Inboeten bomen. st 42,00 I
. . . . . Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
. . . . . plantsleuf gedeponeerde grond

2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 42,00 T
. . . . . 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

111613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 84,00 I
2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 84,00 T

. . . . . Lengte: 1,80 m

. . . . . Diameter: 60 - 80 mm

. . . . . Niet verduurzaamd

. .1. . . Boomband: type autogordel met toebehoren st 84,00 T

. . .9. . Boompalen en boombanden aanbrengen conform

. . . . . handboek bomen norminstituut 2022.

. . . . .
111614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 42,00 I

9. . . . . Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 42,00 T
. .9. . . Gietrand aanbrengen conform handboek bomen
. . . . . norminstituut 2022.
. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

1117 Watergeven
. . . . .

111710 515502 Water geven bomen. st 672,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 2 jaar na aanplant ervan.
.2. . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . .9. . Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
. . . . . boom en 8 maal per jaar.
. . . . . Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
. . . . . maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.
. . . . .

113 BOMEN IN GRAS
. . . . . INTENSIEF GRAS
. . . . . Aantal bomen totaal 228 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 0-15 cm 62 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 16-30 cm 23 stuks
. . . . . Aantal bomen ø >30 cm 143 stuks
. . . . .

1131 Stam/wortelopschot verwijderen
. . . . .

113110 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.

1. . . . . Te onderhouden aantal bomen st 228,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
. . . . . of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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113120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van wortelopschot
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-wortelopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 228,00 I
. . . . . Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1132 Boompalen en banden
. . . . .

113210 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00 V
. . . . . gietranden.
. . . . . Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
. . . . . -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-staat boompalen en -banden
. . . . . Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van
. . . . . bomen ø 16-30 cm.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 63,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

113220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 60,00 V
. . . . . (indien aanwezig).
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.
. . . . . Gerekend is met 2% van 228 bomen (incl. vormbomen)
. . . . . per jaar.
. . . . . Resultaatsverplichting is gebaseerd op het aantal
. . . . . bomen.
. . . . . Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

1136 Inboet
. . . . .

113610 515599 Inboeten bomen. st 30,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.
. . . . . Gerekend is met 2% van 228 bomen (incl. vormbomen)
. . . . . per jaar.
. . . . .

113611 510303 Maken plantgat. st 30,00 I
. . . . . Grondsoort: klei
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

113612 515503 Inboeten bomen. st 30,00 I
. . . . . Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
. . . . . plantsleuf gedeponeerde grond

2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 30,00 T
. . . . . 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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113613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 60,00 I
2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 60,00 T

. . . . . Lengte: 1,80 m

. . . . . Diameter: 60 - 80 mm

. . . . . Niet verduurzaamd.

. .1. . . Boomband: type autogordel met toebehoren. st 60,00 T

. . .9. . Boompalen en boombanden aanbrengen conform

. . . . . handboek bomen norminstituut 2022.

. . . . .
113614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 30,00 I

9. . . . . Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 30,00 T
. .9. . . Gietrand aanbrengen conform handboek bomen
. . . . . norminstituut 2022.
. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

1137 Watergeven
. . . . .

113710 515502 Water geven bomen. st 480,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 2 jaar na aanplant ervan.
.2. . . . Water op te pompen uit open water i.o.m. directie
. . .9. . Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
. . . . . boom en 8 maal per jaar.
. . . . . Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
. . . . . maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.
. . . . .

114 BOMEN IN GRAS
. . . . . EXTENSIEF GRAS
. . . . . Aantal bomen totaal 51 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 0-15 cm 25 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 16-30 cm 4 stuks
. . . . . Aantal bomen ø >30 cm 22 stuks
. . . . .

1141 Stam/wortelopschot verwijderen
. . . . .

114110 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.

1. . . . . Te onderhouden aantal bomen st 51,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
. . . . . of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

114120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van wortelopschot
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-wortelopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 51,00 I
. . . . . Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1142 Boompalen en banden
. . . . .

114210 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00 V
. . . . . gietranden.
. . . . . Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
. . . . . -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-staat boompalen en -banden
. . . . . Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van
. . . . . bomen ø 16-30 cm.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 25,00 I
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. . . . . Kwaliteitsniveau A

. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
114220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 13,00 V

. . . . . (indien aanwezig).

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.

. . . . . Gerekend is met 2% van 51 bomen (incl. vormbomen)

. . . . . per jaar.

. . . . . Resultaatsverplichting is gebaseerd op het aantal

. . . . . bomen.

. . . . . Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
1146 Inboet

. . . . .
114610 515599 Inboeten bomen. st 6,00 V

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.

. . . . . Gerekend is met 2% van 51 bomen (incl. vormbomen)

. . . . . per jaar.

. . . . .
114611 510303 Maken plantgat. st 6,00 I

. . . . . Grondsoort: klei

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .9. . . Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m

. . .5. . Diepte: 0,80 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .
114612 515503 Inboeten bomen. st 6,00 I

. . . . . Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de

. . . . . plantsleuf gedeponeerde grond
2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 6,00 T

. . . . . 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
114613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 12,00 I

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 12,00 T
. . . . . Lengte: 1,80 m
. . . . . Diameter: 60 - 80 mm
. . . . . Niet verduurzaamd.
. .1. . . Boomband: type autogordel met toebehoren. st 12,00 T
. . .9. . Boompalen en boombanden aanbrengen conform
. . . . . handboek bomen norminstituut 2022.
. . . . .

114614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 6,00 I
9. . . . . Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 6,00 T

. .9. . . Gietrand aanbrengen conform handboek bomen

. . . . . norminstituut 2022.

. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

. . . . .
1147 Watergeven

. . . . .
114710 515502 Water geven bomen. st 96,00 V

. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,

. . . . . gedurende 2 jaar na aanplant ervan.

.2. . . . Water op te pompen uit open water i.o.m. directie

. . .9. . Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per

. . . . . boom en 8 maal per jaar.

. . . . . Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer

. . . . . maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.

. . . . .
12 ONDERHOUD BEPLANTINGEN

. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

. . . . .
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121 STRUWEEL EN RANDEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden struweel: 9.754 m2
. . . . . Aantal percelen: 14 stuks
. . . . . Lengte te onderhouden randen: 1.525 m1
. . . . . Aantal percelen: 14 stuks
. . . . .

1210 Onkruidbeheersing
. . . . .

121010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: struweel
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks
. . . . . Te onderhouden lengte randen: 1.525 m1
. . . . . Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 1 m

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 15,25 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1212 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

121230 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: struweel en hakhout
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 97,54 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

121240 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: struweel en hakhout
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 97,54 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1213 Snoei- en knipwerkzaamheden
. . . . .

121310 514430 Dunnen beplanting. m2 19.508,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
. . . . . aanwijzing van directie.
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 3.251 m2 struweel teruggezet moeten
. . . . . worden = 1/3 van het areaal (9.754 m2).

1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .4. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .5. . Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen
. . . . .5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .



RAW0983-149337 Bladnr. 16 van 89
Afdrukdatum:

28-11-2024

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof
Besteknr.: 240022GDD d.d. 28-11-2024

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121330 514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
. . . . . verharding of gras
. . . . . Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling
. . . . . 514204 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 1.525,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

122 HEESTERS EN HEESTERRANDEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 6.173 m2
. . . . . Aantal percelen: 20 stuks
. . . . . Lengte te onderhouden randen: 1.325 m1
. . . . . Aantal percelen: 20 stuks
. . . . .

1220 Onkruidbeheersing
. . . . .

122010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: gesloten opgaande heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 61,73 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1221 Blad ruimen
. . . . .

122110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: de eerste 0,5m van gesloten opgaande heesters
. . . . . langs verhardingen.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks
. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 6,63 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1222 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

122210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: gesloten opgaande heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 61,73 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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122220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: gesloten opgaande heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 61,73 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1223 Snoei- en knipwerkzaamheden
. . . . .

122310 514432 Terugzetten beplanting. m2 12.348,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
. . . . . aanwijzing van directie.
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 2.058 m2 teruggezet moeten worden
. . . . . = 1/3 van het areaal (6.173 m2).

1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .2. . . Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
. . .5. . Terugzetten door 33 % van de beplanting weg te nemen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

122320 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door heesters
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
. . . . . of gras
. . . . . Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling
. . . . . 514204 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 1.325,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1224 Inboet
. . . . .

122410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 695,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 0,625% per jaar van 6.173 m2 en
. . . . . gemiddeld 3 stuks per m2.

1. . . . . Heesters, wortelgoed st 695,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

122420 514452 Inboeten sierplantsoen. st 232,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 0,625% per jaar van 6.173 m2 en
. . . . . gemiddeld 1 stuks per m2.

2. . . . . Heesters, kluitgoed , solitairs st 232,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

1227 Watergeven
. . . . .
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122710 514499 Watergeven beplanting. st 7.416,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

123 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 352 m2
. . . . . Aantal percelen: 2 stuks
. . . . . Lengte te onderhouden randen: 601 m1
. . . . . Aantal percelen: 8 stuks
. . . . . Aantal solitairs in bod.bedekkers: 37 stuks
. . . . .

1230 Onkruidbeheersing
. . . . .

123010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 3,52 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1231 Blad ruimen
. . . . .

123110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks
. . . . . Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 0,5 m

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 3,01 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1232 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

123210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 3,52 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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123220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 3,52 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1233 Snoei- en knipwerkzaamheden
. . . . .

123310 514432 Terugzetten beplanting. m2 704,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, op aanwijzing van directie.
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 117 m2 teruggezet moeten worden =
. . . . . 1/3 van het areaal (352 m2).
. . . . . Inclusief vrijstellen solitairs, aantal: 37 stuks

4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. .1. . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m
. . .8. . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m
. . . . . boven maaiveld weg te nemen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

123320 514811 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door
. . . . . bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
. . . . . verharding of gras
. . . . . Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling
. . . . . 514204 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 8 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 601,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

123330 514499 Snoeien solitaire heesters. st 74,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie.
. . . . . Aantal: 12 stuks gerekend met 1/3 van totaal (37 stuks).
. . . . . Betreft: solitaire opgaande heesters.
. . . . . Vormsnoei
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1234 Inboet
. . . . .

123410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 106,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 1,25% van 352 m2 per jaar en
. . . . . gemiddeld 4 stuks per m2.

9. . . . . Bodembedekkers - potplanten; pot verwijderen. st 106,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

1237 Watergeven
. . . . .
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123710 514499 Watergeven beplanting. st 848,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

124 STINZENBEPLANTING
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.245 m2
. . . . . Aantal percelen: 4 stuks
. . . . .

1240 Onkruidbeheersing
. . . . .

124010 512504 Maaien kruidachtigen. are 74,70 V
. . . . . Betreft: Stinzenbeplanting.

2. . . . . Standaard beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

124020 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: stinzenbeplanting
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 12,45 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1241 Blad ruimen
. . . . .

124110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: stinzenbeplanting
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 12,45 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1242 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

124210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: stinzenbeplanting
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 12,45 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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124220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: stinzenbeplanting
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 12,45 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1244 Inboet
. . . . .

124410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 598,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 1% van 1.245 m2 per jaar en
. . . . . gemiddeld 8 stuks per m2.

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - st 598,00 T
. . . . . bodembedekkers (halfheesters)
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

126 VASTE PLANTEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.416 m2
. . . . . Aantal percelen: 7 stuks
. . . . .

1260 Onkruidbeheersing
. . . . .

126010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 14,16 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1261 Blad ruimen
. . . . .

126110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 14,16 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1262 Zwerfafval verwijderen
. . . . .
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126210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 14,16 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

126220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 14,16 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1264 Inboet
. . . . .

126410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 1.381,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 1,25% per jaar van 1.416 m2 en
. . . . . gemiddeld 13 stuks per m2.
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - vaste st 1.381,00 T
. . . . . planten
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1267 Watergeven
. . . . .

126710 514499 Watergeven beplanting. st 11.048,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

1268 Maaien, mulchen en bemesten
. . . . .

126810 514432 Terugzetten beplanting. m2 8.496,00 V
. . . . . Betreft: maaien van de vaste planten in een werkgang
. . . . . met het bemesten volgens bestekspostnr. 126820
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.416 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 35 stuks
. . . . . Periode: jaarlijks tussen eind februari en begin maart

9. . . . . Betreft: Vaste planten
.9. . . . Dichtheid: 50 - 150 st/100 m2
. . .9. . Terugzetten door beplanting tot maximaal 0,01 m boven
. . . . . maaiveld weg te nemen.
. . . . . Bij Bergenia en Sedum tot maximaal 0,03 m boven
. . . . . maaiveld weg nemen.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal in beplantingsvak laten liggen.
. . . . .
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126820 510201 Bemesten terrein. are 84,96 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de

. . . . . aannemer leverancier: DCM, geschikt voor vaste

. . . . . planten, of gelijkwaardig.

. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2 kg 276,12 T

. . . . .
129 HAGEN

. . . . . Lengte te onderhouden percelen: 144 m1

. . . . . Aantal percelen: 2 stuks

. . . . . Oppervlakte haagvoet: 180 m2

. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 444 m2

. . . . .
1290 Onkruidbeheersing

. . . . .
129010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Betreft: haagvoet

. . . . . Aantal percelen: 2 stuks

. . . . . Te onderhouden lengte: 144 m1

. . . . . Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,80 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . Grondsoort: klei

. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
1291 Blad ruimen

. . . . .
129110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval

. . . . . Betreft: haagvoet

. . . . . Aantal percelen: 2 stuks

. . . . . Te onderhouden lengte: 144 m1

. . . . . Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,80 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
1292 Zwerfafval verwijderen

. . . . .
129210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn

. . . . . Betreft: haagvoet

. . . . . Aantal percelen: 2 stuks

. . . . . Te onderhouden lengte: 144 m1

. . . . . Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,80 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
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129220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: haagvoet
. . . . . Aantal percelen: 2 stuks
. . . . . Te onderhouden lengte: 144 m1
. . . . . Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,80 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1293 Knippen hagen
. . . . .

129320 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 5.328,00 V
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 444 m2

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .3. . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

129330 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 270,00 V
. . . . . Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Oppervlakte bovenkant haag: 180 m2
. . . . . Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar.
. .3. . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: ca. 0,5 m tot ca. 3 m.
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

1294 Inboet
. . . . .

129410 514451 Inboeten bosplantsoen. st 68,00 V
. . . . . Gerekend is met 1,25% van 180 m1 per jaar en
. . . . . gemiddeld 5 stuks/m1.
. . . . . Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed. st 68,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

1297 Watergeven
. . . . .

129710 514499 Watergeven beplanting. st 544,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: haagplantsoen
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

130 GAZONS EN TRAPVELDEN
. . . . . Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 40.002 m2
. . . . . Aantal percelen: 43 stuks
. . . . . Harde graskanten: 6.426 m1
. . . . . Zachte graskanten: 2.207 m1
. . . . . -
. . . . . Obstakels: 100 stuks
. . . . . Bomen: 228 stuks
. . . . .
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1300 Maaiwerkzaamheden
. . . . .

130010 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: gazons en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
. . . . . Aantal obstakels en bomen: 333 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 400,02 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
. . . . . volgens bestekspostnummer(s). 130050
. . . . . Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van
. . . . . de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid
. . . . . volgens bestekspostnrummer(s) 130060
. . . . .

130050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
. . . . . Betreft: obstakels in intensief gras.
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 40.002 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
. . . . . Te onderhouden aantal st 100,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

130060 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 1.368,00 V
. . . . . Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
. . . . . tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
. . . . . deel 3.
. . . . . Aantal te onderhouden bomen: st 228,00 I
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober
. . . . .

1301 Onderhoud graskanten
. . . . .

130110 512810 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . verharding
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 40.002 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 6.426,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

130120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . beplanting
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Langs beplantingsvakken en rasters
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 40.002 m2
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. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
1. . . . . Te onderhouden lengte     m 2.207,00 I

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . Grondsoort: klei

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
1302 Blad ruimen

. . . . .
130210 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. . . . . kruidachtigen-natuurlijk afval

. . . . . Betreft: gazon en trapvelden

. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks

. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 400,02 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
1303 Zwerfafval verwijderen

. . . . .
130310 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. . . . . kruidachtigen-zwerfafval fijn

. . . . . Betreft: gazon en trapvelden

. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks

. . . . . Grastype: gazon en trapvelden
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 400,02 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
130320 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. . . . . kruidachtigen-zwerfafval grof

. . . . . Betreft: gazon en trapvelden

. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 400,02 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
1304 Divers onderhoud

. . . . .
130410 512899 Beheersen molshopen in gras. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. . . . . kruidachtigen-molshopen

. . . . . Betreft: gazon en trapvelden

. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks

. . . . . Te onderhouden oppervlakte: are 400,02 I

. . . . . Kwaliteitsniveau A

. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .
131 EXTENSIEF GRAS

. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 15.179 m2

. . . . . Aantal percelen: 17 stuks

. . . . . Harde graskanten: 328 m1

. . . . . Zachte graskanten: 1.583 m1

. . . . . Obstakels: 20 stuks

. . . . . Bomen: 51 stuks
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1310 Maaiwerkzaamheden
. . . . .

131010 512503 Maaien grasveld. are 1.821,48 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 2X
. . . . . Oppervlakte percelen: 15.179 m2
. . . . . Aantal percelen: 17 stuks

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131020
. . . . .

131020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 1.821,48 V
. . . . . Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131010

1. . . . . Ecologisch beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .3 Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
. . . . . rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

131050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon st 240,00 V
. . . . . Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
. . . . . Betreft: obstakels in extensief gras.
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 15.179 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks
. . . . . Te onderhouden aantal st 20,00 I
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

131060 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 306,00 V
. . . . . Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
. . . . . tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
. . . . . deel 3.
. . . . . Aantal te onderhouden bomen: st 51,00 I
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober
. . . . .

1311 Onderhoud graskanten
. . . . .

131110 512810 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . verharding
. . . . . Beheergroep: EXT GRAS
. . . . . Langs verharding, incl. langs putten e.d. welke
. . . . . zich in de graskant bevinden.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 328,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

131120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . beplanting
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. . . . . Beheergroep: EXT GRAS

. . . . . Langs rasters en zachte graskanten.

. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks
1. . . . . Te onderhouden lengte     m 1.583,00 I

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . Grondsoort: klei

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
1312 Zwerfafval verwijderen

. . . . .
131210 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

. . . . . kruidachtigen-zwerfafval grof

. . . . . Beheergroep: EXT GRAS

. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 151,79 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
14 ONDERHOUD SPEELPLAATSEN

. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.

. . . . . -

. . . . . Kunstgras: 600 m2

. . . . . Veiligheidsgrasvloer: 340 m2

. . . . . Lengte randen speelondergronden: 67 m1

. . . . . Aantal percelen randen speelondergr. 1 st

. . . . .
1401 Blad ruimen

. . . . .
140110 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding

. . . . . Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras

. . . . . Aard aanwezige obstakels: n.v.t.

. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 9,40 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .4. . Verhardingstype: ongebonden verharding

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
1402 Zwerfafval verwijderen

. . . . .
140210 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn

. . . . . Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras

. . . . . Aard aanwezige obstakels: n.v.t.
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 9,40 I

.2. . . . Kwaliteitsniveau A

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
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140220 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
. . . . . Aard aanwezige obstakels: n.v.t.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 9,40 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1404 Diverse werkzaamheden
. . . . .

140420 501799 Beheersen veegvuil op verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
. . . . . KOR-schaalbalk: Verharding-veegvuil goten
. . . . . Betreft: speelondergronden
. . . . . Oppervlak te onderhouden percelen: 67 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 1 stuks
. . . . . Breedte te onderhouden rand 1,0 m
. . . . . Te onderhouden lengte m 67,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

15 WATERGANGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . .

150 ONDERHOUD WATERGANGEN
. . . . . Diverse met aanduiding "WETER" + "VEEGBOOT" +
. . . . . OEVERVEGETATIE
. . . . . Oppervlak te onderhouden percelen: 15.400 m2
. . . . . Lengte te onderhouden percelen: 2,83 km
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 13 st
. . . . . -
. . . . . Aantal duikers: 8 st
. . . . .

1502 Drijfvuil verwijderen
. . . . .

150210 501601 Beheersen drijfvuil in water. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water
. . . . . Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT"
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 13 st
. . . . . Aantal duikers: 8 st

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 154,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
. . . . . bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

150220 501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
. . . . . Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT"
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 13 st
. . . . . Aantal duikers: 8 st

1. . . . . Te onderhouden lengte km 2,83 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
. . . . . bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau A
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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151 ONDERHOUD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
. . . . . Opp. te maaien percelen: 1.252 m2
. . . . . Aantal percelen: 4 stuks
. . . . .

151010 511506 Maaien kruidachtigen. are 75,12 V
. . . . . Betreft het maaien van natuurvriendelijke oevers
. . . . . Aantal percelen: 4 stuks

2. . . . . Standaard beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, conform
. . . . . maaiprogramma op aanwijzing van directie.
. . . . .

151020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 75,12 V
. . . . . Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het
. . . . . maaien van natuurvriendelijke oevers.
. . . . . Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151010

1. . . . . Ecologisch beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
. . . . .3 Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
. . . . . rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1511 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

151110 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: bloemrijk gras met kruidenvegatatie
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks
. . . . . Grastype: natuurvriendelijke oever

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 12,52 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

151120 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: bloemrijk gras met kruidenvegatatie
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 12,52 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

16 ONDERHOUD VERHARDINGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.
. . . . . -
. . . . . Elementenverharding
. . . . . - voeglengte 10-15m/m2: 3.099 m2
. . . . . Gesloten verharding: 16.658 m2
. . . . . Ongebonden verhardingen: 1.415 m2
. . . . . -
. . . . . Aantal afvalbakken: 18 st
. . . . . -
. . . . . Verhardingen extra werkzaamheden: 21.173 m2
. . . . .

1600 Elementenverh. met >15, 15-10 of <10m/m2 voeglengte
. . . . .
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160020 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
. . . . . elementen met een voeglengte van: 15-10 m/m2
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven
. . . . . Verhardingstype: verharding bestaande uit
. . . . . straatklinkers, betonstraatsteen en andere elementen
. . . . . met een gemiddelde voeglengte van:
. . . . . 15-10 m/m2

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 30,99 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1640 Onderhoud terreinmeubilair
. . . . .

164010 506201 Beheersen vullingsgraad-afvalbak. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van de vullingsgraad
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
. . . . . Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud
. . . . . groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 100 liter
. . . . . Het afval wordt gescheiden aangeleverd.

1. . . . . Te onderhouden aantal st 18,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

164020 503301 Beheersen bevuiling-afvalbak. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling
. . . . . Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud
. . . . . groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 100 liter

1. . . . . Te onderhouden aantal st 18,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .

1650 Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen
. . . . .

165010 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding
. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 211,73 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . Verhardingstype: ongebonden verharding
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

1660 Verhardingen extra werkzaamheden - Zwerfafval
. . . . .
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166010 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: verhardingen aangeduid als "Verhardingen extra
. . . . . werkzaamheden"

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 211,73 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

166020 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: verhardingen aangeduid als "Verhardingen extra
. . . . . werkzaamheden"

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 211,73 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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2 KRISPIJN - WIJK
. . . . . Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
. . . . . overzichten in de bijlagen en tekeningen.
. . . . .

21 ONDERHOUD BOMEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . . -
. . . . . Aantal bomen in beplanting: 677 stuks
. . . . . Aantal bomen in verharding: 1.070 stuks
. . . . . Aantal bomen in intensief gras 886 stuks
. . . . . Aantal bomen in extensief gras 620 stuks
. . . . .

210 ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN
. . . . .

2102 Knotten van bomen
. . . . .

210220 515534 Knotten vormbomen. st 102,00 V
. . . . . Betreft: knotten van knotwilgen
. . . . . Aantal 2025: 17 stuks
. . . . . 2026: 17 stuks
. . . . . 2027: 17 stuks
. . . . . 2028: 17 stuks
. . . . . 2029: 17 stuks
. . . . . 2030: 17 stuks

1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m
.2. . . . Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
. .9. . . Gerekend met 1 keer knotten per boom per 3 jaar
. . . . . conform snoei programma op aanwijzing van de directie.
. . .4. . Niet bereikbaar met hoogwerker
. . . . . Geen vrije takval mogelijk
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

211 BOMEN IN BEPLANTING
. . . . . Aantal bomen totaal 677 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 0-15 cm 188 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 16-30 cm 224 stuks
. . . . . Aantal bomen ø >30 cm 265 stuks
. . . . .

2110 Stam/wortelopschot verwijderen
. . . . .

211010 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.

1. . . . . Te onderhouden aantal bomen st 677,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
. . . . . of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

211020 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van wortelopschot
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-wortelopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 677,00 I
. . . . . Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2111 Boompalen en banden
. . . . .

211110 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00 V
. . . . . gietranden.
. . . . . Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
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. . . . . -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Groen-boom-staat boompalen en -banden

. . . . . Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van

. . . . . bomen ø 16-30 cm.

. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 199,00 I

. . . . . Kwaliteitsniveau B

. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
211120 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 162,00 V

. . . . . (indien aanwezig).

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.

. . . . . Gerekend is met 2% van 677 bomen (incl. vormbomen)

. . . . . per jaar.

. . . . . Bomen met onderbeplanting

. . . . . Incl. gietrand.

. . . . . Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
2116 Inboet

. . . . .
211610 515599 Inboeten bomen. st 81,00 V

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.

. . . . . Gerekend is met 2% van 682 bomen (incl. vormbomen)

. . . . . per jaar.

. . . . .
211611 510303 Maken plantgat. st 81,00 I

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .9. . . Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m

. . .5. . Diepte: 0,80 m

. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

. . . . .
211612 515503 Inboeten bomen. st 81,00 I

. . . . . Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de

. . . . . plantsleuf gedeponeerde grond
2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 81,00 T

. . . . . 18-20

. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
211613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 162,00 I

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 162,00 T
. . . . . Lengte: 1,80 m
. . . . . Diameter: 60 - 80 mm
. . . . . Niet verduurzaamd.
. .1. . . Boomband: type autogordel met toebehoren. st 162,00 T
. . .9. . Boompalen en boombanden aanbrengen conform
. . . . . handboek bomen norminstituut 2022.
. . . . .

211614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 81,00 I
9. . . . . Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 81,00 T

. .9. . . Gietrand aanbrengen conform handboek bomen

. . . . . norminstituut 2022.

. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

. . . . .
2117 Watergeven

. . . . .
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211710 515502 Water geven bomen. st 1.296,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 2 jaar na aanplant ervan.
.2. . . . Water op te pompen uit open water i.o.m. directie
. . .9. . Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
. . . . . boom en 8 maal per jaar.
. . . . . Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
. . . . . maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.
. . . . .

212 BOMEN IN VERHARDING
. . . . . Aantal bomen totaal 1.070 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 0-15 cm 208 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 16-30 cm 375 stuks
. . . . . Aantal bomen ø >30 cm 487 stuks
. . . . .

2120 Onkruidbeheersing bomen
. . . . .

212010 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid

1. . . . . Te onderhouden aantal st 1.070,00 I
. . . . . Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2121 Stam/wortelopschot verwijderen
. . . . .

212110 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.

1. . . . . Te onderhouden aantal bomen st 1.070,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
. . . . . of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

212120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van wortelopschot
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-wortelopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 1.070,00 I
. . . . . Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2122 Boompalen en banden
. . . . .

212210 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00 V
. . . . . gietranden.
. . . . . Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
. . . . . -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-staat boompalen en -banden
. . . . . Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van
. . . . . bomen ø 16-30 cm.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 227,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

212220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 257,00 V
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. . . . . (indien aanwezig).

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.

. . . . . Gerekend is met 2% van 1.070 bomen (incl.

. . . . . vormbomen) per jaar.

. . . . . Bomen zonder onderbeplanting

. . . . . Incl. gietrand.

. . . . . Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

. . . . .
2123 Aanvullen boomspiegels

. . . . .
212310 515499 Aanvullen boomspiegels. st 642,00 V

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.

. . . . . Aantal bomen: gerekend is met 10% van 1.070 bomen.

. . . . . Aanvullen met bomengrond m3 64,20 T

. . . . . Niet hoger aanvullen dan oorspronkelijke plantdiepte

. . . . . Gerekend met 0,1 m3 per boom

. . . . . Boomspiegel vlak afwerken.

. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1x per jaar

. . . . .
2125 Zwerfafval verwijderen

. . . . .
212510 501503 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn
1. . . . . Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te st 1.070,00 I

. . . . . onderhouden aantal

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . .2. Zonder boomrooster

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
212520 501513 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof
1. . . . . Te onderhouden aantal st 1.070,00 I

. . . . . Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . .2. Zonder boomrooster

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
2126 Inboet

. . . . .
212610 515599 Inboeten bomen. st 128,00 V

. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.

. . . . . Gerekend is met 2% van 1.070 bomen (incl.

. . . . . vormbomen) per jaar.

. . . . .
212613 515503 Inboeten bomen. st 128,00 I

2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 128,00 T
. . . . . 18-20
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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212614 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 256,00 I
2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 256,00 T

. . . . . Lengte: 1,80 m

. . . . . Diameter: 60 - 80 mm

. . . . . Niet verduurzaamd.

. .1. . . Boomband: type autogordel met toebehoren. st 256,00 T

. . .9. . Boompalen en boombanden aanbrengen conform

. . . . . handboek bomen norminstituut 2022.

. . . . .
212615 510517 Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats st 128,00 I

. . . . . van een boom.

. . . . . Infiltratiesysteem mag maximaal 10 cm boven maaiveld

. . . . . uitsteken.
2. . . . . Bij een te planten boom

.1. . . . Systeem van geperforeerde niet omhulde buis m 384,00 T

. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

. . . . . en eindkappen (Ter beschikking te stellen).

. .1. . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .2. . Lengte infiltratiebuis: ca. 3,0 m

. . . .1. Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van

. . . . . de kluit

. . . . . Conform handboek bomen norminstituut 2022.

. . . . .
212616 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 128,00 I

9. . . . . Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 128,00 T
. .9. . . Gietrand aanbrengen conform handboek bomen
. . . . . norminstituut 2022.
. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

2127 Watergeven
. . . . .

212710 515502 Water geven bomen. st 2.048,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 2 jaar na aanplant ervan.
.2. . . . Water op te pompen uit open water i.o.m. directie
. . .9. . Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
. . . . . boom en 8 maal per jaar.
. . . . . Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
. . . . . maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.
. . . . .

213 BOMEN IN GRAS
. . . . . INTENSIEF GRAS
. . . . . Aantal bomen totaal 1.030 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 0-15 cm 287 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 16-30 cm 224 stuks
. . . . . Aantal bomen ø >30 cm 519 stuks
. . . . . EXTENSIEF GRAS
. . . . . Aantal bomen totaal 620 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 0-15 cm 249 stuks
. . . . . Aantal bomen ø 16-30 cm 103 stuks
. . . . . Aantal bomen ø >30 cm 268 stuks
. . . . .

2131 Stam/wortelopschot verwijderen
. . . . .

213110 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.

1. . . . . Te onderhouden aantal bomen st 1.650,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
. . . . . of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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213120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van wortelopschot
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-wortelopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 1.650,00 I
. . . . . Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2132 Boompalen en banden
. . . . .

213210 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00 V
. . . . . gietranden.
. . . . . Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
. . . . . -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-staat boompalen en -banden
. . . . . Gerekend met 100% van bomen ø 0-15 cm en 5% van
. . . . . bomen ø 16-30 cm.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 552,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

213220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 322,00 V
. . . . . (indien aanwezig).
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.
. . . . . Gerekend is met 2% van 1.650 bomen (incl.
. . . . . vormbomen) per jaar.
. . . . . Bomen zonder onderbeplanting
. . . . . Incl. gietrand.
. . . . . Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2136 Inboet
. . . . .

213610 515599 Inboeten bomen. st 198,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie.
. . . . . Gerekend is met 2% van 1.650 bomen (incl.
. . . . . vormbomen) per jaar.
. . . . .

213611 510303 Maken plantgat. st 198,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

213612 515503 Inboeten bomen. st 198,00 I
. . . . . Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
. . . . . plantsleuf gedeponeerde grond

2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 198,00 T
. . . . . 18-20
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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213613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 396,00 I
2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 396,00 T

. . . . . Lengte: 1,80 m

. . . . . Diameter: 60 - 80 mm

. . . . . Niet verduurzaamd.

. .1. . . Boomband: type autogordel met toebehoren. st 396,00 T

. . .9. . Boompalen en boombanden aanbrengen conform

. . . . . handboek bomen norminstituut 2022.

. . . . .
213614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 198,00 I

9. . . . . Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 198,00 T
. .9. . . Gietrand aanbrengen conform handboek bomen
. . . . . norminstituut 2022.
. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

2137 Watergeven
. . . . .

213710 515502 Water geven bomen. st 3.168,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 2 jaar na aanplant ervan.
.2. . . . Water op te pompen uit open water i.o.m. directie
. . .9. . Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
. . . . . boom en 8 maal per jaar.
. . . . . Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
. . . . . maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.
. . . . .

22 ONDERHOUD BEPLANTINGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . .

220 BOS EN BOSRANDEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 12.096 m2
. . . . . Aantal percelen: 3 stuks
. . . . . Lengte te onderhouden randen: 203 m1
. . . . . Aantal percelen: 5 stuks
. . . . .

2200 Onkruidbeheersing
. . . . .

220010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: bos
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 5 stuks
. . . . . Te onderhouden lengte randen: 203 m1
. . . . . Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 1 m

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 2,03 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2202 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

220230 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: bos
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 3 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 120,96 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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220240 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: bos
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 3 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 120,96 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2203 Snoei- en knipwerkzaamheden
. . . . .

220310 514430 Dunnen beplanting. m2 24.192,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
. . . . . aanwijzing van directie.
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 4.032 m2 teruggezet moeten worden
. . . . . = 1/3 van het areaal (12.096 m2).

5. . . . . Betreft: bos
. .4. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .5. . Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen
. . . . .5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

220320 514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
. . . . . verharding of gras
. . . . . Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51
. . . . . 42 04 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 5 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 203,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

221 STRUWEEL EN RANDEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden struweel: 14.703 m2
. . . . . Aantal percelen: 29 stuks
. . . . . Lengte te onderhouden randen: 502 m1
. . . . . Aantal percelen: 14 stuks
. . . . .

2210 Onkruidbeheersing
. . . . .

221010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: struweel
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks
. . . . . Te onderhouden lengte randen: 502 m1
. . . . . Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 1 m

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 5,02 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2212 Zwerfafval verwijderen
. . . . .
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221230 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: struweel
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 29 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 147,03 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

221240 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: struweel
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 29 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 147,03 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2213 Snoei- en knipwerkzaamheden
. . . . .

221310 514430 Dunnen beplanting. m2 29.406,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
. . . . . aanwijzing van directie.
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 4.901 m2 struweel teruggezet moeten
. . . . . worden = 1/3 van het areaal (14.703 m2).

1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .4. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .5. . Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen
. . . . .5 Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

221330 514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
. . . . . verharding of gras
. . . . . Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51
. . . . . 42 04 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 502,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

222 HEESTERS EN HEESTERRANDEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 9.912 m2
. . . . . Aantal percelen: 83 stuks
. . . . . Lengte te onderhouden randen: 2.306 m1
. . . . . Aantal percelen: 73 stuks
. . . . . Solitairs in gazon: 6 stuks
. . . . .

2220 Onkruidbeheersing
. . . . .
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222010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: gesloten opgaande heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 99,12 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2221 Blad ruimen
. . . . .

222110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: de eerste 0,5m van gesloten opgaande heesters
. . . . . langs verhardingen.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 73 stuks
. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 11,53 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2222 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

222210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: gesloten opgaande heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 99,12 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

222220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: gesloten opgaande heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 99,12 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2223 Snoei- en knipwerkzaamheden
. . . . .

222310 514432 Terugzetten beplanting. m2 19.824,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
. . . . . aanwijzing van directie.
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 3.304 m2 teruggezet moeten worden
. . . . . = 1/3 van het areaal (9.912 m2).

1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .2. . . Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
. . .5. . Terugzetten door 33 % van de beplanting weg te nemen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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222320 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door heesters
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
. . . . . of gras
. . . . . Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51
. . . . . 42 04 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 73 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 2.306,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

222330 514432 Terugzetten beplanting. m2 1.200,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruisingen en splitsingen.
. . . . . Hoeveelheid: 200 m2 per jaar.
. . . . . Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
. . . . . aanwijzing van directie.

1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .2. . . Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
. . .8. . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,60 m
. . . . . boven maaiveld weg te nemen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

222340 514499 Snoeien solitaire heesters. st 36,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie.
. . . . . Aantal te onderhouden: 6 stuks
. . . . . Betreft: solitaire opgaande heesters
. . . . . Vormsnoei
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2224 Inboet
. . . . .

222410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 624,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 0,35% per jaar van 9.912 m2 en
. . . . . gemiddeld 3 stuks per m2.

1. . . . . Heesters, wortelgoed st 624,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

222420 514452 Inboeten sierplantsoen. st 372,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 0,625% per jaar van 9.912 m2 en
. . . . . gemiddeld 1 stuks per m2.

2. . . . . Heesters, kluitgoed , solitairs st 372,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

222430 514452 Inboeten sierplantsoen. st 624,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 0,35% per jaar van 9.912 m2 en
. . . . . gemiddeld 3 stuks per m2.

9. . . . . Potplanten st 624,00 T
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2227 Watergeven
. . . . .
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222710 514499 Watergeven beplanting. st 12.960,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

223 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 9.831 m2
. . . . . Aantal percelen: 189 stuks
. . . . . Lengte te onderhouden randen: 4.491 m1
. . . . . Aantal percelen: 189 stuks
. . . . . Aantal solitairs in bod.bedekkers: 328 stuks
. . . . .

2230 Onkruidbeheersing
. . . . .

223010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 98,31 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2231 Blad ruimen
. . . . .

223110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks
. . . . . Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 0,5 m

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 22,46 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2232 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

223210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 98,31 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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223220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 98,31 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2233 Snoei- en knipwerkzaamheden
. . . . .

223310 514432 Terugzetten beplanting. m2 19.662,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, op aanwijzing van directie.
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 3.277 m2 teruggezet moeten worden
. . . . . = 1/3 van het areaal (9.831 m2).
. . . . . Inclusief vrijstellen solitairs, aantal: 189 stuks

4. . . . . Betreft: bodembedekkende heesters
. .1. . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m
. . .8. . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m
. . . . . boven maaiveld weg te nemen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

223320 514811 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door
. . . . . bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
. . . . . verharding of gras
. . . . . Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51
. . . . . 42 04 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 4.491,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

223330 514499 Snoeien solitaire heesters. st 654,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie.
. . . . . Aantal: 109 stuks gerekend met 1/3 van totaal (328
. . . . . stuks).
. . . . . Betreft: solitaire opgaande heesters.
. . . . . Vormsnoei
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2234 Inboet
. . . . .

223410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 2.949,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 1,25% van 9.831 m2 per jaar en
. . . . . gemiddeld 4 stuks per m2.

9. . . . . Bodembedekkers - potplanten; pot verwijderen. st 2.949,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2237 Watergeven
. . . . .
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223710 514499 Watergeven beplanting. st 23.592,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

224 BODEMBEDEKKERS KRUIDACHTIG (HALFHEESTERS)
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 414 m2
. . . . . Aantal percelen: 24 stuks
. . . . .

2240 Onkruidbeheersing
. . . . .

224010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 4,14 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2241 Blad ruimen
. . . . .

224110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 4,14 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2242 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

224210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 4,14 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

224220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 4,14 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2243 Snoei- en knipwerk
. . . . .
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224310 514432 Terugzetten beplanting. m2 1.242,00 V
. . . . . Periode: jaarlijks op aanwijzing van directie
. . . . . Jaarlijks zal er ca. 207 m2 teruggezet moeten worden =
. . . . . 1/2 van het areaal (414 m2).

9. . . . . Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)
. .1. . . Hoogte beplanting: tot ca. 1 m
. . .8. . Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m
. . . . . boven maaiveld weg te nemen
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2244 Inboet
. . . . .

224410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 217,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 1,25% van 414 m2 per jaar en
. . . . . gemiddeld 7 stuks per m2.

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - st 217,00 T
. . . . . bodembedekkers (halfheesters)
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2247 Watergeven
. . . . .

224710 514499 Watergeven beplanting. st 1.736,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: kruidachtige bodembedekkers (half- heesters)
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

226 VASTE PLANTEN
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.372 m2
. . . . . Aantal percelen: 28 stuks
. . . . .

2260 Onkruidbeheersing
. . . . .

226010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 13,72 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2261 Blad ruimen
. . . . .

226110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 13,72 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2262 Zwerfafval verwijderen
. . . . .
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226210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 13,72 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

226220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 13,72 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2264 Inboet
. . . . .

226410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 1.338,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 1,25% per jaar van 1.372 m2 en
. . . . . gemiddeld 13 stuks per m2.
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

3. . . . . Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - vaste st 1.338,00 T
. . . . . planten
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2267 Watergeven
. . . . .

226710 514499 Watergeven beplanting. st 10.702,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: vaste planten
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

2268 Maaien, mulchen en bemesten
. . . . .

226810 514432 Terugzetten beplanting. m2 8.232,00 V
. . . . . Betreft: maaien van de vaste planten in een werkgang
. . . . . met het bemesten volgens bestekspostnr. 226820
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.372 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 13 stuks
. . . . . Periode: jaarlijks tussen eind februari en begin maart

9. . . . . Betreft: Vaste planten
.9. . . . Dichtheid: 50 - 150 st/100 m2
. . .9. . Terugzetten door beplanting tot maximaal 0,01 m boven
. . . . . maaiveld weg te nemen.
. . . . . Bij Bergenia en Sedum tot maximaal 0,03 m boven
. . . . . maaiveld weg nemen.
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal in beplantingsvak laten liggen.
. . . . .
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226820 510201 Bemesten terrein. are 82,32 V
1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .3. . Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de

. . . . . aannemer leverancier: DCM, geschikt voor vaste

. . . . . planten, of gelijkwaardig.

. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2 kg 267,54 T

. . . . .
228 LEI- EN GEVELBEPLANTING

. . . . . Aantal te onderhouden: 210 stuks

. . . . . Oppervlak te onderhouden percelen: 105 m2

. . . . . Waarbij gerekend is met 2 st/m2

. . . . .
2280 Onkruidbeheersing

. . . . .
228010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

. . . . . Betreft: lei- en gevelbeplanting

. . . . . Aantal te onderhouden: 210 stuks

. . . . . Gerekend is met 0,5 m2/st
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,05 I

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . Grondsoort: klei

. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
2281 Blad ruimen

. . . . .
228110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval

. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval

. . . . . Betreft: lei- en gevelbeplanting.

. . . . . Aantal te onderhouden: 210 stuks

. . . . . Gerekend is met 0,5 m2/st
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,05 I

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
2282 Zwerfafval verwijderen

. . . . .
228210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V

. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig

. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn

. . . . . Betreft: lei- en gevelbeplanting

. . . . . Aantal te onderhouden: 210 stuks

. . . . . Gerekend is met 0,5 m2/st
1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,05 I

.3. . . . Kwaliteitsniveau B

. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)

. . . . .
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228220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: lei- en gevelbeplanting
. . . . . Aantal te onderhouden: 210 stuks
. . . . . Gerekend is met 0,5 m2/st

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 1,05 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2283 Snoei- en knipwerk
. . . . .

228310 514499 Snoeien en leiden van klimplanten. m2 2.520,00 V
. . . . . Aantal te onderhouden: 210 stuks
. . . . . Oppervlak te onderhouden percelen: 105 m2
. . . . . Waarbij gerekend is met 0,5 m2/st
. . . . . Betreft: lei- en gevelbeplanting.
. . . . . Snoeiwerkzaamheden en tijdstip van werkzaamheden is
. . . . . afhankelijk van de soort beplanting.
. . . . . Opgeleide hoogte gemiddeld: 2 m.
. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2284 Inboet
. . . . .

228410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 16,00 V
. . . . . Situering: op aanwijzing van directie
. . . . . Gerekend is met 1,25% van 210 stuks per jaar en
. . . . . gemiddeld 2 stuks per m2.

9. . . . . Kruidachtigen - potplanten; Plantmateriaal
. . . . . wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2287 Watergeven
. . . . .

228710 514499 Watergeven beplanting. st 128,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

229 HAGEN
. . . . . Lengte te onderhouden percelen: 3.265 m1
. . . . . Aantal percelen: 238 stuks
. . . . . Oppervlakte haagvoet: 5.761 m2
. . . . . Knipoppervlak, 1 maal: 3.608 m2
. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 8.281 m2
. . . . .

2290 Onkruidbeheersing
. . . . .
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229010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Betreft: haagvoet
. . . . . Aantal percelen: 238 stuks
. . . . . Te onderhouden lengte: 3.265 m1
. . . . . Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 57,61 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . .2. Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2291 Blad ruimen
. . . . .

229110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: haagvoet
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 238 stuks
. . . . . Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 57,61 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2292 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

229210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: haagvoet
. . . . . Aantal percelen: 238 stuks
. . . . . Te onderhouden lengte: 3.265 m1
. . . . . Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 57,61 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

229220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: haagvoet
. . . . . Aantal percelen: 238 stuks
. . . . . Te onderhouden lengte: 3.265 m1
. . . . . Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 57,61 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2293 Knippen hagen
. . . . .
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229310 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 21.648,00 V
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak, 1 maal: 3.608 m2

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: ca. 0,7 tot ca. 5,2 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2 m
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

229320 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 99.372,00 V
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak, 2 maal: 8.281 m2

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

229330 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 8.642,00 V
. . . . . Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Oppervlakte bovenkant haag: 5.761 m2
. . . . . Gerekend is met 25% van 5.761 m2 per jaar (1.440,25
. . . . . m2).
. .9. . . Breedte van de haag: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: ca. 0,6 m tot ca. 2 m
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2294 Inboet
. . . . .

229410 514451 Inboeten bosplantsoen. st 1.225,00 V
. . . . . Gerekend is met 1,25% van 3.265 m1 per jaar en
. . . . . gemiddeld 5 stuks/m1.
. . . . . Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed. st 1.225,00 T
. . . . . Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2297 Watergeven
. . . . .

229710 514499 Watergeven beplanting. st 9.800,00 V
. . . . . Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
. . . . . gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
. . . . . Betreft: haagplantsoen
. . . . . Water op te pompen uit open water in overleg met
. . . . . directie.
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
. . . . . een hoeveelheid van 20 liter/m2.
. . . . .

23 ONDERHOUD GRASVEGETATIES
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . .
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230 GAZONS EN TRAPVELDEN
. . . . . Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 87.128 m2
. . . . . Aantal percelen: 147 stuks
. . . . . Harde graskanten (incl. beschoeiing): 18.093 m1
. . . . . Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 5.947 m1
. . . . . Opp. te maaien percelen, gazon handm.: 4.128 m2
. . . . . Aantal percelen: 30 stuks
. . . . . Gazon met bollen 4.325 m2
. . . . . Aantal percelen: 54 stuks
. . . . . -
. . . . . Obstakels: 418 stuks
. . . . . Bomen in gazon: 1.030 stuks
. . . . .

2300 Maaiwerkzaamheden
. . . . .

230020 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 147 stuks
. . . . . Aantal obstakels en bomen: 1.448 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 871,28 I
.4. . . . Kwaliteitsniveau C
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
. . . . . volgens bestekspostnummer(s). 230050
. . . . . Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van
. . . . . de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid
. . . . . volgens bestekspostnrummer(s) 230060
. . . . .

230030 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: gazons en trapvelden welke niet met rijdend
. . . . . materieel toegankelijk zijn.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 30 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 41,28 I
.4. . . . Kwaliteitsniveau C
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
. . . . . volgens bestekspostnummer(s). 230050
. . . . . Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van
. . . . . de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid
. . . . . volgens bestekspostnrummer(s) 230060
. . . . .

230040 514423 Maaien loof van bolgewassen. m2 25.950,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van bollen in gazon.
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 4.325 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 54 stuks
. . . . . Aantal beurten: 1 per jaar
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar Kerkeplaat
. . . . . en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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230050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
. . . . . Betreft: obstakels in intensief gras.
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 91.256 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
. . . . . Te onderhouden aantal st 418,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

230060 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 6.180,00 V
. . . . . Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
. . . . . tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
. . . . . deel 3.
. . . . . Aantal te onderhouden bomen: st 1.030,00 I
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober
. . . . .

2301 Onderhoud graskanten
. . . . .

230110 512810 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . verharding
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 91.256 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 18.093,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

230120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . beplanting
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Langs beplantingsvakken en rasters
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 91.256 m2
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte     m 5.947,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2302 Blad ruimen
. . . . .
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230210 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-natuurlijk afval
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 912,56 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2303 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

230310 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
. . . . . Grastype: gazon/ trapvelden

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 912,56 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

230320 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 912,56 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2304 Divers onderhoud
. . . . .

230410 512899 Beheersen molshopen in gras. week 1,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-molshopen
. . . . . Betreft: gazon en trapvelden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: are 912,56 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .

230420 510206 Bemesten grasveld. are 259,50 V
. . . . . Situering ter plaatse van bollen in gazon.
. . . . . Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van
. . . . . bolgewassen.
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 4.325

m2. . . . . Aantal percelen: 54 stuks
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Grasveldtype: gazon met bolgewassen
. . .2. . Korrelachtige meststof kg 843,38 T
. . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2
. . . . .
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231 EXTENSIEF GRAS
. . . . . Bomen: 620 stuks
. . . . . Rasters: 2.116 m1
. . . . . Aantal percelen: 109 stuks
. . . . . Opp. te maaien percelen, TALUD: 4.524 m2
. . . . . Aantal percelen: 24 stuks
. . . . . -
. . . . . EXTENSIEF GRAS, 6X
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 48.301 m2
. . . . . Aantal percelen: 52 stuks
. . . . . Obstakels: 289 stuks
. . . . . Harde graskanten: 13.575 m1
. . . . . -
. . . . . VERSCHRALEN
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 23.243 m2
. . . . . Aantal percelen: 35 stuks
. . . . . -
. . . . . EXTENSIEF GRAS, 2X
. . . . . Opp. te maaien percelen, VLAK: 6.748 m2
. . . . . Aantal percelen: 13 stuks
. . . . . Obstakels: 55 stuks
. . . . .

2310 Maaiwerkzaamheden
. . . . .

231010 512503 Maaien grasveld. are 2.789,16 V
. . . . . Beheergroepen: GR VERSCHALEN.
. . . . . Oppervlakte percelen: 23.243 m2
. . . . . Aantal percelen: 35 stuks

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020
. . . . .

231020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 2.789,16 V
. . . . . Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231010

1. . . . . Ecologisch beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .3 Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
. . . . . rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

231030 512503 Maaien grasveld. are 809,76 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK
. . . . . Oppervlakte percelen: 6.748 m2
. . . . . Aantal percelen: 13 stuks
. . . . . Obstakels: 55 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .9. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 5
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020
. . . . .

231040 512503 Maaien grasveld. are 542,88 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD
. . . . . Oppervlakte percelen: 4.524 m2
. . . . . Aantal percelen: 24 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .9. . Talud 1 : 5 of steiler
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020
. . . . .
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231060 512503 Maaien grasveld. are 17.388,36 V
. . . . . Beheergroepen: EXT GRAS 6X
. . . . . Oppervlakte percelen: 48.301 m2
. . . . . Aantal percelen: 52 stuks
. . . . . Obstakels: 289 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .

231070 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 3.720,00 V
. . . . . Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
. . . . . tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
. . . . . deel 3.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 620,00 I
. . .9. . Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober
. . . . .

2311 Onderhoud graskanten
. . . . .

231110 512810 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . verharding
. . . . . Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS
. . . . . Langs verharding, incl. langs putten e.d. welke
. . . . . zich in de graskant bevinden.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 141 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte m 13.903,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

231120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00 V
. . . . . kruidachtigen.
. . . . . Betreft het beheersen van overgroei door gras en
. . . . . kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
. . . . . beplanting
. . . . . Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS
. . . . . Langs rasters.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 141 stuks

1. . . . . Te onderhouden lengte     m 3.699,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . Grondsoort: klei
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2312 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

231210 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-zwerfafval grof
. . . . . Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 127 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 828,16 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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232 RUIGTE
. . . . . Oppervlakte percelen: 1.875 m2
. . . . . Aantal percelen: 12 stuks
. . . . .

2320 Maaiwerkzaamheden
. . . . .

232010 512504 Maaien kruidachtigen. are 112,50 V
. . . . . Beheergroep: RUIGTE
. . . . . Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.875 m2
. . . . . Aantal percelen: 12 stuks
. . . . . Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar.

2. . . . . Standaard beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .

2321 Zwerfafval verwijderen
. . . . .

232110 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-zwerfafval grof
. . . . . Beheergroep: RUIGTE
. . . . . Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar.
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 12 stuks

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 18,75 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

234 WATERKERENDE DIJKEN
. . . . .

2340 Maaiwerkzaamheden
. . . . . WATERKERENDE DIJKEN 2X
. . . . . Oppervlakte te maaien percelen: 2.351 m2
. . . . . Aantal percelen: 3 stuks
. . . . . Aantal obstakels: 5 stuks
. . . . .

234010 512501 Maaien bermen en taluds. are 282,12 V
. . . . . Beheergroep: WATERS 2X
. . . . . Oppervlakte percelen: 2.351 m2
. . . . . Aantal percelen: 3 stuks
. . . . . Aantal obstakels: 5 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . Talud 1 : 2 of steiler
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2 per jaar en 2 maaibeurt(en) per
. . . . . jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 234020
. . . . .

234020 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 282,12 V
. . . . . taluds.
. . . . . Beheergroep: WATERS 2X
. . . . . Oppervlakte percelen: 2.351 m2
. . . . . Aantal percelen: 3 stuks

2. . . . . Standaard beheer
.2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . Talud 1 : 2 of steiler
. . .2. . Aantal maaibeurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie
. . . . .9 Conform maaibeheerplan, maaisel verzamelen, op rol
. . . . . samenpersen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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24 ONDERHOUD SPEELPLAATSEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.
. . . . . -
. . . . . Elementenverharding
. . . . . - voeglengte <10 m/m2: -
. . . . . - voeglengte 10 - 15 m/m2: 2.501 m2
. . . . . - voeglengte >15 m/m2: -
. . . . . Gesloten verharding: 2.292 m2
. . . . . Kunstgras: 3.984 m2
. . . . . Rubbertegelvloer: 29 m2
. . . . . Rubbergietvloer: 34 m2
. . . . . Oppervlak halfverharding: 504 m2
. . . . .

2400 Onkruidbeheersing
. . . . .

240010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
. . . . . elementen (excl. rubbertegels) met een voeglengte van:
. . . . . 15-10m/m2.
. . . . . Aantal aanwezige obstakels: n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven
. . . . . Verhardingstype: Elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 25,01 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

240020 518802 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-ongebonden verharding-onkruid
. . . . . Betreft: ongebonden verharding bestaande uit o.a.
. . . . . grindzand, gravel of houtsnippers
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s):

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 5,04 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2401 Blad ruimen
. . . . .

240110 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding
. . . . . Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
. . . . . Aard aanwezige obstakels: n.v.t.
. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 93,44 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . Verhardingstype: ongebonden verharding
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2402 Zwerfafval verwijderen
. . . . .
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240210 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
. . . . . Aard aanwezige obstakels: n.v.t.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 93,44 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

240220 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
. . . . . Aard aanwezige obstakels: n.v.t.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 93,44 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2404 Diverse werkzaamheden
. . . . .

240410 848199 Beheersen oneffenheid-ongebonden week 209,00 V
. . . . . verharding-wegtype 4-7.
. . . . . Betreft het beheersen van oneffenheid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-ongebonden verharding-oneffenheden
. . . . . wegtype 4-7
. . . . . Betreft: speelondergronden
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 6 stuks
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 5,04 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

25 ONDERHOUD WATERGANGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . . -
. . . . . Diverse met aanduiding "WETER" + "VEEGBOOT" +
. . . . . OEVERVEGETATIE
. . . . . Oppervlak te onderhouden percelen: 62.829 m2
. . . . . Lengte te onderhouden percelen: 10.377 m1
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 34 st
. . . . . -
. . . . . Aantal duikers: 34 st
. . . . .

2502 Drijfvuil verwijderen
. . . . .

250210 501601 Beheersen drijfvuil in water. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water
. . . . . Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" +
. . . . . OEVERVEGETATIE
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 34 st
. . . . . Aantal duikers: 34 st

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 628,86 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
. . . . . bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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250220 501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
. . . . . Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" +
. . . . . OEVERVEGETATIE
. . . . . Aantal te onderhouden percelen: 34 st
. . . . . Aantal duikers: 34 st

1. . . . . Te onderhouden lengte km 10,38 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .1. Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
. . . . . bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

26 ONDERHOUD VERHARDINGEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . . -
. . . . . Elementenverharding
. . . . . - voeglengte > 20 m/m2, kwal. B: 435 m2
. . . . . - voeglengte 15 - 20 m/m2, kwal. B: 40.931 m2
. . . . . - voeglengte 10 - 15 m/m2, kwal. B: 297.935 m2
. . . . . - voeglengte < 10 m/m2, kwal. B: 506 m2
. . . . . Elementenverh., lengte goten, kwal. B: 37.775 m2
. . . . . Ongebonden verh, kwal. B: 1.804 m2
. . . . . Gesloten verh, kwal. B: 228.553 m2
. . . . . Gesloten verh., lengte goten, kwal. B: 59.416 m
. . . . . -
. . . . . Trappen, kwal. B: 292 m2
. . . . . Aantal elementen, kwal. B: 17 stuks
. . . . . Taludelementen, kwal. B: 334 m2
. . . . . Aantal elementen, kwal. B: 3 stuks
. . . . . -
. . . . . Aantal aanwezige obstakels, kwal. B: 3.284 stuks
. . . . . Aantal afvalbakken, kwal. B: 128 stuks
. . . . . -
. . . . . Verhardingen extra werkzaamheden:
. . . . . Oppervlakte voetpad halfverharding: 760 m2
. . . . .

2600 Elementenverh. met >20, 15-20,15-10 of <10m/m2
. . . . .

260010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
. . . . . betonstraatstenen en andere elementen met een
. . . . . gemiddelde voeglengte van: > 20 m/m2
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260100
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 4,35 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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260020 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
. . . . . betonstraatstenen en andere elementen met een
. . . . . gemiddelde voeglengte van: 15 - 20 m/m2
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260100
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 409,31 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

260040 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
. . . . . betonstraatstenen en andere elementen met een
. . . . . gemiddelde voeglengte van: 10-15 m/m2
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260100
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 2.979,35 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

260060 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
. . . . . elementen met een voeglengte van: < 10 m/m2
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260100
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 5,06 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .
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260090 518803 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
. . . . . obstakels
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.

1. . . . . Te onderhouden aantal st 3.284,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

260100 518806 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
. . . . . randstroken.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet
. . . . . achterblijven

9. . . . . Te onderhouden lengte m 37.775,00 I
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

2610 Ongebonden verharding
. . . . .

261010 518802 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-ongebonden verharding-onkruid
. . . . . Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 18,04 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2620 Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)
. . . . .

262020 518806 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
. . . . . randstroken.
. . . . . Betreft: lengte goten aan asfaltrijbaan en fietspaden
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.

9. . . . . Te onderhouden lengte m 59.416,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2630 Elementen verharding (trappen en taluds)
. . . . .
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263010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: trappen
. . . . . Verharding bestaande uit tegels en andere elementen
. . . . . met een voeglengte van: 15 tot 5 m/m2
. . . . . Aantal aanwezige objecten: 17 stuks
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 2,92 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

263020 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: elementen in talud
. . . . . Verharding bestaande uit tegels en andere elementen
. . . . . met een voeglengte van: 15 tot 5 m/m2
. . . . . Aantal aanwezige objecten: 3 stuks
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): n.v.t.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 260090
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 3,34 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

263030 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding
. . . . . Betreft: trappen
. . . . . Aantal aanwezige objecten: 17 stuks
. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 2,92 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . Verhardingstype: ongebonden verharding
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2640 Onderhoud terreinmeubilair
. . . . .
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264020 506201 Beheersen vullingsgraad-afvalbak. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van de vullingsgraad
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
. . . . . Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud
. . . . . groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 100 liter
. . . . . Het afval wordt gescheiden aangeleverd.

1. . . . . Te onderhouden aantal st 128,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

264040 503301 Beheersen bevuiling-afvalbak. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling
. . . . . Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud
. . . . . groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan
. . . . . 100 liter

1. . . . . Te onderhouden aantal st 128,00 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .

2650 Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen
. . . . .

265010 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-natuurlijk afval op verharding
. . . . . Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid
. . . . . als verharding extra werkzaamheden.
. . . . . Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 7,60 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . Verhardingstype: ongebonden verharding
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

2660 Verharding extra werkzaamheden - Zwerfafval
. . . . .

266010 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
. . . . . Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid
. . . . . als verharding extra werkzaamheden.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 7,60 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .

266020 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grof zwerfafval
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Verharding-zwerfafval grof
. . . . . Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid
. . . . . als verharding extra werkzaamheden.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 7,60 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
. . . . . Schenkeldijk (zie deel 3)
. . . . .
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3 KRISPIJN - ESSENHOF
. . . . . Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
. . . . . overzicht in bijlage 3 en de tekeningen.
. . . . .

31 ONDERHOUD BOMEN
. . . . .

310 ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . . -
. . . . . Aantal bomen totaal 827 stuks
. . . . . waarvan leibomen 91 stuks
. . . . .

3101 Stam/wortelopschot verwijderen
. . . . .

310110 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.

1. . . . . Te onderhouden aantal bomen st 827,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .1. . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.
. . . . .

310120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van wortelopschot
. . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
. . . . . Groen-boom-wortelopschot
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
. . . . . norminstituut bomen 2022.
. . . . . Te onderhouden aantal bomen: st 827,00 I
. . . . . Reactie tijd na besteksmelding: 1 werkdagen
. . . . . Kwaliteitsniveau A
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.
. . . . .

3102 Onderhoud leibomen
. . . . . Uitvoeringsperiode februari/maart, in overleg met
. . . . . directie en bedrijfsleiding Essenhof.
. . . . .

310210 515536 Onderhoud leibomen. st 546,00 V
. . . . . Betreft: snoeien van leilinden.
. . . . . Aantal: 91 stuks

1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m (ca. 3 tot 6 m).
.9. . . . Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar
. .2. . . Niet bereikbaar met hoogwerker
. . . .9. Vrije takval mogelijk.
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Essenhof.
. . . . .

310220 514399 Controleren en vervangen bindmateriaal. st 546,00 V
. . . . . Betreft: bindmateriaal aan leiconstructie leilinden
. . . . . Aantal: 91 stuks
. . . . . Inbegrepen dient te zijn:
. . . . . - controleren op ingroei van het bindmateriaal;
. . . . . - indien nodig vervangen bindmateriaal, in overleg met
. . . . . bedrijfsleiding Essenhof.
. . . . . Inclusief leverantie van plastic bindbuis
. . . . . Boomhoogteklasse: ca. 3 tot 6 m.
. . . . . Niet bereikbaar met hoogwerker
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Essenhof
. . . . .

32 ONDERHOUD BEPLANTINGEN
. . . . .

320 HAGEN
. . . . .
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3200 Knippen hagen
. . . . . Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
. . . . . -
. . . . . Hagen tot 0,5 m, 1 maal per jaar 866 m2
. . . . . Hagen 0,5 tot 1,5 m, 1 maal per jaar 10.968 m2
. . . . . Hagen > 1,5m, 1 maal per jaar 3.701 m2
. . . . . Hagen 0,5 tot 1,5 m, 2 maal per jaar 467 m2
. . . . . Hagen >1,5 m, 2 maal per jaar 4.253 m2
. . . . .

320010 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 5.196,00 V
. . . . . Betreft: hagen tot 0,5 m hoog, 1 maal per jaar.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak, 1 maal: 866 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .1. . Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Essenhof.
. . . . .

320020 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 65.808,00 V
. . . . . Betreft: Hagen van 0,5 tot 1,5 m hoog, 1 maal per jaar.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak: 10.968 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: ca. 0,5 tot ca. 1,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: ca, 0,5 tot ca. 1,5 m
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Essenhof.
. . . . .

320030 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 22.206,00 V
. . . . . Betreft: hagen hoger dan 1,5 m, 1 maal per jaar.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak: 3.701 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: ca. 0,5 tot 2,5 m
. . .4. . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Essenhof.
. . . . .

320040 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 5.616,00 V
. . . . . Betreft: hagen van 0,5 tot 1,5 m hoog, 2 maal per jaar.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak: 468 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: ca. 0,5 tot 1,5 m
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Essenhof.
. . . . .
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320050 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 51.036,00 V
. . . . . Betreft: hagen hoger dan 1,5 m, 2 maal per jaar.
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten.
. . . . . Knipoppervlak: 4.253 m2
. . . . . Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
. . . . . knippen kopse kanten.
. .9. . . Breedte van de haag: ca. 0,5 tot 2,5m
. . .4. . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . depot Essenhof.
. . . . .

320060 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 5.286,00 V
. . . . . Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
. . . . . Plantsoort van de haag: diverse soorten
. . . . . Oppervlakte bovenkant haag: 3.524 m2
. . . . . Gerekend is met 25% van 5.761 m2 per jaar (881 m2).
. .9. . . Breedte van de haag: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m
. . .9. . Hoogte van de haag: ca. 0,6 m tot ca. 2 m
. . . .1. Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

33 ONDERHOUD GRASVEGETATIES
. . . . .

330 GAZONS
. . . . . Opp. maaien percelen, gazon vlak: 21.610 m2
. . . . . Opp. maaien percelen, gazon talud: 744 m2
. . . . . Aantal obstakels: ca. 500 st
. . . . . Opp. percelen verharding: 28.436 m2
. . . . . Harde graskanten (incl. beschoeiing): 8.000 m1
. . . . . Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 8.500 m1
. . . . . -
. . . . . Opp. maaien percelen, gazon met
. . . . . grafbedekking, niet met rijdend mat. 18.175 m2
. . . . . -
. . . . . Aantal bomen bijmaaien: 306 st
. . . . . -
. . . . .

3300 Maaiwerkzaamheden
. . . . .

330010 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: het maaien van gazon vlak
. . . . . Aantal obstakels: st 500,00 I

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 216,10 I
.4. . . . Kwaliteitsniveau C
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 330050
. . . . .

330020 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: het maaien van gazon op talud
. . . . . Aantal obstakels: st 40,00 I

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 7,44 I
.4. . . . Kwaliteitsniveau C
. . .4. . Grondsoort: klei
. . . . . Talud 1:3 of steiler
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 330050
. . . . .
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330040 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-gazon-grashoogte.
. . . . . Betreft: gazon met grafbedekking, waarbij het niet is
. . . . . toegestaan en/of mogelijk is deze met rijdend materieel
. . . . . te betreden.

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 181,75 I
.4. . . . Kwaliteitsniveau C
. . .3. . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 330050
. . . . .

330050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
. . . . . kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
. . . . . Betreft: obstakels in intensief gras.
. . . . . Te onderhouden oppervlakte: 39.785 m2
. . . . . Te onderhouden aantal st 500,00 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
. . . . .

331 EXTENSIEF GRAS
. . . . . Maaien grasveld, handmatig 1.308 m2
. . . . . Aantal percelen: 1 stuk
. . . . .

3310 Maaiwerkzaamheden
. . . . .

331010 512503 Maaien grasveld. are 156,96 V
. . . . . Beheergroepen: Extensief gras
. . . . . Oppervlakte percelen: 1.308 m2
. . . . . Aantal percelen: 1 stuk

1. . . . . Ecologisch beheer
.3. . . . Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
. . . . . maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 331020
. . . . .

331020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 156,96 V
. . . . . Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 331010

1. . . . . Ecologisch beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
. . . . .3 Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
. . . . . rol verzamelen en afvoeren naar depot Essenhof (zie
. . . . . deel 3)
. . . . .

36 ONDERHOUD VERHARDINGEN
. . . . . Split/grind: 4.207 m2
. . . . . Halfverharding: 3.150 m2
. . . . . -
. . . . . Asfalt: 11 770 m2
. . . . . Betonplaten: 4.526 m2
. . . . . Betontegels: 985 m2
. . . . . Klinkers: 1.045 m2
. . . . . Natuursteen keien: 73 m2
. . . . . -
. . . . . Aantal aanwezige obstakels: 50 stuks
. . . . . Lengte goten: 2.854 m
. . . . .
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3610 Ongebonden verharding
. . . . .

361010 518802 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-ongebonden verharding-onkruid
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 362040

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 73,57 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .1. . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof
. . . . .

3620 Elementenverh. met >15, 15-10 of 10m/m2 voeglengte
. . . . .

362020 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
. . . . . verharding-elementenverharding-onkruid
. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
. . . . . betonstraatstenen en andere elementen met een
. . . . . gemiddelde voeglengte van: 15 tot 10 m/m2
. . . . . Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 362050
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 362040
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.
. . . . . Verhardingstype: elementen

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 21,03 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .1. . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof
. . . . .

362040 518803 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
. . . . . obstakels
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven.

1. . . . . Te onderhouden aantal st 50,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .1. . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.
. . . . .

362050 518806 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
. . . . . randstroken.
. . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
. . . . . bestekspostnummer(s): 362040
. . . . . Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
. . . . . Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. . . . . achterblijven..

9. . . . . Te onderhouden lengte m 2.854,00 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .1. . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . . . .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.
. . . . .
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362060 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
. . . . . Betreft: weg van elementverharding inclusief goten op
. . . . . aanwijzing van directie.

1. . . . . Te onderhouden oppervlak are 21,03 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .1. . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . .6. . Gebiedstype: begraafplaatsen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.
. . . . .

362070 501705 Beheersen veegvuil-verharding. week 302,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
. . . . . Betreft: weg van gesloten verharding inclusief goten op
. . . . . aanwijzing van directie.

1. . . . . Te onderhouden oppervlak are 162,96 I
.2. . . . Kwaliteitsniveau A
. .1. . . Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
. . .6. . Gebiedstype: begraafplaatsen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.
. . . . .
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7 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

701010 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle
. . . . . bestekspostnummers.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020
. . . . . Dordrecht.

9. . . . . Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

701020 620102 Toepssen afzetting(en) op EUR N
. . . . . dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle
. . . . . bestekspostnummers
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020
. . . . . Dordrecht.

9. . . . . Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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8 WERKEN ALGEMENE AARD
. . . . .

82 GROENVOORZIENING
. . . . .

821 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .

821010 100501 Inzetten van werknemer. uur 480,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: voor het uitvoeren van diverse
. . . . . onderhoudswerkzaamheden in het groen.
. . . . . Zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens CAO
. . . . . Hoveniersbedrijf Nederland
. . . . .

821020 100501 Inzetten van werknemer. uur 480,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: voor het uitvoeren van diverse
. . . . . onderhoudswerkzaamheden in het groen.
. . . . . Leerling Hovenier.
. . . . .

821030 100501 Inzetten van werknemer. uur 360,00 V
. . . . . T.b.v. Essenhof
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: voor het uitvoeren van diverse
. . . . . onderhoudswerkzaamheden in het groen.
. . . . . Zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens CAO
. . . . . Hoveniersbedrijf Nederland
. . . . .

821040 100501 Inzetten van werknemer. uur 360,00 V
. . . . . T.b.v. Essenhof
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: voor het uitvoeren van diverse
. . . . . onderhoudswerkzaamheden in het groen.
. . . . . Leerling Hovenier.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023",
CROW-publicatie 380, uitgegeven door de Stichting CROW.

04 Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht (WIU 2020). Dit
document is via internet te downloaden op http://www.dordrecht.nl, onder de zoekterm: afsluiting
van de openbare weg, wetgeving.

05 Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen,
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die
gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van toepassing
zijn, zijn verkrijgbaar bij:
- Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst; www.belastingdienst.nl
- Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van VROM; www.minvrom.nl
- Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid; www.minszw.nl

06 De voertaal op en met betrekking tot de dienst is Nederlands. De dagelijkse leiding op de dienst
dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschift te beheersen. Ten minste 1
persoon van de aanwezige werkploeg dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord te
beheersen.

07 In tegenstelling tot het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 49 lid 1 en 2 zullen geschillen aan de
rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.

08 Op deze opdracht is van toepassing de meest actuele door het college vastgestelde gedragscode
soortbescherming gemeenten. Indien tijdens de looptijd van dit contract de gedragscode wijzigt
zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg de consequenties bespreken.

01 01 07 Bepalingen aangaande Begraafplaats Essenhof

01 Voor alle werkzaamheden aangaande Begraafplaats Essenhof geldt dat deze worden uitgevoerd in
overleg met de bedrijfsleiding van de Essenhof en dat deze de ongestoorde voortgang van
uitvaarten asbestemmingsplechtigheden niet mogen verstoren.

02 Van alle werknemers die werkzaamheden verrichten op Begraafplaats Essenhof wordt een
respectvolle houding verwacht naar de overledenen, families en nabestaanden. Dit betekent o.a.
dat de Essenhof specifieke eisen stelt m.b.t. kleding (geen korte broek, geen ontbloot
bovenlichaam, etc.) en geluid (niet zingen, geen radio, etc.).

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
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01 04 01 Algemeen

01 Het is de opdrachtnemer toegestaan jaarlijks, per 1 januari en voor het eerst bij de start van het
tweede jaar (1 januari 2026), de geoffreerde tarieven te indexeren conform de door de
Raadscommissie Risicoregeling Gww vastgestelde index per beschreven bestanddeel (genoemd
in 01 04 02)

02 Opdrachtnemer geeft zodra de indexcijfers met als peildatum 1 januari beschikbaar zijn, aan de
opdrachtgever de voorgestelde tarieven ter goedkeuring voor. De indexering geldt voor het gehele
kalenderjaar, omdat de indexcijfers pas later beschikbaar zijn, vindt een deel van de verrekening
met terugwerkende kracht plaats. Als basis voor de indexering geldt de startdatum van het contract.
Voor dit bestek gelden de navolgende indexaties:

Indexatiejaar index index
2026 1-1-2025 1-1-2026
2027 1-1-2025 1-1-2027
2028 1-1-2025 1-1-2028
2029 1-1-2025 1-1-2029
2030 1-1-2025 1-1-2030

03 Indien opdrachtnemer niet handelt in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 tot en met 2,
blijven de bestaande tarieven gehandhaafd.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 is 53%.

02 Het brandstofbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 is 18,3 %

01 04 05 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen

01 In afwijking van artikel 01.04.05 lid 01 van de Standaard vindt er geen verrekening plaats van
wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Declaratie

01 Declaraties t.b.v. de uitvoering van de bestekken dienen te worden geadresseerd aan:

Gemeente Dordrecht / Stafdiensten
T.a.v. wijkopzichter - volgt na opdrachtverlening -
Routenummer - volgt na opdrachtverlening -
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: Crediteuren@drechtsteden.nl

02 De aannemer dient de kosten met betrekking tot Essenhof apart te specificeren. Declaraties
dienen te geadresseerd aan:

Gemeente Dordrecht
T.a.v. Vakspecialist Essenhof
Routenummer DO 201070
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: Crediteuren@drechtsteden.nl

03 De factuur moet voorzien zijn van het routenummer. Wanneer het routenummer ontbreekt, wordt de
factuur retour gezonden.

04 De Drechtsteden ontvangen bij voorkeur elektronische facturen (e-facturen). Door de
geautomatiseerde verwerking van e-facturen wordt de doorlooptijd verkort. Hierdoor kunnen
e-facturen sneller worden betaald. Deze e-facturen moeten voldoen aan de door Drechtsteden
gestelde eisen voor elektronische verwerking welke zijn opgenomen in de Verzendspecificatie
e-facturen Drechtsteden. Deze verzendspecificatie bevat alle gegevens die u nodig heeft om
e-facturen naar de Drechtsteden te kunnen versturen en is terug te vinden op de website van het
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Servicecentrum Drechtsteden: www.servicecentrumdrechtsteden.nl/zakendoen-met-het-scd.

05 Reguliere werkzaamheden m.b.t. de opdracht en losse deelopdrachten apart specificeren op de
factuur.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer niet
verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- 2025 - Vervangen riolering en herinrichten Prins Bernardstraat;
- Herinrichting Componistenbuurt (Hollanderstraat e.o.);
- Afronding werkzaamheden Weizigtpark;
- Herinrichting Witte Dorp (Charlotte de Bourbonstraat e.o.);

- 2027 - Herinrichting Mariastraat, asfaltreconstructie.

En verder in zijn algemeenheid:
- snoeien van bomen in eigen beheer;
- bemesten, bezanden en doorzaaien van gazons en trapvelden;
- onderhoud waterlopen door derden;
- onderhoud aan speelterreinen in eigen beheer;
- onderhoud aan verhardingen in eigen beheer;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting;
- aanleg, onderhoud, reconstructie en nieuwaanleg van en in de openbare ruimte;
- wijkvernieuwingsprojecten;
- vegen door HVC.

HVC veegt op:
- rijwegen en fietspaden met goot (trottoirband);
- verhardingen die met rijdend materieel toegankelijk zijn;
- Centrum en winkelcentra, voor zover ze met rijdend materiaal toegankelijk zijn.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen moeten afgehaald worden op:

Depot Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht

Gemeente Dordrecht - Kerkeplaat
Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht

Contactpersoon wordt aangegeven bij eerste bouwoverleg.
Lopende het bestek kan het adres van het depot wijzigen.

02 De kosten voor het vervoeren van de ter beschikking gestelde materialen naar de werk locatie dient
in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen van de betreffende post.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekering door de aannemer

01 De aanbestedende dienst verlangt een adequate verzekering. De inschrijver dient (bij aanvang van
de opdracht en gedurende de looptijd ervan) minimaal de navolgende verzekeringen met
genoemde verzekerde sommen en eigen risico’s te hebben afgesloten.

02 Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van 2.500.000,-
euro per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van €
5.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal 2.500,- euro per gebeurtenis.

03 Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) voor de te gebruiken
voertuigen/werkmateriaal met een verzekerd bedrag voor materiële schade van minimaal
2.500.000,- euro per gebeurtenis. Dekking moet inclusief werkrisico zijn. Het verzekerd bedrag voor
letselschade dient minimaal 5.600.000,- euro per gebeurtenis te zijn.

04 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde
verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.

05 De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten
verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen

01 Indien en voorzover vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar Kerkeplaat en of
Schenkeldijk, gelden voor de aannemer geen acceptatiekosten en zijn deze voor rekening van de
opdrachtgever. Alle materialen dienen gescheiden te worden aangeboden.

02 Afvoeren (grof en fijn) Zwerfvuil, drijfvuil, schoffelvuil en hagen knipsel naar: Kerkeplaat
Afvoeren snoeiafval, blad afval, extensief gras naar: Schenkeldijk

03 Openingstijden van de Kerkeplaat en het Schenkeldijk zijn maandag tot en met vrijdag van 07.30
uur tot 16.30 uur.

04 Afvoeren grof en fijn afval afkomstig van de Essenhof vervoeren naar opslag Nieuweweg.
Materialen dienen indien van toepassing gescheiden worden aangeboden.

05 Lopende de contractduur van dit bestek kan het adres van het depot wijzigen. Het nieuwe depot
bevindt zich binnen een straal van 10 km van de wijk Krispijn en begraafplaats Essenhof.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting
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01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen
en kruiden:
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per struik of vaste plant;
- vijftig euro (EUR 50,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bomen, door werkzaamheden door de opdrachtnemer in de
openbare ruimte rondom bomen - onverlet het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard:
- vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom;

03 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter
"Werken rondom bomen" uitgegeven door Het normeninstituut bomen. Deze is te vinden als
bijlage 8 van dit bestek.

04 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld in het handboek bomen
2022 uitgegeven door het normeninstituut bomen. Deze is te vinden als bijlage 7 van dit bestek.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Van toepassing is de gedragscode soortbescherming gemeenten welke per 17 december 2020 is
goedgekeurd..

02 Het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform paragraaf 3.4.4 van de gedragscode
soortbescherming gemeente is vereist.

03 Het ecologisch werkprotocol is 3 jaar geldig; indien het bestek verlengd wordt dient er een nieuw
ecologisch werkprotocol geschreven te worden.

04 Gemeente stelt toegangscodes voor Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) beschikbaar
zodat de meest recente gegevens van F en F verwerkt kunnen worden in EPW

05 Gemeente stelt een basis EWP op die per werkzaamheid verder uitgesplitst moet worden.

06 Jaarlijks toetst de opdrachtnemer het door de opdrachtnemer gemaakte EWP op laatste
wijzigingen in waarnemen op de NDFF.

07 Quickscans worden gedaan conform de in de bijlage toegevoegde format.

08 De door de Opdrachtnemer ingevulde EWP worden getoetst en getekend door de Opdrachtgever
gecertificeerde personen niveau 3 gedragscode

09 Eisen die gesteld worden aan Opdrachtnemer: Bedrijfsleider niveau 3, werkvoorbereider/uitvoerder
niveau 2 en ploegleider minimaal niveau 1

01 23 Communicatie
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01 23 01 Weekrapporten

01 In tegenstelling tot UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de directie geen weekrapporten op.

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk
worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

04 Op verzoek van opdrachtnemer of opdrachtgever zal er minimaal 1x per jaar overleg zijn op
strategisch gebied.

01 23 03 Contractmanagement

01 Na het verstrekken van de opdracht zal de opdrachtgever samen met de aannemer in gesprek
gaan om de Kritische Prestatie Factoren (KPI's) vorm te geven als input voor de
contractrapportage.

De KPI's zijn veelal de eisen zoals aangegeven in het bestek, aangevuld met door de aannemer
toegezegde zaken vanuit een Plan van Aanpak of interview. Deze kunnen ook nog uitgebreid
worden met zaken die in een kwaliteitsplan worden toegezegd.

Door middel van de contractrapportage worden afspraken gemonitord. De contractrapportage zal
een vast agendapunt zijn bij bouwvergaderingen als ook gespreksonderwerp zijn bij het tactisch
en strategisch overleg. Als zodanig zijn zowel opdrachtgever als ook de aannemer op de hoogte
van de mate van presteren conform de afspraken.

OPERATIONEEL OVERLEG tussen de partijen vindt plaats in de vorm van een bouwvergadering,
één keer per twee weken.

TACTISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per kwartaal plaats, gedurende de looptijd
van de opdracht.

STRATEGISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per jaar plaats, gedurende de looptijd
van de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft behoefte aan continuïteit van contactpersonen en stelt dat er gedurende de
looptijd van de opdracht één contactpersoon wordt aangewezen voor operationele zaken, één
contactpersoon voor tactische zaken en één contactpersoon voor strategische zaken. Vanuit de
opdrachtgever zal dit op dezelfde wijze worden ingericht.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 07 Besteksmeldingen

01 De burgers (derden) kunnen via de wijklijn - zowel telefonisch als via e-mail - (fixi) meldingen
doorgeven over alle zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zoals paaltjes, bomen,
groen, wegen, enz.). Die meldingen worden door de gebiedsopzichter getoetst of die toe te wijzen
zijn aan de uitvoering van dit bestek. Indien dit het geval is, kan hieruit een 'besteksmelding' volgen.

02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 2 dienen besteksmeldingen gereed te worden gemeld onder
toevoeging van een foto van het resultaat na het verhelpen van de besteksmelding.

03 De opdrachtnemer moet zelf via het meldingensysteem 'Fixi' meldingen die naar hem zijn
doorgestuurd zelf afhandelen.

04 Er wordt een verwerkersovereenkomst AVG afgesloten i.v.m. afhandelingen 'Fixi' meldingen.
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01 24 08 Opneming

01 De beeldkwaliteit wordt vastgelegd met apptimize. Via apptimize worden ook de
meldingen/besteksmeldingen gedaan. Met hetzelfde systeem dient u de melding met foto af te
handelen.

01 24 09 Korting

01 De korting zoals bedoeld in artikel 01.24.09 van de Standaard is van toepassing

01 26 Geluidshinder

01 26 01 Verplichtingen van de aannemer

01 Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of
organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de
installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de
dichtbij gelegen woningen varierend van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

02 Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 7.00 mag alleen gewerkt
worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in
lid 03.

03 De opdrachtgever is het er aangelegen om de gevraagde kwaliteit te laten realiseren. Het is
toegestaan om op zon- en feestdagen de volgende werkzaamheden uit te voeren. Het betreft
beheersen fijn en grof zwerfafval; beheersen vullingsgraad afvalbakken; beheersen drijfvuil).

01 27 Gevonden voorwerpen

01 27 01 Verplichting van de aannemer

01 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door personeel gevonden voorwerpen van kennelijke
waarde, gemeld worden op de site https://www.verlorenofgevonden.nl

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 0 Deelhoofdstuk 50.0

50 02 Eisen en uitvoering verwijderen zwerfafval

50 02 01 Hotspots

01 De volgende hotspots worden aangemerkt. Aan het einde van de genoemde dag geldt onverkort
het in bestek genoemde kwaliteitsniveau:
- Het Weizigtpark zuidzijde station
- Markettenweg
- Het Weizigtpark speelplaats 'Seven Oaks'
- Mauveplein
- Diepenbrockweg
- Marisplein
- Sweelinckplein
- Goeverneursstraat(plein)
- Nicolaas Beetsplein
- Van Baerleplantsoen

50 6 Deelhoofdstuk 50.6

50 62 Eisen uitvoering

50 62 01 Beheersen vullings graad afvalbak

01 In tegenstelling tot 50.62.01, lid 08 van de standaard komt er geen zwerfafval voor rond een
afvalbak in een straal van 3m.

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen
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51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen algemeen

51 01 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 51.01.01 van de Standaard is te verstaan onder:

- vak: een aaneengesloten oppervlak van één beheergroep welke wordt begrensd door een
andere beheergroep.

- rand: de breedte van een rand bedraagt 1 meter, gerekend vanaf de voorzijde van het vak
richting de binnenzijde van het vak.

02 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de
betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

51 02 02 Grond verbetering ten behoeve van bomen

01 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomengrond) ten behoeve van bomen in een
verharding mogen op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere
de volgende handelingen niet verricht worden:
- opslag van materiaal en materieel;
- berijden met materieel;
- lozing van (afval)water.

02 Bomengrond dient aangebracht te worden overeenkomstig het verbeteren van grond ten behoeve
van bomen in artikel 51.02.06 van de Standaard.

51 02 38 Eisen aan het wegborstelen van onkruid

01 Onkruidbestrijding d.m.v. borstelen is niet toegestaan op: verhardingen volgens kwaliteitsniveau A.

02 Trottoirs schoon achterlaten na borstelen. Achtergebleven vuil van het trottoir kan verwerkt worden
op de gazons, mits het geldende kwaliteitsniveau wordt aangehouden.

03 Het type voertuig en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn
afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen

51 03 02 Meldingsplicht

01 De aannemer en onderaannemer(s) dient de directie te attenderen:
- op aantastingen van beplantingen door insecten, schimmels, zwammen, virusziekten,

gasschade, zuurstofgebrek, watergebrek, wateroverlast, voedingsgebrek en andere;
- indien wordt geconstateerd dat er iets niet in orde is met watervogels en andere dieren;
- op beschadigingen aan speelplaatsen, speeltoestellen, zandbakken, valdempende

ondergronden, kunstgras ondergronden en (half-)verharde ondergronden;
- op beschadigingen aan banken, parkmeubilair en dergelijke;
- dode bomen en/of ander plantmateriaal.

02 Indien er onveilige situaties worden geconstateerd (bijvoorbeeld glas op speelplaatsen) dient dit
eerst opgelost te worden en vervolgens gemeld bij de opzichter.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen
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51 05 01 Blad ruimen

01 Tot het verwijderen van blad behoort tevens het verwijderen van afgevallen takken, twijgen,
elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

51 05 02 Invasieve soorten

01 Glyfosaat alleen in overleg met directie toepassen bij Japanse/Aziatische Duizendknoop. Overige
invasieve soorten bestrijden met 6x maaien / wegsteken.

02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel
in het veld als via opdrachtgever;
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische Duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het ‘Infoblad A
Herkenning Duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning Duizendknoop’ is te downloaden via de
website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

03 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als
hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische Duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen.
- Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met
messen, het is niet toegestaan te klepelen;
- Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende
verwerker Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)
- Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden;

04 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop
binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen.
Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op
aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor
geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse
Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak
voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de
directie.
- Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen’ zoals gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
Duizendknopen.

05 Indien lopende het bestek soorten worden toegevoegd, moeten deze lopende het bestek worden
meegenomen. De aannemer geeft bij de wijkopzichter aan wanneer Japanse duizendknoop wordt
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gesignaleerd. Gemeente neemt zelf het verwijderen ter hand. Wanneer de gemeente dit wenst kan
de uitvoering door de aannemer gedaan worden. Hierbij gelden de hierboven genoemde leden.

51 07 Omgevormde groenvakken

51 07 08 Dekkingsgraad omgevormde groenvakken

01 Door of vanwege de opdrachtgever wordt gedurende de uitvoeringstermijn van dit bestek een
aantal te onderhouden percelen omgevormd. Bij de prijsvorming dient rekening te worden
gehouden dat ca. 5 % van de te onderhouden percelen per jaar wordt omgevormd en daarbij een
lagere dekkingsgraad hebben

51 2 Gras en kruidachtigen

51 21 Begrippen gras en kruidachtigen

51 21 01 Begrippen

01 In aanvulling op artikel 51.21.01 van de Standaard is te verstaan onder:

- harde kanten: graskanten langs een verhard oppervlak.

- zachte kanten: graskanten langs beplanting, en watergangen..

51 21 02 Eisen aan het bijmaaien rondom bomen in gras

01 Bij het bijmaaien rondom bomen in alle grasvegetaties dient de aannemers ten minste 0,10 m uit
de stam van een boom te blijven.

51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen

51 22 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, op de navolgende
percelen vrijgekomen maaisel na het maaien 2 tot 5 dagen laten liggen voor dit wordt afgevoerd.

51 23 Informatie-overdracht

51 23 02 Maaibeheerplan

01 Tijdens de looptijd van het bestek kan een nieuw maaibeheerplan worden geïmplementeerd. In
overleg met de opdrachtnemer wordt dan het beheerplan vertaald naar uitvoeringsmaatregelen.
Deze maatregelen dienen te passen binnen de financiële ruimte van het bestek.

51 24 Risicoverdeling en garanties

51 24 01 Wijze van maaien

01 Gedurende de looptijd van het bestek kan de wijze van maaien veranderen. Op deze wijziging vindt
geen verrekening plaats conform 01.01.09 lid 01 en lid 02. Na wijziging is het betreffende artikel
wel van toepassing.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering beplantingen

51 42 01 Eisen aan dunning beplantingen

01 Onder het dunnen van bosplantsoen wordt verstaan het tot op de stobbe afzagen van
bosplantsoen. Het afzagen moet zo laag mogelijk en evenwijdig aan het maaiveld geschieden. De
dunning moet zodanig worden uitgevoerd dat een zoveel mogelijk gelijke afstand tussen de
struiken wordt bereikt en de struiken zich overeenkomstig de natuurlijke groeiwijze kunnen
ontwikkelen. Bij boomvormers moet een zodanige onderlinge afstand worden bereikt dat de
boomkronen zich vrij kunnen ontwikkelen. Wanneer struiken de ontwikkeling van de boomvormer
belemmeren moet de boomvormer worden vrijgezet. Dode en onherstelbaar beschadigde zieke
takken moeten worden verwijderd.
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51 42 03 Eisen aan het snoeiresultaat

01 Bij de uitvoering van alle snoeiwerkzaamheden (inclusief snoeien randen) moet een object aan de
volgende eisen voldoen:
- solitaire groenblijvende soorten zoals Taxus, Hulst, Rhododendron en coniferen sparen, alleen

na overleg met directievoerder eventueel snoeien of terugzetten;
- bij het snoeien van randen van bosplantsoen en bos moeten te verwijderen delen van de

beplanting tot op de stam of stobbe worden verwijderd, mits dit niet strijdig is met de overige
snoeieisen in het bestek;

- bij tegenstrijdigheid dient de aannemer overleg te plegen met de directievoerder over hoe met
deze tegenstrijdigheid om te gaan ( bij snoeien van taxus, hulst enz en bij afzagen van dikke
gesteltakken).

Na het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden (inclusief snoeien randen) moet een object aan de
volgende eisen voldoen:
- gesnoeide (onderdelen van) beplanting mogen geen kneuzingen vertonen, bij het snoeien

dient een glad snoeivlak te ontstaan;
- er mogen geen snoeiresten achterblijven;
- overblijvende struiken moeten vitaal zijn, zonder dood hout of afgebroken takken;
- door de werkzaamheden beschadigde onderdelen van te handhaven beplanting moeten tot op

de stam of stobbe worden teruggesnoeid;
- verkeersmeubilair, lichtmasten, zitbanken, afrasteringen, nutsvoorzieningen en uitzichthoeken

moeten op passende wijze zijn vrijgesteld of vrijgesnoeid;
- overlast van de beplanting voor het gebruik van aangrenzende terreinen en regulier onderhoud

van de omgeving moet zo veel mogelijk zijn weggenomen.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met bodembedekkers aan de volgende eisen voldoen:
- het plantvak moet als gevolg van het snoeien een dichte, laagblijvende habitus ontwikkelen

waarin onkruid zo veel mogelijk onderdrukt wordt.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met bloeiheesters aan de volgende eisen voldoen:
- de gesnoeide beplanting moet als gevolg van het snoeien een volle, dichte habitus ontwikkelen;
- de gesnoeide beplanting moet als gevolg van het snoeien in hetzelfde jaar kunnen bloeien;
- het snoeien moet er op gericht zijn een vitale beplanting met zo veel mogelijk bloeitakken te

verkrijgen.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met gesloten opgaande heesters aan de volgende
eisen voldoen:
- in de gedunde vakken moet de overblijvende beplanting binnen de grenzen van het plantvak uit

kunnen groeien tot volle wasdom;
- indien bloeiende struiken deel uitmaken van de beplanting moeten deze zodanig worden

gesnoeid dat het aanmaken van bloeitakken wordt bevorderd;
- soortensamenstelling van de beplanting moet zo veel mogelijk gelijk zijn aan samenstelling

voor het snoeien.

51 42 04 Eisen aan het snoeien van beplantingsranden

01 In aanvulling op de te snoeien randen dienen voor de beheergroepen bos, struweel/hakhout,
heesters en bodembedekkers ook objecten vrijgehouden te worden. Bij het vrijstellen van de
objecten dient een rand aangehouden te worden van 0,5 m1 t.o.v. de objecten. Deze rand wordt
overeenkomstig de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW onderhouden.

02 Onder objecten worden verstaan: verkeersborden, lichtmasten, wegmeubilair en terreinmeubilair.

51 42 07 Eisen aan het knippen van hagen

01 Het is niet toegestaan Taxus-hagen te knippen met een klepelmachine of een machine van dien
aard.

02 Na het knippen dient er een gladde snoeiwond zichtbaar te zijn.

51 42 16 Eisen aan het beheersen van onkruid beplanting

01 Bij het beheersen van onkruid bij vaste planten dient het onkruid handmatig, middels plukken,
verwijderd te worden.

02 Bij het beheersen van onkruid in beplanting valt ook het verwijderen van natuurlijk afval.

51 43 Informatie-overdracht beplantingen
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51 43 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplantingen

01 Door de directie zal vier (4) weken voorafgaand aan de snoeiperiode een overzicht van te snoeien
locatie's in het besteksjaar worden overhandigd.

De snoeiwerkzaamheden zullen hoofdzakelijk in winterperiode plaatsvinden.

02 De opdrachtgever zal het snoeiplan leveren met daarin tenminste aangegeven:
- werkplanning waaruit valt op te maken in welke week welke locaties gesnoeid worden, o.a ten

behoeve van het eventueel verspreiden van bewonersinfo of het beantwoorden van
bewonersvragen.

51 43 02 Inboeten beplanting en bomen

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 november en voor het voorjaar (15 april) verwerken, in overleg met directie.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing.

04 Na goedkeuring door de aannemer van het ter beschikking gestelde plantmateriaal accepteert de
aannemer tevens artikel 51 43 02 lid 02.

51 5 Bomen

51 51 Begrippen bomen

51 51 01 Beeldkwaliteit

01 In aanvulling op artikel 51.51.07 van de Standaard is te verstaan onder:

- wortelopschot: uitgegroeide knoppen vanuit de wortel.

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 12 Onderhoudssnoei bomen

01 In afwijking van de Standaard 2020 probleemtakken (waterlot) weghalen tot de eerste gesteltak.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie,
inclusief mossen en voedingsbodem.

03 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het
verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden
dienen te worden gemeld aan de directie.

04 Onkruidvrij maken rondom obstakels is incl. onkruidvrij maken verkeersgeleiders /
verkeersdruppels.

05 Gevels en wandgraven behoren niet tot obstakels. De voeglengte langs gevels behoort tot het
werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.
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51 82 02 Eisen aan gebruik van onkruidbranders

01 Bij gebruik van onkruidbranders op verharding dient het ontstaan van een roetaanslag te worden
voorkomen.

02 Roetaanslag ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de aannemer van de
verharding te worden verwijderd.

03 In verband met brandgevaar, mag het onkruid direct langs gevels, hagen, houten schuttingen en
kunststofplaten niet gebrand worden. Hier zal een andere methode voor toegepast moeten worden.

04 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet
toegestaan.

05 Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing is niet toegestaan rond KPN straatkasten
en/of andere providers.

51 82 03 Eisen aan het wegborstelen van onkruid

01 Alle verhardingen schoon achterlaten na borstelen.

02 Het type gemotoriseerd voertuig en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type
wegdek zijn afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.

03 De aannemer geeft in het, overeenkomstig art. 01.13.06 van dit bestek te leveren, algemeen
tijdschema de begin- en einddata van de borstelrondes aan.

51 82 04 Eisen aan het gebruik van heetwater bij onkruidbeheersing

01 Het gebruik van heet water bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.

51 83 Informatie-overdracht

51 83 01 Voeglengte

01 De maximale voegwijdte bedraagt: kleiner dan of gelijk aan 20 mm.

02 Lopende de overeenkomst kan de gemeente een pilot starten in Krispijn. Wanneer dit het geval is,
is artikel 01.01.09 van de Standaard: verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden
resultaatsverplichting niet van toepassing.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Algemeen

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Opvolgen aanwijzingen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Opdrachten worden per mail verstrekt. Opdrachten dienen op de dag van de melding uit gevoerd te
zijn.



RAW0983-149337 Bladnr. 89 van 89
Afdrukdatum:

28-11-2024

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof
Besteknr.: 240022GDD d.d. 28-11-2024

.....

.....



RAW0983-149337 Bladnr. 1 van 2
Afdrukdatum:

28-11-2024

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof
Besteknr.: 240022GDD d.d. 28-11-2024

Behoort bij: 240022GDD

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 240022GDD

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 240022GDD

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOE

11 ONDERHOUD BOMEN

111 BOMEN IN BEPLANTING

1110 Stam/wortelopschot verwijderen

111010 Beheersen stamopschot. week 302,00V
111020 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

1111 Boompalen en banden

111110 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
gietranden.

111120 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 84,00V
(indien aanwezig).

1116 Inboet

111610 Inboeten bomen. st 42,00V

1117 Watergeven

111710 Watergeven bomen. st 672,00V

113 BOMEN IN GRAS

1131 Stam/wortelopschot verwijderen

113110 Beheersen stamopschot. week 302,00V
113120 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

1132 Boompalen en banden

113210 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
gietranden.

113220 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 60,00V
(indien aanwezig).

1136 Inboet

113610 Inboeten bomen. st 30,00V

1137 Watergeven

113710 Watergeven bomen. st 480,00V

114 BOMEN IN GRAS

1141 Stam/wortelopschot verwijderen

114110 Beheersen stamopschot. week 302,00V
114120 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

1142 Boompalen en banden

114210 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
gietranden.

114220 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 13,00V
(indien aanwezig).

1146 Inboet

114610 Inboeten bomen. st 6,00V

1147 Watergeven

114710 Watergeven bomen. st 96,00V
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12 ONDERHOUD BEPLANTINGEN

121 STRUWEEL EN RANDEN

1210 Onkruidbeheersing

121010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

1212 Zwerfafval verwijderen

121230 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
121240 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

1213 Snoei- en knipwerkzaamheden

121310 Dunnen beplanting. m2 19.508,00V
121330 Beheersen overgroei-struweel en hakhout week 302,00V

122 HEESTERS EN HEESTERRANDEN

1220 Onkruidbeheersing

122010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

1221 Blad ruimen

122110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

1222 Zwerfafval verwijderen

122210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
122220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

1223 Snoei- en knipwerkzaamheden

122310 Terugzetten beplanting. m2 12.348,00V
122320 Beheersen overgroei-heesters. week 302,00V

1224 Inboet

122410 Inboeten sierplantsoen. st 695,00V
122420 Inboeten sierplantsoen. st 232,00V

1227 Watergeven

122710 Watergeven beplanting. st 7.416,00V

123 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN

1230 Onkruidbeheersing

123010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

1231 Blad ruimen

123110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

1232 Zwerfafval verwijderen

123210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
123220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

1233 Snoei- en knipwerkzaamheden

123310 Terugzetten beplanting. m2 704,00V
123320 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 302,00V
123330 Snoeien solitaire heesters. st 74,00V

1234 Inboet
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123410 Inboeten sierplantsoen. st 106,00V

1237 Watergeven

123710 Watergeven beplanting. st 848,00V

124 STINZENBEPLANTING

1240 Onkruidbeheersing

124010 Maaien kruidachtigen. are 74,70V
124020 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

1241 Blad ruimen

124110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

1242 Zwerfafval verwijderen

124210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
124220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

1244 Inboet

124410 Inboeten kruidachtigen. st 598,00V

126 VASTE PLANTEN

1260 Onkruidbeheersing

126010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

1261 Blad ruimen

126110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

1262 Zwerfafval verwijderen

126210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
126220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

1264 Inboet

126410 Inboeten kruidachtigen. st 1.381,00V

1267 Watergeven

126710 Watergeven beplanting. st 11.048,00V

1268 Maaien, mulchen en bemesten

126810 Terugzetten beplanting. m2 8.496,00V
126820 Bemesten terrein. are 84,96V

129 HAGEN

1290 Onkruidbeheersing

129010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

1291 Blad ruimen

129110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

1292 Zwerfafval verwijderen

129210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
129220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
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1293 Knippen hagen

129320 Knippen van hagen. m2 5.328,00V
129330 Knippen van (blok)hagen. m2 270,00V

1294 Inboet

129410 Inboeten bosplantsoen. st 68,00V

1297 Watergeven

129710 Watergeven beplanting. st 544,00V

130 GAZONS EN TRAPVELDEN

1300 Maaiwerkzaamheden

130010 Maaien grasveld. week 302,00V
130050 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00V
130060 Bijmaaien rondom bomen. st 1.368,00V

1301 Onderhoud graskanten

130110 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

130120 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

1302 Blad ruimen

130210 Beheersen natuurlijk afval-gras. week 302,00V

1303 Zwerfafval verwijderen

130310 Beheersen fijn zwerfafval-gazon. week 302,00V
130320 Beheersen grof zwerfafval-gazon. week 302,00V

1304 Divers onderhoud

130410 Beheersen molshopen in gras. week 302,00V

131 EXTENSIEF GRAS

1310 Maaiwerkzaamheden

131010 Maaien grasveld, EXT GRAS 2X are 1.821,48V
131020 Verwerken maaisel, EXT. GRAS 2X. are 1.821,48V
131050 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon st 240,00V
131060 Bijmaaien rondom bomen. st 306,00V

1311 Onderhoud graskanten

131110 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

131120 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

1312 Zwerfafval verwijderen

131210 Beheersen grof zwerfafval-gras week 302,00V

14 ONDERHOUD SPEELPLAATSEN

1401 Blad ruimen

140110 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V

1402 Zwerfafval verwijderen
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140210 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
140220 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V

1404 Diverse werkzaamheden

140420 Beheersen veegvuil op verharding. week 302,00V

15 WATERGANGEN

150 ONDERHOUD WATERGANGEN

1502 Drijfvuil verwijderen

150210 Beheersen drijfvuil in water. week 302,00V
150220 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 302,00V

151 ONDERHOUD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

151010 Maaien kruidachtigen. are 75,12V
151020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien van are 75,12V

natuurvriendelijke oever.

1511 Zwerfafval verwijderen

151110 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
151120 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V

16 ONDERHOUD VERHARDINGEN

1600 Elementenverh. met >15, 15-10 of <10m/m2 voeglengte

160020 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00V

1640 Onderhoud terreinmeubilair

164010 Beheersen vullingsgraad-afvalbak. week 302,00V
164020 Beheersen besmeuring-afvalbak. week 302,00V

1650 Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen

165010 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V

1660 Verhardingen extra werkzaamheden - Zwerfafval
verwijderen.

166010 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
166020 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V

2 KRISPIJN - WIJK

21 ONDERHOUD BOMEN

210 ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN

2102 Knotten van bomen

210220 Knotten vormbomen, driejaarlijks. st 102,00V

211 BOMEN IN BEPLANTING

2110 Stam/wortelopschot verwijderen

211010 Beheersen stamopschot. week 302,00V
211020 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

2111 Boompalen en banden

211110 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
gietranden.
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211120 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 162,00V
(indien aanwezig).

2116 Inboet

211610 Inboeten bomen. st 81,00V

2117 Watergeven

211710 Watergeven bomen. st 1.296,00V

212 BOMEN IN VERHARDING

2120 Onkruidbeheersing bomen

212010 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 302,00V

2121 Stam/wortelopschot verwijderen

212110 Beheersen stamopschot. week 302,00V
212120 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

2122 Boompalen en banden

212210 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
gietranden.

212220 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 257,00V
(indien aanwezig).

2123 Aanvullen boomspiegels

212310 Aanvullen boomspiegels. st 642,00V

2125 Zwerfafval verwijderen

212510 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. week 302,00V
212520 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. week 302,00V

2126 Inboet

212610 Inboeten bomen. st 128,00V

2127 Watergeven

212710 Watergeven bomen. st 2.048,00V

213 BOMEN IN GRAS

2131 Stam/wortelopschot verwijderen

213110 Beheersen stamopschot. week 302,00V
213120 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

2132 Boompalen en banden

213210 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
gietranden.

213220 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 322,00V
(indien aanwezig).

2136 Inboet

213610 Inboeten bomen. st 198,00V

2137 Watergeven

213710 Watergeven bomen. st 3.168,00V

22 ONDERHOUD BEPLANTINGEN
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220 BOS EN BOSRANDEN

2200 Onkruidbeheersing

220010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2202 Zwerfafval verwijderen

220230 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
220240 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2203 Snoei- en knipwerkzaamheden

220310 Dunnen beplanting. m2 24.192,00V
220320 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 302,00V

221 STRUWEEL EN RANDEN

2210 Onkruidbeheersing

221010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2212 Zwerfafval verwijderen

221230 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
221240 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2213 Snoei- en knipwerkzaamheden

221310 Dunnen beplanting. m2 29.406,00V
221330 Beheersen overgroei-struweel week 302,00V

222 HEESTERS EN HEESTERRANDEN

2220 Onkruidbeheersing

222010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2221 Blad ruimen

222110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2222 Zwerfafval verwijderen

222210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
222220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2223 Snoei- en knipwerkzaamheden

222310 Terugzetten beplanting. m2 19.824,00V
222320 Beheersen overgroei-heesters. week 302,00V
222330 Terugzetten beplanting m2 1.200,00V
222340 Snoeien solitaire heesters, gazons. st 36,00V

2224 Inboet

222410 Inboeten sierplantsoen. st 624,00V
222420 Inboeten sierplantsoen. st 372,00V
222430 Inboeten sierplantsoen. st 624,00V

2227 Watergeven

222710 Watergeven beplanting. st 12.960,00V

223 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN

2230 Onkruidbeheersing

223010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V
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2231 Blad ruimen

223110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2232 Zwerfafval verwijderen

223210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
223220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2233 Snoei- en knipwerkzaamheden

223310 Terugzetten beplanting. m2 19.662,00V
223320 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 302,00V
223330 Snoeien solitaire heesters. st 654,00V

2234 Inboet

223410 Inboeten sierplantsoen. st 2.949,00V

2237 Watergeven

223710 Watergeven beplanting. st 23.592,00V

224 BODEMBEDEKKERS KRUIDACHTIG (HALFHEESTER

2240 Onkruidbeheersing

224010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2241 Blad ruimen

224110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2242 Zwerfafval verwijderen

224210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
224220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2243 Snoei- en knipwerk

224310 Terugzetten beplanting. m2 1.242,00V

2244 Inboet

224410 Inboeten kruidachtigen. st 217,00V

2247 Watergeven

224710 Watergeven beplanting. st 1.736,00V

226 VASTE PLANTEN

2260 Onkruidbeheersing

226010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2261 Blad ruimen

226110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2262 Zwerfafval verwijderen

226210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
226220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2264 Inboet

226410 Inboeten kruidachtigen. st 1.338,00V
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2267 Watergeven

226710 Watergeven beplanting. st 10.702,00V

2268 Maaien, mulchen en bemesten

226810 Terugzetten beplanting. m2 8.232,00V
226820 Bemesten terrein. are 82,32V

228 LEI- EN GEVELBEPLANTING

2280 Onkruidbeheersing

228010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2281 Blad ruimen

228110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2282 Zwerfafval verwijderen

228210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
228220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2283 Snoei- en knipwerk

228310 Snoeien en leiden van klimplanten. m2 2.520,00V

2284 Inboet

228410 Inboeten sierplantsoen. st 16,00V

2287 Watergeven

228710 Watergeven beplanting. st 128,00V

229 HAGEN

2290 Onkruidbeheersing

229010 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2291 Blad ruimen

229110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2292 Zwerfafval verwijderen

229210 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
229220 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2293 Knippen hagen

229310 Knippen van hagen. m2 21.648,00V
229320 Knippen van hagen. m2 99.372,00V
229330 Knippen van (blok)hagen. m2 8.642,00V

2294 Inboet

229410 Inboeten bosplantsoen. st 1.225,00V

2297 Watergeven

229710 Watergeven beplanting. st 9.800,00V

23 ONDERHOUD GRASVEGETATIES

230 GAZONS EN TRAPVELDEN
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2300 Maaiwerkzaamheden

230020 Maaien grasveld. week 302,00V
230030 Maaien grasveld. week 302,00V
230040 Maaien loof van bolgewassen. m2 25.950,00V
230050 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00V
230060 Bijmaaien rondom bomen. st 6.180,00V

2301 Onderhoud graskanten

230110 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

230120 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

2302 Blad ruimen

230210 Beheersen natuurlijk afval-gras. week 302,00V

2303 Zwerfafval verwijderen

230310 Beheersen fijn zwerfafval-gazon. week 302,00V
230320 Beheersen grof zwerfafval-gazon. week 302,00V

2304 Divers onderhoud

230410 Beheersen molshopen in gras. week 1,00V
230420 Bemesten van bollen in gazon. are 259,50V

231 EXTENSIEF GRAS

2310 Maaiwerkzaamheden

231010 Maaien grasveld, GR VERSCHRALEN. are 2.789,16V
231020 Verwerken maaisel, GR VERSCHRALEN. are 2.789,16V
231030 Maaien grasveld, EXT GRAS 2X - VLAK. are 809,76V
231040 Maaien grasveld, EXT GRAS 2X - TALUD. are 542,88V
231060 Maaien grasveld, EXT GRAS 6X. are 17.388,36V
231070 Bijmaaien rondom bomen. st 3.720,00V

2311 Onderhoud graskanten

231110 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

231120 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
kruidachtigen.

2312 Zwerfafval verwijderen

231210 Beheersen grof zwerfafval-gras week 302,00V

232 RUIGTE

2320 Maaiwerkzaamheden

232010 Maaien kruidachtigen. are 112,50V

2321 Zwerfafval verwijderen

232110 Beheersen grof zwerfafval-gras week 302,00V

234 WATERKERENDE DIJKEN

2340 Maaiwerkzaamheden

234010 Maaien bermen en taluds, WATERS 2X. are 282,12V
234020 Verwerken vrijgekomen maaisel, WATERS 2X. are 282,12V

24 ONDERHOUD SPEELPLAATSEN
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2400 Onkruidbeheersing

240010 Beheersen onkruid-elementenverharding. 15-10m/m2 week 302,00V
240020 Onkruidbeheersing ongebonden verharding. week 302,00V

2401 Blad ruimen

240110 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V

2402 Zwerfafval verwijderen

240210 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
240220 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V

2404 Diverse werkzaamheden

240410 Beheersen oneffenheid-ongebonden week 209,00V
verharding-wegtype 4-7.

25 ONDERHOUD WATERGANGEN

2502 Drijfvuil verwijderen

250210 Beheersen drijfvuil in water. week 302,00V
250220 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 302,00V

26 ONDERHOUD VERHARDINGEN

2600 Elementenverh. met >20, 15-20,15-10 of <10m/m2
voeglengte

260010 Onkruidbeheersing elementenverharding, > 20 m/m2. week 302,00V
260020 Onkruidbeheersing elementenverharding, 15 -20 m/m2. week 302,00V
260040 Beheersen onkruid-elementenverharding, 10-15 m/m2 week 302,00V
260060 Onkruidbeheersing elementenverharding, < 10 m/m2. week 302,00V
260090 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 302,00V
260100 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00V

2610 Ongebonden verharding

261010 Onkruidbeheersing ongebonden verharding. week 302,00V

2620 Gesloten verharding (fietspaden en rijbanen)

262020 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00V

2630 Elementen verharding (trappen en taluds)

263010 Onkruidbeheersing elementenverharding, trappen. week 302,00V
263020 Onkruidbeheersing elementenverharding, taluds. week 302,00V
263030 Beheersen natuurlijk afval-verharding, trappen. week 302,00V

2640 Onderhoud terreinmeubilair

264020 Beheersen vullingsgraad-afvalbak. week 302,00V
264040 Beheersen besmeuring-afvalbak. week 302,00V

2650 Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen

265010 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V

2660 Verharding extra werkzaamheden - Zwerfafval
verwijderen

266010 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
266020 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V

3 KRISPIJN - ESSENHOF
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31 ONDERHOUD BOMEN

310 ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN

3101 Stam/wortelopschot verwijderen

310110 Beheersen stamopschot. week 302,00V
310120 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

3102 Onderhoud leibomen

310210 Snoei leibomen. st 546,00V
310220 Controleren en vervangen bindmateriaal. st 546,00V

32 ONDERHOUD BEPLANTINGEN

320 HAGEN

3200 Knippen hagen

320010 Knippen van (blok)hagen. m2 5.196,00V
320020 Knippen van (blok)hagen. m2 65.808,00V
320030 Knippen van (blok)hagen. m2 22.206,00V
320040 Knippen van (blok)hagen. m2 5.616,00V
320050 Knippen van (blok)hagen. m2 51.036,00V
320060 Knippen van (blok)hagen. m2 5.286,00V

33 ONDERHOUD GRASVEGETATIES

330 GAZONS

3300 Maaiwerkzaamheden

330010 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V
330020 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V
330040 Beheersen grashoogte-gazon, grafbed. niet rijdend. week 302,00V
330050 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00V

331 EXTENSIEF GRAS

3310 Maaiwerkzaamheden

331010 Maaien grasveld, handmatig are 156,96V
331020 Verwerken maaisel, handmatig are 156,96V

36 ONDERHOUD VERHARDINGEN

3610 Ongebonden verharding

361010 Onkruidbeheersing ongebonden verharding. week 302,00V

3620 Elementenverh. met >15, 15-10 of 10m/m2 voeglengte

362020 Onkruidbeheersing elementenverharding, 15-10 m/m2. week 302,00V
362040 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 302,00V
362050 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00V
362060 Beheersen veegvuil-verharding. week 302,00V
362070 Beheersen veegvuil-verharding. week 302,00V

7 VERKEERSMAATREGELEN

701010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
701020 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. EUR N

8 WERKEN ALGEMENE AARD

82 GROENVOORZIENING

821 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
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821010 Inzetten werknemer. uur 480,00V
821020 Inzetten werknemer. uur 480,00V
821030 Inzetten werknemer - Essenhof. uur 360,00V
821040 Inzetten werknemer - Essenhof. uur 360,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 20.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


