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01 Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

02 Directie
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA
Dordrecht

Bezoekadres:

03

04

Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Krispijn en op de begraafplaats Essenhof te Dordrecht.

Algemene beschrijving
De dienst bestaat in hoofdzaak uit onderstaande werkzaamheden, waarbij zowel resultaatsverplichtingen in
week (op beeldmeetlat) als op andere eenheden (op frequentie) worden gehanteerd:

@*poow

o33 T AFRTTT

onkruidbestrijding in boomspiegels, beplantingen en verhardingen;

verwijderen stam- en wortelopschot bomen;

controleren en vervangen boompalen, -banden en gietranden;

watergeven bomen;

aanvullen boomspiegels;

zwerfafval verwijderen uit boomspiegels, van grasvegetaties, uit beplantingen, uit speelplaatsen en van
verhardingen;

blad ruimen in beplantingen op grasvegetaties, op trappen, in speelplaatsen en van verhardingen;
dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen;

knippen van hagen;

knippen van beplantingsranden;

inboeten bomen en beplantingen;

maaien en bijmaaien van grasvegetaties;

onderhoud van graskanten;

drijfvuil verwijderen uit watergangen;

ledigen en schoonhouden afvalbakken.

Hieronder wordt een indicatie gegeven van de totale hoeveelheid of omvang. Aan de genoemde
hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend. Voor exacte hoeveelheden wordt verwezen naar het

bestek. Het betreft werkzaamheden aan:

KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOEN

Bomen,

Struweel,
Heesters,
Bodembedekkers,
Stinzenplanten,
Vaste planten,
Hagen,

Intensief gras,
Extensief gras,
Watergangen,
Natuurvriendelijke oevers,
Verhardingen,

KRISPIJN - WIJK

Bomen,

Bos,

Struweel,

Heesters

Bodembedekkers,
Bodembedekkers kruidachtig,
Vaste planten

Lei- en gevelbeplanting,
Hagen,

circa 602 st
circa 9.754 m2
circa 6.173 m2
circa 352 m2
circa 1.245 m2
circa 1.416 m2
circa 144 m1
circa 40.002 m2
circa 15.179 m2
circa 15.400 m2
circa 1.252 m2
circa 21.172 m2

circa 3.253 st
circa 12.096 m2
circa 14.703 m2
circa 9.912 m2
circa 9.831 m2
circa 414 m2
circa 1.372 m2
circa 210 stuks
circa 3.265 m1
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Intensief gras, circa 91.256 m2
Extensief gras, circa 82.816 m2
Ruigte, circa 1.875 m2
Waterkerende dijken, circa 2.351 m2
Watergangen, circa 61.004 m2
Rietveld, circa 484 m2
Verhardingen, circa 345.242 m2
KRISPIJN - ESSENHOF
Bomen, circa 827 st
Intensief gras, circa 40.529 m2
Extensief gras, circa 1.308 m2
Hagen, circa 5.432 m1
Intensief gras, circa 50.046 m2
Verhardingen, circa 25.756 m2
05 Tijdsbepaling
De startdatum van de werkzaamheden is op 24-03-2025. De werkzaamheden eindigen op 13-01-2031.
Optioneel kan het bestek één maal met 2 jaar worden verlengd, een en ander in overleg tussen de
opdrachtgever en de aannemer.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.
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01

02

03

04

Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Nummer: Omeschrijving: Datum

240022GDD _1 Overzichtstekening Bomen 21-10-2024
240022GDD_2 Overzichtstekening Beplanting 21-10-2024
240022GDD_3 Overzichtstekening Gras 21-10-2024
240022GDD_4 Overzichtstekening Hagen 21-10-2024
240022GDD_5 Overzichtstekening Afvalbakken 21-10-2024
240022GDD_6 Overzichtstekening Verhardingen 21-10-2024
240022GDD_7 Overzichtstekening Speelplaatsen 21-10-2024
240022GDD_8 Overzichtstekening Water en oevers 21-10-2024
240022GDD_9 Overzichtstekening Begraafplaats Essenhof 21-10-2024

De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteldheid en de plaatselijke
omstandigheden op de hoogte te stellen.

De aangegeven begrenzingen op de tekeningen kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Eventuele
onduidelijkheden over de situering, oppervlaktes, objecten of deelobjecten dienen in overleg met de directie
te worden opgelost.

Peilen en hoofdafmetingen
n.v.t.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. voorbereiding plantgat bij aanplant boom;

2. het maaien en mulchen van vaste plantvakken;

3. ecologisch maaien.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Nummer: Omeschrijving: Datum:

1. V&G-plan bestek Krispijn en Essenhof 18-09-2024

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Nummer: Omschrijving: Datum:

2. Overzicht hoeveelheden Essenhof 13-09-2017
3a. Overzichten hoeveelheden groen en afvalbakken niveau A Krispijn; 19-08-2024
3b. Overzichten hoeveelheden groen en afvalbakken niveau B Krispijn; 19-08-2024
3c. Overzichten hoeveelheden spelen niveau A Krispijn; 18-09-2024
3d. Overzichten hoeveelheden spelen niveau B Krispijn; 18-09-2024
3e. Overzichten hoeveelheden verhardingen niveau A Krispijn; 18-09-2024
3f. Overzichten hoeveelheden verhardingen niveau B Krispijn; 18-09-2024
3g. Overzichten hoeveelheden niveau A Weizigtpark 18-10-2024
4. Stadswerken gedragscode soortbescherming gemeenten 2020. 04-12-2020
5. Invuldocument ecologisch werkprotocol. 12-09-2024
6. Maaibeheerplan Dordrecht 06-03-2023
7. Bomenposter werken rondom bomen. versie 2024

8. Handboek bomen. versie 2022
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9. Groen Weizigtpark 18-09-2024

Adres depot

Gemeente Dordrecht - Kerkeplaat

Kerkeplaat 3

3313 LC Dordrecht

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur

Essenhof
Ingang Nieuweweg
3314 ER Dordrecht

Depot Schenkeldijk

Schenkeldijk 1

3328 LA Dordrecht

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur

Lopende het bestek kan het adres van het depot wijzigen, zie bepaling 01 14 01 in deel 3 van dit bestek.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOEN

..... Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
..... overzichten in de bijlagen en tekeningen.

11 ONDERHOUD BOMEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
..... Aantal bomen in beplanting: 323 stuks
..... Aantal bomen in intensief gras 228 stuks
..... Aantal bomen in extensief gras 51 stuks
Mmoo BOMEN IN BEPLANTING
..... Aantal bomen totaal 323 stuks
..... Aantal bomen @ 0-15 cm 33 stuks
..... Aantal bomen @ 16-30 cm 68 stuks
..... Aantal bomen @ >30 cm 222 stuks
110 | Stam/wortelopschot verwijderen
111010 515803 | Beheersen stamopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

1. .. .. Te onderhouden aantal bomen st 323,00
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
..... of Schenkeldijk (zie deel 3).

111020 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van wortelopschot
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-wortelopschot

..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 323,00
..... Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen

..... Kwaliteitsniveau A

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

111 Boompalen en banden
111110 515899 | Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
..... gietranden.

..... Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
..... -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-staat boompalen en -banden

..... Gerekend met 100% van bomen @ 0-15 cm en 5% van
..... bomen @ 16-30 cm.

..... Te onderhouden aantal bomen : st 36,00
..... Kwaliteitsniveau A

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

111120 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 84,00V
..... (indien aanwezig).

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 323 bomen (incl. vormbomen)
..... per jaar.

..... Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

116 | Inboet
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111610 515599 Inboeten bomen. st 42,00V

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 323 bomen (incl. vormbomen)
..... per jaar.

111611 510303 Maken plantgat. st 42,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m
. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

111612 515503 Inboeten bomen. st 42,00
..... Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
..... plantsleuf gedeponeerde grond

2. .. .. Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 42,00T
..... 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

111613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 84,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 84,00T

..... Lengte: 1,80 m
..... Diameter: 60 - 80 mm
..... Niet verduurzaamd

. .1. . . |Boomband: type autogordel met toebehoren st 84,00T
. . .9. . |Boompalen en boombanden aanbrengen conform
..... handboek bomen norminstituut 2022.

111614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 42,00 |
9. . . .. Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 42,00T
. .9. . . |Gietrand aanbrengen conform handboek bomen

..... norminstituut 2022.
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

1117 Watergeven
111710 515502 | Water geven bomen. st 672,00V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 2 jaar na aanplant ervan.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.

. . .9. . |Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
..... boom en 8 maal per jaar.

..... Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
..... maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.

113 BOMEN IN GRAS
..... INTENSIEF GRAS
..... Aantal bomen totaal 228 stuks
..... Aantal bomen @ 0-15 cm 62 stuks
..... Aantal bomen g 16-30 cm 23 stuks
..... Aantal bomen @ >30 cm 143 stuks
1131 Stam/wortelopschot verwijderen
113110 515803 | Beheersen stamopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

1. .. .. Te onderhouden aantal bomen st 228,00
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
..... of Schenkeldijk (zie deel 3).
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113120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van wortelopschot
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-wortelopschot

..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 228,00
..... Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen

..... Kwaliteitsniveau A

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1132 Boompalen en banden
113210 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
..... gietranden.

..... Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
..... -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-staat boompalen en -banden

..... Gerekend met 100% van bomen @ 0-15 cm en 5% van
..... bomen @ 16-30 cm.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 63,00
..... Kwaliteitsniveau A

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

113220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 60,00V
..... (indien aanwezig).

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 228 bomen (incl. vormbomen)
..... per jaar.

..... Resultaatsverplichting is gebaseerd op het aantal
..... bomen.

..... Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

1136 Inboet
113610 515599 Inboeten bomen. st 30,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 228 bomen (incl. vormbomen)
..... per jaar.

113611 510303 Maken plantgat. st 30,00
..... Grondsoort: klei

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m
. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

113612 515503 Inboeten bomen. st 30,00
..... Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
..... plantsleuf gedeponeerde grond

2. .. .. Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 30,00T
..... 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
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113613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 60,00 |

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 60,00 T

..... Lengte: 1,80 m
..... Diameter: 60 - 80 mm
..... Niet verduurzaamd.

. .1. . . |Boomband: type autogordel met toebehoren. st 60,00 T
. . .9. . |Boompalen en boombanden aanbrengen conform
..... handboek bomen norminstituut 2022.

113614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 30,00 |
9. .. .. Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 30,00 T
. .9. . . |Gietrand aanbrengen conform handboek bomen

..... norminstituut 2022.
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

1137 Watergeven
113710 515502 | Water geven bomen. st 480,00V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 2 jaar na aanplant ervan.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water i.o.m. directie

. . .9. . |Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
..... boom en 8 maal per jaar.

..... Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
..... maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.

114 BOMEN IN GRAS
..... EXTENSIEF GRAS
..... Aantal bomen totaal 51 stuks
..... Aantal bomen @ 0-15 cm 25 stuks
..... Aantal bomen @ 16-30 cm 4 stuks
..... Aantal bomen @ >30 cm 22 stuks
14 Stam/wortelopschot verwijderen
114110 515803 | Beheersen stamopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.
1. .. .. Te onderhouden aantal bomen st 51,00
2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
..... of Schenkeldijk (zie deel 3).
114120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van wortelopschot
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-boom-wortelopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.
..... Te onderhouden aantal bomen: st 51,00
..... Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen
..... Kwaliteitsniveau A
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1142 Boompalen en banden
114210 515899 | Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
..... gietranden.

..... Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
..... -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-staat boompalen en -banden

..... Gerekend met 100% van bomen @ 0-15 cm en 5% van
..... bomen g 16-30 cm.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 25,00




RAW0983-149337 Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Bladnr. 14 van 89

Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof Afdrukdatum:
Besteknr.: 240022GDD d.d. 05-12-2024 05-12-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... Kwaliteitsniveau A

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

..... Schenkeldijk (zie deel 3)

114220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 13,00V

..... (indien aanwezig).

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 51 bomen (incl. vormbomen)

..... per jaar.

..... Resultaatsverplichting is gebaseerd op het aantal

..... bomen.

..... Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

1146 Inboet

114610 515599 Inboeten bomen. st 6,00V

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 51 bomen (incl. vormbomen)

..... per jaar.

114611 510303 Maken plantgat. st 6,00 |

..... Grondsoort: klei

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .9. . . |Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m

. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

114612 515503 Inboeten bomen. st 6,00 |
..... Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
..... plantsleuf gedeponeerde grond

2. . . .. Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 6,00 T
..... 18-20. Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

114613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 12,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 12,00 T

..... Lengte: 1,80 m
..... Diameter: 60 - 80 mm
..... Niet verduurzaamd.

. .1. . . |Boomband: type autogordel met toebehoren. st 12,00 T
. . .9. . |Boompalen en boombanden aanbrengen conform
..... handboek bomen norminstituut 2022.

114614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 6,00 |
9. . . .. Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 6,00T
. .9. . . |Gietrand aanbrengen conform handboek bomen

..... norminstituut 2022.
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

1147 Watergeven
114710 515502 | Water geven bomen. st 96,00V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 2 jaar na aanplant ervan.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water i.o.m. directie

. . .9. . |Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
..... boom en 8 maal per jaar.

..... Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
..... maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.
12 ONDERHOUD BEPLANTINGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
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121 STRUWEEL EN RANDEN
..... Oppervlakte te onderhouden struweel: 9.754 m2
..... Aantal percelen: 14 stuks
..... Lengte te onderhouden randen: 1.525 m1
..... Aantal percelen: 14 stuks
1210 || Onkruidbeheersing
121010 514807 | Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: struweel

..... Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks
..... Te onderhouden lengte randen: 1.525 m1
..... Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 1 m
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 15,25 |
.2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1212 Zwerfafval verwijderen

121230 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: struweel en hakhout

..... Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 97,54 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

121240 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: struweel en hakhout

..... Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 97,54 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1213 Snoei- en knipwerkzaamheden

121310 514430 Dunnen beplanting. m2 19.508,00 V
..... Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
..... aanwijzing van directie.

..... Jaarlijks zal er ca. 3.251 m2 struweel teruggezet moeten
..... worden = 1/3 van het areaal (9.754 m2).

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .5. . |Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen
..... 5|Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
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121330 514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
..... verharding of gras

..... Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling
..... 514204 in deel 3 van dit bestek.

..... Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. .. .. Te onderhouden lengte m 1.525,00 |
2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

. . . .2. |Leettijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

122 HEESTERS EN HEESTERRANDEN
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 6.173 m2
..... Aantal percelen: 20 stuks
..... Lengte te onderhouden randen: 1.325 m1
..... Aantal percelen: 20 stuks
1220 | | Onkruidbeheersing
122010 [514807 | Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: gesloten opgaande heesters

..... Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 61,73 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1221 Blad ruimen
122110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... Betreft: de eerste 0,5m van gesloten opgaande heesters
..... langs verhardingen.
..... Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 6,63 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1222 Zwerfafval verwijderen

122210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: gesloten opgaande heesters

..... Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 61,73 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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122220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: gesloten opgaande heesters

..... Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 61,73 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1223 Snoei- en knipwerkzaamheden

122310 514432 Terugzetten beplanting. m2 12.348,00 V
..... Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
..... aanwijzing van directie.

..... Jaarlijks zal er ca. 2.058 m2 teruggezet moeten worden
..... =1/3 van het areaal (6.173 m2).

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .2. . . |Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
. . .5. . |Terugzetten door 33 % van de beplanting weg te nemen
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

122320 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van overgroei door heesters

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding

..... of gras

..... Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling

..... 514204 in deel 3 van dit bestek.

..... Aantal te onderhouden percelen: 20 stuks

1. .. .. Te onderhouden lengte m 1.325,00 |
2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1224 Inboet

122410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 695,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 0,625% per jaar van 6.173 m2 en
..... gemiddeld 3 stuks per m2.

1. .. .. Heesters, wortelgoed st 695,00 T
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

122420 514452 Inboeten sierplantsoen. st 232,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 0,625% per jaar van 6.173 m2 en
..... gemiddeld 1 stuks per m2.

2. .. .. Heesters, kluitgoed , solitairs st 232,00 T
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

1227 Watergeven
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122710 514499 Watergeven beplanting. st 7.416,00V
..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
..... Betreft: gesloten opgaande beplanting
..... Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.
..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
..... een hoeveelheid van 20 liter/m2.
123 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 352 m2
..... Aantal percelen: 2 stuks
..... Lengte te onderhouden randen: 601 m1
..... Aantal percelen: 8 stuks
..... Aantal solitairs in bod.bedekkers: 37 stuks
1230 Onkruidbeheersing
123010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: bodembedekkende heesters
..... Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 3,52 |
.2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1231 Blad ruimen
123110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... Betreft: bodembedekkende heesters
..... Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks
..... Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 0,5 m
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 3,01/ 1
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1232 Zwerfafval verwijderen
123210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: bodembedekkende heesters
..... Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 3,52 1
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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123220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: bodembedekkende heesters.
..... Aantal te onderhouden percelen: 2 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 3,52 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1233 Snoei- en knipwerkzaamheden
123310 514432 Terugzetten beplanting. m2 704,00V
..... Periode: jaarlijks, op aanwijzing van directie.
..... Jaarlijks zal er ca. 117 m2 teruggezet moeten worden =
..... 1/3 van het areaal (352 m2).
..... Inclusief vrijstellen solitairs, aantal: 37 stuks
4. . . .. Betreft: bodembedekkende heesters
. .1. . . |Hoogte beplanting: tot ca. 1 m
. . .8. . |Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m
..... boven maaiveld weg te nemen
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
123320 514811 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van overgroei door
..... bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
..... verharding of gras
..... Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling
..... 514204 in deel 3 van dit bestek.
..... Aantal te onderhouden percelen: 8 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 601,00 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
123330 514499 Snoeien solitaire heesters. st 74,00V
..... Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie.
..... Aantal: 12 stuks gerekend met 1/3 van totaal (37 stuks).
..... Betreft: solitaire opgaande heesters.
..... Vormsnoei
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1234 Inboet
123410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 106,00 V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 1,25% van 352 m2 per jaar en
..... gemiddeld 4 stuks per m2.
9. . . .. Bodembedekkers - potplanten; pot verwijderen. st 106,00 T
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
1237 Watergeven
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124

1240

124010

124020

1241

124110

1242

124210

514499

512504

514807

514806

501501

Watergeven beplanting.

Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Water op te pompen uit open water in overleg met
directie.

Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
een hoeveelheid van 20 liter/m2.

STINZENBEPLANTING
Oppervlakte te onderhouden percelen:
Aantal percelen:

1.245 m2
4 stuks

Onkruidbeheersing

Maaien kruidachtigen.

Betreft: Stinzenbeplanting.

Standaard beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: stinzenbeplanting

Aantal te onderhouden percelen:
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

4 stuks

Blad ruimen

Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-natuurlijk afval
Betreft: stinzenbeplanting

Aantal te onderhouden percelen:
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

4 stuks

Zwerfafval verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft: stinzenbeplanting

Aantal te onderhouden percelen:
Te onderhouden oppervilakte
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

4 stuks

st

are

week

are

week

are

week

are

74,70

302,00

302,00

302,00

848,00V

\

\

\

12,45

12,45

12,45
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124220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: stinzenbeplanting

..... Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 12,45 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1244 Inboet
124410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 598,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 1% van 1.245 m2 per jaar en
..... gemiddeld 8 stuks per m2.
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - st 598,00 T
..... bodembedekkers (halfheesters)
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

126 VASTE PLANTEN
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.416 m2
..... Aantal percelen: 7 stuks
1260 | | Onkruidbeheersing
126010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 14,16 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1260 | | Blad ruimen
126110 514806 | Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 14,16 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1262 Zwerfafval verwijderen
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126210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 14,16 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

126220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 7 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 14,16 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1264 Inboet
126410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 1.381,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 1,25% per jaar van 1.416 m2 en
..... gemiddeld 13 stuks per m2.
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
3. . ... Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - vaste st 1.381,00 T
..... planten
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

1267 Watergeven
126710 514499 | Watergeven beplanting. st 11.048,00 V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

..... Betreft: vaste planten

..... Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.

..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
..... een hoeveelheid van 20 liter/m2.

1268 Maaien, mulchen en bemesten

126810 514432 Terugzetten beplanting. m2 8.496,00V
..... Betreft: maaien van de vaste planten in een werkgang
..... met het bemesten volgens bestekspostnr. 126820
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.416 m2

..... Aantal te onderhouden percelen: 35 stuks

..... Periode: jaarlijks tussen eind februari en begin maart
9. . . .. Betreft: Vaste planten

.9. . . . |Dichtheid: 50 - 150 st/100 m2

. . .9. . |Terugzetten door beplanting tot maximaal 0,01 m boven
..... maaiveld weg te nemen.

..... Bij Bergenia en Sedum tot maximaal 0,03 m boven
..... maaiveld weg nemen.

..... 9|Vrijgekomen materiaal in beplantingsvak laten liggen.
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126820

129

1290

129010

1291

129110

1292
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Bemesten terrein.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de
aannemer leverancier: DCM, geschikt voor vaste
planten, of gelijkwaardig.

Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2

HAGEN

Lengte te onderhouden percelen:
Aantal percelen:

Oppervlakte haagvoet:
Knipoppervlak, 2 maal:

144 m1
2 stuks
180 m2
444 m2

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: haagvoet

Aantal percelen:

Te onderhouden lengte:

Breedte haagvoet: ca. 1 totca. 2,5 m
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

2 stuks
144 m1

Blad ruimen

Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-natuurlijk afval
Betreft: haagvoet

Aantal percelen:

Te onderhouden lengte:

Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.
Te onderhouden oppervilakte
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

2 stuks
144 m1

Zwerfafval verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft: haagvoet

Aantal percelen:

Te onderhouden lengte:

Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

2 stuks
144 m1

are

kg

week

are

week

are

week

are

302,00

302,00

302,00

84,96 V

\

\

\

276,12/ T

1,80 |

1,80 |

1,80 |
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129220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: haagvoet

..... Aantal percelen: 2 stuks
..... Te onderhouden lengte: 144 m1
..... Breedte haagvoet: ca. 1 tot ca. 2,5 m.
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 1,80 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1293 Knippen hagen

129320 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 5.328,00V
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten.
..... Knipoppervlak, 2 maal: 444 m2
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
..... knippen kopse kanten.
. .3. . . |Breedte van de haag: van ca. 1totca. 2,5m
. . .9. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3 m
. . . .2. |Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
129330 (514427 Knippen van (blok)hagen. m2 270,00V
..... Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Oppervlakte bovenkant haag: 180 m2
..... Gerekend met 25% van het totale oppervlak per jaar.
. .3. . . |Breedte van de haag: van ca. 1totca. 2,5 m
. . .9. . |Hoogte van de haag: ca. 0,5 mtot ca. 3 m.
. . . .1. |Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie.
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
1294 Inboet
129410 514451 Inboeten bosplantsoen. st 68,00V
..... Gerekend is met 1,25% van 180 m1 per jaar en
..... gemiddeld 5 stuks/m1.
..... Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed. st 68,00 T
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

1297 Watergeven
120710 514499 | Watergeven beplanting. st 544,00V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

..... Betreft: haagplantsoen

..... Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.

..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
..... een hoeveelheid van 20 liter/m2.

130 GAZONS EN TRAPVELDEN
..... Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 40.002 m2
..... Aantal percelen: 43 stuks
..... Harde graskanten: 6.426 m1
..... Zachte graskanten: 2.207 m1
..... Obstakels: 100 stuks

..... Bomen: 228 stuks
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1300 Maaiwerkzaamheden
130010 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.
..... Betreft: gazons en trapvelden
..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
..... Aantal obstakels en bomen: 333 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 400,02 1
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .3. . |Grondsoort: klei
..... Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
..... volgens bestekspostnummer(s). 130050
..... Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van
..... de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid
..... volgens bestekspostnrummer(s) 130060
130050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00V
..... Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
..... Betreft: obstakels in intensief gras.
..... Te onderhouden opperviakte: 40.002 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
..... Te onderhouden aantal st 100,00 |
..... Kwaliteitsniveau B
..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
..... Grondsoort: klei
..... Horizontaal of met een talud tot 1:3
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
130060 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 1.368,00V
..... Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
..... tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
..... deel 3.
..... Aantal te onderhouden bomen: st 228,00 |
. . .9. . |Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober
1301 Onderhoud graskanten
130110 512810 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.
..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en
..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
..... verharding
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 40.002 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 6.426,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
130120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.
..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en
..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
..... beplanting
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Langs beplantingsvakken en rasters
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 40.002 m2
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..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 2.207,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
1302 Blad ruimen
130210 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 400,02
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1303 Zwerfafval verwijderen

130310 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval fijn
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
..... Grastype: gazon en trapvelden

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 400,02
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

130320 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 400,02
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1304 Divers onderhoud

130410 512899 Beheersen molshopen in gras. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-molshopen

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Aantal te onderhouden percelen: 43 stuks
..... Te onderhouden opperviakte: are 400,02
..... Kwaliteitsniveau A

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

131 EXTENSIEF GRAS
..... Oppervlakte te maaien percelen: 15.179 m2
..... Aantal percelen: 17 stuks
..... Harde graskanten: 328 m1
..... Zachte graskanten: 1.583 m1
..... Obstakels: 20 stuks

..... Bomen: 51 stuks
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1310 Maaiwerkzaamheden
131010 512503 Maaien grasveld. are 1.821,48V
..... Beheergroepen: EXT GRAS 2X
..... Oppervlakte percelen: 15.179 m2
..... Aantal percelen: 17 stuks
1. .. .. Ecologisch beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .4. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
..... 9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 131020
131020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 1.821,48V
..... Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131010
1. .. .. Ecologisch beheer
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
..... 3|Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
..... rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
131050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon st 240,00V
..... Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
..... Betreft: obstakels in extensief gras.

..... Te onderhouden opperviakte: 15.179 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks
..... Te onderhouden aantal st 20,00 1

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
..... Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
131060 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 306,00 V
..... Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
..... tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
..... deel 3.

..... Aantal te onderhouden bomen: st 51,00
. . .9. . |Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober

1311 Onderhoud graskanten
131110 512810 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.

..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en

..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen

..... verharding

..... Beheergroep: EXT GRAS

..... Langs verharding, incl. langs putten e.d. welke

..... zich in de graskant bevinden.

..... Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 328,00

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

131120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.

..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en
..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
..... beplanting
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..... Beheergroep: EXT GRAS
..... Langs rasters en zachte graskanten.
..... Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 1.583,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
1312 Zwerfafval verwiideren
131210 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... Beheergroep: EXT GRAS
..... Aantal te onderhouden percelen: 17 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 151,79 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).
14 ONDERHOUD SPEELPLAATSEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.
..... Kunstgras: 600 m2
..... Veiligheidsgrasvloer: 340 m2
..... Lengte randen speelondergronden: 67 m1
..... Aantal percelen randen speelondergr. 1 st
1401 Blad ruimen
140110 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Verharding-natuurlijk afval op verharding
..... Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
..... Aard aanwezige obstakels: n.v.t.
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 9,40 |
2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
1402 Zwerfafval verwijderen
140210 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
..... Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
..... Aard aanwezige obstakels: n.v.t.
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 9,40 |
.2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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140220 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Verharding-zwerfafval grof

..... Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras

..... Aard aanwezige obstakels: n.v.t.

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 9,40 |
.2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrilgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1404 Diverse werkzaamheden

140420 501799 Beheersen veegvuil op verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-schaalbalk: Verharding-veegvuil goten
..... Betreft: speelondergronden

..... Opperviak te onderhouden percelen: 67 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 1 stuks
..... Breedte te onderhouden rand 1,0 m

..... Te onderhouden lengte m 67,00
..... Kwaliteitsniveau A

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

15 WATERGANGEN

..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

150 ONDERHOUD WATERGANGEN

..... Diverse met aanduiding "WETER" + "VEEGBOOT" +
..... OEVERVEGETATIE

..... Oppervlak te onderhouden percelen:  15.400 m2

..... Lengte te onderhouden percelen: 2,83 km
..... Aantal te onderhouden percelen: 13 st
: :Aantal duikers: 8 st
1502 | | Driifvuil verwiideren
150210 501601 | Beheersen drijfvuil in water. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water
..... Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT"

..... Aantal te onderhouden percelen: 13 st
..... Aantal duikers: 8 st
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 154,00 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . .1. |[Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

150220 501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
..... Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT"

..... Aantal te onderhouden percelen: 13 st
..... Aantal duikers: 8 st
1. .. .. Te onderhouden lengte km 2,83 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . .1. |[Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau A
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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151 ONDERHOUD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
..... Opp. te maaien percelen: 1.252 m2
..... Aantal percelen: 4 stuks
151010 511506 Maaien kruidachtigen. are 75,12V
..... Betreft het maaien van natuurvriendelijke oevers
..... Aantal percelen: 4 stuks
2. .. .. Standaard beheer
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .9. |Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar, conform
..... maaiprogramma op aanwijzing van directie.
151020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 75,12V
..... Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij het
..... maaien van natuurvriendelijke oevers.

..... Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 151010

1. .. .. Ecologisch beheer
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .2. |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

..... 3|Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
..... rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1511 Zwerfafval verwijderen

151110 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-zwerfafval fijn

..... Betreft: bloemrijk gras met kruidenvegatatie

..... Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks
..... Grastype: natuurvriendelijke oever
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 12,52 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

151120 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof

..... Betreft: bloemrijk gras met kruidenvegatatie

..... Aantal te onderhouden percelen: 4 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 12,52 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

6 || ONDERHOUD VERHARDINGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.

..... Elementenverharding

..... - voeglengte 10-15m/m2: 3.099 m2
..... Gesloten verharding: 16.658 m2
..... Ongebonden verhardingen: 1.415 m2

: Aantal afvalbakken: 18 st

..... Verhardingen extra werkzaamheden:  21.173 m2

1600 Elementenverh. met >15, 15-10 of <10m/m2 voeglengte
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160020 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-elementenverharding-onkruid
..... Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
..... elementen met een voeglengte van: 15-10 m/m2
..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.
..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven
..... Verhardingstype: verharding bestaande uit
..... straatklinkers, betonstraatsteen en andere elementen
..... met een gemiddelde voeglengte van:
..... 15-10 m/m2

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 30,99
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1640 Onderhoud terreinmeubilair

164010 (506201 Beheersen vullingsgraad-afvalbak. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van de vullingsgraad
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Meubilair-afvalbak-vullingsgraad

..... Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud
..... groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan
..... 100 liter

..... Het afval wordt gescheiden aangeleverd.

1. .. .. Te onderhouden aantal st 18,00
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

164020 503301 Beheersen bevuiling-afvalbak. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig

..... KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling

..... Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud

..... groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan

..... 100 liter
1. .. .. Te onderhouden aantal st 18,00 |
2. . . . |Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
1650 | | Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen
165010 518701 | Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Verharding-natuurlijk afval op verharding

..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 211,73

.2. . . . |Kwaliteitsniveau A

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

..... Schenkeldijk (zie deel 3)

1660 Verhardingen extra werkzaamheden - Zwerfafval
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166010

166020

501505

501517

Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn

Betreft: verhardingen aangeduid als "Verhardingen extra
werkzaamheden"

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

Beheersen grof zwerfafval-verharding.

Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-zwerfafval grof

Betreft: verhardingen aangeduid als "Verhardingen extra
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Te onderhouden oppervilakte
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week

are

week

are

302,00

302,00

\

\

211,73

211,73




RAW0983-149337 Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Bladnr. 33 van 89

Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof Afdrukdatum:
Besteknr.: 240022GDD d.d. 05-12-2024 05-12-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 KRISPIJN - WIJK

..... Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
..... overzichten in de bijlagen en tekeningen.

21 ONDERHOUD BOMEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
..... Aantal bomen in beplanting: 677 stuks
..... Aantal bomen in verharding: 1.070 stuks
..... Aantal bomen in intensief gras 886 stuks
..... Aantal bomen in extensief gras 620 stuks

o0 | | ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN

o102 || Knotten van bomen

210220 515534 | Knotten vormbomen. st 102,00V
..... Betreft: knotten van knotwilgen
..... Aantal 2025: 17 stuks

..... 2026: 17 stuks
..... 2027: 17 stuks
..... 2028: 17 stuks
..... 2029: 17 stuks
..... 2030: 17 stuks
1. .. .. Boomhoogteklasse: tot 6 m
.2. . . . |Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
. .9. . . |Gerekend met 1 keer knotten per boom per 3 jaar
..... conform snoei programma op aanwijzing van de directie.
. . .4. . |Niet bereikbaar met hoogwerker
..... Geen vrije takval mogelijk
..... 3|Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

211 BOMEN IN BEPLANTING
..... Aantal bomen totaal 677 stuks
..... Aantal bomen @ 0-15 cm 188 stuks
..... Aantal bomen g 16-30 cm 224 stuks
..... Aantal bomen g >30 cm 265 stuks
2110 Stam/wortelopschot verwijderen
211010 515803 | Beheersen stamopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

1. .. .. Te onderhouden aantal bomen st 677,00
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
..... of Schenkeldijk (zie deel 3).

211020 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van wortelopschot
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-wortelopschot

..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 677,00
..... Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen

..... Kwaliteitsniveau B

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2111 Boompalen en banden
211110 515899 | Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
..... gietranden.

..... Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
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..... -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-staat boompalen en -banden

..... Gerekend met 100% van bomen @ 0-15 cm en 5% van
..... bomen @ 16-30 cm.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 199,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

211120 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 162,00V
..... (indien aanwezig).

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 677 bomen (incl. vormbomen)
..... per jaar.

..... Bomen met onderbeplanting

..... Incl. gietrand.

..... Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

2116 Inboet
211610 515599 Inboeten bomen. st 81,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 682 bomen (incl. vormbomen)
..... per jaar.

211611 510303 Maken plantgat. st 81,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m
. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.1|\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

211612 515503 Inboeten bomen. st 81,00
..... Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
..... plantsleuf gedeponeerde grond

2. .. .. Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 81,00T
..... 18-20
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

211613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 162,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 162,00 T

..... Lengte: 1,80 m
..... Diameter: 60 - 80 mm
..... Niet verduurzaamd.

. .1. . . |Boomband: type autogordel met toebehoren. st 162,00 T
. . .9. . |Boompalen en boombanden aanbrengen conform
..... handboek bomen norminstituut 2022.

211614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 81,00 |
9. . . .. Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 81,00T
. .9. . . |Gietrand aanbrengen conform handboek bomen

..... norminstituut 2022.
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

2117 Watergeven
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211710 515502 Water geven bomen. st 1.296,00V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 2 jaar na aanplant ervan.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water i.o.m. directie

. . .9. . |Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
..... boom en 8 maal per jaar.

..... Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
..... maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.

212 BOMEN IN VERHARDING
..... Aantal bomen totaal 1.070 stuks
..... Aantal bomen @ 0-15 cm 208 stuks
..... Aantal bomen @ 16-30 cm 375 stuks
..... Aantal bomen @ >30 cm 487 stuks
2120 | | Onkruidbeheersing bomen
212010 514818 | Beheersen onkruid-boomspiegel. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
1. .. .. Te onderhouden aantal st 1.070,00

..... Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2121 Stam/wortelopschot verwijderen

212110 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

1. .. .. Te onderhouden aantal bomen st 1.070,00
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
..... of Schenkeldijk (zie deel 3).

212120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van wortelopschot
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-wortelopschot

..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 1.070,00
..... Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen

..... Kwaliteitsniveau B

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2122 Boompalen en banden
212210 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
..... gietranden.

..... Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
..... -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-staat boompalen en -banden

..... Gerekend met 100% van bomen @ 0-15 cm en 5% van
..... bomen @ 16-30 cm.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 227,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

212220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 257,00V
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..... (indien aanwezig).

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 1.070 bomen (incl.

..... vormbomen) per jaar.

..... Bomen zonder onderbeplanting

..... Incl. gietrand.

..... Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

2123 Aanvullen boomspiegels

212310 515499 Aanvullen boomspiegels. st 642,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Aantal bomen: gerekend is met 10% van 1.070 bomen.
..... Aanvullen met bomengrond m3 64,20 T
..... Niet hoger aanvullen dan oorspronkelijke plantdiepte
..... Gerekend met 0,1 m3 per boom

..... Boomspiegel vlak afwerken.

..... Gerekend is met een frequentie van 1x per jaar

2125 Zwerfafval verwijderen

212510 501503 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn

1. .. .. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te st 1.070,00
..... onderhouden aantal
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |Zonder boomrooster
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

212520 501513 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof

1. .. .. Te onderhouden aantal st 1.070,00
..... Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .2. |Zonder boomrooster
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2126 Inboet

212610 515599 Inboeten bomen. st 128,00V

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 1.070 bomen (incl.

..... vormbomen) per jaar.

212613 515503 Inboeten bomen. st 128,00 |
2. .. .. Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 128,00 T
..... 18-20

..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
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212614 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 256,00 |

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 256,00 T

..... Lengte: 1,80 m
..... Diameter: 60 - 80 mm
..... Niet verduurzaamd.
. .1. . . |Boomband: type autogordel met toebehoren. st 256,00 T
. . .9. . |Boompalen en boombanden aanbrengen conform
..... handboek bomen norminstituut 2022.
212615 510517 Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats st 128,00
..... van een boom.
..... Infiltratiesysteem mag maximaal 10 cm boven maaiveld
..... uitsteken.
2. .. .. Bij een te planten boom
.1. . . . |Systeem van geperforeerde niet omhulde buis m 384,00T
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
..... en eindkappen (Ter beschikking te stellen).
. .1. . . |Diameter infiltratiebuis: 80 mm
. . .2. . |Lengte infiltratiebuis: ca. 3,0 m
. . . .1. |Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
..... de kluit
..... Conform handboek bomen norminstituut 2022.

212616 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 128,00
9. . ... Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 128,00 T
. .9. . . |Gietrand aanbrengen conform handboek bomen
..... norminstituut 2022.
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

2127 Watergeven
212710 515502 | Water geven bomen. st 2.048,00V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 2 jaar na aanplant ervan.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water i.o.m. directie

. . .9. . |Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
..... boom en 8 maal per jaar.

..... Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
..... maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.

213 BOMEN IN GRAS
..... INTENSIEF GRAS
..... Aantal bomen totaal 1.030 stuks
..... Aantal bomen @ 0-15 cm 287 stuks
..... Aantal bomen @ 16-30 cm 224 stuks
..... Aantal bomen g >30 cm 519 stuks
..... EXTENSIEF GRAS
..... Aantal bomen totaal 620 stuks
..... Aantal bomen @ 0-15 cm 249 stuks
..... Aantal bomen g 16-30 cm 103 stuks
..... Aantal bomen g >30 cm 268 stuks

2131 Stam/wortelopschot verwijderen

213110 515803 Beheersen stamopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

1. .. .. Te onderhouden aantal bomen st 1.650,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/
..... of Schenkeldijk (zie deel 3).
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213120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van wortelopschot
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-wortelopschot

..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 1.650,00
..... Reactie tijd na besteksmelding: 5 werkdagen

..... Kwaliteitsniveau B

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2132 Boompalen en banden
213210 515899 Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
..... gietranden.

..... Betreft het beheersen van de staat van boompalen en
..... -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-staat boompalen en -banden

..... Gerekend met 100% van bomen @ 0-15 cm en 5% van
..... bomen @ 16-30 cm.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 552,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

213220 515499 Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand st 322,00V
..... (indien aanwezig).

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Gerekend is met 2% van 1.650 bomen (incl.

..... vormbomen) per jaar.

..... Bomen zonder onderbeplanting

..... Incl. gietrand.

..... Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

2136 Inboet
213610 515599 Inboeten bomen. st 198,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie.
..... Gerekend is met 2% van 1.650 bomen (incl.
..... vormbomen) per jaar.

213611 510303 Maken plantgat. st 198,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . |Plantgat met een afmeting van ten minste 1,0 x 1,0 m
. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.1|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

213612 515503 Inboeten bomen. st 198,00
..... Plantgat aanvullen met naast het plantgat of de
..... plantsleuf gedeponeerde grond

2. .. .. Plantmateriaal: bomen met kluit , levermaat 16-18 en st 198,00 T
..... 18-20
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
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213613 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 396,00 |

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 396,00 T

..... Lengte: 1,80 m
..... Diameter: 60 - 80 mm
..... Niet verduurzaamd.

. .1. . . |Boomband: type autogordel met toebehoren. st 396,00 T
. . .9. . |Boompalen en boombanden aanbrengen conform
..... handboek bomen norminstituut 2022.

213614 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 198,00 |
9. .. .. Gietrand van herbruikbaar materiaal (gerecycled) st 198,00 T
. .9. . . |Gietrand aanbrengen conform handboek bomen

..... norminstituut 2022.
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein

2137 Watergeven
213710 515502 | Water geven bomen. st 3.168,00 V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 2 jaar na aanplant ervan.

.2. . . . |Water op te pompen uit open water i.o.m. directie

. . .9. . |Hoeveelheid: gerekend met ten minste 50 liter per
..... boom en 8 maal per jaar.

..... Watergeven op aanwijzing van de directie. Aannemer
..... maakt inzichtelijk hoe vaak en hoeveel water is gegeven.

22 ONDERHOUD BEPLANTINGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
20 | | BOS EN BOSRANDEN
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 12.096 m2
..... Aantal percelen: 3 stuks
..... Lengte te onderhouden randen: 203 m1
..... Aantal percelen: 5 stuks
2200 | | Onkruidbeheersing
220010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: bos

..... Aantal te onderhouden percelen: 5 stuks
..... Te onderhouden lengte randen: 203 m1
..... Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 1 m
1. . . .. Te onderhouden oppervlakte are 2,03 1
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2202 Zwerfafval verwijderen

220230 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: bos

..... Aantal te onderhouden percelen: 3 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 120,96 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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220240

2203

220310

220320

221

2210

221010

2212

501511

514430

514812

514807

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft: bos

Aantal te onderhouden percelen:
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

3 stuks

Snoei- en knipwerkzaamheden

Dunnen beplanting.

Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
aanwijzing van directie.

Jaarlijks zal er ca. 4.032 m2 teruggezet moeten worden
= 1/3 van het areaal (12.096 m2).

Betreft: bos

Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer

Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen
Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

Beheersen overgroei-bosplantsoen.

Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
verharding of gras

Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51
42 04 in deel 3 van dit bestek.
Aantal te onderhouden percelen:
Te onderhouden lengte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

5 stuks

STRUWEEL EN RANDEN
Oppervlakte te onderhouden struweel:
Aantal percelen:

Lengte te onderhouden randen:
Aantal percelen:

14.703 m2
29 stuks
502 m1

14 stuks

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: struweel

Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

Te onderhouden lengte randen: 502 m1
Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 1 m
Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

Zwerfafval verwijderen

week

are

m2

week

week

are

302,00

24.192,00

302,00

302,00

\

\Y

\

\

120,96

203,00

5,02 |
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221230 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: struweel

..... Aantal te onderhouden percelen: 29 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 147,03 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

221240 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: struweel

..... Aantal te onderhouden percelen: 29 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 147,03 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2213 Snoei- en knipwerkzaamheden

221310 514430 Dunnen beplanting. m2 29.406,00 V
..... Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
..... aanwijzing van directie.

..... Jaarlijks zal er ca. 4.901 m2 struweel teruggezet moeten
..... worden = 1/3 van het areaal (14.703 m2).

1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .4. . . |Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
. . .5. . |Dunnen door 33 % van de beplanting weg te nemen
..... 5|Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

221330 514812 Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen

..... verharding of gras

..... Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51

..... 42 04 in deel 3 van dit bestek.

..... Aantal te onderhouden percelen: 14 stuks

1. .. .. Te onderhouden lengte m 502,00 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

222 HEESTERS EN HEESTERRANDEN
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 9.912 m2
..... Aantal percelen: 83 stuks
..... Lengte te onderhouden randen: 2.306 m1
..... Aantal percelen: 73 stuks
..... Solitairs in gazon: 6 stuks

o220 | | Onkruidbeheersing




RAW0983-149337 Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Bladnr. 42 van 89

Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof Afdrukdatum:
Besteknr.: 240022GDD d.d. 05-12-2024 05-12-2024
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
222010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: gesloten opgaande heesters

..... Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 99,12 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
2221 Blad ruimen
222110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... Betreft: de eerste 0,5m van gesloten opgaande heesters
..... langs verhardingen.
..... Aantal te onderhouden percelen: 73 stuks
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 11,53
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2222 Zwerfafval verwijderen

222210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: gesloten opgaande heesters

..... Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 99,12 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

222220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: gesloten opgaande heesters

..... Aantal te onderhouden percelen: 83 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 99,12 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2223 Snoei- en knipwerkzaamheden

222310 514432 Terugzetten beplanting. m2 19.824,00 V
..... Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
..... aanwijzing van directie.

..... Jaarlijks zal er ca. 3.304 m2 teruggezet moeten worden
..... = 1/3 van het areaal (9.912 m2).

1. . . .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .2. . . |Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
. . .5. . |Terugzetten door 33 % van de beplanting weg te nemen
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
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222320 514813 Beheersen overgroei-heesters. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van overgroei door heesters
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
..... of gras

..... Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51
..... 42 04 in deel 3 van dit bestek.

..... Aantal te onderhouden percelen: 73 stuks

1. .. .. Te onderhouden lengte m 2.306,00 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leettijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
222330 514432 Terugzetten beplanting. m2 1.200,00 V
..... Situering: t.p.v. kruisingen en splitsingen.
..... Hoeveelheid: 200 m2 per jaar.
..... Periode: jaarlijks, conform snoeiprogramma op
..... aanwijzing van directie.
1. .. .. Betreft: gesloten opgaande beplanting
. .2. . . |Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
. . .8. . |Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,60 m
..... boven maaiveld weg te nemen
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

222340 514499 Snoeien solitaire heesters. st 36,00V
..... Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie.
..... Aantal te onderhouden: 6 stuks
..... Betreft: solitaire opgaande heesters
..... Vormsnoei

..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

..... Schenkeldijk (zie deel 3).

2224 Inboet

222410 514452 Inboeten sierplantsoen. st 624,00 V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 0,35% per jaar van 9.912 m2 en
..... gemiddeld 3 stuks per m2.

1. .. .. Heesters, wortelgoed st 624,00 T
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

222420 514452 Inboeten sierplantsoen. st 372,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 0,625% per jaar van 9.912 m2 en
..... gemiddeld 1 stuks per m2.

2. . . .. Heesters, kluitgoed , solitairs st 372,00 T
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

222430 514452 Inboeten sierplantsoen. st 624,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 0,35% per jaar van 9.912 m2 en
..... gemiddeld 3 stuks per m2.

9. . ... Potplanten st 624,00 T
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

2227 Watergeven
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222710 514499 Watergeven beplanting. st 12.960,00 V
..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 1 jaar na aanplant ervan.
..... Betreft: gesloten opgaande beplanting
..... Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.
..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
..... een hoeveelheid van 20 liter/m2.
223 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 9.831 m2
..... Aantal percelen: 189 stuks
..... Lengte te onderhouden randen: 4.491 m1
..... Aantal percelen: 189 stuks
..... Aantal solitairs in bod.bedekkers: 328 stuks
2230 Onkruidbeheersing
223010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: bodembedekkende heesters
..... Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 98,31 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
2231 Blad ruimen
223110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... Betreft: bodembedekkende heesters
..... Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks
..... Gerekend is met een bewerkingsbreedte van ca. 0,5 m
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 22,46 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
2232 Zwerfafval verwijderen
223210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: bodembedekkende heesters
..... Aantal te onderhouden percelen: 189 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 98,31| |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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223220 501511

2233 | |

223310 514432

223320 514811

223330 514499

2234 | |

223410 514452

2237

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft: bodembedekkende heesters
Aantal te onderhouden percelen:

Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

189 stuks

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3)

Snoei- en knipwerkzaamheden

Terugzetten beplanting.

Periode: jaarlijks, op aanwijzing van directie.

Jaarlijks zal er ca. 3.277 m2 teruggezet moeten worden
=1/3 van het areaal (9.831 m2).
Inclusief vrijstellen solitairs, aantal:
Betreft: bodembedekkende heesters
Hoogte beplanting: tot ca. 1 m
Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m
boven maaiveld weg te nemen

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

189 stuks

Beheersen overgroei-bodembedekkers.

Betreft het beheersen van overgroei door
bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
verharding of gras

Tevens rondom objecten, zie hiervoor ook bepaling 51
42 04 in deel 3 van dit bestek.
Aantal te onderhouden percelen:
Te onderhouden lengte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant

189 stuks

Schenkeldijk (zie deel 3)

Snoeien solitaire heesters.

Periode: jaarlijks, op aanwijzing van de directie.
Aantal: 109 stuks gerekend met 1/3 van totaal (328
stuks).

Betreft: solitaire opgaande heesters.

Vormsnoei

Schenkeldijk (zie deel 3)
Inboet

Inboeten sierplantsoen.

Situering: op aanwijzing van directie

Gerekend is met 1,25% van 9.831 m2 per jaar en
gemiddeld 4 stuks per m2.

Bodembedekkers - potplanten; pot verwijderen.
Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

Watergeven

5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

week

are

m2

week

st

st

st

302,00

19.662,00

302,00

654,00

2.949,00

\

\Y

\

\

\

98,31

4.491,00

2.949,00T
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223710 514499 Watergeven beplanting. st 23.592,00 V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

..... Betreft: gesloten opgaande beplanting

..... Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.

..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
..... een hoeveelheid van 20 liter/m2.

224 BODEMBEDEKKERS KRUIDACHTIG (HALFHEESTERS)
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 414 m2
..... Aantal percelen: 24 stuks
o240 || Onkruidbeheersing
224010 514807 | Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)

..... Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 4,14 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2241 Blad ruimen
224110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-natuurlijk afval

..... Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)

..... Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 4,14 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2242 Zwerfafval verwijderen

224210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)

..... Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 4,14 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

224220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-beplanting-zwerfafval grof

..... Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)

..... Aantal te onderhouden percelen: 24 stuks

1. . . .. Te onderhouden oppervilakte are 4,14 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2243 Snoei- en knipwerk
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224310 514432 Terugzetten beplanting. m2 1.242,00V

..... Periode: jaarlijks op aanwijzing van directie
..... Jaarlijks zal er ca. 207 m2 teruggezet moeten worden =
..... 1/2 van het areaal (414 m2).
9. . . .. Betreft: kruidachtige bodembedekkers (halfheesters)
. .1. . . |Hoogte beplanting: tot ca. 1 m
. . .8. . |Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m
..... boven maaiveld weg te nemen
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
2244 Inboet
224410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 217,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 1,25% van 414 m2 per jaar en
..... gemiddeld 7 stuks per m2.
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - st 217,00 T
..... bodembedekkers (halfheesters)
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

2247 Watergeven
224710 5514499 | Watergeven beplanting. st 1.736,00 V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

..... Betreft: kruidachtige bodembedekkers (half- heesters)
..... Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.

..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
..... een hoeveelheid van 20 liter/m2.

226 VASTE PLANTEN
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.372 m2
..... Aantal percelen: 28 stuks
20 | | Onkruidbeheersing
226010 514807 | Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 13,72 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

o261 || Blad ruimen
226110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. . . .. Te onderhouden oppervilakte are 13,72 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2262 Zwerfafval verwijderen
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226210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 13,72 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

226220 501511 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-zwerfafval grof
..... Betreft: vaste planten

..... Aantal te onderhouden percelen: 28 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 13,72 |
.2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
2264 Inboet
226410 514454 Inboeten kruidachtigen. st 1.338,00V
..... Situering: op aanwijzing van directie
..... Gerekend is met 1,25% per jaar van 1.372 m2 en
..... gemiddeld 13 stuks per m2.
..... Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
3. . ... Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen - vaste st 1.338,00 T
..... planten
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)

2267 Watergeven
206710 514499 | Watergeven beplanting. st 10.702,00 V

..... Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
..... gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

..... Betreft: vaste planten

..... Water op te pompen uit open water in overleg met
..... directie.

..... Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
..... een hoeveelheid van 20 liter/m2.

2268 Maaien, mulchen en bemesten

226810 514432 Terugzetten beplanting. m2 8.232,00V
..... Betreft: maaien van de vaste planten in een werkgang
..... met het bemesten volgens bestekspostnr. 226820
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.372 m2

..... Aantal te onderhouden percelen: 13 stuks

..... Periode: jaarlijks tussen eind februari en begin maart
9. . . .. Betreft: Vaste planten

.9. . . . |Dichtheid: 50 - 150 st/100 m2

. . .9. . |Terugzetten door beplanting tot maximaal 0,01 m boven
..... maaiveld weg te nemen.

..... Bij Bergenia en Sedum tot maximaal 0,03 m boven
..... maaiveld weg nemen.

..... 9|Vrijgekomen materiaal in beplantingsvak laten liggen.
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226820 510201 Bemesten terrein. are 82,32V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .3. . |Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de

..... aannemer leverancier: DCM, geschikt voor vaste
..... planten, of gelijkwaardig.

. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2 kg 267,54 T
28 | | LEI- EN GEVELBEPLANTING
..... Aantal te onderhouden: 210 stuks

..... Oppervlak te onderhouden percelen: 105 m2
..... Waarbij gerekend is met 2 st/m2

2280 Onkruidbeheersing

228010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
..... Betreft: lei- en gevelbeplanting

..... Aantal te onderhouden: 210 stuks
..... Gerekend is met 0,5 m2/st
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 1,05 1
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

. . . .2. |Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2281 Blad ruimen
228110 514806 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-natuurlijk afval
..... Betreft: lei- en gevelbeplanting.

..... Aantal te onderhouden: 210 stuks
..... Gerekend is met 0,5 m2/st
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 1,05 1
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2282 Zwerfafval verwijderen

228210 501501 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
..... Betreft: lei- en gevelbeplanting

..... Aantal te onderhouden: 210 stuks
..... Gerekend is met 0,5 m2/st
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 1,05 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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514452

514499

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft: lei- en gevelbeplanting
Aantal te onderhouden:

Gerekend is met 0,5 m2/st

Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

210 stuks

Snoei- en knipwerk

Snoeien en leiden van klimplanten.
Aantal te onderhouden:

Oppervlak te onderhouden percelen:
Waarbij gerekend is met 0,5 m2/st
Betreft: lei- en gevelbeplanting.
Snoeiwerkzaamheden en tijdstip van werkzaamheden is
afhankelijk van de soort beplanting.

Opgeleide hoogte gemiddeld: 2 m.

Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

210 stuks
105 m2

Inboet

Inboeten sierplantsoen.

Situering: op aanwijzing van directie

Gerekend is met 1,25% van 210 stuks per jaar en
gemiddeld 2 stuks per m2.

Kruidachtigen - potplanten; Plantmateriaal

wordt ter beschikking gesteld op Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3).

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

Watergeven

Watergeven beplanting.

Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Water op te pompen uit open water in overleg met
directie.

Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
een hoeveelheid van 20 liter/m2.

HAGEN

Lengte te onderhouden percelen:
Aantal percelen:

Oppervlakte haagvoet:
Knipoppervlak, 1 maal:
Knipoppervlak, 2 maal:

3.265 m1
238 stuks
5.761 m2
3.608 m2
8.281 m2

Onkruidbeheersing

week

are

m2

st

st

302,00

2.520,00

16,00

128,00

\

Vv

\

\

1,05 |
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2291
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2292
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2293

514807

514806

501501

501511

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Betreft: haagvoet

Aantal percelen:

Te onderhouden lengte:

Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

Grondsoort: klei

Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

238 stuks
3.265 m1

Blad ruimen

Beheersen natuurlijk afval-beplanting.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-natuurlijk afval
Betreft: haagvoet

Aantal te onderhouden percelen:
Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

238 stuks

Zwerfafval verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.

Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn
Betreft: haagvoet

Aantal percelen:

Te onderhouden lengte:

Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

238 stuks
3.265 m1

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3)

Beheersen grof zwerfafval-beplanting.
Betreft het beheersen van grof zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-zwerfafval grof
Betreft: haagvoet

Aantal percelen:

Te onderhouden lengte:

Breedte haagvoet: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m.
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

238 stuks
3.265 m1

Knippen hagen

week
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week
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week

are

week
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229310

229320

229330

2294

229410

2297

229710

23

514427

514427

514427

514451

514499

Knippen van (blok)hagen.

Plantsoort van de haag: diverse soorten.
Knipoppervlak, 1 maal: 3.608 m2

De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
knippen kopse kanten.

Breedte van de haag: ca. 0,7 tot ca. 5,2 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2 m

Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

Knippen van (blok)hagen.

Plantsoort van de haag: diverse soorten.
Knipoppervlak, 2 maal: 8.281 m2

De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
knippen kopse kanten.

Breedte van de haag: ca. 0,4 tot ca. 5,5 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2 m

Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte

Plantsoort van de haag: diverse soorten

Oppervlakte bovenkant haag: 5.761 m2
Gerekend is met 25% van 5.761 m2 per jaar (1.440,25
m2).

Breedte van de haag: ca. 0,4 totca. 5,5 m

Hoogte van de haag: ca. 0,6 mtotca. 2 m

Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

Inboet

Inboeten bosplantsoen.

Gerekend is met 1,25% van 3.265 m1 per jaar en
gemiddeld 5 stuks/m1.

Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed.
Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op
Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar depot Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

Watergeven

Watergeven beplanting.

Betreft: watergeven van ingeboet plantmateriaal,
gedurende 1 jaar na aanplant ervan.

Betreft: haagplantsoen

Water op te pompen uit open water in overleg met
directie.

Gerekend is met een frequentie van 8 maal per jaar en
een hoeveelheid van 20 liter/m2.

ONDERHOUD GRASVEGETATIES
Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

m2

m2

m2

st

st
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21.648,00
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8.642,00

1.225,00
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\

\

\

\
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230 GAZONS EN TRAPVELDEN
..... Opp. te maaien percelen, gazon mach.: 87.128 m2
..... Aantal percelen: 147 stuks
..... Harde graskanten (incl. beschoeiing): 18.093 m1
..... Zachte graskanten (incl. rasters / ruw): 5.947 m1
..... Opp. te maaien percelen, gazon handm.:  4.128 m2
..... Aantal percelen: 30 stuks
..... Gazon met bollen 4.325 m2
..... Aantal percelen: 54 stuks
..... Obstakels: 418 stuks
..... Bomen in gazon: 1.030 stuks
2300 Maaiwerkzaamheden
230020 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Aantal te onderhouden percelen: 147 stuks
..... Aantal obstakels en bomen: 1.448 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 871,28 |
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .3. . |Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
..... volgens bestekspostnummer(s). 230050

..... Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van
..... de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid
..... volgens bestekspostnrummer(s) 230060

230030 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.

..... Betreft: gazons en trapvelden welke niet met rijdend
..... materieel toegankelijk zijn.

..... Aantal te onderhouden percelen: 30 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 41,28 |
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .3. . |Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
..... volgens bestekspostnummer(s). 230050

..... Rondom bomen wordt binnen een straal van 0,5m van
..... de stam niet gemaaid. Dit wordt 1 keer per jaar gemaaid
..... volgens bestekspostnrummer(s) 230060

230040 514423 Maaien loof van bolgewassen. m2 25.950,00V
..... Situering: ter plaatse van bollen in gazon.
..... Te onderhouden opperviakte: 4.325 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 54 stuks

..... Aantal beurten: 1 per jaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar naar Kerkeplaat
..... en/of Schenkeldijk (zie deel 3)
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230050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00V

..... Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
..... Betreft: obstakels in intensief gras.

..... Te onderhouden oppervlakte: 91.256 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
..... Te onderhouden aantal st 418,00 |

..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
..... Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
230060 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 6.180,00 V
..... Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
..... tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
..... deel 3.

..... Aantal te onderhouden bomen: st 1.030,00
. . .9. . |Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober

2301 Onderhoud graskanten
230110 512810 | Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.

..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en

..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen

..... verharding

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 91.256 m2

..... Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 18.093,00

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei

..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

230120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.

..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en
..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
..... beplanting

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Langs beplantingsvakken en rasters

..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 91.256 m2
..... Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 5.947,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

2302 Blad ruimen
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230210 512811 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-natuurlijk afval
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 912,56
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2303 Zwerfafval verwijderen

230310 501504 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval fijn
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
..... Grastype: gazon/ trapvelden

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 912,56
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

230320 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... Betreft: gazon en trapvelden
..... Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 912,56
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2304 Divers onderhoud
230410 512899 Beheersen molshopen in gras. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-molshopen

..... Betreft: gazon en trapvelden

..... Aantal te onderhouden percelen: 177 stuks
..... Te onderhouden oppervlakte: are 912,56
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

230420 510206 Bemesten grasveld. are 259,50V
..... Situering ter plaatse van bollen in gazon.
..... Aantal giften: 1 keer per jaar, na maaien loof van
..... bolgewassen.

..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 4.325

..... Aantal percelen: 54 stuks

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Grasveldtype: gazon met bolgewassen

. . .2. . |Korrelachtige meststof kg 843,38 T

. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 3,25 kg per 100 m2
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2310
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.90
R
2. ...
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EXTENSIEF GRAS

Bomen: 620 stuks
Rasters: 2.116 m1
Aantal percelen: 109 stuks
Opp. te maaien percelen, TALUD: 4.524 m2
Aantal percelen: 24 stuks
EXTENSIEF GRAS, 6X

Oppervlakte te maaien percelen: 48.301 m2
Aantal percelen: 52 stuks
Obstakels: 289 stuks
Harde graskanten: 13.575 m1
VERSCHRALEN

Oppervlakte te maaien percelen: 23.243 m2
Aantal percelen: 35 stuks
EXTENSIEF GRAS, 2X

Opp. te maaien percelen, VLAK: 6.748 m2
Aantal percelen: 13 stuks
Obstakels: 55 stuks
Maaiwerkzaamheden

Maaien grasveld.

Beheergroepen: GR VERSCHALEN.

Oppervlakte percelen: 23.243 m2

Aantal percelen: 35 stuks

Ecologisch beheer

Grasveldtype: schraal grasveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231010
Ecologisch beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

3|Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
rol verzamelen en afvoeren naar Kerkeplaat en/of
Schenkeldijk (zie deel 3)

Maaien grasveld.
Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK

Oppervlakte percelen: 6.748 m2
Aantal percelen: 13 stuks
Obstakels: 55 stuks

Standaard beheer

Grasveldtype: schraal grasveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 5

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
9|Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020

Maaien grasveld.

Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD
Oppervlakte percelen: 4.524 m2
Aantal percelen: 24 stuks
Standaard beheer

Grasveldtype: schraal grasveld

Talud 1 : 5 of steiler

Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020
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231060 512503 Maaien grasveld. are 17.388,36/V
..... Beheergroepen: EXT GRAS 6X
..... Oppervlakte percelen: 48.301 m2
..... Aantal percelen: 52 stuks
..... Obstakels: 289 stuks
2. .. .. Standaard beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. |Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
..... 1|Maaisel kneuzen en laten liggen
231070 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 3.720,00V
..... Betreft: bijmaaien van gras rondom bomen van 50 cm
..... tot 10 cm uit de stam van de boom conform 51 21 02 in
..... deel 3.
..... Te onderhouden aantal bomen: st 620,00 |
. . .9. . |Gerekend is met 1 beurt per jaar in oktober
2311 Onderhoud graskanten
231110 512810 Beheersen overgroei randen verharding-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.
..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en
..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
..... verharding
..... Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS
..... Langs verharding, incl. langs putten e.d. welke
..... zich in de graskant bevinden.
..... Aantal te onderhouden percelen: 141 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 13.903,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
231120 512808 Beheersen overgroei randen beplanting-gras en week 302,00V
..... kruidachtigen.
..... Betreft het beheersen van overgroei door gras en
..... kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen
..... beplanting
..... Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS
..... Langs rasters.
..... Aantal te onderhouden percelen: 141 stuks
1. .. .. Te onderhouden lengte m 3.699,00 |
.3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .2. . |Grondsoort: klei
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).
2312 Zwerfafval verwijderen
231210 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof
..... Beheergroep: GR VERSCHRALEN en alle EXT GRAS
..... Aantal te onderhouden percelen: 127 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 828,16 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).
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232 RUIGTE
..... Oppervlakte percelen: 1.875 m2
..... Aantal percelen: 12 stuks
2320 | | Maaiwerkzaamheden
232010 512504 | Maaien kruidachtigen. are 112,50V

..... Beheergroep: RUIGTE
..... Oppervlakte te onderhouden percelen: 1.875 m2

..... Aantal percelen: 12 stuks
..... Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar.
2. .. .. Standaard beheer
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .2. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar

2321 Zwerfafval verwijderen

232110 501515 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval

..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-zwerfafval grof

..... Beheergroep: RUIGTE

..... Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar.
..... Aantal te onderhouden percelen: 12 stuks
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 18,75
3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).

234 WATERKERENDE DIJKEN
2340 Maaiwerkzaamheden
..... WATERKERENDE DIJKEN 2X
..... Oppervlakte te maaien percelen: 2.351 m2
..... Aantal percelen: 3 stuks
..... Aantal obstakels: 5 stuks
234010 512501 Maaien bermen en taluds. are 282,12V
..... Beheergroep: WATERS 2X
..... Oppervlakte percelen: 2.351 m2
..... Aantal percelen: 3 stuks
..... Aantal obstakels: 5 stuks
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 per jaar en 2 maaibeurt(en) per
..... jaar rondom obstakels
..... 9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 234020

234020 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 282,12V
..... taluds.
..... Beheergroep: WATERS 2X
..... Oppervlakte percelen: 2.351 m2
..... Aantal percelen: 3 stuks
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .2. . . |Talud 1: 2 of steiler

. . .2. . |Aantal maaibeurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie
..... 9/Conform maaibeheerplan, maaisel verzamelen, op rol
..... samenpersen en vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).
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24 ONDERHOUD SPEELPLAATSEN

..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2.

..... Elementenverharding
..... - voeglengte <10 m/m2: -
..... - voeglengte 10 - 15 m/m2: 2.501 m2

..... - voeglengte >15 m/m2: -
..... Gesloten verharding: 2.292 m2
..... Kunstgras: 3.984 m2
..... Rubbertegelvloer: 29 m2
..... Rubbergietvloer: 34 m2
..... Oppervlak halfverharding: 504 m2
o400 | | Onkruidbeheersing
240010 518801 | Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-elementenverharding-onkruid
..... Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
..... elementen (excl. rubbertegels) met een voeglengte van:
..... 15-10m/m2.
..... Aantal aanwezige obstakels: n.v.t.
..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): n.v.t.
..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven
..... Verhardingstype: Elementen

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 25,01
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

240020 518802 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-ongebonden verharding-onkruid
..... Betreft: ongebonden verharding bestaande uit 0.a.
..... grindzand, gravel of houtsnippers
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s):

1. . . .. Te onderhouden oppervlakte are 5,04 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2401 Blad ruimen

240110 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Verharding-natuurlijk afval op verharding
..... Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
..... Aard aanwezige obstakels: n.v.t.
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 93,44
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2402 Zwerfafval verwijderen
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240210 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
..... Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
..... Aard aanwezige obstakels: n.v.t.
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 93,44 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).
240220 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Verharding-zwerfafval grof
..... Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras
..... Aard aanwezige obstakels: n.v.t.
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 93,44 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).
2404 Diverse werkzaamheden
240410 848199 Beheersen oneffenheid-ongebonden week 302,00V
..... verharding-wegtype 4-7.
..... Betreft het beheersen van oneffenheid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-ongebonden verharding-oneffenheden
..... wegtype 4-7
..... Betreft: speelondergronden
..... Aantal te onderhouden percelen: 6 stuks
..... Te onderhouden oppervilakte are 5,04 |
..... Kwaliteitsniveau B
..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).
25 ONDERHOUD WATERGANGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
..... Diverse met aanduiding "WETER" + "VEEGBOOT" +
..... OEVERVEGETATIE
..... Oppervlak te onderhouden percelen:  62.829 m2
..... Lengte te onderhouden percelen: 10.377 m1
..... Aantal te onderhouden percelen: 34 st
..... Aantal duikers: 34 st
2502 Drijfvuil verwijderen
250210 501601 Beheersen drijfvuil in water. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water
..... Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" +
..... OEVERVEGETATIE
..... Aantal te onderhouden percelen: 34 st
..... Aantal duikers: 34 st
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 628,86 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . . .1. |[Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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250220 501602 Beheersen drijfvuil tegen oever. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever
..... Beheergroep: "WETER" + "VEEGBOOT" +

..... OEVERVEGETATIE

..... Aantal te onderhouden percelen: 34 st
..... Aantal duikers: 34 st
1. .. .. Te onderhouden lengte km 10,38 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . . .1. |[Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) divers, Kwaliteitsniveau B
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

26 ONDERHOUD VERHARDINGEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

..... Elementenverharding

..... - voeglengte > 20 m/m2, kwal. B: 435 m2
..... - voeglengte 15 - 20 m/m2, kwal. B: 40.931 m2
..... - voeglengte 10 - 15 m/m2, kwal. B: 297.935 m2

..... - voeglengte < 10 m/m2, kwal. B: 506 m2
..... Elementenverh., lengte goten, kwal. B: 37.775 m2
..... Ongebonden verh, kwal. B: 1.804 m2
..... Gesloten verh, kwal. B: 228.553 m2
..... Gesloten verh., lengte goten, kwal. B:  59.416 m
..... Trappen, kwal. B: 292 m2
..... Aantal elementen, kwal. B: 17 stuks
..... Taludelementen, kwal. B: 334 m2
..... Aantal elementen, kwal. B: 3 stuks

..... Aantal aanwezige obstakels, kwal. B:  3.284 stuks
..... Aantal afvalbakken, kwal. B: 128 stuks

..... Verhardingen extra werkzaamheden:
..... Oppervlakte voetpad halfverharding: 760 m2

2600 Elementenverh. met >20, 15-20,15-10 of <10m/m2

260010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-elementenverharding-onkruid
..... Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
..... betonstraatstenen en andere elementen met een
..... gemiddelde voeglengte van: > 20 m/m2
..... Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
..... bestekspostnummer(s): 260100
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 260090
..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven.

..... Verhardingstype: elementen

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 4,35 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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260020

260040 518801

260060 518801

Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
betonstraatstenen en andere elementen met een
gemiddelde voeglengte van:
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 260100

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 260090

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Verhardingstype: elementen

Te onderhouden oppervlakte

15 -20 m/m2

Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3)

Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
betonstraatstenen en andere elementen met een
gemiddelde voeglengte van: 10-15 m/m2
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 260100

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 260090

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Verhardingstype: elementen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3)

Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere
elementen met een voeglengte van: <10 m/m2
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 260100

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 260090

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
. |achterblijven.

Verhardingstype: elementen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3).

week
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week

are

week

are

\

302,00

302,00

302,00

\

\

409,31

2.979,35

5,06 |
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260090 518803 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
..... obstakels

..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven.

1. .. .. Te onderhouden aantal st 3.284,00
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

260100 518806 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
..... randstroken.

..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 260090

..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet
..... achterblijven

9. . . .. Te onderhouden lengte m 37.775,00
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3).

2610 Ongebonden verharding

261010 518802 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
..... verharding-ongebonden verharding-onkruid
..... Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 260090

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 18,04
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2620 Gesloten verharding (fietspaden en rijpbanen)

262020 518806 Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
..... randstroken.

..... Betreft: lengte goten aan asfaltrijpaan en fietspaden
..... Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 260090

..... Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
..... Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
..... achterblijven.

9. . . .. Te onderhouden lengte m 59.416,00
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2630 Elementen verharding (trappen en taluds)
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263010 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00V

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid
Betreft: trappen
Verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een voeglengte van: 15 tot 5 m/m2
Aantal aanwezige objecten: 17 stuks
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 260090

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

..... Verhardingstype: elementen
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte

3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3)

are 2,92 |

week 302,00V

263020 518801 Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: elementen in talud

Verharding bestaande uit tegels en andere elementen
met een voeglengte van: 15 tot 5 m/m2
Aantal aanwezige objecten: 3 stuks
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): n.v.t.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 260090

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

..... Verhardingstype: elementen

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte

3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3)

are 3,34 |

263030 518701 Beheersen natuurlijk afval-verharding.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-natuurlijk afval op verharding

Betreft: trappen

Aantal aanwezige objecten: 17 stuks
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte

3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen

. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of

Schenkeldijk (zie deel 3)

week 302,00V

are 2,92

2640 Onderhoud terreinmeubilair
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264020 506201 Beheersen vullingsgraad-afvalbak. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van de vullingsgraad
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Meubilair-afvalbak-vullingsgraad
..... Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud
..... groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan
..... 100 liter
..... Het afval wordt gescheiden aangeleverd.

1. .. .. Te onderhouden aantal st 128,00
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

264040 503301 Beheersen bevuiling-afvalbak. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling
..... Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud
..... groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan

..... 100 liter
1. .. .. Te onderhouden aantal st 128,00 |
.3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
2650 | | Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen
265010 518701 | Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van natuurlijk afval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Verharding-natuurlijk afval op verharding
..... Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid
..... als verharding extra werkzaamheden.
..... Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 7,60 1
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

2660 Verharding extra werkzaamheden - Zwerfafval

266010 501505 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn
..... Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid
..... als verharding extra werkzaamheden.

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 7,60 1
.3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrilgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)

266020 501517 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grof zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Verharding-zwerfafval grof
..... Betreft: een gedeelte van de verhardingen aangeduid
..... als verharding extra werkzaamheden.

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are 7,60 1
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .4. . . |Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar Kerkeplaat en/of
..... Schenkeldijk (zie deel 3)
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..... Situering: voor hoeveelheden en situering zie de
..... overzicht in bijlage 3 en de tekeningen.

31 ONDERHOUD BOMEN
300 | | ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN
..... Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.
: Aantal bomen totaal 827 stuks
..... waarvan leibomen 91 stuks
3101 | | Stam/wortelopschot verwijderen
310110 515803 | Beheersen stamopschot. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot
..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

1. .. .. Te onderhouden aantal bomen st 827,00
2. . . . |[Kwaliteitsniveau A
. .1. . . |Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
..... 5|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.

310120 515899 Beheersen wortelopschot. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van wortelopschot
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

..... Groen-boom-wortelopschot

..... Werkzaamheden uitvoeren conform handboek
..... norminstituut bomen 2022.

..... Te onderhouden aantal bomen: st 827,00
..... Reactie tijd na besteksmelding: 1 werkdagen

..... Kwaliteitsniveau A

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.

3102 Onderhoud leibomen
..... Uitvoeringsperiode februari/maart, in overleg met
..... directie en bedrijfsleiding Essenhof.

310210 515536 Onderhoud leibomen. st 546,00 V
..... Betreft: snoeien van leilinden.
..... Aantal: 91 stuks
1. .. .. Boomhoogteklasse: tot 6 m (ca. 3 tot 6 m).
.9. . . . [Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar
. .2. . . |Niet bereikbaar met hoogwerker

. . . .9. |Vrije takval mogelijk.

..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... depot Essenhof.

310220 514399 Controleren en vervangen bindmateriaal. st 546,00 V
..... Betreft: bindmateriaal aan leiconstructie leilinden
..... Aantal: 91 stuks

..... Inbegrepen dient te zijn:

..... - controleren op ingroei van het bindmateriaal,
..... - indien nodig vervangen bindmateriaal, in overleg met
..... bedrijfsleiding Essenhof.

..... Inclusief leverantie van plastic bindbuis

..... Boomhoogteklasse: ca. 3 tot 6 m.

..... Niet bereikbaar met hoogwerker

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... depot Essenhof

32 ONDERHOUD BEPLANTINGEN

320 HAGEN
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514427

514427
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514427

Hagen tot 0,5 m, 1 maal per jaar
Hagen 0,5 tot 1,5 m, 1 maal per jaar
Hagen > 1,5m, 1 maal per jaar
Hagen 0,5 tot 1,5 m, 2 maal per jaar
Hagen >1,5 m, 2 maal per jaar

Knippen hagen

Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 3.

866 m2
10.968 m2
3.701 m2
467 m2
4.253 m2

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: hagen tot 0,5 m hoog, 1 maal per jaar.
Plantsoort van de haag: diverse soorten.
Knipoppervlak, 1 maal:

Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

866 m2

De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
knippen kopse kanten.

Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m

Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

depot Essenhof.

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: Hagen van 0,5 tot 1,5 m hoog, 1 maal per jaar.
Plantsoort van de haag: diverse soorten.
Knipoppervlak: 10.968 m2
Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
knippen kopse kanten.

Breedte van de haag: ca. 0,5 totca. 1,5 m

Hoogte van de haag: ca, 0,5totca. 1,5 m

Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie.

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

depot Essenhof.

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: hagen hoger dan 1,5 m, 1 maal per jaar.
Plantsoort van de haag: diverse soorten.
Knipoppervlak: 3.701 m2
Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
knippen kopse kanten.

Breedte van de haag: ca. 0,5tot 2,5 m

Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van directie.
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

depot Essenhof.

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: hagen van 0,5 tot 1,5 m hoog, 2 maal per jaar.
. |Plantsoort van de haag: diverse soorten.

. |Knipoppervlak: 468 m2

Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.

De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
knippen kopse kanten.

Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

Hoogte van de haag: ca. 0,5 tot 1,5 m

Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie.
.1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

depot Essenhof.

m2

m2

m2

m2

22.206,00

5.196,00 V

65.808,00 V

5.616,00 V

\
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320050 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 51.036,00 vV

..... Betreft: hagen hoger dan 1,5 m, 2 maal per jaar.
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten.
..... Knipoppervlak: 4.253 m2
..... Zie hoeveelhedenoverzicht(en) in bijlage 5.
4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag tevens
..... knippen kopse kanten.
. .9. . . |Breedte van de haag: ca. 0,5 tot 2,5m
. . .4. . |Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
. . . .2. |Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van directie.
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... depot Essenhof.
320060 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 5.286,00 V
..... Betreft: het terugzetten naar (oude) hoogte
..... Plantsoort van de haag: diverse soorten
..... Oppervlakte bovenkant haag: 3.524 m2
..... Gerekend is met 25% van 5.761 m2 per jaar (881 m2).
. .9. . . |Breedte van de haag: ca. 0,4 totca. 5,5 m
. . .9. . |Hoogte van de haag: ca. 0,6 mtotca. 2 m
. . . .1. |Aantal beurten: 1 per jaar op aanwijzing van de directie.
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

33 ONDERHOUD GRASVEGETATIES

330 GAZONS
..... Opp. maaien percelen, gazon vlak: 21.610 m2
..... Opp. maaien percelen, gazon talud: 744 m2
..... Aantal obstakels: ca. 500 st
..... Opp. percelen verharding: 28.436 m2
..... Harde graskanten (incl. beschoeiing): 8.000 m1

..... Zachte graskanten (incl. rasters / ruw):  8.500 m1

..... Opp. maaien percelen, gazon met

..... grafbedekking, niet met rijdend mat. 18.175 m2
: Aantal bomen bijmaaien: 306 st
330 | | Maaiwerkzaamheden
330010 512801 | Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.

..... Betreft: het maaien van gazon vlak

..... Aantal obstakels: st 500,00 |
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 216,10 |
4. . . . |[Kwaliteitsniveau C

. . .3. . |Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 330050

330020 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V
..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.

..... Betreft: het maaien van gazon op talud

..... Aantal obstakels: st 40,00 |
1. . . .. Te onderhouden oppervilakte are 7,44 |
4. . . . |[Kwaliteitsniveau C

. . .4. . |Grondsoort: klei

..... Talud 1:3 of steiler

. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 330050
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330040 512801 Beheersen grashoogte-gazon. week 302,00V

..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-gazon-grashoogte.
..... Betreft: gazon met grafbedekking, waarbij het niet is
..... toegestaan en/of mogelijk is deze met rijdend materieel
..... te betreden.

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 181,75
4. . . . |Kwaliteitsniveau C
. . .3. . |Grondsoort: klei
..... Horizontaal of met een talud tot 1:3
. . . .9. |Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens
..... bestekspostnummer(s): 330050

330050 512899 Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon week 302,00V
..... Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en

..... kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels.
..... Betreft: obstakels in intensief gras.

..... Te onderhouden opperviakte: 39.785 m2
..... Te onderhouden aantal st 500,00
..... Kwaliteitsniveau B

..... Reactietijd na besteksmelding 5 werkdag(en)
..... Grondsoort: klei

..... Horizontaal of met een talud tot 1:3

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
..... Kerkeplaat en/of Schenkeldijk (zie deel 3).

331 EXTENSIEF GRAS
..... Maaien grasveld, handmatig 1.308 m2
..... Aantal percelen: 1 stuk

3310 Maaiwerkzaamheden

331010 512503 Maaien grasveld. are 156,96/ V
..... Beheergroepen: Extensief gras
..... Oppervlakte percelen: 1.308 m2
..... Aantal percelen: 1 stuk
1. .. .. Ecologisch beheer
.3. . . . |Grasveldtype: schraal grasveld
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .4. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2
..... maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
..... 9/Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 331020
331020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 156,96 V
..... Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 331010
1. .. .. Ecologisch beheer
. .1. . . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar
..... 3|Maaisel na 2 tot 5 dagen conform maaibeheerplan op
..... rol verzamelen en afvoeren naar depot Essenhof (zie

..... deel 3)

% | | ONDERHOUD VERHARDINGEN
..... Split/grind: 4.207 m2
..... Halfverharding: 3.150 m2
L |astart 11770 m2
..... Betonplaten: 4,526 m2
..... Betontegels: 985 m2
..... Klinkers: 1.045 m2
..... Natuursteen keien: 73 m2
: Aantal aanwezige obstakels: 50 stuks

..... Lengte goten: 2.854 m
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3610

361010

3620

362020

362040

362050

518802

518801

518803

518806

Ongebonden verharding

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 362040

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof

Elementenverh. met >15, 15-10 of 10m/m2 voeglengte

Beheersen onkruid-elementenverharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,
betonstraatstenen en andere elementen met een
gemiddelde voeglengte van: 15 tot 10 m/m2
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 362050

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 362040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Verhardingstype: elementen

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en
randstroken.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 362040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven..

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.

week

are

week

are

week

st

week

302,00V

302,00V

302,00V

302,00V

73,57

21,03

50,00

2.854,00
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362060

362070

501705

501705

Beheersen veegvuil-verharding.

Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
Betreft: weg van elementverharding inclusief goten op
aanwijzing van directie.

Te onderhouden opperviak

Kwaliteitsniveau A
Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
Gebiedstype: begraafplaatsen

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.

Beheersen veegvuil-verharding.

Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
Betreft: weg van gesloten verharding inclusief goten op
aanwijzing van directie.

Te onderhouden oppervlak

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
Gebiedstype: begraafplaatsen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Essenhof.

week

are

week

are

302,00

302,00

\

\

21,03

162,96
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7

701010

701020

620103

620102

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle
bestekspostnummers.

Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020
Dordrecht.

Toepssen afzetting(en) op
dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle
bestekspostnummers

Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020
Dordrecht.

2|Met materiaal van de aannemer

Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b.
2|Met materiaal van de aannemer

Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b.

EUR

EUR
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8 WERKEN ALGEMENE AARD

&2 | GROENVOORZIENING

821 || TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

821010 1100501 | Inzetten van werknemer. uur 480,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: voor het uitvoeren van diverse

..... onderhoudswerkzaamheden in het groen.

..... Zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens CAO

..... Hoveniersbedrijf Nederland

821020 100501 Inzetten van werknemer. uur 480,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: voor het uitvoeren van diverse

..... onderhoudswerkzaamheden in het groen.

..... Leerling Hovenier.

821030 100501 Inzetten van werknemer. uur 360,00 V
..... T.b.v. Essenhof

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: voor het uitvoeren van diverse

..... onderhoudswerkzaamheden in het groen.

..... Zelfstandig beroepsbeoefenaar volgens CAO

..... Hoveniersbedrijf Nederland

821040 100501 Inzetten van werknemer. uur 360,00 V
..... T.b.v. Essenhof

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: voor het uitvoeren van diverse

..... onderhoudswerkzaamheden in het groen.

..... Leerling Hovenier.




RAW0983-149337 Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Bladnr. 74 van 89
Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof Afdrukdatum:
Besteknr.: 240022GDD d.d. 05-12-2024 05-12-2024

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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9 Staartposten

o1 || Eenmalige kosten

o5 || Stelposten

950010 [100301 Stelpost EUR 20.000,00V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden
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3. Bepalingen
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01
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07
08

01 01 07
01
02

01 04

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023",
CROW-publicatie 380, uitgegeven door de Stichting CROW.

Op deze opdracht zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht (WIU 2020). Dit
document is via internet te downloaden op http://www.dordrecht.nl, onder de zoekterm: afsluiting
van de openbare weg, wetgeving.

Informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen,

milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland en die

gedurende de looptijd van de overeenkomst op de verrichtingen van de inschrijver van toepassing

zijn, zijn verkrijgbaar bij:

- Voor bepalingen inzake belastingen: de Belastingdienst; www.belastingdienst.nl

- Voor bepalingen inzake milieubescherming: het ministerie van VROM; www.minvrom.nl

- Voor bepalingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid; www.minszw.nl

De voertaal op en met betrekking tot de dienst is Nederlands. De dagelijkse leiding op de dienst
dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschift te beheersen. Ten minste 1
persoon van de aanwezige werkploeg dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord te
beheersen.

In tegenstelling tot het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 49 lid 1 en 2 zullen geschillen aan de
rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.

Op deze opdracht is van toepassing de meest actuele door het college vastgestelde gedragscode
soortbescherming gemeenten. Indien tijdens de looptijd van dit contract de gedragscode wijzigt
zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg de consequenties bespreken.

Bepalingen aangaande Begraafplaats Essenhof

Voor alle werkzaamheden aangaande Begraafplaats Essenhof geldt dat deze worden uitgevoerd in
overleg met de bedrijfsleiding van de Essenhof en dat deze de ongestoorde voortgang van
uitvaarten asbestemmingsplechtigheden niet mogen verstoren.

Van alle werknemers die werkzaamheden verrichten op Begraafplaats Essenhof wordt een
respectvolle houding verwacht naar de overledenen, families en nabestaanden. Dit betekent o.a.
dat de Essenhof specifieke eisen stelt m.b.t. kleding (geen korte broek, geen ontbloot
bovenlichaam, etc.) en geluid (niet zingen, geen radio, etc.).

Betalingsregelingen: risicoregeling
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Algemeen

Het is de opdrachtnemer toegestaan jaarlijks, per 1 januari en voor het eerst bij de start van het
tweede jaar (1 januari 2026), de geoffreerde tarieven te indexeren conform de door de
Raadscommissie Risicoregeling Gww vastgestelde index per beschreven bestanddeel (genoemd
in 01 04 02)

Opdrachtnemer geeft zodra de indexcijfers met als peildatum 1 januari beschikbaar zijn, aan de
opdrachtgever de voorgestelde tarieven ter goedkeuring voor. De indexering geldt voor het gehele
kalenderjaar, omdat de indexcijfers pas later beschikbaar zijn, vindt een deel van de verrekening
met terugwerkende kracht plaats. Als basis voor de indexering geldt de startdatum van het contract.
Voor dit bestek gelden de navolgende indexaties:

Indexatiejaar index index

2026 1-1-2025 1-1-2026
2027 1-1-2025 1-1-2027
2028 1-1-2025 1-1-2028
2029 1-1-2025 1-1-2029
2030 1-1-2025 1-1-2030

Indien opdrachtnemer niet handelt in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 tot en met 2,
blijven de bestaande tarieven gehandhaafd.

Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Het loonkostenbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 is 53%.
Het brandstofbestanddeel als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 is 18,3 %
Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen

In afwijking van artikel 01.04.05 lid 01 van de Standaard vindt er geen verrekening plaats van
wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen.

Betalingsregelingen: declaraties
Declaratie
Declaraties t.b.v. de uitvoering van de bestekken dienen te worden geadresseerd aan:

Gemeente Dordrecht / Stafdiensten

T.a.v. wijkopzichter - volgt na opdrachtverlening -
Routenummer - volgt na opdrachtverlening -
Postbus 8

3300 AA Dordrecht
De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: Crediteuren@drechtsteden.nl

De aannemer dient de kosten met betrekking tot Essenhof apart te specificeren. Declaraties
dienen te geadresseerd aan:

Gemeente Dordrecht

T.a.v. Vakspecialist Essenhof
Routenummer DO 201070
Postbus 8

3300 AA Dordrecht

De declaratie na goedkeuring digitaal toezenden aan: Crediteuren@drechtsteden.nl

De factuur moet voorzien zijn van het routenummer. Wanneer het routenummer ontbreekt, wordt de
factuur retour gezonden.

De Drechtsteden ontvangen bij voorkeur elektronische facturen (e-facturen). Door de
geautomatiseerde verwerking van e-facturen wordt de doorlooptijd verkort. Hierdoor kunnen
e-facturen sneller worden betaald. Deze e-facturen moeten voldoen aan de door Drechtsteden
gestelde eisen voor elektronische verwerking welke zijn opgenomen in de Verzendspecificatie
e-facturen Drechtsteden. Deze verzendspecificatie bevat alle gegevens die u nodig heeft om
e-facturen naar de Drechtsteden te kunnen versturen en is terug te vinden op de website van het



RAW0983-149337 Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht Bladnr. 78 van 89
Project: Integraal onderhoudsbestek Krispijn en Essenhof Afdrukdatum:
Besteknr.: 240022GDD d.d. 05-12-2024 05-12-2024

HFD PAR ART LID

Servicecentrum Drechtsteden: www.servicecentrumdrechtsteden.nl/zakendoen-met-het-scd.

05 Reguliere werkzaamheden m.b.t. de opdracht en losse deelopdrachten apart specificeren op de

factuur.
01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

03 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, wordt van de aannemer niet

verlangd.
01 08 Bijdragen
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- 2025 - Vervangen riolering en herinrichten Prins Bernardstraat;

- Herinrichting Componistenbuurt (Hollanderstraat e.o0.);

- Afronding werkzaamheden Weizigtpark;

- Herinrichting Witte Dorp (Charlotte de Bourbonstraat e.o.);
- 2027 - Herinrichting Mariastraat, asfaltreconstructie.

En verder in zijn algemeenheid:

- snhoeien van bomen in eigen beheer;

- bemesten, bezanden en doorzaaien van gazons en trapvelden;
- onderhoud waterlopen door derden;

- onderhoud aan speelterreinen in eigen beheer;

- onderhoud aan verhardingen in eigen beheer;

- werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting;

- aanleg, onderhoud, reconstructie en nieuwaanleg van en in de openbare ruimte;
- wijkvernieuwingsprojecten;

- vegen door HVC.

HVC veegt op:

- rijwegen en fietspaden met goot (trottoirband);

- verhardingen die met rijdend materieel toegankelijk zijn;

- Centrum en winkelcentra, voor zover ze met rijdend materiaal toegankelijk zijn.

01 14 Bouwstoffen
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Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen moeten afgehaald worden op:

Depot Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht

Gemeente Dordrecht - Kerkeplaat
Kerkeplaat 3
3313 LC Dordrecht

Contactpersoon wordt aangegeven bij eerste bouwoverleg.
Lopende het bestek kan het adres van het depot wijzigen.

De kosten voor het vervoeren van de ter beschikking gestelde materialen naar de werk locatie dient
in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen van de betreffende post.

Verzekeringen

Verzekering door de aannemer

De aanbestedende dienst verlangt een adequate verzekering. De inschrijver dient (bij aanvang van
de opdracht en gedurende de looptijd ervan) minimaal de navolgende verzekeringen met
genoemde verzekerde sommen en eigen risico’s te hebben afgesloten.

Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid met minimaal een dekking van 2.500.000,-
euro per gebeurtenis (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van €
5.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal 2.500,- euro per gebeurtenis.

Een verzekering volgens de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) voor de te gebruiken
voertuigen/werkmateriaal met een verzekerd bedrag voor materiéle schade van minimaal
2.500.000,- euro per gebeurtenis. Dekking moet inclusief werkrisico zijn. Het verzekerd bedrag voor
letselschade dient minimaal 5.600.000,- euro per gebeurtenis te zijn.

De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde
verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.

De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten
verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

Vrijgekomen materialen

Vervoeren van vrijgekomen materialen

Indien en voorzover vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd naar Kerkeplaat en of
Schenkeldijk, gelden voor de aannemer geen acceptatiekosten en zijn deze voor rekening van de

opdrachtgever. Alle materialen dienen gescheiden te worden aangeboden.

Afvoeren (grof en fijn) Zwerfvuil, drijfvuil, schoffelvuil en hagen knipsel naar: Kerkeplaat
Afvoeren snoeiafval, blad afval, extensief gras naar: Schenkeldijk

Openingstijden van de Kerkeplaat en het Schenkeldijk zijn maandag tot en met vrijdag van 07.30
uur tot 16.30 uur.

Afvoeren grof en fijn afval afkomstig van de Essenhof vervoeren naar opslag Nieuweweg.
Materialen dienen indien van toepassing gescheiden worden aangeboden.

Lopende de contractduur van dit bestek kan het adres van het depot wijzigen. Het nieuwe depot
bevindt zich binnen een straal van 10 km van de wijk Krispijn en begraafplaats Essenhof.

Bescherming te handhaven beplanting
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Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen

en kruiden:

- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per struik of vaste plant;

- vijftig euro (EUR 50,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bomen, door werkzaamheden door de opdrachtnemer in de
openbare ruimte rondom bomen - onverlet het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard:

- vijfhonderd euro (EUR 500,00) per boom;

Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter
"Werken rondom bomen" uitgegeven door Het normeninstituut bomen. Deze is te vinden als
bijlage 8 van dit bestek.

Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld in het handboek bomen
2022 uitgegeven door het normeninstituut bomen. Deze is te vinden als bijlage 7 van dit bestek.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscodérdinatie

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase

geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Van toepassing is de gedragscode soortbescherming gemeenten welke per 17 december 2020 is
goedgekeurd..

Het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform paragraaf 3.4.4 van de gedragscode
soortbescherming gemeente is vereist.

Het ecologisch werkprotocol is 3 jaar geldig; indien het bestek verlengd wordt dient er een nieuw
ecologisch werkprotocol geschreven te worden.

Gemeente stelt toegangscodes voor Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) beschikbaar
zodat de meest recente gegevens van F en F verwerkt kunnen worden in EPW

Gemeente stelt een basis EWP op die per werkzaamheid verder uitgesplitst moet worden.

Jaarlijks toetst de opdrachtnemer het door de opdrachtnemer gemaakte EWP op laatste
wijzigingen in waarnemen op de NDFF.

Quickscans worden gedaan conform de in de bijlage toegevoegde format.

De door de Opdrachtnemer ingevulde EWP worden getoetst en getekend door de Opdrachtgever
gecertificeerde personen niveau 3 gedragscode

Eisen die gesteld worden aan Opdrachtnemer: Bedrijfsleider niveau 3, werkvoorbereider/uitvoerder
niveau 2 en ploegleider minimaal niveau 1

Communicatie
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01 23 01 Weekrapporten
01 In tegenstelling tot UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de directie geen weekrapporten op.
01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk
worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

04 Op verzoek van opdrachtnemer of opdrachtgever zal er minimaal 1x per jaar overleg zijn op
strategisch gebied.

01 23 03 Contractmanagement

01 Na het verstrekken van de opdracht zal de opdrachtgever samen met de aannemer in gesprek
gaan om de Kritische Prestatie Factoren (KPI's) vorm te geven als input voor de
contractrapportage.

De KPI's zijn veelal de eisen zoals aangegeven in het bestek, aangevuld met door de aannemer
toegezegde zaken vanuit een Plan van Aanpak of interview. Deze kunnen ook nog uitgebreid
worden met zaken die in een kwaliteitsplan worden toegezegd.

Door middel van de contractrapportage worden afspraken gemonitord. De contractrapportage zal
een vast agendapunt zijn bij bouwvergaderingen als ook gespreksonderwerp zijn bij het tactisch

en strategisch overleg. Als zodanig zijn zowel opdrachtgever als ook de aannemer op de hoogte
van de mate van presteren conform de afspraken.

OPERATIONEEL OVERLEG tussen de partijen vindt plaats in de vorm van een bouwvergadering,
één keer per twee weken.

TACTISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per kwartaal plaats, gedurende de looptijd
van de opdracht.

STRATEGISCH OVERLEG tussen de partijen vindt eenmaal per jaar plaats, gedurende de looptijd
van de overeenkomst.

De opdrachtgever heeft behoefte aan continuiteit van contactpersonen en stelt dat er gedurende de
looptijd van de opdracht één contactpersoon wordt aangewezen voor operationele zaken, één
contactpersoon voor tactische zaken en één contactpersoon voor strategische zaken. Vanuit de
opdrachtgever zal dit op dezelfde wijze worden ingericht.

01 24 Beeldkwaliteit
01 24 07 Besteksmeldingen
01 De burgers (derden) kunnen via de wijklijn - zowel telefonisch als via e-mail - (fixi) meldingen
doorgeven over alle zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zoals paaltjes, bomen,
groen, wegen, enz.). Die meldingen worden door de gebiedsopzichter getoetst of die toe te wijzen

zijn aan de uitvoering van dit bestek. Indien dit het geval is, kan hieruit een 'besteksmelding' volgen.

02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 2 dienen besteksmeldingen gereed te worden gemeld onder
toevoeging van een foto van het resultaat na het verhelpen van de besteksmelding.

03 De opdrachtnemer moet zelf via het meldingensysteem 'Fixi' meldingen die naar hem zijn
doorgestuurd zelf athandelen.

04 Er wordt een verwerkersovereenkomst AVG afgesloten i.v.m. afhandelingen 'Fixi' meldingen.
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Opneming

De beeldkwaliteit wordt vastgelegd met apptimize. Via apptimize worden ook de
meldingen/besteksmeldingen gedaan. Met hetzelfde systeem dient u de melding met foto af te
handelen.

Korting

De Kkorting zoals bedoeld in artikel 01.24.09 van de Standaard is van toepassing
Geluidshinder

Verplichtingen van de aannemer

Ten behoeve van het gebruik van materieel zullen technische voorzieningen en / of
organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de

installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van de
dichtbij gelegen woningen varierend van 5 tot 10 meter niet meer bedraagt dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

Op zondag en op de algemeen erkende feestdagen is het niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten. Op zaterdag en op maandag t/m vrijdag tussen 19:00 en 7.00 mag alleen gewerkt
worden in overleg met de directie. Met uitzondering van de werkzaamheden welke benoemd zijn in
lid 03.

De opdrachtgever is het er aangelegen om de gevraagde kwaliteit te laten realiseren. Het is
toegestaan om op zon- en feestdagen de volgende werkzaamheden uit te voeren. Het betreft
beheersen fijn en grof zwerfafval; beheersen vullingsgraad afvalbakken; beheersen drijfvuil).

Gevonden voorwerpen
Verplichting van de aannemer

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat door personeel gevonden voorwerpen van kennelijke
waarde, gemeld worden op de site https://www.verlorenofgevonden.nl

Afval- en reinigingsdiensten
Deelhoofdstuk 50.0

Eisen en uitvoering verwijderen zwerfafval
Hotspots

De volgende hotspots worden aangemerkt. Aan het einde van de genoemde dag geldt onverkort
het in bestek genoemde kwaliteitsniveau:

- Het Weizigtpark zuidzijde station

- Markettenweg

- Het Weizigtpark speelplaats 'Seven Oaks'
- Mauveplein

- Diepenbrockweg

- Marisplein

- Sweelinckplein

- Goeverneursstraat(plein)

- Nicolaas Beetsplein

- Van Baerleplantsoen

Deelhoofdstuk 50.6
Eisen uitvoering
Beheersen vullings graad afvalbak

In tegenstelling tot 50.62.01, lid 08 van de standaard komt er geen zwerfafval voor rond een
afvalbak in een straal van 3m.

Technische bepalingen groenvoorzieningen
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51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 01 Begrippen algemeen

51 01 01 Algemeen
01 In aanvulling op artikel 51.01.01 van de Standaard is te verstaan onder:

- vak: een aaneengesloten oppervlak van één beheergroep welke wordt begrensd door een
andere beheergroep.

- rand: de breedte van een rand bedraagt 1 meter, gerekend vanaf de voorzijde van het vak
richting de binnenzijde van het vak.

02 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de
betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen
51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

51 02 02 Grond verbetering ten behoeve van bomen

01 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomengrond) ten behoeve van bomen in een
verharding mogen op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere
de volgende handelingen niet verricht worden:

- opslag van materiaal en materieel;
- berijden met materieel;
- lozing van (afval)water.

02 Bomengrond dient aangebracht te worden overeenkomstig het verbeteren van grond ten behoeve
van bomen in artikel 51.02.06 van de Standaard.

51 02 38 Eisen aan het wegborstelen van onkruid
01 Onkruidbestrijding d.m.v. borstelen is niet toegestaan op: verhardingen volgens kwaliteitsniveau A.

02 Trottoirs schoon achterlaten na borstelen. Achtergebleven vuil van het trottoir kan verwerkt worden
op de gazons, mits het geldende kwaliteitsniveau wordt aangehouden.

03 Het type voertuig en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type wegdek zijn
afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.

51 03 Informatie-overdracht groenvoorzieningen
51 03 02 Meldingsplicht

01 De aannemer en onderaannemer(s) dient de directie te attenderen:

- op aantastingen van beplantingen door insecten, schimmels, zwammen, virusziekten,
gasschade, zuurstofgebrek, watergebrek, wateroverlast, voedingsgebrek en andere;

- indien wordt geconstateerd dat er iets niet in orde is met watervogels en andere dieren;

- op beschadigingen aan speelplaatsen, speeltoestellen, zandbakken, valdempende
ondergronden, kunstgras ondergronden en (half-)verharde ondergronden;

- op beschadigingen aan banken, parkmeubilair en dergelijke;

- dode bomen en/of ander plantmateriaal.

02 Indien er onveilige situaties worden geconstateerd (bijvoorbeeld glas op speelplaatsen) dient dit
eerst opgelost te worden en vervolgens gemeld bij de opzichter.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen
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51 05 01 Blad ruimen

01 Tot het verwijderen van blad behoort tevens het verwijderen van afgevallen takken, twijgen,
elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

51 05 02 Invasieve soorten

01 Glyfosaat alleen in overleg met directie toepassen bij Japanse/Aziatische Duizendknoop. Overige
invasieve soorten bestrijden met 6x maaien / wegsteken.

02 - Voorafgaand aan start werkzaamheden inventariseren gebied op Japanse Duizendknoop, zowel
in het veld als via opdrachtgever;
- Meldt elke locatie bij opdrachtgever (naam wordt bekend gemaakt bij eerste bouwvergadering): -
- Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische Duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in bovenstaande bullit en aan de hand van het ‘Infoblad A
Herkenning Duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning Duizendknoop’ is te downloaden via de
website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

03 - Groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als
hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

- Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

- Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische Duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen.

- Maaien van gebieden met Japanse Duizendknoop handmatig of machinaal, uitsluitend met
messen, het is niet toegestaan te klepelen;

- Maaisel apart afvoeren naar een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf (certificaat Erkende
verwerker Invasieve exoten overleggen aan opdrachtgever)

- Reinig machine's etc. na maaiwerkzaamheden;

04 - Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop
binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen.
Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen of op aanwijzing van de directie.

- Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse Duizendknoop op
aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor
geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

- Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische en/of Japanse
Duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak
voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de
directie.

- Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen’ zoals gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

- Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,

reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en

afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische

Duizendknopen.

05 Indien lopende het bestek soorten worden toegevoegd, moeten deze lopende het bestek worden
meegenomen. De aannemer geeft bij de wijkopzichter aan wanneer Japanse duizendknoop wordt
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gesignaleerd. Gemeente neemt zelf het verwijderen ter hand. Wanneer de gemeente dit wenst kan
de uitvoering door de aannemer gedaan worden. Hierbij gelden de hierboven genoemde leden.

51 07 Omgevormde groenvakken

51 07 08 Dekkingsgraad omgevormde groenvakken

01 Door of vanwege de opdrachtgever wordt gedurende de uitvoeringstermijn van dit bestek een
aantal te onderhouden percelen omgevormd. Bij de prijsvorming dient rekening te worden
gehouden dat ca. 5 % van de te onderhouden percelen per jaar wordt omgevormd en daarbij een
lagere dekkingsgraad hebben

51 2 Gras en kruidachtigen
51 21 Begrippen gras en kruidachtigen
51 21 01 Begrippen

01 In aanvulling op artikel 51.21.01 van de Standaard is te verstaan onder:
- harde kanten: graskanten langs een verhard opperviak.
- zachte kanten: graskanten langs beplanting, en watergangen..
51 21 02 Eisen aan het bijmaaien rondom bomen in gras

01 Bij het bijmaaien rondom bomen in alle grasvegetaties dient de aannemers ten minste 0,10 m uit
de stam van een boom te blijven.

51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen
51 22 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, op de navolgende
percelen vrijgekomen maaisel na het maaien 2 tot 5 dagen laten liggen voor dit wordt afgevoerd.

51 23 Informatie-overdracht
51 23 02 Maaibeheerplan
01 Tijdens de looptijd van het bestek kan een nieuw maaibeheerplan worden geimplementeerd. In
overleg met de opdrachtnemer wordt dan het beheerplan vertaald naar uitvoeringsmaatregelen.
Deze maatregelen dienen te passen binnen de financiéle ruimte van het bestek.
51 24 Risicoverdeling en garanties
51 24 01 Wijze van maaien
01 Gedurende de looptijd van het bestek kan de wijze van maaien veranderen. Op deze wijziging vindt

geen verrekening plaats conform 01.01.09 lid 01 en lid 02. Na wijziging is het betreffende artikel
wel van toepassing.

51 4 Beplantingen
51 42 Eisen en uitvoering beplantingen
51 42 01 Eisen aan dunning beplantingen

01 Onder het dunnen van bosplantsoen wordt verstaan het tot op de stobbe afzagen van
bosplantsoen. Het afzagen moet zo laag mogelijk en evenwijdig aan het maaiveld geschieden. De
dunning moet zodanig worden uitgevoerd dat een zoveel mogelijk gelijke afstand tussen de
struiken wordt bereikt en de struiken zich overeenkomstig de natuurlijke groeiwijze kunnen
ontwikkelen. Bij boomvormers moet een zodanige onderlinge afstand worden bereikt dat de
boomkronen zich vrij kunnen ontwikkelen. Wanneer struiken de ontwikkeling van de boomvormer
belemmeren moet de boomvormer worden vrijgezet. Dode en onherstelbaar beschadigde zieke
takken moeten worden verwijderd.
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Eisen aan het snoeiresultaat

Bij de uitvoering van alle snoeiwerkzaamheden (inclusief snoeien randen) moet een object aan de

volgende eisen voldoen:

- solitaire groenblijvende soorten zoals Taxus, Hulst, Rhododendron en coniferen sparen, alleen
na overleg met directievoerder eventueel snoeien of terugzetten;

- bij het snoeien van randen van bosplantsoen en bos moeten te verwijderen delen van de
beplanting tot op de stam of stobbe worden verwijderd, mits dit niet strijdig is met de overige
snoeieisen in het bestek;

- bij tegenstrijdigheid dient de aannemer overleg te plegen met de directievoerder over hoe met
deze tegenstrijdigheid om te gaan ( bij snoeien van taxus, hulst enz en bij afzagen van dikke
gesteltakken).

Na het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden (inclusief snoeien randen) moet een object aan de

volgende eisen voldoen:

- gesnoeide (onderdelen van) beplanting mogen geen kneuzingen vertonen, bij het snoeien
dient een glad snoeivlak te ontstaan;

- er mogen geen snoeiresten achterblijven;

overblijvende struiken moeten vitaal zijn, zonder dood hout of afgebroken takken;

- door de werkzaamheden beschadigde onderdelen van te handhaven beplanting moeten tot op
de stam of stobbe worden teruggesnoeid;

- verkeersmeubilair, lichtmasten, zitbanken, afrasteringen, nutsvoorzieningen en uitzichthoeken

moeten op passende wijze zijn vrijgesteld of vrijgesnoeid;

overlast van de beplanting voor het gebruik van aangrenzende terreinen en regulier onderhoud

van de omgeving moet zo veel mogelijk zijn weggenomen.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met bodembedekkers aan de volgende eisen voldoen:
- het plantvak moet als gevolg van het snoeien een dichte, laagblijvende habitus ontwikkelen
waarin onkruid zo veel mogelijk onderdrukt wordt.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met bloeiheesters aan de volgende eisen voldoen:

- de gesnoeide beplanting moet als gevolg van het snoeien een volle, dichte habitus ontwikkelen;

- de gesnoeide beplanting moet als gevolg van het snoeien in hetzelfde jaar kunnen bloeien;

- het snoeien moet er op gericht zijn een vitale beplanting met zo veel mogelijk bloeitakken te
verkrijgen.

Na het snoeien/dunnen moet een plantvak met gesloten opgaande heesters aan de volgende

eisen voldoen:

- in de gedunde vakken moet de overblijvende beplanting binnen de grenzen van het plantvak uit
kunnen groeien tot volle wasdom;

- indien bloeiende struiken deel uitmaken van de beplanting moeten deze zodanig worden
gesnoeid dat het aanmaken van bloeitakken wordt bevorderd;

- soortensamenstelling van de beplanting moet zo veel mogelijk gelijk zijn aan samenstelling
voor het snoeien.

Eisen aan het snoeien van beplantingsranden

In aanvulling op de te snoeien randen dienen voor de beheergroepen bos, struweel/hakhout,
heesters en bodembedekkers ook objecten vrijgehouden te worden. Bij het vrijstellen van de
objecten dient een rand aangehouden te worden van 0,5 m1 t.o.v. de objecten. Deze rand wordt
overeenkomstig de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW onderhouden.

Onder objecten worden verstaan: verkeersborden, lichtmasten, wegmeubilair en terreinmeubilair.

Eisen aan het knippen van hagen

Het is niet toegestaan Taxus-hagen te knippen met een klepelmachine of een machine van dien
aard.

Na het knippen dient er een gladde snoeiwond zichtbaar te zijn.
Eisen aan het beheersen van onkruid beplanting

Bij het beheersen van onkruid bij vaste planten dient het onkruid handmatig, middels plukken,
verwijderd te worden.

Bij het beheersen van onkruid in beplanting valt ook het verwijderen van natuurlijk afval.

Informatie-overdracht beplantingen
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Snoeiwerkzaamheden aan beplantingen

Door de directie zal vier (4) weken voorafgaand aan de snoeiperiode een overzicht van te snoeien
locatie's in het besteksjaar worden overhandigd.

De snoeiwerkzaamheden zullen hoofdzakelijk in winterperiode plaatsvinden.

De opdrachtgever zal het snoeiplan leveren met daarin tenminste aangegeven:

- werkplanning waaruit valt op te maken in welke week welke locaties gesnoeid worden, o.a ten
behoeve van het eventueel verspreiden van bewonersinfo of het beantwoorden van
bewonersvragen.

Inboeten beplanting en bomen

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 november en voor het voorjaar (15 april) verwerken, in overleg met directie.

Risicoverdeling en garanties

Keuren plantmateriaal

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing.
Na goedkeuring door de aannemer van het ter beschikking gestelde plantmateriaal accepteert de
aannemer tevens artikel 51 43 02 lid 02.

Bomen

Begrippen bomen

Beeldkwaliteit

In aanvulling op artikel 51.51.07 van de Standaard is te verstaan onder:

- wortelopschot: uitgegroeide knoppen vanuit de wortel.

Eisen en uitvoering

Onderhoudssnoei bomen

In afwijking van de Standaard 2020 probleemtakken (waterlot) weghalen tot de eerste gesteltak.
Onkruid en natuurlijk afval op verharding

Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verharding

Onkruidbeheersing op verharding

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie,
inclusief mossen en voedingsbodem.

De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het
verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden
dienen te worden gemeld aan de directie.

Onkruidvrij maken rondom obstakels is incl. onkruidvrij maken verkeersgeleiders /
verkeersdruppels.

Gevels en wandgraven behoren niet tot obstakels. De voeglengte langs gevels behoort tot het
werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.
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Eisen aan gebruik van onkruidbranders

Bij gebruik van onkruidbranders op verharding dient het ontstaan van een roetaanslag te worden
voorkomen.

Roetaanslag ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dient door de aannemer van de
verharding te worden verwijderd.

In verband met brandgevaar, mag het onkruid direct langs gevels, hagen, houten schuttingen en
kunststofplaten niet gebrand worden. Hier zal een andere methode voor toegepast moeten worden.

Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet
toegestaan.

Het gebruik van onkruidbranders bij onkruidbeheersing is niet toegestaan rond KPN straatkasten
en/of andere providers.

Eisen aan het wegborstelen van onkruid
Alle verhardingen schoon achterlaten na borstelen.

Het type gemotoriseerd voertuig en de borstels die worden gebruikt moeten zodanig op het type
wegdek zijn afgestemd dat daaraan geen schade wordt toegebracht.

De aannemer geeft in het, overeenkomstig art. 01.13.06 van dit bestek te leveren, algemeen
tijdschema de begin- en einddata van de borstelrondes aan.

Eisen aan het gebruik van heetwater bij onkruidbeheersing

Het gebruik van heet water bij onkruidbeheersing in boomspiegels in verharding is niet toegestaan.
Informatie-overdracht

Voeglengte

De maximale voegwijdte bedraagt: kleiner dan of gelijk aan 20 mm.

Lopende de overeenkomst kan de gemeente een pilot starten in Krispijn. Wanneer dit het geval is,
is artikel 01.01.09 van de Standaard: verrekening van afwijkingen van te accorderen hoeveelheden
resultaatsverplichting niet van toepassing.

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Algemeen

Risicoverdeling en garanties

Opvolgen aanwijzingen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden

toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Opdrachten worden per mail verstrekt. Opdrachten dienen op de dag van de melding uit gevoerd te
zijn.
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Behoort bij: 240022GDD

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 240022GDD
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IN EURO

1

11

111

1110

111010
111020

1111

111110

111120

1116

111610

1117

111710

113

1131

113110
113120

1132

113210

113220

1136

113610

1137

113710

114

1141

114110
114120

1142

114210

114220

1146

114610

1147

114710

KRISPIJN - WEIZIGTPARK / VAN BAERLEPLANTSOE

ONDERHOUD BOMEN
BOMEN IN BEPLANTING

Stam/wortelopschot verwijderen

Beheersen stamopschot.
Beheersen wortelopschot.

Boompalen en banden

Beheersen staat boompalen, boombanden en
gietranden.

Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand
(indien aanwezig).

Inboet

Inboeten bomen.

Watergeven

Watergeven bomen.

BOMEN IN GRAS

Stam/wortelopschot verwijderen

Beheersen stamopschot.
Beheersen wortelopschot.

Boompalen en banden

Beheersen staat boompalen, boombanden en
gietranden.

Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand
(indien aanwezig).

Inboet

Inboeten bomen.

Watergeven

Watergeven bomen.

BOMEN IN GRAS

Stam/wortelopschot verwijderen

Beheersen stamopschot.
Beheersen wortelopschot.

Boompalen en banden

Beheersen staat boompalen, boombanden en
gietranden.

Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand
(indien aanwezig).

Inboet

Inboeten bomen.

Watergeven

Watergeven bomen.

week
week

week

st

st

st

week
week

week

st

st

st

week
week

week

st

st

st

302,00V
302,00V

302,00V

84,00V

42,00V

672,00V

302,00V
302,00V

302,00V

60,00V

30,00V

480,00V

302,00V
302,00V

302,00V

13,00V

6,00V

96,00V
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12 ONDERHOUD BEPLANTINGEN

121 STRUWEEL EN RANDEN

1210 Onkruidbeheersing

121010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00

1212 Zwerfafval verwijderen

121230 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00

121240 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00

1213 Snoei- en knipwerkzaamheden

121310 |Dunnen beplanting. m2 19.508,00

121330 |Beheersen overgroei-struweel en hakhout week 302,00

122 HEESTERS EN HEESTERRANDEN

1220 Onkruidbeheersing

122010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00

1221 Blad ruimen

122110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00

1222 Zwerfafval verwijderen

122210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

122220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

1223 Snoei- en knipwerkzaamheden

122310 |Terugzetten beplanting. m2 12.348,00V

122320 |Beheersen overgroei-heesters. week 302,00V

1224 Inboet

122410 |Inboeten sierplantsoen. st 695,00V

122420 |Inboeten sierplantsoen. st 232,00V

1227 Watergeven

122710 |Watergeven beplanting. st 7.416,00V

123 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN

1230 Onkruidbeheersing

123010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

1231 Blad ruimen

123110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

1232 Zwerfafval verwijderen

123210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

123220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

1233 Snoei- en knipwerkzaamheden

123310 |Terugzetten beplanting. m2 704,00V

123320 |Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 302,00V

123330 |Snoeien solitaire heesters. st 74,00V

1234 Inboet
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123410 |Inboeten sierplantsoen. st 106,00

1237 Watergeven

123710 |Watergeven beplanting. st 848,00

124 STINZENBEPLANTING

1240 Onkruidbeheersing

124010 |Maaien kruidachtigen. are 74,70

124020 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00

1241 Blad ruimen

124110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00

1242 Zwerfafval verwijderen

124210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00

124220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00

1244 Inboet

124410 |Inboeten kruidachtigen. st 598,00

126 VASTE PLANTEN

1260 Onkruidbeheersing

126010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00

1261 Blad ruimen

126110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00

1262 Zwerfafval verwijderen

126210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00

126220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00

1264 Inboet

126410 |Inboeten kruidachtigen. st 1.381,00

1267 Watergeven

126710 |Watergeven beplanting. st 11.048,00

1268 Maaien, mulchen en bemesten

126810 |Terugzetten beplanting. m2 8.496,00

126820 |Bemesten terrein. are 84,96

129 HAGEN

1290 Onkruidbeheersing

129010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00

1291 Blad ruimen

129110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00

1292 Zwerfafval verwijderen

129210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00

129220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00
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1293

129320
129330

1294
129410
1297
129710
130
1300
130010
130050
130060
1301
130110

130120

1302

130210

1303

130310
130320

1304
130410
131
1310
131010
131020
131050
131060
1311
131110

131120

1312

131210

14

1401

140110

1402

Knippen hagen

Knippen van hagen.
Knippen van (blok)hagen.

Inboet

Inboeten bosplantsoen.
Watergeven

Watergeven beplanting.
GAZONS EN TRAPVELDEN

Maaiwerkzaamheden

Maaien grasveld.
Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon
Bijmaaien rondom bomen.

Onderhoud graskanten

Beheersen overgroei randen verharding-gras en
kruidachtigen.

Beheersen overgroei randen beplanting-gras en
kruidachtigen.

Blad ruimen

Beheersen natuurlijk afval-gras.

Zwerfafval verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-gazon.
Beheersen grof zwerfafval-gazon.

Divers onderhoud
Beheersen molshopen in gras.
EXTENSIEF GRAS

Maaiwerkzaamheden

Maaien grasveld, EXT GRAS 2X

Verwerken maaisel, EXT. GRAS 2X.

Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon
Bijmaaien rondom bomen.

Onderhoud graskanten

Beheersen overgroei randen verharding-gras en
kruidachtigen.
Beheersen overgroei randen beplanting-gras en
kruidachtigen.

Zwerfafval verwijderen

Beheersen grof zwerfafval-gras
ONDERHOUD SPEELPLAATSEN
Blad ruimen

Beheersen natuurlijk afval-verharding.

Zwerfafval verwijderen

m2
m2

st

st

week
week
st

week

week

week

week
week

week

are
are
st
st

week

week

week

week

5.328,00V
270,00V

68,00V

544,00

302,00
302,00
1.368,00

302,00

302,00

302,00

302,00
302,00

302,00

1.821,48
1.821,48
240,00
306,00

302,00

302,00

302,00

302,00

<<
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140210 |Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
140220 |Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V
1404 Diverse werkzaamheden
140420 |Beheersen veegvuil op verharding. week 302,00V
15 WATERGANGEN
150 ONDERHOUD WATERGANGEN
1502 Drijfvuil verwijderen
150210 |Beheersen drijfvuil in water. week 302,00V
150220 |Beheersen drijfvuil tegen oever. week 302,00V
151 ONDERHOUD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
151010 |Maaien kruidachtigen. are 75,12V
151020 |Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien van are 75,12V
natuurvriendelijke oever.
1511 Zwerfafval verwijderen
151110 |Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
151120 |Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 302,00V
16 ONDERHOUD VERHARDINGEN
1600 Elementenverh. met >15, 15-10 of <10m/m2 voeglengte
160020 |Beheersen onkruid-elementenverharding. week 302,00V
1640 Onderhoud terreinmeubilair
164010 |Beheersen vullingsgraad-afvalbak. week 302,00V
164020 |Beheersen besmeuring-afvalbak. week 302,00V
1650 Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen
165010 |Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 302,00V
1660 Verhardingen extra werkzaamheden - Zwerfafval
verwijderen.
166010 |Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 302,00V
166020 |Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 302,00V
2 KRISPIJN - WIJK
21 ONDERHOUD BOMEN
210 ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN
2102 Knotten van bomen
210220 |Knotten vormbomen, driejaarlijks. st 102,00V
211 BOMEN IN BEPLANTING
2110 Stam/wortelopschot verwijderen
211010 |Beheersen stamopschot. week 302,00V
211020 |Beheersen wortelopschot. week 302,00V
2111 Boompalen en banden
211110 |Beheersen staat boompalen, boombanden en week 302,00V
gietranden.
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211120

2116

211610

2117

211710

212

2120

212010

2121

212110
212120

2122

212210

212220

2123

212310

2125

212510
212520

2126

212610

2127

212710

213

2131

213110
213120

2132

213210

213220

2136

213610

2137

213710

22

Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand
(indien aanwezig).

Inboet

Inboeten bomen.
Watergeven

Watergeven bomen.
BOMEN IN VERHARDING

Onkruidbeheersing bomen

Beheersen onkruid-boomspiegel.

Stam/wortelopschot verwijderen

Beheersen stamopschot.
Beheersen wortelopschot.

Boompalen en banden

Beheersen staat boompalen, boombanden en
gietranden.

Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand
(indien aanwezig).

Aanvullen boomspiegels

Aanvullen boomspiegels.

Zwerfafval verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.
Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.

Inboet

Inboeten bomen.
Watergeven
Watergeven bomen.
BOMEN IN GRAS

Stam/wortelopschot verwijderen

Beheersen stamopschot.
Beheersen wortelopschot.

Boompalen en banden

Beheersen staat boompalen, boombanden en
gietranden.

Verwijderen boompalen met boombanden en gietrand
(indien aanwezig).

Inboet

Inboeten bomen.

Watergeven

Watergeven bomen.

ONDERHOUD BEPLANTINGEN

st

st

st

week

week
week

week

st

st

week
week

st

st

week
week

week

st

st

st

162,00

81,00

1.296,00

302,00

302,00
302,00

302,00

257,00

642,00

302,00
302,00

128,00

2.048,00

302,00
302,00

302,00

322,00

198,00

3.168,00
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220 BOS EN BOSRANDEN

2200 Onkruidbeheersing

220010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2202 Zwerfafval verwijderen

220230 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

220240 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2203 Snoei- en knipwerkzaamheden

220310 |Dunnen beplanting. m2 24.192,00vV

220320 |Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 302,00V

221 STRUWEEL EN RANDEN

2210 Onkruidbeheersing

221010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2212 Zwerfafval verwijderen

221230 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

221240 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2213 Snoei- en knipwerkzaamheden

221310 |Dunnen beplanting. m2 29.406,00V

221330 |Beheersen overgroei-struweel week 302,00V

222 HEESTERS EN HEESTERRANDEN

2220 Onkruidbeheersing

222010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2221 Blad ruimen

222110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2222 Zwerfafval verwiideren

222210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

222220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2223 Snoei- en knipwerkzaamheden

222310 |Terugzetten beplanting. m2 19.824,00V

222320 |Beheersen overgroei-heesters. week 302,00V

222330 |Terugzetten beplanting m2 1.200,00V

222340 |Snoeien solitaire heesters, gazons. st 36,00V

2224 Inboet

222410 |Inboeten sierplantsoen. st 624,00V

222420 |Inboeten sierplantsoen. st 372,00V

222430 |Inboeten sierplantsoen. st 624,00V

2227 Watergeven

222710 |Watergeven beplanting. st 12.960,00V

223 BODEMBEDEKKERS EN BODEMBED. RANDEN

2230 Onkruidbeheersing

223010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V
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2231 Blad ruimen

223110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00

2232 Zwerfafval verwijderen

223210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00

223220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00

2233 Snoei- en knipwerkzaamheden

223310 |Terugzetten beplanting. m2 19.662,00

223320 |Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 302,00

223330 |Snoeien solitaire heesters. st 654,00

2234 Inboet

223410 |Inboeten sierplantsoen. st 2.949,00

2237 Watergeven

223710 |Watergeven beplanting. st 23.592,00

224 BODEMBEDEKKERS KRUIDACHTIG (HALFHEESTER

2240 Onkruidbeheersing

224010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00

2241 Blad ruimen

224110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00

2242 Zwerfafval verwijderen

224210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00

224220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00

2243 Snoei- en knipwerk

224310 |Terugzetten beplanting. m2 1.242,00

2244 Inboet

224410 |Inboeten kruidachtigen. st 217,00

2247 Watergeven

224710 |Watergeven beplanting. st 1.736,00

226 VASTE PLANTEN

2260 Onkruidbeheersing

226010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00

2261 Blad ruimen

226110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00

2262 Zwerfafval verwijderen

226210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00

226220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00

2264 Inboet

226410 |Inboeten kruidachtigen. st 1.338,00
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2267 Watergeven

226710 |Watergeven beplanting. st 10.702,00V

2268 Maaien, mulchen en bemesten

226810 |Terugzetten beplanting. m2 8.232,00V

226820 |Bemesten terrein. are 82,32V

228 LEI- EN GEVELBEPLANTING

2280 Onkruidbeheersing

228010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2281 Blad ruimen

228110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2282 Zwerfafval verwijderen

228210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

228220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2283 Snoei- en knipwerk

228310 |Snoeien en leiden van klimplanten. m2 2.520,00v

2284 Inboet

228410 |Inboeten sierplantsoen. st 16,00V

2287 Watergeven

228710 |Watergeven beplanting. st 128,00V

229 HAGEN

2290 Onkruidbeheersing

229010 |Beheersen onkruid-beplanting. week 302,00V

2291 Blad ruimen

229110 |Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 302,00V

2292 Zwerfafval verwijderen

229210 |Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 302,00V

229220 |Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 302,00V

2293 Knippen hagen

229310 |Knippen van hagen. m2 21.648,00V

229320 |Knippen van hagen. m2 99.372,00V

229330 |Knippen van (blok)hagen. m2 8.642,00V

2294 Inboet

229410 |Inboeten bosplantsoen. st 1.225,00V

2297 Watergeven

229710 |Watergeven beplanting. st 9.800,00V

23 ONDERHOUD GRASVEGETATIES

230 GAZONS EN TRAPVELDEN
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2300

230020
230030
230040
230050
230060
2301

230110

230120

2302

230210

2303

230310
230320

2304

230410
230420

231
2310
231010
231020
231030
231040
231060
231070
2311
231110

231120

2312

231210

232

2320

232010

2321

232110

234

2340

234010
234020

24

Maaiwerkzaamheden

Maaien grasveld.

Maaien grasveld.

Maaien loof van bolgewassen.

Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon
Bijmaaien rondom bomen.

Onderhoud graskanten

Beheersen overgroei randen verharding-gras en
kruidachtigen.

Beheersen overgroei randen beplanting-gras en
kruidachtigen.

Blad ruimen

Beheersen natuurlijk afval-gras.

Zwerfafval verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-gazon.
Beheersen grof zwerfafval-gazon.

Divers onderhoud

Beheersen molshopen in gras.
Bemesten van bollen in gazon.

EXTENSIEF GRAS

Maaiwerkzaamheden

Maaien grasveld, GR VERSCHRALEN.
Verwerken maaisel, GR VERSCHRALEN.
Maaien grasveld, EXT GRAS 2X - VLAK.
Maaien grasveld, EXT GRAS 2X - TALUD.
Maaien grasveld, EXT GRAS 6X.
Bijmaaien rondom bomen.

Onderhoud graskanten

Beheersen overgroei randen verharding-gras en
kruidachtigen.
Beheersen overgroei randen beplanting-gras en
kruidachtigen.

Zwerfafval verwijderen

Beheersen grof zwerfafval-gras
RUIGTE

Maaiwerkzaamheden

Maaien kruidachtigen.

Zwerfafval verwijderen

Beheersen grof zwerfafval-gras
WATERKERENDE DIJKEN

Maaiwerkzaamheden

Maaien bermen en taluds, WATERS 2X.
Verwerken vrijgekomen maaisel, WATERS 2X.

ONDERHOUD SPEELPLAATSEN

week
week

week
st

week

week

week

week
week

week
are

are
are
are
are
are
st

week

week

week

are

week

are
are

302,00
302,00
25.950,00
302,00
6.180,00

302,00

302,00

302,00

302,00
302,00

302,00
259,50

2.789,16
2.789,16
809,76
542,88
17.388,36
3.720,00

302,00

302,00

302,00

112,50

302,00

282,12
282,12
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2400

240010
240020

2401

240110

2402

240210
240220

2404

240410

25

2502

250210
250220

26
2600
260010
260020
260040
260060
260090
260100
2610
261010
2620
262020
2630
263010
263020
263030
2640

264020
264040

2650

265010

2660

266010

266020

3

Onkruidbeheersing

Beheersen onkruid-elementenverharding. 15-10m/m2
Onkruidbeheersing ongebonden verharding.

Blad ruimen
Beheersen natuurlijk afval-verharding.

Zwerfafval verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-verharding.
Beheersen grof zwerfafval-verharding.

Diverse werkzaamheden

Beheersen oneffenheid-ongebonden
verharding-wegtype 4-7.

ONDERHOUD WATERGANGEN

Drijfvuil verwijderen

Beheersen drijfvuil in water.
Beheersen drijfvuil tegen oever.

ONDERHOUD VERHARDINGEN

Elementenverh. met >20, 15-20,15-10 of <10m/m2
voeglengte

Onkruidbeheersing elementenverharding, > 20 m/m2.

Onkruidbeheersing elementenverharding, 15 -20 m/m2.

Beheersen onkruid-elementenverharding, 10-15 m/m2
Onkruidbeheersing elementenverharding, < 10 m/m2.
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.

Ongebonden verharding

Onkruidbeheersing ongebonden verharding.

Gesloten verharding (fietspaden en rijpanen)

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.

Elementen verharding (trappen en taluds)

Onkruidbeheersing elementenverharding, trappen.
Onkruidbeheersing elementenverharding, taluds.
Beheersen natuurlijk afval-verharding, trappen.

Onderhoud terreinmeubilair

Beheersen vullingsgraad-afvalbak.
Beheersen besmeuring-afvalbak.

Verharding extra werkzaamheden - Blad ruimen

Beheersen natuurlijk afval-verharding.

Verharding extra werkzaamheden - Zwerfafval
verwijderen

Beheersen fijn zwerfafval-verharding.
Beheersen grof zwerfafval-verharding.

KRISPIJN - ESSENHOF

week
week

week

week
week

week

week
week

week
week
week
week
week
week

week

week

week
week
week

week
week

week

week
week

302,00
302,00

302,00

302,00
302,00

302,00

302,00
302,00

302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
302,00

302,00

302,00

302,00
302,00
302,00

302,00
302,00

302,00

302,00
302,00
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31

310

3101

310110
310120

3102

310210
310220

32

320
3200
320010
320020
320030
320040
320050
320060
33

330
3300
330010
330020
330040
330050
331
3310

331010
331020

36
3610
361010
3620
362020
362040
362050
362060
362070
7

701010
701020

8

82

821

ONDERHOUD BOMEN
ONDERHOUD BOMEN ALGEMEEN

Stam/wortelopschot verwijderen

Beheersen stamopschot.
Beheersen wortelopschot.

Onderhoud leibomen

Snoei leibomen.
Controleren en vervangen bindmateriaal.

ONDERHOUD BEPLANTINGEN

HAGEN

Knippen hagen

Knippen van (blok)hagen.
Knippen van (blok)hagen.
Knippen van (blok)hagen.
Knippen van (blok)hagen.
Knippen van (blok)hagen.
Knippen van (blok)hagen.

ONDERHOUD GRASVEGETATIES
GAZONS

Maaiwerkzaamheden

Beheersen grashoogte-gazon.

Beheersen grashoogte-gazon.

Beheersen grashoogte-gazon, grafbed. niet rijdend.
Beheersen grashoogte rondom obstakels gazon

EXTENSIEF GRAS

Maaiwerkzaamheden

Maaien grasveld, handmatig
Verwerken maaisel, handmatig

ONDERHOUD VERHARDINGEN

Ongebonden verharding

Onkruidbeheersing ongebonden verharding.

Elementenverh. met >15, 15-10 of 10m/m2 voeglengte

Onkruidbeheersing elementenverharding, 15-10 m/m2.

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.

Beheersen veegvuil-verharding.
Beheersen veegvuil-verharding.

VERKEERSMAATREGELEN

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

WERKEN ALGEMENE AARD
GROENVOORZIENING

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

week
week

st

week
week
week
week

are
are

week

week
week
week
week
week

EUR
EUR

302,00
302,00

546,00
546,00

5.196,00
65.808,00
22.206,00

5.616,00
51.036,00

5.286,00

302,00
302,00
302,00
302,00

156,96
156,96

302,00

302,00
302,00
302,00
302,00
302,00
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821010 |Inzetten werknemer. uur 480,00V
821020 |Inzetten werknemer. uur 480,00V
821030 |Inzetten werknemer - Essenhof. uur 360,00V
821040 |Inzetten werknemer - Essenhof. uur 360,00V
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0
01
910010
910020
919980
919990
92
929990
03
939990
04
949990
05
950010
96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Overige eenmalige kosten
Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

20.000,00Vv
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