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1 RAAMOVEREENKOMST GEMEENTE ZUIDPLAS

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 GROEN

1111 Boombescherming

111120 Toepassen stamommanteling (diam.<0,50m) . st 100,00 F

111140 Toepassen stamommanteling (diam.>0,50m) . st 100,00 F

12 VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE

121 ALGEMEEN

1211 Schonen terrein

121120 Schonen terrein. m3 100,00 F

122 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

1221 Verwijderen markeringen < 10 m2

122110 Volledig verw. van markering.(< 10m2, therm.) m2 100,00 F

122130 Volledig verw. van markering.(< 10m2, wegenverf.) m2 100,00 F

1222 Verwijderen markering > 10 m2

122210 Volledig verw. van markering.(> 10m2 therm.) m2 100,00 F

122220 Volledig verw. van markering.(> 10m2 wegenverf.) m2 100,00 F

123 OPBREKEN ASFALTVERHARDING

1230 Zagen van asfalt < 10 m

123010 Zagen verharding.(d. 40-100 mm, < 10 m) m 150,00 F

123030 Zagen verharding.(d. 100-150 mm, < 10 m) m 150,00 F

123050 Zagen verharding.(d. 150-200 mm, < 10 m) m 150,00 F

123070 Zagen verharding.(d.200- 250 mm, < 10 m) m 150,00 F

1231 Zagen van asfalt > 10 m

123110 Zagen verharding.( d. 40-100 mm, > 10 m) m 200,00 F

123120 Zagen verharding.(d. 100-150 mm, > 10 m) m 200,00 F

123130 Zagen verharding.(d.150- 200 mm, > 10 m) m 200,00 F

123140 Zagen verharding.(d.200- 250 mm, > 10 m) m 200,00 F

1232 Opbreken teervrije asfaltverharding < 3,00 m

123210 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt (d 0,07 - 0,11 m., < 3,00 m.) m2 200,00 F

123220 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt (d 0,11 - 0,16 m., < 3,00 m.) m2 200,00 F

123230 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt (d 0,16 - 0,22 m., < 3,00 m.) m2 3.500,00 F

1233 Opbreken teervrije asfaltverharding > 3,00 m

123310 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt (d 0,07 - 0,11 m., > 3,00 m.) m2 1.000,00 F

123320 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt (d 0,11 - 0,16 m., > 3,00 m.) m2 1.000,00 F

123330 Opbr. asfaltverh. teervrij asfalt (d 0,16 - 0,22 m., > 3,00 m.) m2 2.000,00 F

1234 Opbreken teerhoudende asfaltverharding < 3,00 m

123410 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt (d 0,07 - 0,11 m., < 3,00 m.) m2 500,00 F

123420 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt (d 0,11 - 0,16 m., < 3,00 m.) m2 500,00 F

123430 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt (d 0,16 - 0,22 m., < 3,00 m.) m2 500,00 F

1235 Opbreken teerhoudende asfaltverharding > 3,00 m

123510 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt (d 0,07 - 0,11 m., > 3,00 m.) m2 1.000,00 F

123520 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt (d 0,11 - 0,16 m., > 3,00 m.) m2 1.000,00 F
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123530 Opbr. asfaltv. teerhoudend asfalt (d 0,16 - 0,22 m., > 3,00 m.) m2 2.000,00 F

1237 Vervoeren en storten asfalt

123720 Vervoeren teervrij asfalt ton 1.500,00 F

123730 Vervoeren teervrij asfalt incl. kunststof wapening ton 500,00 F

123740 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 1.500,00 F

123750 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal, inclusief kunststof
wapening

ton 500,00 F

124 OPBREKEN GEBAKKEN MATERIALEN

1241 Opbreken straatbakstenen keiformaat

124110 Opbr. straatbaksteen (kf. < 50 m2, hergebr) m2 1.000,00 F

124120 Opbr. straatbaksteen (kf. > 50 m2, hergebr) m2 2.000,00 F

124130 Opbr. straatbaksteen (kf. < 50 m2) m2 1.000,00 F

124140 Opbr. straatbaksteen (kf. > 50 m2) m2 1.000,00 F

1242 Opbreken straatbakstenen dikformaat

124210 Opbr. straatbaksteen (df < 50 m2, hergebr) m2 20.000,00 F

124220 Opbr. straatbaksteen (df. > 50 m2, hergebr) m2 10.000,00 F

124230 Opbr. straatbaksteen (df < 50 m2) m2 1.000,00 F

124240 Opbr. straatbaksteen (df. > 50 m2) m2 1.000,00 F

1243 Opbreken straatbakstenen waalformaat

124310 Opbr. straatbaksteen (wf < 50 m2, hergebr) m2 1.000,00 F

124320 Opbr. straatbaksteen (wf. > 50 m2, hergebr) m2 1.000,00 F

124330 Opbr. straatbaksteen (wf < 50 m2) m2 1.000,00 F

124340 Opbr. straatbaksteen (wf. > 50 m2) m2 1.000,00 F

125 OPBREKEN BETONNEN MATERIALEN

1251 Opbreken betonstraatstenen keiformaat

125110 Opbr. BSS (kf, < 50 m2, hergbr.) m2 2.500,00 F

125120 Opbr. BSS (kf,  > 50 m2, hergbr.) m2 15.000,00 F

125130 Opbr. BSS (kf, < 50 m2) m2 1.000,00 F

125140 Opbr. BSS (kf,  > 50 m2) m2 1.000,00 F

1252 Opbreken betonstraatstenen dikformaat

125210 Opbr. BSS (df, < 50 m2, hergebr.) m2 10.000,00 F

125220 Opbr. BSS (df, > 50 m2, hergebr.) m2 1.000,00 F

125230 Opbr. BSS (df, < 50 m2) m2 1.000,00 F

125240 Opbr. BSS (df, > 50 m2) m2 1.000,00 F

1254 Opbreken betontegels 45 mm

125430 Opbr. betontegels 300x300x45mm (<50 m2) m2 2.500,00 F

125440 Opbr. betontegels 300x300x45mm (>50 m2) m2 2.500,00 F

1255 Opbreken betontegels 60 mm

125510 Opbr. betontegels 300x300x60mm (<50m2, herg.) m2 500,00 F

125520 Opbr. betontegels 300x300x60mm (>50m2, herg.) m2 5.000,00 F

125530 Opbr. betontegels 300x300x60mm (<50m2.) m2 1.000,00 F

125540 Opbr. betontegels 300x300x60mm (>50m2.) m2 1.000,00 F

1256 Opbreken betontegels 80 mm

125610 Opbr. betontegels 300x300x80mm (<50m2, herg.) m2 1.400,00 F

125620 Opbr. betontegels 300x300x80mm (>50m2 herg.) m2 1.000,00 F

125630 Opbr. betontegels 300x300x80mm (<50m2) m2 1.000,00 F

125640 Opbr. betontegels 300x300x80mm (>50m2) m2 1.000,00 F
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1257 Opbreken betonplaten

125710 Opnemen prefab betonplaten.(0,16m, depot) m2 250,00 F

125720 Opnemen prefab betonplaten.(0,16m, hergebr) m2 250,00 F

1258 Opbreken bijzondere tegels

125810 Opbr. betontegels 500x500x60mm (<50m2, herg.) m2 100,00 F

125830 Opbr. betontegels 400x600x60mm(<50m2, herg.) m2 100,00 F

125840 Opbr. grasbetontegels 400x600x120mm (<50m2, herg.) m2 1.000,00 F

126 OPBREKEN NATUURSTEEN MATERIALEN

1260 Natuursteen keien

126010 Opbreken keien van natuursteen < 50 m2 m2 100,00 F

126020 Opbreken keien van natuursteen > 50 m2 m2 100,00 F

126030 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 200,00 F

127 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1271 Opbreken trottoirbanden < 10 m

127130 Opbreken betonbanden t/m 180/200 x 250mm (herg.) m 2.500,00 F

127140 Opbreken betonbanden t/m 180/200 x 250mm m 2.500,00 F

1272 Opbreken trottoirbanden > 10 m

127230 Opbreken betonbanden t/m 180/200 x 250mm (herg.) m 2.500,00 F

127240 Opbreken betonbanden t/m 180/200 x 250mm m 2.500,00 F

128 OPBREKEN GELEIDEBANDEN

1281 Opbreken geleidebanden < 10 m

128110 Opbreken betonbanden t/m 70/200 x 250 mm (herg.) m 100,00 F

128120 Opbreken betonbanden t/m 70/200 x 250 mm m 100,00 F

1282 Opbreken geleidebanden > 10 m

128210 Opbreken betonbanden  t/m 70/200 x 250 (herg.) m 100,00 F

128220 Opbreken betonbanden t/m 70/200 x 250 m 100,00 F

129 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1291 Opbreken opsluitbanden < 10 m

129170 Opbreken betonbanden t/m 150 x 250 (herg.) m 100,00 F

129180 Opbreken betonbanden t/m 150 x 250 m 100,00 F

1292 Opbreken opsluitbanden > 10 m

129270 Opbreken betonbanden t/m 150 x 250 (herg.) m 2.000,00 F

129280 Opbreken betonbanden t/m 150 x 250 m 10.000,00 F

130 OPBREKEN INRITBANDEN

1301 Opbreken inritbanden (hergebruik)

130110 Opbreken inritbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm (herg.) m 1.000,00 F

130120 Opbreken inritbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm (herg.) m 1.000,00 F

1302 Opbreken inritbanden (afvoeren)

130210 Opbreken inritbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm m 100,00 F

130220 Opbreken inritbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm m 100,00 F

132 OPBREKEN MOLGOTEN

1321 Opbreken molgoot keiformaat, 5 streklagen
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132110 Opbreken molgoot betonstraatstenen < 10 m m 500,00 F

132120 Opbreken molgoot betonstraatstenen > 10 m m 500,00 F

132130 Opbreken molgoot straatbakstenen < 10 m m 500,00 F

132140 Opbreken molgoot straatbakstenen > 10 m m 500,00 F

1322 Opbreken molgoot dikformaat, 7 streklagen

132210 Opbreken molgoot betonstraatstenen < 10 m m 500,00 F

132220 Opbreken molgoot betonstraatstenen  > 10 m m 500,00 F

132230 Opbreken molgoot straatbakstenen < 10 m m 500,00 F

132240 Opbreken molgoot straatbakstenen > 10 m m 500,00 F

1323 Opbreken molgoot waalformaat, 9 streklagen

132330 Opbreken molgoot straatbakstenen < 10 m m 500,00 F

132340 Opbreken molgoot straatbakstenen > 10 m m 500,00 F

133 OPBREKEN FUNDERINGSMATERIAAL

1331 Verwijderen teervrije gebonden funderingslaag

133110 Verw. gebonden funderingslaag (< 50 m2, 250 mm) m2 630,00 F

133120 Verw. gebonden funderingslaag (> 50 m2, 250 mm) m2 9.500,00 F

1332 Verwijderen teerhoudende gebonden funderingslaag

133210 Verwijderen teerhoudende funderingslaag (< 50 m2, 250 mm) m2 70,00 F

133220 Verwijderen teerhoudende funderingslaag (> 50 m2, 250 mm) m2 500,00 F

1333 Verwijderen teervrije ongebonden funderingslaag

133310 Verw. ongebonden funderingslaag (< 50 m2, 250 mm) m2 500,00 F

133320 Verw. ongebonden funderingslaag (> 50 m2, 250 mm) m2 500,00 F

133330 Verw. ongebonden funderingslaag (< 50 m2, 250 mm), herg. m2 500,00 F

133340 Verw. ongebonden funderingslaag (> 50 m2, 250 mm), herg. m2 500,00 F

1334 Verwijderen teervrije ongebonden funderingslaag

133410 Verwijderen teerhoudende funderingslaag (< 50 m2, 250 mm) m2 100,00 F

133420 Verwijderen teerhoudende funderingslaag (> 50 m2, 250 mm) m2 500,00 F

150 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

1501 Verwijderen bebording

150110 Verwijderen verkeersborden (hergebr) st 50,00 F

150120 Verwijderen verkeersborden (afv.) st 50,00 F

150130 Verw verkeersbordpaal, inclusief bord (hergebr) st 50,00 F

150140 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (afv) st 50,00 F

1502 Verwijderen afzetpalen

150210 Verwijderen afzetpaal kunststof, hergebruik st 100,00 F

150220 Verwijderen afzetpaal kunststof, afvoeren st 100,00 F

150230 Verwijderen afzetpaal metalen, hergebruik st 100,00 F

150240 Verwijderen afzetpaal metalen, afvoeren st 100,00 F

150250 Verwijderen afzetpaal amsterdammetje, hergebruik st 100,00 F

150260 Verwijderen afzetpaal amsterdammetje, afvoeren st 100,00 F

1503 Verwijderen overige straatmeubilair

150300 Verwijderen fietsleunhek (hergebruik) st 20,00 F

150310 Verwijderen zitbank (hergebruik) st 20,00 F

150320 Verwijderen afvalbakpaal (hergebruik) st 20,00 F

150330 Verwijderen boomkrans, afvoeren st 20,00 F

150340 Verwijderen jumboblokken, afvoeren st 20,00 F

150350 Verwijderen jumboblokken, afvoeren st 20,00 F

150360 Verwijderen fietsparkeervoorziening (hergebruik) st 20,00 F
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150370 Verwijderen fietsparkeervoorziening, afvoeren st 20,00 F

150380 Verwijderen schrikblokken (hergebruik) st 20,00 F

150390 Verwijderen schrikblokken, afvoeren st 20,00 F

2 GRONDWERKZAAMHEDEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

211010 Grond ontgr. cunet H 0,00 m. - 0,50 m, B < 3,00 m. m3 750,00 F

211020 Grond ontgr. cunet H 0,00 m. - 0,50 m, B > 3,00 m. m3 750,00 F

211030 Grond ontgr. cunet H 0,50 m. - 1,00m, B < 3,00 m. m3 1.000,00 F

211040 Grond ontgr. cunet H 0,50 m. - 1,00m., B > 3,00 m. m3 500,00 F

211050 Grond ontgr. cunet H 1,00 m. tot 1,50 m., B < 3,00 m. m3 500,00 F

211060 Grond ontgr. cunet H 1,00 m. tot 1,50 m, B > 3,00 m. m3 500,00 F

212 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

212010 Grond ontgraven uit ophoging. m3 100,00 F

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN

221010 Grond vervoeren op het werk m3 500,00 F

222 GROND VERVOEREN NAAR TIJDELIJK DEPOT

222010 Grond vervoeren naar het tijdelijk depot m3 100,00 F

223 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

223010 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 100,00 F

224 GROND AFVOEREN

224010 Grond afvoeren m3 500,00 F

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNET

231020 Grond verw. in aanv., B < 3,00 m.) m3 5.000,00 F

231030 Grond verw. in aanv., B > 3,00 m.) m3 500,00 F

232 AFWERKEN BERMEN

232010 Verlagen bermen m2 20.000,00 F

232020 Aanvullen bermen. m2 20.000,00 F

232030 Zaaien. are 200,00 F

24 LEVEREN GROND

240010 Leveren grond (zand voor zandbed). m3 100,00 F

240020 Leveren grond. (straatzand) m3 10.000,00 F

240030 Leveren grond. (brekerzand) m3 1.000,00 F

240040 Leveren grond. (bomenzand type-500) m3 50,00 F

240050 Leveren grond. (teelgrond) m3 2.500,00 F

240060 Leveren grond. (bomengrond 3-5% humusgehalte) m3 50,00 F

240070 Leveren grond. (bomengranulaat) m3 50,00 F

25 GRONDBEWERKINGEN

251 PROFILEREN

251010 Profileren van opp. (< 50 m2) m2 30.000,00 F

251020 Profileren van opp. (> 50 m2) m2 50.000,00 F
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252 VERDICHTEN

252010 Verd. zand c.q. niet samenh. grond.(zand < 50 m2) m2 30.000,00 F

252020 Verd. zand c.q. niet samenh. grond.(zand > 50 m2) m2 50.000,00 F

252030 Verd. zand c.q. niet samenh. grond.(grond < 50 m2) m2 30.000,00 F

252040 Verd. zand c.q. niet samenh. grond.(grond > 50 m2) m2 50.000,00 F

27 GROND KEUREN

271 PARTIJKEURING

271010 Betreft: uitvoeren partijkeuring grond (AP-04) op verzoek
directie

st 10,00 F

271020 Uitvoeren partijkeuring funderingsmateriaal. st 10,00 F

3 RIOLERING

31 RIOOL

311 VERWIJDEREN RIOOL

3113 Verwijderen PVC-buis Ø200

311310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf H = 1,25 m., B = 0,75 m. m 1.000,00 F

311320 Verwijderen kunststofbuis Ø200 mm. incl. hulpst. m 1.000,00 F

311330 Aanvullen sleuf. m 1.000,00 F

3114 Verwijderen PVC-buis Ø250

311410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf H = 1,25 m., B = 0,75 m. m 500,00 F

311420 Verwijderen kunststofbuis Ø250 mm. incl. hulpst. m 500,00 F

311430 Aanvullen sleuf. m 500,00 F

3115 Verwijderen PVC-buis Ø315

311510 Grond ontgraven t.b.v. sleuf H = 1,50 m., B = 1,00 m. m 500,00 F

311520 Verwijderen kunststofbuis Ø315 mm. inlc. hulpst. m 500,00 F

311530 Aanvullen sleuf. m 500,00 F

312 AANBRENGEN HWA LEIDINGEN

3123 Aanbrengen PVC-buis Ø200

312310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,25 m., B = 0,75 m. m 1.000,00 F

312320 Aanbrengen PVC-buis. m 1.000,00 F

312330 Aanvullen sleuf. m 1.000,00 F

3124 Aanbrengen PVC-buis Ø250

312410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,25 m., B = 0,75 m. m 500,00 F

312420 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 F

312430 Aanvullen sleuf. m 500,00 F

3125 Aanbrengen PVC-buis Ø315

312510 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,50 m., B = 1,00 m. m 500,00 F

312520 Aanbrengen PVC-buis. m 500,00 F

312530 Aanvullen sleuf. m 500,00 F

32 STRAATAFWATERING

321 VERWIJDEREN KOLKEN

3210 Verwijderen kolken

321010 Verwijderen trottoir-/straatkolk, hergebruik st 200,00 F

321020 Verwijderen trottoir-/straatkolk st 200,00 F



RAW1574-151509

27-02-2025

Bladnr. 8 van 18Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas
Project: Raamovereenkomst openverharding 2025 - 2028
Besteknummer: 23500A-CT-C01 versie 2.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

322 AANBRENGEN KOLKEN

322010 Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer st 200,00 F

322020 Aanbr. trottoirkolk van beton/gietijzer st 200,00 F

323 LEVEREN KOLKEN

323110 Leveren straatkolk STR 9742 st 10,00 F

323120 Leveren trottoirkolk, TM 128A, 13/15 en 18/15 st 10,00 F

323130 Leveren trottoirkolk, TRK 2020, 5/20 st 10,00 F

323140 Leveren trottoirkolk, TRK 2030, 7/20 st 10,00 F

33 KOLKAANSLUITINGEN

331 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

3311 Verwijderen kolkaansluitingen

331110 Verwijderen kunststofbuis Ø125 mm. incl. hulpst. m 850,00 F

332 AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

3321 Aanbrengen kolkaansluitleiding Ø125 mm

332100 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 1.000,00 F

332110 Aanbrengen kolkaansluitleiding Ø125 mm m 1.000,00 F

332120 Aanvullen sleuf. m 1.000,00 F

332150 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 bocht 45º st 1.000,00 F

332160 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 bocht 90º st 100,00 F

332170 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 Flexibel stroom T-stuk
88º

st 500,00 F

332180 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 verloop 160-125 st 10,00 F

332190 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 SN 8 eindkap st 100,00 F

3323 Maken inlaat op betonbuis

332310 Maken inlaat voor PVC Ø125 mm. met zettingsmof st 50,00 F

3324 Maken inlaat op PVC-buis

332410 Maken inlaat voor PVC Ø125 mm. met knevelinlaat st 50,00 F

3325 Leveren knelvelinlaat

332510 Leveren knevelinlaat met zetting, 200x125 st 100,00 F

332520 Leveren knevelinlaat met zetting, 250x125 st 100,00 F

332530 Leveren knevelinlaat met zetting, 315x125 st 100,00 F

34 DRAINAGE

340010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf m 100,00 F

340020 Aanbrengen PE Drainagebuis met PP450 omhulling, Ø100 mm m 100,00 F

340030 Aanvullen sleuf. m 100,00 F

35 PUTTEN

351 PUTRANDEN EN DEKSELS

3511 Verwijderen putrand met deksel

351110 Verwijderen putrand met deksel. st 200,00 F

3512 Op hoogte brengen bestaande putrand

351210 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 400,00 F

3513 Aanbrengen putrand met deksel

351310 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 F
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36 MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT

360010 Maken aansluiting op rioolput 0,25 - 0,50 m2 boren st 10,00 F

37 KABELBUIZEN

371 AANBRENGEN KABELBUIZEN

3710 Kabelbuis Ø 125

371010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,00 m., B = 0,50 m. m 100,00 F

371020 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 20,00 F

371030 Aanvullen sleuf. m 100,00 F

3711 Kabelbuis Ø 160

371110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, H = 1,00 m., B = 0,50 m. m 100,00 F

371120 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 20,00 F

371130 Aanvullen sleuf. m 100,00 F

4 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

41 AANBRENGEN BETONBANDEN IN BETON

411 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4110 Aanbrengen trottoirbanden < 10 m

411010 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, recht m 100,00 F

411020 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, gebogen m 100,00 F

411030 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, recht m 100,00 F

411050 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, gebogen m 100,00 F

411070 Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250, recht m 100,00 F

4111 Aanbrengen trottoirbanden > 10 m

411110 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, recht m 10.000,00 F

411120 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, gebogen m 1.000,00 F

411150 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, recht m 10.000,00 F

411160 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, gebogen m 1.000,00 F

411170 Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250, recht m 100,00 F

4112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. trottoirbanden

411210 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, div. verloopbanden m 25,00 F

411220 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

411230 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekblok 90º m 25,00 F

411240 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, div. verloopbanden m 25,00 F

411250 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

411260 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekblok 90º m 25,00 F

412 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

4121 Aanbrengen geleidebanden < 10 m

412110 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, recht m 1.000,00 F

412120 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, gebogen m 100,00 F

412140 Aanbrengen trottoirbanden 50/200x250, recht m 500,00 F

412150 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, gebogen m 50,00 F

412160 Aanbrengen trottoirbanden 70/200x250, recht m 500,00 F

412170 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, gebogen m 50,00 F

4122 Aanbrengen geleidebanden > 10 m

412210 Aanbrengen trottoirbanden 40/120x250, recht m 2.000,00 F

412220 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, gebogen m 200,00 F

412240 Aanbrengen trottoirbanden 50/200x250, recht m 200,00 F
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412250 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, gebogen m 200,00 F

412260 Aanbrengen trottoirbanden 70/200x250, recht m 200,00 F

412270 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, gebogen m 200,00 F

4123 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. geleidebanden

412310 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, div. verloopbanden m 25,00 F

412320 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

412330 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekblok 90º m 25,00 F

412340 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, div. verloopbanden m 25,00 F

412350 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

412360 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekblok 90º m 25,00 F

412370 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, div. verloopbanden m 25,00 F

412380 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

412390 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, hoekblok 90º m 25,00 F

413 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4131 Aanbrengen opsluitbanden < 10 m

413150 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, recht m 1.000,00 F

413160 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, bocht m 100,00 F

413170 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, recht m 1.000,00 F

413180 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, bocht m 100,00 F

4132 Aanbrengen opsluitbanden > 10 m

413250 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, recht m 1.000,00 F

413260 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, bocht m 100,00 F

413270 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, recht m 1.000,00 F

413280 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, bocht m 100,00 F

414 AANBRENGEN INRITBANDEN

4140 Aanbrengen inritbanden gesteld in beton en voorzien van
steunrug

414010 Aanbrengen inritbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm m 450,00 F

414020 Aanbrengen inritbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm m 50,00 F

4141 Aanbrengen inritbanden gesteld in beton

414110 Aanbrengen inritbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm m 450,00 F

414120 Aanbrengen inritbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm m 50,00 F

42 AANBRENGEN BETONBANDEN OP ZAND

421 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4210 Aanbrengen trottoirbanden < 10 m

421010 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, recht m 100,00 F

421020 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, gebogen m 100,00 F

421030 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, recht m 100,00 F

421040 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, gebogen m 100,00 F

421050 Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250, recht m 100,00 F

4211 Aanbrengen trottoirbanden > 10 m

421110 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, recht m 10.000,00 F

421120 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, gebogen m 1.000,00 F

421130 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, recht m 10.000,00 F

421140 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, gebogen m 1.000,00 F

421150 Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250, recht m 100,00 F

4212 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
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421210 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, div. verloopbanden m 25,00 F

421220 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, perronband m 50,00 F

421230 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

421240 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250, hoekblok 90º m 25,00 F

421250 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, div. verloopbanden m 25,00 F

421260 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, perronband m 50,00 F

421270 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

421280 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250, hoekblok 90º m 25,00 F

422 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

4221 Aanbrengen geleidebanden < 10 m

422110 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, recht m 1.000,00 F

422120 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, gebogen m 100,00 F

422130 Aanbrengen trottoirbanden 50/200x250, recht m 500,00 F

422140 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, gebogen m 50,00 F

422150 Aanbrengen trottoirbanden 70/200x250, recht m 500,00 F

422160 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, gebogen m 50,00 F

4222 Aanbrengen geleidebanden > 10 m

422210 Aanbrengen trottoirbanden 40/120x250, recht m 2.000,00 F

422220 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, gebogen m 200,00 F

422230 Aanbrengen trottoirbanden 50/200x250, recht m 100,00 F

422240 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, gebogen m 100,00 F

422250 Aanbrengen trottoirbanden 70/200x250, recht m 100,00 F

422260 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, gebogen m 100,00 F

4223 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. geleidebanden

422310 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, div. verloopbanden m 25,00 F

422320 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

422330 Aanbrengen geleidebanden 40/120x250, hoekblok 90º m 25,00 F

422340 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, div. verloopbanden m 25,00 F

422350 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

422360 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250, hoekblok 90º m 25,00 F

422370 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, div. verloopbanden m 25,00 F

422380 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, hoekstuk 135º m 25,00 F

422390 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250, hoekblok 90º m 25,00 F

423 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4231 Aanbrengen opsluitbanden < 10 m

423110 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, recht m 1.000,00 F

423120 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, bocht m 100,00 F

423150 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, recht m 1.000,00 F

423160 Aanbr. opsluitb. 120x250mm bocht m 100,00 F

4232 Aanbrengen opsluitbanden > 10 m

423250 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, recht m 1.000,00 F

423260 Aanbr. opsluitb. 100x200mm, bocht m 100,00 F

423270 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, recht m 1.000,00 F

423280 Aanbr. opsluitb. 120x250mm, bocht m 100,00 F

43 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN

431 OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN

431010 Opnieuw stellen trottoirbanden (130/150x250 mm.) m 100,00 F

431020 Opnieuw stellen trottoirbanden (180/200x250 mm.) m 100,00 F

431030 Opnieuw stellen trottoirbanden (380/400x250 mm.) m 100,00 F
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432 OPNIEUW STELLEN GELEIDEBANDEN

432010 Opnieuw stellen trottoirbanden (40/120x250 mm.) m 100,00 F

432020 Opnieuw stellen trottoirbanden (50/200x250 mm.) m 50,00 F

432030 Opnieuw stellen trottoirbanden (70/200x250 mm.) m 50,00 F

433 OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN

433030 Opnieuw stellen opsluitbanden (100x200 mm.) m 100,00 F

433040 Opnieuw stellen opsluitbanden (120x250 mm.) m 100,00 F

434 OPNIEUW STELLEN INRITBANDEN

434010 Opnieuw stellen trottoirbanden 450 of 500 x 200 x 500 mm m 100,00 F

434020 Opnieuw stellen trottoirbanden 600 of 650 x 200 x 500 mm m 100,00 F

44 PASMAKEN BETONBANDEN

441 PASMAKEN TROTTOIRBANDEN

441110 Pasmaken van betonbanden (130/150 x 250 mm) st 300,00 F

441220 Pasmaken van betonbanden (180/200 x 250 mm) st 300,00 F

441330 Pasmaken van betonbanden (380/400 x 250 mm) st 10,00 F

442 PASMAKEN GELEIDEBANDEN

442110 Pasmaken van betonbanden (40/120 x 250 mm) st 100,00 F

442220 Pasmaken van betonbanden (50/200 x 250 mm) st 50,00 F

442230 Pasmaken van betonbanden (70/200 x 250 mm) st 50,00 F

443 PASMAKEN OPSLUITBANDEN

443330 Pasmaken van betonbanden (100 x 200 mm) st 100,00 F

443440 Pasmaken van betonbanden (120 x 250 mm) st 100,00 F

46 GOTEN

461 MOLGOOT VAN STRAATBAKSTENEN

4610 Aanbrengen molgoot keiformaat, 5 streklagen

461010 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen keiformaat < 10m m 100,00 F

461020 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen keiformaat > 10m m 100,00 F

4611 Aanbrengen molgoot dikformaat, 7 streklagen

461110 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen dikformaat < 10m m 100,00 F

461120 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen dikformaat > 10m m 100,00 F

4612 Aanbrengen molgoot waalformaat, 9 streklagen

461210 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen waalformaat < 10m m 100,00 F

461220 Aanbrengen molgoot, straatbakstenen waalformaat > 10m m 100,00 F

462 MOLGOOT VAN BETONSTRAATSTENEN

4620 Aanbrengen molgoot keiformaat, 5 streklagen

462010 Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen keiformaat < 10m m 100,00 F

462020 Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen keiformaat > 10m m 5.000,00 F

4621 Aanbrengen molgoot dikformaat, 7 streklagen

462110 Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen dikformaat < 10m m 100,00 F

462120 Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen dikformaat > 10m m 100,00 F

5 VERHARDING

51 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING
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511 ZANDBED

511010 Afwerken zandbed.(< 50 m2) m2 1.000,00 F

511020 Afwerken zandbed.(> 50 m2) m2 90.000,00 F

512 FUNDERINGEN

5121 Uitvullen bestaande fundering

512110 Uitvullen ongebonden verhardingslaag < 50 m2, menggranulaat ton 25,00 F

512120 Uitvullen ongebonden verhardingslaag > 50 m2, menggranulaat ton 25,00 F

5123 Aanbrengen funderingen

512310 Aanbr. menggranulaat 0/31, < 50 m2 m2 100,00 F

512320 Aanbr. menggranulaat 0/31, > 50 m2 m2 5.000,00 F

512330 Aanbr. menggranulaat 16/32, < 50 m2 m2 100,00 F

512340 Aanbr. menggranulaat 16/32, > 50 m2 m2 100,00 F

512350 Aanbrengen Bims, < 50 m2 m2 50,00 F

512360 Aanbrengen Bims, > 50 m2 m2 50,00 F

5124 Leveren funderingsmateriaal

512400 Leveren ongeb. steenmengsel menggranulaat, 0/16 ton 100,00 F

512410 Leveren ongeb. steenmengsel menggranulaat, 0/31,5 ton 2.750,00 F

512420 Leveren ongeb. steenmengsel menggranulaat, 16/32 ton 150,00 F

512430 Leveren ongeb. steenmengsel Yalibims ton 150,00 F

5125 Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten

512510 Aanbr. prefab. betonpl. < 25 m2) st 50,00 F

512520 Aanbr. prefab. betonpl. >25 m2) st 100,00 F

513 STRAATLAAG

513010 Aanbrengen straatlaag, straatzand (< 50 m2) m2 1.000,00 F

513020 Aanbrengen straatlaag, straatzand (> 50 m2) m2 90.000,00 F

513030 Aanbrengen straatlaag, brekerzand (< 50 m2) m2 500,00 F

513040 Aanbrengen straatlaag, brekerzand (> 50 m2) m2 10.000,00 F

52 AANBRENGEN VERHARDINGEN

521 AANBRENGEN GEBAKKEN MATERIALEN

5211 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat

521110 Aanbr. straatbakst. (kf, < 50m2), niet machinaal m2 1.000,00 F

521120 Aanbr. straatbakst. (kf, > 50m2), niet machinaal m2 1.000,00 F

521130 Aanbr. straatbakst. (kf, < 50m2), machinaal m2 100,00 F

521140 Aanbr. straatbakst. (kf, > 50m2), machinaal m2 100,00 F

5212 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat

521210 Aanbr. straatbakst. (df, < 50m2), niet machinaal m2 1.000,00 F

521220 Aanbr. straatbakst. (df, > 50m2), niet machinaal m2 12.500,00 F

521230 Aanbr. straatbakst. (df, < 50m2), machinaal m2 1.000,00 F

521240 Aanbr. straatbakst. (df, > 50m2), machinaal m2 12.500,00 F

5213 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat

521310 Aanbr. straatbakst. (wf, < 50m2), niet machinaal m2 500,00 F

521320 Aanbr. straatbakst. (wf, > 50m2), niet machinaal m2 500,00 F

521330 Aanbr. straatbakst. (wf, < 50m2), machinaal m2 500,00 F

521340 Aanbr. straatbakst. (wf, > 50m2), machinaal m2 500,00 F

522 AANBRENGEN BETONNEN MATERIALEN

5221 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
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522110 Aanbr. betonstraatsteen (kf < 50m2), niet machinaal m2 1.000,00 F

522120 Aanbr. betonstraatsteen (kf > 50m2), niet machinaal m2 20.000,00 F

522130 Aanbr. betonstraatsteen (kf < 50m2), machinaal m2 1.000,00 F

522140 Aanbr. betonstraatsteen (kf > 50m2), machinaal m2 20.000,00 F

5222 Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat

522210 Aanbr. betonstraatsteen (df < 50m2), niet machinaal m2 500,00 F

522220 Aanbr. betonstraatsteen (df > 50m2), niet machinaal m2 2.500,00 F

522230 Aanbr. betonstraatsteen (df < 50m2), machinaal m2 500,00 F

522240 Aanbr. betonstraatsteen (df > 50m2) machinaal m2 2.500,00 F

523 AANBRENGEN WATERPASERENDE VERHARDING

5231 Opbouw minimaal

523110 Grond verwerken in cunet m3 100,00 F

5232 Opbouw standaard

523210 Grond verwerken in cunet m3 100,00 F

5233 Opbouw extra waterberging

523310 Grond verwerken in cunet m3 100,00 F

5234 Aanbrengen grasbetontegels

523410 Aanbrengen grasbetontegels m2 300,00 F

524 AANBRENGEN BETONTEGELS

5242 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm

524210 Aanbr. betont. halfsteensverband, < 50 m2 (handmatig) m2 1.250,00 F

524220 Aanbr. betont. halfsteensverband, < 50 m2 (machinaal) m2 1.250,00 F

524230 Aanbr. betont. halfsteensverband, > 50 m2 (handmatig) m2 3.000,00 F

524240 Aanbr. betont. halfsteensverband, > 50 m2 (machinaal) m2 3.000,00 F

5243 Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm

524310 Aanbr. betont. halfsteensverband, < 50 m2 (handmatig) m2 1.250,00 F

524320 Aanbr. betont. halfsteensverband, < 50 m2 (machinaal) m2 1.250,00 F

524330 Aanbr. betont. halfsteensverband, > 50 m2 (handmatig) m2 3.000,00 F

524340 Aanbr. betont. halfsteensverband, > 50 m2 (machinaal) m2 3.000,00 F

5244 Aanbrengen verkeers- en symbooltegels

524410 Symbooltegels 300 x 300 mm st 20,00 F

524420 Aanbrengen verkeerstegel, enkele rij m 100,00 F

524430 Aanbrengen verkeerstegel, dubbele rij m 50,00 F

5245 Aanbrengen bijzondere tegels

524510 Aanbr. betont. 500 x 500 x 80 mm m2 200,00 F

524520 Aanbr. betont. 400 x 600 x 80 mm m2 200,00 F

524530 Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm. m2 200,00 F

525 AANBRENGEN NATUURSTEEN MATERIALEN

525010 Aanbrengen sierbestrating, granietkeien. m2 200,00 F

53 HERSTRATEN VERHARDING

531 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

5311 Herstraten straatbakstenen oppervlak < 10 m2

531110 Herstraten straatbakstenen, keiformaat m2 500,00 F

531120 Herstraten straatbakstenen, dikformaat m2 500,00 F
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531130 Herstraten straatbakstenen, waalformaat m2 500,00 F

5312 Herstraten straatbakstenen oppervlak > 10 m2

531210 Herstraten straatbakstenen, keiformaat m2 1.000,00 F

531220 Herstraten straatbakstenen, dikformaat m2 1.000,00 F

531230 Herstraten straatbakstenen, waalformaat m2 1.000,00 F

532 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

5320 Herstraten betonstraatstenen oppervlak < 10 m2

532010 Herstraten betonstraatstenen, keiformaat m2 1.000,00 F

532020 Herstraten betonstraatstenen, dikformaat m2 500,00 F

5321 Herstraten betonstraatstenen oppervlak > 10 m2

532110 Herstraten betonstraatstenen, keiformaat m2 1.000,00 F

532120 Herstraten betonstraatstenen, dikformaat m2 500,00 F

533 HERSTRATEN BETONTEGELS

5331 Herstraten betontegels oppervlak < 10 m2

533120 Herstr. betont. 300x300x60mm m2 1.000,00 F

533130 Herstr. betont. 300x300x80mm m2 1.000,00 F

5332 Herstraten betontegels oppervlak > 10 m2

533210 Herstr. betont. 300x300x45mm m2 2.500,00 F

533220 Herstr. betont. 300x300x60mm m2 1.000,00 F

533230 Herstr. betont. 300x300x80mm m2 2.500,00 F

55 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

550010 Leveren straatbakstenen, keiformaat, rood-bruin st 25.000,00 F

550020 Leveren straatbakstenen, dikformaat, rood-bruin st 20.000,00 F

550030 Leveren straatbakstenen, waalformaat, rood-bruin st 15.000,00 F

6 INRICHTINGSELEMENTEN

61 BEBORDING EN BEBAKENING

610 AANBRENGEN VERKEERSBORDEN

610010 Vervoeren van verkeersborden en verkeersbordpalen keer 20,00 F

610020 Aanbrengen verkeersborden. st 50,00 F

610030 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 50,00 F

62 INRICHTINGSELEMENTEN

6200 Aanbrengen afzetpalen

620020 Aanbrengen afzetpaal kunststof st 50,00 F

620040 Aanbrengen afzetpaal metaal st 50,00 F

620050 Aanbrengen afzetpaal amsterdammertje st 375,00 F

6201 Aanbrengen overig straatmeubilair

620140 Aanbrengen zitbank st 25,00 F

620170 Aanbrengen afvalbak st 25,00 F

620180 Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 50,00 F

620190 Aanbrengen fietsleunhek (hergebruik) st 20,00 F

620200 Aanbrengen schrikblok st 20,00 F

620210 Aanbrengen jumboblok st 20,00 F

8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
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80 ALGEMEEN ADMINISTRATIEF

801 DEELOPDRACHT

801010 Opstellen van een deelopdracht. keer 50,00 F

802 COMMUNICATIE

802010 Communicatie bewoners en bedrijven d.m.v. brief keer 50,00 F

803 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

803010 Toepassen platen of schotten (voetgangers). m 5.500,00 F

803020 Toepassen rijplatenbaan. m 2.000,00 F

804 TIJDELIJK DEPOT AANNEMER

804010 Toepassen tijdelijk depot opslag materialen st 50,00 F

804020 Toepassen tijdelijk gronddepot st 25,00 F

805 KABELS EN LEIDINGEN

805010 Graven proefsleuf. m 500,00 F

81 VERKEERSMAATREGELEN

811 VERKEERSPLANNEN

811010 Opstellen verkeersplan incl. tekeningen keer 100,00 F

812 VOORAANKONDIGING

812010 Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden keer 50,00 F

813 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

8130 Toepassing afzettingen wegen

813010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, afzetting keer 50,00 F

813020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1 rijbaan keer 50,00 F

813030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1 rijbaan VRI keer 50,00 F

813040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, halve kruising keer 50,00 F

8131 Toepassen afzettingen fiets- en voetpaden

813110 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 50,00 F

813120 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 50,00 F

8132 Toepassen tekstborden

813210 Aanbrengen en verwijderen tekstborden st 250,00 F

8133 Toepassen omleidingen

813310 Toepassen omleidingsroute (1-15 stuks borden) keer 25,00 F

813320 Toepassen omleidingsroute (> 15 stuks borden) keer 25,00 F

84 TER BESCHIKKING STELLEN

841 INZETTEN WERKNEMERS

8411 Inzetten werknemers

841110 Inzetten werknemer. grondwerker uur 1.500,00 F

841120 Inzetten werknemer. koppel stratenmakers uur 1.500,00 F

841130 Inzetten verkeersregelaar. uur 1.000,00 F

841150 Inzetten Landmeetkundige ploeg uur 50,00 F

841160 Inzettenwerknemer. Werkvoorbereider/calculator uur 500,00 F

841170 Inzetten werknemer. Omgevingsmanager uur 100,00 F

842 INZETTEN MATERIEEL
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8420 Inzetten van materieel inclusief bediening

842010 Inzetten vrachtauto. uur 500,00 F

842020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 100,00 F

842030 Inzetten wiellader. uur 500,00 F

842040 Inzetten tractor met grondkar uur 250,00 F

842050 Inzetten van een doorspuitunit uur 100,00 F

842060 Inzetten van een zuig/veegwagen klein uur 100,00 F

842070 Inzetten van een zuig/veegwagen groot uur 200,00 F

842080 Inzetten van een trilplaat incl. bediening uur 100,00 F

88 TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN

881 VERVOEREN MATERIALEN

8811 Vervoeren materialen naar depot

881120 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 75.000,00 F

881130 Vervoeren kantopsluitingen. m 20.000,00 F

8812 Vervoeren materialen naar plaats van verwerking

881210 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 75.000,00 F

881220 Vervoeren kantopsluitingen. m 20.000,00 F

882 VERVOEREN BOUWSTOFFEN

8820 Vervoeren bouwstoffen naar depot

882010 Vervoeren teervrije funderingslaag ton 437,50 F

8821 Vervoeren bouwstoffen naar plaats van verwerking

882110 Vervoeren teervrije funderingslaag ton 437,50 F

883 STORTEN BOUWSTOFFEN

8830 Storten asfalt

883010 Stortkosten teerhoudend asfalt ton 1.500,00 F

883020 Stortkosten teerhoudend asfalt, inclusief wapening ton 1.500,00 F

8831 Storten grond

883110 Stortkosten grond, klasse landbouw/natuur ton 1.800,00 F

883120 Stortkosten grond, klasse wonen ton 1.800,00 F

883130 Stortkosten grond, klasse industrie ton 1.800,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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