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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

 

Deze rapportage is de vastlegging van de resultaten op hoofdlijnen van de marktcon-

sultatie MJPV Stroefheid. Rijkswaterstaat (RWS) hecht grote waarde aan de mening 

van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken voordat de voorgenomen 

aanbesteding van start gaat.  

 

De regionale diensten van Rijkswaterstaat (RWS) beheren en onderhouden de wegen 

in hun regio. Wanneer welk stuk weg aan onderhoud toe is en hoeveel geld daarvoor 

nodig is, staat in de Meerjarenplanning Verhardingen (MJPV). Het MJPV-advies beperkt 

zich tot het zogenaamde variabele onderhoud, dat van jaar tot jaar moet worden uit-

gevoerd om ervoor te zorgen dat de bestaande verharding op Rijkswegen wordt be-

heerd en onderhouden. Uitgangspunt van de planning (van variabel onderhoud) is dat 

wordt voldaan aan centraal vastgestelde eisen aan de kwaliteitskenmerken stroefheid, 

vlakheid en oppervlakteschade. Stroefheid en de vlakheidsparameter rijspoordiepte 

hebben direct met de veiligheid van weggebruikers te maken. Over de kwaliteit van de 

stroefheid en rijspoordiepte heeft Rijkswaterstaat harde afspraken gemaakt in de vorm 

van zogenaamde Prestatie Indicatoren (PIN). 

 

Deze voorgenomen Europese Aanbesteding heeft betrekking op de parameter stroef-

heid. De overige bovengenoemde parameters blijven in deze marktconsultatie buiten 

beschouwing. 

 

Rijkswaterstaat heeft de nadrukkelijke wens dat, naast de voor Rijkswaterstaat be-

kende bedrijven en bestaande partners, ook de voor Rijkswaterstaat (nieuwe) bedrij-

ven binnen dit vakgebied en aanpalende vakgebieden zullen reageren op deze Markt-

consultatie. 

 

1.2 Doel van de Marktconsultatie 

 

RWS heeft het Marktconsultatiedocument gepubliceerd op TenderNed met als doel zo-

veel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meeden-

ken. 

 

Rijkswaterstaat beoogt met deze Marktconsultatie: 
a) Inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van de gevraagde dienstverlening en in de 

randvoorwaarden waaronder de gevraagde dienstverlening kan worden uitge-

voerd. 

b) Input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-

stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen). 

c) De markt in een vroeg stadium bij de gevraagde dienstverlening te betrekken om 

de aanbestedingsstukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsi-

tuatie. 

 

Tevens ligt de nadruk van Rijkswaterstaat op de volgende doelstellingen vanuit de 

Rijksoverheid: 

1. Klimaatneutraal zijn in 2030. 
2. Stimuleren van arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen. 

3. Verduurzamen van de internationale productieketens door misstanden op het 
gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu aan te pakken. 

4. Stimuleren van innovaties door o.a. launching customer te zijn. 

Rijkswaterstaat ambieert, in lijn met de Rijksdoelstellingen in 2030, Klimaatneutraal 
en Circulair te werken. Meer informatie hierover vindt u op: 

https://www.maatwerkvoormensen.nl/sroi-uitgelegd
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/internationale-sociale-5
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https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving 

 
 

RWS heeft benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de voor-

genomen aanbesteding en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkre-

gen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS mogelijk in de voorbereiding van 

de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om 

deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 

 

1.3 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen 

 

De marktconsultatie is gestart met de publicatie van het Marktconsultatiedocument op 

TenderNed. 

 

Iedere geïnteresseerde marktpartij, die van mening was dat zij een bijdrage kon leve-

ren aan de marktconsultatie, werd verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 

marktconsultatie schriftelijk in te dienen. 

 

Op de marktconsultatie hebben 2 marktpartijen gereageerd, namelijk: 

 

1. Asset Insight 

2. Kiwa KOAC BV 

 

RWS heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het voeren van individuele 

gesprekken met de marktpartijen. 

 

In de volgende paragraaf is een samenvatting van de antwoorden op de verschillende 

uitgevraagde onderwerpen.        

 

RWS CIV dankt alle marktpartijen die deel hebben genomen aan deze marktconsulta-

tie. 

 

Dit verslag van de marktconsultatie waarin de vragen en antwoorden geheel geanoni-

miseerd zijn, wordt op 30 april 2025 gepubliceerd op TenderNed. Aan de marktpartijen 

die deel hebben genomen aan de marktconsultatie wordt het marktconsultatieverslag 

tevens digitaal verzonden. 

 

  

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving
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2. Samenvatting van de antwoorden 
 

Algemeen 

De vraag van RWS met betrekking tot de ISO NEN-9001-certificering is bevestigend beantwoord.  

 

Interesse in de opdracht/aanbesteding 

Marktpartijen geven aan dat zij niet te veel wijzigingen in de eisen en planning wensen ten opzichte van 

de huidige situatie om eventueel deel te nemen aan deze aanbesteding. Als suggesties voor gunnings-

criteria geven zij aan dat ervaring en kwaliteit zwaarder zou moeten meewegen in de gunning. 

  
Techniek (inhoud van de opdracht) 

Marktpartijen geven aan dat zij ter voorbereiding van de productiefase een juiste en correcte meet-

vraaglijst nodig hebben.  

 

Rijkswaterstaat is voornemens de naamgeving van de beelden (van de front camera) uniform voor te 

schrijven. Marktpartijen geven aan dat uniforme naamgeving van de foto's tot de mogelijkheden be-

hoort. 

 

Rijkswaterstaat stelt als eis dat de GPS-coördinaten worden gehersynchroniseerd naar meetvakken die 

zijn gespecificeerd in BPS-coördinaten en vraagt hoe dit wordt aangetoond. Marktpartijen geven aan dat 

de hersynchronisatie voldoet aan de gestelde eisen. Het aantonen hiervan is bedrijfsvertrouwelijk. 

 

Verder stelt Rijkswaterstaat als eis dat de meting met een constante snelheid van 80 km/uur moet wor-

den uitgevoerd. Marktpartijen geven aan dat dit veiligheids- en situatie afhankelijk is. De manier waarop 

marktpartijen die realiseren is bedrijfsvertrouwelijk. 

 

Op de vraag of marktpartijen op de hoogte van de certificeringsprocedure bij de BASt geven marktpar-

tijen aan hiervan op de hoogte te zijn. 

 

Rijkswaterstaat denkt aan het toepassen van de vertical load sensor en de waterflow sensor. Marktpar-

tijen zijn bekend met zowel de vertical load en de waterflow sensor. Op andere innovaties of verbeterin-

gen wordt niet ingegaan. 

 

Rijkswaterstaat stelt als eis dat er een bepaalde afstand van het meetwiel ten opzichte van de kant-

streep noodzakelijk is ten behoeve van een juiste meeting. 

Het komt voor dat er geen kantstreep of onderbroken streep is en RWS vraagt of marktpartijen ideeën 

hebben om dit vraagstuk op te lossen. Hiervoor zien de marktpartijen mogelijkheden maar geven geen 

toelichting in het kader van bedrijfsvertrouwelijke informatie. 

 

Rijkswaterstaat stelt de eis dat na twee weken droog weer het niet is toegestaan om de metingen uit te 

voeren. Marktpartijen geven aan dat RWS de eisen hierop dienen te herzien. 

 

Rijkswaterstaat overweegt in het kader van onderzoek en ontwikkelingen om gedurende het gehele jaar 

onderzoeksmetingen uit te vragen. Marktpartijen geven aan mogelijkheden hieromtrent (analyse en ad-

vies) te zien maar wel onder bepaalde voorwaarden. 
 

 

Duurzaamheid en innovatie  
Marktpartijen zetten vraagtekens bij de duurzaamheidsopgave die RWS stelt bij de toepassing van dit 

contract. Marktpartijen hebben ervaring met Social return (is uitvoeringsvoorwaarde en contracteis). 

 

Rijkswaterstaat vraagt welke innovaties marktpartijen zien in de komende 3-5 jaar welke van toepas-

sing kunnen zijn bij de uitvraag voor deze opdracht. Marktpartijen geven aan dat zij geen mogelijkheden 

zien voor innovatie binnen de looptijd van het contract. 
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Vragen over veiligheid 

Op de vraag wat marktpartijen kunnen doen om de veiligheid tijdens het meten op de weg te verhogen, 

geven marktpartijen aan mogelijkheden te zien die in het buitenland zijn toegestaan. Tenzij de richtlij-

nen (CROW96a) in Nederland worden aangepast, kunnen deze mogelijkheden in Nederland niet worden 

toegepast.  

 

Op de vraag of marktpartijen gecertificeerd zijn op de Veiligheidsladder (Safety Culture ladder) geven 

partijen aan dat ze gecertificeerd zijn. 

 

 

Aanbesteding (inkoop en contractering)  
Marktpartijen geven aan dat de duur van het contract (3 jaar met optioneel 1 jaar verlening) interessant 

zou kunnen zijn afhankelijk van de contracteisen en hieruit voortvloeiende eventuele (nieuwe) investe-

ringen. 

 

Op de vraag of marktpartijen van plan zijn om (in de toekomst) de stroefheidsmetingen en LCMS/DOS-

metingen simultaan in één meetrit te gaan uitvoeren wordt uiteenlopend beantwoord. 

 

Marktpartijen geven aan dat als er onderaanneming wordt ingezet dit vooral de verkeersmaatregelen 

betreft. 

 

Marktpartijen geven aan dat belangrijkste risico’s zijn o.a. planning, weersomstandigheden, lage tem-

peratuur, lange droge perioden. 

  
Samenwerking  
Op het gebied van samenwerking geven marktpartijen aan dat zij continuïteit in personele bezetting van 

het MJPV-projectteam belangrijk vinden zodat gemaakte afspraken gecontinueerd worden. 

  
Tot slot 

Tot slot was er nog ruimte voor marktpartijen om ideeën, suggesties, opmerkingen, kansen en risico’s 

m.b.t. de voorgenomen aanbesteding mee te geven. De marktpartijen hebben geen suggesties aange-
geven.  

 

 

 


