Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Proces-verbaal

Proces-verbaal deel 2 van bezichtigingen

Project: meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten
gelegen in het areaal van Rijkswaterstaat Midden-Nederland district Noord
Zaaknummer: 31152735

Aanvulling eerder verstuurde proces verbaal

Deze nota van inlichtingen is een aanvulling op de eerder gestuurde proces verbaal inzake de
bezichtigingen. Zoals in het eerdere proces verbaal benoemd is een deel van de vragen vanwege
extra onderzoek pas later beantwoord.

Datum en tijdstip bijeenkomst
18 februari 2020

Locaties

IJsseloog, Vossemeerdijk 23, 8251 PM Dronten
Ramspolbrug, Ramsweg 1 8307RT Ens
Roggebotsluizencomplex, Drontermeerdijk 1 8251PV Dronten

Deelnemers gegadigden Deelnemers RWS
Spie Nederland B.V., Hans Kooijker Max Huizinga
Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer Mustapha Akoudad
Engie infra & mobility B.V., Maarten Opdam Niels Rijswijk
Engie infra & mobility, Nico Rutten Bart de Jong

Engie infra & mobility, Thiemen Dolstra Albert Buitenhuis
Sollidd, Jeroen Nieuwboer (enkel locatie Johnny de Groot

Ramspol & Roggebotsluizencomplex)
Duikbedrijf Schuite, L. Schuite (enkel IJsseloog) Kees Dijkstra

Dynniq Nederland B.V., Gert-Jan Verheul Natascha van der Lende
Hollandia Services B.V., A. Groeneveld Bart van Spaandonk
Heijmans Infra B.V., Marc de Linde Marleen Does
Algemeen

Tijdens deze bijeenkomst is een rondleidding op de bovengenoemde locaties gegeven aan de
gegadigden. Per locatie zijn de installaties en overige objecten bezichtigd. De vragen van
gegadigden die tijdens deze bijeenkomsten zijn geteld worden in dit proces- verbaal beantwoord.

Locatie IJsseloog

Vraag nr 62

Wordt het groot onderhoud (onderhoud waarbij het baggerdepot tijdelijk
Vraag niet operationeel is) in een specifieke periode in het jaar uitgevoerd?
Antwoord Ja, tijdens de stillegweken/bouwvak.
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Vraag nr

63

Vraag

Zit het onderhoud van het aggregaat in het contract?

Antwoord

Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Ja, het onderhoud van de aggregaat is onderdeel van het contract.

Het onderhoudsregime zoals bedoeld in de overeenkomst is opgenomen
in bijlage A “informatie Areaal” Map 3.2.5. (Vraagspecificatie bijlage A
doc Onderhoudsregime Hoofdstuk 11.3.5)

Vraag nr

64

Vraag

Hoort het onderhoud aan de Audio/video installatie, SCADA en profibus
bij het contract?

Antwoord

Ja, het onderhoud van de audio/video installatie, SCADA en profibus is
onderdeel van het contract.

Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals
bedoeld in de overeenkomst zijn meegegeven in bijlage A “Informatie
Areaal”.

Locatie Rampspolbrug

Vraag nr 65

Vraag Hoe vaak gaat de brug open in het hoogseizoen?
De Ramspolbrug draait in de zomer gemiddeld 2x per uur.

Antwoord In de winterperiode draait de Ramspolbrug maximaal 3x per dag.

Vraag nr 66

Vraag Wat is de frequentie voor het smeren van (3 grote) tandwielen?
Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst.
De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn
meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal”, map 3.2.5. Hoofdstuk

Antwoord 10.4.6.

Vraag nr 67
In de contractdocumenten staat dat jaarlijks een FIT test van de brug
uitgevoerd moet worden. Is dit daadwerkelijk een eis van de

Vraag aanbesteder?
In US2400 staat opgenomen dat de Opdrachtnemer jaarlijks Functionele
Inspecties en Testen (FIT) dient uit te voeren van beweegbare
beheerobjecten. Deze frequentie "Jaarlijks" is niet correct. In bijlage A
3.2.5 is het onderhoudsregime opgenomen. Hierin is de juiste frequentie

Antwoord van de FIT opgenomen.

Vraag nr 68

Vraag Wat is de verwachting van het onderhoud van de hoofd UPS?

Antwoord Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te
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verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst. Aan de UPS dient, maar niet
beperkt tot, het volgende onderhoud uitgevoerd te worden:

- Accu controle

- Duurtest

- Uitlezen status

- Onderhoud uitvoeren conform opgave fabrikant

Vraag nr 69
Vraag Wat zit er in het pakket van de softwarebeheerder (Hellebrekers)?
Antwoord Het volledige softwarebeheer (behalve de broncode) van de afsluitdijk.

Locatie Roggeboogsluis

Vraag nr 70

Vraag Hoe vaak wordt de aggregaat getest?
Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen
voortvloeiende uit de Overeenkomst.
Het onderhoudsregime zoals bedoeld in de overeenkomst is opgenomen
in Bijlage A “informatie Areaal”, map 3.2.5 Hoofdstuk Onderhoudsregime

Antwoord 7.5.1.

Vraag nr 71
Valt de CIV binnen de scope van het contract met betrekking tot

Vraag meetapparatuur en CMIJ?

Antwoord Nee, dit valt niet binnen de scope van het contract.
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Datum en tijdstip bijeenkomst
19 februari 2020

Locaties

Nijkersluis, Berencamperweg 24, 3861MC Nijkerk

Deelnemers gegadigden

Heijmans infra B.V., Marc de Linde

Engie infra & mobility B.V., Maarten Opdam
Engie infra & mobility B.V., Nico Rutten
Engie infra & mobility B.V., Thiemen Dolstra
Dynniq Nederland B.V., Gert-Jan Verheul
Spie Nederland B.V., Hans Kooijker
Duikbedrijf Schuite, L. Schuite

Sollidd, Jeroen Nieuwboer

Deelnemers RWS
Max Huizinga
Mustapha Akoudad
Niels Rijswijk

Albert Buitenhuis
Johnny de Groot
Kees Dijkstra

Bart van Spaandonk
Marleen Does

Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer

Vraag nr 72
Wat zijn de verwachtingen M.b.t. de FIT Test. Moet ON enkel meewerken of deze
Vraag zelf uitvoeren?
De Opdrachtnemer dient de FIT uit te voeren conform paragraaf 5.4.22 van de
Antwoord Vraagspecificatie Proces.
Vraag nr 73
Vraag Zit de gastank in de scope van het contract?
Antwoord Nee, de gastank zit niet in de scope van het contract.
Vraag nr 74
In de ontvangen USB met bijlage A, is er veel informatie met betrekking tot het
civiele deel van het contract opgenomen. Tijdens de eerste inlichting is aangegeven
Vraag dat het civiele deel minder is. Kan daar verduidelijking op worden gegeven.
Civiele werkzaamheden maken onderdeel uit van het contract.
Aanbesteder heeft beschikbare informatie m.b.t. het areaal gedeeld. De
hoeveelheid van de verstrekte informatie m.b.t. een deel van de werkzaamheden
staat niet in directe verhouding tot de uit te voeren werkzaamheden m.b.t. civiele
Antwoord werkzaamheden.
Vraag nr 75
In de ontvangen USB met bijlage A, zijn veel opmerkingen op de FIT testen
Vraag gegeven. Wat wil OG met de FIT testen.
In US2400 staat opgenomen dat de Opdrachtnemer jaarlijks Functionele Inspecties
en Testen (FIT) dient uit te voeren van beweegbare beheerobjecten. Deze
frequentie "Jaarlijks" is niet correct. In bijlage A 3.2.5 is het onderhoudsregime
Antwoord opgenomen. Hierin is de juiste frequentie van de FIT opgenomen.
Vraag nr 76
Vraag Hoe is de besturing van de brug gekoppeld aan de andere systemen?
Antwoord Dit is gekoppeld op PLC-niveau.
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Datum en tijdstip bijeenkomst
20 februari 2020

Locaties

Lorenzsluizencomplex, Sluisweg 8, 8752TR Kornwerdzand
Stevinsluizencomplex, Sluiskokkade 6, 1779GP Den Oever

Deelnemers gegadigden Deelnemers RWS
Deelnemers gegadigden Deelnemers RWS
Heijmans Infra B.V., Marc de Linde Max Huizinga

Engie infra & mobility B.V., Maarten Opdam Mustapha Akoudad

Engie infra & mobility B.V., Nico Rutten Niels Rijswijk

Engie infra & mobility B.V., Thiemen Dolstra Albert Buitenhuis

Dynnig Nederland B.V., Gert-Jan Verheul Johnny de Groot

Spie Nederland B.V., Hans Kooijker Kees Dijkstra

Duikbedrijf Schuite, L. Schuite Bart van Spaandonk

Sollidd, Jeroen Nieuwboer
Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer

Locatie Lorenzsluizencomplex

Vraag nr

77

Vraag

Is de compressorinstallatie functioneel?

Antwoord

De compressorinstallatie staat in het areaal wat door de ON moet worden
onderhouden. OG doet op dit moment onderzoek hoe hiermee moet worden
omgegaan tijdens dit contract. Tijdens de volgende inlichtingen komen wij hier op
terug.

Vraag nr

78

Vraag

Valt de radar onder dit contract en wat zijn de verwachtingen voor het onderhoud?

Antwoord

Radars vallen binnen de scope van het contract, ook deze radar valt binnen de
scope. Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden,
aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de
Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn
meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal” map 3.2.5 H8.2.1

Locatie Stevinsluizencomplex

Vraag nr

79

Vraag

Waar komt de voeding van de objectverlichting vandaan? Dit is relevant om te
weten omdat de voeding mogelijk in het werkveld van Levvel ligt.

Antwoord

De voeding van de objectverlichting van de schutsluizen ligt niet op Levvel
werkveld. De kabels liggen mogelijk of komen mogelijk te liggen in het werkgebied
van Levvel i.v.m. aanpassingen van het werkgebied van Levvel.

Mededeling: de kabels m.b.t. besturing en bediening voor het hele complex liggen
mogelijk of komen mogelijk te liggen in het werkgebied van Levvel i.v.m.
aanpassingen van het werkgebied van Levvel. Afstemmingen hieromtrent is
onderdeel van de codrdinatieverplichting.
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Datum en tijdstip bijeenkomst
24 februari 2020

Locaties

Houtribsluizencomplex, Markerwaardijk 1, 8242PM, Lelystad

Deelnemers gegadigden Deelnemers RWS
Heijmans Infra B.V., Marc de Linde Max Huizinga

Engie infra & mobility B.V., M. Schoorstra Mustapha Akoudad
Engie infra & mobility B.V., Nico Rutten Niels Rijswijk

Engie infra & mobility B.V., Thiemen Dolstra Albert Buitenhuis
Dynniq Nederland B.V., Gert-Jan Verheul Johnny de Groot
Spie Nederland, Hans Kooijker Kees Dijkstra
Duikbedrijf Schuite, L. Schuite Bart van Spaandonk

Sollidd, Jeroen Nieuwboer
Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer

Vraag nr 80
Wat is precies de (areaal)grens voor de onderwater werkzaamheden. Dit in verband
Vraag met de bedding e.d. die niet exact stopt bij de sluizen en bruggen.
De grenzen t.b.v. onderwaterwerkzaamheden zijn aangegeven op de tekeningen in
Antwoord bijlage A 2.2.9.
Vraag nr 81
Vraag Moet de kelder bij de Houtribsluis in stand worden gehouden?
De kelder van de houtribsluis behoort tot de scope van de Overeenkomst. Conform
TMO010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het
Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en
traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. De
onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn meegegeven in bijlage A
Antwoord “Informatie Areaal”.
Vraag nr 82
Vraag Is er een lijst met kritische reserveonderdelen?
De lijst met kritische reserveonderdelen is toegevoegd aan het Proces verbaal en is
Antwoord opgenomen in bijlage A map 3.2.8.
Vraag nr 83
Vraag Hoeveel beton moet er per jaar worden vervangen na de inspectie?
De Opdrachtgever heeft geen historische gegevens van de aantallen en
Antwoord oppervlaktes van de afgelopen jaren beschikbaar.
Vraag nr 84
Hoe gaan we om met het onderhouden van de leuningen (sommige zijn nu rot en al
Vraag een tijd niet geschilderd/onderhouden)?
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Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden,
aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de
Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn

Antwoord meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal”.

Vraag nr 85

Vraag Hoe gaan we om met het smeren van kabels (en de mogelijke rotte kabels)?
Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden,
aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de
Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn

Antwoord meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal” map 3.4.10.

Vraag nr 86

Vraag Zijn de hydrauliekinstallaties van dit complex in stand te houden?
Ja, de installaties zijn in stand te houden. De kritische reserveonderdelen zijn

Antwoord aanwezig.

Vraag nr 87

Vraag Wat voor functie heeft de antenne in de besturingsruimte?
De antenne in de besturingsruimte betreft een GPRS antenne. GPRS antennes zijn

Antwoord geen onderdeel van het contract.

Opgemaakt en ondertekend te Utrecht op 13 Maart 2020

M. Akoudad,

Contractmanager

L.
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