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Proces-verbaal 
 

 

Proces-verbaal deel 2 van bezichtigingen 
 

Project: meerjarig onderhouden, monitoren en informeren over de toestand van de objecten 

gelegen in het areaal van Rijkswaterstaat Midden-Nederland district Noord 

Zaaknummer: 31152735 

 

Aanvulling eerder verstuurde proces verbaal 

Deze nota van inlichtingen is een aanvulling op de eerder gestuurde proces verbaal inzake de 

bezichtigingen. Zoals in het eerdere proces verbaal benoemd is een deel van de vragen vanwege 

extra onderzoek pas later beantwoord. 

 

Datum en tijdstip bijeenkomst           

18 februari 2020                   

 

Locaties 
IJsseloog, Vossemeerdijk 23, 8251 PM Dronten 

Ramspolbrug, Ramsweg 1 8307RT Ens 

Roggebotsluizencomplex, Drontermeerdijk 1 8251PV Dronten 

 

 

Deelnemers gegadigden  Deelnemers RWS 

Spie Nederland B.V., Hans Kooijker Max Huizinga 

Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer Mustapha Akoudad 

Engie infra & mobility B.V., Maarten Opdam Niels Rijswijk 

Engie infra & mobility, Nico Rutten Bart de Jong 

Engie infra & mobility, Thiemen Dolstra Albert Buitenhuis  

Sollidd, Jeroen Nieuwboer (enkel locatie 

Ramspol & Roggebotsluizencomplex) 

Johnny de Groot 

Duikbedrijf Schuite, L. Schuite (enkel IJsseloog) Kees Dijkstra 

Dynniq Nederland B.V., Gert-Jan Verheul Natascha van der Lende 

Hollandia Services B.V., A. Groeneveld Bart van Spaandonk 

Heijmans Infra B.V., Marc de Linde Marleen Does 

 

 

 

Algemeen 

Tijdens deze bijeenkomst is een rondleidding op de bovengenoemde locaties gegeven aan de 

gegadigden. Per locatie zijn de installaties en overige objecten bezichtigd. De vragen van 

gegadigden die tijdens deze bijeenkomsten zijn geteld worden in dit proces- verbaal beantwoord. 

 

Locatie IJsseloog 

 
 

Vraag nr 62 

Vraag 
Wordt het groot onderhoud (onderhoud waarbij het baggerdepot tijdelijk 
niet operationeel is) in een specifieke periode in het jaar uitgevoerd? 

Antwoord Ja, tijdens de stillegweken/bouwvak. 
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  Vraag nr 63 

Vraag Zit het onderhoud van het aggregaat in het contract? 

Antwoord 

Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te 

verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de 
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
Ja, het onderhoud van de aggregaat is onderdeel van het contract.  
Het onderhoudsregime zoals bedoeld in de overeenkomst is opgenomen 
in bijlage A “informatie Areaal” Map 3.2.5. (Vraagspecificatie bijlage A 
doc Onderhoudsregime Hoofdstuk 11.3.5) 

 

 

Vraag nr 64 

Vraag 
Hoort het onderhoud aan de Audio/video installatie, SCADA en profibus 
bij het contract? 

Antwoord 

Ja, het onderhoud van de audio/video installatie, SCADA en profibus is 

onderdeel van het contract. 
Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de 
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals 
bedoeld in de overeenkomst zijn meegegeven in bijlage A “Informatie 

Areaal”.  

 

Locatie Rampspolbrug 

 

Vraag nr 65 

Vraag Hoe vaak gaat de brug open in het hoogseizoen? 

Antwoord 
De Ramspolbrug draait in de zomer gemiddeld 2x per uur. 
In de winterperiode draait de Ramspolbrug  maximaal 3x per dag.  

  

Vraag nr 66 

Vraag Wat is de frequentie voor het smeren van (3 grote) tandwielen? 

Antwoord 

Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de 
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn 

meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal”, map 3.2.5. Hoofdstuk 
10.4.6. 

 
 

Vraag nr 67 

Vraag 

In de contractdocumenten staat dat jaarlijks een FIT test van de brug 
uitgevoerd moet worden. Is dit daadwerkelijk een eis van de 

aanbesteder? 

Antwoord 

In US2400 staat opgenomen dat de Opdrachtnemer jaarlijks Functionele 
Inspecties en Testen (FIT) dient uit te voeren van beweegbare 
beheerobjecten. Deze frequentie "Jaarlijks" is niet correct. In bijlage A 
3.2.5 is het onderhoudsregime opgenomen. Hierin is de juiste frequentie 
van de FIT opgenomen. 

 
 

Vraag nr 68 

Vraag  Wat is de verwachting van het onderhoud van de hoofd UPS? 

Antwoord Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te 
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verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de 
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst. Aan de UPS dient, maar niet 
beperkt tot, het volgende onderhoud uitgevoerd te worden: 
- Accu controle 
- Duurtest 

- Uitlezen status 
- Onderhoud uitvoeren conform opgave fabrikant 

  

Vraag nr 69 

Vraag Wat zit er in het pakket van de softwarebeheerder (Hellebrekers)? 

Antwoord Het volledige softwarebeheer (behalve de broncode) van de afsluitdijk. 

 

Locatie Roggeboogsluis 

 

Vraag nr 70 

Vraag Hoe vaak wordt de aggregaat getest? 

Antwoord 

Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te 
verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de 
Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst.  
Het onderhoudsregime zoals bedoeld in de overeenkomst is opgenomen 
in Bijlage A “informatie Areaal”, map 3.2.5 Hoofdstuk Onderhoudsregime 
7.5.1.  

 
 

Vraag nr 71 

Vraag 

Valt de CIV binnen de scope van het contract met betrekking tot 

meetapparatuur en CMIJ? 

Antwoord Nee, dit valt niet binnen de scope van het contract. 
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Datum en tijdstip bijeenkomst           

19 februari 2020                   

 

Locaties 
Nijkersluis, Berencamperweg 24, 3861MC Nijkerk 
 

 

Deelnemers gegadigden  Deelnemers RWS 

Heijmans infra B.V., Marc de Linde Max Huizinga 

Engie infra & mobility B.V., Maarten Opdam Mustapha Akoudad 

Engie infra & mobility B.V., Nico Rutten Niels Rijswijk 

Engie infra & mobility B.V., Thiemen Dolstra Albert Buitenhuis  

Dynniq Nederland B.V., Gert-Jan Verheul Johnny de Groot 

Spie Nederland B.V., Hans Kooijker Kees Dijkstra 

Duikbedrijf Schuite, L. Schuite Bart van Spaandonk 

Sollidd, Jeroen Nieuwboer Marleen Does 

Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer  

 

 

 

Vraag nr 72 

Vraag 
Wat zijn de verwachtingen M.b.t. de FIT Test. Moet ON enkel meewerken of deze 
zelf uitvoeren? 

Antwoord 
De Opdrachtnemer dient de FIT uit te voeren conform paragraaf 5.4.22 van de 
Vraagspecificatie Proces. 

 

 

Vraag nr 73 

Vraag Zit de gastank in de scope van het contract? 

Antwoord Nee, de gastank zit niet in de scope van het contract. 

 
 

Vraag nr 74 

Vraag 

In de ontvangen USB met bijlage A, is er veel informatie met betrekking tot het 

civiele deel van het contract opgenomen. Tijdens de eerste inlichting is aangegeven 
dat het civiele deel minder is. Kan daar verduidelijking op worden gegeven.  

Antwoord 

Civiele werkzaamheden maken onderdeel uit van het contract.  
Aanbesteder heeft beschikbare informatie m.b.t. het areaal gedeeld. De 
hoeveelheid van de verstrekte informatie m.b.t. een deel van de werkzaamheden 

staat niet in directe verhouding tot de uit te voeren werkzaamheden m.b.t. civiele 
werkzaamheden.   

 
 

Vraag nr 75 

Vraag 

In de ontvangen USB met bijlage A, zijn veel opmerkingen op de FIT testen 

gegeven. Wat wil OG met de FIT testen. 

Antwoord 

In US2400 staat opgenomen dat de Opdrachtnemer jaarlijks Functionele Inspecties 
en Testen (FIT) dient uit te voeren van beweegbare beheerobjecten. Deze 

frequentie "Jaarlijks" is niet correct. In bijlage A 3.2.5 is het onderhoudsregime 
opgenomen. Hierin is de juiste frequentie van de FIT opgenomen. 

 
 

Vraag nr 76 

Vraag Hoe is de besturing van de brug gekoppeld aan de andere systemen? 

Antwoord Dit is gekoppeld op PLC-niveau.  
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Datum en tijdstip bijeenkomst           

20 februari 2020                   

 

Locaties 

Lorenzsluizencomplex, Sluisweg 8, 8752TR Kornwerdzand 

Stevinsluizencomplex, Sluiskokkade 6, 1779GP Den Oever 

 

Deelnemers gegadigden             Deelnemers RWS 

 

Deelnemers gegadigden  Deelnemers RWS 

Heijmans Infra B.V., Marc de Linde Max Huizinga 

Engie infra & mobility B.V., Maarten Opdam Mustapha Akoudad 

Engie infra & mobility B.V.,  Nico Rutten Niels Rijswijk 

Engie infra & mobility B.V.,  Thiemen Dolstra Albert Buitenhuis  

Dynniq Nederland B.V., Gert-Jan Verheul Johnny de Groot 

Spie Nederland B.V., Hans Kooijker Kees Dijkstra 

Duikbedrijf Schuite, L. Schuite Bart van Spaandonk 

Sollidd, Jeroen Nieuwboer  

Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer  

 

 

Locatie Lorenzsluizencomplex 

 

Vraag nr  77 

Vraag Is de compressorinstallatie functioneel? 

Antwoord 

De compressorinstallatie staat in het areaal wat door de ON moet worden 

onderhouden. OG doet op dit moment onderzoek hoe hiermee moet worden 
omgegaan tijdens dit contract. Tijdens de volgende inlichtingen komen wij hier op 
terug. 

  Vraag nr 78 

Vraag Valt de radar onder dit contract en wat zijn de verwachtingen voor het onderhoud? 

Antwoord 

Radars vallen binnen de scope van het contract, ook deze radar valt binnen de 
scope. Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, 

aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn 
meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal” map 3.2.5 H8.2.1 

 
 

 

Locatie Stevinsluizencomplex 

 

Vraag nr 79 

Vraag 
Waar komt de voeding van de objectverlichting vandaan? Dit is relevant om te 
weten omdat de voeding mogelijk in het werkveld van Levvel ligt.  

Antwoord 

De voeding van de objectverlichting van de schutsluizen ligt niet op Levvel 

werkveld. De kabels liggen mogelijk of komen mogelijk te liggen in het werkgebied 
van Levvel i.v.m. aanpassingen van het werkgebied van Levvel. 
Mededeling: de kabels m.b.t. besturing en bediening voor het hele complex liggen 
mogelijk of komen mogelijk te liggen in het werkgebied van Levvel i.v.m. 
aanpassingen van het werkgebied van Levvel. Afstemmingen hieromtrent is 
onderdeel van de coördinatieverplichting. 
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Datum en tijdstip bijeenkomst           

24 februari 2020                   

 

Locaties 
Houtribsluizencomplex, Markerwaardijk 1, 8242PM, Lelystad 
 

 

Deelnemers gegadigden  Deelnemers RWS 

Heijmans Infra B.V., Marc de Linde Max Huizinga 

Engie infra & mobility B.V., M. Schoorstra Mustapha Akoudad 

Engie infra & mobility B.V., Nico Rutten Niels Rijswijk 

Engie infra & mobility B.V., Thiemen Dolstra Albert Buitenhuis  

Dynniq Nederland B.V., Gert-Jan Verheul Johnny de Groot 

Spie Nederland, Hans Kooijker Kees Dijkstra 

Duikbedrijf Schuite, L. Schuite Bart van Spaandonk 

Sollidd, Jeroen Nieuwboer  

Volkerrail Nederland B.V., Martin Meijer  

 

 

 

 

Vraag nr 80 

Vraag 
Wat is precies de (areaal)grens voor de onderwater werkzaamheden. Dit in verband 
met de bedding e.d. die niet exact stopt bij de sluizen en bruggen.  

Antwoord 

De grenzen t.b.v. onderwaterwerkzaamheden zijn aangegeven op de tekeningen in 

bijlage A 2.2.9. 

 
 

Vraag nr 81 

Vraag Moet de kelder bij de Houtribsluis in stand worden gehouden? 

Antwoord 

De kelder van de houtribsluis behoort tot de scope van de Overeenkomst. Conform 
TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het 

Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en 
traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. De 
onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn meegegeven in bijlage A 
“Informatie Areaal”.  

  

Vraag nr 82 

Vraag Is er een lijst met kritische reserveonderdelen? 

Antwoord 
De lijst met kritische reserveonderdelen is toegevoegd aan het Proces verbaal en is 
opgenomen in bijlage A map 3.2.8. 

  

Vraag nr 83 

Vraag Hoeveel beton moet er per jaar worden vervangen na de inspectie? 

Antwoord 

De Opdrachtgever heeft geen historische gegevens van de aantallen en 

oppervlaktes van de afgelopen jaren beschikbaar. 

 
   

 
 

Vraag nr 84 

Vraag 
Hoe gaan we om met het onderhouden van de leuningen (sommige zijn nu rot en al 
een tijd niet geschilderd/onderhouden)? 
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Antwoord 

Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, 
aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn 
meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal”. 

 

Vraag nr 85 

Vraag Hoe gaan we om met het smeren van kabels (en de mogelijke rotte kabels)? 

Antwoord 

Conform TM010 dient de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, 
aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. De onderhoudsregimes zoals bedoeld in de overeenkomst zijn 
meegegeven in bijlage A “Informatie Areaal” map 3.4.10. 

 
 

Vraag nr 86 

Vraag Zijn de hydrauliekinstallaties van dit complex in stand te houden? 

Antwoord 
Ja, de installaties zijn in stand te houden. De kritische reserveonderdelen zijn 
aanwezig. 

 
 

Vraag nr 87 

Vraag Wat voor functie heeft de antenne in de besturingsruimte? 

Antwoord 

De antenne in de besturingsruimte betreft een GPRS antenne. GPRS antennes zijn 

geen onderdeel van het contract. 

 

 

 

Opgemaakt en ondertekend te Utrecht op 13 Maart 2020 

 

M. Akoudad, 

 

Contractmanager 

 

 
 

 


