Bijlage 8
Voorschriften voor de uitvoering

Toegang tot de installaties

De aannemer draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van het juiste materieel voor het
openen van de putten. Locaties met een beperkte bereikbaarheid dienen te worden
gemeld. Voor het gebied Westerkwartier wordt een set sleutels ter beschikking worden
gesteld, waarvoor getekend dient te worden voor ontvangst. Bij beéindiging van het
contract dienen deze binnen 3 werkdagen aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

Bedrijf gereed achterlaten van de installaties

De installatie dient bedrijf gereed achter gelaten te worden.

Pompen, terugslagkleppen en leidingwerk moeten zijn ontlucht. Er dient gecontroleerd te
worden dat de pompen op volle capaciteit kunnen draaien, aan de hand van de daarbij
behorende nominale stroom voordat men de installatie verlaat.

De putten, kelders en kasten dienen na het onderhoud op de juiste wijze afgesloten te
worden. Bedieningsschakelaars dienen in de zelfde stand achtergelaten te worden als bij
de aanvang van de werkzaamheden. Bij twijfel dient door de aannemer contact te worden
gezocht met opdrachtgever.

Beschikbaarheid water

De aannemer dient in overleg met de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen
van water t.b.v. het reinigen van de installaties.

Vrijgekomen materialen

Eventuele vrijkomende materialen (m.u.v. slib) dienen door de aannemer te worden
afgevoerd naar de gemeentewerf van de opdrachtgever, tenzij door de opdrachtgever
uitdrukkelijk anders wordt beslist.

Wanneer vrijgekomen materialen geen waarde meer hebben voor de opdrachtgever, dan
dienen deze materialen voor rekening van de aannemer te worden afgevoerd naar een
erkend verwerkingsbedrijf. Deze kosten worden niet vergoed en zijn voor rekening van de
aannemer.

Vrijgekomen slib

Vrijgekomen slib dient door de aannemer naar een op basis van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting te worden afgevoerd, zijnde een erkend verwerkingsbedrijf. Voor de
verrekening van de stortkosten voor het vrijgekomen slib is een verrekenbare hoeveelheid
opgenomen in de staat van verrekenprijzen. De aannemer dient hiervoor een tonnentarief
op te geven. De kosten per ton dienen betrekking te hebben op het transporteren en
storten van het slib. Voor het verrekenen van de stortkosten dient door de aannemer een
stortbon met de werkelijke hoeveelheid te worden overhandigd.

Het is niet toegestaan om het slib te lozen in het stelsel van de opdrachtgever.

Ook mogen er geen beperkingen in de verrekenprijs worden opgenomen m.b.t. de
vervuilingsgraad van de putten.



Betreden particulier terrein

Wanneer de installaties zich op patrticulier terrein bevinden en niet direct bereikbaar zijn,
dient dit in eerste instantie gemeld te worden bij de eigenaar van het perceel. Bij twijfel
dient de aannemer in overleg met de opdrachtgever het terrein te betreden.

Tijden
De werkzaamheden, zijnde het preventief onderhoud, dienen plaats te vinden op maandag

tot en met vrijdag tussen 7:30 uur en 17.00 uur. Tijdens feestdagen vindt geen preventief
onderhoud plaats.

Algemene verkeersvoorzieningen

Afsluiten van de rijbaan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de
toezichthouder. Indien een gedeelte van de rijbaan of de wegberm gebruikt wordt voor
werkzaamheden, dan moeten verkeersvoorzieningen worden getroffen conform CROW
publicatie 96b. De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het
verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

Gereedschappen

Door de opdrachtgever worden geen gereedschappen ter beschikking gesteld. De
aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hijsmiddelen. Het te gebruiken
gereedschap en de hulpmiddelen dienen te voldoen aan de voorschriften die krachtens de
wet zijn gesteld en de wettelijke keuringen te voldoen. Al het gereedschap dient te voldoen
aan de NEN 3140, daar waar van toepassing.

Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Het onderhavige werk valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee onder de
Arbeidsomstandighedenwet. Het op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit door de
opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerpfase) maakt
deel uit van de overeenkomst. Voorafgaand aan de uitvoeringsfase, na definitieve
gunning, dient ook een V&G-plan uitvoeringsfase door het bedrijf opgesteld te worden. Het
veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) is bijgevoegd. Zie bijlage 11.

Het V&G-plan omvat minimaal de punten zoals benoemd in het
arbeidsomstandighedenbesluit. Actualisatie van het veiligheids- en gezondheidsplan én de
Risico-inventarisatie & Evaluatie, als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, zullen
op gezette tijden door de codrdinator worden doorgegeven, tenzij de wijzigingen een
dringend karakter hebben. Deze wijzigingen dienen terstond aan de opdrachtgever te
worden gemeld.

Het V&G-plan ter goedkeuring indienen bij de opdrachtgever.

Het aanstellen van, de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde, codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer. Gedurende de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan
geactualiseerd door de aannemer. Het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.



