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Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Bruggen (Zaaknummer 31207787)
De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze,

Directeur Generaal van Rijkswaterstaat
[naam ondertekenaar]
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

2. [naam onderneming],
gevestigd te ........ ,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie]
de heer/mevrouw ............... en ..., ) [naam ondertekenaar]

of

de combinatie [Naam combinatie], bestaande uit:

1. [Naam combinant 1] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats1]
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functiel]

de heer/mevrouw [naam1];

2. [Naam combinant 2] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats2]
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie2]
de heer/mevrouw [naam?2];

3. [Naam combinant 3] ,(statutair) gevestigd te [Vestigingsplaats3]
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar [functie3]
de heer/mevrouw [naam3];

die ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uit de Raamovereenkomst (Zaaknummer
31207787) voortvioeiende verplichtingen, alsmede alle verplichtingen voortvloeiende uit de in het
kader van de Raamovereenkomst gesloten Nadere Overeenkomsten,

hierna te noemen: Voorkeursleverancier,
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OVERWEGENDE DAT:

e Voor het uitvoeren van de planfase, contractvoorbereiding en begeleiden van de tenderfase
van de Vernieuwingsopgave van bruggen en viaducten specialistische kennis benodigd is;

e Partijen met betrekking tot de uitvoering van Diensten op het gebied van onderzoeken &
conditionering, variantenanalyse, ontwerp, contractvoorbereiding en aanbesteding &
gunning van de vernieuwing van bruggen en viaducten gedurende een zekere tijd
afspraken willen maken;

e Opdrachtgever daartoe voor het hierna per categorie genoemde aantal percelen met een
gelijk aantal Voorkeursleveranciers een raamovereenkomst wil sluiten, waarin de
voorwaarden voor alle gedurende de looptijd van 4-6 jaren te verstrekken Nadere
Overeenkomsten tot het verrichten van Diensten zijn vastgelegd:

o0 ten behoeve van Stalen Bruggen: 3 percelen
o ten behoeve van Betonnen Bruggen en Viaducten: 3 percelen

e Een Europese niet-openbare aanbesteding voor de gunning van de deelname aan de
Raamovereenkomst voor de hiervoor bedoelde percelen heeft plaatsgevonden op basis van
de Aanbestedingsleidraad onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016;

e Door Voorkeursleverancier een Inschrijving Raamovereenkomst is gedaan voor de
Raamovereenkomst (Zaaknummer 31207787);

e Opdrachtgever de Voorkeursleverancier als geschikt heeft beoordeeld op grond van de
geschiktheids- en selectiecriteria vermeld in de Aanbestedingsleidraad;

e Opdrachtgever de Inschrijving Raamovereenkomst van Voorkeursleverancier, alsmede de
inschrijvingen van [INVULLEN: AANTAL] andere ondernemers, op grond van de
gunningscriteria vermeld in de Aanbestedingsleidraad heeft beoordeeld.
Voorkeursleverancier is genoteerd als [INVULLEN NUMMER POSITIE] in de rangschikking
van de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen de [INVULLEN betonnen/ stalen] Percelen;

e Opdrachtgever op grond van voornoemd aanbestedingsresultaat en de door
Voorkeursleverancier bij Inschrijving Raamovereenkomst opgegeven voorkeuren wenst
over te gaan tot het sluiten van voorliggende Raamovereenkomst met toekenning van
Perceel [NAAM EN NUMMER VAN HET PERCEEL];

e In de Raamovereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle
Nadere Overeenkomsten tot het verrichten van Diensten die Opdrachtgever aan de
Voorkeursleverancier kan opdragen;

e Opdrachtgever voor de overige [INVULLEN: AANTAL] percelen met eenzelfde aantal andere
Voorkeursleveranciers een gelijkluidende raamovereenkomst als de onderhavige wil
aangaan;

e De Vernieuwingsopgave Bruggen een intensieve samenwerking en verdere ontwikkeling
van kennis en capaciteit vereist tussen markt en overheid. Opdrachtgever heeft de
Raamovereenkomst zodanig ingericht dat samenwerking en kennisontwikkeling optimaal
wordt gefaciliteerd. Dit onder de noemer van de Bruggenstraat.

KOMEN OVEREEN:

Begrippen

In de Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-
2018). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in de
Raamovereenkomst verstaan:
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Aanbestedingsleidraad: het document van Opdrachtgever d.d. 05-03-2025 versie 1.0. waarin de
deelname aan de Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van Diensten gedurende
een bepaalde periode, de te volgen aanbestedingsprocedure, de uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen en gunningscriteria worden beschreven en toegelicht.

Bruggen: de in Bijlage 2 van deze Raamovereenkomst genoemde bruggen en viaducten. Binnen de
Raamovereenkomst betreffen dit 9 stalen bruggen en 32 betonnen (koker)bruggen/viaducten.

Bruggenstraat: Het geheel aan Vernieuwingsprojecten van bruggen en viaducten van
Rijkswaterstaat.

Contractmanager Opdrachtgever: de door Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de
Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid
behoudens aangelegenheden die voor Opdrachtgever financiéle consequenties hebben.

Contractmanager Voorkeursleverancier: de door Voorkeursleverancier ten behoeve van de
uitvoering van de Raamovereenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende
beslissingsbevoegdheid.

Diensten: de door Opdrachtnemer NOK, krachtens een Nadere Overeenkomst, te verrichten
diensten, te leveren resultaten of producten, zoals opgenomen in bijlage 3 bij de
Raamovereenkomst.

Documenten Nadere Overeenkomst: de documenten als beschreven in Bijlage 5 “Overzicht
Documenten Nadere Overeenkomst” bij de Raamovereenkomst.

Inschrijving Raamovereenkomst: de in het kader van de Europese niet-openbare aanbesteding met
kenmerk 31207787 door Voorkeursleverancier op basis van de Aanbestedingsleidraad ingediende
inschrijving d.d. [XX-XX-202X] op de Raamovereenkomst met daarbij een door
Voorkeursleverancier aangegeven voorkeursvolgorde voor de percelen.

Nadere Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt met Voorkeursleverancier, na het
doorlopen van één van de in artikel 5 genoemde procedures van de Raamovereenkomst waarmee
het verrichten van de Diensten wordt overeengekomen.

Offerte NOK: de aanvulling van de Inschrijving Raamovereenkomst waarmee Voorkeursleverancier
zijn aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van de Diensten, betreffende een Nadere
Overeenkomst (NOK), heeft kenbaar gemaakt.

Offertesom NOK: de totale aangeboden prijs voor het verrichten van de Diensten en evt. opties te
leveren onder een Nadere Overeenkomst, opgesteld conform (geindexeerde) Tarieven.

Offerteverzoek NOK: het schriftelijke verzoek van Opdrachtgever aan Voorkeursleverancier om
voor het verrichten van de Diensten, betreffende een Nadere Overeenkomst een Offerte NOK in te
dienen, met in begrip van bijbehorende documenten zoals een Vraagspecificatie NOK en de van
toepassing zijnde Projectvoorwaarden.

Opdracht: de Diensten die aan een Voorkeursleverancier worden opgedragen binnen het kader
van een Perceel. De Opdracht wordt in één of meerdere Nadere Overeenkomsten vastgelegd.

Opdrachtbrief NOK: het document waarmee Opdrachtgever aangeeft dat een bepaalde Nadere
Overeenkomst wordt opgedragen.

Opdrachtnemer NOK: de Voorkeursleverancier aan wie een bepaalde Nadere Overeenkomest is
opgedragen.

Partijen: Opdrachtgever en Voorkeursleverancier.

Partner(s): De onderneming(en) of combinatie(s) met wie onderhavige Raamovereenkomst, maar
voor een ander perceel, is afgesloten.
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Perceel: [invullen de naam en het nummer van het betreffende perceel van de
Raamovereenkomst], waarvan de indeling en afbakening is opgenomen in Bijlage 2 “Indeling en
afbakening van perceel” bij de Raamovereenkomst.

Projectbegeleider Opdrachtgever: de door Opdrachtgever voor de uitvoering van een Nadere
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid behoudens
aangelegenheden die voor Opdrachtgever financiéle consequenties hebben en het wijzigen van
Nadere Overeenkomsten.

Projectbegeleider Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer NOK voor de uitvoering van een Nadere
Overeenkomst aangestelde vertegenwoordiger met voldoende beslissingsbevoegdheid.

Projectvoorwaarden: de aanvullende dienstverleningsvoorwaarden welke van toepassing zijn op
een Nadere Overeenkomst (bijlage 4 ‘Format Projectvoorwaarden NOK").

Raamovereenkomst: de onderhavige raamovereenkomst —Ingenieursdiensten Bruggen
(Zaaknummer 31207787).

Tarieven: De door Voorkeursleverancier bij Inschrijving Raamovereenkomst aangeboden tarieven.
Voor zover deze tarieven geindexeerd zijn conform artikel 8 komen deze geindexeerde tarieven in
plaats van de Tarieven.

TenderNed: een Webapplicatie (www.tenderned.nl) waar de aanbestedingen van de overheid
plaatsvinden.

Vernieuwingsopgave: De Vervanging en renovatie opgave van de infrastructuur in beheer van
Rijkswaterstaat, zoals bruggen, sluizen, tunnels en viaducten gericht op het veilig en
toekomstbestendig maken van deze objecten.

Vervangende Voorkeursleverancier: Partner die na het doorlopen van de in artikel 6 en 7
genoemde procedure van de Raamovereenkomst is aangewezen als vervangende leverancier voor
een Vrijkomende Opdracht.

Voorkeursleverancier: de onderneming of combinatie waarmee de Raamovereenkomst is gesloten.

Vraagspecificatie NOK: het document met daarin de beschrijving van de Opdracht en de op de
Diensten van toepassing zijnde eisen.

Vrijkomende Opdracht: een Opdracht ten behoeve waarvan geen Nadere Overeenkomst tot stand
is gekomen tussen Opdrachtgever en de Voorkeursleverancier.

Werkdag: elke kalenderdag, met uitzondering van weekenddagen en in de wet of cao erkende
feestdagen.

Gebruikte afkortingen

ARVODI-2018: Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten
van Diensten 2018

ARW 2016: Aanbestedingsreglement Werken 2016

KPI: kritieke prestatie indicator
NOK: Nadere Overeenkomst
WAV: wet arbeid vreemdelingen
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Voorwerp van de Raamovereenkomst

De Raamovereenkomst heeft betrekking op de Diensten volgens Bijlage 1 “Scope van
Diensten" binnen het Perceel conform Bijlage 2 “Indeling en afbakening van perceel”.
Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst
Opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd.
Voorkeursleverancier kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van
Opdrachten tot het verrichten van Diensten gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst.

In een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke Diensten
onder welke Projectvoorwaarden en gedurende welke periode en prijs de desbetreffende
Nadere Overeenkomst wordt aangegaan.

Partijen zullen voor de totstandkoming van Nadere Overeenkomsten gebruik maken van de
Documenten Nadere Overeenkomst (Bijlage 5). De Opdrachtgever behoudt zich het recht
voor om formats te introduceren en hierin wijzigingen aan te brengen gedurende de looptijd
van de Raamovereenkomst.

Een Nadere Overeenkomst kan slechts gesloten worden met Voorkeursleverancier van het
betreffende Perceel of met Vervangende Voorkeursleverancier onder de daarvoor in de
Raamovereenkomst opgenomen voorwaarden.

De voorwaarden van de Raamovereenkomst, inclusief bijlagen, waaronder de Algemene
Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018
(ARVODI-2018), zijn van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die onder de
Raamovereenkomst worden gesloten, tenzij in een Nadere Overeenkomst schriftelijk van de
Raamovereenkomst en/of ARVODI-2018 wordt afgeweken.

De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Raamovereenkomst:

a) tweezijdig getekende Raamovereenkomst inclusief de bijlagen en met inbegrip van
de op TenderNed in het kader van de aanbesteding daarvan gepubliceerde Nota’s
van inlichtingen en mededelingen;

b) de ARVODI-2018;
¢) de Inschrijving Raamovereenkomst.

Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de documenten
bedoeld onder sub a boven het document genoemd onder sub b en ¢ en het document
genoemd onder sub b boven het document genoemd onder sub c.

De Raamovereenkomst is niet van toepassing op diensten waaromtrent reeds door
Opdrachtgever verplichtingen zijn aangegaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de
Raamovereenkomst, dan wel op uitvragen/aanbestedingen die reeds gestart zijn.

Opdrachtgever is gerechtigd om in bijzondere gevallen bepaalde diensten, zoals van zeer
specialistisch karakter, beleids- en strategische advisering, onderzoek- en
ontwikkelopdrachten en opdrachten in het kader van second opinion, dit ter beoordeling van
de Opdrachtgever, buiten de Raamovereenkomst op te dragen.

De Raamovereenkomst omvat Opdrachten in de zin van artikel 7:400 BW. De
Raamovereenkomst heeft geen betrekking op het verrichten van diensten in het kader van
inhuur, inlening of detachering.

Voorkeursleverancier kan slechts na voorafgaande schriftelijke instemming van
Opdrachtgever veranderingen aanbrengen in de samenstelling van een eventuele
combinatie. Eventuele wijzigingen worden ten minste getoetst aan de uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen.

Opdrachtgever is gerechtigd om een voorstel tot wijziging van samenstelling van een
eventuele combinatie betreffende de Voorkeursleverancier, zoals bedoeld in artikel 1.10, te
weigeren.

Duur en omvang van de Raamovereenkomst

Deze Raamovereenkomst gaat in na ondertekening door Partijen voor de duur van 4 jaar
met een optie van 1 x 2 jaar verlenging.
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Deze Raamovereenkomst heeft een maximale omvang van 9 stalen bruggen en 32
betonnen bruggen en viaducten zoals beschreven in bijlage 2, maar kent geen
afnameverplichting.

Beéindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat onverlet de rechten
en verplichtingen voortvloeiend uit de op basis van deze Raamovereenkomst gesloten
Nadere Overeenkomst(en). De voorwaarden van deze Raamovereenkomst blijven van
toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die na het eindigen van deze
Raamovereenkomst nog voortduren.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22 van de ARVODI-2018 kan Opdrachtgever de
Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien de maximale
hoeveelheid zoals bedoeld in de aanbestedingsstukken, is bereikt of deze door een
eerstvolgende opdrachtverstrekking kan worden overschreden. Opdrachtgever hoeft
Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de gevolgen van de
opzegging van de Raamovereenkomst.

Deze Raamovereenkomst eindigt in ieder geval als de maximale duur zoals bepaald in
artikel 2 lid 1 is bereikt.

Artikel 2.5 is niet van toepassing op wijzigingen die mogelijk zijn in het kader van de
Aanbestedingswet 2012.

Contractmanagement Raamovereenkomst

Opdrachtgever wijst een Contractmanager Opdrachtgever aan en stelt Voorkeursleverancier
hiervan bij aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis.

Voorkeursleverancier wijst een Contractmanager Voorkeursleverancier aan en stelt
Opdrachtgever hiervan bij aanvang van de Raamovereenkomst schriftelijk in kennis.

Contractmanager Opdrachtgever organiseert, in overleg met Contractmanager
Voorkeursleverancier ten minste tweemaal per jaar een voortgangsoverleg over de
Raamovereenkomst. In het voortgangsoverleg worden de werking van de
Raamovereenkomst, nakoming van generieke verplichtingen (o.a. Veiligheid, BPKV
maatregelen, WAV), kennisontwikkeling, de planning van toekomstige NOK’s en wederzijdse
tevredenheid besproken.

Partijen stemmen voorafgaand aan de bijeenkomst af over de agenda en de aanwezigen.
Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging.

Opdrachtgever bepaalt samen met Voorkeursleverancier ten tijde van de eerste Nadere
Overeenkomst hoe digitale uitwisseling van formele communicatie plaatsvindt. In de
opvolgende Nadere Overeenkomsten wordt deze werkwijze beschreven. Dit betreft onder
meer de communicatie in het proces van totstandkoming van Nadere Overeenkomsten
waaronder het indienen van Offertes NOK en voortgangsrapportages alsook het opleveren
van producten ten behoeve van de prestatieverklaring door Opdrachtgever.
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4.2.

5.2.

5.3.

5.4.

Aantonen BPKV-maatregelen

Voorkeursleverancier dient ten minste jaarlijks middels een verificatierapportage aan te
tonen dat hij bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten
voldoet aan de bij Inschrijving Raamovereenkomst aangeboden kwaliteit op BPKV-criteria.

Indien Voorkeursleverancier op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria bij de
uitvoering van de Raamovereenkomst of, in zijn rol als Opdrachtnemer NOK bij de
uitvoering van een Nadere Overeenkomst minder realiseert dan hij bij Inschrijving
Raamovereenkomst heeft aangeboden betreft deze afwijking een tekortkoming als bedoeld
in artikel 13 van de Raamovereenkomst en artikel 15 en 17 van de Projectvoorwaarden
NOK.

Totstandkoming van een Nadere Overeenkomst

Overeenkomstig hoofdstuk 9.4 van het ARW 2016 voor opdrachten op basis van een
raamovereenkomst met een enkele ondernemer zal Contractmanager Opdrachtgever aan
Contractmanager Voorkeursleverancier een concept Offerteverzoek NOK toezenden als start
van de procedure.

Partijen stemmen vervolgens af over de inhoud en omvang van de Opdracht waarna het
concept Offerteverzoek NOK zo nodig door Opdrachtgever kan worden herzien.

Vervolgens zal Contractmanager Opdrachtgever aan Contractmanager Voorkeursleverancier
een definitief Offerteverzoek NOK zenden en dient Voorkeursleverancier binnen 15
Werkdagen een Offerte NOK in.

Een Nadere Overeenkomst komt tot stand door een eenzijdig door Opdrachtgever
ondertekende Opdrachtbrief NOK, waarmee de Offerte NOK van Voorkeursleverancier (vanaf
dan te noemen: Opdrachtnemer NOK) wordt aanvaard. Als ingangsdatum van een Nadere
Overeenkomst geldt de datum van de opdrachtbrief, tenzij daarin anders vermeld is.

Indien Voorkeursleverancier voornemens is geen Offerte NOK in te dienen geeft hij dat
binnen 10 Werkdagen na het definitief Offerteverzoek NOK met redenen omkleed schriftelijk
aan en voert over de reden van afwijzen een gesprek met Contractmanager en
Projectbegeleider Opdrachtgever.

Na bovengenoemd gesprek kan Opdrachtgever (1) het Offerteverzoek NOK intrekken en op
een later moment opnieuw toezenden, (2) een naar aanleiding van die afstemming
aangepast Offerteverzoek NOK toezenden of (3) afzien van het toezenden van een
Offerteverzoek NOK voor de betreffende Opdracht bij Voorkeursleverancier.

Indien er een aangepast Offerteverzoek NOK volgt, dient Voorkeursleverancier binnen 15
Werkdagen alsnog een Offerte NOK in. Indien Voorkeursleverancier daartoe niet overgaat,
geeft hij dat binnen 5 Werkdagen met redenen omkleed aan.

Indien Voorkeursleverancier een Offerte NOK heeft ingediend en Opdrachtgever die niet
wenst te accepteren zal Projectbegeleider Opdrachtgever dat binnen 15 Werkdagen
schriftelijk aangeven en daarover een gesprek voeren met Contractmanager
Voorkeursleverancier en/of Projectbegeleider Opdrachtnemer.

Na bovengenoemd gesprek kan Opdrachtgever (1) zijn Offerteverzoek NOK intrekken of (2)
een naar aanleiding van die afstemming aangepast Offerteverzoek NOK toezenden.

Indien er een aangepast Offerteverzoek NOK volgt, dient Voorkeursleverancier binnen 15
Werkdagen een Offerte NOK in. Indien Voorkeursleverancier daartoe niet overgaat, geeft hij
dat binnen 5 Werkdagen met redenen omkleed schriftelijk aan.

Indien er na de in artikel 5.1, 5.2 of 5.3 bedoelde procedure geen Nadere Overeenkomst tot
stand komt met Voorkeursleverancier, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de
Opdracht uit te stellen of voor de Vrijkomende Opdracht de Vervangende
Voorkeursleverancier aan te wijzen overeenkomstig artikel 6.1 tot en met 6.4.

In het laatste geval is Opdrachtgever ook gerechtigd om voor aanvullende- of
vervolgopdrachten voor de Brug waarop de Vrijkomende Opdracht betrekking heeft dezelfde
Vervangende Voorkeursleverancier aan te wijzen als voor de Vrijkomende Opdracht.

Opdrachtgever hoeft Voorkeursleverancier op generlei wijze schadeloos te stellen voor de
gevolgen van het niet opdragen van een Nadere Overeenkomst.
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5.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

In het geval dat Opdrachtgever wijzigingen van een Nadere Overeenkomst wil opdragen of
betreffende de Brug van een betreffende Nadere Overeenkomst aanvullende Diensten wil
opdragen, zal zulks bij de partij van die Nadere Overeenkomst plaatsvinden door middel van
Offerteverzoeken NOK en Offertes NOK.

Daarbij geldt dat:

a) De wijziging van een Nadere Overeenkomst slechts van kracht zal zijn indien deze
door Opdrachtgever én Opdrachtnemer NOK schriftelijk is overeengekomen;

b) In afwijking van artikel 16.4 van de ARVODI-2018 zal de Voorkeursleverancier een
wijziging van een Opdracht tot een maximum van 50% van de Offertesom NOK |
aanvaarden en uitvoeren onder de bepalingen van een Nadere Overeenkomst;

Rol en aanwijzing Vervangende Voorkeursleverancier

Voorkeursleveranciers voor Opdrachten binnen het eigen perceel kunnen ook aangewezen
worden als Vervangende Voorkeursleverancier voor Vrijkomende Opdrachten uit de overige
percelen conform de tabel in bijlage 2. Uitwisseling over de Percelen is alleen mogelijk
binnen de 'stalen’ en 'betonnen’ Percelen.

In het geval van een Vrijkomende Opdracht zal Opdrachtgever alle Vervangende
Voorkeursleveranciers hierover schriftelijk informeren en hen verzoeken aan te geven of ze
wel of geen interesse hebben in het uitvoeren van deze Vrijkomende Opdracht als
Vervangend Voorkeursleverancier. Het resultaat van deze interessepeiling wordt met alle
Partners gedeeld.

Het bepaalde in artikel 6.2 is niet van toepassing jegens de Partner van wie de
Raamovereenkomst op grond van artikel 13.1 tijdelijk is opgeschort gedurende de termijn
van die tijdelijke opschorting.

Indien ten minste één van de op grond van artikel 6.2 daarom verzochte Partners interesse
heeft in het uitvoeren van deze Vrijkomende Opdracht, zal Opdrachtgever de
geinteresseerde Partner die bij de aanbesteding van de Raamovereenkomst het hoogst is
genoteerd in de rangschikking van de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen de [INVULLEN
betonnen/ stalen] Percelen aanwijzen als Vervangende Voorkeursleverancier.

De totstandkoming voor een Nadere Overeenkomst voor een Vrijkomende Opdracht
geschiedt conform artikel 6 waarbij, voor zover dat nodig is, in plaats van
“Voorkeursleverancier” gelezen dient te worden “Vervangende Voorkeursleverancier”.

Indien geen van de Partners interesse heeft in het uitvoeren van de Vrijkomende Opdracht
behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de Vrijkomende Opdracht uit te stellen of
deze buiten de Raamovereenkomst uit te besteden. Opdrachtgever hoeft Partners hiervoor
op generlei wijze schadeloos te stellen.

Ruilen van Bruggen tussen de Percelen

Indien Voorkeursleverancier en Vervangende Voorkeursleverancier (conform de tabel in
bijlage 2) onderling vrijwillig een uitwisseling van Bruggen tussen hun percelen wensen,
dienen zij dit gezamenlijk schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar te maken. Uitwisseling
over de Percelen is alleen mogelijk binnen de 'stalen' en 'betonnen’ Percelen.

Een verzoek tot uitwisseling van Bruggen dient vergezeld te gaan met een inhoudelijk
onderbouwing en een analyse van bijbehorende kansen en risico’s voor desbetreffende
Brug(gen) en Opdrachtgever.

Opdrachtgever besluit binnen 20 Werkdagen na schriftelijke indiening van het verzoek over
al dan niet toekennen van de voorgestelde uitwisseling. Het staat Opdrachtgever vrij om het
verzoek naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Prijs en overige financiéle bepalingen

Voorkeursleverancier dient ter bepaling en onderbouwing van Offertes NOK steeds de
Tarieven te hanteren. Kosten van werkzaamheden welke niet op basis van de Tarieven
kunnen worden bepaald dient Voorkeursleverancier te onderbouwen op basis van “open
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.2.

10.
10.1.

boek” en dienen marktconform te zijn. Opdrachtgever heeft het recht een benchmark
onderzoek uit te (laten) voeren door een kostendeskundige.

Indexatie van de Tarieven vindt per 2026 jaarlijks door Opdrachtgever plaats en wel telkens
per 1 april. Per die datum gelden de geindexeerde Tarieven, behoudens het gestelde in de
artikelen 8.3 tot en met 8.6.

Indexatie vindt plaats op basis van de CBS prijsindex Cao-lonen per uur inclusief bijzondere
beloning categorie zakelijke dienstverlening (tabel M-N) in de sector totaal Cao-sectoren.
Het mutatiepercentage voor indexatie wordt bepaald op basis van de eerst gepubliceerde
indexcijfer van de maand januari in het indexatiejaar, ten opzichte van de maand januari in
het voorgaande jaar. Dit is telkens een periode van 12 maanden.

De indexatieberekening wordt toegepast op de Tarieven. Opdrachtgever stuurt de
geindexeerde Tarieven jaarlijks uiterlijk begin maart aan Voorkeursleverancier.
Voorkeursleverancier dient deze op juistheid te controleren en onjuistheden binnen 10
Werkdagen na ontvangst van de geindexeerde tarieven te melden bij gebreke waarvan hij
geacht wordt de juistheid van die geindexeerde tarieven te aanvaarden. In geval de door
Opdrachtgever verstuurde geindexeerde tarieven onjuistheden bevatten doordat die op een
of meer plaatsen hoger of lager zijn dan op grond van de indexatie zou moeten, gelden in
plaats van die onjuist geindexeerde tarieven de correct geindexeerde tarieven, waarbij een
aanpassing van lagere tarieven naar de juiste tarieven alleen plaatsvindt indien en voor
zover de Voorkeursleverancier hier binnen de hiervoor genoemde termijn melding van heeft
gemaakt.

De geindexeerde tarieven worden toegepast voor alle NOK'’s, afgesloten voor de in artikel
8.2 genoemde datum, en voor alle (concept) Offertes NOK die na de in artikel 8.2 genoemde
datum van een bepaald jaar, maar voor die datum in het daarop volgende jaar worden
uitgebracht. Voor zover het reeds door Voorkeursleverancier uitgebrachte (concept) Offertes
NOK betreft, maar de Nadere Overeenkomst nog niet is gesloten, stuurt hij hiervoor zo
spoedig mogelijk een aangepaste (concept) Offerte NOK.

Management van Nadere Overeenkomsten

Voorkeursleverancier dient bij de uitvoering van een Nadere Overeenkomst project-,
kwaliteits- en veiligheidsmanagement toe te passen op de levering van de Diensten,
conform de vereisten in de Projectvoorwaarden (zie bijlage 4 'Format Projectvoorwaarden bij
de Nadere Overeenkomst).

Opdrachtgever past contractmanagement toe op de Nadere Overeenkomsten conform het
Offerteverzoek NOK, met inbegrip van de Projectvoorwaarden, van de betreffende Nadere
Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

In aanvulling op artikel 21.3 ARVODI-2018 geldt dat de bedoelde aansprakelijkheid is
beperkt tot directe schade, waaronder wordt verstaan:

a) kosten voor aanpassing van ontwerpen, studies, rapportages, die ingevolge van de
Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten door Voorkeursleverancier dienen te
worden verricht of geproduceerd;

b) kosten voor herstel van gebreken en van door die gebreken rechtstreeks
veroorzaakte schade. Hieronder zijn nimmer begrepen kosten, die in de prijs van de
Dienst zouden zijn begrepen, als de Opdracht van aanvang af goed was uitgevoerd;

c) aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde
van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten;

d) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van
de gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht
(de zogenaamde “bereddingskosten”);

e) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade oorzaak, de
aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
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10.2. Voor vergoeding van directe schade anders dan die genoemd in artikel 10.1, is
Voorkeursleverancier slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is
aan grove onzorgvuldigheid aan de zijde van Voorkeursleverancier.

10.3. De totaal op grond van de in dit artikel door Voorkeursleverancier in het kader van een
Nadere Overeenkomst te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag van drie maal de
Offertesom NOK met een maximum van €2.500.000,-- exclusief omzetbelasting per
aanspraak. Aanspraken die met elkaar verband houden, eenzelfde oorzaak kennen of uit
elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd. Meer aanspraken in verband met
een fout worden als één aanspraak beschouwd.

11. Geheimhouding en Intellectuele Eigendom

11.1. Artikel 24.1 tot en met 24.6 en 24.9 van de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing.
Daarvoor in de plaats gelden de onderstaande bepalingen met betrekking tot intellectuele
(eigendoms)rechten.

11.2. De door Voorkeursleverancier aan Opdrachtgever in welke vorm dan ook overhandigde
resultaten van de geleverde Diensten worden het eigendom van Opdrachtgever en mogen
door hem worden gebruikt.

11.3. Intellectuele eigendomsrechten van Voorkeursleverancier gaan niet over op Opdrachtgever,
tenzij dit in de Nadere Overeenkomst anders wordt overeengekomen.

11.4. Indien op (onderdelen van) de (resultaten van de) Opdracht onder een Nadere
Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten rusten, dient Opdrachtnemer NOK dit bij de
Offerte NOK kenbaar te hebben gemaakt en wordt ten behoeve van vrij onderhoud,
reparatie en/of modificatie van alle onderdelen die worden aangeboden, een licentie geacht
in de prijs van de Offerte NOK inbegrepen te zijn.

In het geval van auteursrechten omvat deze licentie tevens het recht van openbaarmaking.
Indien een intellectueel eigendomsrecht in de Offerte NOK kenbaar is gemaakt, hebben
Partijen vooraf afspraken gemaakt over een royalty, welke afspraken door het aangaan van
deze Nadere Overeenkomst definitief en onderdeel van deze Nadere Overeenkomst zijn.

Indien een intellectueel eigendomsrecht niet in de Offerte NOK kenbaar is gemaakt, kan dit
recht niet aan Opdrachtgever worden tegengeworpen en verkrijgt Opdrachtgever ter zake
een niet exclusieve en niet opzegbare licentie ‘'om niet’. Deze bepaling is niet van toepassing
op vrij verkrijgbare standaard-software van derden.

11.5. Gegevens en bescheiden door of namens Opdrachtgever aan Voorkeursleverancier ter hand
gesteld of bekend gemaakt, mogen door hem niet aan derden bekend gemaakt worden,
behoudens uitdrukkelijke voorgaande schriftelijk toestemming van Opdrachtgever. Als
zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden afkomstige
resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die in
opdracht van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

11.6. Voorkeursleverancier mag de resultaten van de geleverde Diensten in generlei vorm aan
derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij
Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend.
Opdrachtgever mag aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden verbinden.

12. Veiligheid, Cybersecurity en Social Return

12.1. In Documenten Nadere Overeenkomst worden, afhankelijk van de type werkzaamheden,
passende eisen gesteld op het gebied van veiligheid aan de wijze van uitvoering en
uitvoerenden. De eisen zullen in lijn zijn met het beleid van de Governance Code Veiligheid
in de Bouw (GCVB, https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via).

Tot en met 30 juni 2026 dient Voorkeursleverancier ten minste te voldoen aan de eisen
behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder en vanaf 1 juli
2026 dient Voorkeursleverancier ten minste te voldoen aan de eisen behorende bij
laddertrede 3.

Voorkeursleverancier dient jaarlijks (of steeds binnen 90 dagen na opdrachtverlening
Nadere Overeenkomst) een geldig SCL Light statement ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever waarmee hij aantoont aan de voornoemde eisen te voldoen.
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De gestelde eisen zijn ook van toepassing op door Voorkeursleverancier in te schakelen
ondernemingen met meer dan 6 medewerkers wiens aandeel in de uitvoering van een
Nadere Overeenkomst groter is dan €50.000,-- exclusief omzetbelasting.

12.2. In de Nadere Overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot
cybersecurity voor het gebruik, verwerken en bewaren van vertrouwelijke informatie.
Hiervoor zijn onder andere bepalingen van toepassing met betrekking tot wachtwoord
gebruik, versleutelingsmethoden en classificatie van gegevens conform het Rijkswaterstaat
beleid. Voorkeursleverancier borgt de correcte toepassing hiervan voor iedere Nadere
Overeenkomst.

12.3. Daar waar de Voorkeursleverancier mogelijkheden ziet voor de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, zal de Opdrachtgever ondersteuning bieden om dit mogelijk te
maken.

13. Opschorten en beéindiging Raamovereenkomst

13.1. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Raamovereenkomst en/of van een of meerdere Nadere Overeenkomsten, kan
Opdrachtgever het proces van het sluiten van nieuwe Nadere Overeenkomsten met
Voorkeursleverancier opschorten voor zover die tekortkoming naar het oordeel van
Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, hetgeen onder meer het geval kan zijn bij
zwaarwegende of herhaaldelijk optredende tekortkomingen. Opdrachtgever bepaalt op basis
van de betreffende tekortkoming welke periode van opschorting hij hiervoor passend vindt.
Alvorens Opdrachtgever hiertoe overgaat vindt overleg met Voorkeursleverancier plaats.
Vorenstaande is ook van toepassing indien de tekortkoming plaatsvond in de uitvoering van
een met Voorkeursleverancier in zijn hoedanigheid van Vervangende Voorkeursleverancier
gesloten Nadere Overeenkomst.

13.2. Gedurende die periode van opschorting is Opdrachtgever gerechtigd nieuwe Opdrachten uit
het Perceel van Voorkeursleverancier te beschouwen als Vrijkomende Opdracht en hiervoor
een Vervangende Voorkeursleverancier aan te wijzen overeenkomstig met de procedure in
artikel 6.

13.3. Indien een met Voorkeursleverancier gesloten Nadere Overeenkomst om welke reden dan
ook wordt beéindigd, is Opdrachtgever gerechtigd om de daaronder vallende
werkzaamheden, met inbegrip van een deel daarvan, op te dragen als Vrijkomende
Opdracht aan een Vervangende Voorkeursleverancier volgens de procedure van artikel 6.

13.4. Indien de Raamovereenkomst met een Voorkeursleverancier eindigt, is Opdrachtgever
gerechtigd resterende opdrachten die binnen het betreffende perceel zouden vallen ieder te
beschouwen als Vrijkomende Opdracht en hiervoor steeds een Vervangende
Voorkeursleverancier aan te wijzen volgens de procedure van artikel 6.

14. Scheiding van Belangen

14.1. De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en
belangenverstrengeling, zoals opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang, Beleid tegen
belangenverstrengeling bij de aanbesteding’ van 14 september 2007 zijn onverkort van
toepassing op de Raamovereenkomst en op alle Nadere Overeenkomsten.

14.2. De Opdrachtgever kan bij Nadere Overeenkomsten exclusiviteit verlangen van de
Opdrachtnemer NOK in geval er risico op belangenverstrengeling bestaat inzake de
betreffende Opdracht. In voorkomende gevallen zal de exclusiviteitsbepaling opgenomen
worden in de Projectvoorwaarden van de Nadere Overeenkomst.

15. Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

15.1. In aanvulling op de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot
het verrichten van diensten, ARVODI-2018, zijn in het kader van de Wet Aanpak
Schijnconstructies (WAS), welke per 1 juli 2016 in werking is getreden, de navolgende
Arbeidsvoorwaarden van toepassing:

15.2. Informatieplicht
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1. Voorkeursleverancier houdt zich bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en
Nadere Overeenkomsten aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

2. Voorkeursleverancier legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot
(voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de
uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten op een
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast (loonadministratie).

3. Voorkeursleverancier verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot
deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

4. Voorkeursleverancier verschaft desgevraagd aan Opdrachtgever onvoorwaardelijke
toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Raamovereenkomst.

15.3. Toetsen, controles, inwinnen van informatie

1. Voorkeursleverancier verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle
onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die bevoegde
instanties en/of Opdrachtgever dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en
Nadere Overeenkomsten te verifiéren. Voorkeursleverancier verschaft hiertoe
desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de informatie.

2. Indien Voorkeursleverancier bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere
Overeenkomsten andere ondernemers wil betrekken, informeert Voorkeursleverancier
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties of deze beschikken over informatie
aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken ondernemers.
Voorkeursleverancier legt zijn bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in
artikel 15.2 lid 2 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Voorkeursleverancier
licht Opdrachtgever in over zijn bevindingen in de periodieke voortgangsrapportage
over een Nadere Overeenkomst.

3. Voorkeursleverancier verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle
locaties waar ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden worden verricht,
indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en
Nadere Overeenkomsten

15.4. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

1. Indien Opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op Voorkeursleverancier verhaalt, is
Voorkeursleverancier gehouden deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke
waarvan Opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende termijn in te
houden dan wel op andere wijze te verhalen.

15.5. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

1. Voorkeursleverancier legt alle in de artikelen 15.1 tot en met 15.4 beschreven
contractverplichtingen onverkort op aan alle ondernemers waarmee hij afspraken
maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de
Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten.

2. Voorkeursleverancier bedingt hierbij tevens dat al deze ondernemers alle in de
artikelen 15.1 tot en met 15.5 lid 1 beschreven contractverplichtingen onverkort
opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve
van de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten.

3. Voorkeursleverancier beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken. Voorkeursleverancier bedingt daartoe dat al deze ondernemers de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door Voorkeursleverancier
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door
Voorkeursleverancier gehanteerde format, zodat er voor de Raamovereenkomst één
centrale vastlegging ontstaat.

15.6. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
Pagina 15 van 23



Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Bruggen (Zaaknummer 31207787)

1. Indien Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de
Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten, spreekt hij meteen
Voorkeursleverancier hierop aan.

2. Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten
valideren. Afhankelijk van de situatie kan Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties
en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

3. Voorkeursleverancier is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen
die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang
met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.

4. Opdrachtgever en Voorkeursleverancier bespreken de voldoening van verschuldigd
loon bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten in
algemene zin conform de periodieke overlegstructuur die in de Raamovereenkomst is
bepaald. Ingeval Voorkeursleverancier doende is met de afhandeling van
gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze frequentie naar bevind van zaken.

16. Wet arbeid vreemdelingen

16.1. Voorkeursleverancier wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid
te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen
die uit de WAV voortvloeien.

16.2. Voorkeursleverancier zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de
bepalingen van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de Voorkeursleverancier.

16.3. Mede namens Opdrachtgever houdt Voorkeursleverancier een administratie bij van alle op
de werklocaties aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de
WAV. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig
tewerkstellingsvergunningen van alle op de werklocaties aanwezige vreemdelingen. De
documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de
Opdrachtgever door Voorkeursleverancier te worden bewaard. De identiteit van de
vreemdelingen dient mede namens Opdrachtgever door de Voorkeursleverancier te worden
gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.
Ten behoeve van de administratie kan door Voorkeursleverancier gebruik worden gemaakt
van elektronische middelen.

16.4. Voorkeursleverancier verleent Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever aan te wijzen
personen, op eerste verzoek toegang tot de bij Voorkeursleverancier aanwezige
administratie. Voorkeursleverancier toont Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de
WAV naleeft. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtgever toetsen op
het aantoonbaar naleven door Voorkeursleverancier van de WAV alsmede op het
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die Voorkeursleverancier namens
Opdrachtgever nakomt.

16.5. Bij elk voortgangsoverleg, zoals bedoeld in artikel 4.3 van de Raamovereenkomst, zorgt
Voorkeursleverancier ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

16.6. Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Inspectie ISZW of enig
ander orgaan, komen boetes, ook die daaruit voor Opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van Voorkeursleverancier en vrijwaart Voorkeursleverancier Opdrachtgever ter
zake. Opdrachtgever zal deze boetes aan Voorkeursleverancier doorbelasten en de
Voorkeursleverancier zal deze op eerste verzoek aan Opdrachtgever vergoeden dan wel zal
Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door
Opdrachtgever aan Voorkeursleverancier te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Opdrachtgever, Voorkeursleverancier,

Vertrouwelijkheid: RWS INFORMATIE
Pagina 16 van 23



Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Bruggen (Zaaknummer 31207787)

te Den Haag, d.d. ................ te <plaats>, d.d. ...........

<naam=>=> <naam=>
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Bijlage 1 Scope van Diensten

De Raamovereenkomst, en de daaronder te sluiten Nadere Overeenkomsten, zijn gericht op
(advies)diensten binnen de Vernieuwingsopgave Bruggen.

In de algemeenheid kan gesteld worden dat het zwaartepunt van de Diensten planfase activiteiten
betreft. De scope van de te verrichten Diensten ten behoeve van de Bruggen in de Percelen kan
inhoudelijk nog wijzigen na gunning van deze Raamovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege
voortschrijdend inzicht door uitkomsten van herberekeningen uitgevoerd buiten deze
Raamovereenkomst. Ook is het mogelijk dat Bruggen in de Percelen, voor zover niet in bijlage 2
benoemd als zekere Bruggen, nog wijzigen en worden uitgewisseld met andere, inhoudelijk
soortgelijke, Bruggen. De aantallen Bruggen per Perceel kunnen alleen wijzigen indien sprake is
van een situatie zoals beschreven in artikel 6 of 7 van de Raamovereenkomst.

De te verrichten Diensten zijn benoemd in bijlage 3 en zijn als een keuzemenu gecategoriseerd in
navolgende categorieén van werkpakketten:

Onderzoeken en Conditionering

Variantenanalyse

Ontwerp

Contractvoorbereiding

Aanbesteding en gunning

Overstijgende processen

Ondersteunende Diensten

NoghkwhpE

De eerste 3 categorieén werkpakketten zijn planfase-activiteiten. Welke activiteiten binnen deze
werkpakketten worden gevraagd voor een Brug zal door Projectbegeleider Opdrachtgever (namens
het projectteam Rijkswaterstaat, desgewenst in afstemming met Projectbegeleider Opdrachtnemer)
worden bepaald. Zo kan het voorkomen dat er geen variantenanalyse wordt gevraagd of geen
ontwerp. Of dat naar aanleiding van de planfase Rijkswaterstaat besluit om de realisatiefase van de
Brug uit te stellen tot na de looptijd van deze Raamovereenkomst.

Specifiek voor de categorie 3 Ontwerp geldt dat de ontwerpscope van Bruggen mede bepaald wordt
door de uitkomsten van herberekeningen. Indien daaruit blijkt dat kan worden volstaan met sec
het versterken van Bruggen dan kan het maken van een versterkingsontwerp binnen de reeds
lopende Raamovereenkomst herberekeningen worden uitgevraagd. Dit is in ieder geval van
toepassing voor de kokerbruggen. Voor deze Bruggen zal de nadruk liggen op
conditioneringswerkzaamheden. Tevens wordt de scope van de ontwerpactiviteiten mede bepaald
door de keuze om de Opdrachtnemer realisatie al dan niet vroegtijdig (bijvoorbeeld voor
Beslismoment 2) te contracteren. Deze keuze van de Projectbegeleider Opdrachtgever bepaalt hoe
de ontwerpwerkzaamheden worden ingevuld (bijvoorbeeld of er sprake zal zijn van ontwerp door
Opdrachtnemer NOK, van een gezamenlijk ontwerp van Opdrachtnemer NOK met aannemer of
ontwerp door aannemer met reviews door Opdrachtnemer NOK).

Voor categorie 6 Overstijgende processen geldt het volgende:

- 6.1 Leren en Verbeteren is een verplicht werkpakket die Voorkeursleverancier van elk
Perceel moet uitvoeren.

- 6.2 Innoveren is een optioneel werkpakket, toe te wijzen door Contractmanager
Opdrachtgever. Te onderzoeken innovaties vallen alleen onder deze Raamovereenkomst
indien er een direct verband zit tussen de innovaties en de scope van de Raamoverkomst,
zoals benoemd in bijlage 2. Alle overige innovatievragen vallen buiten deze
Raamovereenkomst. Contractmanager Opdrachtgever zal de te onderzoeken innovatie
toewijzen aan Opdrachtnemer NOK van de Brug die het meest direct gelinkt kan worden
aan de innovatievraag. Deze keuze van Contractmanager Opdrachtgever zal onderbouwd
worden gedeeld met alle Partners.

- 6.3 Project overstijgende vraagstukken is een optioneel werkpakket, toe te wijzen door
Contractmanager Opdrachtgever. Te onderzoeken project overstijgende vraagstukken
vallen alleen onder deze Raamovereenkomst indien er een direct verband zit tussen de
vraagstukken en de scope van de Raamoverkomst, zoals benoemd in bijlage 2. Alle overige
project overstijgende vraagstukken vallen buiten deze Raamovereenkomst.
Contractmanager Opdrachtgever zal de te onderzoeken vraagstukken toewijzen aan
Opdrachtnemer van de Brug die het meest direct gelinkt kan worden aan het vraagstuk.
Deze keuze van Contractmanager Opdrachtgever zal onderbouwd worden gedeeld met alle
Partners.
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Voor categorie 7 Ondersteunende Diensten geldt dat deze alleen worden uitgevraagd via deze
Raamovereenkomst indien de gevraagde dienstverlening direct bijdraagt aan de (Bruggen en
projectfasen vallend in de) scope van de Raamoverkomst, zoals benoemd in bijlage 2.

Af te sluiten NOK'’s kunnen categorie overstijgend zijn en werkpakketten uit meerdere
categorieén bevatten. In af te sluiten NOK’s worden ook Projectvoorwaarden aangeroepen (zie
bijlage 4). Een deel van deze Projectvoorwaarden (art. 7 t/m 13) betreffen werkzaamheden
die voor financiéle vergoeding in aanmerking komen. Indien deze artikelen worden
aangeroepen worden deze afgeprijsd conform artikel 8 (Prijs en overige Financiéle Bepalingen)
van deze Raamovereenkomst.

Raakvlak Samenwerkingsraamovereenkomsten Ingenieursdiensten 2025-2030
Multidisciplinaire en integrale ingenieursdiensten gericht op de planuitwerking en
contractvoorbereiding van vernieuwingsprojecten worden in de toekomst door Rijkswaterstaat
gecontracteerd via de SROK Ingenieursdiensten.

De meest urgente bruggen en viaducten lopen hierop vooruit en zijn daarmee onderdeel van deze
Raamovereenkomst (zie bijlage 2) en zijn geen onderdeel van de SROK 2025-2030. Opdrachtgever
verwacht van Voorkeursleverancier op termijn dat de beoogde samenwerking met andere
opdrachtnemers in de Vernieuwingsopgave Bruggen niet beperkt wordt tot de
Voorkeursleveranciers van de overige percelen, maar tevens met opdrachtnemers van de SROK

werkend aan de Bruggenstraat.
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Bijlage 2 Indeling en Afbakening van Perceel
Voorkeursleverancier heeft perceel [nummer invullen] in de Raamovereenkomst

Dit Perceel bestaat uit [afhankelijk per perceel]:

Perceel | Aantal Zekere Bruggen Waarschijnlijke Vervangende
Bruggen Bruggen Voorkeursleverancier (cf
art. 6 & 7) van:
Staal
1 2 Haringvlietbrug Harmsenbrug Perceel 2 en 3
(NOK1)
2 3 Spijkenissebrug Papendrechtsebrug Perceel 1 en 3
(NOK1)
Brug over de Noord
3 4 Kreekrakbrug N289 Kreekrakbrug over het Perceel 1 en 2
(NOK1) spuikanaal (N289)
Tholensebrug
Slaakbrug
Beton
4 7 32E-100-01/02 n.t.b., zie “Informatieve Perceel 5 en 6
Arkervaart (NOK1) lijst potentiéle Bruggen
40B-001-01/04 beton” bij
Velperbroek aanbestedingsstukken
5 7 51A-101-01/02 n.t.b., zie “Informatieve Perceel 4 en 6
Oirschot (NOK1) lijst potentiéle Bruggen
62B-125-01/02 beton” bij
Kunderberg aanbestedingsstukken
6 6+ 12 n.t.b., invulling volgt | n.t.b., zie “Informatieve Perceel 4 en 5
kokerbruggen | in de lijst potentiéle Bruggen
inschrijvingsfase beton” bij
aanbestedingsstukken
Kokerbruggen:
n.t.b.

De waarschijnlijke Bruggen kunnen door Opdrachtgever, zolang hiervoor geen Nadere
Overeenkomst is afgesloten, worden uitgewisseld met (inhoudelijk) soortgelijke Bruggen.

Onzekerheid in scope betonnen bruggen:

De onzekerheid in de scope van betonnen Bruggen is groot en afhankelijk van de actuele
prioritering die op dit moment landelijk wordt gemaakt. De Raamovereenkomst is bedoeld voor
betonnen Bruggen die geschikt zijn om in het portfolio betonnen bruggen worden opgenomen.
Bruggen die onder groot variabel onderhoud vallen of onder aanlegprojecten zijn hierbij
uitgesloten.

Voorbeeld vraagspecificaties voor de NOK Haringvlietbrug, NOK Arkervaart en NOK Oirschot zijn
informatief toegevoegd bij de aanbestedingsstukken.

In het Data Informatie Systeem Kunstwerken (DISK) is per Brug vastgelegd welk regionaal

organisatieonderdeel de beheerder is. Voor inzage hierin zie:

https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index. html?viewer=DISK.Webviewer
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Bijlage 3 Vigerende Generieke werkpakketbeschrijvingen (versie 1.0)

De huidige versie van de Generieke werkpakketbeschrijvingen worden separaat verstrekt
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Bijlage 4 Voorbeeld Format Projectvoorwaarden NOK

Projectvoorwaarden worden separaat verstrekt.
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Bijlage 5 Overzicht Documenten Nadere Overeenkomst

Documenten Nadere Overeenkomst bestaat uit:
l. Offerteverzoek NOK waarvan onderdeel zijn:
a. Vraagspecificatie NOK (obv selectie Generieke Werkpakket beschrijvingen)
b. Projectvoorwaarden (op basis van Bijlage 4 “ Format Projectvoorwaarden” van de
Raamovereenkomst)
1. Opdrachtbrief NOK
1. Offerte NOK

Dit is gevisualiseerd in figuur 1.

Optioneel indien van toepassing:

V. Integriteitsverklaringen Rijk (van toepassing op nieuw in te zetten medewerkers)
V. Verklaringen inzake inzet van onderaannemers en conflicterende belangen bij uitvoering
NOK

8
tussen Voorkeursleverancier en
Opdrachtgever

A

Opdrachtgever verstuurt Opdrachtgever stelt

Offerteverzoek NOK met: Voorkeursleverancier schrijft Opdrachtbrief NOK op en sluit
Akk hi ?

- Vraagspecificatie NOK Offerte NOK en verstuurt deze COLO et S e NOK met Voorkeursleverancier

- Projectvoorwaarden

J
2 (vanaf nu Opdrachtnemer NOK)

A A

Ja

Beoogd projectresultaat
behaald met NOK('s)?

Afronding project

Figuur 1: Samenhang documenten NOK
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