RAW1477-150118

Deel 1. Algemeen

01
02
03
04
05
06
07
08

OPDRACHTGEVER
DIRECTIE

LOCATIE

ALGEMENE BESCHRIJVING
TIJDSBEPALING
ONDERHOUDSTERMIIN
GARANTIETERMIIN
KORTINGEN

Deel 2.1. Algemene gegevens

01
02
04
05

TEKENINGEN

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
BIJLAGEN

ADRESSEN

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1
10
100
101
102
11

2025

30

300
301
302
303
304
305
306
307
308

40
41
410
411
43
431
432
44
45
46

51
52
53
531
532
54
55
56
57

61
62

71

ONDERHOUD

CORRECTIEF ONDERHOUD
STORINGSDIENST

SCHADES

HERSTEL STAND MAST/ARMATUUR
OVERIGE WERKZAAMHEDEN ONDERHOUD
PREVENTIEF ONDERHOUD

Mast afvullen met zand
INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
AANBRENGEN / VERPLAATSEN / VERWIJDEREN MASTEN
VERWIIDEREN MAST

PLAATSEN MAST MET ARMATUUR
VERVANGEN ARMATUREN =< 10 STUKS
VERVANGEN ARMATUREN > 10 STUKS
VERVANGEN MASTEN =< 10 STUKS
VERVANGEN MASTEN > 10 STUKS
VERVANGEN VERLICHTINGSOBIJECT =< 10 STUKS
VERVANGEN VERLICHTINGSOBIJECT > 10 STUKS
OVERIGE WERKZAAMHEDEN

LEVERANTIE MATERIAAL

MASTEN

LEVEREN ARMATUREN

LEVEREN ARMATUREN T.B.V. PROJECTEN
LEVEREN ARMATUREN T.B.V. ONDERHOUD
KLEIN MATERIAAL

DRIVERS

MASTDEURTIES
ENERGIEGRONDKABEL/AANSLUITSNOER
AANSLUITVOORZIENING

DIVERSEN

WERKZAAMHEDEN NET

KABELSTORINGEN EIGEN NET

INSPECTIE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING
SLEUFBEDEKKING

OPNEMEN BEDEKKING

HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING
GRONDWERKZAAMHEDEN

GRONDKABEL

AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN
LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN
CONTROLE/METINGEN

WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NETWERK)

METER CIRCUITIMPEDANTIE NEN3140
INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
WERKNEMERS

16-01-2025

A DA WWWWWWN

oo oo Wn

O O O N

11
13
13
14
14
14
15
17
17
18
19
21
23
24
27
27
31
31
32
35
35
36
36
36
37
39
39
39
39
39
40
40
40
41
42
43
43
43
44
44



RAW1477-150118

7100
7101
72

7200
7201
73

7300
7301

Tijdens normale uren

Buiten normale uren

MATERIEEL

Tijdens normale uren:

Buiten normale uren:

TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject
Ter beschikking stellen flespaal

Deel 3. Bepalingen

01

0101
0102
0104
0106
01 07
0108
0109
0110
0111
0113
0114
0116
0117
0119
0121
24

2401
24 02
24 03
24 04
26

26 02
26 03
26 04
34

3411
3412
3413
3414
3415
3416
3421
34 22
34 32
34 33
3441
34 42
3443
3451
62

62 12
62 14
83

8312

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

ALGEMENE BEPALINGEN

bETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

bETALINGSREGELING: RISICOREGELING
bETALINGSREGELING: DECLARATIES

zEKERHEIDSTELLING

BIJDRAGEN

KABELS EN LEIDINGEN

pUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
VERBAND MET ANDERE WERKEN

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
bOUWSTOFFEN

VERZEKERINGEN

KUNNENVRIJGEKOMEN MATERIALEN
aRBEIDSOMSTANDIGHEDEN

rAW-RAAMOVEREENKOMST

tECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN
KABELWERK

eISEN EN UITVOERING

iNFORMATIEOVERDRACHT

rISICOVERDELING EN GARANTIES

TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING

OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

EISEN EN UITVOERING OPENBARE VERLICHTING

OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT
OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES
OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

oNDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
pREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
cORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

cORRECTIEF ONDERHOUD

cORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
pROGRAMMA VAN EISEN TE LEVEREN ARMATUREN TEN BEHOEVE VAN PROJECTEN
tECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

eISEN EN UITVOERING

rISICOVERDELING EN GARANTIES

STRAATWERK

eISEN EN UITVOERING

16-01-2025

44
44
45
45
45
45
46
46

47
48
48
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
53
54
56
56
56
56
57
57
57
57
57
58
58
58
59
61
62
63
63
64
65
66
67
67
68
69
70
73
73
74
74
74



RAW1477-150118 Bladnr. 1 van 74
16-01-2025

RAW-raamovereenkomst

Versie: 0.7 (inclusief 1e NvI)



RAW1477-150118 Bladnr. 2 van 74
16-01-2025

1. ALGEMEEN



RAW1477-150118

01

02

03

04

05

06

OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder en het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Urk. Namens deze, het hoofd van het

cluster Ingenieursbureau, team Realisatie en Beheer.

DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Noordoostpolder en Urk. Dit omvat de
volgende kernen inclusief het buitengebied:
- Bant

- Creil

- Ens

- Espel

- Kraggenburg

- Luttelgeest

- Marknesse

- Nagele

- Rutten

- Tollebeek

- Emmeloord

- Urk

ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben
betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL).

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

het definitief herstellen van storingen en schades en eventueel noodmaatregelen;

het opzetten en instandhouden van een 24-uurs storingsdienst;

het vervangen van armaturen;

het vervangen van lichtmasten:

het leveren van lichtmasten;

het oplossen van storingen;

het verwijderen en afvoeren van vrijgekomen materialen;

het codrdineren van werkzaamheden voor, en het aansturen van de netbeheerder bij storingen;

een sluitende boekhouding t.a.v. de Liander qua meldingen;

het beheren en leveren van revisiegegevens via het beheersysteem van de gemeente;

het beheren, verwerken en verstrekken van gegevens voor / uit het OV-beheerbestand;

het toepassen van verkeersmaatregelen;

verzorgen van de codrdinatie tussen armatuur leverancier en aannemer waarbij aannemer verantwoordelijk is
voor de juiste planning;

n. het up to date houden van het meldsysteem van de beide gemeenten;

0. en bijkomende werkzaamheden.

Opdrachten voor het leveren en aanbrengen van materialen kunnen door de opdrachtgever ook aan derden worden
gegeven.

3TATTSe@rm0oo0 T

TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1 april 2025.

2. Na twee jaar op 31 maart 2027 eindigt de raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever, wordt de
raamovereenkomst voor één (1) jaar verlengd. Na deze verlenging kan de raamovereenkomst nogmaals
met één (1) jaar worden verlengd.

De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:

- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;

- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet wenst te verlengen zal de aannemer hierover uiterlijk drie (3)
maanden voor het verstrijken van de looptijd of eerste verlenging worden geinformeerd.

De verlenging is enkel rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De
onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk
bevestigd

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6
maanden na opleveringsrapport/revisie.
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GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard
2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek

KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband
staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in
artikel 34.22.02 van deel 3.
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TEKENINGEN
Masttekeningen:
Zie bijlage 1 Masttekeningen

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
n.v.t.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;

- Model inleverstaat revisiegegevens (deze wordt na gunning aangeleverd);
- Bijlage 4-V en G plan ontwerpfase V2;

- Bijlage 5-Schets armaturen;

- Bijlage 6-Rapportageformulier NEN1010 formulier;
- Bijlage 7-Rapportageformulier NEN3140 formulier;
- Bijlage 8-Project.evo

- Bijlage 9-Kwalitatieve inschrijving armaturen;

- Bijlage schets armaturen met maatvoering.

- Bomenposter werken rondom bomen.

ADRESSEN

Gemeente Noordoostpolder

Postadres: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord
Bezoekadres: Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord
Telefoon: 0527 - 63 39 11

Website: www.noordoostpolder.nl

Gemeentewerf
Bezoekadres: Montageweg 5, 8304 BG Emmeloord

Gemeente Urk
Postadres: Postbus 77, 8320 AB Urk
Bezoekadres: Singel 9, 8321 GT Urk

Gemeentewerf
Bezoekadres: Noorderzand 24, 8322 HZ Urk
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER CODE 1l213l4l5]6 VERPLICHTING
1 ONDERHOUD

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

De hoeveelheden zijn gebaseerd op een onderhoudsperiode van
4 jaar. Wanneer het contract korter duurt is er geen recht op
verrekening.

10 CORRECTIEF ONDERHOUD
Zie deel 3 par. 34.12.08.
Tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden behoren
tevens de benodigde engineeringskosten, zie deel 3 par.
34.01.02. Onder engineering wordt o0.a. verstaan het opstellen
van conceptopdracht o.b.v. besteksposten, tekening maken,
organiseren en plannen van het werk met betrokkennen (intern
en extern).

100 STORINGSDIENST
Betreft: storingsdienst tbv storingen en calamiteiten.

100010 342099 Herstellen storing. st

Betreft: het herstellen van een storing (het niet werken van een
lichtpunt of gebrek eraan zoals bijv. mastdeur kapot, kap kapot,
etc.) welke niet veroorzaakt is door een schade of netstoring.
Storingen dienen te worden hersteld binnen 10 werkdagen na
melding.

In het tarief voor het herstel van een storing is inbegrepen:
voorrijkosten, herstelkosten (lonen), afvoeren vrijkomend
materialen en beheerskosten (aannemen melding,
communiceren status met opdrachtgever en muteren
areaalgegevens n.a.v. storing).

Er worden geen lampen vervangen, bij lampstoringen wordt het
hele armatuur vervangen.

Indien na analyseren van de storing blijkt dat deze niet
verholpen kan worden zonder werkzaamheden van de
netbeheerder codrdineert de aannemer de verdere afhandeling
door de netbeheerder volgens bestekspostnr. 110020.
Reparatieronde plannen in meldsysteem gemeente zodat
iedereen weet wanneer een storing verholpen zal gaan worden.
Levering van materialen op relevante bestekspost.

100020 342099 Toeslag herstellen storing met spoed st

Betreft: zie post 100010 maar dan geldt hier de toeslag voor
spoed. Dit zijn storingen waarbij sprake is van spoed (gevaar
door bijv. ontbreken mastluik, bungelend armatuur). De
opdrachtgever bepaald of het spoed is, dit wordt telefonisch
doorgegeven. Deze toeslag mag berekend worden bovenop post
100010. Een aanvang met herstel dient gemaakt te worden
binnen 2 uur na melding storing. Is definitief herstel niet
mogelijk dan zal dit in overleg met de opdrachtgever als een
normale storing (dus binnen 10 werkdagen) mogen worden

afgehandeld.
101 SCHADES
101010 343099 Aanname en intake schade. st

2.400,00F

400,00 F

600,00|F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID | RESULTAATS-
NUMMER CODE 11213456 VERPLICHTING
Betreft het aannemen van een schade en het maken van een
intake binnen 5 werkdagen.
Schades worden gemeld door een medewerker van de
gemeente. Het melden van een schade kan via een
telefoonnummer (geen 0900 nummer). Het storingsnummer
moet ten alle tijden mobiel bereikbaar zijn (24 uur per dag, 7
dagen per week).
De intake zoals beschreven in deel 3, 34.43.02, dient binnen 5
werkdagen na melding van de schade plaats te vinden en in
bezit te zijn van de opdrachtgever. De dag van melding van de
schade telt als eerste dag. Er dient een buurtonderzoek plaats te
vinden om de dader te kunnen achterhalen. De intake wordt
doorgegeven aan de gemeente via een nader te noemen
mailadres en bevat minimaal:
- 5 foto's digitaal: overzichtsfoto, detailfoto van de schade, foto
van armatuur, detail van mastnummer (indien aanwezig), foto
van het gehele object waar de schade op zichtbaar is;
- aanvullende gegevens aanleveren: sporen, woonadres nabij
schade;
- exacte locatie van de lichtmast, plaats, straatnaam en
mastnummer;
- mogelijke oorzaak en als de veroorzaker bekend is, gegevens
veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is
geconstateerd;
- gegevens buurtonderzoek;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een
registratie hebben opgemaakt;
- indien mast niet is weggehaald: sticker leveren en op mast
plakken met "Deze schade is in behandeling bij <NAAM
AANNEMER>, info: <TELEFOONNUMMERAANNEMER>".
Het herstel van de schade vindt plaats op basis van de
bestekposten in dit bestek. Het proces rondom herstel van de
schade vindt plaats zoals beschreven in deel 3, 34.42.03 en
34.42.04.

101030 (343099 Toeslag schade met spoed. st
Betreft toeslag bovenop post 101010. Van toepassing op een
schade waarbij de aannemer met spoed ter plaatse moet zijn.
De aannemer is binnen 2 uur na melding ter plaatse en
begonnen met werkzaamheden. Indien nodig dient de lichtmast
te worden afgekoppeld (NIET afgezaagd) en afgevoerd te
worden naar een erkende verwerkingsinstantie. De situatie moet
dusdanig worden achtergelaten dat er geen gevaar is voor
aanraking van voedingskabels of ander gevaar voor
derden/leken. Alle losse materialen dienen van de locatie
verwijderd en afgevoerd te worden.

Indien spoed van toepassing is wordt dit aangegeven door een
medewerker van de gemeente en niet door burgers/bedrijven of
de opdrachtnemer.

101040 (340299
Betreft: schades waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de
verlichting binnen 24 uur weer moet functioneren. De aannemer
mag hierbij een tijdelijke lichtmast en armatuur toepassen
indien standaard materiaal niet aanwezig is (bestaand armatuur
hergebruiken indien mogelijk). Alle losse materialen dienen van
de locatie verwijderd en afgevoerd te worden. Het toepassen
van externe voedingsbron is niet van toepassing. Definitief
herstel vindt plaats conform eisen schade afhandeling.

101060 (342099 Monteren losse lichtmastdeur. st

150,00 F

Toeslag plaatsen tijdelijke lichtmast en armatuur met spoed. st 5,00 F

60,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

102

102020

102030

102050

102060

11

110020

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1/2/3/4|5/6
342001
1
2
1
342001
1
2
1
342099
342099
345099

OMSCHRIJVING

Betreft: het incidenteel monteren van een losgeraakte
lichtmastdeur aan de mast.

Herstel dient plaats te vinden binnen 8 uur na melding. Incl.
voorrijkosten en klein materiaal voor montage.

Indien mastdeur ontbreekt of onbruikbaar is dient een nieuwe
mastdeur geleverd te worden conform

bestekspostnr. 432010 en 432020 incl. het verwijderen en
afvoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting van de bestaande lichtmastdeur indien
onbruikbaar.

HERSTEL STAND MAST/ARMATUUR

Corrigeren stand lichtmast.

Betreft: scheefstand. Het corrigeren van de stand van een
lichtmast, niet zijnde een schademast, met een lengte tot 5 m.
Nominale masthoogte: tot 5 m

Lichtmast rechtzetten

incl. richten van armatuur.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: eventueel
benodigd grond- en straatwerk en de afvoer van vrijgekomen
materialen naar een erkende verwerkingsinrichting.

Corrigeren stand lichtmast.

Betreft: scheefstand. Het corrigeren van de stand van een
lichtmast, niet zijnde een schademast, met een lengte => 5 m.
Nominale masthoogte: => 5m

Lichtmast rechtzetten

incl. richten van armatuur.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: eventueel
benodigd grond- en straatwerk en de afvoer van vrijgekomen
materialen naar een erkende verwerkingsinrichting.

Corrigeren stand armatuur < 5 m.

Betreft: scheefstand armatuur. het corrigeren van de stand van
een armatuur, niet zijnde een schademast, met een lengte tot 5
m.

Nominale masthoogte: tot 5 m.

Armatuur recht zetten (richten).

Corrigeren stand armatuur => 5 m.

Betreft: scheefstand armatuur. het corrigeren van de stand van
een armatuur, niet zijnde een schademast, met een lengte van 5
m. en hoger.

Nominale masthoogte: => 5 m.

Armatuur recht zetten (richten).

OVERIGE WERKZAAMHEDEN ONDERHOUD

Regisseren werkzaamheden netwerkbeheerder netstoringen.
Betreft: het regisseren, codrdineren en afthandelen van
werkzaamheden door de netbeheerder t.a.v. netstoringen
Omvang: per netstoring.

Hoeveelheidsbepaling: per netstoring, kan 1 mast zijn of
meerdere of hele wijk.

Tot deze post horen alle administratieve en financiéle
werkzaamheden voor het uit laten voeren van reparaties door
de netbeheerder. Registreren status in beheersysteem
gemeente waardoor burgers geinformeerd worden over de
status en bewaken netbeheerder en deze informatie (geplande
reparatiedatum) verwerken in beheersysteem gemeente. Bij
foute meldingen wordt een tarief in rekening gebracht bij de
gemeente. De gemeente zal deze kosten korten op de
eerstvolgende termijn.
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st

st

st
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2 PREVENTIEF ONDERHOUD

2025 Mast afvullen met zand

202510 345001 Vullen grondstuk mast. st 300,00 F

Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij
geconstateerd is dat het afgevulde zand niet voldoende is.

1 Materiaal: brekerzand leveren volgens bestekspostnummer m3 12,00
1 Grondstuk vullen tot: 15 cm onder mastluikje

-
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3 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
30 AANBRENGEN / VERPLAATSEN / VERWIIDEREN

MASTEN

Bij het (ver)plaatsen / vervangen van masten dienen de
volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:

- Verzorgen klic melding, de kosten voor de melding en
administratieve afhandeling dienen in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen;

- grondwerk incl. verdichten;

- grondstuk tot maaiveld vullen tot: 15 cm. onder mastluikje;
- benodigd klein materiaal;

- monteren aansluitsnoer aan armatuur en aansluitplaat;

- plaatsen en monteren van een eventueel benodigde
uithouder;

-bestaande mast of nieuw te leveren mast plaatsen, levering
volgens bestekspostnr. 40 e.v.

- Bestaand armatuur of nieuw leveren en plaatsen op mast,
levering volgens bestekspostnr 41 e.v.

- Incl. montage grondstuk of maaiveldbeschermer zoals
beschreven in de leverantieposten volgens bestekspostnr. 40
e.v.

300 VERWIJDEREN MAST
Alle masten die verplaatst worden, worden gezien als het
verwijderen van een mast en het aanbrengen van een nieuwe

mast.

300100 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st
Betreft: het verwijderen van bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte van tot 5 m op aanwijzing
van de directie.

2 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.
Nominale masthoogte: tot 5 m
2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.

Tenzij anders overeengekomen met gemeente.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te zijn inbegrepen.
Het benodigde straatwerk kan worden verrekend op post 531.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van de aansluitkabel.
1/ Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3.

300200 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st
Betreft: het verwijderen van bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte van 5 tot 8 m op
aanwijzing van de directie.

2 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.
Nominale masthoogte: 5 tot 8 m
2 Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

2 Onderdelen vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.

Tenzij anders overeengekomen met gemeente.
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te zijn inbegrepen.
Het benodigde straatwerk kan worden verrekend op post 531.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van de aansluitkabel.
1|Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
300300 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st

Betreft: het verwijderen van bestaande verlichting (alle
onderdelen) met een lichtpunthoogte > 8 tot 10 m op
aanwijzing van de directie.

2 Verlichtingsobject: van diverse typen en materialen.
Nominale masthoogte: > 8 tot 10 m
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14,00 F

140,00 F
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Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

Onderdelen vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.
Tenzij anders overeengekomen met gemeente.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te zijn inbegrepen.
Het benodigde straatwerk kan worden verrekend op post 531.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: losnemen en
verwijderen van de aansluitkabel.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
PLAATSEN MAST MET ARMATUUR

Aanbrengen verlichtingsobject. st
Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur, lamp

en toebehoren met een lichtpunthoogte tot 5 m op aanwijzing

van de directie. Deelopdracht in omvang tot en met 5 st.

Lichtmast: st
van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr. 40

e.v.

Nominale masthoogte: 4 m

Aan te brengen onderdelen:

-verlichtingsarmatuur: st
-aansluitsnoer: st
-lichtmastnummer: st
Grondstuk vullen met: m3

zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven;

-aanvullen;

-verdichten;

-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
bestekposten onder 531

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening en van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3. |st
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en st
bestekspost 620010.

Aanbrengen verlichtingsobject. st
Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur, lamp

en toebehoren met een lichtpunthoogte van 6 m op aanwijzing

van de directie. Deelopdracht in omvang tot en met 5 st.

Lichtmast: st
van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr. 40

e.v.

Nominale masthoogte: van 6 m

Aan te brengen onderdelen:

-verlichtingsarmatuur: st
-aansluitsnoer: st
-lichtmastnummer: st
Grondstuk vullen met: m3

zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven;

-aanvullen;

-verdichten;

-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
bestekposten onder 531

-eventueel overtollige grond afvoeren.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING
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Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening en van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en
bestekspost 620010.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur, lamp
en toebehoren met een lichtpunthoogte van 8 m op aanwijzing
van de directie. Deelopdracht in omvang tot en met 5 st.
Lichtmast:

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr. 40
e.v.

Nominale masthoogte: 7 of 8 m

Aan te brengen onderdelen:

-verlichtingsarmatuur:

-aansluitsnoer:

-lichtmastnummer:

Grondstuk vullen met:

zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven;

-aanvullen;

-verdichten;

-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
bestekposten onder 531

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening en van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en
bestekspost 620010.

Aanbrengen verlichtingsobject.
Betreft: het aanbrengen van een lichtmast incl. armatuur, lamp

en toebehoren met een lichtpunthoogte van 10 m op aanwijzing

van de directie. Deelopdracht in omvang tot en met 5 st.
Lichtmast:

van het materiaal en type te leveren volgens bestekspostnr. 40
e.v.

Nominale masthoogte: 10 m

Aan te brengen onderdelen:

-verlichtingsarmatuur:

-aansluitsnoer:

-lichtmastnummer:

Grondstuk vullen met:

zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven;

-aanvullen;

-verdichten;

-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
bestekposten onder 531

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening en van het Netwerkbedriif.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

1|/ Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
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Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en  |st
bestekspost 620010.

VERVANGEN ARMATUREN =< 10 STUKS

Bij het vervangen van armaturen op bestaande lichtmasten
dienen de volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:

- Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen (Snoer demonteren
van armatuur en aansluitvoorziening en afvoeren);

- Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur;

- Montage shoer aan faget en armatuur;

- Armatuur te leveren volgens bestekspost 41 e.v.

- Alle werkzaamheden voor het werkend opleveren van de
nieuwe verlichtingsarmatuur;

- Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, tenzij anders
is aangegeven door opdrachtgever.

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande

mast met een lichtpunthoogte tot 5 m op aanwijzing van de
directie.

Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: tot 5 m

Vervangen verlichtingsarmatuur. st
Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande

mast met een lichtpunthoogte van 5 m of meer op aanwijzing

van de directie.

Montagewijze: opzet of opschuif

Lichtpunthoogte: => 5 m

VERVANGEN ARMATUREN > 10 STUKS

Bij het vervangen van armaturen op bestaande lichtmasten
dienen de volgende werkzaamheden te zijn inbegrepen:

- Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen (Snoer demonteren
van armatuur en faget en afvoeren);

- Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur;

- Montage snoer aan faget en armatuur;

- Armatuur te leveren volgens bestekspost 41 e.v.

- Alle werkzaamheden voor het werkend opleveren van de
nieuwe verlichtingsarmatuur;

- Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, tenzij anders
is aangegeven door opdrachtgever.

Vervangen verlichtingsarmatuur. st

Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande
mast met een lichtpunthoogte tot 5 m op aanwijzing van de
directie.

Montagewijze: opzet of opschuif
Lichtpunthoogte: tot 5 m

Vervangen verlichtingsarmatuur. st

Betreft: het vervangen van een armatuur op een bestaande
mast met een lichtpunthoogte van 5 m of meer op aanwijzing
van de directie.

Montagewijze: opzet of opschuif
Lichtpunthoogte: => 5m

HOEVEELHEID
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VERVANGEN MASTEN =< 10 STUKS

Vervangen lichtmast.

Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte =< 5 m.
Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast

Nominale masthoogte: =< 5 m
Aan te brengen lichtmast:
aluminium lichtmast

Nominale masthoogte: 4 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het

bestaande armatuur.

Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten, eventueel inzaaien van gras.
-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 531.

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en

bestekspost 620010

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie.
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met

gemeente.

Vervangen lichtmast.

Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte 6 m.
Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast

Nominale masthoogte: 6 m
Aan te brengen lichtmast:
aluminium lichtmast
Nominale masthoogte: 6 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het

bestaande armatuur.

Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje. Uit te

voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-ontgraven, aanvullen, verdichten.

-verwijderen/aanbrengen bestrating volgens besteksposten

onder 531.

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en

bestekspost 620010

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie.
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met

gemeente.

Vervangen lichtmast.

Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte 8 m.
Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast
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Nominale masthoogte: 8 m

Aan te brengen lichtmast:

aluminium lichtmast

Nominale masthoogte: 8 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het
bestaande armatuur.

Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten, eventueel inzaaien van gras.
-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531.

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en
bestekspost 620010

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie.
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

Vervangen lichtmast.

Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte 10 m.
Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast

Nominale masthoogte: 10 m

Aan te brengen lichtmast:

aluminium lichtmast

Nominale masthoogte: 10 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het
bestaande armatuur.

Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten, eventueel inzaaien van gras.
-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531.

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en
bestekspost 620010

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie.
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

VERVANGEN MASTEN > 10 STUKS

Vervangen lichtmast.

Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte =< 5 m.

Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast
Nominale masthoogte: =< 5 m

Aan te brengen lichtmast:

aluminium lichtmast

Nominale masthoogte: 4 m
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Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het
bestaande armatuur.

Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten, eventueel inzaaien van gras.
-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531.

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3. st
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en st
bestekspost 620010

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

m3

Vervangen lichtmast. st
Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte 6 m.

Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast

Nominale masthoogte: 6 m

Aan te brengen lichtmast: st
aluminium lichtmast

Nominale masthoogte: 6 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het
bestaande armatuur.

Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten, eventueel inzaaien van gras.
-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531.

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3. st
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en  |st
bestekspost 620010

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

m3

Vervangen lichtmast. st

Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte 8 m.

Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast

Nominale masthoogte: 8 m

Aan te brengen lichtmast: st
aluminium lichtmast

Nominale masthoogte: 8 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het
bestaande armatuur.
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Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje. m3
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-ontgraven, aanvullen, verdichten, eventueel inzaaien van gras.
-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531.
-eventueel overtollige grond afvoeren.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.
Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3. st
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en st
bestekspost 620010
Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

Vervangen lichtmast. st
Betreft het vervangen van een lichtmast incl. het overzetten van
het armatuur en toebehoren met een lichtpunthoogte 10 m.

Te verwijderen lichtmast: stalen of aluminium mast

Nominale masthoogte: 10 m

Aan te brengen lichtmast: st
aluminium lichtmast

Nominale masthoogte: 10 m

Inclusief de volgende werkzaamheden: overzetten van het
bestaande armatuur.

Grondstuk vullen met: zand tot 15 cm onder mastluikje.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten, eventueel inzaaien van gras.
-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531.

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedriif.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3. st
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en st
bestekspost 620010

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st
Vrijgekomen lichtmast vervoeren naar: een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

m3

VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT =< 10 STUKS

Vervangen verlichtingsobject. st
Betreft: het vervangen van een lichtmast incl. armatuur met een
lichtpunthoogte van =< 5 m.

Te verwijderen verlichtingsobject: mast =< 5 m van aluminium

of staal en armatuur met toebehoren.

Nominale masthoogte =< 5 m

Verlichtingsobject in zijn geheel vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

Aan te brengen onderdelen:

-lichtmast; st
-verlichtingsarmatuur; st
-aansluitsnoer; st
-lichtmastnummer st
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1 Grondstuk vullen met: m3 28,00L
zand tot 15 cm onder mastluikje
1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-ontgraven, aanvullen, verdichten en eventueel inzaaien met
ras;
?eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531;
-eventueel overtollige grond afvoeren.
1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.123.08 in deel 3. |st 140,00 L
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en  |st 140,00 L
bestekspost 620010.

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st 140,00/L

306020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 140,00 F
Betreft: het vervangen van een lichtmast incl. armatuur met een
lichtpunthoogte van 6 m.
1 Te verwijderen verlichtingsobject: mast 6 m van aluminium of
staal en armatuur met toebehoren.
Nominale masthoogte 6 m
Verlichtingsobject in zijn geheel vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.
9 Aan te brengen onderdelen:

-lichtmast; st 140,001
-verlichtingsarmatuur; st 140,001
-aansluitsnoer; st 140,001
-lichtmastnummer st 140,00/L
-grondvleugel st 140,001

1 Grondstuk vullen met: m3 28,00L
zand tot 15 cm onder mastluikje

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
-ontgraven, aanvullen, verdichten en eventueel inzaaien met
ras;

gleventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531;
-eventueel overtollige grond afvoeren.

1| |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het
OVL kabelnet.

1/ Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.23.08 in deel 3. |st 140,00 L

Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en  |st 140,00 L
bestekspost 620010.

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st 140,00/L

306030 |340104 Vervangen verlichtingsobject. st 140,00 F

Betreft: het vervangen van een lichtmast incl. armatuur met een
lichtpunthoogte van 7 of 8 m.

1 Te verwijderen verlichtingsobject: mast 7 of 8 m van aluminium
of staal en armatuur met toebehoren.
Nominale masthoogte 7 of 8 m

Verlichtingsobject in zijn geheel vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

9 Aan te brengen onderdelen:
-lichtmast; st 140,001
-verlichtingsarmatuur; st 140,001
-aansluitsnoer; st 140,001
-lichtmastnummer st 140,00 L
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-grondvleugel st
Grondstuk vullen met: m3

zand tot 15 cm onder mastluikje

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten en eventueel inzaaien met

gras;

-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531;

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer

monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.123.08 in deel 3. |st
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en st
bestekspost 620010.

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st

VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT > 10 STUKS

Vervangen verlichtingsobject. st
Betreft: het vervangen van een lichtmast incl. armatuur met een
lichtpunthoogte van =< 5 m.

Te verwijderen verlichtingsobject: mast =< 5 m van aluminium

of staal en armatuur met toebehoren.

Nominale masthoogte =< 5 m

Verlichtingsobject in zijn geheel vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

Aan te brengen onderdelen:

-lichtmast; st
-verlichtingsarmatuur; st
-aansluitsnoer; st
-lichtmastnummer st
Grondstuk vullen met: m3

zand tot 15 cm onder mastluikje

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten en eventueel inzaaien met

gras;

-eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 531;

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer

monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.23.08 in deel 3. st
Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en  |st
bestekspost 620010.

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie. st

Vervangen verlichtingsobject. st
Betreft: het vervangen van een lichtmast incl. armatuur met een
lichtpunthoogte van 6 m.

Te verwijderen verlichtingsobject: mast 6 m van aluminium of

staal en armatuur met toebehoren.

Nominale masthoogte 6 m

Verlichtingsobject in zijn geheel vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met
gemeente.

Aan te brengen onderdelen:

-lichtmast; st
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-verlichtingsarmatuur;

-aansluitsnoer;

-lichtmastnummer

-grondvleugel

Grondstuk vullen met:

zand tot 15 cm onder mastluikje

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten en eventueel inzaaien met
ras;

?eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 531;

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer

monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.23.08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en

bestekspost 620010.

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie.

Vervangen verlichtingsobject.

Betreft: het vervangen van een lichtmast incl. armatuur met een

lichtpunthoogte van 7 of 8 m.

Te verwijderen verlichtingsobject: mast 7 of 8 m van aluminium

of staal en armatuur met toebehoren.

Nominale masthoogte 7 of 8 m

Verlichtingsobject in zijn geheel vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting. Tenzij anders overeengekomen met

gemeente.

Aan te brengen onderdelen:

-lichtmast;

-verlichtingsarmatuur;

-aansluitsnoer;

-lichtmastnummer

-grondvleugel

Grondstuk vullen met:

zand tot 15 cm onder mastluikje

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

-ontgraven, aanvullen, verdichten en eventueel inzaaien met
ras;

?eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 531;

-eventueel overtollige grond afvoeren.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer

monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet.

Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34.23.08 in deel 3.

Inclusief uitvoeren van impedantiemeting volgens 01.19.07 en
bestekspost 620010.

Revisie primaire mast conform eisen Liander revisie.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

EEN-
HEID

st
st
st
st
m3

st
st

st

st

st
st
st
st
st
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st
st
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Verwijderen en weer aanbrengen verkeersborden st
Betreft het verwijderen en weer terugplaatsen van
verkeersborden aan lichtmasten (overzetten).
Div. types en afmetingen
Aanbrengen aan lichtmasten.
Volgorde en montagehoogte gelijk aan oude/bestaande
situatie.
Vrijgekomen materialen t.b.v. montage (klemband en rubber)
worden hergebruikt bij terugplaatsen.
De materialen moeten, indien nodig, tijdelijk worden opgeslagen
bij de aannemer.
Onbruikbare materialen
afvoeren naar erkende verwerkingsinrichting. Eventueel
vervangend montagemateriaal dient gelijkwaardig te zijn en bij
prijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen aansluitvoorziening. st
Betreft aanbrengen van een aansluiting op een lichtmast ten
behoeve van feestverlichting.

Aansluitvoorziening: st
feestverlichting type CA 3 GD -apparaatvoet 3p+E.

aansluiting, 4 contacten, 16A, 400VAC, IP65/1P67, Hirschmann.
Voorzien van: CA 00 SD 3 -beschermkap, Polyamide 66 +

glasvezel 25%.

Inclusief de volgende werkzaamheden en leveringen:

-Aanbrengen van een aansluiting door in de lichtmast een gat te |st
boren met een stappenboor, zodat de stekkeraansluiting

geplaatst kan worden;

-Leveren en monteren aansluitsnoer aan de stekker (incl. st
leveren en aanbrengen adereindhulsjes);

-Doorvoeren van het aansluitsnoer in de mast naar de st
aansluitvoorziening;

-Monteren van het aansluitsnoer in de mast op de st

aansluitvoorziening;
-Monteren van de stekkerverbinding aan de mast d.m.v.
zelftappers )incl. boren);

-inclusief het gebruik van een hoogwerker met bediening st
(inclusief aan- en afvoer kosten);
-inclusief verkeersmaatregelen; st

-montagehoogte van de aansluiting op 3.5 meter, gemeten

vanaf het maaiveld en plaatsen tegen de rijrichting in;

-leveren Hirschman stekker male en female met dop 4p. st
Materialen leveren op de plaats van verwerking.

Aanbrengen objectnummer. st
Betreft: aanbrengen van een objectnummer op een nieuwe
lichtmast.

Hoeveelheidsbepaling: per lichtmast.

Een enkel of dubbel cijfer wordt gezien als één objectnummer.
Aanwezige objectnummer verwijderen

Voorbereiden oppervlak: ondergrond goed reinigen en vetvrij
maken voor het aanbrengen.

Aanbrengen objectnummer: st
Uitvoering maststicker:

-Schotchlite 580-10 wit (og)

-afmeting cijferviakje (als voorbeeld buiten) enkel 5 x 3.5 cm,
dubbel 5 x 7 cm.

-Cijferhoogte: 3.7 cm;

-Cijferkleur: zwart

-Kleur sticker: wit reflecterend;

--Lettertype: Folio Bold Condensed;

-UV-bestendig materiaal.

HOEVEELHEID
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Plaats van aanbrengen: de lichtmastnummers dienen
aangebracht te worden op een hoogte van circa 2,50 m, haaks
op

de weg. Wanneer dit niet mogelijk is in ieder geval zo hoog
mogelijk.

Revisie netwerkbedrijf Liander

Betreft het in deelopdracht uitvoeren van ondergronds
revisiewerk voor Liander en indien een mast is geplaatst of
verplaatst.

De revisie dient verwerkt te worden in het tekenbestand van
Liander genaamd "groene map", inclusief het verwerken van
evt. correcties. Na controle van Liander in de tekening worden
de kabels, moffen en andere zaken genoteerd volgens de
voorschriften van Liander.

Aanbrengen en leveren grondvleugelset bij nieuw te plaatsen
masten => 6 m.

Betreft: het aanbrengen van een losse aanschroefbare
grondvleugelset.

Grondvleugelset aanbrengen op lichtmast.

Leveren grondvleugelset

EEN-
HEID

st
st

st

st
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LEVERANTIE MATERIAAL

MASTEN

Alle te leveren masten moeten voldoen aan, en voorzien zijn
van:

- uitgerust met na te bestellen passende deurtjes;

- De wanddikte (bij conische masten) aan de voet neemt toe
richting de top van de mast;

- CO2 neutraal;

- v.v. montagerail en glijmoeren voor bevestiging van

CAM v.v. een aardbout;

- masten moeten voldoen aan voorwaarden netbeheerder
inzake CAM module.

- grondstuk (maaiveldbescherming) kleur zwart;

- het cilindrische gedeelte van de conische lichtmasten heeft
een lengte van 1.000 mm boven maaiveld en vervolgens
vloeiend conisch (zonder rondlas);

Alle te leveren masten moeten voldoen aan, en voorzien zijn
van:

- Geleverde masten dienen te zijn voorzien van een CE
keurmerk.

- Zonder overgang passend inspectieluik.

- Tevens is grondstuk voorzien van kabelinvoergat

- Alle masten moeten worden voorzien van
maaiveldbescherming

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 4 m PT. Con 12.040.114.84 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4.0 m

Zonder uithouder

Met zwarte maaiveldbescherming.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 4 m PT. Con 12.040.114.85 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4.0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: mast uitvoeren met coating, RAL kleur
nader te bepalen.

Met zwarte maaiveldbescherming.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6 m PT Con 12.060.120.62 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch verjongd

Nominale masthoogte: 6.0 m

Zonder uithouder

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6m EU 13.060.120.67 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm

EEN-
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401020 340251

403010 340251

403020 340251

OMSCHRIJVING

Uithouderlengte: 750 mm

9 Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6 m DU Con 0906013562 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 750 mm

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 8m EU Con 1308014534 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 750 mm

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6m EU Cil 1106012070 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 650 mm

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 8m EU Cil 1108016574 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: cilindrisch

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 1150 mm

Beschermingswijze: coating, RAL 7016 of AKZO NOIR 2200

SABLE

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6m EU Con Q23923-02 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 8.0 m

Zonder uithouder

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6m EU Con Q23923-03 + RAL o.g.

Leveren: op plaats van verwerking.
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 8.0 m

EEN-
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HOEVEELHEID
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20,00 F

20,00 F
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OMSCHRIJVING

Zonder uithouder
Beschermingswijze: gecoat, RAL kleur nader te bepalen.
Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6m-4m DU Con geb. 2902706034 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: zie tekening mm

Uithouder op 4 en op 6 m.

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 6m-4m DU Con geb. 2902706035 + RAL o.g.

Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch gebogen

Nominale masthoogte: 6.0 m

Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: zie tekening mm

Uithouder op 4 m en 6 m.

Beschermingswijze: gecoat, RAL kleur nader te bepalen.
Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 8 m EU Con geb. 2902708034 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 8.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: zie tekening mm

Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 8 m EU Con geb 2902708035 + RAL o.g.

Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 8.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: zie tekening mm

Beschermingswijze: gecoat, RAL kleur nader te bepalen.
Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.

Leveren lichtmast.

Lichtmast: type 8 m EU Con geb + FV-2902708056 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch gebogen

Nominale masthoogte: 8.0 m

Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 761 mm

Uithouderhoogte: 6.0 m

Beschermingswijze: gepoedercoat Akzo Noir 2200 Sable

9|Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel.
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403080 340251 Leveren lichtmast. st 10,00|F
Lichtmast: type 8 m EU Con geb =FV-2902708057 + RAL o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
2 Lichtmast van aluminium st 10,00L
4 Uitvoeringsvorm: conisch gebogen
1 Nominale masthoogte: 8.0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 761 mm
6| |Beschermingswijze: blank geschuurd
9 Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st 10,00|L

403090 340251 Leveren lichtmast. st 10,00|F
Lichtmast: type 8 m DU Con geb 2902708058 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
2 Lichtmast van aluminium st 10,00L
4 Uitvoeringsvorm: conisch gebogen
1 Nominale masthoogte: 8.0 m
4 Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: zie tekening mm
9|Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st 10,00 L

403100 340251 Leveren lichtmast. st 10,00|F
Lichtmast: type 29.027.080.59 + RAL o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
2 Lichtmast van aluminium st 10,00 L
4 Uitvoeringsvorm: conisch gebogen
1 Nominale masthoogte: 8.0 m
4 Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 300 en 500 mm
Uithouderhoogte: 4.0 m en 6.0 m
6| Beschermingswijze: gepoedercoat Akzo Noir 2200 Sable
9|Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st 10,00 L

403110 340251 Leveren lichtmast. st 10,00|F

Lichtmast: type 8 m-5 m DU Con geb. 2902708047 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.

2 Lichtmast van aluminium st 10,00 L

4 Uitvoeringsvorm: conisch dubbel gebogen
1 Nominale masthoogte: 8.0 m
4 Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: zie tekening mm
Uithouderhoogte 8,0 en 5,0 m.
6| Beschermingswijze: blank geschuurd
9 Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st 10,00[L

403120 340251 Leveren lichtmast. st 10,00 F
Lichtmast: type 8 m en 5 m DU Con geb. 290270848 + RAL o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
2 Lichtmast van aluminium st 10,00[L
4 Uitvoeringsvorm: conisch gebogen
1 Nominale masthoogte: 8.0 m
4 Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 300 en 500 mm
Uithouderhoogte: 5.0 m en 8.0 m.
6| |Beschermingswijze: gepoedercoat Akzo Noir 2200 Sable
9 Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st 10,00[L

404010 340251 Leveren lichtmast. st 100,00 F
Lichtmast: type 6 m EU boog 2706014531 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
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2 Lichtmast van aluminium st
4 Uitvoeringsvorm: conisch gebogen
1 Nominale masthoogte: 6.0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte: 2500 mm
6/ Beschermingswijze: blank geschuurd
9 Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st

340251 Leveren lichtmast. st
Lichtmast: type 7 m EU Con boog 2707016503 o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
2 Lichtmast van aluminium st
4 Uitvoeringsvorm: conisch gebogen
1 Nominale masthoogte: 7.0 m
2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm
Uithouderlengte: 2500 mm
6| Beschermingswijze: gepoedercoat Akzo Noir 2200 Sable
9|Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st

340251 Leveren lichtmast. st
Lichtmast: type 7 m UO boog 2902707017-AA o.g.
Leveren: op plaats van verwerking.
2 Lichtmast van aluminium st
5 Uitvoeringsvorm: conisch, gebogen
1 Nominale masthoogte: 7.0 m
4 Met niet afneembare uithouder met 2 armen
Uithouderlengte: 2500. mm
6| |Beschermingswijze: blank geschuurd

9 Met zwarte maaiveldbescherming en grondvleugel. st
340251 Leveren lichtmast. st
Leveren: Antieko lichtmast van Lightronics zie tekening.
2 Lichtmast van aluminium st
5 Uitvoeringsvorm: zie tekening.
1 Nominale masthoogte: 2.53 m

5 Zonder uithouder

340299 Leveren ALBIE met 1 x deur = 5766V st
Lichtmast van staal. st
Uitvoeringsvorm: zie tekening 5766V.
Beschermingswijze: thermisch verzinkt.

LEVEREN ARMATUREN

Alle te leveren armaturen in besteksposten 410010 , 410050,
410060 en 410070 moeten voldoen aan de eisen die gesteld
zijn in het PvE Materiaal. Dit zijn armaturen die tijdens
grootschalige vervangingen worden gebruikt. De overige
armaturen onder post 41 zijn bedoeld voor 1 op 1 vervanging
bij schade of een defect armatuur.

LEVEREN ARMATUREN T.B.V. PROJECTEN

340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft: leveren verlichtingsarmatuur type paaltop (functioneel)
1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st

Armatuur voor op een 4 meter mast.
Incl. 4,5 m aansluitsnoer 3x1 mm2, type RTPR of HO7BQ-F
Incl. verwijderingsbijdrage

1 Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet.

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

70,00 F

10,00 F

100,00|F

10,00 F

800,00 F

Bladnr. 31 van 74
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Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft: leveren verlichtingsarmatuur type paaltop (functioneel)
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st

Armatuur voor op een 4 meter mast.

Incl. 4,5 m aansluitsnoer 3x1 mm2, type RTPR of HO7BQ-F
Incl. verwijderingsbijdrage

Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet.

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft: leveren verlichtingsarmatuur type paaltop (functioneel)
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st
Armatuur voor op een 4 meter mast.

Incl. 4,5 m aansluitsnoer 3x1 mm2, type RTPR of HO7BQ-F

Incl. verwijderingsbijdrage

Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet.

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft: leveren verlichtingsarmatuur type paaltop (functioneel)
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st
Armatuur voor op een 4 meter mast.

Incl. 4,5 m aansluitsnoer 3x1 mmz2, type RTPR of HO7BQ-F

Incl. verwijderingsbijdrage

Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet.

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft: leveren verlichtingsarmatuur type koffer (functioneel)
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur  |st
Armatuur voor op een 6 meter mast.

Incl. 8,0 m aansluitsnoer 3x1 mm2, type RTPR of HO7BQ-F

Incl. verwijderingsbijdrage

Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet/

opschuif.

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft: leveren verlichtingsarmatuur type koffer (functioneel)
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur  |st
Armatuur voor op een 8 meter mast.

Incl. 10,0 m aansluitsnoer 3x1 mmz2, type RTPR of HO7BQ-F

Incl. verwijderingsbijdrage

Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet/

opschuif.

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Betreft: leveren verlichtingsarmatuur type koffer (functioneel)
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st
Armatuur voor op een 8 meter mast.

Incl. 10,0 m aansluitsnoer 3x1 mm2, type RTPR of HO7BQ-F

Incl. verwijderingsbijdrage

Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet/

opschuif.

LEVEREN ARMATUREN T.B.V. ONDERHOUD

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Philips, type BGP501 Iridium Gen4 st
Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 830

-lumen: 2000, 4000 en 5500

-optiek: nader te bepalen

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070

geleverd aansluitsnoer.

Bladnr. 32 van 74

16-01-2025
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100,00 L
800,00 F
800,00 L
100,00 F
100,00 L
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160,00 F
160,00L
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Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver,
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leverancier Philips, type BGP760 Digistreet

Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 740

-lumen: tussen 2200, 3400 en 4800 lumen

-optiek: nader te bepalen

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver,
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leverancier Philips, type BGP391 LED56/830 I DX70 GR-10714
DDF D18

Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 830

-lumen:

-optiek: DX70

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver,
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leverancier Philips, type BGP701 Luma Gen2

Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 740

-lumen: 3500

-optiek: DX70

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver,
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leverancier Philips, type BGP702 Luma Gen2

Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 740

-lumen: 5500

-optiek: DX70

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver,
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur.

EEN-
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Leverancier Philips, type BRP530 City Soul gen 2 st
Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 830

-lumen: tussen 4000 en 6000

-driver: Xitanium driver met geactiveerde CLO

-optiek: nader te bepalen

-kap: standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070

geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver, st
dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Philips, type BDP102 PCC TownGuide st
Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 830

-lumen: 1200

-driver: Xitanium driver met geactiveerde CLO

-optiek: nader te bepalen

-kap: standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070

geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver, st
dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Philips, type BDP260 LED14-4s7830-DM50 st
Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 830

-lumen: 1400

-driver: Xitanium driver met geactiveerde CLO

-optiek: DM50

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070

geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver, st
dimregime nader te bepalen volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Orange Lighting, type Ekra20 st
Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 740

-lens: 63

-lumen: tussen 1000 en 2000

-driver: Xitanium driver met geactiveerde CLO

-veiligheidsklasse 1

-optiek: nader te bepalen

-lichtkap: diffuus.

-kleur kap: standaard

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070

geleverd aansluitsnoer.

Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare drive, st
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren verlichtingsarmatuur. st
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Leverancier Orange Lighting, type Fortika-S22 st

Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 3000K

-lumen: 1000 en 2000 Im

-driver: Xitanium driver met geactiveerde CLO
-veiligheidsklasse 1

-curved

-optiek: L2

-driver: SR driver met geactiveerde CLO

-RAL 9007

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver, st
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
1 Leveren op plaats van verwerking
411180 |340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Orange Lighting, type Fortika-S75 st

Armatuur specificaties:

-lichtkleur: 3000K

-lumen: 4100 en 5500

-driver: Xitanium driver met geactiveerde CLO
-veiligheidsklasse 1

-curved

-optiek: L2

-driver: SR driver met geactiveerde CLO

-RAL 9007

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver, st
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
1 Leveren op plaats van verwerking
411190 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st
LeverancierLightronics, type OGR led2well st

Armatuur specificaties:

-lumen: tussen 1050 en 1800

-kleur: 4000K

-optiek: C7 of C8

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver, st
dimregime 3B volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
1 Leveren op plaats van verwerking
411200 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st
Leverancier Innolumis, type Mini Victoria st

Armatuur specificaties:

-lumen: 1000 en 2000

-kleur: 740

-optiek: nader te bepalen

-kap standaard kleur

Inclusief monteren van een volgens bestekspost 440070
geleverd aansluitsnoer.

9 Verlichtingsarmatuur met geintegreerde dimbare driver, st
dimregime 3A volgens artikel 34.16.06 in deel 3.
1 Leveren op plaats van verwerking
43 KLEIN MATERIAAL
431 DRIVERS

431110 |340551 Leveren voorschakelapparatuur. st
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OMSCHRIJVING

Xitanium Driver 40W SR 0.2-0.7A D4i (of gelijkwaardig) incl.
programmeren dimregime en CLO.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren voorschakelapparatuur.

Xitanium Driver 75W SR 0.2-0.7A D4i (of gelijkwaardig) incl.
programmeren dimregime en CLO.

Leveren op plaats van verwerking

MASTDEURTIES

Leveren RVS lichtmastdeur.

Betreft: het leveren van een nooddeur ter vervanging van de
originele lichtmastdeur.

Type: RVS opzetdeur: KDK Dornscheidt type 100500114
Leveren: op de plaats van verwerking.

Leveren RVS lichtmastdeur.

Betreft: het leveren van een nooddeur ter vervanging van de
originele lichtmastdeur.

Type: RVS opzetdeur: KDK Dornscheidt type 100500140
Leveren: op de plaats van verwerking.

ENERGIEGRONDKABEL/AANSLUITSNOER

Leveren energiegrondkabel 3 x 2.5mm?2
Type: VO-YMeKash OV 3 x 2.5mm2

Leveren op plaats van verwerking

Leveren energiegrondkabel 3 x 6mm?2
Type: VO-YMeKash OV 3 x 6mm?2

Leveren op plaats van verwerking

Leveren energiegrondkabel 4 x 2.5mm2
Type: VO-YMeKash OV 4 x 2.5mm2
Kleur kabel: grijs met 4 groene strepen in de lengterichting.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren energiegrondkabel 4 x 4mm?2
Type: VO-YMeKash OV 4 x 4mm2
Kleur kabel: grijs met 4 groene strepen in de lengterichting.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren energiegrondkabel 4 x 6mm?2
Type: VO-YMeKash OV 4 x 6mm?2
Kleur kabel: grijs met 4 groene strepen in de lengterichting.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren energiegrondkabel 4 x 10mm2
Type: VO-YMeKash OV 4 x 10mm?2
Kleur kabel: grijs met 4 groene strepen in de lengterichting.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren aansluitsnoer 3 x 1.5mm2
Type: HO7BG-F (geel) 3 x 1.5mm?2
Inclusief leveren en monteren kabelschoentjes.

Leveren op plaats van verwerking

AANSLUITVOORZIENING

Leveren aansluitvoorziening.

EEN-
HEID

st

st

st

st
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st

st

st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

160,00 F

40,00|F

40,00|F

500,00 F

300,00 F

300,00F

300,00F

100,00|F

100,00 F

15.000,00 F

40,00|F
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Faget t.b.v. gemeentelijk OV-net

Aansluitvoorziening st
Type: faget LS-94 512401 inclusief schroefdop en zekering.
Beveiliging: 6A, enkele zekering

Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).

Leveren aansluitvoorziening. st
Faget t.b.v. gemeentelijk OV-net
Aansluitvoorziening st

Type: faget LS-94 512302 inclusief schroefdop en zekering.
Beveiliging: 6A, dubbele zekering

Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).

Leveren aansluitvoorziening. st
CAM t.b.v. Liander OV-net
Aansluitvoorziening st

Type: CAM-0OVL-11-2023.
Inclusief 3 meter kabel.

Beveiliging: 6A (dubbele zekering)
Leveren op plaats van verwerking
aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).

Leveren aansluitvoorziening. st
CAM t.b.v. Liander OV-net
Aansluitvoorziening st

Type: CAM-OVL-11-2023.

Inclusief 6 meter kabel.

Beveiliging: 6A (dubbele zekering)

Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).

Leveren aansluitvoorziening. st
CAM t.b.v. Liander OV-net
Aansluitvoorziening st

Type: CAM-OVL-11-2023.

Inclusief 9 meter kabel.

Beveiliging: 6A (dubbele zekering)

Leveren op plaats van verwerking

aanbrengen volgens betreffende bestekspost(en).

DIVERSEN

Leveren grond. m3
Grondsoort: brekerzand voor het aanvullen van het grondstuk in
de lichtmast.

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van de verwerkte
hoeveelheid.

Brekerzand dient te voldoen aan de eisen genoemd onder
Bouwstoffen in hoofdstuk 83.16.03 van de Standaard 2020.
Grondsoort: brekerzand

Leveren op de plaats van verwerking bij de in deelopdracht
opgedragen lichtmasten waarbij het zand aangevuld dient te
worden tot 10 cm boven maaiveld.

m3

Leveren en aanbrengen enkelvoudige RVS zuilkast. st
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Betreft enkelvoudige zuilkast Eleq 2RVS46V

Voorzien van montagerail en aardbout van minimaal M8
Voorzien van RVS driekant slot

Kleur: RAL 7032

Inclusief grondplaat 600 x 600mm

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren en aanbrengen tweevoudige RVS zuilkast.

Betreft dubbele zuilkast Eleq 2RVS36V

Voorzien van dubbele montagerail en aardbout van minimaal M8
Voorzien van RVS driekant slot

Kleur: RAL 7032

Inclusief grondplaat 600 x 600mm

Leveren op plaats van verwerking.

EEN-
HEID

st

st
st
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5 WERKZAAMHEDEN NET

Situering: Centrum Emmeloord, woonwijk Tollebeek, woonwijk
Wellerwaard, Sportpark en de Dijk

51 KABELSTORINGEN EIGEN NET

510010 342099 Het oplossen van kabelstoringen st 14,00|F
Betreft het oplossen van kabelstoringen in het ondergrondse
eigen netwerk.

Het gemiddeld aantal kabelstoringen in de afgelopen 4 jaar is 2
a 3 stuks per jaar.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als "Priorietijd
hoog" zie artikel 34.22.01.

De storing wordt zowel per e-mail als telefonisch gemeld.

Indien de kabelstoring een groter gebied (wijk) treft, dient de
aannemer maatregelen te treffen binnen 24 uur na melding om
het gebied van de kabelstoring te verkleinen.

De directie bepaalt hierin de urgentie.

Werkzaamheden:

-het lokaliseren van de kabelstoring;

-het terugmelden van het herstel aan de directie.

Het daadwerkelijk herstel van de storing, grondwerkzaamheden,
straatwerk, moffenwerk en benodigde materialen verrekenen op
de desbetreffende besteksposten.

52 INSPECTIE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

520010 343003 Inspecteren schakel- en verdeelinrichting. st 4,00 F
Betreft het inspecteren en rapporteren van een schakel- en
verdeelinrichting conform NEN 3140.

1 Kast, inclusief schakel- en verdeelinrichting: .....

1 Inspecteren omvat het volgende: inspecteren volgens Bijlage

Beschrijving NEN 3140 inspectie Eigen Netten.
1 Frequentie van inspecteren: 1 keer per jaar.
1| |Tijdstip van inspecteren: mei
1 |Rapporteren inspectiegegevens:

Volgens NEN 1010:2020 deel 6-6.5.3 rapportage over de
periodieke inspectie.
Rapportage aanleveren aan de directie voor eind mei.
Evt. herstelwerkzaamheden na een separate opdracht van de
directie herstellen in juni.

520020 342022 Preventief onderhouden schakel- en verdeelinrichting. st 4,00 F

Betreft het onderhouden van een schakel- en verdeelinrichting
behorende tot de OVL-installatie.

1 Kast en schakel- en verdeelinrichting: conform artikel 34.32.05
van dit bestek.

1 Tot het preventief onderhoud behorende werkzaamheden:
conform artikel 34.32.05 van dit bestek.

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: conform artikel
34.32.05 van dit bestek.

1| |Te leveren revisiegegevens: conform artikel 34.32.05 van dit

bestek.
2 |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.
53 SLEUFBEDEKKING
531 OPNEMEN BEDEKKING
531010 |241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 600,00|F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf
1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
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Breedte gemiddeld: 0,30 m
Breedte tot 1.50 m.

Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2
ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

Betonstraatstenen en/of straatklinkers langs sleuf opstapelen.
Breedte gemiddeld: 1.50 m

Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag
gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren.

Dikte fundering: ca. 0,40 m

Opnemen sleufbedekking -graszoden m2

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

Graszoden langs sleuf en/of mastgat leggen.
Afmetingen ter keuze van de aannemer.

Dikte 50-60 mm.

Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm

Breedte gemiddeld: 1.50 m
HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING

Herstellen sleufbedekking -tegels m2
Diverse verbanden.

Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

vrijgekomen volgens bestekspost 531010

Breedte gemiddeld: 0,90 m

Onbruikbare tegels vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen (brekerzand 2/6
mm)

Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2
diverse verbanden.

Betonstraatstenen en/of straatklinkers vrijgekomen volgens
bestekspost 531020

Breedte gemiddeld: 0,90 m

Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

Afstrooien en invegen met zand en aftrillen (brekerzand 2/6
mm)

Herstellen sleufbedekking -graszoden m2
Graszoden vrijgekomen volgens bestekspost 531030

Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond
bezodingsgereed maken.

Breedte gemiddeld: 0,90 m

De zoden na het leggen aandrukken

GRONDWERKZAAMHEDEN

Graven en aanvullen sleuf. m
In vaste grond

Sleufdiepte 0,60 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermimgsmateriaal
opnieuw aanbrengen

GRONDKABEL

Bladnr. 40 van 74
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Verwijderen grondkabel.

Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
Laagspanningskabel t/m 10 mm2
Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf.

Aanbrengen energiegrondkabel.
Laagspanningskabel t.b.v. openbare verlichting.
Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

Aansluiten grondkabel.

Betreft het aansluiten van de grondkabel op de
aansluitvoorziening d.m.v. in-uit montage.
Grondkabel: tot en met 4 x 10 mm2
In-aansluiting

Verwijderen aansluiting in stadsplattegrond/reclamezuil
Betreft het verwijderen van de aansluitkabel en
aansluitvoorziening uit de stadsplattegrond.

Aansluiten stadsplattegrond/reclamezuil

Betreft het aansluiten van een stadsplattegrond, inclusief het
invoeren van de kabel en het aanbrengen van de
aansluitvoorziening.

Uitwisselen aansluiting stadsplattegrond/reclamezuil

Betreft het verwijderen van de aansluitkabel en
aansluitvoorziening en het aansluiten van de nieuwe
stadsplattegrond/reclamezuil, inclusief het invoeren van de
aansluitkabel en het aanbrengen van de aansluitvoorziening.

AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN

Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel laagspanning

Kunststofkabel

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper tot maximaal 4 x 10 mm?2
Afsluiting door middel van spuit- en gietmof.

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning

Adermateriaal koper tot maximaal 4 x 10 mm2.
4-aderig met aardscherm

Afsluiting door middel van spuit- of gietmof.

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning
Kunststofkabel

4-aderig met aardscherm

Adermateriaal: koper tot maximaal 4 x 10 mm?2
Afsluiting door middel van spuit- of gietmof.

Aanbrengen OV-aftakmof op combikabel 150/95.

Betreft: leveren en aanbrengen OV-aftakmof op combikabel
150/95.

Inclusief grondwerk.

Laagspanningsnet Liander.

Uitvoering conform voorschriften netbeheerder Liander.
Inclusief codrdinatie met Liander

EEN-
HEID
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LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN
Grondwerk wordt verrekend via bestekspost 55.
De boringen hebben een minimale lengte van 10 meter.

Leveren en aanbrengen mantelbuis rond 50 mm.
De exacte lengte per mantelbuis wordt in het werk bepaald.

Inclusief:

-Leveren en aanbrengen mantelbuis nominale middellijn 50 mm,
flexibele kabelbeschermingsbuis incl. trekkoord en klikmof.
-Toepassing: Beschermen van kabels en leidingen;

-Weerbestendig: ja;

-Geschikt voor verwerking in de grond en beton;

-Dubbelwandig: ja;
-Binnenwand: glad;
-Buitenwand: geribbeld;
-Waterdicht: ja;

-Materiaal buitenwand: PE
-Materiaal binnenwand: PE;
-Kleur buitenwand: Rood;
-Kleur binnenwand: zwart;
-Materiaal: PE

-Dekking tot ca. 1 meter:

-Leveren en aanbrengen flexibel schuim bij uiteinden buis.

-Leveren en aanbrengen polyester trekkoord met aan beide
zijden 1 meter overlengte, minimale trekkracht 30 kg.

Leveren en aanbrengen mantelbuis rond 110 mm.
De exacte lengte per mantelbuis wordt in het werk bepaald.

Inclusief:

-Leveren en aanbrengen mantelbuis nominale middellijn 110
mm, flexibele kabelbeschermingsbuis incl. trekkoord en klikmof.
-Toepassing: Beschermen van kabels en leidingen;

-Weerbestendig: ja;

-Geschikt voor verwerking in de grond en beton;

-Dubbelwandig: ja;
-Binnenwand: glad;
-Buitenwand: geribbeld;
-Waterdicht: ja;

-Materiaal buitenwand: PE
-Materiaal binnenwand: PE;
-Kleur buitenwand: Rood;
-Kleur binnenwand: zwart;
-Materiaal: PE

-Dekking tot ca. 1 meter:

-Leveren en aanbrengen flexibel schuim bij uiteinden buis.

-Leveren en aanbrengen polyester trekkoord met aan beide
zijden 1 meter overlengte, minimale trekkracht 30 kg.

Leveren en aanbrengen kabelbuis - sleufloos.

Inclusief:

-Leveren mantelbuis staal, S235 JR, wanddikte minimaal 4 mm,

nominale middenlijn 100 mm.
-Boring of persing;
-Dekking tot ca. 1 meter;

-Leveren en aanbrengen passende deksels voor afsluiten

uiteinden mantelbuis.

-Leveren en aanbrengen polyester trekkoord met aan beide
zijden 1 meter overlengte, minimale trekkracht 30 kg.

EEN-
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CONTROLE/METINGEN

WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN
NETWERK)

Uitvoeren weerstands- en impedantiemeting en rapportage. st
Betreft:

-betreft lichtmasten aangesloten op het netwerk in eigendom

van de opdrachtgever;

-het uitvoeren van een weerstands- en impedantiemeting zoals |st
beschreven in artikel 01.19.08;

-meting uitvoeren na onderhoudswerkzaamheden (verplaatsen,
herstel schade, incidentele plaatsing, enz.);

-weerstandsmeting vindt plaats aan de aansluitvoorzieningen
(veiligheidsklasse I);

-impedantie meting vindt plaats tussen L- N én L-PE op de
aansluitvoorziening van het betreffende lichtpunt bij

ingeschakelde OVL;

-verwerken van de revisiegegevens conform artikel 34.13.08.

De voor het herstel benodigde kleine onderdelen dienen in de
eenheidsprijs te zijn opgenomen.

METER CIRCUITIMPEDANTIE NEN3140

NEN3140 inspectie lichtmasten. st
Een NEN3140 inspectie aan een lichtmast bestaat uit een
visuele inspectie en twee metingen.

Visueel moet worden geinspecteerd:
e De mast, op scheefstand, mastnummer en schade
e Het mastluik, op aanwezigheid en gangbaarheid
e De aansluitset, op corrosie, bevestiging en
aanraakingsveiligheid
e De verbindingen, op deugdelijkheid, inkervingen en
toepassing van adereindhulzen
De volgende metingen moeten worden uitgevoerd:
e De netimpedantie (L-N);
e De circuitimpedantie (L-PE).
De resultaten van de inspectie moeten worden ingevuld worden |st
in bijlage “rapportage NEN3140". Het ingevulde bestand moet
worden verstrekt aan de directie.
De te inspecteren masten worden jaarlijks door de directie
aangewezen.
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INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten mogen alleen gebruikt worden na
voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever.

WERKNEMERS

Tijdens normale uren
Bijzonderheden:

Voor de definitie van normale/buiten normale uren zie artikel

34.11.10.

Inzetten van werknemer.
Grondwerker.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker inclusief
(hand) gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.

Monteur inclusief montagebus.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur inclusief (hand)

gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.
Werkvoorbereider.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.

Inzetten van werknemer.
Verkeersregelaar.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: verkeersregelaar.

Buiten normale uren
Bijzonderheden:

Voor de definitie van normale/buiten normale uren zie artikel

34.11.10.

Inzetten van werknemer.
Grondwerker.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker inclusief
(hand) gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.

Monteur inclusief montagebus.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur inclusief (hand)

gereedschap en vervoer.

Inzetten van werknemer.
Verkeersregelaar.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: verkeersregelaar.

EEN-

HEID
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MATERIEEL

Tijdens normale uren:

Bijzonderheden:

voor de definitie van normale/buiten normale uren zie artikel
34.11.10.

Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Inclusief chauffeur en bediening.

Werkhoogte tot 15 meter.

Inzetten van een vrachtauto.

Inzetten van een vrachtauto

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.

Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inzetten van een meetwagen

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

T.b.v. storingsonderzoek kabelstoringen gemeentelijk OVL
netwerk.

Inclusief chauffeur en meettechnicus.

Buiten normale uren:

Bijzonderheden:

voor de definitie van normale/buiten normale uren zie artikel
34.11.10.

Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden.

Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Inclusief chauffeur en bediening.

Werkhoogte tot 15 meter.

Inzetten van een vrachtauto.

Inzetten van een vrachtauto

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals
lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de
gemeente.

Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

TIJDELIJK MATERIAAL

Alleen na overleg met de opdrachtgever mag er gebruik
gemaakt worden van tijdelijk materiaal. De aannemer geeft
binnen 2 werkdagen aan dat nieuw materiaal niet voorradig is
voor de betreffende locatie.

EEN-
HEID

uur

uur

uur

uur

uur

Bladnr. 45 van 74

16-01-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

80,00 F

40,00|F

4,00 F
50,00 F
24,00 F



RAW1477-150118

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 1/2/3/4|5/6

7300

730010 |340299

730020 |340299

7301

730110 (321399

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Ter beschikking stellen verlichtingsobject

T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade st
Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de

aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te

stellen.

Lichtpunthoogte: >= 4 t/m 12 m. st
Armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur gelijk aan het st
bestaand armatuur.

Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op
bestekspostgroep 306.

De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet
worden.

De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf

het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van een
nieuwe mast (afhankelijke van leveringstermijn).

T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. armatuur st
Indien een nieuw armatuur niet voorradig is, dient de aannemer
tijdelijk een armatuur ter beschikking te stellen.

Lichtpunthoogte: >= 4 t/m 12 m. st
Armatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur gelijk aan het st
bestaand armatuur.

Het vernvangen van het armatuur verrekenen op

bestekspostgroep 302.

De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst moet
worden.

De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:

vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen

van een nieuw armatuur (afhankelijke van leveringstermijn).

Ter beschikking stellen flespaal

Ter beschikking stellen flespaal voor verkeersbord(en). st
Betreft het ter beschikking stellen van een flespaal ten behoeve
van verkeersbord)en), die bevestigd zijn aan een te verwijderen
lichtmast, conform 34.12.10 lid 05.

In bestrating of berm.

Flespaal voor maximaal 2 verkeersborden.

Voorzien van grondkruis.

Inclusief ter beschikking stellen beugels of spanbanden om de
borden aan de flespaal te bevestigen.

Plaatsen flespaal inclusief graafwerkzaamheden, straatwerk en
bevestigen en demonteren bebording.

Betreft uitsluitend verkeersborden.

leveren op plaats van verwerking.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard
RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te nhoemen 'de Standaard' uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

07 Voor zover met de Standaard 2020 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren hiertoe mede als
waren zij er letterlijk in opgenomen:
a.NEN-EN 50110-1:2013, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
b.NEN 3140:2015 + A1, laagspanningsinstallatie- bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en onderhoud;
c.Masten dienen te voldoen aan NEN-EN-40, en eventuele uithouders moeten voldoen aan: Klasse 2 maximaal 6%
horizontale afwijking;
d.NEN 1010; 2020;
e. de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
f. CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
g. CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
h. voorschriften gemeente " Algemene Verordening Ondergrondse Infra" (AVOI);
i. Bomenposter werken rond bomen (bijlage E);
j. NEN-EN-40 voor lichtmasten;
k. de veiligheidsvoorschriften "Voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door Essent
Transport";
|. aannemer is verantwoordelijk voor de MOOR aanvraag.
Voor alle bovengenoemde documenten/normen/stukken geldt dat altijd de meest recente versie van toepassing is.

08 Op werkzaamheden die door of hamens de netbeheerder worden uitgevoerd is van toepassing de BEI BLS
(Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning);

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord
als geschrift, voldoende te beheersen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient
aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor
wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van
deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1
tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als
bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling
tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen
die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe
tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van
vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst
aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over
hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 Aannemer draagt er voor zorg dat de lijst uit lid 09 actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever
terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de
betreffende documenten.
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De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de
controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de
Wav.

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve
van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden
voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om
niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan deelnemer toegang tot de in lid 3 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de deelnemer dit noodzakelijk acht in verband met het
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve
van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aan gaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op
hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of
het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn
voor rekening van de opdrachtnemer.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden
ingesteld.

Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden
van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.

In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische
bepalingen van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:
de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en
de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele
hulpmiddelen.

De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel

16-01-2025
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van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk
maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

WAARSCHUWINGSPLICHT

Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende
dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de
aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te
vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de
aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het
uitblijven van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden
voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan
de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun
recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.

BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

BETALING

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste
betalingstermijn vier weken na ingangsdatum van de deelopdracht.

BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

ALGEMEEN

Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

De opdrachtnemer stelt de termijn op aan de hand van de door de directie goedgekeurde kosten.
De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen 2 (twee) dagen te worden ingediend bij de directie.

Aan de hand van het goedgekeurde termijn stuurt de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen de factuur aan de
directie.

Aanvullend op paragraaf 36 van de UAV 2012 zal bij een bestekwijziging een opslagpercentage Algemene
kosten, Winst en Risico worden gehanteerd gelijk aan de inschrijfstaat met een maximum van 10%.

De opdrachtnemer moet per gemeente een aparte termijn indienen met de kosten van betreffende gemeente.
INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst) wordt uitgegaan van vaste
verrekenprijzen van alle besteksposten zoals deze door de aannemer zijn ingediend bij de inschrijving. Vanaf 12
maanden na opdrachtverlening vindt

voor het eerst een indexering plaats.

Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode op basis van
contractjaren plaats.

De prijzen worden geindexeerd overeenkomstig de indexcijfers uit de tabel Totaal GWW van het CBS onder
4321 Elektrische installatie.

Deze tabel is te vinden op: <http://statline.cbs.nl>, onder Thema: "Bouwen en Wonen",
"Bouwen","Bouwkosten", "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100", deelgebied
"4321: Elektrische installatie"

Deze tabel is te vinden op: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS.

De tarieven worden geindexeerd op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
((indexcijfer huidige jaar - indexcijfer vorige jaar)/indexcijfer vorige jaar)* 100.

Aannemer dient het indexeringsvoorstel 3 maanden voor einde contractjaar voor te leggen aan de opdrachtgever.
Wanneer 3 maanden voor het einde contractjaar geen voorstel is voorgelegd, vindt er geen indexering

plaats.

De verrekenprijzen dienen te worden geindexeerd op 2 cijfers achter de komma.

Binnen 2 kalenderweken na ontvangst van de voorgestelde indexering beoordeelt de opdrachtgever het


http://statline.cbs.nl
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voorstel. Na goedkeuring door de opdrachtgever levert de aannemer binnen 2 kalenderweken een nieuwe
inschrijfstaat aan in Excel waarin de overeengekomen indexering is verwerkt.

05 Bij het verlenen van een deelopdracht zijn de verrekenprijzen van de, op dat moment geldende, inschrijfstaat
van toepassing. Het moment van uitvoering van een deelopdracht is hierbij niet relevant.
Een uitzondering hierop zijn deelopdrachten, waarbij de tijd tussen het verlenen van de opdracht en de
uitvoering ervan, langer dan 3 maanden duurt (indien dit te wijten is aan de opdrachtgever).
01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
04 De aannemer stelt per gemeente de termijn op aan de hand van de door de directie goedgekeurde kosten.

05 De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen 5 (vijf) dagen te worden ingediend bij de directie.

06 Aan de hand van het goedgekeurde termijn stuurt de aannemer binnen 5 werkdagen de factuur aan de
directie. Indien akkoord stuurt de directie de goedgekeurde factuur naar de opdrachtgever.

07 De factuur dient opgemaakt te worden in maandelijks onderhoud en (deel)opdrachten.
De factuur dient te bestaan uit een voorblad, dat opgebouwd is met een opsomming van de volgende kosten:
- masten;
- armaturen;
- grondwerkzaamheden;
- uitgevoerde werkzaamheden.
08 Er dient een aparte factuur opgemaakt te worden voor schades.
0107 ZEKERHEIDSTELLING
010701 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer géén
zekerheidstelling verlangd.

01 08 BIJDRAGEN
01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie *, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ’'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving " als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen voor het begin van

het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van

de locatie van het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan
kabels en leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend.

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij de te verrichten grondwerkzaamheden voor het
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren
tot het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten
aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

03 1In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
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In afwijking op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken
netbeheerder(s).

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500, zullen via de betreffende bestekspost
worden verrekend.

05 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van
aanduidingen in leidingstroken mogen
slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

06 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,
straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden.

02 1In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke
wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
011002 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde
vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 1In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende
werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallatie welke uitbreiding, wijziging, verandering
en verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (0.a. weekmarkt, kermis);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering
van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
011302 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.
011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd. Het algemeen tijdschema dient 1 (één) week voor het startoverleg bij de directie te worden
ingediend.

0114 BOUWSTOFFEN

011403 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
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03 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden
overhandigd. De datum van de op het product afgegeven CE-markering mag niet meer dan 3 maanden voor
de datum van opdracht liggen.

0116 VERZEKERINGEN

0116 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft een doorlopende CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs,
aannemer(s) en onderaannemer(s) afgesloten (dit geldt voor zowel de gemeente Urk als de gemeente
Noordoostpolder).

011603 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor,
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen
na opdrachtverlening aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

0117 KUNNENVRIJGEKOMEN MATERIALEN
011701 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld
onder artikel 01.17.11.

03 Afgedankte lampen en armaturen dienen aangeboden en verwerkt te worden bij een Waste Electric and
Electronic Equipment LABel of EXcellence (WEEELABEX) gecertificeerd bedrijf.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en
aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en
vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden.

De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is
voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4)
weken aan de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie
van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'.
Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de
vereiste handtekeningen.

07 1In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens
de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

011711 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN
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01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde
aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar een
opslagplaats om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor
een opslagruimte ter beschikking te stellen.

011712 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten dienen via een Take Back Systeem te worden ingeleverd bij de
leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze verwerken van de oude aluminium
lichtmasten. De lichtmasten moeten op een terrein van de aannemer verzamelt worden in een aparte bak waar
alleen lichtmasten in mogen. Tevens moet worden bijgehouden welke masten van de gemeente Urk zijn en welke
van de gemeente Noordoostpolder op basis van schade, vervanging en verwijdering.

02 De leverancier neemt de vrijgekomen aluminium lichtmasten retour.

03 Alle onderdelen worden gestript en alle materialen worden volledig teruggebracht in de technische kringloop
conform eisen Cradle to Cradle CertifiedCM zilver, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven.

04 De aluminium lichtmasten worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe. Het gehele proces dient op één
locatie plaats te vinden in verband met de CO2 uitstoot door transport.

05 Het retoursysteem wordt op maatschappelijk verantwoordelijke wijze uitgevoerd en voorziet in sociale
werkvoorziening.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
011901 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie
onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende
bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

0119 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

04 1In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de codérdinatietaken voor
de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

0119 05 OVERDRACHT PROJECTMATIG GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige
werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel.

03 Opdrachtnemer toont door middel van het uitvoeren van een eerst inspecties aan of is voldaan aan de eisen van
NEN1010, incl. de eisen die aan de rapportage over de resultaten van de eerste inspectie worden gesteld.

04 De eerste inspectie vindt plaats tijdens de voltooiing van een nieuwe installatie of tijdens de voltooiing van
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uitbreidingen of wijzigingen van bestaande installaties

05 Opdrachtnemers verstrekt van nieuwe installaties, naast de in lid 04 genoemde rapportage van de eerste inspectie,
- Het grondschema van de schakel- en verdeelinrichting;
- De installatietekening

06 In geval van uitbreidingen of wijzigingen van bestaande installaties verwerkt opdrachtnemer uitgevoerde
werkzaamheden op bestaande, beschikbaar gestelde grondschema’s en installatietekeningen.

07 1In geval geen bestaande grondschema’s en installatietekeningen beschikbaar zijn gesteld verwerkt opdrachtnemer
uitgevoerde werkzaamheden op tekeningen die later tot grondschema’s en installatietekeningen kunnen groeien.

08 Grondschema'’s en installatietekeningen voldoen aan NPR5310:2007+Aflevering 6:2015, blad 50 en worden
verstrekt in DWG- en PDF-format.

09 Indien van toepassing verstrekt opdrachtnemer bedieningsinstructies en/of gebruiksaanwijzingen.
0119 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. ELEKTRISCHE VEILIGHEID
01 De opdrachtgever is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.

02 Vanaf het moment van gunning tot het moment van béindiging van de overeenkomst wijst opdrachtnemer een
Werkverantwoordelijke NEN3140 aan die verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van alle werkzaamheden
gerelateerd aan de (deel)opdrachten.

03 Opdrachtnemer overhandigt na gunning de aanwijzing van de Werkverantwoordelijke, inclusief het resultaat van de
toets op basis waarvan de aanwijzing is verstrekt.

04 De verantwoordelijkheid van de Werkverantwoordelijke beéindigd als:
e Alle in (deel)opdrachten uit te voeren werkzaamheden aan de elektrische installatie zijn uitgevoerd
¢ De installatie voor ingebruikname is geinspecteerd door of namens de Werkverantwoordelijke;
e Alle op de (deel)opdracht betrekking hebbende grondschema’s en installatietekeningen zijn verstrekt;
¢ De Installatieverantwoordelijke het inspectierapport, grondschema en installatietekening heeft beoordeeld
op volledigheid en inhoud;
e Geconstateerde tekortkomingen door de opdrachtnemer zijn hersteld.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties,
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02,
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist
heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

0119 07 UITVOEREN WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NET)

01 Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.) aan de
aansluitvoorzieningen (veiligheidsklasse I) van de lichtpunten worden de resultaten van de uit te voeren
weerstands- en impedantiemeting (a én b) aan de revisiegegevens toegevoegd. De metingen zijn ontleend
aan de NEN 1010 6.4.3.

a. Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en
aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast moet op de buitenzijde van de mast worden
gemeten. (Als de aansluitvoorziening als klasse 1II is uitgevoerd, komt meting a te vervallen)

Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding groter of gelijk dan 1 ohm is dient
direct herstel van de verbinding plaats te vinden.

b. Uitvoeren impedantiemeting: Ter informatie voor de opdrachtnemer: onderstaande meting wordt
uitgevoerd onder spanning! Voor deze meting moet een Vakbekwaam Persoon (VP) worden ingezet.
Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I) aansluitvoorziening bij
van het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (niet op de omvormer)

Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (Ia) van de voorliggende beveiliging in
de voedingskast vast.

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Ohm).
De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Ohm)

U : Zc of Zi = Ik (Ik = de te verwachten kortsluitstroom) Ik > Ia
Vuistregels:

Uitgangspunt: de voedende kabel vanaf het voedingspunt tot aan de aansluitvoorziening in de
lichtmast wordt gezien als distributiegroep in een TT-stelsel.



RAW1477-150118 Bladnr. 56 van 74
16-01-2025

HFD PAR ART LID

[VOORBEELD]

Bij een toegepaste installatieautomaat 16A;
-type B : (Ia= 5 xIn) 5 x 16A = 80A
-type C: (Ia = 10 x In) 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste veiligheid van het type diazed 16A;
- gF zekering snel : (Ia = 3 x In) 3 x 16A = 48A
- gG zekering traag : (Ia = 3,5 x In) 3,5 x 16A = 56A

Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de bij de in het voedingspunt
geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (Ia), dienen in overleg met de directie gepaste
maatregelen te worden genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen.

De monteur die de meting uitvoert (VP) wordt geacht voldoende kennis te hebben om de
meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen voor te stellen voor een veilige
ingebruikstelling.

0121 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke
verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie (dit kan zowel de
beheerder van de gemeente Urk als de beheerder van de gemeente NOP zijn) de gevraagde
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek. De
aannemer dient hierbij de verwijzing naar de meest recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij
behorende bruto- of netto prijslijsten op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief
wordt.
De aannemer dient de concept opdracht binnen 3 werkdagen na het verzoek van de directie in te dienen. Na
akkoord van de directie dient binnen 2 werkdagen het materiaal te worden besteld en de aanvraag bij de
netbeheerder te worden ingediend.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden, de doorlooptijd van een
deelopdracht inclusief oplevering wordt gemaximaliseerd tot 3 maanden.

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de
onderhoudswerkzaamheden: storingen, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de
levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na
opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een
nieuwe datum afgesproken.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
2401 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN
24 01 02 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING
24 0201 LAS- EN LICHTMASTGATEN
01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter
uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf -
hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag
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van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden
voorzien van een deugdelijke afzetting.

Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters
en dergelijke altijd bereikbaar zijn.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding
maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN
GRONDWERK

Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

KABELWERK
EISEN EN UITVOERING
KABELZEGELS

In aanvulling op lid 01 van de Standaard dienen de kunststof kabelzegels te worden aangebracht op 0,50 m
vanaf de kasten, lichtmasten en kabelbuizen.

In aanvulling op lid 02 van de Standaard dienen op de kabelzegels de volgende gegevens te worden
aangebracht:.

OVL <kastnummer> <groepnummer>

De gegevens moeten onuitwisbaar worden aangebracht.

AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel
worden onderstopt.

Laagspanningskabels voor de openbare verlichting worden indien geen apart tracé is gereserveerd, naast de
laagspanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of overlengte te worden
aangebracht:

- T.p.v. de mof: 0,75 m

- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m

- In de mast: 0,75 m

Grondkabels tbv het eigen hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m

- T.p.v. voor aftakking: 1,00 m

INFORMATIEOVERDRACHT

KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN MUTATIE

De aannemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in de
bekabeling, ligging en/of aansluitingen.

Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie.
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03 Tijdens de revisiewerkzaamheden worden deze mutaties verwerkt.

04 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

05 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) enigerlei toestemming, vergunning of
ontheffing van de directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen
van deze toestemming, vergunning of ontheffing.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
26 04 01 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van
de gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 , geldt voor een periode van vijf jaar na de

oplevering.
34 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING
3411 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

341106 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:

a. Bijzondere verlichting:
Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning,
omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie en de
opdrachtgever.

b. Functioneren:
Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.

c. Standaard materiaal:
Zie artikel 34.22.03.

341107 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder:
beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020).

341108 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK EN WERKZAAMHEDEN

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan
de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de
eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de
opdrachtgever.

De gemeentes hebben een 16C overeenkomst met het netwerkbedrijf Liander.

De aannemer mag middels deze overeenkomst zonder tussenkomst van Liander de ondergrondse
werkzaamheden van bestekspostgroep 2 leveren, uitvoeren en administratief verwerken. Een voorwaarde is
daarvoor dat de aannemer van Liander toestemming hiervoor dient te hebben. Dit zal door de opdrachtgever
bij Liander worden geverifieerd.

De opdrachtgever vraagt bij Liander de werkzaamheden aan en de aannemer krijgt de groene map, de
aannemer verwerkt de gegevens en levert deze aan directie. De opdrachtgever levert daarna de groene
map aan Liander aan.

02 Eigen net gemeente:
In het centrum van Emmeloord, in de woonwijk Tollebeek-West, parkeerplaats Wellerwaard te Emmeloord, het
Sportpark en de Dijk te Urk heeft de opdrachtgever een eigen netwerk liggen.
341109 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.
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341110 NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN
01 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

02 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en
00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

3412 EISEN EN UITVOERING OPENBARE VERLICHTING
341201 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Lichtmasten hijsen met de daarvoor geschikte kraan zonder knijper, met behulp van nylonstroppen. Alle metalen
delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen komen,
zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

06 Indien bestaande masten tijdelijk verwijderd worden (dus niet direct herplaatst) moeten de armaturen van de
masten worden gedemonteerd, en opgeslagen in een droge ruimte.

341202 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

02 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te
worden bepaald.

03 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst.

04 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf
met de directie overlegd te worden.

05 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dient minimaal 0,30 meter achter de band te
worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient de mast tegen de erfgrens of minimaal 1,20 meter
achter de scheidingslijn. De vrije doorgang van het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen. Bij
plaatsing in gras op industriegebied dient de mast minimaal 0,75 meter achter de band te worden geplaatst. dan
dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn.

06 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend
puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

07 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen
en verdichten in lagen van 0,20 m.

08 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van de
stijgkabel na monteren: afstand armatuur-aansluitblok plus 0,50 meter.

09 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren
overeenkomstig hoofdstuk 01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

10 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken
ontstaan kleiner dan een halve straatsteen of tegel.

11 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ingesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de
werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief
voetgangers.

12 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras) wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te
worden hersteld.

341203 AANBRENGEN VAN ARMATUREN



RAW1477-150118

HFD PAR ART LID

01

02

03

04

05

06

341206

01

341207

01

02

341208

01

03

04

05

06

07

08

09

341210

01

03

04

Bladnr. 60 van 74
16-01-2025

De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat deze haaks op de rijweg staan uitgericht. Tenzij anders
vermeld op tekening of wordt besproken met de directie. Bij masten met uithouder is de totale elevatie 5 graden
(mast en armatuur tezamen) tenzij anders vermeld. Bij paaltop masten geen elevatie toepassen.

De armaturen dienen (gezien vanaf de voorzijde) horizontaal / waterpas geplaatst te worden. Hiermee wordt
bedoeld dat de armaturen geen kantelhoek mogen hebben waardoor men vanaf één zijde in het armatuur
kijkt/verblind wordt.

De bedrading tussen armatuur en aansluitkast zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater
nooit in de aansluiting kan komen. De bedrading in de mast moet voorzien zijn van 1m overlengte.

Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van
de fabrikant.

De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 0 graden ten
opzichte van het wegdek. Bij zogenaamde vieermuisarmaturen is de tilthoek 0 graden. Bij LED armaturen is de
tilthoek 0 graden ten opzichte van het wegdek.

Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- controleren van de werking;

- controleren van de stand van het armatuur.

WERKTIJDEN

Het werken buiten de normale werkuren (zie artikel 34.11.10), het werken in meer ploegen, het werken op
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten

AANBRENGEN LAMPEN

Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

De aannemer is verplicht op de huls van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum als volgt mm-jj met een
watervaste markeerstift duidelijk te vermelden.

NUMMEREN LICHTMASTEN

De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg
met de directie.

Tenzij de directie anders bepaald dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het
maaiveld, echter niet boven de 2,25 meter.

Oppervlakte voor te plakken nummers vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.
Tenzij de directie anders bepaald dienen hummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden
Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast door regenval nat is.

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar
te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN

Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden
en (onverlichte) reclameborden afgevoerd worden naar de gemeentewerf en later worden teruggeplaatst op
de nieuwe lichtmast.

De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape
aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.
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05 Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er verkeersborden benodigd
zijn, kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal ter beschikking te stellen en te plaatsen met
verkeersbord.

341211 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende
normale werkuren (zie artikel 34.11.10) op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB
(a) en uiten normale uren (zie artikel 34.11.10), aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer
bedraagt dan 40 dB(a).

341212 AANSLUITINGEN OP HET OVL- NETWERK

01 Gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk hebben een 16C overeenkomst met netwerkbedrijf Liander. De
aannemer verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van
lichtmasten op haar OVL-netwerk.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het
energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt.

03 De administratieve werkzaamheden zoals de aanvraag bij het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van
lichtmasten gebeurt door aannemer.

De revisie dient verwerkt te woorden in de "groene map" van de netwerkbeheerder. Conform de richtlijnen van
de netwerkbeheerder dient de revisie verwerkt te worden. Het tekenwerk voor Liander dient verwerkt te worden
volgens artikel 16C. Bij afkeur door de netwerkbeheerder dient de aannemer de revisie te herstellen.

De KLAK dient de aannemer zelf op te vragen en de schetsen worden gelijktijdig naar zowel de opdrachtgever als
Liander gestuurd.

3413 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT
3413 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te
leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. Deze gegevens moeten
worden aangeleverd in digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens
op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de
dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;

Lichtmast:

- fabricaat;

- plaatsingsdatum;

- vorm of uitvoering;

- materiaal;

- lichtpunthoogte;

- type uithouder;

- X-Y-codrdinaten (nauwkeurigheid 0,50 m);
- opperviaktebehandeling en RAL kleur.

Eigen net::
- aanleveren van het resultaat van een weerstands- en impedantiemeting conform artikel 01 19 08.

Armatuur:

- montagedatum;

- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;

- fabricaat;

- type VSA;

- type spiegeloptiek;
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- schakeling (A-N-Dimregime);

- aantal lampen;

- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.
Auxiliairies/ Modules/ Controllers t.b.v. connectiviteit:

- fabricaat;

- type;

- montagedatum;

- identificatie;

- adressering;

- instellingen;

- In overleg met de directie, alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)
software

Tevens moet worden aangegeven wat is gedaan: verplaatst, verwijderd, geplaatst, enz.

04 De aannemer is verplicht om binnen twee (2) werkdagen nadat een storing is opgelost de werkzaamheden te
rapporteren aan de directie door middel van het bijhouden van het meldingssysteem van de opdrachtgever.

341309 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG
01 Vanuit de opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de
directie en de aannemer. Dit overleg vindt 1 (een) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever. Dit
overleg zal zowel bij de gemeente Urk als de gemeente Noordoostpolder plaatsvinden.

03 Van het overleg maakt de opdrachtnemer een verslag welke zowel door de opdrachtnemer als door de
betreffende directie voor akkoord moet worden getekend. Dit verslag dient binnen 3 (drie) werkdagen na de
bouwvergadering digitaal verstrekt te worden door de opdrachtnemer.

Binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van het verslag dient de directie voor akkoord te tekenen en digitaal
retour te sturen.

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Het doel van deze
evaluatiegesprekken is om van elkaar te leren en eventuele onvolkomenheden in het bestek of uitvoering te
bespreken. De kosten voor deze evaluaties dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Tijdens de evaluaties worden onder andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;

- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;

- responstijd bij storingen;

- communicatie tussen aannemer en opdrachtgever;

- verwerking van revisiegegevens;

- eventuele meerwerk bespreken: was er meerwerk, wat was dit meerwerk?

341310 WEEKRAPPORTEN
01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.
02 De uitvoerder levert wekelijk de planning aan van de werkzaamheden aan de directie als toezichthouder.
Hierop staat vermeld waar de werkzaamheden plaats vinden. Tevens dient te worden aangegeven wanneer de
schademasten hersteld worden of wanneer het materiaal verwacht wordt als deze niet op voorraad zijn.
341311 ALGEMEEN TIJDSCHEMA
01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace of opgave directie).
3414 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES
341403 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN
01 De aannemer dient, indien van toepassing, registratie te verzorgen t.b.v. LED van de leverancier. De aannemer
dient aan te tonen dat dit wel of niet nodig is. Wanneer registratie van toepassing is dan wordt een kopie of
bevestigingsemail ter bewijsvoering aan de opdrachtgever verstrekt.
02 De aannemer zal te allen tijde de inkoopfactuur, pakbon of de garantiecertificaten van de leverancier moeten

verstrekken aan de opdrachtgever. Deze is veelal nodig om een beroep te doen op de garanties. De documenten
dienen voor oplevering in bezit van de opdrachtgever te zijn. De documenten dienen in het meldsysteem gekoppeld
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te worden aan de betreffende lichtmast en er dient vermeldt te worden wat de garantieduur is en de
garantiehouder. Hierdoor kan het systeem bij een storing er op attenderen dat garantie op het armatuur van
toepassing is.

03 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de
aannemer het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het
netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk
armatuur;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het
armatuur op en monitort het proces;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het
tijdelijk armatuur.

341404 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel
van het lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

3415 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
341504 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van
de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en wegenverf;
-verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
-het eventueel droog houden van de sleuf;
-het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate of gedichte sleuven;
-periodiek overleg volgens paragraaf 34.13.09;
-kosten van "Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden" zoals aangegeven in het "Handboek wegafzettingen
96b" betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien verkeersmaatregelen van een
andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;
-de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent
dat de opdrachtnemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te voeren,
materiaal, materieel en personeel codrdineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit geldt ook voor
storingsrondes en schadeherstel.
-levering kleine materialen volgens artikel 34 12 03.

3416 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN
3416 03 LICHTMASTEN

01 Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:

- De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled
materiaal.

- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is
en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.

- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor
aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.

- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed
recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.

- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en
gerecycled of snel hernieuwbaar.

- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.

- Producten zijn eenvoudig demontabel.

- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.

- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren.

02 1In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

3416 05 ARMATUREN
01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek aangemonteerd aansluitsnoer. De lengte van het

aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het
aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.
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02 Bij het aansluiten van een klasse II armatuur (dubbel geisoleerd) met een drie-aderig snoer dient de
aardedraad aan beide zijden te worden afgeknipt en afgetaped.

34 16 06 DIMSYSTEEM

01 De in te programmeren periode van dimschakeling is als volgt:

Dimregime 3a:

- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%
-van 22.00 uur tot 00.00 uur: 70%
-van 00.00 uur tot 05.00 uur: 50%
-van 05.00 uur tot 06.00 uur: 70%

-van 06.00 uur tot verlichting uit: 100%

Dimregime 3B;
- verlichting aan tot 22.00 uur, 90%

-van 22.00 uur tot 00.00 uur: 60%
-van 00.00 uur tot 05.00 uur: 45%
-van 05.00 uur tot 06.00 uur: 60%

-van 06.00 uur tot verlichting uit: 90%

3421 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN
342101 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtingsinstallatie behoren (voorzover in eigendom van de
opdrachtgever.
- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- Abri's en verlichte plattegrondborden;
- aansluitsnoeren vanaf het aansluitblok naar het armatuur;
- grondspots;
- eigen netwerk;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de
verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- storing: Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel) zoals dat in het
oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd, alsmede een verstoord aanzicht
van het object, bv scheefstand (geen schilderwerk);
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en de aanvang van de
(herstel-) werkzaamheden door de monteur aan het betreffende object;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de
volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;
- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheerssysteem
zodat een totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de
werkzaamheden en een kostenopgave;
- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of
oplossing;
- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing,
inclusief de administratieve terugkoppeling (de oplossing is in het meldsysteem verwerkt en
beschreven).

342103 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
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- Adereind hulsjes;

- Bouten;

- Moeren;

- Ringen;

- Starters;

- Kabelschoentjes;

- Ty-raps in alle afmetingen;
- Aardlitze van rail naar kast

3422 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING
342201 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD
01 Er worden de volgende prioriteiten en respons- cq. herstel tijden gehanteerd.

-Storingen of schades met de prioriteit spoed.
Responstijd is twee (2) uur.

-het incidenteel monteren van een losgeraakte lichtmastdeur aan de mast.
Responstijd is binnen 8 uur na melding.

- Normale storingen of schades.
Hersteltijd is tien (10) werkdagen.

- Levering revisiegegevens (onderhoud / renovatiewerkzaamheden):
uiterlijk binnen 10 werkdagen na gereedkomen werkzaamheden.

-Het functionele herstel van een schade is vijf werkdagen. Indien materialen voorradig betreft het definitief
herstel, anders dienen er tijdelijk materialen te worden toegepast om het verlichtingsobject functioneel te
herstellen. Binnen vijf werkdagen dient er altijd een functioneel verlichtingsobject te zijn.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

34 22 02 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen
gehanteerd:

- Prioriteit spoed:

€ 250,- per incident per uur overschrijding.

-Prioriteit hoog:

€ 100,- per incident per werkdag overschrijding (schade, mastluik ontbreekt, armatuur kapot)

- Normale storingen of schades:
€ 100,- per incident per werkdag overschrijding.

- Levering revisiegegevens (onderhoud / renovatiewerkzaamheden):
€ 100,- per incident per werkdag overschrijding

-Voor het niet tijdig aanleveren van gegevens bij NODR wordt de factuur van de vervanging in mindering gebracht
bij de aannemer en zal een korting van € 250,- per incident worden gehanteerd.

-Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Voor het bepalen van de tijden worden de gegevens uit het meldsysteem van de opdrachtgever gebruikt.

02 De kortingen worden niet gemaximaliseerd.
342203 STANDAARD MATERIAAL
01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging

gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat
altijd aan het gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.
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Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaardmaterialen welke
op voorraad dienen te worden gehouden:

a. Alle lampen en VSA’s die in dit bestek zijn genoemd worden als standaard materiaal gezien

b. Armaturen en masten worden in onderling overleg bepaald.

Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beéindiging van de contractperiode dienen aan de
opdrachtgever te worden overgedragen.

De aannemer dient incourante materialen in haar voorraad bij de directie aan te geven.
PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
RESERVE MATERIAAL

De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging
gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat
altijd aan het gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaardmaterialen welke
op voorraad dienen te worden gehouden.

Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader
overleg te worden gevoerd met de directie.

Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beéindiging van de contractperiode worden door de
gemeente overgenomen.

INSPECTEREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

De frequentie van het inspecteren van de schakel- en verdeelinrichtingen is voor de
gehele gemeente vastgesteld op 1 keer per jaar (op aanwijzing van de directie).

De inspectieronde vindt plaats in de maand mei.

De inspectieronde dient plaats te vinden voor de door de directie aangeleverde tekening(en) van de schakelen
verdeelinrichtingen.

Vijf werkdagen voor het begin van de inspectieronde geeft de aannemer aan de directie wanneer hij
voornemens is te gaan beginnen met inspecteren.

De aannemer neemt de onderhoudsdata op in het algemene tijdschema

volgens artikel 01 13 06. Er dient rekening te worden gehouden met het uitvoeren van een algemene
groepsremplace.Tijdens de in lid 02 genoemde inspectieronde, dient de aannemer de navolgende
werkzaamheden te verrichten aan/in de laagspanningsverdeelkast.

Het controleren op/van:

- Klemmen op een deugdelijke bevestiging van aders;

- Kabeleinden en trekontlasting;

- De kastverlichting en de daarbij behorende componenten;

- De conditie van de eventueel aanwezige wandcontactdoos;

- De scharnieren en pakkingen, eventueel de scharnierpunten invetten of olién, losse pakkingen opnieuw
vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;

- Werking van de kastverwarming;

- Afwezigheid van condenswater;

- De aanwezigheid en juistheid van kastnummers;

- De aanwezigheid van vochtwerende korrels;

- Werking van aardlekschakelaar;

- Conditie en reinheid en eventueel werking van de overig aanwezige componenten;
- Aanwezigheid en juistheid van revisie- en installatietekeningen.

Het verrichten van de volgende handelingen:

- Het invetten of olién van hang en sluitwerk;

- Losse pakkingen opnieuw vastlijmen en defecte pakkingen vervangen;
- Het indien nodig aanvullen/vervangen van vochtwerende korrels;

- Het inwendig reinigen van de laagspanningsverdeelkast.

Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 05, geconstateerde gebreken, dienen

16-01-2025
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gelijktijdig met de in lid 05 omschreven werkzaamheden hersteld te worden.
Deze werkzaamheden worden geacht in de verrekenprijs voor het inspecteren van
een laagspanningsverdeelkast (bestekspost 411010) te zijn inbegrepen.

07 Op eerste aanzegging van en in overleg met de directie dienen de in lid 05
geconstateerde gebreken, defecten en storingen aan de installaties te worden
hersteld.

08 Alle, tijdens de werkzaamheden volgens lid 03, geconstateerde afwijkingen ten
opzichte van het door de directie beschikbare inventarisatiebestand, dienen
per email te worden gerapporteerd aan de directie.

09 Vrijkomende materialen dienen op verzoek van de directie overhandigd te worden, anders dienen de
vrijgekomen materialen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

10 Bij geconstateerde problemen met aan de astro klok dient dit te worden gemeld aan de
directievoerder welke deze storing zal melden bij de netwerkbeheerder.

3433 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
34 33 02 INFORMATIEOVERDRACHT INSPECTEREN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

01 De aannemer dient binnen tien werkdagen na de dag van beéindiging van de inspectieronde per email de
geconstateerde storingen/gebreken te rapporteren aan de directie.

02 De rapportage in Excel bevat, naast de vereisten volgens NEN1010:2020 deel 6-6.5.3 rapportage over de
periodieke inspectie, minimaal volgende gegevens:
- Het nummer van de laagspanningsverdeelkast;
- Locatie van de laagspanningsverdeelkast;
- Storing naar soort en datum;
- Datum van reparatie en/of vervanging;
- Indien van toepassing groepsnummer;
- Indien van toepassing kWh-meterstand.

3441 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN
344101 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:
Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande kleine reparaties.
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing,
werkzaamheden, etc.

f.  Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor
passanten is.
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h.  Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.

CORRECTIEF ONDERHOUD
HERSTEL STORINGEN

Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd tijdens een storingsronde.

De storingsronde van lampstoringen dient op 1 vaste dag per week te worden uitgevoerd. Deze vaste dag
dient door de aannemer in het algemeen tijdschema te zijn vastgelegd.

Het herstel van schade dient op 1 vaste dag per week te worden uitgevoerd. Deze dag dient door de
aannemer in het algemeen tijdschema te zijn vastgelegd.

Indien alle aangemelde storingen niet op dezelfde dag kunnen worden hersteld, hiermee de eerstvolgende
werkdag verder gaan.

Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2
werkdagen) aan de directie te worden aangeleverd.

Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het
verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens de reguliere storingsprocedure terug aan de directie.

De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de
buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te
worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden
met een eigen energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

De werkzaamheden bestaan uit:

a. analyseren van de melding op locatie;

b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp door een nieuw armatuur en/of vsa en
kleine reparaties;

c. gebruik van meetapparatuur;

d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,
condensatoren, etc.;

e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;

f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie;

g. het administratief verwerken van de storing conform 34.43.01

STORINGSWACHTDIENST

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn,
vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,
worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen
en worden derhalve niet betaalbaar gesteld.

Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
1 minuut.

HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de
kabel in overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te
herstellen.

Schademasten mogen niet boven het afsluitluikje worden afgezaagd maar moeten volledig worden verwijderd;
Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor
de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden

van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

16-01-2025

De aannemer inventariseert en registreert (ook de datum) de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt

zorg voor
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de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden,
straatnaamborden, lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren
rapportage volgens artikel 34.43.02 of 34.43.03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden
uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.

344204 VEILIG STELLEN

01 De aannemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te
bekijken.

03 Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld
worden dat
de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.
Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok
bevinden.

3443 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT
344301 STORINGEN

01 De opdrachtnemer moet gebruik maken van het online meldsysteem van de aannemer, verder in dit bestek
algemeen aangeduid met "meldsysteem". Het meldsysteem is web-based, waardoor het met
inloggegevens overal te raadplegen is.
Het is belangrijk dat de gegevens correct ingevuld worden door de aannemer.
Een overzicht van de gemelde storingen/schades wordt 1x per week verstrekt aan opdrachtgever.

02 Storingen en calamiteiten komen bij de directie van de gemeente binnen en deze geeft de meldingen door aan
de aannemer. Buiten normale uren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door hulpdiensten en politie.
Meldingen worden telefonisch of per email aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden extra per SMS
en/of telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een telefoonnummer,
e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben.

03 De aannemer houdt zelf de meldingen in de gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in het
meldsysteem. De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde
voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

04 Waar nodig geeft de aannemer afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer) aan. De aannemer
meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten aan de directie.

05 De aannemer houdt de voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande uitvoeringsdatum.
Uiterlijk twee (2) dagen na herstel meldt de aannemer het herstel weer terug aan de directie.

06 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op en biedt deze aan ter goedkeuring bij de
directie, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

07 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de directie goedgekeurd
zijn en de revisie conform artikel 34 13 08 van deel 3 van dit bestek is aangeleverd.

08 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de directie op de
hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

09 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de directie te worden gemeld.

10 Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf
aan de directie te worden gemeld.

11 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit
melden aan de directie.
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3443 02 SCHADEVERHAAL

01 1In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze
schade digitaal en tijdig te melden bij NODR en Gemeente.

De gemeente heeft een contract met NODR voor het verhalen van alle objecten in de buitenruimte waaronder
andere objecten dan verlichting. Hierdoor is het niet mogelijk om de schade afhandeling via de aannemer te laten
verlopen.

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door
de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen
uitvoeren.

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 5 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één foto van het armatuur, één detailfoto van de
schade, één foto van het objectnummer en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast
moeten aanvullende foto's verstrekt worden van
bijvoorbeeld sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;
- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 aan de directie en NODR te
uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de
schade in het meldsysteem.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan
NODR. Indien de aannemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig
stellen en herstel voor de aannemer.

05 Revisiegegevens dienen binnen 2 weken na het gereedkomen van het herstel aan de directie te worden
aangeleverd in dwg- en pdf-formaat.

344304 HERSTEL SCHADES
01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de
directie worden verlengd.

344305 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden aan de directie. Deze melding dient vergezeld te gaan van
enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

02 Onder veilig stellen wordt verstaan:
- het volledig wegnemen van mast en armatuur;
- geen afkoppelingen boven mastluik tenzij in de nacht dan wel de volgende ochtend het resterende gedeelte
geheel wordt verwijderd. Uitvoering conform de 16C-overeenkomst met Liander);
- het straatwerk dient veilig achtergelaten te worden.

3451 PROGRAMMA VAN EISEN TE LEVEREN ARMATUREN TEN BEHOEVE VAN PROJECTEN
345101 TECHNISCHE EISEN

01 Vanwege de snelle ontwikkeling van LED verlichting is het mogelijk dat de armaturen doorontwikkeld worden
gedurende de looptijd van de aanbesteding. Van een inschrijver wordt minimaal verwacht dat wordt ingeschreven
met een armatuur waarvan het niet de verwachting is dat het model in de komende jaren uit gefaseerd gaat
worden. Het armatuurmodel moet dus leverbaar blijven gedurende de contractperiode. Het binnenwerk (de
techniek) mag wel veranderen. Nieuwe technieken mogen toegepast worden maar met behoud van het lichtbeeld
(of aantoonbare verbetering hiervan), en met behoud van inschrijfprijs.

02 Voor de armaturen dient de beschermingsgraad tegen invloeden van buitenaf minimaal te voldoen aan IP66.
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03 De slagvastheid van het kofferarmatuur dient het minimaal te voldoen aan IK08. De slagvastheid van een
kegelarmatuur dient minimaal te voldoen aan IK10.

04 De koffermodel armaturen dienen voorzien te zijn van een universeel toepasbaar opzetstuk geschikt voor montage
op een paaltopmast met een diameter van 60mm t/m 76mm en voor (opschuif)montage aan een uithouder met
een diameter van 42mm t/m 60mm.

05 De montagediameter van een kegelarmatuur dient geschikt te zijn voor montage op een paaltopmast met een
opzetdiameter van 60mm t/m 76mm.

06 Het armatuur moet een lichtkleur produceren van 3000 Kelvin (warmwit en/of 4000K (normaal-wit).
07 De kleurweergave CRI (Ra-waarde) van lichtbron dient minimaal 80% te zijn.

08 Lichtbehoud (100.000 L90 F10 Tg25°C:
-Het armatuur moet een verwachte levensduur hebben van minimaal 100.000 branduren.;
-Het uitvalspercentage van de armaturen mag maximaal 10% bedragen (F10). Deze F-waarde betekent dat

90% van de armaturen aan de aangegeven L-waarde en levensduur voldoen;
-Het armatuur moet uitgerust worden met CLO functie.

09 Op alle geleverde armaturen dient een garantieperiode van minimaal 5 jaar te zitten. Indien een armatuur binnen
die periode uitvalt, wat niet te wijten is aan vandalisme, storm of aanrijschade, wordt deze door opdrachtnemer
kosteloos vervangen.

10 Power factor mag niet minder zijn dan 0,90 wanneer het armatuur op 100% brandt.
Bij 50% dimmen mag de powerfactor niet lager zijn dan 0,85.

11 Het armatuur dient geschikt te zijn voor wisselspanning 207-253 V.

12 Het armatuur dient middels een overspanningsbeveiliging (10kV) beveiligd te zijn tegen piekspanningen conform
IEEE.

13 Armatuur moet voldoen aan EN60598, EN62471, EN62493, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 en zijn voorzien van
CE-markering.

14 Armaturen moeten achteraf uit te rusten zijn met standaard leverbare oplossingen voor de armaturen, bijvoorbeeld
louvres of lamellen, waarmee het licht naar voren of achteren kan worden beperkt.

15 De tilthoek van het koffer armatuur moet instelbaar zijn tussen -15 graden en + 15 graden.

16 Om de kans op lichthinder te beperken worden eisen gesteld aan het minimaal aantal toe te passen leds in een
armatuur. Armaturen voorzien van powerleds dienen minimaal voorzien te zijn van 30 LED's. Bij gebruik van
gewone LED's minimaal 16 LED's.

De voorkeur heeft mid power leds vanwege de verblinding en luminatie.

17 Het armatuur moet gedimd worden met regime 3A of 3B

Dimregime 3A:

- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%
-van 22.00 uur tot 00.00 uur: 70%
-van 00.00 uur tot 05.00 uur: 50%
-van 05.00 uur tot 06.00 uur: 70%
-van 06.00 uur tot verlichting uit: 100%

Dimregime 3B:

- verlichting aan tot 22.00 uur, 90%
-van 22.00 uur tot 00.00 uur: 60%
-van 00.00 uur tot 05.00 uur: 45%
-van 05.00 uur tot 06.00 uur: 60%
-van 06.00 uur tot verlichting uit: 90%

18 Armaturen dienen geleverd te worden met een montagehandleiding doormiddel van een bedrukking op de
verpakking.

19 In het armatuur mogen geen zekeringen zijn opgenomen.

20 De bevestigingsschroef(en) dienen te zijn ingevet met vet om contactcorrosie (“vastrotten”) te voorkomen
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21 Componenten moeten identificeerbaar, toegankelijk en te verwijderen zijn zonder het component of het armatuur
te beschadigen.

22 De armatuur moet gemaakt zijn van materiaal welke minimaal 25 jaar goed kan functioneren in de openbare ruimte
en bestand is tegen alle weersinvloeden welke voorkomen in Nederland, orkanen uitgesloten.

23 De armatuur en/of onderdelen daarvan moeten nog minimaal 5 jaar naleverbaar zijn (reparatie, vervanging).

24 Het armatuur mag maximaal te openen zijn met 3 vergrendelingpunten indien deze gemonteerd is op een mast.
Bij meer vergrendelingpunten zal dit armatuur uitgewisseld moeten worden om vervolgens in een werkplaats
geopend te worden zodat deze volgens de circulairiteitsladder trede 6 — repair gerepareerd kan worden.

25 Voor onderhoud en inspectie werkzaamheden moet de elektrische aansluiting in of bij het armatuur eenvoudig te
bereiken zijn zodat gecontroleerd kan worden of de spanning aanwezig is in het armatuur.

26 Elektrische klasse: 1 en 2.

27 Alle armaturen worden gebruiksklaar zonder losse onderdelen geleverd.
28 Armaturen moeten nieuw zijn.

29 Optische risico groep 0 of 1 (EN-62471).

30 Het armatuur dat gebruikt gaat worden moet beschikken over ENEC+ certificaat, de leverancier van het armatuur
dient te beschikken over: 1ISO9001 en 1SO014001, deze zal overhandigd moeten worden bij inschrijving.

31 De “koffer armaturen” dienen het licht dusdanig te spreiden dat de weggebruiker visueel begeleid wordt om zijn
deelname aan het verkeer goed te kunnen uitvoeren.
Het armatuur uitvoeren met een gecurved glas of in het armatuur zal een visuele lichtrand te zijn aangebracht. Een
heldere gecurvede polycarbonaat kap wordt ook toegestaan.
Deze zijn noodzakelijk om de minimale scheefstand van de mast of armatuur te kunnen opvangen en de
weggebruiker van dienst te zijn.
Lichtgeleiding visueel curved glas, bij vlakke glas een lichtrand.

32 De leverancier, model en optiek van armatuur Al dient hetzelfde te zijn als de leverancier, model en het optiek van
armatuur B1. Ook de lumenstroom moet gelijk zijn.

33 De leverancier, model en optiek van armatuur A2 dient hetzelfde te zijn als de leverancier, model en het optiek van
armatuur B2. Ook de lumenstroom moet gelijk zijn.

34 5102 AFMETINGEN EN VORMGEVING
01 De armaturen aan de uithouder masten vanaf 5 meter moeten van het model “koffer” zijn.

02 De armaturen op paaltopmasten t/m lichtpunthoogte 4 m moeten van het model “kegel” zijn, dit armatuur moet
centrisch op een mast worden aangebracht.

04 Coating van het armatuur voorzien van C5, zeewaardig.
345103 LICHTBEREKENING

01 De opdrachtgever behoudt het recht om de aangeleverde lichtberekening (bijlage 8) te controleren op de juistheid
van gebruikte parameters. Het is voor de inschrijver niet toegestaan om andere gegevens in te vullen of aan te
passen dan aangegeven in dit document. Inschrijver moet bijlage 9 ingevuld en ondertekend aan de
aanbestedingsstukken toevoegen waarin de armaturen in worden benoemd. Mocht de inschrijver bepaalde
gegevens m.b.t. het armatuur handmatig invullen dan dient men dit tevens te vermelden in de bijlage 9 (bijv.
lumenstroom).

02 De lichtberekening in Dialux Evo dient geschikt te zijn voor Dialux Evo versie 13.0 en opgeslagen te zijn als .evo. De
bestandsnaam moet opgebouwd zijn uit de eerste 4 letters van uw bedrijfsnaam en vervolgens het betreffende
profiel. Lichtberekeningen in een ander format zijn niet toegestaan. De PDF mag maximaal bevatten:

-Voorblad voorzien van naam inschrijver, perceel waarop wordt ingeschreven en het type armatuur waarmee

wordt ingeschreven;
-samenvatting (tot ROVL) bij straatprofielberekeningen.
-De betreffende pagina’s zijn aangevinkt in het format voor de Dialux Evo berekening.
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03 In het format voor de Dialux berekening zijn per armatuurtype 1 of meerdere straatprofielen ingevoegd om
berekend te worden. Hierbij dient de inschrijver tevens het armatuurtype in te vullen (in de naam van het
straatprofiel).

04 De lichtberekening moet zowel in evo (dialux) als pdf formaat worden ingediend.

05 De uitkomst van de lichtberekening moet zijn woonwijken:
-Gemiddelde lichtsterkte: minimaal 3 lux, maximaal 5 lux klasse P5
-Minimale lichtsterkte: minimaal 0,6 lux
-.Gelijkmatigheid: minimaal 0.2

06 De uitkomst van de lichtberekening moet zijn “stroomwegen — gebiedsontsluiting”:
-Gemiddelde lichtsterkte: minimaal 5 lux, maximaal 7,5 lux klasse P4
-Minimale lichtsterkte: minimaal 1,0 lux
-Gelijkmatigheid: minimaal 0.3

07 Bovenstaande waarden moeten worden aangetoond door middel van een lichtberekening. De lichtberekening moet
ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeente en maakt onderdeel uit van de inschrijving. Mocht na
controle deze niet correct zijn dan zal de inschrijving ongeldig verklaard worden.

08 1In de berekening moet de depreciatiefactor in de lichtberekening op 0.85 gezet worden.
345104 EISEN VORMGEVING

01 Kegel
-De afmetingen van de armatuur dient te voldoen aan (maten in mm.):
-Concentrisch, conische basisvorm met geometrische vormgeving en dient centrisch op de mast te worden
gemonteerd.
-@ D1 is tussen 350 en 750 mm.
-@ D2 inw. Geschikt voor opzet masttop 60 mm.
-@ D2 uitw. = 85-125 mm.
-H is tussen 230 en 560 mm.
In bijlage Schets Armaturen is schematisch weergegeven wat met D1, D2 en H bedoeld wordt.

02 Koffer
-De afmetingen van uw armatuur dient te voldoen aan (maten in mm.):
-Langgerekt, als eenheid ontworpen, geometrische en symmetrische hoofdvorm.
-Geschikt voor opschuifconstructie (@ 60 mm).
-Geen rechte hoeken maar rondingen
-Lengte L tussen 400 en 650 mm.
-Breedte B tussen 150 en 275 mm.
-Hoogte H tussen 80 en 200 mm.
In bijlage Schets Armaturen is schematisch weergegeven wat met L, B en H bedoeld wordt.

345105 IN TE LEVEREN BIJLAGE 9

01 De bij dit bestek gevoegde bijlage 9 moet worden ingevuld met de waardes uit de lichtberekeningen (bijlage 8). De
waardes moeten in de gele velden worden gezet. Tevens moeten de gele velden van de tabellen met technische
eisen worden ingevuld. Hier moeten de gegevens van de aangeboden armaturen worden ingevuld. De bijlage 9
moet samen met de overige aanbestedingsstukken bij de aanbieding worden meegestuurd.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN
6212 EISEN EN UITVOERING
621201 ALGEMEEN

01 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg
afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

02 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve
van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever
vrijwaren van klachten van derden.

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen,
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn
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aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

Werkzaamheden in de bermen en langs de rijpbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet
worden verricht op de volgende momenten:

- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;

- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;

- bij dreigende gladheid;

- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod

Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v.
spoedmeldingen.

Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur -
09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden
onttrokken.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op
bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

KORTING

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

STRAATWERK
EISEN EN UITVOERING
HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen.
Bestratingsmaterialen die aanvullend nodig zijn dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd. De kosten
dienen in de overeenkomstige posten te zijn opgenomen.

De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te
worden zonder dat de tegel breekt.

Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en
afgewerkt te zijn.

Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:

- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de
werkdag en

- de directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en

- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers,
inclusief voetgangers.

De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in
verband met visueel gehandicapten.

16-01-2025
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Behoort bij: RAW1477
OVL bestek NOP-Urk 2025-2028

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RAW1477

OVL bestek NOP-Urk 2025-2029

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

OVL bestek NOP-Urk 2025-2029

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: RAW1477
OVL bestek NOP-Urk 2025-2028
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 ONDERHOUD
10 CORRECTIEF ONDERHOUD

100 STORINGSDIENST
100010 |Herstellen storing. st 2.400,00 F
100020 |[Toeslag herstellen storing met spoed st 400,00 F

101 SCHADES

101010 |Aanname en intake schade. st 600,00 F
101030 |Toeslag schade met spoed. st 150,00 F
101040 |[Toeslag tijdelijke lichtmast en armatuur spoed st 5,00 F
101060 |Monteren losse lichtmastdeur. st 60,00 F

102 HERSTEL STAND MAST/ARMATUUR

102020 |Corrigeren stand lichtmast en/of lichtpunt < 5 m. st 150,00 F
102030 |Corrigeren stand lichtmast en/of lichtpunt =>5 m. st 250,00|F
102050 |Corrigeren stand armatuur < 5 m. st 100,00 F
102060 |Corrigeren stand armatuur => 5 m. st 100,00 F
11 OVERIGE WERKZAAMHEDEN ONDERHOUD

110020 |Regisseren werkzh. netwerkbeheerder netstoringen keer 280,00 F
2 PREVENTIEF ONDERHOUD

2025 Mast afvullen met zand

202510 |Vullen grondstuk mast. st 300,00 F
3 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
30 AANBRENGEN / VERPLAATSEN / VERWIIDEREN

MASTEN

300 VERWIJDEREN MAST

300100 |Verwijderen verlichtingsobject tot 5 m. st 180,00 F
300200 |Verwijderen verlichtingsobject 5 tot 8 m. st 14,00|F
300300 |Verwijderen verlichtingsobject >8 t/m 10 m. st 140,00 F

301 PLAATSEN MAST MET ARMATUUR

301010 |Aanbrengen verlichtingsobject 4 m. st 260,00 F
301020 |Aanbrengen verlichtingsobject van 6 m st 260,00 F
301030 |Aanbrengen verlichtingsobject van 7 of 8 m st 260,00|F
301040 |Aanbrengen verlichtingsobject van 10 m st 40,00 F

302 VERVANGEN ARMATUREN =< 10 STUKS
302100 |Vervangen verlichtingsarmatuur < 5m st 100,00 F
302200 |Vervangen verlichtingsarmatuur => 5m st 100,00 F

303 VERVANGEN ARMATUREN > 10 STUKS
303010 |Vervangen verlichtingsarmatuur < 5m st 1.400,00|F
303020 |Vervangen verlichtingsarmatuur => 5m st 1.400,00|F

304 VERVANGEN MASTEN =< 10 STUKS

304010 |Vervangen lichtmast =< 5m. st 180,00 F
304020 |Vervangen lichtmast van 6 m st 180,00 F
304040 |Vervangen lichtmast van 8 m st 180,00 F
304050 |Vervangen lichtmast van 10m st 120,00 F

305 VERVANGEN MASTEN > 10 STUKS
305010 |Vervangen lichtmast met een lichtpunthoogte van =< 5 m st 120,00 F
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305020 |Vervangen lichtmast met een lichtpunthoogte van 6 m st 120,00 F
305030 |Vervangen lichtmast met een lichtpunthoogte van 8 m st 120,00 F
305040 |Vervangen lichtmast met een lichtpunthoogte van 10 m st 30,00 F

306 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT =< 10 STUKS

306010 |Vervangen verlichtingsobject met een lichtpunthoogte van =< 5 |st 140,00 F
m

306020 |Vervangen verlichtingsobject met een lichtpunthoogte van 6 m |st 140,00 F

306030 |Vervangen verlichtingsobject met een lichtpunthoogte van 7 of |st 140,00 F
8m

307 VERVANGEN VERLICHTINGSOBIJECT > 10 STUKS

307010 |Vervangen verlichtingsobject met een lichtpunthoogte van =< 5 |st 400,00 F
m

307020 |Vervangen verlichtingsobject met een lichtpunthoogte van 6 m |st 500,00 F

307030 |Vervangen verlichtingsobject met een lichtpunthoogte van 7 of |st 400,00 F
8m

308 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

308010 |Verwijderen en weer aanbrengen verkeersborden st 800,00|F
308020 |Aanbrengen aansluitvoorziening feestverlichting st 60,00 F
308030 |Aanbrengen objectnummer. st 2.400,00 F
308070 |Revisie netwerkbedrijf Liander st 2.400,00 F
308080 |Aanbrengen en leveren grondvleugelset bij nieuw te plaatsen st 1.880,00|F

masten => 6 m.

4 LEVERANTIE MATERIAAL
40 MASTEN
400010 |Leveren lichtmast 4m PT.Con 12.040.114.84 o.g. st 600,00|F
400020 |Leveren lichtmast 4m PT.Con 12.040.114.85 + RAL o.g. st 20,00 F
400030 |Leveren lichtmast 6 m PT Con 12.060.120.62 o.g. st 20,00 F
400040 |Leveren lichtmast 6 m EU 13.060.120.67 o.g. st 20,00 F
400050 |Leveren lichtmast 6 m DU Con 090613562 o.g. st 20,00 F
400060 |Leveren lichtmast 8m EU Con 1308014534 o.g. st 20,00 F
401010 |Leveren lichtmast 6m EU Cil 1106012070 o.g. st 400,00 F
401020 |Leveren lichtmast 8m EU Cil 1108016574 o.g. st 100,00 F
403010 |Leveren lichtmast 6m EU Con Q23923-02 o.g. st 10,00|F
403020 |Leveren lichtmast 6m EU Con Q23923-03 + RAL o.g. st 80,00 F
403030 |Leveren lichtmast 6m-4m DU Con geb. 2902706034 o.g. st 10,00|F
403040 |Leveren lichtmast 6m-4m DU Con geb. 2902706035 + RAL o.g. st 40,00 F
403050 |Leveren lichtmast 8 m EU Con geb. 2902708034 o.g. st 10,00|F
403060 |Leveren lichtmast 8 m EU Con geb 2902708035 + RAL o.g. st 10,00 F
403070 |Leveren lichtmast 8 m EU Con geb + FV-2902708056 o.g. st 40,00 F
403080 |Leveren lichtmast 8 m EU Con geb =FV-2902708057 + RAL 0.g. st 10,00 F
403090 |Leveren lichtmast 8 m DU Con geb 2902708058 o.g. st 10,00|F
403100 |Leveren lichtmast 8 m DU Con geb. 29.027.080.59 + RAL 0.g. st 10,00 F
403110 |Leveren lichtmast 8 m-5 m DU Con geb. 2902708047 o.g. st 10,00|F
403120 |Leveren lichtmast 8 m 5 m DU Con geb. 2902708048 + RAL st 10,00 F
0.g.
404010 |Leveren lichtmast 6 m EU Con boog 2706014531 o.g. st 100,00 F
404020 |Leveren lichtmast 7 m EU Con boog 2707016503-AA o.g. st 70,00|F
404030 |Leveren lichtmast 7 m DU Con boog 2902707017-AA o.g. st 10,00 F
406010 |Leveren lichtmast Antieko Lightronics o.g. st 100,00 F
407010 |Leveren ALBIE met 1 x deur = 5766V st 10,00|F
41 LEVEREN ARMATUREN
410 LEVEREN ARMATUREN T.B.V. PROJECTEN
410010 |Leveren armatuur (type Al, klasse P5, diffuse kap). st 800,00|F

410020 |Leveren armatuur (type A2, klasse P5, heldere kap). st 100,00 F
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410030 |Leveren armatuur (type B1, klasse P5, diffuse kap).
410040 |Leveren armatuur (type B2, klasse P5, heldere kap).

410050 |Leveren armatuur (type C 6 meter, klasse P5).
410060 |Leveren armatuur (type D 8 meter, klasse P4).

410070 |Leveren armatuur (type Koffer E meter, klasse P4).

411 LEVEREN ARMATUREN T.B.V. ONDERHOUD

411050 |Leveren verlichtingsarmatuur BGP501 Iridium Gen4.

411060 |Leveren verlichtingsarmatuur BGP760 Digistreet.
411070 |Leveren verlichtingsarmatuur BGP391 LED56/830.

411080 |Leveren verlichtingsarmatuur BGP701 Luma Genz2.
411090 |Leveren verlichtingsarmatuur BGP702 Luma Genz2.

411130 |Leveren verlichtingsarmatuur BRP530 City Soul.

411140 |Leveren verlichtingsarmatuur BDP102 PCC TownGuide.
411150 |Leveren verlichtingsarmatuur BDP260 LED14-4s?830-DM50.

411160 |Leveren verlichtingsarmatuur Ekra 20.
411170 |Leveren verlichtingsarmatuur Fortika-S22
411180 |Leveren verlichtingsarmatuur Fortika-S75
411190 |Leveren verlichtingsarmatuur OGR led2well

411200 |Leveren verlichtingsarmatuur Innolumis Mini Victoria

43 KLEIN MATERIAAL

431 DRIVERS
431110 |Leveren Xitanium Driver 40W SR 0.2-0.7A.
431120 |Leveren Xitanium Driver 75W SR 0.2-0.7A.

432 MASTDEURTIJES
432010 |Leveren RVS lichtmastdeur.
432020 |Leveren RVS lichtmastdeur.

44 ENERGIEGRONDKABEL/AANSLUITSNOER
440010 |Leveren energiegrondkabel 3 x 2.5mm2
440020 |Leveren energiegrondkabel 3 x 6mm2

440030 |Leveren energiegrondkabel 4 x 2.5mm2
440040 |Leveren energiegrondkabel 4 x 4mm2

440050 |Leveren energiegrondkabel 4 x 6mm?2

440060 |Leveren energiegrondkabel 4 x 10mm2
440070 |Leveren aansluitsnoer 3 x 1.5mm2

45 AANSLUITVOORZIENING
450010 |Leveren aansluitvoorziening.
450020 |Leveren aansluitvoorziening.
450030 |Leveren aansluitvoorziening.
450040 |Leveren aansluitvoorziening.
450050 |Leveren aansluitvoorziening.

46 DIVERSEN
460010 |Leveren grond.

460020 |Leveren en aanbrengen enkelvoudige RVS zuilkast.
460030 |Leveren en aanbrengen tweevoudige RVS zuilkast.

5 WERKZAAMHEDEN NET

51 KABELSTORINGEN EIGEN NET
510010 |Het oplossen van kabelstoringen

52 INSPECTIE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING

520010 |Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.
520020 |Preventief onderhouden schakel/verdeelinrichting.

EEN-
HEID

st
st
st
st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st

3333333

m3
st
st

st

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

800,00 F
100,00 F
1.350,00| F
750,00|F
750,00 F

160,00 F
100,00 F

1,00 F
100,00 F
100,00 F
20,00 F
100,00 F

1,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
100,00 F
20,00 F

160,00 F
160,00 F

40,00|F
40,00 F

500,00 F
300,00 F
300,00|F
300,00 F
100,00 F
100,00|F
15.000,00|F

40,00 F
40,00|F
1.200,00|F
600,00|F
300,00 F

180,00 F
18,00 F
18,00 F

14,00 F

4,00/ F
4,00/ F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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53

531

531010
531020
531030

532

532010
532020
532030

54
540010

55

550010
550020
550030
550040
550050
550060

56
560010
560020

560030
560040

57

570010
570020
570030

61

610010

62
620010

71

7100

710010
710020
710030
710040

7101

710110
710120
710130

OMSCHRIJVING

SLEUFBEDEKKING

OPNEMEN BEDEKKING

Opnemen sleufbedekking, tegels.
Opnemen sleufbedekking, straatstenen.
Opnemen sleufbedekking, graszoden.

HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING
Herstellen sleufbedekking, tegels.
Herstellen sleufbedekking, straatstenen.
Herstellen sleufbedekking, graszoden.

GRONDWERKZAAMHEDEN
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

GRONDKABEL

Verwijderen grondkabel.

Aanbrengen energiegrondkabel.

Aansluiten grondkabel.

Verwijderen aansluiting in stadsplattegrond/reclamezuil
Aansluiten stadsplattegrond/reclamezuil

Uitwisselen aansluiting stadsplattegrond/reclamezuil

AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN
Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, Is
Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
laagspanning

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, Is.
Aanbrengen OV-aftakmof op combikabel 150/95.

LEVEREN EN AANBRENGEN MANTELBUIZEN
Leveren en aanbrengen mantelbuis rond 50 mm.
Leveren en aanbrengen mantelbuis rond 110 mm.
Leveren en aanbrengen kabelbuis - sleufloos.

CONTROLE/METINGEN

WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN
NETWERK)

Uitvoeren weerstands- en impedantiemeting en rapportage.

METER CIRCUITIMPEDANTIE NEN3140
NEN3140 inspectie lichtmasten.

INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
WERKNEMERS

Tijdens normale uren

Inzetten werknemer (grondwerker).
Inzetten werknemer (monteur)

Inzetten werknemer (werkvoorbereider)
Inzetten werknemer (verkeersregelaar)

Buiten normale uren

Inzetten werknemer (grondwerker).
Inzetten werknemer (monteur)
Inzetten werknemer (verkeersregelaar)

EEN-
HEID

m2
m2
m2

m2
m2
m2

st
st
st
st

st
st

st
st

3

st

st

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

600,00 F
600,00|F
600,00 F

600,00 F
600,00 F
440,00 F

4.000,00| F

800,00 F
2.400,00 F
20,00 F
4,00/ F
4,00/ F
4,00/ F

900,00 F
500,00 F

300,00 F
300,00 F

150,00 F
200,00 F
200,00 F

4,00 F

1.800,00 F

80,00 F
80,00 F
40,00 F
40,00 F

40,00 F
40,00 F
20,00 F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 5 van 7
16-01-2025

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW1477-150118

BESTEKS-
POST-
NUMMER

72

7200

720010
720020
720030

7201
720110
720120

73
7300
730010
730020

7301
730110

OMSCHRIIVING

MATERIEEL

Tijdens normale uren:
Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter

Inzetten vrachtauto.
Inzetten van een meetwagen

Buiten normale uren:
Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter
Inzetten vrachtauto.

TIJDELIJK MATERIAAL

Ter beschikking stellen verlichtingsobject
T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. schade
T.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v. armatuur

Ter beschikking stellen flespaal
Ter beschikking stellen flespaal voor verkeersbord(en).

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

uur
uur
uur

uur

uur

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

80,00|F
40,00 F
4,00|F

50,00 F

24,00 F

8,00 F

8,00 F

4,00/ F

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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91
919990

92
929990

93
939990

94
949990

96
960010
960020

OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

%

%

%

%

%
%

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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