
                                                       Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Leveren en plaatsen GFT containerbehuizingen”

Datum: 15-10-2024

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele 

vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om 

kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.



Vraag Hoofdstuk/ Bijlage Pagina Paragraaf Vraag Antwoord

1 00 - Leidraad 4 planning

U geeft slechts 6 weken de tijd voor een voorbereiding van een demo, in een periode 

waarin de meeste staalbewerkingsbedrijven 2 weken dicht zijn (kerst / oud en nieuw). Dit is 

niet te doen, alleen voor het ene bedrijf in onze markt wat preceis aan uw specifieke eisen 

kan voldoen. Daarmee is er geen gelijk speelveld voor andere leveranciers die mee willen 

dingen naar uw opdracht. Een demo kan pas echt gestart worden met maken, nadat de 

nota van inlichtingen er is. En dan is het alsnog een enorm risico en kostenpost voor een 

inschrijver om dan al te starten. De producten in uw uitvraag zijn uiteindelijk allemaal 

maatwerk. Dat is niet standaard "van d eplank te pakken". Kunt u de demo met 4 weken 

uitstellen, om zo iedereen een echte kans te geven om goed in te kunnen schrijven? Zeker 

gezien de recente ervaringen met hoe strikt u zit in het niet of wel voldoen aan de uitvraag? 

Zo nee, kunt u dan onderbouwen waarom u vindt dat uw tijdframe voldoende is?

Opdrachtgever vindt extra tijd niet noodzakelijk, omdat het programma van eisen duidelijk 

genoeg is om de demo modellen te kunnen maken. U geeft zelf aan dat de demo kan 

worden gemaakt na de nota van inlichtingen (in week 42). Dat betekent dat er 10 weken 

beschikbaar zijn voor het maken van de demo (ná aftrek van de door uw genoemde 2 

weken kerstvakantie). Deze 10 weken wijkt 4 weken af van de door u genoemde 6 weken. 

Daarom vindt opdrachtgever uw opmerking en vraag niet op zijn plaats. Opdrachtgever vindt 

10 weken ruim voldoende voor het maken van de demo's door een ervaren leverancier van 

containerbehuizingen.

2 00 - Leidraad 20 punten score prijs

U gaat hierbij uit van de totale som op de inschrijfprijs , sommige delen van uw inschrijfprijs 

zullen waarschijnlijk nooit voorkomen. Is het dan toegestaan om daar o (nul) in te vullen , 

dus niet marktconform ? Of sluit u de onderdelen  P-1.10 tot p-1.30 uit bij deze berekening 

totale som ? Graag uw toelichting/ bevestiging ook op marktconform ?

Bij het beoordelen van de totale inschrijfprijs worden alle prijsonderdelen (P1.1 t/m P1.30) 

meegenomen. De tarieven dienen marktconform te zijn, waarbij het niet is toegestaan om 

manipulatief in te schrijven. Bij twijfel kan opdrachtgever hier aanvullende vragen over stellen 

aan desbetreffende inschrijver en over gaan tot uitsluiting wanneer opdrachtgever niet 

overtuigd is van een marktconforme inschrijving.

3 00 - Leidraad 21 2

Praktijkbeoordeling u stelt dat er een praktijkbeoordeling wordt gegeven die uw eisen 

pakket geheel afdekt. Dit zijn voor alle inschrijvers hoge kosten , heeft u als opdrachtgever 

de moegelijkheid om de inschrijvers tegemoet te komen in deze kosten ?

Opdrachtgever kan inschrijvers niet tegemoet komen in de kosten die gemoeid zijn met het 

doen van een inschrijving en het deelnemen aan de praktijkbeoordeling. Het is aan 

inschrijvers ter afweging of zij deze investering wensen te doen.

4 00 - Leidraad 27
Levertijdoverschri

jding

u stelt hier een minimale direct opeisbare boete van minimaal €300,- dit staat niet in 

verhouding naar de product waarde en direct opeisbaar is zeer lasig te accepteren het 

geeft u een vrijbrief , graag dit aanpassen na onderling overleg, er kunnen altijd 

omstandigeheden plaatsvinden waar noch de opdrachtgever en de opdrachtnemer 

invloed op hebben.

Vooropgesteld wil opdrachtgever aangeven dat het innen van boetes geen doel op zich is. 

Opdrachtgever wil verzekerd zijn van een betrouwbare levering(stijd). Opdrachtgever 

behoudt zich het recht voor om boetes te kunnen innen wanneer zij dit nodig acht met dien 

verstande dat dit naar redelijkheid en billijkheid wordt toegepast. Inschrijvers  conformeren 

zich aan de gestelde eisen in het bestek en daarmee voldoen aan de voorgeschreven 

levertijd. Daarmee wordt een boete voorkomen. Opdrachtgever gaat niet akkoord om 

boetes na overleg toe te kunnen passen.

5 03 - PVE 2 E-1.04
Inschrijver stelt voor om het plaatstaal niet te stralen, maar elektrolytisch te verzinken en 

daarna te poedercoaten voor een langere levensduur. Is dit toegestaan?

Dat is akkoord, mits het staal, voor het verzinken, voorbehandeld is (gereinigd en zonder 

corrosie etc.), zodat de hechting optimaal is.

6 03 - PVE 2 E-1.05

Inschrijver stelt voor om alleen ventilatie toe te passen aan de achterzijde en niet aan de 

zijkanten.  Dit zodat regen minder kans krijgt om binnen te komen en eventuele geurtjes niet 

te dicht bij de inworpunit vrij komt. Kan opdrachtgever dit aanpassen? Of anders, kan 

opdrachtgever aangeven hoeveel cm2 de ventilatie moet zijn bij de 240 / 660 liter 

behuizing?

Opdrachtgever begrijpt uw redenering niet, dat de locatie of het aantal van de ventilatie 

openingen invloed heeft op het inregenen. In eis E-1.05 is namelijk beschreven dat de 

ventilatie openingen tegen inregenen beschermd zijn.  

Opdrachtgever wil dat beide type containerbehuizingen (240 ltr en 660 ltr) voorzien zijn van 

roosters/ventilatiemogelijkheden aan de linker-, rechter- en achterzijde, voor een optimale 

ventilatie. Opdrachtgever heeft in deze eis bewust "achterzijde" toegevoegd om geurtjes niet 

te dicht bij de inworpunit te laten vrijkomen. Inschrijver kan de hoeveelheid cm2 voor 

ventilatie naar eigen inzicht toepassen, met als doel dat er geen condensvorming kan 

plaatsvinden.
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7 03 - PVE 3 E-1.20

In deze eis geeft u aan dat de losdeuren voorzien moeten zijn van RVS vergrendelpunten 

met een slot (MK45010) en dat de deur niet zelfstandig mag sluiten maar dit alleen mogelijk 

is met gebruik making van een sleutel. In de praktijk zien wij echter vaak dat de betrokken 

inzamelaars een voorkeur hebben voor zelfsluitende deuren. Wilt u deze eis als zodanig 

handhaven of wilt u deze aanpassen naar een mogelijkheid tot zelfsluitend zonder gebruik 

te maken van een sleutel?

Opdrachtgever heeft er bewust voor gekozen dat de losdeuren niet zelfsluitend mogen zijn. 

Reden hiervoor is dat deze met beleid dichtgedaan moeten worden door de inzamelaar(s), 

doordat er nog een sleutel gebruikt moet worden. Dit voorkomt dat inzamelaar(s) de deur kan 

dicht "gooien" of  "schoppen" en er (eerder) schade kan ontstaan. 

8 03 - PVE 4 E-1.20
Inschrijver gebruikt gecoate scharnieren (geen RVS), is dit ook toegestaan? Zijn sendzimir 

vergrendelpunten ook toegestaan?

Door de wrijving van de scharnierdelen zal dit op termijn eerder kunnen zorgen voor slijtage 

van de coating. Hierdoor raken de scharnieren eerder beschadigd en zal roestvorming eerder 

op kunnen treden. Opdrachtgever is niet akkoord om het gebruik van gecoate scharnieren 

toe te staan.

Opdrachtgever staat het gebruik van sendzimir vergrendelpunten niet toe.

9 03 - PVE 4 E-1.23
Inschrijver heeft aan de bovenzijde 4 oppakpunten bevestigd middels een bout en 

moerverbinding, is dit toegestaan?

De vier hijsogen dienen van bovenaf direct toepasbaar te zijn door het kunnen vastdraaien in 

de aangebrachte draadbussen.

Het is inschrijvers niet toegestaan dat er per oppakpunt een bout met moerverbinding 

losgedraaid moet worden, waarna het hijsoog door het ontstane gat gestoken dient te 

worden en het hijsoog met de moer vastgezet wordt aan de onderzijde/binnenkant van de 

behuizing.

10 03 - PVE 4 E-1.23

Zie vraag bij E-1.24 oppakpunten 1x 240 ltr en 2 bij 660 ltr toestaan , gaten worden met 

rubbers afgedicht waar de hijsogen toegepast worden . RVS draadbussen zijn af te raden 

ivm materiaal eigenschap rek. Staal verzinkt is technisch verantwoordelijker ivm Rek.

Opdrachtgever houdt vast aan het aantal van vier hijs-/oppakpunten per type 

containerbehuizing. Het is ook toegestaan de gaten af te dichten met rubbers en om 

draadbussen van verzinkt staal toe te passen, mits deze tijdens de technische levensuur niet 

gaan roesten.

11 03 - PVE 4 E-1.24

U stelt hier 4 hijsogen per containerbehuizing , en ook dat het geheel incl. betonplaat moet 

worden gehesen. Dit is zwaar af te raden. We plaatsen eerst een betonvoet deze wordt 

waterpas gesteld daarna wordt de behuizing gemonteerd. Behuizingen kunnen niet gezien 

worden als een compleet hijsmiddel.En zo werkt men niet in de praktijk,eerst betonvoet 

plaatsen daarna behuizing afmonteren .graag deze eis herzien , en tevens minder aantal 

hijspunten toestaan.

Opdrachtgever houdt eis E-1.24 in stand, maar neemt uw advies ter harte en zal, bij een 

eventuele verplaatsing van de containerbehuizing in eigen beheer, er rekening mee houden 

dat de betonplaat losgekoppeld dient te worden. Het aantal hijspunten van vier blijft 

gehandhaafd.

12 03 - PVE 4 E-1.25
De inwerpvoorziening bestaat uit meerdere onderdelen(bijvoorbeeld slede en hendel zijn 

los), deze eis graag aanpassen

Opdrachtgever wil een geïntegreerd handvat, waarbij de inwerpvoorziening uit één gedeelte 

vervaardigd dient te zijn.

Een deugdelijke lasverbinding tussen de slede en hendel wordt door opdrachtgever als een 

geïntegreerd handvat gezien. Inschrijver is er tijdens de technische levensduur 

verantwoordelijk voor dat het geïntegreerde handvat niet los kan raken of speling kan gaan 

vertonen.

13 03 - PVE 5 E-1.28 Soft closing , kunt u dit nader toelichten ?

Deze functionaliteit zorgt ervoor dat de klep niet door zijn eigen gewicht bij de terugslag direct 

en volledig dichtslaat/valt, maar op het laatste stuk hierin (af)geremd wordt alvorens de klep 

volledig in de gesloten stand terugvalt.

14 03 - PVE 5 E-1.31 Kan opdrachtgever tekeningen aanleveren van het IRDC slot? 
Opdrachtgever kan deze informatie op dit moment nog niet delen, maar deze informatie zal 

bij het verificatieoverleg verder besproken en afgestemd worden.

15 03 - PVE 5 E-1.31
Heeft u afbeedlingen van het te gebruiken slot ? Nadere toelichting TGC is een must , accu 

bekabeling reader maatvoering ect..Kunt u hiervoor een extra bijlage voor toevoegen ?
Zie het antwoord op vraag 14.
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16 03 - PVE 6 E-1.39
Kan opdrachtgever tekeningen verstrekken van het toegangscontrolesysteem uit de 

voorgaande Europese aanbestedingsprocedure?
Zie het antwoord op vraag 14.

17 03 - PVE 6 E-1.39 U schrijfft nader te bepalen , de gunning hiervoor is al bekend ? Kunt u dit dan delen ? Zie het antwoord op vraag 14.

18 03 - PVE 6 E-1.40

Het functioneren van de TGC is geheel de verantwoordelijkheid van de leverancier van de 

TGC , eventuele gevolg schades door de TGC zijn NIET te verhalen op de opdrachtnemer. 

Levering van de goederen omtrent de TGC is een kosteloxe levering  ? Graag uw 

toelichting.

De leverancier van de toegangscontrolesystemen is verantwoordelijk voor het kosteloos 

toezenden van goed en volledig functionerende onderdelen aan inschrijver. Inschrijver is 

verantwoordelijk voor een deugdelijk montage van deze onderdelen. In geval van schade of 

defecten wordt er een professionele, pro-actieve en coöperatieve houding verwacht van 

beide leveranciers om tot een oplossing te komen afhankelijk van de oorzaak.

19 03 - PVE 6 E-1.41
De garantie is alleen van toepassing op het gefactureerde deel van de levering van de 

opdrachtnemer, graag uw bevestiging.

De garantie op de gehele containerbehuizing bedraagt minimaal 36 maanden na levering 

van de containerbehuizing en kan niet worden ingetrokken in geval van werkzaamheden 

door anderen dan de inschrijver, tenzij inschrijver kan aantonen dat deze werkzaamheden 

niet volgens de verstrekte voorschriften zijn uitgevoerd en hierdoor reparatie of vervanging 

noodzakelijk is.

Daarbij wil opdrachtgever opmerken dat inschrijver zelf verantwoordelijk is voor de R.O.R. 

(Reparatie, Onderhoud en Reining), waardoor gemeente Maassluis terughoudend is om zelf 

werkzaamheden aan de GFT containerbehuizing uit te voeren. Wanneer dit nodig wordt 

geacht, zal dit zo veel mogelijk in overleg met inschrijver plaatsvinden en conform de 

verstrekte voorschriften.

20 03 - PVE 7 E-1.55
U stelt dat er maar een ploeg de werkzaanheden mag uitvoeren, wat is het issue als wij 

meerder ploegen inzetten ? Graag uw toelichting

Opdrachtgever wil voorkomen dat er op diverse locaties in de wijken er oponthoud of hinder 

ontstaat bij de plaatsingswerkzaamheden.

21 03 - PVE 8 E-1.62

Deze eis zien wij als een niet toepasbare eis , wij leveren en plaatsen en daarbij moeten wij 

ook nog aanssluiten op de plaatsingen ondergronds dit wordt wel heel complex daar u 

geen enkele aanvulling geeft wat voor planning deze ondergrondsecontainers hebben, 

graag eis aanpassen naar 14 dagen of laten vervallen omdat men niet kan sturen op zaken 

waarbij de inschrijver afhankelijk is van derde zonder eninge informatie , wat niet gewenst is.

Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de bestellingen, leveringen en plaatsingen qua 

planning vooraf worden afgestemd en besproken met inschrijver en de leverancier van de 

ondergrondse containers. Doel is dat diegene die de ondergrondse containers plaatsen, op 

een locatie waar ook GFT containerbehuizingen geplaatst worden, geen hinder kunnen 

ondervinden van een reeds geplaatste GFT containerbehuizing op/nabij dezelfde locatie en 

dit als obstakel kan worden ervaren. Het plaatsen van een GFT containerbehuizing is minder 

omvangrijk en volgt vanuit praktisch oogpunt na plaatsing van een ondergrondse container.

22 03 - PVE 11 E-2.06

Wij als leverancier van behuizing en reparatie en onderhoud hebben niets van doen met 

de VIHB wet en regelgeving van toepassing afvalstoffen. Is deze eis geenoverkill op GFT(E) 

graag uw toelichting ? 

Conform eis E-2.11 dient inschrijver eventueel aanwezige afval/materialen te verwijderen en 

af te voeren volgens de geldende wetgeving en voorschriften. Onderdeel van de opdracht is 

dat naast Reparatie en Onderhoud er ook Reiniging uitgevoerd dient te worden waar (residu) 

afval vrij kan komen. Voor deze werkzaamheden moet inschrijver, of haar onderaannemer, 

opgenomen zijn op de VIHB-lijst en zelfstandig beschikken over een vervoersvergunning. 

Inschrijver kan er voor kiezen om een onderaannemer in te zetten voor de Reiniging, welke 

verantwoordelijk is om het eventueel aanwezige residu van het GFT(E) op correcte wijze af te 

voeren.
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23 03 - PVE 12 E-2.14 Kunt u toelichten welk CMS systeem u momenteel gebruikt ? 

Het huidige systeem is niet van toepassing, omdat deze zal wijzigen na definitieve gunning 

vanuit de vorige aanbesteding. In het verificatieoverleg wordt de communicatie over 

storingen nader afgestemd.

24 03 - PVE 15 E-2.42
Op welke locatie kan inschrijver het overgebleven afval op kosten van gemeente Maassluis 

storten?

Het overgebleven afval kan gestort worden op onderstaande locatie:

Van Vliet

Keenstraat 8

3044 CD

Rotterdam

25

Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn  (niet limitatief):

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)

• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC

• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)

• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd
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