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Oostelijke Bermweg

Havenweg1081K

Gedeeltelijk opbreken bestaande duiker
tijdens voorbelastingsfase
Diameter: BT Ø1000mm

Verwijderen 2 buisdelen (ca. 4,8m) aan
noordzijde duiker, vervolgens herstellen
uitstroomvoorziening (uiteinde buis
verwerken in talud) en oevervoorziening met
vrijgekomen grond

Verlengen bestaande duiker (i.v.m. doorstroming)
tijdens voorbelasting en na het verwijderen van
de voorbelasting de volledige duiker verwijderen
Diameter: BT Ø1000mm (23,00m nieuw) Verwijderen bestaande dam

incl. duiker beton Ø500mm Verwijderen bestaande dam
incl. duiker beton Ø500mm

Verwijderen bestaande dam
incl. duiker beton Ø300mm

Verwijderen bestaande dam
incl. duiker beton Ø500mm

Verwijderen bestaande duiker
Duiker; BT Ø500mm

Na het verwijderen van duiker buisdelen
herstellen oevervoorziening en landbouwinrit
met vrijgekomen grond

Bestaande Zeeuwsche haag handhaven tijdens
werkzaamheden hoofdstuk 3 - Realisatie
voorbelasting - Havenweg. Verwijderen
Zeeuwse Haag conform werkzaamheden
hoofdstuk 6 - Realisatie bouwweg - Havenweg.

Bestaande Zeeuwsche haag handhaven tijdens
werkzaamheden hoofdstuk 3 - Realisatie
voorbelasting - Havenweg. Verwijderen
Zeeuwse Haag conform werkzaamheden
hoofdstuk 6 - Realisatie bouwweg - Havenweg.

Bestaande Zeeuwsche haag handhaven tijdens
werkzaamheden hoofdstuk 3 - Realisatie
voorbelasting - Havenweg. Verwijderen
Zeeuwse Haag conform werkzaamheden
hoofdstuk 6 - Realisatie bouwweg - Havenweg.

Kader 2
Kader 1

Kader 2
Kader 1

Kader 3
Kader 2

Kader 3
Kader 2

Oostelijke Bermweg

635K

1082K

1116K

1125K

Verwijderen en volschuimen bestaande duiker
Duiker; BT Ø700mm

Verwijderen 5 buisdelen (ca. 12m) aan
noordzijde duiker, en 1 (ca. 2,4m) buisdeel
aan zuidzijde. Vervolgens aanbrengen
schildmuren en volschuimen restant duiker.

Na het verwijderen van duiker buisdelen
herstellen oevervoorziening met vrijgekomen
grond

Verwijderen bestaande dam
incl. duiker beton Ø700mm

Verwijderen bestaande duiker
Duiker; BT Ø500mm

Na het verwijderen van duiker buisdelen
herstellen oevervoorziening en landbouwinrit
met vrijgekomen grond

Kader 2
Kader 1

Kader 2
Kader 1

Havenweg
1080K

Straatnaam

Verwijderen bestaande dam
incl. duiker beton Ø300mm

Verwijderen bestaande dam
incl. duiker beton Ø300mm

Verwijderen bestaande dam
incl. duiker beton Ø300mm

Bestaande Zeeuwsche haag handhaven tijdens
werkzaamheden hoofdstuk 3 - Realisatie
voorbelasting - Havenweg. Verwijderen
Zeeuwse Haag conform werkzaamheden
hoofdstuk 6 - Realisatie bouwweg - Havenweg.

Bestaande Zeeuwsche haag handhaven tijdens
werkzaamheden hoofdstuk 3 - Realisatie
voorbelasting - Havenweg. Verwijderen
Zeeuwse Haag conform werkzaamheden
hoofdstuk 6 - Realisatie bouwweg - Havenweg.

Kader 3
Kader 2

Kader 3
Kader 2

Kader 4
Kader 3

Kader 4
Kader 3

Frezen asfaltdeklaag
Dikte; 25mm
Kleur; zwart

Volledig verwijderen duiker in dam
Diameter; variabel.

Verwijderen Zeeuwse Haag
Gem. breedte; 1,5m

Opbreken grasbetontegels
Afm.: 400x600x100mm

Ontgraven t.b.v. nieuwe watergangOpbreken volledige asfaltverharding
Kleur; zwart

Verwijderen bestaande boom

Afwerken bermen t.b.v.
grondwerkzaamheden

30x30 GR

Bord

Handhaven Zeeuwse Haag

Opbreken betontegels
Afm.: 300x300x80mm
Kleur; Grijs

Opnemen lichtmast
Zonder uithouder

Opnemen verkeersbord incl. paal

Trapsgewijs aanbrengen d.m.v. frezen
Frezen in lagen van 1,00m breed

Volledig te dempen watergang

Opnemen gemaal

Rooien bestaande mantelbuis

Rooien loze HD-Gasleiding

Verwijderen gedeelte duiker
Diameter; variabel.

Volschuimen bestaande duiker
Diameter; variabel.

Zagen asfalt
gemiddelde dikte: 110 mm

Opbreken puinfundering

Opbreken halfverharding
Type: GrindGrind

Opbreken trottoirband
Afm.: 180/200x250 mm
Kleur: Grijs

TB 180/200x250

Verwijderen markering, doorgetrokken (0,10)
Verwijderen markering, 1-1 streep (0,10)

Verwijderen markering, driehoek (0,50x0,50)

Verwijderen hekwerk

Opnemen betonnen legoblok

Opnemen betonnen paal

Interventiewaardecontour:
asbest in puinfundering ≥
Contour:
Loodverontreiniging ≥

G

Handhaven bestaande boom

Rooien persleiding
LET OP! Pas rooien na verleggen persleiding

Handhaven bestaande persleiding

Legenda

0 2 4 6 8m

Overzicht

N

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld
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