13/03/2025

1. Koper
1.1 K oper
Officiéle naam: Rijksvastgoedbedrijf
2. Procedure
2.1 Procedure

" 20855 | Ontwerpteam V oorontwerp en Definitief Ontwerp + renovatie Paleis
Titel: van Justitie te Den Haag

De opdracht heeft betrekking op het vervaardigen van een V oorontwerp, een

Beschrijving: Definitief Ontwerp+ en advisering in de uitvoeringsverificatie- en

uitvoeringsfase ten behoeve van de integrale renovatie van het Paleis van
Justitie te Den Haag.

|dentificatiecodevan  q777941, e86a-4bc4-b122-1h1567854583

de procedure:
Interne identificatiecode

20855
2.1.1 Doel
Aard van het contract:  Diensten
Belangrijkste 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde,
classificatie (cpv): civiele techniek en inspectie

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land Agglomeratie’ s-Gravenhage (NL332)

(NUTYS):

Land: Nederland

Aanvullende informatie Den Haag

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondsl ag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Per cedl

5.1 Technische I D van het kavel: LOT-0000

Titel: Ontwerpteam

B Lo Ontwerpteam V oorontwerp en Definitief Ontwerp + Zie
eschrijving:

aanbestedingsdocumenten.
Interne identificatiecode 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract:  Diensten

Belangrijkste 71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde,
classificatie (cpv): civiele techniek en inspectie

Opties:

Beschrijving van de - Uitwerking DO+ tot technisch ontwerp en/of uitvoeringsontwerp; - Advies
opties: meubilairkeuze door interieurarchitect.

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land
(NUTS):
Land: Nederland
Aanvullende informatie

Agglomeratie ' s-Gravenhage (NL 332)



: Den Haag
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 14/03/2023

!Ei nddatum van de duur 30/06/2025
5.1.4Verlenging

M aximumaantal 3
verlengingen:

De koper behoudt zich

het recht voor
aanvullende aankopen
te doen bij de
contractant, zoals hier
beschreven:

5.1.6 Algemeneinformatie
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt

onder de Overeenkomst

inzake ja
overheidsopdrachten

(GPA):

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische
aanbestedingen:

5.1.12 Voorwaar den van de aanbesteding
V oorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het
kader van programma’s
voor maatwerkbedrijven

Het is op dit moment nog niet bekend hoe de realisatie van de renovatie
uitgevoerd gaat worden. Om die reden bestaat de mogelijkheid de looptijd
van de opdracht te verlengen.

Geen strategische aanbesteding

Elektronische
facturering:

Er zal worden
gebruikgemaakt van
elektronische
orderplaatsing:

Er zal worden
gebruikgemaakt van neen

elektronische betaling:

5.1.16 Nadereinlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor
beroepsprocedures:
Organisatie die nadere
inlichtingen over de
aanbestedingsprocedure
verstrekt:

Organisatie die meer
informatie geeft over  Rijksvastgoedbedrijf
beroepsprocedures:

Organisatie die het

Niet toegestaan

neen

Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf



contract ondertekent:  Rijksvastgoedbedrijf
6. Resultaten

Waardevan alle

contracten toegekend in 8 461 460 Euro
deze kennisgeving:

6.1 1D resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiéle naam: BARCODE Architects B.V.
Inschrijving:

| dentificatiecode van

deinschrijving:

| dentificatiecode van

het perceel of degroep LOT-0000

1

percelen:

Waarde van de

aanbesteding: 6 595 620 Euro
Deinschrijving is

gerangschikt: neen
Onderaanneming: Neen

Informatie over het contract:
| dentificatiecode van

: CON-0001

het contract:
el 20855 | Ontwerpteam V oorontwerp en Definitief Ontwerp + renovatie Paleis
Titel: O
van Justitie te Den Haag

Datum van duiting van
het contract: 15/03/2023
Organisatie die het Rijksvastgoedbedif

contract ondertekent:
7. Wijziging van een opdracht
7.1 Wijziging van een opdracht

Identificatie van de
vorige aankondiging
van een
contracttoewijzing:

Identifier van het
gewijzigde contract:

e45e20a2-3eld-4ef5-82d6-f4f0c07f8b73-01

CON-0001

Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige
koper niet kon voorzien.

Noodzakelijk geworden aanvulling conform art. 2.163d AW 2012. Eis 1. De
aanvullende werkzaamheden zijn noodzakelijk om binnen de voorwaarden
vd uitvraag te komen tot een uitvoerbaar Definitief Ontwerp (DO). Eis 2. De
aanvullende iteraties waren niet te voorzien in de voorbereiding en tijdens de
aanbesteding obv de zorgvuldige voorbereiding waarin klant & haar
gebruikersintensief betrokken zijn geweest. Eis 3. De (technische)
integraliteit, complexiteit en vergaande keuzes in (gebruiks)functionaliteit
vanuit het VVoorontwerp en het doorlopen DO deel leiden met verandering
van contractant bij het vakkundig verwerken vd extra iteraties tot
incompatibiliteit of buitensporige meerkosten indien deze niet door het
gecontracteerde ontwerpteam integraal verwerkt worden. Eis 4. De

Reden voor wijziging:

Beschrijving:



oorspronkelijke opdrachtwaarde wordt niet met 50% overschreden door deze
wijziging. Eis 5. Er is geen oogmerk om deze wijziging te onttrekken aan
aanbestedingplicht. Eis 6. Wordt dmv deze aankondiging aan voldaan.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de
wijzigingen:

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiéle naam:
Registratienummer:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Contactpunt:
E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

Contactpunt:

E-mail:
Internetadres:

Andere contactpunten:

Officiéle naam:
Postadres:

Stad:

Postcode:
Onderverdeling land
(NUTS):

Land:

E-mail:

Telefoon:
Internetadres:

Er is sprake van noodzakelijke aanvullende iteraties die aanzienlijk meer
doorlooptijd en inspanning vergen om tot een uitvoerbaar Definitief
Ontwerp te komen. Deze iteraties hebben als onvoorziene grondslag een
(door)ontwikkeling van het Programma van Eisen en de fasering. Deze
(door)ontwikkeling is gebaseerd op enerzijds voortschrijdende inzichten en
soms conflicterende belangen vanuit de diverse gebruikersgroepen en
stakeholders van het Paleis van Justitie. En anderzijds zijn er aanvullende
niet voorziene uitwerkingen noodzakelijk om de optimalisatiefase tussen VO
en DO volledig integraal in het ontwerp te implementeren.

Rijksvastgoedbedrijf
552550970

Korte Voorhout 7
Den Haag

2511 CW

Agglomeratie’ s-Gravenhage (NL 332)

Nederland

Wouter Braam

Postbus.RV B.aanbesteden@rijksoverheid.nl
+31 615106996
http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Vraag- en antwoordmodule in het dashboard van deze aanbesteding
Korte Voorhout 7

's Gravenhage

2511 CW

Agglomeratie’ s-Gravenhage (NL 332)

Nederland

Rijksvastgoedbedrijf

Postbus.RV B.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
https://www.TenderNed.nl/

Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Prins Clauslaan 60

's-Gravenhage

2595 AJ

Agglomeratie’ s-Gravenhage (NL 332)

Nederland
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
+31 883622200
http://www.rechtspraak.nl



Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiéle naam: BARCODE Architects B.V.
Registratienummer: 61674494

Postadres: Scheepmakershaven 56
Stad: ROTTERDAM

Postcode: 3011vD

(CI)\InS(_?_r;)eir deling land Groot-Rijnmond (NL33C)
Land: Nederland

Telefoon: +31 104256650

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

\é\é'rgglag‘nr: vandeze | 5T-0000

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging

|dentificatiecode/Versie /0.1 4 9886 4d0c-80a8-6360dcd2b5d4 - 01
van de aankondiging:

Type formulier: Wijziging van een opdracht

Type aankondiging: Aankondiging van wijziging contract
Verzenadalumvande 3535075 17:18 +01:00
aankondiging:

Talen waarin deze

aankondiging officieel Nederlands
beschikbaar is:

11.2 Informatie over de bekendmaking



