



RENDWI APPARATUR BUZA BAILE	
2	MFP&P&S
3	Papierwerkzeug
4	Printerset
5	Rass
6	Kassa
7	Bongripier
8	Reisdocumentscanner
9	Prinipaap&P
10	Oris documentescaner
11	Oris reisdocumentescaner
12	Computerscherms
13	Reisdocumentenperforator
14	Bongripier
17	Biv belasting
18	Intercom
19	Beveiligingsschem
20	Computerscherms
21	Hoofdcomputerscherms
22	Reisdocumentenperforator
23	Basis station
24	Printer
25	RFID station
26	Scanner
28	Akte printer
29	Lammeerapparaat
30	Reisdocumentenperforator
31	Duplex
32	Orisopschem
33	Aanmeldzuid
RENDWI GORDIJNEN	
00 01	
00 02	





Fase 2:


- A vleugel bouwkundige + installatietechnische aanpassingen
- Werkcafe (1e verdieping)
- Vergadercentrum (1e verdieping)

Fase 3

- B vleugel bouwkundige + installatietechnische aanpassingen

REINVOOR OORDELLEN	
00.01	00.02

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!			
PROJECT	Gemeentehuis Diemen	DATUM	26.11.2024
OPDRACHTGEVER	Gemeente Diemen	SCHAAL	1:100
ONDERWERP	INRICHTINGSPLATTEGROND	FORMAAT	A0
ONDERDEEL	Verdieping 02	FASE	DO
		TEK.NR.	1.02
OMSCHRIJVING	WILZINGEN	NR.	DATUM
HOLLANDSE NIEUWE VERBODEN STUURWEG 3N 1112 AW DIEMEN T: 020 63 64 650 INFO@HOLLANDSE-NIEUWE.COM WWW.HOLLANDSE-NIEUWE.COM			



PROJECT	Gemeentehuis Diemen	DATUM	26.11.2024	SCHAAL	1:100	FORMAAT	A0	
OPDRACHTGEVER	Gemeente Diemen	PROJ.NR.	DIE 2301	FASE	DO	TEKNR.	1.03	
ONDERWERP	INRICHTINGSPLATTEGROND							
ONDERDEEL	Verdieping 03							
OMSCHRIJVING		WJZIGINGEN	NR.	DATUM				