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KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF

RECTIFICATIE 

Leveringen 

 

 

 

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1  NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Provincie Noord-Brabant

422043498

Brabantlaan  1, 5216TV 's-Hertogenbosch (Nederland)

Ter attentie van: Pietrik  Man

Telefoon: +31 736812936, 

E-mail: aanbestedingen@brabant.nl

Elektronische toegang tot informatie:  https://www.tenderned.nl:443/tenderned-

web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=37110

 

I.2  TYPE AANKOOPCENTRALE

Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt) 

 

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1  BESCHRIJVING

II.1.1  Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming

Proefproject Laadinfrastructuur Noord-Brabant: ‘De Brabantse aanpak’ (fase A2) 

II.1.2  Korte beschrijving

Elektrisch rijden heeft afgelopen jaar een grote groei laten zien. De noodzaak voor verdere ontwikkeling en realisatie

van slimme publiek toegankelijke laadinfrastructuur is bij E-rijders, gemeenten en netbeheerders afgelopen jaar

toegenomen.

 

Op 18 juni 2013 hebben GS ingestemd met een strategische samenwerking met Enexis om in een proefproject 600

publieke laadpunten voor elektrische auto's in Brabant realiseren. Doel van de pilot is het gefaseerd verbeteren van de

business case voor publieke laadinfrastructuur en slim laden.  Met de pilot zet  Brabant in op het behouden en

versterken van haar  internationale  koploperspositie voor EV en een elektriciteitsnet dat is voorbereid op de transitie

naar lokale duurzame energie. De pilot brengt de netbeheerder in positie om hiervoor de nodige innovaties en

kostenreductie in de laadpalen door te voeren, samen met marktpartijen.

 

Fase A2 is de tweede  fase in de pilot waar wij, net als in fase A1, het eigenaarschap voor laadinfrastructuur ambiëren.

Wij doen dit om innovaties van Enexis en gemeentelijke werkprocessen in de praktijk te kunnen helpen implementeren

en valoriseren. In Fase B (300 laadpunten) beogen we het eigenaarschap voor nieuwe laadpunten over te laten aan

marktpartijen.

 

Fase A2: 155 (max. 200) publieke laadpalen, implementatie vanaf eind 2014

• verdere innovaties aan de paal:

  o free choice supplier: de e-rijder bepaalt via zijn service provider bij welke energieleverancier zijn stroom vandaan

komt, in plaats van dat de operator /eigenaar van de laadpaal de energieleverancier bepaalt;

  odubbele uitvoering (twee  laadpunten in 1 laadpaal die met een kleine goedkope aansluiting op het net is

aangesloten).

• verder stroomlijnen proces van aanvraagverwerking;

• één arbeidsgang voor plaatsen laadpaal, aansluiten en inrichten parkeervak;



• aanhaken meer Brabantse gemeenten (plaatsen op basis van samenwerkingsovereenkomst);

• Enexis, het rijk,  provincie en gemeenten investeren samen. De provincie is eigenaar.

 

Marktconsultatie

Voorafgaande aan deze aanbesteding (februari/maart 2014) is een marktconsultatie uitgevoerd. Het

marktconsultatiedocument en het bijbehorende Verslag marktconsultatie zijn toegevoegd als bijlagen bij dit

Beschrijvend document (en daarnaast tevens eerder gepubliceerd via www.tenderned.nl).

 

De aanbestedingsprocedure ten behoeve van deze Europese aanbesteding betreft het voornemen van de Provincie om

een raamcontract te sluiten met één partij ten behoeve van de levering, plaatsing en aansluiting, beheer en onderhoud

van laadobjecten en inrichting van het parkeervak. Deze laatste activiteit wordt verricht tenzij de betreffende gemeente

geen gebruik wenst te maken van dit aanbod.

De scope wordt onderverdeeld in een viertal hoofdactiviteiten (onderdelen):

1.Levering van het oplaadobject;

2.Plaatsing en aansluiting van het laadobject;

3.Inrichting van het parkeervak (af te nemen door gemeente, tenzij de betreffende gemeente geen gebruik wenst te

maken van dit aanbod);

4.Beheer en onderhoud van het oplaadobject.

 

Voor de vier hoofdactiviteiten zijn separate PvE’s (Programma’s van Eisen) opgesteld welke als bijlagen (E t/m H)

zijn toegevoegd bij het Beschrijvend document.

 

Zie verder de aanbestedingsstukken.

 

Planning:

Vrijdag 6 juni 2014: Aankondiging van de aanbesteding verzonden naar www.tenderned.nl

Woensdag 25 juni 2014: Uiterlijke inleverdatum van vragen naar aanleiding van het beschrijvend document; 12.00 uur

Woensdag 2 juli 2014: Publicatie nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen

Woensdag 9 juli 2014: Indien van toepassing: uiterlijke inleverdatum van vragen naar aanleiding van de 1ste nota van

inlichtingen; 12.00 uur

Woensdag 16 juli 2014: Indien van toepassing: publicatie 2de nota van inlichtingen naar aanleiding van de vragen

Woensdag 23 juli 2014: Uiterste datum ontvangst inschrijvingen; 11.00 uur 

II.I.3  CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

Hoofdopdracht

Hoofdcategorieën: 31000000-6 (Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting)

 

Bijkomende opdrachten

Hoofdcategorieën: 31681500-8 (Oplaadtoestellen)

Hoofdcategorieën: 51000000-9 (Installatiediensten (uitgezonderd software))

Hoofdcategorieën: 65000000-3 (Openbare voorzieningen)

Hoofdcategorieën: 50000000-5 (Reparatie- en onderhoudsdiensten)

 

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1  TYPE PROCEDURE

IV.1.1  Type procedure

Openbaar 

IV.2  ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1  Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst

C2135689 



IV.2.2  Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via: OJS eSender 

Inloggegevens: TED06 

Referentie van de aankondiging: 2014-036878 

IV.2.3  Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft

Nummer van de aankondiging in het PB: 2014/S 110-194038 

06/06/2014 

IV.2.4 Datum van verzending van deze aankondiging:

06/06/2014 

 

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1  DEZE AANKONDIGING BETREFT

Rectificatie 

VI.3  GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE

VI.3.1  Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie 

VI.3.2  Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken

In de oorspronkelijke aankondiging 

VI.3.3  Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

VI.3.4  Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging

Plaats waar de te wijzigen datums staan: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende

documenten

In plaats van: 28/06/2014 12:00

Te lezen: 23/07/2014 12:00

 
Plaats waar de te wijzigen datums staan: Aanbestedingsprocedure : Termijn voor ontvangst van inschrijving

In plaats van: 28/06/2014 12:00

Te lezen: 23/07/2014 12:00

 
Plaats waar de te wijzigen datums staan: IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van: 28/06/2014 12:00

Te lezen: 23/07/2014 12:00

 
Plaats waar de te wijzigen datums staan: Aanbestedingsprocedure : Uiterlijke ontvangst van vragen over inschrijvingen

In plaats van: -

Te lezen: 25/06/2014 00:00

VI.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten

-

VI.3.6  Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: Aanbestedingsprocedure : Gestanddoeningstermijn

Toe te voegen tekst: 6

 
Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd: Aanbestedingsprocedure : Gestanddoening (tijdseenheid)

Toe te voegen tekst: Maanden

VI.4  OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Doordat aankondiging binnen TenderNed binnen hetzelfde project is aangemaakt als de vooraankondiging (ivm

marktconsultatie), was het niet mogelijk (zogenaamde 'bug' in TenderNed) om in de aankondiging de juiste termijnen

te selecteren. Daarom in de aankondiging van 06-06-2014 zelf reeds de juiste termijnen vernoemd. Bij deze alsnog de



formele rectificatie van de aankondiging. 

VI.5  DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

12/06/2014 


