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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Bezoekadres:
Julianastraat 34
5250 AA Vlijmen

Tel. 073-5131789
Fax. 073-5131799
E-mailadres: info@heusden.nl
Contactpersoon: Dhr. R. Groenen

02 Directie
Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de opdrachtnemer mededelen wie er
als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de UAV 2012, zal optreden.

03 Locatie
1. Het uit te voeren werk is gelegen op het Landgoed Steenenburg in de gemeente Heusden.

2. De aannemer wordt geacht zich voor de inschrijving te hebben overtuigd van de toestand
waarin de terreinen zich zowel boven als ondergronds bevinden en deze als zodanig te
aanvaarden.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van opruimwerkzaamheden;
- het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van rioleringen;
- het aanbrengen van een vlonder;
- het aanbrengen van funderingsmaterialen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanplanten van groenvoorzieningen;
- het uitvoeren van inrichtingswerken;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Kamer 6:

1. Start werkzaamheden in september 2025 en in overleg met directie.

2. Start werkzaamheden 8 weken na oplevering betreffende bouwblokken door
bouwaannemer. Exacte planning en fasering in overleg met directie.

2. Het werk opleveren in overleg met directie en bouwaannemer.

3. Nazorg en onderhoud groenvoorzieningen tot 15 maart 2027.

4. Realiseren ontsluiting Vimmerik mag maximaal 2 werkdagen duren.

5. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is
niet van toepassing.

Kamer 7:

1. Start werkzaamheden vanaf februari 2026 afhankelijk van bouwactiviteiten en in overleg
met directie.

2. Het werk opleveren in overleg met directie en bouwaannemer, rekening houden met een
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uitvoeringsduur van meerdere jaren.

3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is
niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor:
- de wegen, riolering, kolkleidingen en kolken 6 maanden;
- groenvoorzieningen tot 15 maart 2027.

07 Inschrijving
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020). Als aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.02 van de Standaard 2020 dient naast
de Eigen Verklaring ook de Verklaring Bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model
K, ARW 2016) zoals bij dit bestek is gevoegd volledig ingevuld en ondertekend te worden
ingediend.

2. Eigen verklaring
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver
volledig ingevulde en indertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende
dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. De formele bewijsstukken genoemd in de
Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende
dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn. Het niet of niet tijdig verstrekken
van deze bewijsstukken kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van
opdrachtverlening.

De te verstrekken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria:
a) met betrekking tot de economische en financiële draagkracht. De criteria zoals genoemd in
artikel 7.7.7. van het ARW 2016 zijn van toepassing.

De onder 2a genoemde bescheiden dienen te worden overlegd na de aanbesteding binnen 5
dagen na het door de aanbesteder gedane verzoek.

Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk dient de inschrijver te voldoen aan
de gestelde eisen:
a) zicht niet in de omstandigheden bevinden als bedoeld in artikel 7.7.7. van het ARW 2016;
b) ingeschreven zijn in het handels- en/of beroepsregister;
c) de overige eisen zoals beschreven in de Eigen Verklaring.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan:
a) dient elke ondernemer de vragen 1,2 en 3 uit de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring
in te vullen en te ondertekenen. De inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door
hem in te zetten onderaannemers(s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring,
en
b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende dienst
voor het contracteren van de onderaannemer.

De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in
te zetten onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk
zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welk perceel
of combinatie van percelen de Eigen Verklaring betrekking heeft.

Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekte Eigen Verklaring bij
vraag 2 ''Uitsluitingsgronden'' een van de vragen onder a t/m d of vraag g met ''ja'' heeft
beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met ''nee'', kan de aanbestedende dienst
besluiten dat:
- De inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om de een andere
onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te
geven dat hij betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.
- De inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding.
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- De door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het
hiervoor bepaalde inzake het in onderaanneming uit te voeren eveneens van toepassing met
dien verstande dat voor ''aanbestedende dienst'' gelezen moet worden ''opdrachtgever''.

3. BIBOB-advies.
Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring bij vraag 2
'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder een van de vragen onder a t/m d of vraag g
met ''ja'' heeft beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met ''nee'', maar er nog
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van de inschrijver of zijn
onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan
zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).

08 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

09 Coördinatie werkzaamheden door derden
Het verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van lichtmasten inclusief het benodigde kabel- en
grondwerk wordt uitgevoerd door derden in opdracht van de gemeente Heusden.
Het verwijderen, aanpassen en aanleggen van kabels en leidingen wordt uitgevoerd door
derden in opdracht van de Nutsbedrijven.
Het verwijderen van de straatnaamborden wordt door de gemeente Heusden verricht.

Het coördineren van werkzaamheden met betrekking tot bovenstaande is een verplichting van
de civiele aannemer. De directie nodigt de aannemer, die de werkzaamheden Openbare
Verlichting, de kabels en leidingen en de werkzaamheden VRI voor een startoverleg uit om
planning en werkzaamheden af te stemmen op de werkzaamheden genoemd in dit bestek.

10 Milieuhygiënische gegevens
Besluit bodemkwaliteit
a. Bouwstoffen dienen te voldoen aan het 'Besluit Bodemkwaliteit' ten aanzien van de

maximale samenstellings- en emmissiewaarden. Op verzoek van de directie dient een
milieukwaliteitsverklaring te worden verstrekt, waaruit blijkt dat hieraan wordt voldaan.

b. De toe te passen grond dient te voldoen aan de toepassingseisen conform 'Besluit
Bodemkwaliteit'.

c. Voor de toepassing van aan- en af te voeren grond > 50 m3 dient de locatie van
toepassing door de aannemer digitaal te worden gemeld via de website:
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx

d. Het in te zetten materieel dient minimaal emissie stage V te zijn.

11 Social return
De opdrachtnemer aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 7% van de
loonsom (excl. BTW) in te zetten ten behoeve van Social Return. E.e.a. conform art. 01.36 in
deel 3 van dit bestek.
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12 Fasering
Kamer 6:

Fasering volgens bijlage en in overleg met bouwaannemer en directie.

Werkzaamheden starten vanaf plot 1 aan zuidzijde plangebied. Er worden vanaf september
2025 wekelijks een aantal woningen opgeleverd waardoor werkzaamheden verschuiven
richting noordzijde plangebied, plot 3.

De exacte fasering dient ten alle tijden in overleg met directie en bouwaannemer plaats te
vinden. Iedere fase start 8 weken na oplevering van de betreffende bouwblokken.

Werkvakken van maximaal 80 meter hanteren en werkzaamheden uiterlijk binnen 2 weken
afronden.

Er mag pas gestart worden met de volgende fase als de voorgaande fase is opgeleverd aan
de gemeente.

Kamer 7:

Werkzaamheden starten aan de Hertog en vinden plaats richting de Barones.

Werkvakken van maximaal 80 meter hanteren.

Er mag pas gestart worden met de volgende fase als de voorgaande fase is opgeleverd aan
de gemeente.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr. Omschrijving Datum Versie Schaal
____________________________________________________________________

01 Opruimwerkzaamheden kamer 6 (Blad 01) 14-03-2025 C 1 : 200
02 Opruimwerkzaamheden kamer 6 (Blad 02) 14-03-2025 C 1 : 200
03 Woonrijp maken kamer 6 (Blad 01) 14-03-2025 C 1 : 200
04 Woonrijp maken kamer 6 (Blad 02) 14-03-2025 C 1 : 200
05 Profielen en details kamer 6 14-03-2025 C 1 : 50
06 Opruimwerkzaamheden kamer 7 (Blad 01) 14-03-2025 C 1 : 200
07 Opruimwerkzaamheden kamer 7 (Blad 02) 14-03-2025 C 1 : 200
08 Opruimwerkzaamheden kamer 7 (Blad 03) 14-03-2025 C 1 : 200
09 Woonrijp maken kamer 7 (Blad 01) 14-03-2025 C 1 : 200
10 Woonrijp maken kamer 7 (Blad 02) 14-03-2025 C 1 : 200
11 Woonrijp maken kamer 7 (Blad 03) 14-03-2025 C 1 : 200
12 Profielen en details kamer 7 14-03-2025 C 1 : 50

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Tenzij anders aangegeven zijn alle maten in meters.

2. Tenzij anders aangegeven zijn alle hoogtes t.o.v. N.A.P.

3. Door of vanwege de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.

4. Bij ontregeling cq. verstoring van de peil- en hoogtematen moet de aannemer de directie
hiervan onverwijld in kennis stellen. De kosten voor het herstellen van de peil- en
hoogtematen komen voor rekening van de aannemer.

5. De eventueel op tekening aangegeven kabels en leidingen zijn slechts ter indicatie.
Voor schade ontstaan aan kabels en leidingen blijft de aannemer aansprakelijk.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1 De uitzetting voor de aan te brengen beplanting;
S2 Controle werkplannen;
S3 Goedkeuring fasering en plan tijdelijke verkeersmaatregelen;
S4 Uitvoering verdichtingsmetingen en resultaten bedrijfscontrole verdichting grond in

aanvulling of ophoging;
S5 Uitvoering verdichtingsmetingen en resultaten bedrijfscontrole verdichting fundering

van steenmengsel;
S6 Toetsing vlakheid voor aftrillen straatwerk;
S7 Uitzetten assen en tangentpunten;
S8 Controle ligging kabels en leidingen proefsleuven;
S9 Goedkeuring resultaten rioolinspectie voor aanbrengen (elementen)verharding (5

werkbare dagen);
S10 Verdichtingswaarde ondergrond (vaste bank) rijbaan en rioolsleuf E > 60 MPA;
S11 Inspectieplan conform Programma van eisen Opleverinspecties van vrij vervalriolering;
S12 Goedkeuring spitwerk bodem voor start aanleg.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van
de Standaard 2020, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1 Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen;
B2 Ontgraving onder kroonprojectie bomen;
B3 Ontgraven cunet tbv grondverbetering bomen;
B4 Aanbrengen van bomengranulaat;
B5 Uitvoering Quickscan Flora en Faunawet;
B6 Verdichtingsmetingen zandbed en fundering;
B7 Uitzetten wegmeubilair VRI en lichtmasten.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:
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R1 Vergunningen door aannemer;
R2 Debietstanden;
R3 Verdichtingsgraad verwerken grond in sleuf;
R4 Verdichtingsgraad verwerken grond in cunet;
R5 Verdichtingsgraad verwerken funderingsmateriaal in cunet;
R6 Revisie gegevens.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01 V&G-plan (ontwerpfase);
02 Rapportage 'Verkennend waterbodemonderzoek;
03 Rapportage 'Aanvullend bodemonderzoek';
04 Rapportage 'Bodem- en asbestonderzoek';
05 Rapportage PvE opleverinspecties D7;
06 Bomenposter 'Werken rond bomen';
07 Plantlijst Kamer 6;
08 Productblad houtcompost;
09 Productblad wormhumus;
10 Plan van Aanpak omgang das;
11 Tekeningen omgang das;
12 Opleverplanning kamer 6 Hendriks Coppelmans;
13 Asfaltbonnen bouwrijp maken

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bijlage A: RSX-bestand Kamer 6;
- Bijlage B: RSX-bestand Kamer 7;

05 Waterstanden
Zie diverse bijgevoegde onderzoeken.

06 Gegevens ten behoeve van bemalingen
Zie diverse bijgevoegde onderzoeken.

07 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle
noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele
werk.

Bouwverkeer dient te allen tijde vanaf de Vimmerik het bouwterrein te betreden.

Voetgangers, bewoners en bezoekers dienen tijdens de werkzaamheden altijd doorgang te
kunnen vinden.

Fasering werkzaamheden volgens plan Hendriks Coppelmans.

Fasering asfaltrijbaan in vakken van maximaal 80 meter, daarbij dienen direct naar het werk
rijplaten aangebracht te worden, zodat doorgaand verkeer het werkvak kan passeren in twee
richtingen.

Bouwverkeer Kasteel Steenenburg dient via de bouwplaats van Kamer 6 het bouwterrein te
betreden.

08 Uitvoeringsomstandigheden
Het Kasteel Steenenburg dient ten alle tijden bereikbaar te zijn voor gasten.

09 Gegevens betreffende verkeersmaatregelen en verkeer
De doorgang van hulpdiensten dient te allen tijde te worden gewaarborgd.

Afzettingen en verkeersmaatregelen mogen pas worden aangebracht/gewijzigd na overleg met
en goedkeuring van de directie.
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10 Vermelding van bouwstoffen in deel 2.2 - nadere beschrijving
De in deel 2.2. van dit bestek voorgeschreven bouwstof(fen) , zonder de toevoeging "of
gelijkwaardig" mag (mogen) niet worden vervangen conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5
van de U.A.V. 2012. Omwille van eenheid, uitwisselbaarheid en uniformiteit voor beheer en
onderhoud dienen de aangegeven bouwstoffen te worden toegepast.
Het betreft de bouwstof(fen):
- putafdekkingen;
- kolken.

11 SEB certificering
De aannemer, of diens onderaannemer, dient zelf in bezit te zijn van certificaat SEB (Stichting
Erkenning voor het Bestratingsbedrijf).
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken
aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt
vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

11 Voorzieningen
. . . . .

111 Verkeer
. . . . .

1111 Afzettingen
. . . . .

111110 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: uitvoering alle werkzaamheden

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering'
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

111120 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: uitvoering alle werkzaamheden

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering'
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1112 Omleidingen
. . . . .

111210 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: uitvoering alle werkzaamheden
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). op te stellen
. . . . . door aannemer volgens bestekspost 111220

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden in
. . . . . overleg met wegbeheerder en directie
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

111220 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: maken tekening(en) t.b.v.
. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingen
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in .dwg formaat

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes volgens besteksposten 111110,
. . . . . 111120en 111210
.4. . . . Aantal uit te werken fases: afhankelijk van werkwijze
. . . . . aannemer
. .1. . . Tekeningen digitaal aanleveren in .pdf en .dwg formaat
. . . . . Inclusief afstemming met wegbeheerder
. . . . .

1119 Overige voorzieningen
. . . . .

111910 101301 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen tijdelijke voorzieningen voor
. . . . . uitvoering werkzaamheden zoals rijplaten
. . . . . Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer

2. . . . . Voorziening(en) ten behoeve van: bereikbaarheid en
. . . . . uitvoering werk
. .4. . . Voorziening(en) voor: (bouw)verkeer
. . .1. . Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
. . . .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
. . . . .

111920 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
. . . . . benodigde loopschotten t.b.v. bereikbaarheid van alle
. . . . . woningen
. . . . . Inclusief dagelijks schoonmaken
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .



RAW1171-151280 Bladnr. 14 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

113 Bemalingen
. . . . .

1131 Open bemaling
. . . . .

113110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen open bemaling t.b.v. uitvoeren
. . . . . grondwerk voor aanleg vlonderconstructie

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

113120 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: instandhouden bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 113110
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende grondwerk
. . . . .

113130 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 113110
. . . . .

1134 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

113410 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voorzieningen
. . . . . lozingspunt behorende bij toe te passen bemaling(en)
. . . . . volgens dit bestek
. . . . . Lozing van bemalingswater dient in de bestaande vijver
. . . . . plaats te vinden
. . . . .

114 Waterwerken
. . . . .

114010 109999 Toepassen maatregelen doorstroming. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen maatregelen t.b.v. borgen
. . . . . doorstroming watergang
. . . . . De bestaande stuw dient te alle tijden te kunnen
. . . . . functioneren
. . . . . Inclusief voorzieningen t.b.v. afdammen en creëren
. . . . . droge bouwkuip
. . . . . Bemaling volgens bestekspost 113
. . . . . Maatregelen afstemmen met gemeente en waterschap
. . . . . met bijbehorende vergunning c.q. melding
. . . . .

114020 221199 Toepassen tijdelijke dam. EUR N
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: tijdelijk afdammen t.b.v. aanbrengen vlonder
. . . . . Dam vanaf oostzijde bereikbaar
. . . . . Bemaling t.b.v. ontwateren bouwput aanbrengen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 113
. . . . .

114021 221199 Aanbrengen dam in watergang.
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke afdamming
. . . . . Van grond vrijgekomen in het werk
. . . . . Inclusief transport naar locatie van verwerking
. . . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Dam zonder duiker
. . . . . Benodigde grond ca. 300 m3
. . . . . Kruinbreedte ter keuze aannemer
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . . .
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114022 221199 Verwijderen dam in watergang.
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke afdamming
. . . . . Van grond vrijgekomen in het werk
. . . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Dam zonder duiker
. . . . . Benodigde grond ca. 300 m3
. . . . . Kruinbreedte ter keuze aannemer
. . . . . Vrijgekomen materiaal dient vervoerd te worden naar
. . . . . depot Steenenburg
. . . . . Uitgaande van een vervoersafstand van 3 km
. . . . .

115 Kabels en leidingen
. . . . .

115010 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: graven van alle benodigde proefsleuven
. . . . . Inclusief digitaal inmeten van positie (x, y en z
. . . . . coördinaten) van kabels en leidingen en vastleggen in
. . . . . dwarsprofiel
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zandgrond
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,2 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

115020 102199 Beschermen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: het treffen van alle noodzakelijke maatregelen
. . . . . om kabels en leidingen tijdens uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden te beschermen
. . . . . Bescherming conform de eisen en aanwijzingen van
. . . . . kabel- en leidingbeheerders en aanwijzingen van de
. . . . . directie
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de geldende
. . . . . CROW- publicatie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

116 Bomen en natuurwaarden
. . . . .

1161 Boombescherming
. . . . .

116110 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 10,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen m.b.v. een drainbuis
. . . . .

116120 101602 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van m 100,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: beschermen bomen nabij werkzaamheden

1. . . . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet
. . . . . voldoen:
. . . . . Bouwhek-element staalmat
. . . . . Elementen aanbrengen in bijpassende betonvoet
. . . . . en onderling verbinden d.m.v. boulton-klem
. . . . . Kwetsbare boomzone volgens bijlage "Bomenposter
. . . . . Werken rond bomen"
.4. . . . Hoogte: ten minste 2 m
. . . . .
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116130 101699 Opstellen boombeschermingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen werkplan voor alle werkzaamheden
. . . . . binnen de kwetsbare boomzones
. . . . . Werkplan dient te worden opgesteld door een ETT'er
. . . . . (European Tree Technician)
. . . . . Kwetsbare boomzone volgens bijlage "Bomenposter
. . . . . Werken rond bomen" (kroonprojectie + 1,5 m)
. . . . . In het werkplan dient minimaal te worden opgenomen:
. . . . . - Wanneer, op welke wijze, volgens welke
. . . . . randvoorwaarden en met welk materieel en welke
. . . . . hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare
. . . . . boomzone worden uitgevoerd waaruit zorgvuldige
. . . . . omgang met de te handhaven bomen blijkt
. . . . . - Invulling bemaling nabij bestaande bomen waaruit
. . . . . zorgvuldige omgang met de te handhaven bomen blijkt
. . . . . Werkplan ter goedkeuring voorleggen aan directie,
. . . . . minimaal 2 weken voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . .

117 Afbakeningen en depots
. . . . .

1171 Bouwhekken
. . . . .

117110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, indien nodig
. . . . . verplaatsen en verwijderen van bouwhekken

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. .1. . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
. . . . . voldoen:
. . . . . Bouwhek-element staalmat, hoogte 2,0 m
. . . . . Elementen aanbrengen in bijpassende betonvoet
. . . . . en onderling verbinden d.m.v. boulton-klem
. . . . .

1172 Depots
. . . . .

117210 109999 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: binnen kamer 6, nader te bepalen
. . . . . in overleg met directie
. . . . . Betreft: inrichten, instandhouden en opruimen depot
. . . . . Depot t.b.v. alle grond en materialen
. . . . . In deze bestekspost dient, indien nodig, te zijn
. . . . . inbegrepen:
. . . . . - verkrijgen depot in overleg met directie
. . . . . - inrichten depot
. . . . . - vervoer naar en van depot
. . . . . - verwerken in en laden uit depot
. . . . . - instandhouden depot gedurende de werkzaamheden
. . . . . - alle noodzakelijke maatregelen t.b.v. verantwoorde
. . . . . opslag (zoals hekwerken en bescherming ondergrond)
. . . . . - opruimen depot en terrein in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. . . . . Exacte werkzaamheden afhankelijk van werkwijze
. . . . . aannemer
. . . . .

13 Opruimen leidingwerken
. . . . .

135 Putten en kolken
. . . . .

1353 Kolken
. . . . .
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135310 251122 Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: zorgvuldig opnemen trottoirkolk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 355010
. . . . .

1354 Putafdekkingen
. . . . .

135410 251199 Verwijderen stalen afdekplaat. st 17,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: opnemen stalen afdekplaat t.b.v. afsluiting
. . . . . inspectieputten
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

15 Opruimen verhardingen
. . . . .

152 Steenmengsels
. . . . .

1521 Fundering ongebonden
. . . . .

152110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 657,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen en ontsluiting oostzijde
. . . . . Steenenburg
. . . . . Betreft: opnemen menggranulaat

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 521010 en 521020
. . . . .

152120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 315,00 V
. . . . . Situering: gedeelte bouwweg
. . . . . Betreft: opnemen menggranulaat

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 521010 en 521020
. . . . .

154 Bitumineuze verhardingen
. . . . .

1541 Zagen
. . . . .

154110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 5,50 V
. . . . . Situering: Libema
. . . . . Betreft: zagen asfaltverharding

1. . . . . Asfaltverharding teervrij
.1.5. . . Zaagdiepte 60 mm
. . . . .

1544 Opbreken asfalt
. . . . .
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154410 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.355,00 V
. . . . . Situering: bouwweg
. . . . . Betreft: verwijderen asfaltverharding
. . . . . Teervrij asfalt: geen onderzoek beschikbaar, recent
. . . . . aangebracht. Leverantie bonnen volgens bijlage 13

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Uitgaande van ca. 150.08 ton
. . . . .

157 Betonstraatstenen
. . . . .

1571 Keiformaat
. . . . .

157110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 6,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

157120 831706 Opbreken molgoot. m 16,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: zorgvuldig opnemen dubbele streklaag t.b.v.
. . . . . hergebruik

9. . . . . Breedte 2 streklagen
. . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 577010
. . . . .

159 Diversen
. . . . .

159010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 392,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: zorgvuldig opnemen van prefab betonplaten
. . . . . Inclusief lossen in depot

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Steenenburg
. . . . . (98 st)
. . . . . Uitgaande van een vervoersafstand van maximaal 3 km
. . . . .

16 Opruimen groenvoorzieningen
. . . . .

161 Grasvegetatie
. . . . .

161010 510103 Maaien gewas. are 60,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maaien en afvoeren grasvegetatie

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

161020 222107 Frezen. are 60,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: stukfrezen gemaaide grasvegetatie

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .
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161030 511401 Uitmaaien watergang. m 200,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: uitmaaien talud en bodem voorafgaand aan
. . . . . dempen watergang
. . . . . Aantal maaibeurten: 1

9. . . . . Eenmalig afmaaien
.3. . . . Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
. . . . . m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .3. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren
. . . . .

161040 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water m 200,00 V
. . . . . gang.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: afvoeren maaisel
. . . . . Aantal beurten: 1

1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
. . . . . maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 161030
.3. . . . Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel
. . . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . .

163 Begroeiing
. . . . .

163010 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,50 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen beplanting
. . . . . Karakter van de begroeiing: sierplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

17 Opruimen inrichting en bebakening
. . . . .

172 Wegbebakening
. . . . .

172010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Situering: entree bouwweg
. . . . . Betreft: opnemen verkeersbordpaal inclusief bord

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

173 Inrichtingselementen
. . . . .

173010 721099 Verwijderen wildrooster. st 1,00 V
. . . . . Situering: entree Vimmerik
. . . . . Betreft: opnemen wildrooster
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Prefab betonbak met verzinkt stalen stavenrooster
. . . . . Afmetingen ca. 4,00 x 1,50 m
. . . . . Diepte niet bekend
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren binnen Landgoed
. . . . . Steenenburg in overleg met directie
. . . . . Uitgaande van vervoersafstand van ca. 3 km
. . . . .
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173020 721099 Verwijderen dassenscherm. m 660,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: opnemen dassenscherm
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Dassenscherm bestaande uit
. . . . . - Robinapalen, lengte 2,8 m
. . . . . - Gaashekwerk met mazen 10 x 10 cm
. . . . . Gaas zit 0,5 m onder de grond verwerkt en omgebogen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . .

179 Diversen
. . . . .

179010 510101 Schonen terrein. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: schonen terrein voor aanvang
. . . . . (grond)werkzaamheden
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 262 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: bouwafval, zwerfvuil e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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2 GRONDWERKEN
. . . . . Werkzaamheden t.b.v. depot volgens bestekspost
. . . . . 117210
. . . . .

22 Grond ontgraven
. . . . .

221 Cunet
. . . . .

221010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 280,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet inritten
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,48 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variërend
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221020 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 460,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet parkeren
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variërend
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221030 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 360,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet halfverharding
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variërend
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221040 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit cunet voetpaden
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,18 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variërend
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

222 Terrein
. . . . .
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222020 220101 Grond ontgraven uit terrein. m3 400,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit plantvak Rhododendrons
. . . . . Grondsoort: gemengde grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem variërend
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

24 Grond vervoeren
. . . . .

241 Naar depot
. . . . .

241010 220201 Grond vervoeren. m3 1.430,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: vrijkomende grond vervoeren naar depot
. . . . . Grondsoort: zandgrond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 221010, 221020,
. . . . . 221030 en 221040
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot Landgoed Steenenburg
. . . . . binnen kamer 1
. . . . . Rekening houden met een afstand van ca. 1 km
. . . . . Inclusief verwerken in depot
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens post van
. . . . . ontgraven
. . . . .

25 Grond verwerken
. . . . .

251 Cunet
. . . . .

251010 220301 Grond verwerken in cunet. m3 295,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in cunet inritten
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 295,00 L
. . . . . Kwaliteitsklasse: AW-2000

5. . . . . Hoogte 0,50 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 511010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 250,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in cunet parkeren
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 250,00 L
. . . . . Kwaliteitsklasse: AW-2000

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 511010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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251030 220301 Grond verwerken in cunet. m3 20,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken zand in cunet voetpaden
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 20,00 L
. . . . . Kwaliteitsklasse: AW-2000

5. . . . . Hoogte 0,20 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 511010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252 Terrein
. . . . .

252010 220301 Grond verwerken in terrein. m3 90,00 V
. . . . . Situering: nabij waterpartij
. . . . . Betreft: verwerken vrijgekomen grond in heuvels
. . . . . Grondsoort: vrijgekomen bij ontgravingen m3 90,00 H
. . . . . Kwaliteitsklasse: AW-2000

5. . . . . Hoogte 0,30 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten tot 1,3 - 1,5 MPa
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252020 220301 Grond verwerken in terrein. m3 965,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken grond in grasstroken en
. . . . . plantvakken
. . . . . Grondsoort: bomencompost
. . . . . Leverancier: Van Iersel
. . . . . Vigro Houtcompost m3 482,50 L
. . . . . Vigro Wormhumus m3 482,50 L
. . . . . Kwaliteitsklasse: AW-2000

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. . . . . Inclusief inwerken in de bovenste 0,30 m van m2 5.365,00 I
. . . . . grasstroken en plantvakken
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten tot 1,3 - 1,5 MPa
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

252030 220301 Grond verwerken in terrein. m3 575,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken grond in Rhodondendrons
. . . . . Grondsoort: turf m3 575,00 L
. . . . . Kwaliteitsklasse: AW-2000

5. . . . . Hoogte 0,50 m
.9. . . . Breedte bovenzijde variërend
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Verdichten tot 1,3 - 1,5 MPa
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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3 LEIDINGWERKEN
. . . . .

33 Vrijverval riool
. . . . .

333 Kunststof riool
. . . . .

3332 HWA-riool
. . . . .

333210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen detailriool HWA
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (steekmof of aangevormde mof)
. . . . .

335 Hulpstukken
. . . . .

3351 Diameter 125 mm
. . . . .

335110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken detailriool
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . bocht 45º
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken detailriool
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

35 Putten en kolken
. . . . .

354 Putafdekkingen
. . . . .

354010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen putafdekking DWA
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type 3223-240 VEPROMAX CROSS GRIP van TBS-SVA
. . . . . GROEP of gelijkwaardig, hoogte 240 mm, dagmaat 520
. . . . . mm, deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren U-vormige
. . . . . rand verankerd aan beton d.m.v. verankeringshaken,
. . . . . zwaluwstaartvormige ingevulcaniseerde verwisselbare
. . . . . Vepro zitting voor intergrale opsluiting van deksel
. . . . . Putrand voorzien van opschrift "VW"
. . . . . Op putdeksel geen tekst
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 34,00 L
. . . .9. Stelringen verbinden met specie met Cantillana K/K of
. . . . . gelijkwaardig (metselmortel zonder kalk)
. . . . .

355 Kolken
. . . . .
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355010 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen trottoirkolk
. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .9. . . Trottoirkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 135310
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

39 Diversen
. . . . .

398 Reiniging en inspectie
. . . . .

398010 257521 Reinigen kolken. st 1,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: zuigen kolken 2 weken voor oplevering
. . . . . onderhoudstermijn

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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4 OEVER- EN BOUWWERKEN
. . . . .

44 (Kleine) kunstwerken
. . . . .

444 Vlonders
. . . . .

444010 479999 Aanbrengen vlonder. m 80,00 V
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen vlonder
. . . . . Uitvoering volgens tekeningen
. . . . .

444011 522101 Aanbrengen palen. st 40,00 I
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen palen van kunststof
. . . . . Grondslag: zand

5. . . . . Palen van kunststof: st 40,00 L
. . . . . Afmetingen (l x b x h) 150 x 150 x 3600 mm
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,75 m
. . . .2. Afstand palen 4,05 m h.o.h.
. . . . .9 Onderling bevestiging van de palen volgens
. . . . . tekening detail 3 en 4 d.m.v. kespen volgens
. . . . . bestekspostnr. 444012
. . . . .

444012 530101 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 120,00 I
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ligger in dwarsrichting

9. . . . . Ligger van kunststof, staalversterkt st 80,00 L
. . . . . Afmetingen (l x b x h) 1500 x 145 x 70 mm
. . . . . Wapening S12
.1. . . . Bevestiging volgens tekening detail 3 en 4
. . . . . Bevestigen op kespen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . . .9 Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

444013 530101 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 162,00 I
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ligger in lengterichting

9. . . . . Ligger van kunststof, staalversterkt st 40,00 L
. . . . . Afmetingen (l x b x h) 4050 x 160 x 80 mm
. . . . . Wapening S16
.1. . . . Bevestiging volgens tekening detail 3 en 4
. . . . . Bevestigen op kespen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 444012
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . . .9 Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

444014 530199 Aanbrengen dekplanken. m 547,50 I
. . . . . Situering: waterpartij zuidzijde
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen composiet dekplanken
. . . . . Lengte bepaald o.b.v. de totale lengte vlonder
. . . . . Dekplank van composiet st 365,00 L
. . . . . Minimale levensduur 25 jaar
. . . . . Afmetingen 1500 x 200 x 35 mm, waar mogelijk bol
. . . . . uitvoeren
. . . . . Dekplanken uitvoeren met zwaluwstaart t.b.v. stroefheid
. . . . . Materiaal ter goedkeuring voorleggen aan de directie
. . . . . Gerekend met 1 plank per 220 mm
. . . . . Bevestigen volgens tekening detail 3 en 4
. . . . . Bevestigen op liggers aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 444013
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

46 Keerwanden
. . . . .
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460010 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 55,00 V
. . . . . Situering: fietsverbinding Middelweg
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen keerwandelementen
. . . . . Inclusief grondwerk en fundering volgens opgave
. . . . . leverancier
. . . . . Inclusief benodigde hoekelementen

5. . . . . Type element: L-vormig Fabrikaat: Bosch Beton, o.g. m 55,00 L
. . . . . Type: L-Wand
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 1000 mm
. . . . . - breedte: 600 mm
. . . . . - lengte: 1990 mm
. . . . . Gewicht: 639 kg
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C55/67
. . . . . Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4
. . . . . Betonoppervlakken:
. . . . . Afwerking zichtzijden: conform bekiste oppervlakken
. . . . . (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): egaal
. . . . . Afwerking onderzijde/stortzijde: conform niet-bekiste
. . . . . oppervlakken (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): basis
. . .1. . Toe te passen betonstaal:
. . . . . (NEN 6008): B500 A
. . . .9. Toebehoren:
. . . . . - voeg tussen elementen vullen met kunststof lat
. . . . .9 Geen hijsvoorzieningen in element, plaatsing d.m.v.
. . . . . mechanische/hydraulische klem
. . . . . Betonnen keerwandelementen leveren onder
. . . . . KOMO-attest-met-productcertificaat
. . . . . Inclusief raster t.b.v. klimplanten m 273,00 L
. . . . .
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5 WEGENBOUWWERKEN
. . . . .

51 Voorbereidende werken
. . . . .

511 Zandbed
. . . . .

511010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.855,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: afwerken zandbed onder alle verhardingen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,30 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
. . . . . proctorproef
. . . . .

513 Fundering van steenmengsel
. . . . .

5131 Uitvullen fundering
. . . . .

513110 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 308,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen uitvullaag
. . . . . Inclusief onder profiel brengen

7. . . . . Menggranulaat ton 308,00 L
.1. . . . Sortering 0/16 (gerekend met een soortelijk gewicht van
. . . . . 1.850 kg/m3)
. .1. . . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

5134 Schoonmaken funderingslaag
. . . . .

513410 800499 Opschonen funderingslaag. m2 3.328,00 V
. . . . . Situering: bouwweg
. . . . . Betreft: verwijderen sliblaag
. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,05 m
. . . . . Sliblaag
. . . . . Voorafgaand aan uitvullen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 513110
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

516 Bestrating
. . . . .

5163 Straatlaag
. . . . .

516310 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.582,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag van
. . . . . brekerzand
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten
. . . . . hoogste 110 mm

9. . . . . Dikte straatlaag: 100 mm
.9. . . . Op een zandbed of funderingslaag
. .3. . . Brekerzand m3 359,00 L
. . . . .
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516320 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 702,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen vlijlaag van UrbanSand
. . . . . t.b.v. grasstenen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

2. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van UrbanGranulaat,
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 527010
. .9. . . BVB UrbanSand 60-40 volgens artikel 51.06.22 (deel 3 m3 36,00 L
. . . . . van dit bestek)
. . . . . Verwerken volgens artikel 51.02.07 van de Standaard en
. . . . . volgens eisen leverancier
. . . . .

52 Funderingen
. . . . .

521 Menggranulaat 0/31,5
. . . . .

521010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 300,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen menggranulaat in
. . . . . fundering rijbaan
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 152110
. . . . . Inclusief vervoeren uit depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 139,00 H
. .2. . . Sortering 0/31,5 (gerekend met een soortelijk gewicht
. . . . . van 1.850 kg/m3)
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

521020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 850,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen menggranulaat in
. . . . . fundering halfverharding
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 152110 en 152120
. . . . . Inclusief vervoeren uit depot

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 315,00 H
. .2. . . Sortering 0/31,5 (gerekend met een soortelijk gewicht
. . . . . van 1.850 kg/m3)
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

521030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 200,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen menggranulaat in
. . . . . halfverharding

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 74,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5 (gerekend met een soortelijk gewicht
. . . . . van 1.850 kg/m3)
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

527 Bomengranulaat en -zand
. . . . .
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527010 510599 Aanbrengen bomengranulaat. m3 184,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen bomengranulaat in
. . . . . fundering grasstenen
. . . . . Laagdikte 0,25 m
. . . . . BVB UrbanGranulaat 70-45 volgens artikel 51.06.21 m3 184,00 L
. . . . . (deel 3 van dit bestek)
. . . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspost 511010
. . . . . UrbanGranulaat verwerken volgens artikel 51.02.07 van
. . . . . de Standaard en volgens eisen leverancier
. . . . .

53 Opsluitingen
. . . . .

531 Trottoirbanden
. . . . .

5311 Trottoirband 130/150 x 250
. . . . .

531110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V
. . . . . Situering: Middelweg
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen kantopsluiting van
. . . . . trottoirbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,14 L
. . . . . van steunrug van beton
. . . . . Gerekend is met 0,035 m3/m1
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: verloopband
. . . . . - inritverloopband rechts st 1,00 L
. . . . . - inritverloopband midden st 2,00 L
. . . . . - inritverloopband links st 1,00 L
. . . . .

532 Opsluitbanden
. . . . .

5323 Opsluitband 100 x 200
. . . . .

532310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 425,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 425,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Uitvoering: recht
. . . . .

532320 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 120,89 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Uitvoering: bocht
. . . . . R = 0,50 st 2,00 L
. . . . . R = 1,00 st 15,00 L
. . . . . R = 1,50 st 10,00 L
. . . . . R = 2,00 st 14,00 L
. . . . . R = 3,00 st 9,00 L
. . . . . R = 4,00 st 11,00 L
. . . . . R = 5,00 st 9,00 L
. . . . . R = 12,00 st 53,00 L
. . . . . R = 15,00 st 31,00 L
. . . . .
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532330 831399 Aanbrengen hoekstukken. st 44,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hoekstukken
. . . . . Op zandbed
. . . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - hoekstuk 90º st 44,00 L
. . . . .

5325 Opsluitband 150 x 250
. . . . .

532510 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.609,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 56,32 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. . . . . Gerekend is met 0,035 m3/m1
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm st 1.609,00 L
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Uitvoering: recht
. . . . .

532520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 241,78 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 8,46 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. . . . . Gerekend is met 0,035 m3/m1
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Uitvoering: bocht
. . . . . R = 3,00 st 6,00 L
. . . . . R = 4,00 st 27,00 L
. . . . . R = 5,00 st 42,00 L
. . . . . R = 6,00 st 35,00 L
. . . . . R = 8,00 st 18,00 L
. . . . . R = 10,00 st 39,00 L
. . . . . R = 12,00 st 21,00 L
. . . . . R = 15,00 st 71,00 L
. . . . . R = 20,00 st 49,00 L
. . . . .

532530 831399 Aanbrengen hoekstukken. st 66,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen hoekstukken
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,31 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. . . . . Gerekend is met 0,035 m3/m1
. . . . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Uitvoering:
. . . . . - hoekstuk 90º st 66,00 L
. . . . .

532540 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Inclusief paszagen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,11 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. . . . . Gerekend is met 0,035 m3/m1
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . Uitvoering: verloop
. . . . . 150 x 250 naar 130/150 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 st 1,00 L
. . . . .

56 Straatbakstenen
. . . . .
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561 Keiformaat
. . . . .

561010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 3.025,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen in
. . . . . rijbaan

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 151.250,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Dikte: 80 mm
. . . . . Kleur: bruin
. . . . . Kwaliteit: A4-12
.2. . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 30,25 L
. . . . .

561020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 465,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen inrit

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 23.250,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Dikte: 80 mm
. . . . . Kleur: bruin
. . . . . Kwaliteit: A4-12
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,65 L
. . . . .

561030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 92,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen trottoir

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 4.600,00 L
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Dikte: 80 mm
. . . . . Kleur: bruin
. . . . . Kwaliteit: A4-12
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,92 L
. . . . .

567 Molgoten
. . . . .

567010 831303 Aanbrengen molgoot. m 360,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 7-streks molgoot

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 25,20 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 12.600,00 L
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Dikte: 80 mm
. . . . . Kleur: bruin-atraciet
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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567020 831303 Aanbrengen molgoot. m 470,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 9-streks molgoot

9. . . . . Bestaand uit 9 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 42,30 L
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 21.150,00 L
. . . . . Formaat: keiformaat
. . . . . Dikte: 80 mm
. . . . . Kleur: bruin-atraciet
. . . . . Kwaliteit: A4-12
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

57 Betonstraatstenen
. . . . .

577 Dubbele streklagen
. . . . .

577010 831303 Aanbrengen molgoot. m 15,00 V
. . . . . Situering: aansluiting Vimmerik
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbele streklaag

9. . . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,30 L
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 150,00 H
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 157120
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

58 Betontegels
. . . . .

582 Betontegels 500 x 500 mm
. . . . .

582010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Situering: Vimmerik
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen haaientandtegels

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .6. . Betontegels 500 x 500 x 95 mm, breuklastklasse st 4,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . - met witte driehoek
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

589 Herstraten
. . . . .

59 Diversen
. . . . .

591 Halfverhardingen
. . . . .

591010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 955,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen halfverharding

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 239,00 L
. . . . . DurEko-mix van Koersmix
. .3. . . Sortering 0 / 8 (gerekend is met een soortelijk gewicht
. . . . . van 2.500 kg /m3)
. . . .6. Op een verhardingslaag van menggranulaat
. . . . .9 Wijze van verdichten volgens eisen leverancier
. . . . .

592 Natuursteen
. . . . .
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592010 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 37,00 V
. . . . . Situering: entree Vimmerik
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen natuursteen

1. . . . . Keien van natuursteen: in middenvak rijbaan st 1.645,00 L
.1. . . . Afmetingen kei: 150 x150 x 120 mm
. .2. . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
. . .1. . Verband: blokverband
. . . .9. Op stelspecie
. . . . .9 Voegvulling volgens bestekspost 592030
. . . . .

592020 832299 Aanbrengen molgoot van natuursteen. m 6,00 V
. . . . . Situering: entree Vimmerik
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 5-streks goot van
. . . . . natuursteenkeien
. . . . . Bestaande uit 5 streklagen
. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L
. . . . . Keien van natuursteen st 200,00 L
. . . . . Afmetingen kei: 150 x150 x 120 mm
. . . . . Voegen vullen volgens bestekspost 592030
. . . . .

592030 832211 Vullen van voegen. m2 40,00 V
. . . . . Situering: entree Vimmerik
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling

1. . . . . Het betreft het vullen van de voegen van de
. . . . . aangebrachte natuursteenbestrating bij
. . . . . bestekspostnr(s).: 592010 en 592020
. . .9. . Breedte van de voeg variërend
. . . .9. Voeg over de bovenste 40 mm (1/3) van de diepte vullen m2 40,00 L
. . . . . met basaltsplit 2/6
. . . . . Voeg over de onderste 80 mm (2/3) van de diepte vullen m2 40,00 L
. . . . . met basaltsplit 4/8
. . . . .

595 Open bestratingen
. . . . .

595010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 700,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gewapende SoliDrain S2
. . . . . elementen
. . . . . Aanbrengen op een funderingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 527010
. . . . . Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
. . . . . Swaans Infra

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. . .9. . SoliDrain S2 element st 700,00 L
. . . . . Lengte: 122 cm
. . . . . Breedte: 62,5 cm
. . . . . Dikte: 10 cm
. . . . . Variant: open
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verkeersklasse: VK45
. . . . . Betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . Milieuklasse beton: XF4
. . . . . Voorzien van constructieve wapening
. . . . .
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595020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 177,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gewapende SoliDrain S2
. . . . . elementen
. . . . . Aanbrengen op een funderingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 527010
. . . . . Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
. . . . . Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
. . . . . Swaans Infra

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. . .9. . SoliDrain S2 element st 177,00 L
. . . . . Lengte: 122 cm
. . . . . Breedte: 62,5 cm
. . . . . Dikte: 10 cm
. . . . . Variant: dicht
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verkeersklasse: VK45
. . . . . Betonsterkteklasse: C45/55
. . . . . Milieuklasse beton: XF4
. . . . . Voorzien van constructieve wapening
. . . . .

595030 831199 Open bestrating vullen met grastegelsubstraat. m2 533,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en verwerken grastegelsubstraat in c.q.
. . . . . tussen grasstenen
. . . . . Grondsoort: BVB Urbangrastegelsubstraat + graszaad m3 21,32 L
. . . . . volgens artikel 51.06.23 (deel 3 van dit bestek)
. . . . . Hoogte 0,10 m
. . . . . Aanvullen tot maximaal bovenzijde grasstenen
. . . . . Direct na geheel vullen van de graselementen ca. 15-20
. . . . . mm uit borstelen
. . . . . Verwerken volgens eisen leverancier
. . . . .
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6 GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

61 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

612 Grondbewerkingen
. . . . .

612010 222107 Frezen. are 75,89 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: frezen gras- en plantvakken
. . . . . Handmatig frezen nabij bestaande bomen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

612020 221131 Egaliseren. are 75,89 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: egaliseren gras- en plantvakken
. . . . . Uitvoeren na bemesten / frezen terrein

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

612030 222104 Diepspitten. are 15,23 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: spitten boomvakken
. . . . . Ter plaatsen van nutstracé bewerkingsdiepte 0,30 m

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.7 Bewerkingsdiepte: 1,00 m
. . . . .

612040 222104 Diepspitten. are 60,67 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: spitten gras- en plantvakken
. . . . . Ter plaatsen van nutstracé bewerkingsdiepte 0,30 m

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.4 Bewerkingsdiepte: 0,70 m
. . . . .

62 Bomen
. . . . .

621 Leveren plantmateriaal
. . . . .

621010 515203 Leveren bomen. EUR N
1. . . . . Bomen voor stedelijke toepassing

.1. . . . Volgens plantlijst st 50,00 L

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
622 Bijkomende werkzaamheden

. . . . .
622010 510301 Maken plantplaats. st 50,00 V

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: maken plantplaats t.b.v. nieuwe bomen

.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .9. . . Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m met toekomstige boom

. . . . . in het midden

. . . .9. Plantplaats spitten inclusief per boom inwerken 0,5 m3 m3 25,00 L

. . . . . schimmeldominante humuscompost volgens artikel

. . . . . 51.06.12 (deel 3 van dit bestek)

. . . . .8 Bewerkingsdiepte: 1,00 m

. . . . .
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622020 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 50,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen beluchtingssysteem t.b.v.
. . . . . nieuwe bomen

2. . . . . Bij een te planten boom
. . . . . volgens bestekspost 623010
.2. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde
. . . . . beluchtingsbuis
. . . . . Omhulling van polypropeen
. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .1. . . Diameter beluchtingsbuis: 80 mm
. . .4. . Lengte beluchtingsbuis: ca. 5,0 m
. . . . . Uiteinde buis hoger dan gietrand en voorzien van
. . . . . afsluitdop
. . . .1. Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
. . . . . de kluit
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
. . . . . per boom
. . . . .

622030 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 50,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen bovengrondse
. . . . . verankering t.b.v. nieuwe bomen

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 150,00 L
. . . . . Lengte: 1,80 m
. . . . . Diameter: 80 - 90 mm
. . . . . Materiaal: niet verduurzaamd kastanje
. .1. . . Boomband: kunststof (autogordel) st 150,00 L
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,90 m
. . . .3. Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
. . . . . de meest voorkomende windrichting
. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen
. . . . .

622040 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 50,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gietranden t.b.v. nieuwe
. . . . . bomen

1. . . . . Gietrand van kunststof st 50,00 L
. . . . . Hoogte: 0,30 m
. . . . . Dikte: 3 mm
. . . . . Materiaal: LDPE
.1. . . . Lengte per voorziening: 2,50 m
. . .1. . Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

622050 510303 Maken plantgat. st 50,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuwe bomen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.6 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren;
. . . . . overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
. . . . . terrein
. . . . .

622090 515401 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 50,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ondergrondse
. . . . . verankering t.b.v. ondersteuning van nieuwe bomen
. . . . . Ondergrondse verankering niet kruislings aanbrengen

1. . . . . Verankering: st 200,00 L
. . . . . Anker: type ECO-Keeper (klein) van Natural Plastics
. . . . . Aan te brengen aantal ankers per boom: 4 st
. . . . . Aanbrengen aan: Naturope m 500,00 L
. . . . . Verankering aanbrengen volgens eisen leverancier
.1. . . . Boom met groeiplaatsconstructie
. . . . .
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623 Planten bomen
. . . . .

623010 515204 Planten bomen. st 50,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: planten bomen
. . . . . Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplant
. . . . . Periode van planten : binnen plantseizoen volgens
. . . . . artikel 51.02.14 (deel 3 van dit bestek)

2. . . . . Bomen met kluit st 50,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspost 621010
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspost 622050
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering van de aanplant volgens
. . . . . bestekspost 682010
. . . . .

63 Bosplantsoen
. . . . .

631 Leveren plantmateriaal
. . . . .

631010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leverantie bosplantsoen

1. . . . . Volgens plantlijst st 320,00 L
. . . . .

632 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

633 Planten bosplantsoen
. . . . .

633010 514205 Planten van bosplantsoen. st 320,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: planten bosplantsoen
. . . . . Plantmateriaal: st 320,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspost 631010
. . . . . Grootte per perceel:

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . In voorbewerkte grond
. . . .2. Plantverband: wildverband, volgens plantlijst
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering van de aanplant volgens
. . . . . bestekspost 683010
. . . . .

64 Haagplantsoen
. . . . .

641 Leveren plantmateriaal
. . . . .

641010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leverantie haagplantsoen

1. . . . . Volgens plantlijst st 6.930,00 L
. . . . .

642 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
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642010 101699 Aanbrengen palen met draad. m 170,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen bescherming hagen
. . . . . Palen van Europees naaldhout, onbehandeld, lengte st 88,00 L
. . . . . 1,50 m, diameter 0,08 m, afstand h.o.h. 2 m
. . . . . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,70 m
. . . . . Eind en hoekpalen voorzien van schoor
. . . . . Schoorpalen: passend gezaagd st 4,00 L
. . . . . Inclusief gladdraad, bevestigen op 0,05 m onder kop m 170,00 L
. . . . . paal
. . . . .

643 Planten haagplantsoen
. . . . .

643010 514208 Planten van haagplantsoen. st 6.930,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: planten haagplantsoen
. . . . . Plantmateriaal: st 6.930,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspost
.4. . . . Blokhaag; plantverband volgens plantlijst
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspost 612
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering van de aanplant volgens
. . . . . bestekspost 684010
. . . . .

643020 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 866,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: knippen haag bij aanplant
. . . . . Plantsoort van de haag: volgens plantlijst

5. . . . . Bovenkant van de haag
.1. . . . Betreft: blokhaag
. .2. . . Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . .9. . Knippen op een hoogte van 0,80 m
. . . .1. Aantal beurten: 1
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .

65 Sierplantsoen
. . . . .

651 Leveren plantmateriaal
. . . . .

651010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leverantie sierplantsoen Rhodondendrons

1. . . . . Volgens plantlijst st 961,00 L
. . . . .

651020 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leverantie sierplantsoen wolken van Hulst

1. . . . . Volgens plantlijst st 405,00 L
. . . . .

651030 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: leverantie sierplantsoen plantenmix

1. . . . . Volgens plantlijst st 2.470,00 L
. . . . .

652 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

653 Planten sierplantsoen
. . . . .
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653010 514206 Planten van sierplantsoen. st 961,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanplanten Rhodondendrons

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 961,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspost 651010
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspost 612
. . . .2. Plantverband: volgens plantlijst
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering van de aanplant volgens
. . . . . bestekspost 685010
. . . . .

653020 514206 Planten van sierplantsoen. st 405,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanplanten wolken van Hulst

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 405,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspost 651020
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspost 612
. . . .2. Plantverband: volgens plantlijst
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering van de aanplant volgens
. . . . . bestekspost 685010
. . . . .

653030 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.470,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanplanten plantenmix

3. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 2.470,00 I
. . . . . Leverantie volgens bestekspost 651030
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . In voorbewerkte grond volgens bestekspost 612
. . . .2. Plantverband: volgens plantlijst
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering van de aanplant volgens
. . . . . bestekspost 685010
. . . . .

66 Solitaire heesters
. . . . .

661 Leveren plantmateriaal
. . . . .

661010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Solitaire heesters

1. . . . . Volgens plantlijst st 66,00 L
. . . . .

662 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

662010 510303 Maken plantgat. st 66,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maken plantgat t.b.v. nieuwe bomen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .5. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.6 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren;
. . . . . overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
. . . . . terrein
. . . . .



RAW1171-151280 Bladnr. 41 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

662020 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 66,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen gietranden t.b.v. nieuwe
. . . . . solitaire heesters

1. . . . . Gietrand van kunststof st 66,00 L
. . . . . Hoogte: 0,30 m
. . . . . Dikte: 3 mm
. . . . . Materiaal: LDPE
.1. . . . Lengte per voorziening: 2,50 m
. . .1. . Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m
. . . .1. Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
. . . . .

663 Planten solitaire heesters
. . . . .

663010 515204 Planten bomen. st 66,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: planten solitaire heesters
. . . . . Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplant
. . . . . Periode van planten : binnen plantseizoen volgens
. . . . . artikel 51.02.14 (deel 3 van dit bestek)

9. . . . . Heesters met kluit te leveren volgens bestekspost
. . . . . 661010
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspost 662010
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering van de aanplant volgens
. . . . . bestekspost 682010
. . . . .

67 Zaaien en zoden
. . . . .

671 Inzaaien
. . . . .

671010 511101 Zaaien. are 12,60 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en zaaien gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld mengsel SV7 kg 37,80 L
. . . . . Hoeveelheid: 3 kg/100 m2
. . . . .

671020 511101 Zaaien. are 36,69 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en zaaien gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 5,50 L
. . . . . Type: G1 bloemrijk grasland
. . . . . Leverancier: Cruydt Hoeck
. . . . . Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . . .

68 Nazorg en inboet
. . . . .

682 Bomen
. . . . .

682010 515699 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van EUR N
. . . . . nazorg na oplevering aanplantwerkzaamheden.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
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. . . . . Betreft: onderhouden (nazorg) aangeplante bomen

. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 62

. . . . . Water geven met water uit waterleidingnet post 1,00 L

. . . . . Bemesten niet toegestaan

. . . . . Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel,

. . . . . kwaliteitsniveau B

. . . . .
682020 515601 Inboeten bomen. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: vervangen (inboeten) niet in goede conditie

. . . . . verkerende bomen
1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). post 1,00 L

. . . . . 62

. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

. . . . .
683 Bosplantsoen

. . . . .
683010 514499 Inboeten bosplantsoen. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: vervangen (inboeten) niet in goede conditie

. . . . . verkerend bosplantsoen

. . . . . Plantmateriaal: wortelgoed volgens bestekspost 63 post 1,00 L

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

. . . . .
684 Haagplantsoen

. . . . .
684010 514499 Nazorg haagplantsoen. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: onderhouden (nazorg) aangeplant

. . . . . haagplantsoen

. . . . . Haagplantsoen geplant volgens bestekspost 64

. . . . . Water geven met water uit waterleidingnet post 1,00 L

. . . . . Bemesten niet toegestaan

. . . . .
684020 514499 Inboeten haagplantsoen. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: vervangen (inboeten) niet in goede conditie

. . . . . verkerend haagplantsoen

. . . . . Plantmateriaal: wortelgoed volgens bestekspost 64 post 1,00 L

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

. . . . .
685 Sierplantsoen

. . . . .
685010 514499 Nazorg sierplantsoen. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: onderhouden (nazorg) aangeplant sierplantsoen

. . . . . Sierplantsoen geplant volgens bestekspost 65

. . . . . Water geven met water uit waterleidingnet post 1,00 L

. . . . . Bemesten niet toegestaan

. . . . .
685020 514499 Inboeten sierplantsoen. EUR N

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: vervangen (inboeten) niet in goede conditie

. . . . . verkerend sierplantsoen

. . . . . Plantmateriaal: containergoed volgens bestekspost 65 post 1,00 L

. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

. . . . .
686 Solitaire heesters

. . . . .
686010 515699 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van EUR N

. . . . . nazorg na oplevering aanplantwerkzaamheden.

. . . . . Situering: binnen gehele werk

. . . . . Betreft: onderhouden (nazorg) solitaire heesters

. . . . . Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 66

. . . . . Water geven met water uit waterleidingnet post 1,00 L

. . . . . Bemesten niet toegestaan

. . . . . Inclusief beheersen onkruid-heesterspiegel,

. . . . . kwaliteitsniveau B

. . . . .
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686020 515601 Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: vervangen (inboeten) niet in goede conditie
. . . . . verkerende solitaire heesters

1. . . . . Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). post 1,00 L
. . . . . 66
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . .

69 Onderhoud
. . . . .

691 Algemeen
. . . . .

691010 514899 Beheersen zwerfafval. week 52,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: beheersing zwerfafval (grof en fijn) van de
. . . . . beplantingsvakken en gazons binnen werkgrens
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 74,63 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

691020 514899 Beheersen natuurlijk afval. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval
. . . . . overeenkomstig KOR-schaalbalken -natuurlijk afval
. . . . . Inclusief blad en maaisel van de beplantingsvakken,
. . . . . gazon en verhardingen binnen werkgrens
. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 74,63 I
. . . . . Kwaliteitsniveau B
. . . . . Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

692 Bomen
. . . . .

692010 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 50,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: controleren bomen aan einde nazorgperiode

3. . . . . Controle onderhoudstoestand
.4. . . . Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
. . . . . controleren c.q. opnemen
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren in .pdf formaat
. . . . .

693 Bosplantsoen
. . . . .

693010 514421 Uitmaaien beplantingsvak. are 3,20 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: uitmaaien bosplantsoen
. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)
. . . . . Soort en leeftijd van de beplanting: aangeplant volgens
. . . . . dit bestek

1. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m
. . .2. . Tussen en in de rijen maaien
. . . .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . .

694 Haagplantsoen
. . . . .

694010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: onkruidvrij maken haagvoet

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 8,66 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .1. . Grondsoort: zand
. . . .1. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .
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694020 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 1.732,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: knippen haag
. . . . . Plantsoort van de haag: volgens plantlijst

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag
.1. . . . Betreft: blokhaag
. .9. . . Breedte van de haag: variërend
. . .9. . Knippen op een hoogte van 0,80 m
. . . .2. Aantal beurten: 2
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .

695 Sierplantsoen
. . . . .

695010 514807 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00 V
. . . . . Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
. . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: onkruidvrij maken beplantingsvak

1. . . . . Te onderhouden oppervlakte are 13,48 I
.3. . . . Kwaliteitsniveau B
. .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
. . .1. . Grondsoort: zand
. . . .1. Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
. . . . .

696 Solitaire heesters
. . . . .

696010 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 66,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: controleren bomen aan einde nazorgperiode

3. . . . . Controle onderhoudstoestand
.4. . . . Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
. . . . . controleren c.q. opnemen
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren in .pdf formaat
. . . . .

697 Gras
. . . . .

697010 512504 Maaien kruidachtigen. are 36,69 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maaien kruidenvegetatie

1. . . . . Ecologisch beheer
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .9. . Variërende taluds en vlakke delen volgens tekening
. . . .1. Gerekend is met 3 maaibeurt(en)
. . . . .

697020 512508 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 36,69 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: afvoeren maaisel kruidenvegetatie ca. 14 dagen
. . . . . na maaien

1. . . . . Ecologisch beheer
.4. . . . Grasveldtype: kruidachtigen
. .1. . . Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
. . .9. . Variërende taluds en vlakke delen volgens tekening
. . . .1. Gerekend is met 3 beurt(en)
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . .

697030 512503 Maaien grasveld. are 252,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: maaien gazon
. . . . . Aantal percelen: diverse

2. . . . . Standaard beheer
.5. . . . Grasveldtype: gazon, maaien met kooimaaier
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. Gerekend is met 20 maaibeurt(en)
. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen
. . . . .
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7 INRICHTINGSWERKEN
. . . . .

71 Afscheidingen
. . . . .

712 Hekwerken
. . . . .

712010 103199 Aanbrengen spijlenhekwerk. m 10,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen spijlenhekwerk
. . . . . Inclusief grondwerk, palen, hoekpalen en eindpalen
. . . . . Palen van metaal st 6,00 L
. . . . . Fabrikaat: HERAS
. . . . . Type: Atlas 150
. . . . . Profiel: koker 60x60x2 mm
. . . . . Lengte: 2150 mm
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt
. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005
. . . . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1457 mm
. . . . . Paalafstand h.o.h.: 2360 mm
. . . . . Staander type L op hoogte stellen en aanstorten met
. . . . . beton
. . . . . Diepte onder mv: 693 mm
. . . . . Hekwerk van metaal spijlelement m 10,00 L
. . . . . Fabrikaat: HERAS
. . . . . Type: Atlas 150
. . . . . Paneelhoogte: 1439 mm
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt
. . . . . Uitvoering: poedercoating zwart, RAL 9005
. . . . . Profiel bovenligger: koker (bovenzijde bol) 50x30x25 mm
. . . . . Spijlen:
. . . . . - spijlafstand: 150 mm
. . . . . - afmeting: Ø 26 mm
. . . . . - constructie: spijl door onder- en bovenligger heen
. . . . . geplaatst, vastgelast
. . . . . - bovenzijde: recht
. . . . . Inclusief bijbehorende slootwaaier st 2,00 L
. . . . . Verbinding element aan staander: blinde verbinding
. . . . . Aanbrengen volgens eisen leverancier
. . . . .

72 Bebakeningen
. . . . .

721 Verkeersborden
. . . . .

721010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 12,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen RVV verkeersbord
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal
. . .2. . Afmetingen volgens type I Inclusief leveren en
. . . . . aanbrengen bevestigingsmiddelen
. . . . . - L08 st 4,00 L
. . . . . - OB54 st 2,00 L
. . . . . - SB01-1 st 6,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

722 Palen
. . . . .
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722010 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 6,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbordpaal

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 6,00 L
. . . . . kruis
. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

75 Meubilair
. . . . .

750010 722002 Aanbrengen afvalbak. st 2,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen afvalbak
. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . In het maaiveld
.9. . . . Stalen afvalbak type Capitole Prestige st 2,00 L
. . . . . Kleur: RAL9005
. . . . . Inclusief binnenbak
. . . . . Hoogte ca. 1,10 m boven maaiveld
. . . . . Met paalconsole
. .1. . . Met prefab fundatie 0,40 x 0,30 x 0,30 m
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

750020 722016 Aanbrengen paal. st 6,00 V
. . . . . Situering: nabij calamiteitenpad
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen uitneembare afzetpaal
. . . . . Inclusief grondwerk

4. . . . . In een bestrating
.2. . . . Afsluitpaal uitneembaar st 6,00 L
. . . . . Type: VIP afzetpaal staal van VelopA
. . . . . - diameter 102 mm
. . . . . - met 2 reflectiestroken, kleur wit
. . . . . - hoogte boven maaiveld 900 mm
. . . . . - staal 3,6 mm
. . . . . - thermisch verzinkt gepoedercoat RAL 9005
. . . . . - met driekantslot, excl. sleutel
. .1. . . Met prefab fundatie
. . .2. . Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld
. . . .1. Bestrating rondom herstellen
. . . . .

750030 722099 Aanbrengen boomstam. st 15,00 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen boomstammen
. . . . . Op het maaiveld
. . . . . Boomstammen st 15,00 L
. . . . . Lengte: ca. 5,0 m
. . . . . Doorsnede: Ø 30-50 cm
. . . . .

76 Zitranden
. . . . .

760010 109999 Maken detailtekeningen zitranden. EUR N
. . . . . Betreft: uitwerken detailtekeningen zitranden
. . . . . Tekeningen ter goedkeuring voorleggen aan directie
. . . . . minimaal 4 weken voor productie
. . . . .



RAW1171-151280 Bladnr. 47 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

760020 109999 Aanbrengen zitranden. m 22,82 V
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen zitranden met houten
. . . . . zitting
. . . . . Inclusief grondwerk en fundering
. . . . . Plaatsen op menggranulaat, dikte 200 mm m3 4,11 L
. . . . . Voorzien van steunrug van stampbeton en stellen op m3 2,28 L
. . . . . stelspecie
. . . . . Aanbrengen HDPE platen aan zijde plantvak tegen st 10,00 L
. . . . . doordringen grond afmetingen 500 x 300 mm
. . . . . Plaatjes afwerken op dezelfde hoogte als de teelaarde
. . . . . Zitelementen onderling afkitten
. . . . . Prefab betonnen zitbankelementen, geleverd volgens
. . . . . bestekspost 760030
. . . . . Voegen tussen elementen maximaal 2 mm
. . . . .

760030 109999 Leveren standaard elementen. st 13,00 V
. . . . . Betreft: leveren betonnen zitranden met houten zitting
. . . . . Type: Solids & Seats van Struyk Verwo Infra of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . - Solid basis midden, lengte 2,00 m st 3,00 L
. . . . . - Solid bocht R = 6,00 st 4,00 L
. . . . . - Solid bocht R = 4,50 inw. st 6,00 L
. . . . . Afmetingen: 500/450 x 500 mm
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Materiaal: zelfverdichtend beton, glad betonnen
. . . . . oppervlak
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .
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8 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

81 Berekeningen en gegevens
. . . . .

810010 109999 Aanleveren gegevens besteksadministratie. EUR N
. . . . . Betreft: gegevens t.b.v. besteksadministratie
. . . . .

810020 210899 Maken bemalingsadvies en verrichten melding. EUR N
. . . . . Betreft: maken van het bemalingsadvies en verrichten
. . . . . van een melding voor onttrekking en lozing van
. . . . . (grond)water en open bemaling
. . . . . Advies bemaling met bemalingsplan inclusief
. . . . . berekeningen en monitoringsplan
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het opstellen van een
. . . . . bemalingsadvies t.b.v. alle bemalingen
. . . . . De aannemer verzorgt de aanvraag van de melding
. . . . . ten behoeve van de onttrekking en lozing van
. . . . . grondwater bij betrokken instanties
. . . . .

810030 229999 0-meting terrein t.b.v. grondwerk. EUR N
. . . . . Situering: binnen gehele werk
. . . . . Betreft: inmeetwerkzaamheden t.b.v.
. . . . . hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch
. . . . . profiel zoals bedoeld in artikel 22.07.03 en 22.07.07 van
. . . . . de Standaard
. . . . . Aantal meetpunten dienen een representatief beeld te
. . . . . geven voor het uit te voeren grondwerk:
. . . . . - inmeting terrein middels raster van 25 x 25 m
. . . . . - inmeting alle insteken, kruinen e.d.
. . . . . Inmeetmethode dient voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te
. . . . . worden voorgelegd
. . . . . Alle grondwerkberekeningen digitaal berekenen met
. . . . . behulp van Autocad 3D of gelijkwaardig
. . . . . Alle tekeningen en berekeningen ter goedkeuring aan
. . . . . directie aanbieden
. . . . .

810040 229999 Maken berekening hoeveelheden grondwerk. EUR N
. . . . . Betreft: controleren en berekenen van hoeveelheden
. . . . . grondwerk a.d.h.v. 0-meting conform bestekspost
. . . . . 810030 en de digitale bestekstekeningen t.b.v. de
. . . . . hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch
. . . . . profiel zoals bedoeld in artikel 22.07.03 en 22.07.07 in
. . . . . de Standaard
. . . . . Tekeningen worden digitaal in .dwg formaat aan de
. . . . . aannemer ter beschikking gesteld
. . . . . Aan de hand van deze tekening te ontgraven
. . . . . hoeveelheden bepalen en ter goedkeuring aan de
. . . . . directie voorleggen
. . . . . Hoeveelheden dienen akkoord te zijn alvorens met
. . . . . de graafwerkzaamheden te starten.
. . . . . Het resultaat van deze berekening wordt gebruikt voor
. . . . . het vaststellen van het theoretisch profiel
. . . . .

810060 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren 0-meting openbare ruimte
. . . . . Tijdstip: direct na gunning, voorafgaand aan uitvoering
. . . . . werkzaamheden

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: openbare ruimte
. . . . . grenzend aan bouwplan, bestaande uit rijbaan, bomen,
. . . . . lichtmasten, bermen, bebording, inritten, etc.
. .9. . . Rapportage met proces verbaal en foto's
. . .9. . Minimaal aanwezige gebreken vastleggen
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren in .pdf formaat
. . . . . voorafgaand aan werkzaamheden
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor eventueel
. . . . . benodigde herstelmaatregelen en kosten
. . . . .
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810070 257199 Coördineren rioolinspectie. EUR N
. . . . . Coördineren van het gehele proces van rioolinspectie,
. . . . . rapportage en afvoeren inspectiebedrijf
. . . . . Een en ander zoals bedoeld en omschreven in bijlage
. . . . . Programma van eisen opleveringsinspecties van
. . . . . vrijvervalriolering
. . . . . Onderdelen hiervan zijn in elk geval:
. . . . . 1. opstellen van een inspectieplan voor start
. . . . . uitvoering werk
. . . . . 2. zorgdragen dat inspectie en beoordeling
. . . . . plaatsvinden; hierbij is het uitgangspunt dat dit
. . . . . gerealiseerd is voordat de verharding op de
. . . . . aangebrachte en nog te inspecteren strengen
. . . . . wordt gerealiseerd
. . . . . 3. het borgen van de bereikbaarheid van de te
. . . . . inspecteren streng(en) voor het inspecterende
. . . . . bedrijf
. . . . . 4. het schoon, toegankelijk en inspecteerbaar zijn van
. . . . . de aangebrachte en nog te inspecteren streng(en)
. . . . . 5. het bewaken van de aanlevering van de
. . . . . inspectierapportage
. . . . . 6. goedkeuring voor start asfaltwerkzaamheden
. . . . .

810080 257199 Coördineren openbare verlichting. EUR N
. . . . . Coördineren van het gehele proces van openbare
. . . . . verlichting
. . . . . Een en ander zoals bedoeld en omschreven in bijlage
. . . . . Programma van eisen opleveringsinspecties van
. . . . . vrijvervalriolering
. . . . . Onderdelen hiervan zijn in elk geval:
. . . . . 1. opstellen van een inspectieplan voor start
. . . . . uitvoering werk
. . . . . 2. zorgdragen dat inspectie en beoordeling
. . . . . plaatsvinden; hierbij is het uitgangspunt dat dit
. . . . . gerealiseerd is voordat de verharding op de
. . . . . aangebrachte en nog te inspecteren strengen
. . . . . wordt gerealiseerd
. . . . . 3. het borgen van de bereikbaarheid van de te
. . . . . inspecteren streng(en) voor het inspecterende
. . . . . bedrijf
. . . . . 4. het schoon, toegankelijk en inspecteerbaar zijn van
. . . . . de aangebrachte en nog te inspecteren streng(en)
. . . . . 5. het bewaken van de aanlevering van de
. . . . . inspectierapportage
. . . . . 6. goedkeuring voor start asfaltwerkzaamheden
. . . . .

810090 102399 Coördineren werk derden. EUR N
. . . . . Betreft het coördineren van werkzaamheden door
. . . . . derden:
. . . . . - leveren en plaatsen ondergrondse afvalcontainers;
. . . . . - regulier onderhoud gemeente Heusden;
. . . . . - werkzaamheden Enexis;
. . . . . - opleverinspectie van vrijvervalriolering.
. . . . .

810100 101399 Beschermen opgeleverd werk. EUR N
. . . . . Betreft: het beschermen van de opgeleverde fasen
. . . . . Met materiaal van de aannemer, ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

82 Diversen
. . . . .
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820010 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: communicatie met de omgeving en alle
. . . . . betrokken partijen

1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en
. . . . . belanghebbenden
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. .9. . . Minimaal de volgende partijen / werkzaamheden dienen
. . . . . te worden afgestemd:
. . . . . - nood- en hulpdiensten
. . . . . - (bouw)aannemers
. . . . . - nutsbedrijven
. . . . . - omwonenden
. . . . . - gemeente
. . . . . - Landgoed Steenenburg
. . .2. . Frequentie: voorafgaand aan elke fase
. . . . .

820020 109999 Ophalen en terugzetten containers. EUR N
. . . . . Betreft: het ophalen en weer terugplaatsen
. . . . . van afvalcontainers
. . . . . Huisvuil, GFT, plastic en papier
. . . . . Aanbieden op locatie in overleg met ophaaldienst
. . . . .

820030 109999 Faseringskosten. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten met betrekking tot gefaseerde
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden in deelfasen
. . . . .

820040 102399 Toepassen bouwapp. EUR N
. . . . . Betreft: het opzetten en instandhouden van een bouwapp
. . . . . In de app dient de planning, de voortgang van de
. . . . . werkzaamheden en de verkeersafsluitingen inzichtelijk
. . . . . gemaakt te worden
. . . . . De aannemer dient de bewoners op de hoogte te
. . . . . stellen van de app
. . . . . De app dient 2 weken voor aanvang van het werk
. . . . . werkzaam te zijn
. . . . . De app dient voor de duur van het werk werkzaam te zijn
. . . . .

820050 102399 Inloopgelegenheid. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten met betrekking tot het aanbieden van
. . . . . een inloopgelegenheid
. . . . . Wekelijks dient er een mogelijkheid te zijn voor een
. . . . . inloopmoment voor de belanghebbenden
. . . . . Dit moment zal plaatsvinden in een door de aannemer
. . . . . te regelen ruimte
. . . . . De aannemer zal hier wekelijks een verslag van
. . . . . opstellen
. . . . .

820110 109999 Opstellen BLVC-plan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een BLVC-plan voor de
. . . . . uitvoering
. . . . . Plan dient ter goedkeuring aan de directie te worden
. . . . . aangeboden
. . . . .

820120 109999 Aanvullende voorzieningen vanuit BLVC-plan. EUR N
. . . . . Betreft alle overige kosten in het kader van de
. . . . . bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en
. . . . . communicatie zoals aangegeven in het BLVC-plan
. . . . . Met materieel en materiaal van de aannemer
. . . . .

83 Revisiegegevens
. . . . .
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830010 109999 Vervaardigen revisietekeningen. EUR N
. . . . . Betreft: inmeten en digitaal verwerken van revisie van
. . . . . alle uitgevoerde werkzaamheden en aangebrachte
. . . . . voorzieningen (ondergronds en bovengronds)
. . . . . Digitaal inmeten van alle zich binnen de werkgrenzen en
. . . . . perceelsgrenzen van de aanliggende percelen
. . . . . bevindende elementen
. . . . . Tekenwerk geautomatiseerd vervaardigen m.b.v.
. . . . . Autocad versie 2004 of nieuwer
. . . . . Verschillende elementen dienen in verschillende lagen
. . . . . geplaatst te worden waarvan de laagnaam moet
. . . . . beginnen met REV
. . . . . De tekeningen dienen te voldoen aan de NEN-normen
. . . . . voor technisch tekenwerk
. . . . . De digitale inmeting dient in het coördinatenstelsel van
. . . . . rijksdriehoeksmeting te worden uitgevoerd
. . . . . Hoogtegegevens dienen in het NAP-stelsel te worden
. . . . . gemeten
. . . . .

84 Werkterrein
. . . . .

85 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

851 Inzetten van werknemers
. . . . .

851010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker
. . . . .

851020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): koppel stratenmakers
. . . . .

852 Inzetten van materieel
. . . . .

852010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

852020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

852030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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852040 100599 Inzetten mobiele zeefinstallatie. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Mobiele zeef installatie voor het verwijderen van puin
. . . . . Grond afzeven met een zeef van maximaal 10 mm
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

06 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- CROW-serie Werk in Uitvoering 2020 (publicaties 525, 526, 527, 529, 530A

en 530B);
- Handboek LIOR gemeente Heusden (op aanvraag toe te zenden).

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg
zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10, de leden 01 t/m 03
van de Standaard bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de
aannemer.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Zo dikwijls de directie dit nodig acht wordt een bouwvergadering belegd. Verwacht
wordt dat 1 maal per 4 weken afdoende moet zijn. Van de bouwvergaderingen
worden door de directie verslag gemaakt, waarvan afschrift wordt toegezonden aan
de aannemer.

02 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"06. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het
gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn
voor rekening van de aannemer."

03 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de
volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een
hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder ''Toepassen":
- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten

gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het
verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het
werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken
later.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Tot 1 januari 2027 vindt geen verrekening plaats van wijziging in eenheidsprijzen en
loon- en brandstofkosten.

03 Vanaf 1 januari 2027 kan jaarlijks worden geïndexeerd. Basis voor de indexering
vormt het prijsindexcijfer voor de GWW-sector zoals wordt vastgesteld door het CBS.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard geschiedt er op de
loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geen verrekening.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de
UAV 2012, inclusief de bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn
opgedragen door middel van een opdrachtbrief.

02 De declaratie dient verzonden te worden naar:
Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

03 Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden
vermeld.

04 Elke ingezonden declaratie cq. factuur moet worden vergezeld van een overzicht
waarop staat vermeld:
- de bestekspostnr(s). van uitgevoerde werken cq. werkzaamheden

overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek;
- de bij de bestekspostnr(s). behorende gemaakte productie (hoeveelheid

resultaatsverplichting);
- de bij de bestekspostnr(s). behorende eenheid;
- de bij de bestekspostnr(s). behorende prijs per eenheid;
- het bij de bestekspostnr(s). behorende totaalbedrag.

05 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de
daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie,
zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012.

06 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidend:
"07 Indien de aannemer in zijn inschrijvingsstaat bij de eenmalige kosten een negatief
bedrag opneemt en/of de correctiepost als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 leidt tot
een negatief bedrag, wordt/worden dit bedrag/deze bedragen naar rato over de
betalingstermijnen ingehouden."
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01 05 04 BETALINGSREGELING: BESTEKSWIJZIGINGEN

01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en
ondertekend op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de
directie te worden ingediend.

02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen
onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.

03 De eenheidsprijzen voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per
eenheid uit de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen
prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend worden
tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de bestekswijziging of, indien
hun aard dit belet, zo spoedig
mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst &
risico zijn gelijk aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
algemene kosten, winst & risico.

05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar
leiden tot verandering van uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval
tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor
uitvoeringskosten.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 03 zullen
niet door de directie in behandeling worden genomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door
of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

02 In overeenstemming van het gestelde in de UAV 2012 paragraaf 43a lid 3 is de
waarde van de zekerheid gelijk aan 5% van de aanneemsom.

03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De
desbetreffende akte dient in overeenstemming te zijn met het in de Standaard
opgenomen model Bankgarantie.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van
de Standaard, wordt verlangd.

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van
de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 De noodzaak tot het beleggen van een bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5
lid 1 van de UAV 2012 zal in overleg met de aannemer worden vastgesteld.
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01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) moet u als
grondroerder voor het het uitvoeren van mechanische graafwerkzaamheden ten
hoogste 20 werkdagen voor het graafwerk een Graafmelding doen bij het Kadaster.
Naar aanleiding van deze Graafmelding ontvangt u informatie over de ondergrondse
kabels en leidingen in het gemelde gebied. Deze informatie moet u gebruiken om
schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Voor de uitwisseling van de informatie
wordt gebruik gemaakt van het systeem Klic-online. Meer
informatie hierover kunt u vinden op www.kadaster.nl/klic

02 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de
voorschriften, orders en aanwijzingen van de leidingbeheerder op.

03 Kabels en leidingen kunnen een dusdanige ligging hebben dat dit de
werkzaamheden voor de aanleg van riolering kan vertragen. De kosten van
vertraging door kabels en leidingen dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid
(m3) ontgraven cq. aanvullen.

04 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of
leidingen, waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden
gegraven na verkregen toestemming van kabel en/of leidingbeheerder.

05 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

01 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van de werken
als gevolg van nalatigheid van een of meer van de betrokken nutsbedrijven.

02 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden
volgens dit bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in
kennis.

03 Van de verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de
uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden, maar behouden moeten
blijven, dient in nader overleg met de directie te worden bepaald of deze verklikt en/of
ingemeten moeten worden. Deze verkenmerken, merkstenen,
straatpotten e.d. tijdelijk opslaan in een nader door de directie aan te wijzen locatie.

04 Na voltooiing van de werken bedoelde merkpalen e.d. weer herplaatsen op
aanwijzing van de directie. Kadastrale aanduidingen mogen slechts verplaatst worden
in tegenwoordigheid van en volgens aanwijzing van een bevoegd medewerker van
het kadaster, aanduidingen van leidingen in aanwezigheid van
en/of na toestemming van de betrokken leidingbeheerder.
Onder geen beding mogen bedoelde bedoelde merkpalen en -stenen op eigen
gelegenheid door de aannemer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

01 10 VERGUNNINGEN
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01 10 01 VERGUNNINGEN I.V.M. DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 De directie zorgt (indien van toepassing) voor de benodigde vergunningen,
meldingen, ontheffingen en beschikkingen, betreffende:
- kapvergunningen (omgevingsvergunning);
- bouwvergunning (omgevingsvergunning);
- watervergunning;
- ontgrondingsmelding;
- verkeersbesluit.

02 De kosten van bovengenoemde vergunningen zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

01 10 02 DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN VERGUNNINGEN

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de
volgende vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen te verzorgen:
- vergunningen / meldingen als gesteld in de PMV;
- tijdelijke in- en uitritvergunning;
- grondwaterontrekking en lozing.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient
hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het af- en aankoppelen van de openbare verlichting in de bestrating;
- regulier onderhoud gemeente Heusden;
- werkzaamheden Enexis;
- opleverinspectie van vrijvervalriolering;
- bouwwerkzaamheden;
- ecologische begeleiding.

02 Eventuele kosten of stagnatie van de werkzaamheden als gevolg van de in elkander
grijpende werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Bij werkzaamheden in de openbare ruimte waarborgt de aannemer de bereikbaarheid
van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede
ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer,
voetgangers e.d.

Zonodig pleegt de aannemer overleg met de betrokkene(n) en dient hij, zonder
verrekening, voor het bereiken van de percelen hulp te verlenen en tijdelijke
voorzieningen te treffen.

Voor de ambulante diensten geldt dat de maximale openliggende rioolsleuf 30 meter
bedraagt. Het totale opgebroken wegvak bedraagt maximaal 70 meter of indien korter
van kruising tot kruising en is vrij van obstakels i.v.m. bereikbaarheid van voertuigen
naar de belendende percelen.

02 Eventuele bebakeningsverlichting moet voldoende bedrijfszeker zijn, één en ander
ter beoordeling van de directie. De bedrijfsspanning mag maximaal 42 Volt bedragen.
Aansluiten op het plaatselijk lichtnet kan slechts geschieden onder toestemming en
goedkeuring van het desbetreffende electriciteitsbedrijf. Genoemd bedrijf is bevoegd
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de gehele verlichtingsinstallatie voor het aansluiten te keuren.

03 De directie stelt als eis, dat buiten de werkuren één of meerdere personen van de
aannemer bereikbaar en beschikbaar zijn om de gehele verkeersvoorziening in stand
te houden en te controleren.

04 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de UAV 2012 moet de aannemer de
door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema binnen 14 dagen nadat het werk
aan hem is opgedragen, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Dit
schema in viervoud indienen bij de directie.

02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of
gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen,
e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- de werkzaamheden binnen de normale werktijden zullen plaatsvinden;
- afstemmingen op de volgens in artikel 01.13.06 van het Deel 3 vermelde

gedetailleerde werkplannen;
- de voorwaarden gesteld in de vergunningen;
- het proces zoals weergegeven in het Programma van eisen

Opleverinspecties van vrij vervalriolering;
- de door de directie uit te voeren keuringen, metingen en controles.

01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN EN TIJDSCHEMA

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan,
als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
a. een korte omschrijving van de werkzaamheden:

- opruimingswerkzaamheden;
- aan te brengen bemaling;
- aan te brengen riolering;
- het te verrichten grondwerk, ontgraving en aanvulling;
- het aanbrengen van funderingslagen;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van markering en thermoplast;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het toepassen van verkeersafzettingen en omleidingen;
- overige en bijkomende werkzaamheden;

b. een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel en
de door hem gekozen werkwijze(n);

c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en
hulpmaterieel, voor zover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

d. de wijze waarop tijdens de uitvoering de bedrijfscontrole wordt uitgevoerd,
met inbegrip van de maatregelen die getroffen worden, indien afwijkingen
worden geconstateerd;

e. afvoerplan t.b.v. milieubelastende stoffen / sloopwerk / vrijkomende
materialen.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 De reguliere werktijden voor dit project zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00
uur tot en met 18:00 uur.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op,
waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de
door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid
vermeld op het bewijs van ontvangst.

02 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
tijdig af te roepen. Afroepen van bouwstoffen dient schriftelijk door de aannemer aan
de opdrachtgever te geschieden, met vermelding van uiterlijke datum van levering en
plaats van levering op het werk.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een
week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

03 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door
vertraging of wijziging van de uitvoering ten gevolge van het niet op tijd ter
beschikking stellen van bouwstoffen door de opdrachtgever, indien niet is voldaan
aan het gestelde in lid 02 van dit artikel.

04 De kosten van laden en transporteren van de ter beschikking te stellen bouwstoffen
worden geacht in de prijs per eenheid voor het verwerken te zijn begrepen.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van riolering;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen.
Met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO- en KIWA-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-merk bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat
keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de
aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
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worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geïnspecteerd en goedgekeurd.

06 Voor materialen en constructies waarvoor geen kwaliteitsverklaring op grond van de
in lid 01 genoemde regelingen kan worden verkregen zal de directie de keuring van
deze materialen en constructies krachtens paragraaf 18 van de U.A.V. 2012
opdragen.
Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de U.A.V. 2012
welke ten laste komen van de opdrachtgever, zal geschieden via de betreffende
stelpost in de zin van paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 2012.

07 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- betonnen putten en putbuizen (BRL-9202);
- ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakken

voetbuizen van ongewapend en gewapend beton (BRL-9201).

08 De materialen en constructies als bedoeld in lid 07 mogen niet op het werk worden
aangevoerd alvorens deze door de directie zijn goedgekeurd.

09 De aannemer dient tijdig de directie in kennis te stellen van de leveranciers van de
materialen en constructies als bedoeld in lid 07, zodat de directie de
keuringsopdracht kan verstrekken.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van riolering;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen.
Met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO- en KIWA-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-merk bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat
keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de
aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het
desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geïnspecteerd en goedgekeurd.

06 Voor materialen en constructies waarvoor geen kwaliteitsverklaring op grond van de
in lid 01 genoemde regelingen kan worden verkregen zal de directie de keuring van
deze materialen en constructies krachtens paragraaf 18 van de UAV 2012 opdragen.
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Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012
welke ten laste komen van de opdrachtgever, zal geschieden via de betreffende
stelpost in de zin van paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

07 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- betonnen putten en putbuizen (BRL-9202);
- ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakken

voetbuizen van ongewapend en gewapend beton (BRL-9201).

08 De materialen en constructies als bedoeld in lid 07 mogen niet op het werk worden
aangevoerd alvorens deze door de directie zijn goedgekeurd.

09 De aannemer dient tijdig de directie in kennis te stellen van de leveranciers van de
materialen en constructies als bedoeld in lid 07, zodat de directie de
keuringsopdracht kan verstrekken.

01 14 05 VERREKENING KEURINGSKOSTEN

01 Verrekening van keuringskosten als bedoeld in paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012
welke ten laste komen van de opdrachtgever, zal geschieden via de betreffende
stelpost in de zin van paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

01 14 06 MATERIALEN AANGEDUID MET FABRIEKSNAAM

01 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

02 In aanvulling op paragraaf 17 van de UAV 2012 wordt bepaald dat waar in dit bestek
materialen met een fabrieksnaam zijn aangeduid, andere materialen mogen worden
geleverd mits deze aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan de aangeduide materialen.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard daarin niet voorziet, vóór
de levering c.q. verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren
grond, zand en overige bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door de
producent/leverancier. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende
gegevens te bevatten:
- de naam van de producent en/of leverancier;
- de aard en de herkomst;
- voor grond en zand de opbouw en de gradering;
- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld

in de Standaard.

02 De aannemer verstrekt de directie van door hem te leveren granulaten van bouw- en
sloopafval:
- een KOMO-attest met productcertificaat of
- een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit met een verklaring dat

gewerkt is volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.

03 In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit
overlegt de aannemer schriftelijk, vóór de levering c.q. verwerking van grond met
bodemkwaliteitsklasse Wonen, het bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het
bevoegd gezag. Een afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie
worden overhandigd.

01 15 GARANTIE
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01 15 01 GELDENDE GARANTIES

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door
hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve
van de natuurlijke rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor
garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 Bodemsaneringsverzekering

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt
.......... euro

01 16 02 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de
opdrachtgever te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de

door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en
kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden
worden aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van
het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid
te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.150.000,-- per gebeurtenis met een
maximum eigen risico van € 500,-- per gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te
vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij
aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen 14 dagen na aanvang van het werk, aan de opdrachtgever ter
goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 16 03 CONSTRUCTIE ALL-RISK (CAR)-VERZEKERING

01 De opdrachtgever heeft een verzekering voor zijn rekening en mede ten behoeve
van architect(en), adviseur(s), constructeur(s), aannemer(s), onderaannemer(s), een
CAR-verzekering afgesloten welke dekking biedt tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de

bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de

daaruit voortvloeiende, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van
personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het letsel;

c. materiële schade aan de in de polis omschreven bestaande eigendommen
door de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door brand,
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling.

De dekking van de CAR-verzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men)
verhoogd met leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede honorarium
van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
directiekosten.

Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of
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vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

Op deze verzekering zijn per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing:
- € 2.250,-- schade aan het werk (€ 4.500,- in geval van diefstal,

vandalisme en brandstichting);
- € 2.250,-- voor schade aan bestaande eigendommen van de

opdrachtgever;
- € 2.250,-- voor aansprakelijkheidsschaden;

Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschaden geldt
tevens een minimum eigen risico per pand en/of per huisnummer van € 250,-.

Tijdens de onderhoudsperiode is de CAR-verzekering beperkt tot beschadiging,
verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de verzekerde aannemer verrichte werkzaamheden,

welke voortvloeien uit verplichtingen de onderhoudsbepalingen van het
bestek;

b. welke het gevolg is van een tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met
de uitvoering van het werk verbandhoudend, onder de verzekering gedekt
gevaar.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald voorzover deze hierop
aanspraak heeft en naar gelang de voortschrijding van de herstellingen of
wederopbouw en naar billijkheid.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeldt in de door de
opdrachtgever afgesloten CAR-polis. Aan een verschil tussen de poliscondities en
deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden. Een concept van de polis
met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de
aanvang van het werk worden verstrekt.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de
aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten
dragen voor de verzekering tegen schaden ten gevolge van Wettelijke
Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmateriaal, bij
de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig
de voorschriften van die wet alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door
de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het
werk worden gebruikt.

Indien zich de omstandigheden mochten voordoen, dat in voorkomend geval, door
welke oorzaak ook, enige schade krachtens de verzekering niet of niet volledig wordt
geëffectueerd volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen of
bedoelingen van de aannemer met betrekking tot de afgesloten verzekering, zal die
omstandigheid nimmer tot enige
verplichting van de opdrachtgever tot het betalen van schadevergoeding of andezins
aan de aannemer leiden.

02 Terzake van de of in verband met de vorenvermelde verzekering draagt de
opdrachtgever nu en in de toekomst geen andere verplichting tegenover de
aannemer, dan die tot het aangaan van de "CAR-verzekering". De aannemer wordt
geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis.

03 De vorenvermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of
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aansprakelijkheid van de aannemer tegenover de opdrachtgever. Deze
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven mitsdoen gelden, zoals zij bij of
krachtens dit bestek (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekeringen waren
gesloten.

01 16 04 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder
te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten.

02 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

03 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen 14 dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en
ter bewaring te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 De aannemer toont aan, dat de vereiste procedures o.a. in het kader van de Wet
Milieubeheer, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en de provinciale
milieuverordeningen zijn doorlopen alvorens tot afvoer wordt overgegaan. Hiertoe de
correspondentie met de betrokken instanties en bedrijven overleggen
aan de directie.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomende materialen die aan de aannemer verblijven;
- materialen af te voeren naar een erkende verwerkingsinstallatie;
- teerhoudend asfalt.

02 De aannemer dient het in lid 01 genoemde algemeen tijdschema, werkplan in
afwijking van paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012 uiterlijk twee weken voor aanvang
van de werkzaamheden aan de directie te verstrekken.

03 Stort-, verwerkings- en acceptatiekosten voor de af te voeren materialen zijn voor
rekening van de aannemer. Indien de stortkosten voor rekening van de
opdrachtgever zijn wordt dit specifiek vermeldt in de desbetreffende bestekspost(en).

01 17 10 INZAMELEN REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en inzamelaar van het regulier
huishoudelijk afval zo min mogelijk hinder ondervinden ten aanzien van de
mogelijkheid tot het aanbieden en inzamelen van het huishoudelijk afval ten gevolge
van zijn werkzaamheden. Indien nodig biedt de aannemer het huishoudelijk afval aan
op een voor de huisvuilophaaldienst
bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaats en tijdstip van het
aanbieden van het huisvuil.



RAW1171-151280 Bladnr. 67 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

01 17 11 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MILIEUSCHADE

01 Het is de aannemer verboden resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het
reinigen van materieel e.d., in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De
aannemer dient de genoemde stoffen op te vangen en te verzamelen.

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke
voorschriften (o.a. het inrichtingsbesluit Afvalstoffenwet).

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de
directie schriftelijk mede waar het afkomend materiaal wordt verwerkt of gestort.

04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand
een gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het
werk afgevoerde materialen. Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen,
afgiftebonnen e.d.

05 Indien niet aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per keer een korting
worden toegepast van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

06 De schadevergoeding voor het opslaan van materialen en/of parkeren van materieel
in de bermen van de wegen binnen de gemeente Heusden bedraagt: € 1.000,-- per
overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

07 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, olieën of vetten worden
gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het
materieel. Desondanks gemorste benzine, olieën of vetten op eigen kosten
verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van
de vervuilde grond en het aanvullen
van schone grond.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 De voorschriften voor de bescherming van bomen zoals opgenomen in het Handboek
LIOR van de gemeente Heusden zijn van toepassing. Ontgravingen binnen de
kroonprojectie of op 1,50 meter van de stam zijn niet toegestaan.

02 Dit plan moet inzage geven in de uitvoeringswijze van de bestekswerkzaamheden
en/of beschermende maatregelen. Hierbij rekening houden van het gestelde in de
bijlage 'boombeschermingsposter'.
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01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 t/m 1.18.07 van de Standaard
bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste
planten of grassen en kruiden:
- € 115,-- per struik of vaste plant;
- € 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie (behoudens de in het bestek

genoemde wegbermen die aangevuld/geëgaliseerd dienen te worden).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 Ter bescherming van de bestaande bomen dient het volgende in acht genomen te
worden:
De voorschriften voor de bescherming van bomen (Handboek LIOR gemeente
Heusden, hoofdstuk 9) dienen op het werk aanwezig te zijn. De te treffen
maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de
directie te worden vastgesteld. De aannemer is verplicht zijn medewerkers op deze
voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de
naleving hiervan.

Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam van bomen is de aannemer verplicht
dit onmiddelijk aan de directie te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en
vervolgschade beperken danwel voorkomen. Toegebrachte schade dient veroorzaker
te vergoeden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwstoffenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie. De Kennisgeving aan de
Arbeidsinspectie wordt verzonden door de opdrachtgever.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G- COÖRDINATOR)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever
verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01
bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.19.02 uit de Standaard zal het aanstellen van
(een) coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschieden door de aannemer. Deze
coördinator(en) word(t)(en) ook aangesteld als coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase van door derden te verrichten werkzaamheden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

01 23 Communicatie
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01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 25 Vakopleiding

01 25 01 Te werk stellen van leerlingen

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan
van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de
Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:

a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. gww-werker of vakkracht gww.
Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste ...%
van de tijd in de fase ..... .................... dan wel ten minste ... mandagen voor het
totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de
aannemer aan de directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met

het SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te
werk worden gesteld en opgeleid.

04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk
orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door
het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens
toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het
leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle c.q.
bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een
verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen
geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
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01 26 01 VRIJWAREN KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De aannemer dient namens hemzelf, alsmede elke voor het werk in te schakelen
onderaannemer, aan de directie een bewijs van vrijwaring voor
ketenaansprakelijkheid, van één van de aannemingsorganisatie in de grond-, water-
en wegenbouw te verstrekken. Hiertoe dient een ingevulde en ondertekende
verklaring inzake inschrijvingsvereisten, Bijlage I en II,
zoals bij de inschrijvingsdocumenten van dit bestek is gevoegd te worden verstrekt
aan de opdrachtgever, binnen 7 dagen na de gunning van het werk.
De genoemde verklaringen zullen door de directie worden verstuurd aan de
desbetreffende onderlinge waarborgmaatschappijen.

02 Indien de aannemer niet aan de onder lid 01 genoemde verplichtingen kan voldoen,
of indien de directie voor de aannemer of voor één of meerdere voor het werk in te
schakelen onderaannemers binnen 21 dagen na gunning van het werk door de
directie aan de aannemer geen bewijs van vrijwaring van de betreffende
aannemersorganisatie is verstrekt, dient aan
de directie van het werk een door de desbetreffende aannemer c.q.
onderaannemer(s) ingevulde en ondertekende verklaring inzake
inschrijvingsvereisten (bijlage II), zoals bij de inschrijvingsdocumenten van dit bestek
is gevoegd, te worden verstrekt.

03 Betaling van declaraties en termijnen kan voor een deel geschieden op een
zogenoemde G-rekening ten name van de aannemer, indien de aannemer aan de
directie niet, voor zowel de aannemer als voor elke in te schakelen onderaannemer,
een geldig vrijwaringsbewijs voor ketenaansprakelijkheid is verstrekt, of indien blijkt
dat gedurende het werk één of
meerdere van de verstrekte vrijwaringsbewijzen hun geldigheid verliezen.
Het gedeelte van de betalingen dat op de genoemde G-rekening zal worden gestort,
wordt door de directie nader bepaald, doch zal niet groter zijn dan het aandeel van
de sociale verzekeringspremies en loonbelastingen in het loonkostenbestanddeel
van de aanneemsom.
Het op de geblokkeerde rekening uitstaande bedrag zal eerst dan worden
vrijgegeven wanneer de directie na oplevering van het werk in voldoende mate is
overtuigd dat de ter zake van het werk af te dragen sociale premies en
loonbelastingen zijn voldaan.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door
de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare
hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de
hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en
mogelijk door een gezamenlijke hermeting. De kosten van deze hermeting komen
voor rekening van de aannemer.

01 26 02 TERMIJNSTATEN

01 Termijnstaten dienen door aannemer te worden opgesteld en ter goedkeuring te
worden aangeboden aan de directie.

02 De termijnstaten moeten uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de
termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.
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01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op
de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de
social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is
gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen

01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd
volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste
prestatieniveau … of volgens een gelijkwaardige certificering.

02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het
werk een kopie van het vereiste certificaat.

03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze
gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk
aantonen.

04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de
artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de
doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden
en hij deze wil inzetten in het kader van social return.

02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht
van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en
overlegt dit aan de directie.

03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de
overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting
voorzien.

04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt
haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen
schriftelijk aan de aannemer mee.

05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven
aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten
personen ten minste aangegeven:
- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;
- ...

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de
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opdrachtgever

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de
social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig
artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en
voordracht van personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht
van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of
social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling
zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt
ingeschakeld.

06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het
opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische
kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te
kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of
bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde
personen.

01 27 REVISIE WION

01 27 07 VERWERKING DIGITALE REVISIE

01 Alle namens het bestek uitgevoerde kabel(s) en/of leidingen, die na oplevering
eigendom worden van de gemeente Heusden en gelegen zijn onder het maaiveld
dienen digitaal ingemeten te worden. De afwijking van de exacte ligging van de kabel
en/of leiding mag maximaal 0,25 meter bedragen. Als basis van de inmeting dient te
worden uitgegaan van het
Rijksdriehoeksnet.

02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekening(en) ter
beschikking, om hierin de revisiegegevens te verwerken. De aangegeven WION
laagopbouw en symbolen dienen strikt aangehouden te worden, afwijking wordt niet
gehonoreerd. Deze bestanden blijven eigendom van de directie. De aannemer is niet
gemachtigd deze gegevens
aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het
bestandsformaat is Standaard DWG-formaat (Autocad 2004 of hoger).

03 Op de verwerking van de digitale revisie zijn de bepalingen van toepassing zoals
beschreven in Deel 3 artikel 01.23.02 van dit bestek. De revisiegegevens moeten
uiterlijk bij de termijnafrekening (als deellevering) van het werk of uiterlijk 10
werkdagen na het einde van de technische uitvoering ter controle bij de directie
ingediend worden.

04 Uiterlijk een week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de
aannemer de definitieve revisiegegevens bij de directie indienen. De revisiegegevens
dienen als volgt te worden ingediend:
a. in digitale bestandsvorm (DWG-formaat, Autocad 2004) op CD-rom of per

e-mail;
b. het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens

te bevatten, conform de aangeleverde digitale bestanden. Deze dienen
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minimaal bevatten:
- uitgevoerd kabel- en/of leidingwerk;
- maatvoering en diameter(s);
- diepteligging kabel- en/of leidingwerk;

c. plots (analoog) in enkelvoud of een pdf-bestand.

05 Het geniet de voorkeur om de digitale in meting van gemeentelijke kabels en/of
leidingen te laten verzorgen door Holland-Infracad uit Nieuwkuijk, tel: 073 - 518 55
27. Deze instantie is op de hoogte van de juiste manier van inmeting en verwerking
van de WION gegevens.

06 Bij te late levering van de in lid 03 bedoelde gegevens wordt per dag een korting van
TWEEHONDERDVIJFTIG euro (€ 250,--) toegepast. Deze korting wordt verbeurd
verklaart zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

07 Agentschap Telecom is door het ministerie van Economische Zaken aangewezen om
toe te zien op naleving van de WION. Indien zij een boete aan de gemeente Heusden
opleggen i.v.m. niet tijdig cq. niet correct aanleveren van verwerkte revisie, zal de
gemeente Heusden deze opgelegde boete doorberekenen aan de aannemer, als
deze in gebreken is gebleven.
De hoogte van dergelijke boetes kan oplopen tot € 10.000,-- en hoger.

01 28 GELUID-, TRILLINGS- EN STOFHINDER

01 28 01 GELUIDHINDER

01 Bouw- en sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07:00 en 18:00 uur, niet
zijnde zaterdag, zon- en feestdagen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden
de hieronder aangegeven dagwaarden en de bij die dagwaarden aangegeven
maximale blootsellingsduur in dagen dat de dagwaarde is
bereikt niet overschreden.

Dagwaarde: Max. blootstellingsduur:

kleiner of gelijk dan 60 dB(A) onbeperkt
groter dan 60 dB(A) 50 dagen
groter dan 65 dB(A) 30 dagen
groter dan 70 dB(A) 15 dagen
groter dan 75 dB(A) en kleiner of gelijk dan 80 dB(A) 5 dagen

Bouw- en slooplawaai: geluid vanwege de aanleg, bouw of sloop van infrastructuur,
civiele of waterbouwkundige werken of bouwwerken, geproduceerd door
(bouw)materieel en de daarbij behorende activiteiten.

Dagwaarde: de waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid
tussen 07:00 tot 19:00 uur, vermeerderd met een eventuele toeslag voor geluid met
een impulsachtig karakter, bepaald volgens de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai, internetuitgave 2004.

02 De gemeente Heusden kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Indien met een
ontheffing van de gemeente Heusden werkzaamheden worden uitgevoerd op
werkdagen tussen 19:00 uur en 7:00 uur en op zaterdag, zondag of feestdagen
wordt onverkort het gestelde in de ontheffing gebruik gemaakt van de
akoestisch bezien best beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze.

03 De in lid 01 aangegeven waarden gelden op gevels als bedoeld in artikel 1 juncto
artikel 1b, vijfde lid, van de Wet geluidhinder van woningen en gebouwen die op
grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere
geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van terreinen die op grond van
artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen.
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01 28 02 TRILLINGSHINDER

01 Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden
bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet
geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het
Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet-
en beoordelingsrichtlijn deel B "Hinder voor personen in gebouwen" 2006, zoals
gepubliceerd door Stichting Bouwresearch Rotterdam.

02 De gemeente Heusden kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, genoemd in het
eerste lid.

**LID 02 OPNEMEN AFHANKELIJK VAN DE PROJECTSITUATIE**

01 28 03 STOFHINDER

01 Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloop werkzaamheden dienen maatregelen te
worden getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of
sloopterrein te voorkomen.

01 29 REVISIE GEGEVENS

01 29 01 ALGEMEEN

01 Binnen 10 werkdagen na de eerste oplevering van het werk of een deel daarvan in
tweevoud een complete set gereviseerde tekeningen en overzichtslijsten aan de
directie leveren.

02 In de revisietekeningen alle ondergrondse voorzieningen verwerken, zie ook artikel
25.13.02 van dit bestek.

03 De in dit artikel bedoelde tekeningen, overzichtslijsten en cd's gaan in eigendom over
aan de opdrachtgever.

04 Bij te late levering van de in lid 01 bedoelde gegevens wordt per dag een korting van
TWEEHONDERDVIJFTIG euro (€ 250,--) toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

05 Bovengrondse topografie wordt door de gemeente Heusden ingemeten.

01 29 02 INMETEN EN VERWERKEN REVISIE GEGEVENS

01 Richtlijnen voor de tekening:
- alle revisie tekeningen moeten worden gerelateerd aan het rijksdriehoeksnet

(RD-coordinaat);
- alle tekeningen dienen in DWG-formaat (Autocad 2004 formaat) maximaal

A1-formaat, geleverd te worden;
- de "drawing unit" in meters, m.a.w.de tekeneenheid moet in meters worden

aangegeven;
- de "linewidt" is 0;
- er wordt 1 op 1 getekend, tekening houdend met een schaal van 1:250 of 1:500;
- de tekstfont voor de gehele tekening is iso.shx hoogte 1.25.

02 Gemeente Heusden stelt een topografie van het desbetreffende werkgebied in
DWG-formaat beschikbaar. Voor werkbaarheid is het aan te raden de topografische
laag de kleur 8 te geven. Ondergronden worden m.b.v. XREF-commando ingelezen.
Indien er nog geen GBKN beschikbaar is (bijvoorbeeld in nieuwbouwgebieden) dan
moet er gebouwinformatie worden
toegevoegd in de laag "TOPO AANVULLING". Dit om geschikte referenties te hebben
t.b.v. maatvoering.

03 Gehele revisie tekeningen worden in MODELSPACE getekend. De kaders komen in
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PAPER-SPACE te staan. Revisie tekeningen dienen in één bestand te worden
opgemaakt.

04 Gemeente Heusden stelt een referentietekening in DWG-formaat beschikbaar met
daarin de juiste lagenindeling en symbolen bibliotheek.

05 Maatvoering:
- alle objecten welke niet tot het hoofdtracé behoren worden gemaatvoerd;
- maten aangeven in meters, één decimaal nauwkeurig afronden;
- maatvoering nemen vanuit de harde topografie zoals bebouwing. Indien niet

aanwezig een object die zichtbaar is op de topografische tekening gebruiken, dus
geen putten, bomen, lantaarnpalen, hekken, etc.;

- maatvoering moet altijd haaks op een gebouw of de kant van een weg geplaatst
worden;

- de maten moeten goed leesbaar zijn;
- zichtlijnen uit de lengterichting van het gebouw (muren) nemen;
- ontstoppingsputten e.d vastleggen met minimaal twee maatlijnen vanuit het hart

van de aangegeven componenten;
- maatvoering moet aansluiten aan het te bematen object;
- de koppen van mantelbuizen / persingen en boringen worden aan beide zijden

ingemeten.

06 Elke revisie tekening dient ook te worden afgedrukt. Hiervoor stelt gemeente
Heusden kader lay-outs beschikbaar.

07 Gemeente Heusden stelt een plotbestand genaamd "Heusden.CTB" beschikbaar met
daarin de juiste plot instellingen.

08 De gekozen opnamemethode moeten gericht zijn op een nauwkeurige en
betrouwbare bepaling van ligging. Er moeten controles in zijn verweven die
denauwkeurigheid en de betrouwbaarheid waarborgen. De betrouwbaarheid moet
100% zijn. De vereiste nauwkeurigheden staan in onderstaand schema aangegeven:

Soort gemeten punt: x y z
Scherp identificeerbaar
of verklikt: = 10 mm = 10 mm = 5 mm

Inwinning dient middels GPS, tachymetrie, meetband of een combinatie van deze
methode plaats te vinden. Het resultaat van de inwinning dient te voldoen aan de in
dit hoofdstuk, paragraaf en artikelnummer gestelde kwaliteitseisen. Bij GPS-metingen
is opdrachtnemer vrij in de keuze van een GPS netwerk, onder voorwaarde dat het
netwerk gecertificeerd is. Alle
gebruikerskosten van een gecertificeerd netwerk zijn voor rekening van
opdrachtnemer. Bij gebruikmaking van GPS kan met de Real Time Kinematic
meetmethode worden voldaan aan de gevraagde Z-nauwkeurigheid mits, rekening
wordt gehouden met de navolgende voorwaarden:
- afstand basisstation en Rover is maximaal 5 km;
- van minimaal 6 satellieten, die staan boven een elevatiehoek van 15° met de

horizon, moeten volledige en continue signalen in de L1 en L2 modes worden
ontvangen;

- de waarnemingsrate moet zijn 1 per 1 seconde per satelliet per frequentie
(status:1Hz Fine);

- goede constellatie van satellieten: PDOP = 4;
- de GDOP moet kleiner zijn dan 8;
- basisstation moet op een gecontroleerd RD-NAP punt (kernet).

09 De aannemer heeft de verplichting om binnen 10 werkdagen na het einde van de
technische uitvoering de As-Build gegevens op te leveren in Autocad 2004 formaat.
Van werken die langer dan 1 maand stil liggen dient een tussenlevering te worden
verzorgd.
De bestanden dienen per e-mail te worden aangeleverd. Het bestand mag maximaal
5 Mb groot zijn. De projectuitvoerende aannemer blijft verantwoordelijk voor de



RAW1171-151280 Bladnr. 76 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

kwaliteit en tijdigheid van de aangeleverde revisie gegevens.

10 Nadat de aannemer de As-Built informatie heeft ingeleverd, wordt er door een
onafhankelijke partij een controle uitgevoerd. Mogelijke uitkomst is:
1. de informatie wordt goedgekeurd. In dat geval wordt de informatie intern verwerkt

en ontvangt opdrachtnemer daarvan een bevestiging;
2. de informatie wordt afgekeurd. In dat geval wordt de afgekeurde informatie terug

geleverd met daarbij de uitleg waarom de gegevens zijn afgekeurd. De
opdrachtnemer moet de foutieve informatie wijzigen en het aanleverproces
herhalen.

01 30 BESTEKWIJZIGINGEN

01 30 01 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING

01 De gevolgen van wijzigingen in de uitvoering of alternatieve aanbiedingen t.o.v. het
bestek, welke op
verzoek van de aannemer en met toestemming van de directie worden doorgevoerd
zijn geheel voor rekening van de aannemer. Hierin zijn tevens gevolgen voor de
uitvoeringsduur van het totale werk alsmede de extra kosten voor de directie en/of
andere adviseurs inbegrepen.

02 De directie aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid voor de
deugdelijkheid van de betreffende voorstellen van de aannemer.

01 30 02 VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

01 In geval de aannemer stukken respectievelijk opdracht ontvangt als bedoeld in
paragraaf 3 lid 2 en/of paragraaf 36 lid 1 van de UAV 2012 waaruit meer- en/of
minderwerk voortvloeit dient de aannemer binnen 15 dagen na verzending van de
stukken resp. het geven van de opdracht daarvan een gespecificeerde opgave van
meer- en minderwerk te verstrekken aan de
directie. Deze opgave dient in tweevoud te geschieden. Uitvoering van meer- en/of
minderwerk mag alleen dan geschieden indien de aannemer zijn verplichtingen
nakomt en een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de opdrachtgever en na
melding in de bouwvergadering.
Indien bovengenoemde verplichting wordt nagelaten dan vervalt elk recht op
eventueel betreffend meerwerk en zijn de kosten daarvan voor de aannemer. De
aanspraak op minderwerk voor de opdrachtgever blijft onverlet.
Facturering van meer- en/of minderwerk mag pas plaatsvinden na schriftelijke
opdracht ervan.

02 Bij meer- en/of minderwerk dienen de vooraf afgesproken prijzen uit de inschrijfstaat
betreffende verrekenbare, niet-verrekenbare en te accorderen hoeveelheden, als
richtlijn voor verrekening van bouwstoffen, arbeidsloon en materieel.
Indien voor verrekening van meer- en/of minderwerk vooraf geen prijzen zijn
overeengekomen worden deze als volgt samengesteld:
- voor levering van bouwstoffen: de nettoprijzen op basis van franco leverantie

op het werk, hetgeen overeen dient te komen met de werkelijk gemaakte
kosten minus aftrek van alle kortingen;

- voor het verrichten van arbeid en het inzetten van materieel: de voor de
uitvoering benodigde nettokosten, voor zover deze rechtstreeks betrekking
hebben op de uitvoering van het meer- en/of minderwerk;

- voor de aannemersopslagen: de afgeleide berekende percentages van
uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico zoals overeengekomen
bij de inschrijving van de hierboven bedoelde netto prijzen en kosten.
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01 30 03 BESTEKWIJZIGINGEN

01 De bevoegdheid tot het aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf
36 lid 2 van de UAV 2012 is uitsluitend voorbehouden aan de opdrachtgever.

02 Voor afwijkingen tussen de door de directie goedgekeurde werktekeningen en
tekeningen behorende bij het bestek en/of door de directie tijdens de uitvoering van
het werk opgegeven maten en hoeveelheden geld op overeenkomstige wijze het
gestelde in paragraaf 29 en 34 van de UAV 2012.
Paragraaf 38 lid 3 van de UAV 2012 komt te vervallen.

03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zullen wijzigingen
uitsluitend schriftelijk worden opgedragen.

01 30 04 HOEVEELHEDEN

01 Paragraaf 38 lid 5 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Indien de aannemer binnen de door de directie gestelde termijn geen gevolg geeft
aan verzoek tot meting van geleverde en/of verwerkte bouwstoffen dan is hij
gehouden aan de door de directie bepaalde hoeveelheden voor verrekening ervan.

02 Ten behoeve van het vaststellen van het verwerkte deel van de verrekenbare
hoeveelheden dient de aannemer bij de directie specificaties in enkelvoud in. De
wijze van specificeren behoeft goedkeuring van de directie.

01 31 UITVOERINGSASPECTEN

01 31 02 WEERS/ EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen
ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de
grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te
onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht
op vergoeding van de schade
als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk
overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 32 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING WEGMEUBILAIR

01 32 01 ALGEMEEN

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan wegmeubilair en overige
eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding
verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object verhoogd met een
toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 33 TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN OVERIGE GEGEVENS
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01 33 01 ALGEMEEN

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van
toepassing op eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en
overige door de aannemer te leveren gegevens.

02 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen,
berekeningen en overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het
vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een
marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats,
alsmede voor de goedkeuringsperiode.

03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de
werken binnen 3 weken na de gunning ter goedkeuring indienen.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in drievoud ter goedkeuring
indienen, waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal
worden. Bij afkeuring de tekeningen, berekeningen en overige gegevens aanpassen
en opnieuw in viervoud indienen. De aannemer dient er rekening mee te houden dat
de beoordeling telkens drie weken in beslag kan nemen. Bij eventuele overschrijding
van de tijdsduur van de beoordeling vindt geen
verrekening plaats. Na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden
begonnen.

01 33 02 TEKENINGEN

01 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie
bepalen. Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een
verwijzing naar bijbehorende berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen.

02 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de
directie bepalen. Tekeningen voorzien van de benodigde details t.a.v. krimpvoegen,
dilataties en wapening.

01 33 03 BEREKENINGEN

01 Sterkteberekeningen dienen logisch en overzichtelijk te worden opgesteld, alsmede
voorzien van een toelichting waaruit de gehanteerde uitgangspunten,
randvoorwaarden en voorschriften blijken. In de berekening dient tevens aandacht te
worden besteedt aan krimprisico's, dilataties en details van verschillende
verbindingen.

02 Met behulp van de computer gemaakte sterkteberekeningen vergezeld doen gaan
van een gedetailleerde toelichting waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke
mechanicaprincipes en rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht toevoegen van de relevante
in- en uitvoergegevens. De geschiktheid van de te gebruiken computerprogramma's
vooraf aantonen. Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren door
middel van handmatig gemaakte controleberekeningen.

01 33 04 TEKENINGEN VOOR DE MAATVOERING VAN BETONCONSTRUCTIES

01 De tekeningen voor de maatvoering van betonconstructies zodanig opzetten, dat alle
onderdelen volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten,
doorsneden en details opnemen.
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01 33 05 TEKENINGEN VOOR DE WAPENING

01 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een
staafnummer. Met de diameter en de hartafstanden van de staven zoveel mogelijk
het verloop van de momentenlijnen volgen, waarbij tevens moeten worden gestreefd
naar een minimaal aantal lassen. Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in
uitgeslagen vorm op de tekening voorkomen.

02 Voor de maatvoering uitgaan van de tekeningen voor de maatvoering van de
betonconstructies.

03 In principe dienen alle vlakken van de betonconstructies te zijn voorzien van een
wapening.

04 Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten toevoegen. Op de
buigstaten minimaal vermelden:
- de staafnummers;
- het aantal staven;
- de vorm;
- afmetingen en diameters van de staven;
- het staafgewicht;
- totaalgewicht van de voorkomende staven.

01 34 WERKTIJDEN

01 34 01 VASTSTELLEN WERKTIJDEN

01 De aannemer moet alle werkzaamheden verrichten op werkdagen (maandag t/m
vrijdag) tussen 07.00 en 18.00 uur.

02 Afwijkingen daarop behoeven de goedkeuring van de directie.

01 35 OVERDRACHT VAN HET WERK AAN DE GEMEENTE HEUSDEN

01 35 01 OVERDRACHT VAN HET WERK

01 Na afronding van de (deel)werkzaamheden ten behoeve van dit bestek zal bij de
(deel)oplevering de duikers, riolering en verhardingen aan de gemeente Heusden
worden overgedragen.

02 De overdracht dient te geschieden in overleg met de directie.

01 36 SOCIAL RETURN



RAW1171-151280 Bladnr. 80 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

01 36 01 ALGEMEEN

01 Dit bestek is door de gemeente Heusden aangemerkt voor het opnemen van een
Social Return bepaling. De term 'social return' houdt in dat een investering die de
gemeente doet, naast het 'gewone' rendement, ook een concrete, sociale winst
(return) oplevert. Die sociale opbrengst kan op diverse terreinen liggen, maar in dit
verband is het in eerste instantie
gericht op werkzoekenden. Het oogmerk is het creëren van werkgelegenheid voor
WWB gerechtigden en Niet Uitkering Gerechtigde klanten (NUG), SW-werknemers,
WIA en Wajong gerechtigden, voortijdig schoolverlaters en klanten van het
UWV-werkbedrijf.

02 Baanbrekers bewaakt deze doelstelling en kan helpen bij het vinden van personeel
dat aan de
doelgroepeisen voldoet. Baanbrekers is de publieke organisatie voor werk en
inkomen voor de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand. Baanbrekers
brengt werkgevers en werkzoekenden, vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt
bij elkaar, en kan van advies dienen bij het inzetten van instrumenten als
loonkostensubsidies, fiscale regelingen en
detacheringconstructies. Voor meer informatie over Baanbrekers en wat zij voor u
kunnen betekenen zie: www.baanbrekers.org.

03 De gemeente Heusden verwacht van iedere inschrijver dat hij zijn betrokkenheid bij
en zijn bijdrage aan dit streven in zijn aanbieding zo concreet mogelijk presenteert,
voor zover dit qua omvang van de organisatie van de aanbieder haalbaar is. Hoe de
inschrijver aan deze wens verder vorm wil/zal geven staat hem vrij. Hierbij kan de
inschrijver denken aan het
aanbieden van reguliere arbeidsplaatsen, het aanbieden van praktijkplaatsen bij een
leer/werktraject (BBL), het aanbieden van een beroepsspecifieke opleiding met
behoud van uitkering, het aanbieden van stageplaatsen voor de beoogde doelgroep
of het aanbieden van een participatieplaats. Het door de aanbieder opgenomen
voorstel zal na gunning worden
omgezet in contractuele afspraken en dienen dus meetbaar en controleerbaar te zijn.
Over de resultaten moet worden gerapporteerd.

01 36 02 BEGRIPPEN

01 Aanneemsom: Totaal overeengekomen bedrag voor het
uitvoeren van de Opdracht (op basis van
nacalculatie aan het eind van elk contractjaar).

Leer-werk baan (BBL): Opdrachtnemer/werkgever biedt een
dienstverband aan voor vier dagen per week en
daarnaast volg de kandidaat één dag per week
een opleiding.

Loonkosten: Brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten
van de werknemer.

Participatieplaats: Soort baan waarbij de Werkloos-werkzoekende
werkritme en ervaring in een bedrijf opdoet.
Begeleiding door de opdrachtnemer/werkgever is
intensief, de kandidaat nog niet productief. Hierbij
zijn er geen loonkosten voor de
Opdrachtnemer/werkgever. Wel zal de
opdrachtnemer/ werkgever de begeleiding
verzorgen. De aangeboden plaats dient
bovenformatief te zijn.

Reguliere vacature(baan): Opdrachtnemer/werkgever zoekt een werknemer
voor minimaal 6 maanden.
Opdrachtnemer/werkgever kan hierbij gebruik
maken van diverse werkgeversarrangementen
van de ISD Midden-Langstraat.

Stage: Werkloos-werkzoekende doet met behoud van de
(bijstands) uitkering werkervaring op en leert
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vaardigheden binnen een bepaald vakgebied.
Werkloos-werkzoekende: Iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is

en die staat ingeschreven bij UWV Werkbedrijf.
De werkloos-werkzoekende heeft een WWB-, een
UWV-, een Anw-uitkering of geen uitkering. De
Werkloos- werkzoekende wordt ook wel kandidaat
genoemd.

01 36 03 7% REGELING

02 De Opdrachtnemer is verplicht de 7% van de loonsom te besteden aan:
- het inzetten van Werkloos-werkzoekenden (reguliere baan of

participatieplaats) en/of;
- het bieden van stages en/of;
- het bieden van een leer/werk baan (BBL) en/of;
- (externe) scholing, bij voorkeur gerelateerd aan een Reguliere

vacature(baan).
Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan.

03 De concrete invulling van Social return wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden na overleg tussen de Opdrachtnemer en de gemeente
Heusden overeengekomen en zijn gericht op maatwerk. De wijze waarop en de
voorwaarden waaronder de Werkloos-werkzoekenden ingeschakeld worden gebeurt
in overleg tussen Opdrachtnemer
en de projectleider Social Return.

01 36 04 REALISATIE SOCIAL RETURN

01 Bij voorkeur dient de Werkloos-werkzoekende bij de uitvoering van de aanbestede
Opdracht te worden ingezet. De Opdrachtnemer kan echter ook een
werkloos-werkzoekende plaatsen op een ander project van Opdrachtnemer
bijvoorbeeld in een andere woonplaats of bij een andere afnemer, wanneer de
Opdrachtnemer geen mogelijkheden ziet binnen deze Opdracht.

Deze externe plaatsing van Social Return dient wel gerealiseerd te worden binnen de
periode van de Opdracht. Het moet namelijk mogelijk zijn om de Opdracht direct na
afronding van de werkzaamheden definitief af te rekenen en daarvoor is het nodig
dat beoordeeld kan worden in welke mate Social Return is
gerealiseerd.

02 De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van
Werkloos-werkzoekenden. De ISD Midden-Langstraat zal zich inspannen de
aanlevering van kandidaten te bevorderen. Voorwaarde is dat Opdrachtnemer een
planning opstelt voor het benodigde personeel en deze planning verstrekt aan de
ISD Midden-Langstraat. Onder planning wordt verstaan een overzicht per wanneer
de vacatures, stage- en scholingsplekken beschikbaar zijn inclusief een beschrijving
van eisen die aan de kandidaten worden gesteld.

03 Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de opdracht is gegund,
dient de Opdrachtnemer aan de ISD Midden-Langstraat een profiel op te geven van
het personeel dat kan worden ingezet. De inschrijver, aan wie de aanbestedende
dienst voornemens is het werk op te dragen, overlegt binnen 7
dagen na een daartoe gedaan verzoek een opgave van de werkplek(ken) en/of
leerwerkstage(s) die de inschrijver binnen zijn organisatie geschikt acht om aan de
verplichtingen in het kader van Social Return te voldoen.

04 Voor het bepalen van het percentage van de Aanneemsom dat door de inzet van
werkzoekenden wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
- de inschaling van de Werkloos-werkzoekende geschiedt conform de

geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt
geplaatst - bij de andere werkgever;

- voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel
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het loon te nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in
loondienst zou zijn;

- voor een leer-werkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen
genomen en eventueel de kosten van de opleiding;

- kosten gemaakt i.h.k.v. scholing. Dit zijn nota's van een externe partij waar de
scholing wordt gegeven of eigen kosten indien de scholing intern wordt
gegeven.

01 36 05 VERANTWOORDING

01 De Opdrachtnemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de
arbeids- of stageovereenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd
en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de
Werkloos-werkzoekenden betaalde loonkosten of - in het geval van leer-werkbaan -
het brutoloon dat de werknemer zou hebben
gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienstverband. Kosten
gemaakt i.h.k.v. scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe
partij waar de scholing is gegeven.
Indien de scholing door de Opdrachtnemer zelf wordt gerealiseerd dienen de
gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd.

02 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande het in dienst nemen van
werkzoekenden, het bieden van een (leerwerk)plek en/of scholing niet (volledig)
nakomt, dient het resterende bedrag van de 5% betaald te worden.

Voorbeeld:
Opdrachtnemer heeft een Opdracht gegund gekregen van € 300.000. De Social
Return clausule betreft 5% van de Aanneemsom, dus € 15.000,-. Bij de afrekening
van de Opdracht blijkt dat Opdrachtnemer slechts € 10.000,- heeft besteed aan
Social Return. De Opdrachtnemer dient dan de € 5.000 niet gerealiseerde Social
Return, te betalen aan de gemeente Heusden.

Her resterende bedrag hoeft niet betaald te worden indien de Opdrachtnemer
aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren
van Social Return. Een reden kan zijn dat het - ondanks aantoonbare pogingen van
Opdrachtnemer - niet is gelukt om acceptabele kandidaten voor
de Opdracht te selecteren. Dit is ter beoordeling aan de gemeente Heusden i.s.m. de
ISD Midden-Langstraat.
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21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 11 Begrippen

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 03 ALGEMEEN

01 De aannemer dient zicht te conformeren aan de afgegeven beschikkingen,
meldingen en vergunningen (inclusief de bijbehorende voorwaarden).

02 De beneden de grondwaterspiegel gelegen werken moeten 'in den droge' worden
uitgevoerd tenzij in de besteksposten of het bijgevoegde bemalingsadvies anders is
vermeld.

03 De in het bestek voorgeschreven open bemaling of bronbemaling mag alleen met
toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden
gestaakt.

21 12 04 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems of taluds ontstaat.

02 De aannemer dient in de installatie bij elke pomp een geijkte watermeter op te
nemen. Het type en nummer van de watermeters dienen te worden vermeld.

03 Indien zettingen in de omgeving van de bemaling kunnen worden verwacht dient de
aannemer op nader aan te geven plaatsen peilfilters te plaatsen.

21 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 13 01 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

01 Het bemalingsplan, zoals vermeld in artikel 21.13.01 lid 2 van de Standaard dient
tenminste de informatie te bevatten volgens de punten a, b, c, e en h van genoemd
artikel.

02 Bij gebruik van een bemaling mag niet meer grondwater worden onttrokken dan
volgens de provinciale grondwaterverordening zonder vergunning is toegestaan.
De melding bij het Waterschap Aa en Maas van het bemalingsplan, zoals bedoeld in
artikel 21.13.01 van de Standaard, zal door de directie geschieden, nadat het
bemalingsplan, zoals bedoeld in artikel 21.13.01 van de Standaard, door de
aannemer is ingediend en goedgekeurd.

03 De aannemer dient het bedoelde bemalingsplan, volgens artikel 21.13.01 lid 01 van
de Standaard, ter toetsing in te dienen bij de Provincie. Indiening dient ruim voor
aanvang van de bemalingswerkzaamheden te geschieden. Start van de
werkzaamheden kan eerst plaatsvinden na goedkeuring door de Provincie.

04 Het bemalingsplan, zoals vermeld in artikel 21.13.01 lid 2 van de Standaard dient
tevens de volgende aanvullende informatie te vermelden:
- type en maximale capaciteit van de bronneringspompen;
- type en nummer van de te plaatsen watermeters.
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21 13 02 ALGEMEEN

01 Nadere informatie omtrent bodemgesteldheid en waterhuishouding wordt niet
verstrekt, voorzover deze niet als bijlage bij het bestek is gevoegd. De voor bemaling
benodigde gegevens dienen door de aannemer zelf te worden vergaard.

02 Voorafgaand, tijdens en na de onttrekking moet de grondwaterstand worden gemeten.

03 De kwaliteit van het te lozen bronneringswater moet worden bewaakt.

21 13 03 GEGEVENS OMTRENT CAPACITEIT EN AFVOER

01 De aannemer houdt per inrichting een administratie bij waarin dagelijks ten minste de
volgende gegevens worden genoteerd:
- datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het winningspunt (locatie);
- de meterstand (opname op vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal via retourbemaling geïnfiltreerde kubieke meters gedurende het

afgelopen etmaal (indien van toepassing);
- eventueel bijzondere gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de

metingen.

02 De aannemer verstrekt de directie maandelijks gegevens omtrent draaiuren van de
pompen en de onttrokken hoeveelheden bronneringswater.

03 De aannemer verstrekt de directie maandelijks gegevens omtrent de hoeveelheden
water die via retourbemaling geretourneerd worden en de hoeveelheden die per
lozingspunt op het oppervlaktewater worden geloosd.

04 Voor het meten van de hoeveelheid onttrokken grondwater dient gebruik te worden
gemaakt van watermeters. De watermeters dienen voorzien te zijn van één van de
volgende keurmerken:
- IJkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de

voorwaarden gesteld in de EG-richtlijn "Koudwatermeters";
- Nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de

ijkregeling vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.

05 De bedoelde watermeters, in bovengenoemd lid 04, dienen geplaatst te worden in
een recht gedeelte van de afvoerleiding. Daarbij geldt verder dat:
- het rechte stuk leiding vóór de watermeter een lengte moet hebben van ten

minste 10 maal de diameter van de buis;
- het rechte stuk ná de watermeter een lengte moet hebben van ten minste 5

maal de diameter van de buis.

06 Wijzigingen in de onttrekkingssituatie worden door de aannemer zo spoedig mogelijk
doorgegeven aan de directie.
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21 13 04 LOZING BEMALINGSWATER

01 De melding tot lozing van het bemalingswater, meer dan 20m3 per uur wordt door de
opdrachtnemer aangevraagd.

02 Eventuele kosten voor het lozen van het bemalingswater komen voor rekening van
de aannemer.

03 Eventuele kosten uit rijksbelastingen voor het lozen/onttrekken van het
bemalingswater komen voor rekening van de aannemer.

04 Bij het lozen van bemalingswater geldt de volgende voorkeursvolgorde:
1 lozen op of in de 'bodem' (bij lozen op de 'bodem' moet het water binnen de

perceelsgrenzen van de ontdoener blijven);
2. lozen op 'groot' oppervlaktewater;
3. lozen op 'klein' oppervlaktewater;
4. lozen op 'schoonwaterriool';
5. lozen op 'vuilwaterriool'.

05 Het is aan de ontdoener om aan te tonen waarom hij lager in de voorkeursvolgorde
moet komen. Daarbij baseert hij zich op technische criteria. Er mag niet zonder goede
onderbouwing, bemonstering en slechts onder voorwaarden geloosd worden op een
kolk of put in de openbare ruimte.

06 De lozingseisen en meldingstermijnen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en
het Besluit lozen buiten inrichtingen worden daarbij gehanteerd:

Lozingsroute: Eisen aan de lozing: Meldingseisen afhankelijk van de duur
Bevoegd
van de lozing: gezag,
melding bij:
< 48 uur < 8 weken Langer

Bodem geen geen 5 dagen 4 weken Water-
vooraf vooraf schap

Oppervlaktewater geen visuele geen 5 dagen 4 weken Water-
verontreiniging vooraf vooraf schap
< 50 mg onopgelost
per liter

Schoonwaterriool < 5 mg ijzer geen 5 dagen 4 weken
Gemeent
e

per liter vooraf vooraf
< 50 mg onopgelost
per liter

Vuilwaterriool < 20 m3 per uur geen 5 dagen 4 weken
Gemeent
e

< 300 mg onopgelost vooraf vooraf
per liter

07 De kosten voor bemonstering, debietmeting, ontijzering etc. zijn voor rekening van de
aannemer.

08 Indien er geloosd moet worden op een schoonwaterriool of vuilwaterriool en de lozing
overschrijdt de lozingseisen is een maatwerk voorschrift nodig. Bij de aanvraag dient
rekening gehouden te worden met een proceduretijd van 8 tot 12 weken.
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21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 02 OPEN BEMALING

02 In afwijking van artikel 21.14.02 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat na het
gebruik van een open bemaling alle drains of andere voorzieningen moeten worden
verwijderd.

21 14 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat na het
gebruik van een bron- of spanningsbemaling alle drains, filters, stijgbuizen of andere
voorzieningen moeten worden verwijderd. Ontstane gaten dienen te worden gevuld
met zand en te worden verdicht.

02 Indien bij het in bedrijf zijn van een in het bestek voorgeschreven bemaling een
opbrengstdaling (zowel van een enkele pomp als van de totale afvoer) van meer dan
10% van de waterhoeveelheid optreedt door slijtage, vervuiling, verstopping,
verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen en dergelijke, dient de aannemer
dit zonder verrekening of bijbetaling
onmiddelijk te verhelpen.

03 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer functioneren, dienen door de aannemer zonder verrekening of
bijbetaling te worden hersteld of vervangen.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 ALGEMEEN

01 De huurtermijnen van alle benodigde pompen dienen te worden bijgehouden evenals
de aan- en afvoertermijnen.

03 Bij toepassen bemaling eventueel drains rondom bomen aanbrengen (indien niet
aanwezig) en tijdens bronnering water geven (retourleiding).

21 15 02 ENERGIEVOORZIENING

01 De energievoorziening dient door de aannemer verzorgd te worden.
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22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

01 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard
bedraagt ten hoogste ....... m.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 Grond in aanvulling aanbrengen in laagdikten van maximaal 0,30 m.

02 Bovengrond aanbrengen in laagdikten van maximaal 0,30 m.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

01 Indien in het bestek is vermeld dat grond door middel van "wiel aan wiel" of "spoor
aan spoor" te verdichten dient dit te geschieden met normaal GWW materieel zoals
wiellader, mobiele kraan of tractor met een totaal gewicht van minimaal 10 ton. Het
verdichten van grond met een rupskraan is niet toegestaan.

02 In aanvulling op art. 22.02.06 van de Standaard dient per 100 m werkvak door de
aannemer te worden vastgesteld of de vereiste verdichtingsgraad voor cunet(ten) en
rioolsleu(f)(ven), zijn behaald. Bij rioolsleuven dienen per lokatie 2 monsters te
worden beproefd, te weten op 50% van de buishoogte en op 0,60 m boven de
bovenzijde van de buis.

22 02 20 IN DEPOT ZETTEN GROND

01 Tussen ontgraving en gronddepot een schone kant met een vrije (werk-)breedte van
minimaal 4,00 m sparen.

02 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig
afgraven, zodanig, dat het oorspronkelijk maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact
blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

22 02 21 GRAVEN-SPAREN CUNETS

01 Cunets ter plaatse van de afwijkingen van de in de profielen vermelde afmetingen ter
plaatse van bijv. verbredingen voor aansluitingen, inritten enz. met zodanige afmeting
maken, dat de erin aan te brengen zandlaag respectievelijk fundering met de
bovenkant overal reikt tot minimaal dezelfde afstand buiten de
erop aan te brengen verharding als tot uitdrukking komt in het normale profiel van de
verhardingsconstructie.

02 Conform de Arbo-beleidsregels dienen door de aannemer maatregelen getroffen te
worden ter voorkoming van het inkalven van de sleuf.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 10 GRONDONDERZOEK

01 Op het terrein is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN
5740. Het onderzoeken is als bijlage bij het bestek gevoegd.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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22 04 03 RESULTATEN BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de
garantietermijn indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de
oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het eind van de
onderhoudstermijn.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 04 MELDING TOEPASSING GROND OF BAGGER

01 Bij toepassing van grond of bagger met een door de opdrachtgever voorgeschreven
kwaliteit/toepassing dient de aannemer deze toepassing uiterlijk 5 dagen van te
voren melden Agentschap NL via https://meldpuntbodemkwaliteit.agenschapnl.nl.

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE

01 De bedrijfscontrole dient verricht te worden naar de verdichtingsgraad. De
verdichtingsgraad voor zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging dient
per laag van 0,30 m te worden gemeten.

02 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waarvan eisen zijn gesteld ten aanzien
van de verdichtingsgraad, in vakken wordt verwerkt kleiner dan 5.000 m2, dient de
verdichtingsgraad te worden bepaald. Het aantal te bepalen monsters is vijf.

03 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van
een sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van
60º.

04 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand
meten met behulp van een continuregistrerend sondeerapparaat. Het meetbereik
dient ten minste 5 MP te bedragen en het diepte-bereik ten minste 0,60 m.

05 De laagst gevonden verdichtingsgraad wordt als minimum verdichtingsgraad
aangemerkt.

06 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van
aanvulling de verdichting bepalen.

07 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de
directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.

22 06 BOUWSTOFFEN
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22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te
leveren zand afgegeven door de producent ervan. het bewijs van oorsprong dient
minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard van herkomst;
c. de opbouw van de gradering;
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de kwaliteit voldoet aan het Besluit

Bodemkwaliteit.

02 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen
worden toegepast indien dit is ontzilt tot niveau 3 (maximaal 200 mg CL-ion per
kilogram droge stof).

03 Voor de in lid 01 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een
analyselijst die niet ouder is dan 3 maanden.

04 De in lid 01 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium
met een erkenning voor milieuhygienisch onderzoek.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 01 Meetapparatuur

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de
aannemer aantonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen
worden behaald.
Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de
procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.

22 07 19 MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard
wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen
meetapparatuur ten minste 0,01 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten
minste 0,01 m moet bedragen.

02 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de
aannemer aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen
worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over,
waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.

22 07 20 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient bij oplevering alle leverantiebonnen van zand in, welke betrekking
hebben op de desbetreffende werkzaamheden. Per vracht een bon overleggen
waarop minimaal staat:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- naam werk met locatie;
- naam en adres leverancier;
- grondsoort;
- hoeveelheid losse m3;
- datum en tijd.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering Riolering, algemeen

25 02 02 Restmaterialen PVC en PE leidingen

01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen dienen te zijn ontdaan van
aanhangend vuil, grond en vrij van chemische verontreiniging(en) en dienen te
worden afgevoerd met gebruikmaking van het door de Vereniging van Fabrikanten
van Kunststofleiding Systemen (FKS) te Leidschendam gecoördineerde landelijk
inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Adres en verdere gegevens:
Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleiding Systemen
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Telefoon: 070 - 444 06 50
Telefax: 070 - 444 06 61.

25 03 Informatie-overdracht

25 03 01 Digitale uitwisseling gegevens

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten
foto’s, die gemaakt worden in het kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld in
…… -formaat en een resolutie hebben van ten minste …………..

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de rioleringen wordt bepaald door meting
van de lengte over de lengteas van de aangebrachte rioleringen tussen twee
opvolgende inspectieputten, gemeten vanuit het hart van de bedoelde
inspectieputten.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering Aanleg riolering

25 12 01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Bij de beoordeling van de kwaliteit van de gelegde riolering wordt uitgegaan van de
eisen in de onderstaande tabel. Indien de aangegeven klasse voor een
toestandsaspect overschreden wordt, dan zal dit door de aannemer hersteld moeten
worden conform het Programma van eisen
Opleverinspecties van vrij vervalriolering. De herstelwerkzaamheden dienen pas na
goedkeuring van de directie te worden uitgevoerd en komen niet voor
verrekening in aanmerking.
___________________________________________________________________
______
Hoofdcode | Toestandsaspect | Toelaatbare maatstaf
___________________________________________________________________
_____
BAA | deformatie | 1
BAB | scheur | 1
BAC | breuk of instorting | 1
BAD | defectieve stenen of metselwerk | 1
BAE | ontbrekende metselspecie | 1
BAF | oppervlakteschade | 1



RAW1171-151280 Bladnr. 91 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

BAG | instekende inlaat | 1
BAH | defectieve aansluiting | 1
BAI A | indringend afdichtingsmateriaal afdichtingsring | 1
BAI Z | indringend afdichtingsmateriaal andere afdichting | 1
BAJ A | verplaatste verbinding - axiaal | 1
BAJ B | verplaatste verbinding - radiaal | 1
BAJ C | verplaatste verbinding - hoekverdraaiing | 1
BAK | defectieve lining | 1
BAL | defectieve reparatie | 1
BAM | lasfouten | 1
BAN | poreuze buis | 1
BAO | grond zichtbaar door effect | 1
BAP | holle ruimte zichtbaar door defect | 1
BBA | wortels | 1
BBB | aangehechte afzettingen | 1
BBC | bezonken afzettingen | 1
BBD | binnendringen van grond | 1
BBE | andere obstakels | 1
BBF | infiltratie | 1
BBG | exfiltratie | 1
BBH | ongedierte | 1
BDD | waterpeil | 1
___________________________________________________________________
__________

02 Onderdelen van de vrijvervalriolering die hersteld zijn worden conform het
Programma van eisen
Opleverinspecties van vrij vervalriolering opnieuw geïnspecteerd.

25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Voor aanvang van de aanleg van het hoofdriool dient per streng de aan te sluiten
bestaande riolering en/of putten gecontroleerd te worden op hoogteligging. Kosten
voortvloeiend uit niet tijdige c.q. onjuiste controle zijn voor rekening van de aannemer.

09 Voor de inspectie c.q. oplevering dienen de nieuw gelegde rioolleidingen te zijn
gereinigd.

10 Met aanvullen van sleuven mag pas worden begonnen als de juiste ligging van de
buizen door de directie is gecontroleerd en zonodig de leiding op waterdichtheid is
gecontroleerd.
Aansluitleidingen mogen worden aangeaard, nadat de juiste ligging (plaats en
hoogte) ten behoeve van de revisietekeningen is opgenomen.

25 12 05 Rioolaanleg, eisen aan het resultaat

01 De putafdekking stellen evenwijdig aan de wegas in gelijke helling van de weg in
langs- en dwarsrichting.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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25 13 01 MELDINGSPLICHT BIJ RIOOLREINIGING EN RIOOLINSPECTIE

01 Indien schadelijke stoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit
direct aan de directie gemeld te worden. De aannemer dient de aanwijzingen van de
directie op te volgen.

02 De volgende situaties dienen terstond telefonisch te worden gemeld aan de directie:
- ernstige gebreken welke terstond gevaar op kunnen leveren voor het

functioneren van de riolering en/of voor het functioneren en de stabiliteit van
het riool gelegen inrichting van de openbare ruimte;

- externe omstandigheden die leiden tot stagnatie;
- situaties die extra inzet van personeel of extra verkeersmaatregelen

noodzakelijk maken ten opzichte van de vooraf in het werkplan aangegeven
inzet.

25 13 02 REINIGINGSRAPPORT

01 In aanvulling op de aan te leveren reinigingsrapporten zoals beschreven in artikel
25.33.03 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie na afloop
van de werkzaamheden een set tekeningen met daarop aangegeven:
- afstand putrand - b.o.b. per put;
- de geconstateerde ernstige gebreken aan de riolering;
- niet te reinigen rioolstrengen putten;
- niet te verwijderen materialen in de rioolstreng of putten;
- vervuilingsgraad vastgelegd per rioolstreng;
- waterniveau in DWA omstandigheid, voor en na reiniging per rioolstreng.

25 13 03 EISEN AAN RAPPORTAGE VIDEO-INSPECTIE

01 Conform het Programma van eisen Opleverinspecties van vrij vervalriolering
.

25 13 05 REVISIE GEGEVENS

01 Conform het betreffende bestekspostnummer zorgt de aannemer voor duidelijke
tekeningen op basis van de bestekstekeningen, op schaal 1:200 of 1:500, van de
uitleggers en aansluitingen. Hierop moet worden vermeld:

1. Inspectieputten:
- ligging in RD-coördinaten;
- grootte van de inspectieputten;
- putdekselhoogte t.o.v. N.A.P.;
- putbodem t.o.v. N.A.P.

2. Leidingen:
- de hoogte binnen onderkant buis t.o.v. N.A.P.;
- diameter van de leiding;
- materiaal van de leiding;
- lengte van de leiding.

3. Inlaten:
- de diameter en afstand van de inlaten in rioolstreng t.o.v. de inspectieputten.

4. Ontstoppingsstukken:
- vastgemeten aan de (voorgevels van de) bebouwing en verwerkt in de digitale

tekening;
- ligging in RD-coördinaten.

5. Overstorten:
- de ligging van de uitmonding van de overstort in RD-coördinaten;
- de hoogte en lengte van de overstort t.o.v. N.A.P.



RAW1171-151280 Bladnr. 93 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

8. Overige gemeentelijke kabels en leidingen.

02 Per inlaat cq. kolkaansluiting vastleggen van de gebruikte leidinglengte. Deze
gegevens per week totaliseren op door de gemeente ter beschikking te stellen
formulieren.

03 Op de verwerking van de revisiegegevens zijn de bepalingen van toepassing zoals
beschreven in Deel 3 artikel 01.23.02 van dit bestek.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 03 CONTROLE OP WATERDICHTHEID EN GEBREKEN

01 De controle van vrijvervalriolering op waterdichtheid door middel van inwendige
waterdruk pas dan uitvoeren als alle inlaten zijn aangebracht.

02 Het inspecteren van de riolering zal geschieden nadat alle aansluitingen zijn
gerealiseerd, de putranden op juiste hoogte zijn gesteld en de controle op
waterdichtheid heeft plaatsgevonden.
Vooraf dient de aannemer de reeds in gebruik gestelde rioleringen schoon te
spoelen. Door de directie kan worden geëist zonder dat de aannemer aanspraak kan
maken op bijbetaling dat bepaalde aansluitende riolen tijdelijk worden afgesloten met
rioolafsluiters.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 03 GEPREFABRICEERDE PUTELEMENTEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de
aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen putten aan de directie ter
informatie te overleggen:
a. de puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameters, enz.;
b. de statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende

spanningen tengevolge van grond, grondwater en verkeer in de
gebruikstoestand voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de
bezwijktoestand;

c. een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven
indien de grondwaterstand tot het maaiveld stijgt;

d. indien uit de ingevolge b. te verstrekken berekening blijkt dat wapening
noodzakelijk is een tekening van de toegepaste wapening met vermelding
van de staalkwaliteit.

02 De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte
bedragen.

25 16 04 GEPREFABRICEERDE KEGELSTUKKEN, DEKSTUKKEN EN PUTPLATEN

01 De geprefabriceerde kegel-/dekstukken en putplaten vervaardigen met
hoogovencement CEM III/B 42.5 LH HS. De kegel-/ dekstukken en putplaten moeten
waterdicht zijn.

02 De voor de kegel-/dekstukken en putplaten te gebruiken grindbeton dient minimaal te
zijn van sterkteklasse C20/25 en te voldoen aan de eisen gesteld voor milieuklasse
XA3 (sterk aggressief).

03 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de kegel-/dekstukken en
putplaten aan de bovenzijde zijn voorzien van een sparing van 600 x 600 mm of met
een diameter van 600 mm.
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25 16 05 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen
aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan.
Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote EP 500.

03 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de
haalkommen zijn voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

04 De putranden moeten zijn voorzien van een opschrift conform het Handboek LIOR
van de gemeente Heusden.

25 16 06 PVC-BUIZEN EN HULPSTUKKEN

01 Indien een PVC-hulpstuk niet verkrijgbaar is in klasse SN8, dan mag dit hulpstuk in
klasse SN4 worden geleverd.

25 17 MEET-EN VERREKENMETHODE, AANLEG RIOLERINGEN

25 17 06 RIOOLPERSLEIDINGEN MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING

01 Bij het vullen van de persleiding moet de aannemer een kunststofprop
"meeschieten", welke eventueel aanwezige vervuiling meeneemt. Deze prop aan het
einde van de leiding weer verwijderen.

03 Tijdens het afpersen moet de leiding zijn aangesloten op een zelfregistrerende
manometer.
De bijbehorende kaart na afloop van het afpersen aan de directie ter hand stellen.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING

25 32 03 RIOOLREINIGING, ALGEMEEN

01 Op de werkzaamheden is van toepassing NEN-EN 14654 "aanpak en controle
reiniging buitenriolering - deel 1: rioolreiniging".

02 De partij die de reinigingswerkzaamheden uitvoert dient in het bezit te zijn van en uit
te voeren conform het certificaat BRL K10014 "reinigen van riolen en putten". Tevens
dient de partij die de reinigingswerkzaam-heden uitvoert in het bezit te zijn van een
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001-2000
"kwaliteitsmanagementssystemen-
eisen", dat betrekking heeft op de aard van het werk.
De uitvoerende partij moet na het gedane verzoek en de gestelde termijn van de
directie een door hem gedateerde en gewaarmerkt kopie van de gevraagde
certificaten overleggen.

03 De partij die de reinigingswerkzaamheden uitvoert moet in het bezit te zijn van VCA**
certificaat.

04 De rioolleiding en inspectieputten moeten worden ontdaan van alle verwijderbare
materialen, die geen deel uit maken van de constructie van het riool en de put. De
belemmering van de buisdoorsnede ten gevolge van vervuiling na reiniging is
nergens meer dan 0%.

05 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen,
zoals slib, zand en puin opgenomen te worden met een vacuümwagen.

25 4 RIOOLINSPECTIE
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25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 01 Rioolinspectie: opleidingseis inspecteur

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.01 worden de volgende opleidingseisen
gesteld:
-

25 42 02 RIOOLINSPECTIE, ALGEMEEN

01 Conform Programma van eisen Opleverinspecties van vrij vervalriolering.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 04 Rioolinspectie: eisen aan het te leveren beeldmateriaal

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 moet de resolutie van de
beelden tenminste ....

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 moet het aantal frames per
seconde voor te leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.

25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 overlegt de aannemer de
kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten
hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 Informatie-overdracht

25 43 01 Verstrekken van inspectiegegevens

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens
...

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 moeten de werktekeningen
ook analoog worden verstrekt aan de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 04 hoeft de benodigde codec voor
het bekijken van het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de
inspectiegegevens.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 is het aanbrengen van
wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever
zijn verstrekt niet toegestaan.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 moeten de classificaties van de
waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals
omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan
de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 02 Referentiepunten voor afstanden bij putinspecties

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 is het verticale referentiepunt
(code CBC volgens NEN-EN 13508-2) voor de afstand wordt vastgelegd....
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25 43 03 Referentiepunten voor klokstanden putinspecties

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.06 lid 01 is het omtrekreferentiepunt
(code CBD volgens NEN-EN 13508-2) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code
CBD) volgens figuur 4 uit NEN-EN 13508-2.

25 44 Risicoverdeling en garanties

25 44 01 Bereikbaarheid ten behoeve van rioolinspectie

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.04 lid 02 zijn worden de kosten voor
maatregelen die de aannemer moet treffen ten behoeve van inspectie van riolen op
of nabij in gebruik zijnde parkeerplaatsen als volgt verrekend ...

25 45 Bijbehorende verplichtingen

25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat
ook het toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de
aannemer behoort.

25 45 02 In beeld brengen putten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 behoort tot het uitvoeren van
een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en
eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te
worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen
en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden. De
volgende gegevens van de putten moeten worden vastgelegd:
-

25 47 Meet- en verrekenmethoden

25 47 01 Rioolinspectie: visuele inspectie, omvang steekproef

01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de
Standaard is

25 47 02 Rioolinspectie: visuele inspectie, controle gegevens inspectie

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 controleert de directie een
aangeleverde inspectie binnen ... werkdagen nadat zij de rapportage van de
inspectie heeft ontvangen.

25 7 BUITEN WERKING STELLEN

25 72 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 72 01 ALGEMEEN

01 De aannemer deelt schriftelijk mee van welke producenten de bouwstoffen worden
betrokken.
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32 Wegbebakening

32 1 Markeringen

32 13 Informatie-overdracht Markeringen

32 13 02 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard zal de directie geen
gegevens verstrekken in de vorm van in het werk door middel van stippen uitgezette
hartlijnen. De door de directie te verstrekken gegevens zullen uitsluitend bestaan uit
tekeningen.

02 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het uitzetten van de gegevens door
middel van stippen in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de
Standaard.

03 De kosten van het uitzetwerk volgens lid 02 worden geacht te zijn begrepen in de
betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van markering.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 Voorkomende obstakels zijn: lichtmasten, bestaande beplanting, putranden e.d.

51 01 02 NAZORG OF ONDERHOUD GRASSEN OF KRUIDEN

01 Na het, bij de eerste beurt na de aanleg, afsteken van graskanten van boomspiegels
in
gazons en hondenloslaatterreinen dient de ontstane boomspiegel aan de volgende
voorwaarden te voldoen:

- de boomspiegel heeft een ruitvorm;
- de langste diagonaal ligt evenwijdig aan de maairichting van het perceel;
- de afmetingen bedragen 4 x 0,75 m (aantal randen x lengte rand = omtrek

3,0 m);
- de afstand tussen stam en graskanten bedraagt minimaal 0,25 m;
- de afmetingen van de diagonalen verhouden zich als 1:1,5.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 Algemeen

01 Als aanvulling op paragraaf 51.02 van de Standaard 2015 geldt, dat alle
werkzaamheden op of aan het gemeentelijk groen dan wel toekomstige bedoelde
groenvoorziening, 2 werkdagen vooraf te worden aangemeld bij de directie.

51 02 02 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 Nadat op een terrein een bewerking heeft plaats gehad, mag de aannemer de daarbij
verkregen structuur niet bederven.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het onderhouden van de gazons
en
beplantingen mag niet meer dan 10 mm bedragen.

51 02 03 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 02 04 GROND ZUIGEN

01 Bij grond zuigen mag van een bestaand wortelpakket niet meer van 20% worden
verwijderd of worden beschadigd.



RAW1171-151280 Bladnr. 99 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

51 02 06 BREUKSTEEN BOMENGRANULAAT

01 Alternatieven voor het toepassen van Breuksteen Bomengranulaat en/of Airo-Tec
beluchtingssysteem zijn door de opdrachtgever niet toegestaan. De keuze voor Van
Helvoirt Groenprojecten b.v. is gemaakt op basis van diverse afwegingen en de
eigenschappen van het product.

02 Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de
plantplaats snijdend en in één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met geroerde
grond.

03 De bodem van het plantgat niet roeren.

04 Versmering van de bodem van het plantgat voorkomen.

05 Breuksteen Bomengranulaat niet dieper aanbrengen dan tot 0,10 m boven de hoogst
gemeten grondwaterstand. Indien de aannemer vermoedt dat hieraan niet kan
worden voldaan, verplicht de aannemer zich dit direct aan de directie te melden.

06 Breuksteen Bomengranulaat aanbrengen en verdichten in lagen van ten hoogste
0,30 m.

07 Breuksteen Bomengranulaat per laag verdichten tot gemiddeld 97% proctordichtheid.

08 Tijdens het aanbrengen van het Breuksteen Bomengranulaat dient de aannemer
ervoor zorg te dragen dat de afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met
grond of modder aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of anderszins.

09 Gezien de specialistische aard van de werkzaamheden dient de verwerking van
Breuksteen Bomengranulaat door de leverancier, Van Helvoirt Groenprojecten b.v., te
worden uitgevoerd. Van Helvoirt Groenprojecten b.v. is niet aansprakelijk voor
schade door het toepassen van haar producten of schade aan de door haar
geleverde producten, tenzij door haar zelf verwerkt.

10 Voor algemene aandachtspunten voor wat betreft planning, voorbereiding en
verwerking van Breuksteen Bomengranulaat en het Airo-Tec beluchtingssysteem is
voor aanvang van deze werkzaamheden overleg met de leverancier noodzakelijk.
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51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

08 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet
voldoende aanslaan van het gras dient hij zonder verrekening maatregelen te nemen
om een
goede grasmat te verkrijgen.

09 Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur
uitvoeren. In aansluiting op paragraaf 46 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald, dat
wanneer de aannemer niet binnen 2 werkdagen met voornoemde werkzaamheden is
begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is het werk voor rekening van de aannemer
uit te
voeren.

10 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte
heeft
bereikt van 50 mm.

51 02 10 VERVOEREN PLANTMATERIAAL

01 Transporten, in welke vorm ook, over reeds volledig bewerkte gronden alleen na
uitdrukkelijke toestemming verrichten. De aangerichte schade zonder verrekening
herstellen.

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 Nadat op een terrein een grondbewerking heeft plaats gehad, mag de aannemer de
daarbij verkregen structuur niet bederven.

51 02 12 BESCHADIGING VAN BEPLANTING

01 Bij grondwerk binnen het wortelgestel van de te handhaven beplantingen dienen in
overleg met de directie maatregelen te worden genomen om de wortels van de
beplantingen te sparen.

02 Ontgraven wortels dienen te worden beschermd tegen uitdroging en vorst.

03 De ontgravingen binnen het wortelgestel dienen dezelfde dag weer te worden
aangevuld.

51 02 13 VERWERKEN BOMENZAND / TEELGROND

01 De verdichten laag: 0,3 - 0,4 m; dus het totale cunet in 2 of 3 keer aanbrengen.
Verdichting dient plaats te vinden met een Wacker sleuvenstamper (of gelijkwaardig),
niet met een trilplaat en niet door middel van het aanrijden met shovel of mobiele
kraan. Bij verdichting er op toezien dat ook de randen en hoeken van het plantgat
goed worden verdicht.

02 Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware regenval.

03 Niet direct te gebruiken partijen afzeilen. Onverhoopt nat geworden bomenzand niet
met trilplaat verdichten, maar met de bak aandrukken en laten drogen.

04 Reeds in plantgat ingebracht bomenzand verdichten voor het eind van de werkdag.

05 Bomenzand verdichten tot een indringingswaarde tussen de 15 en 20 kg/cm2 (1,5 tot
2 MPa).

06 Op bomenzand niet meer dan 0,1 m laagdikte zoet zand aanbrengen voor het
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straatwerk.

51 02 14 TAK- EN WORTELSNOEI

01 Aan artikel 51.02.14 lid 01 van de Standaard 2005 toevoegen:
Bij bosplantsoenen van boomvormende soorten dient het inkorten van de
doorgaande stam (spil) achterwege te blijven.

02 Aan artikel 51.02.14 lid 02 van de Standaard 2005 toevoegen:
Ondergrondse delen van houtachtig plantmateriaal niet snoeien, tenzij in overleg met
de directie anders wordt bepaald.

03 Het snoeien (begeleidingssnoei) van bomen en struiken mag uitsluitend door
deskundige personen worden uitgevoerd en wordt geacht in de prijs van het planten
te zijn begrepen.

04 Onder begeleidingssnoei wordt verstaan: het uitsnoeien van takken uit de kroon,
zodanig dat de kroon evenwichtig van opbouw wordt. Tot begeleidingssnoei behoort
bijvoorbeeld:

- het uitzagen van zware takken;
- het verwijderen van schurende takken;
- het verwijderen van dubbele toppen;
- het verwijderen van waterlot;
- het verwijderen van dood hout.

Voor aanplant dient de boom gesnoeid te worden. Dit dient in de betreffende
bestekspost geteld te worden.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

01 Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid.
Ombuigen of knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan.

02 Veren in de rij richten.

03 Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw
aantrappen. Herstelwerkzaamheden moeten bij de prijs van het planten zijn
inbegrepen.

51 02 20 MAAIEN

01 Onder het maaien van de grasvelden, kruidachtige vegetatie's en ruigten wordt
tevens het bijmaaien rondom obstakels geteld.

02 De aannemer kan de opdrachtgever op geen enkele manier aansprakelijk stellen
voor de de schade in welke vorm dan ook door het aanwezig zijn van voorwerpen,
permanente obstakels, afvalstoffen e.d.

04 Bij het steken van graskanten dient het afkomende materiaal te worden
losgeschoffeld en verwijderd.
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51 02 22 ONKRUIDBEHEERSING / ONKRUIDVRIJ MAKEN

01 Frezen is niet toegestaan.

02 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is
het toegestaan de onderstaande afstanden uit de wortelhals van beplantingen en
bomen te
blijven:

bewerkingsdiepte: max. afstand tot wortelhals:

ten hoogste 0,05 m 0,05 m
0,05 tot 0,15 m 0,10 m

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de
wortelhals van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en
in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het
onkruidvrij maken d.m.v.
wieden/schrepelen.

03 In aanvulling op artikel 51.02.20 van de Standaard 2005 dient de aannnemer uit te
gaan van de huidige onderhoudstoestand van de groenvoorzieningen. Er is geen
achterstallig onderhoud aanwezig. De aannemer dient het werkterrein te accepteren
in de huidige toestand. Er vindt geen verrekening plaats van de zogenaamde
nulronde.

51 02 23 KNIPPEN VAN HAGEN EN BODEMBEDEKKERS

01 In afwijking van bepaling 51.02.23 lid 2 uit de Standaard 2005 is een afwijking
toegestaan van maximaal 0,02 meter i.p.v. 0,05 meter bij het knippen van hagen en
blokhagen.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.02.23 lid 06 van de Standaard 2005,
geschiedt de controle binnen 8 werkdagen. Indien niet aan de voorwaarden
(maximale afwijking van 0,02 meter) is voldaan, dienen de hagen of bodembedekkers
op aanwijzing van de directie, opnieuw te worden geknipt (zonder recht op meerwerk).

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een
bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking
verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt
door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet
bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de
hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van
het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.
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51 03 04 PLANTMATERIAAL

01 Alle beplanting dient voorafgaand aan het aanbrengen te worden gekeurd door de
directie bij de locatie van de leverancier.

51 03 10 KEURING BOMENGRANULAAT

01 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken
voorafgaand aan de leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een
recente (niet ouder dan 12 maanden) AP04-keuring conform het gevraagde in het
Besluit Bodemkwaliteit, bemonsterd uit een partij van minimaal 1.500 m3.

02 Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01 verstekte gegevens
deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen
welke gegevens heeft.

51 04 Risicoverdeling en garanties groenvoorzieningen

51 04 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 In afwijking van artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient na afloop van het
grondwerk of de grondbewerking het oppervlak van te beplanten, in te zaaien of te
bezoden percelen ontdaan te worden van die ongerechtigheden, waarvan de
grootste afmeting 20 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen

51 05 01 GEDRAGCODE FLORA- EN FAUNAWET

01 De werkzaamheden uitvoeren naar de: Gedragscode Flora- en faunawet bestendig
beheer gemeentelijke groenvoorzieningen.
Deze gedragscode Flora- en faunawet is bedoeld om te worden gebruikt bij het
uitvoeren van werkzaamheden in gemeentelijke groenvoorzieningen. Het gaat om
een uitwerking van het bestendig beheer in het kader van de Flora- en faunawet.

Digitaal verkrijgbaar bij: http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=77213

De Gedragscode bestendig beheer van gemeentelijke groenvoorzieningen, in het
kader van de Flora- en faunawet is op 20 december 2007 door de Minister van LNV
goedgekeurd.

51 05 04 Nazorg of onderhoud

05 Bomen, veren en struiken die na het planten scheef zijn komen te staan, rechtzetten.
Bij het rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen en de aanvulling aanstampen.
Tevens scheef en los staande palen rechtzetten. Teneinde een vaste stand te
verkrijgen de palen zonodig dieper inslaan.



RAW1171-151280 Bladnr. 104 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

51 05 09 Plantmateriaal

01 Vanaf het ogenblik van aanvoer op het werk is de aannemer verantwoordelijk voor
het ter beschikking gestelde plantmateriaal. Deze verantwoordelijkheid omvat onder
meer: het beschadigen of onbruikbaar worden van het plantmateriaal ten gevolge
van een ondoelmatige wijze van lossen, opslag e.d. of andere nalatigheden van de
aannemer, zijn werknemers of onderaannemer en het om enige andere reden
tenietgaan of zoek raken van het plantmateriaal. Zoekgeraakte of onbruikbaar
materiaal zal op kosten van de aannemer moeten worden vervangen.

02 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de
geleidebrieven met voor zover van toepassing de bijbehorende NAK-B-certificaten
(Eigen verklaring) met opgave van herkomst en voor zover van toepassing
afstrooimateriaal gegevens (volgens richtlijnen Plantenpaspoort). Dit geldt met name
voor graszoden.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 01 TEELGROND

01 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard dient de teelgrond /
humushoudende grond vrij te zijn van wortelonkruiden e.d.

51 06 04 BOOMGRANULAAT

01 De samenstelling van het te leveren boomgranulaat dient te voldoen aan de
volgende eisen:
- basismateriaal: lava;
- CBR-waarde: > 50%;
- poriënvolume: ca. 40%;
- korrelgrootte: 0 - 32 mm;
- organisch stofgehalte: 2 - 4 %;
- soortelijk gewicht: 1400 kg/m3;
- pH-waarde: tussen 6 en 7.

51 06 06 BEMESTE TUINAARDE

01 Samenstelling van bemeste tuinaarde:
- 60% compost
- 25% turf
- 15% Veenaarde
- PH (H2O) waarde bemeste tuinaarde tussen de 5,5 en 6,5
- de tuinaarde moet voldoen aan de RAG normering
- de tuinaarde is aantoonbaar vrij zijn van wortels en wortelstokken
- de tuinaarde is aantoonbaar vrij van onkruidzaden
- de tuinaarde is aantoonbaar vrij van ziekte kiemen en aaltjes
- de tuinaarde is vrij van verontreiniging
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51 06 10 BOMENGRANULAAT

01 De éénpuntsproctordichtheid van het gebruiksklare mengsel bedraagt minimaal
1.760 kilogram per m3.

02 De droge dichtheid van het mengsel bedraagt minimaal 1.600 kilogram per m3 bij
een verdichtingsgraad van 95%.

03 De droge dichtheid van de steenfractie bedraagt minimaal 2.560 kilogram per m3 en
maximaal 2.700 kilogram per m3.

04 Bij 100% proctor dichtheid en een vocht gehalte van 9% bedraagt de CBR-waarde
van het mengsel minimaal 40% (conform RAW proef 12.1).

05 Van genoemde vier eisen dienen, uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie,
onderzoeksgegevens te worden overhandigd. De gevraagde onderzoeksgegevens
dienen bepaald te zijn in een door de Raad van Accreditatie voor genoemde
onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

06 Voorts overlegt de aannemer een monster van tenminste 25 kg bomengranulaat uit
een partij van minimaal 1.500 m3; foto's van de partij alsmede de monstername
dienen als bewijs te zijn toegevoegd. De steenfractie dient in de drie asrichtingen
scherphoekig te zijn en van de fractie 16-32 mm.

51 06 21 BVB UrbanGranulaat 70-45

01 Onderzoeken naar CBR waarden, poriënvolume en doorwortelbaar volume moeten
worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% van de maximale
proctordichtheid.

02 Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een poriënvolume
van ca. 45% na verdichting.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd
moet het gemengd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-EN 5750)
- EC : 0,3 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode1:2 extractie (gemeten op
voedingsgrond):

- NO3- (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0 - 3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l
- Cl- (chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l
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- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5 - 15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0 - 35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2 - 1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654)
- P2O5 (fosfaat) : 25 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 1189)
- K2O (kalium) : 30 - 120 mg / 100 gr. d.s. (K-HCL)
- MgO (magnesium) : 100 - 300 mg / kg d.s. (Mg-CaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 8,0 - 12,0 % (NEN-EN 5754) (gemeten op voedingsgrond)
- Lutum : 3,0 - 8,0 % (NEN-EN 5754) (gemeten op

voedingsgrond)
- CBR-waarde : > 65 % (RAW 2015, proef 98, gemiddelde uit

min. 5 metingen)
- Poriënvolume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (gesteente zonder

voedingsgrond)
- Doorwortelbaar volume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (gesteente zonder

voedingsgrond)
- Gebroken oppervlak C95/1 : > 95% (NEN-EN 13043) (gesteente zonder

voedingsgrond)
- Droge dichtheid : 1.700 - 1.800 kg/m³ (RAW 2015, proef 98, gem. uit 5

metingen)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Urbangranulaat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00/ m3 (ISO 14040 en NEN 15804)

51 06 22 BVB UrbanSand 60-40

01 Onderzoeken naar poriënvolume en doorwortelbaar volume moeten worden
vastgesteld bij een verdichtingsgraag van 97% van de maximale proctordichtheid.

02 Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een pori"envolume
van > 40% na verdichting.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd moet het
gemengd product minimaal
10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-EN 5750)
- EC : 0,1 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 0,8 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2 - 2,0 mmol/l



RAW1171-151280 Bladnr. 107 van 124
Afdrukdatum:

17-03-2025

Gemeente Heusden
Woonrijp maken Kamer 6 en 7 Langoed Steenenburg
Besteknr. 2405 Perceel 1, versie 250314 DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

- Ca2+ (calcium) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,0 mmol/l
- Cl- (chloor) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,3 - 10 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0 - 25 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 30 - 120 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654)
- P2O5 (fosfaat) : 15 - 75 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 5793)
- K2O (kalium) : 10 - 50 mg / 100 gr. d.s. (K-HCl)
- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg / kg. d.s. (Mg-CaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 1,0 - 4,0 % (NEN-EN 5754, mengsel niet afzeven)
- Lutum : 1,0 - 4,0 % (NEN-EN 5754, mengsel niet afzeven)
- Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 % (KOAC)
- Poriënvolume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (gesteente zonder

voedingsgrond)
- Doorwortelbaarvolume basismat. : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (gesteente
zonder voedingsgrond)
- Gebroken oppervlak C95/1 : > 95% (NEN-EN 13043) (gesteente zonder

voedingsgrond)
- Droge dichtheid bij 10% proctordichtheid: 1.675 - 1.825 kg/m³ (RAW 2015,
proef 98, gem. uit 5 metingen)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Urbansand moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin,
asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00/ m3 (ISO 14040 en NEN 15804)

51 06 23 BVB UrbanGrastegelsubstraat + graszaad

01 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 6,5 (NEN-EN 5750)
- EC : 0,3 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 1,5 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 1,5 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 1,0 - 3,5 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,0 mmol/l
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- Cl- (chloor) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,3 - 10 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0 - 25 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 50 - 150 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654)
- P2O5 (fosfaat) : 50 - 150 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 5793)
- K2O (kalium) : 15 - 75 mg / 100 gr. d.s. (K-HCl)
- MgO (magnesium) : 50 - 150 mg / kg. d.s. (Mg-CaCl)

02 - Organische stof : 4,0 - 7,0 % (NEN-EN 5754)
- Lutum : 1,0 - 5,0 % (NEN-EN 5754)

03 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

04 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
- Engels raaigras : 10 %
- Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
- Roodzwenkgras gewoon : 20 %
- Roodzwenkgras uitlopervomend : 50 %

- Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.

- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

05 Grastegelsubstraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van
vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

06 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

07 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00/ m3 (ISO 14040 en NEN 15804)

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen

10 Het maaiveld van het vak moet aansluiten op naastliggend beplantingsvak, gazon,
fiets-, voetpad en/of rijweg. Spitwerk horizontaal afleveren of met een talud flauwer
dan 1:4. De bovenste 0,15 meter dient puin en onkruid vrij te zijn.

11 Na de grondwerkzaamheden en direct voorafgaand aan het zaaien, de grond
zaaiklaar maken door het aanrollen en verkruimelen van de bovenste 20 à 30 mm.
Het maaiveld van het gazon moet aansluiten op naastliggend fiets-, voetpad en/of
rijweg.

12 Het graszaad tot 15 mm. licht onderwerken en de grond aanrollen.

13 Een kielsteek aanbrengen tussen het gazon en aangrenzende beplantingsvakken.

15 Voor met het inzaaien van de bermen kan worden begonnen dient de afwerking en
profilering door de directie te zijn goedgekeurd.
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51 22 05 Maaien

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de standaard 2015, moet
de grashoogte na het maaien van de eerste beurt na inzaaien min 40 mm en max 60
mm bedragen

51 22 17 AFWERKING VAN GAZONS

01 Gazons dienen op bandhoogte te worden afgewerkt en egaal aan te sluiten op
bestaande gazonhoogtes. Aanvulling volledig tegen de opsluitbanden.

51 23 Informatie-overdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het
maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 01 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van
ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische
ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt
worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 01 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 02 Werkzaamheden aan iepen

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een
wondafdekmiddel.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor:

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in
beplanting

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld in
het bepaalde in artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van
het werk:
- ..........................................
- ..........................................
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51 44 03 Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De eisen zoals gesteld in artikelen 51.54.01, 51.54.02 en 51.54.03 van de Standaard
gelden ook voor alle beplantingen.

02 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard
moeten worden opgeleverd conform deel 1 van dit bestek.

03 Het percentage aangeplante beplantingen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen
om in aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als
bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 90%

04 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in
artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard staat vermeld in deel 1 van dit bestek.

51 44 04 Betaling onderhoudswerkzaamheden bij nazorg beplanting

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
100% bij oplevering.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering bomen

51 52 01 Kwaliteitseisen bomen

01 Boomvormers dienen minimaal te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
- Het te leveren plantmateriaal dient op Nederlandse zandgrond gekweekt te

zijn.
- Het plantmateriaal moet vrij zijn van schimmels, mechanische-, parasitaire- en

klimatologische beschadigingen.
- Een stamhoogte van minstens 180 cm.
- Een rechte stam met doorgaande top en evenredig geplaatste zijtakken.
- Geen dubbele harttak, dubbele top, plakoksels en/of zuigers.
- Wortelgoed minstens 5 maal de stamomvang.
- Kluitgoed doorsnede 60 cm, bij maten 12-16.
- Doorwortelde aangekweekte kluit (geen gemaakte kluit).
- Geen rondgroeiende of wurgwortels.
- Doorwortelbare ruimte boom eerste grootte (>18 m) ±30 m³
- Doorwortelbare ruimte boom tweede grootte (12 - 18 m) ±22 m³
- Doorwortelbare ruimte boom derde grootte (>12 m) ±15 m³

51 52 02 Opleiding boomveiligheidscontroleur

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor
boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.
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51 52 03 Bomen in plantvak

01 De grond moet bestaan uit 100 cm zwarte grond die vrij is van onkruiden, schadelijke
schimmels en chemicaliën.

02 Bomen planten in een los gespit plantgat, grootte en diepte van 1,5 x de doorsnede
van de kluit/wortels. (minimaal 0,7 x 0,7 meter)

03 Per boom 85 gram Mycorrhyza 'TreeSaver Transplant' vermengt met 60 liter vochtige
of natte vulgrond van het plantgat aangebracht tegen de kluit / nabij wortels.
Daarnaast 2 kg. Stockosorb XVL multicote +sp. leveren en verwerken in
boomplantgat. Stockosorb en Mycorrhyza afnemen van Florisan te Sneek.

04 Per boom 2,5 meter drainagebuis leveren en aanbrengen halverwege het
wortelgestel voor het water geven. De drainagebuis is Ø 80 mm, geperforeerd en
omhuld met cocosvezel 1 kg/m². Uiteinde van de drainagebuis afzagen op 0,05 meter
boven maaiveld.
Per boom een AquaTec gietrand leveren en aanbrengen voor het water geven.

05 De bomen zodanig in de plantgaten planten dat de bovenkant van de wortels (of
kluit) maximaal 5 cm onder het grondniveau komen.

06 Per boom twee boompalen (niet verduurzaamd) met boombanden leveren, plaatsen
en bevestigen. De boompalen staan, na het plaatsen, ca. 1,65 meter boven en ca.
0,85 meter onder het grondniveau.

07 Alle bomen dienen na aanplant te worden aangewaterd. Na aanplant alle bomen
vakkundig snoeien. Vrijkomend (groen)afval is voor de aannemer.

51 52 04 Boomveiligheidscontrole

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren
van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

51 52 08 Tak- en wortelsnoei

01 In aanvulling op artikel 51.52.08 lid 02 van de Standaard 2015 geldt dat
ondergrondse delen van houtachtige plantmateriaal niet gesnoeid mogen worden
tenzij in overleg met de directie anders wordt bepaald.

51 54 Risicoverdeling en garanties

51 54 01 Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard
moeten worden opgeleverd ………….

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in
aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld
in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt …….

51 54 02 Betaling onderhoudswerkzaamheden bij nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
…….…% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan
…….…% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan
…….…% bij oplevering.

51 54 03 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de
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aanplantwerkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in
artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard is ….... jaar.

51 56 Bouwstoffen

51 56 01 milieu-eisen

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien
verstande dat:
- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II

aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in

bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden
gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de
laag-risico stoffen.

Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te
downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als
bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op
bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een
positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe

geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland:
Raad voor Accreditatie);

- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven.
Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;

- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met
duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.
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HFD PAR ART LID

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden
gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit
schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van
de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE

01 Onder het toepassen van een omleidingsroute wordt verstaan: de aanvoer, het
plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die
omleidingsroute benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering
daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleidingsroute tevens
het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in- en buiten gebruik stellen
van die omleidingsroute.

62 11 04 TOEPASSEN

01 Onder 'toepassen .. ' van afzettingen en/of omleidingsroutes wordt tevens verstaan
het inspecteren volgens art. 62.13.01 lid 04 van de Standaard.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING

07 Uiterlijk twee weken nadat het werk is opgedragen dient de aannemer per wegvak
een verkeersplan bij de directie in.

08 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de
benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de
directie.

09 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen conform de

CROW-serie Werk in Uitvoering 2020 (publicaties 525, 526, 527, 529, 530A
en 530B);

- het tijdstip en manier waarop betrokkenen worden geïnformeerd over de
eventuele hinder m.b.t. toegang naar percelen, bedrijven en woningen
alsmede de periode en de mate van hinder;

- hoe bestaande voorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

- de in te stellen omleidingsroutes.

10 Randvoorwaarden voor het verkeersplan:
- de fasering van de te nemen verkeersmaatregelen moet inzichtelijk zijn;
- aanliggende percelen/panden moeten altijd bereikbaar blijven voor

bestemmingsverkeer (zoals bewoners, leveranciers, huisvuilophaaldiensten,
hulpdiensten etc.), tenzij in overleg de mogelijkheid aanwezig is dat voor een
bepaalde tijd het perceel niet bereikbaar hoeft te zijn;

- het gestelde in de bijlage BLVC-plan.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen,
woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de
toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke wordt zonder
bijbetaling van de aannemer verlangd.

02 Alle toe te passen borden e.d. dienen te voldoen aan de CROW-serie Werk in
Uitvoering 2020 (publicaties 525, 526, 527, 529, 530A en 530B).

03 Het aanbrengen van tijdelijke bebordingen, verkeersvoorzieningen e.d. moet
geschieden in overleg met de directie en is onderworpen aan de goedkeuring van de
politie en de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Heusden. Hiervoor dient
een plan tijdelijke verkeersmaatregelen te worden ingediend bij
de directie.

62 14 02 BEBORDING EN OMLEIDINGSROUTES

01 Het toepassen van de benodigde bebording ten behoeve van omleidingsroutes en
het tijdelijk buiten gebruik Stellen van de bestaande bebording wordt zonder
bijbetaling van de aannemer verlangd.
Ook indien dit in verband met een gefaseerde uitvoering meerdere keren dient te
worden aangepast.
De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de besteksposten
voor het toepassen van omleidingsroutes.

02 Bij de bebording t.b.v. omleidingsroutes dient tevens rekening te worden gehouden
met verwijzingen voor de bereikbaarheid van bedrijven.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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62 15 02 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 Het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en
de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De
aannemer moet er voor zorgen dat op het werk steeds een voldoende aantal rijplaten
en zonodig andere hulpmiddelen aanwezig zijn ten dienste van het verkeer.

02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
instandhouding van verkeersborden, wegbebakening en -afzettingen, ook buiten de
normale werktijden.

03 Indien het werk voor langere tijd stil ligt (of stil komt te liggen) dient de aannemer er
voor te zorgen dat alle verhardingen dicht en begaanbaar zijn voor alle verkeer.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 11 Begrippen

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard mag de
afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de verhardingslaag van
steenmengsel, gemeten met een rei van 3 m lengte, ten hoogste 10 mm bedragen.

80 12 03 EIsen en uitvoering verhardingslagen BGSpad

01 Het vochtgehalte moet op het moment van aanbrengen in het cunet ca. 10 - 15 %
bedragen.

02 De halfverharding dient nooit aangebracht te worden in een vorstgevoelige of
extreem warme/droge periode.

03 Na aanbrengen dient BGSpad egaal verdicht te worden. Afhankelijk van de
ondergrond kan dit dynamisch en/of statisch gebeuren bij voorkeur met een wals.
Bij droge omstandigheden dient de ondergrond nat gemaakt te worden.

04 Ter voorkoming van een snelle uitdroging is direct na aanleg een goede bevochtiging
nodig.

80 12 04 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN, AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

80 13 Informatie-overdracht

80 13 01 Proefvak

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de
onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

80 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de
UAV 2012 van kracht.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

80 15 01 Proefvak

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de
aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de
voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.
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80 15 03 PROEFVAK

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 250 m2, toont de aannemer
aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven
verdichtingsgraad kan worden bereikt.

02 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in lid 01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

03 Indien uit de resultaten als bedoeld in lid 01 blijkt dat de verharding aan de daaraan
gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan
wel vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

04 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van
steenmengsel mag eerst worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat
de verharding in het proefvak voldoet aan de gestelde eisen.

80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.01 lid 01 van de Standaard moet de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken
hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat
voldoen aan:

sortering 0/80 20/80
-------------------------------------------------
door zeef massa percentage
(mm) min. max. min. max.
-------------------------------------------------
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,06 30 8 0 8
-------------------------------------------------

02 De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-,
spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar
boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste,
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.
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80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt
voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de
in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing
op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 17 01 CONTROLEREN VAN DE VERDICHTINGSGRAAD

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 250
m2, na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen
overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van
de C.M.C.-methode (proef 4.1), de zandmethode (proef 4.3), de grindmethode (proef
4.5), of de nucleaire methode (proef 4.5).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als
bedoeld in lid 02, de eenpuntsproctordichtheid (proef 5.2).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient van
de droge dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de
eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met
100%.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 Eisen en uitvoering

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het
dwarsprofiel van bestratingen omgekeerd dakprofiel zijn.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Indien de stellaag dunner is dan 0,03 m, het beton vervangen door cementspecie.

02 De stelspecie en het beton binnen 3 uur na aanmaak verwerken en na verwerking
gedurende minstens 3 dagen tegen uitdrogen beschermen door middel van afdekken.

83 12 03 UITVOERING BESTRATING

01 Het zand voor de straatlaag op hoogte onder profiel aanbrengen en verdichten.

02 Met het aanbrengen van de bestratingen pas dan beginnen als het zandbed of
straatlaag over voldoende lengte is afgewerkt en de kantopsluiting over voldoende
lengte is gesteld.

03 De streklaag om kolken en putten wordt als normaal straatwerk verrekend.

04 Het knipwerk van bestrating op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen
(kunnen) worden toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate
streklaag van het te verwerken materiaal.

05 Met het aanbrengen van de kantopsluitingen van de bestratingen pas dan beginnen
als het zandbed of straatlaag over voldoende lengte is afgewerkt.

06 Passtukken van banden fabrieksmatig vervaardigen danwel op maat zagen.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN

01 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel
2.29 genoemde algemene uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische
tilhulpmiddelen

02 Indien de Arbo regelgeving het toestaat om niet machinaal te hoeven straten en de
aannemer de stenen handmatig wil aanbrengen dient dit te gebeuren door
vakkundige straatmakers en moet gebakken materiaal cq. natuursteen onder de
hamer worden gestraat. Het vleien op een afgereid zandbed voor overige materialen
is toegestaan, d.w.z. nieuw gebakken
materiaal, betonstraatstenen en betontegels.
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83 12 05 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening
houden met de
volgende randvoorwaarden:
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit

bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
1. Ruimte:
- beperking in werkruimte door bebouwing.
2. Talud:
- bij drempels en plateau's.
3. Verband:
- keperverband

- elleboogverband
- halfsteensverband
- molgoten
- streklagen

4. Materialen:
- de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent

een maatafwijking die groter is dan 5 %;
- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch

aanbrengen.
b. Adequate opslag voor het mechanische pakketten is nabij de

straatwerkzaamheden.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend
en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

83 14 Risicoverdeling en garanties

83 14 01 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van ** maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf
01.15 van de Standaard van toepassing.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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HFD PAR ART LID

83 15 01 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard geldt deze bepaling ook voor
het leveren van het benodigde brekerzand.

03 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat tot het
aanbrengen van banden tevens behoort het pasmaken van de banden door middel
van zagen.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 12 Beton voor steunrug

01 De kwaliteit van het beton voor de steunrug moet gelijk zijn aan grindbeton C20/25
met een grootste korrelafmeting (D) van ten hoogste 16 mm.

02 De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:
- uitdroging;
- neerslag;
- bevriezing;
- temperatuurswisselingen groter dan 15 graden optredend binnen 12 uur.

03 Het aanbrengen van een steunrug en funderingssleuf dient in één werkgang
uitgevoerd te worden.

04 Met het afdekken c.q. aanvullen van grond achter een steunrug van beton mag niet
eerder worden begonnen dan nadat de steunrug is gecontroleerd en goedgekeurd
door de directie.

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethoden ten behoeve van hoeveelheidsbepaling

03 Een kopse rij wordt gemeten in vierkante meters straatwerk.

04 De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, worden geacht van de
bestrating deel uit te maken.

83 17 04 Verrekenmethode

02 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de koprol/streklaag om kolken en putten
als normaal straatwerk verrekend.

03 De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, zullen als normaal straatwerk
worden verrekend.

04 Hoeveelheidsbepaling van de leveranties worden in verwerkte toestand gemeten.

83 2 Elementenverharding van natuursteen

83 24 Risicoverdeling en garanties
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HFD PAR ART LID

83 24 01 Garantie voegwerk

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van
natuursteen voor een periode van 24 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding
van natuursteen inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de
Standaard van toepassing.
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BANKGARANTIE (MODEL)

BANKGARANTIE:

De ondergetekende: __________________________________ (1)

gevestigd te ________________________________________ (2)

kantoorhoudende te __________________________________ (3)

IN AANMERKING NEMENDE:

dat _______________________________________________ (4)

gevestigd te _________________________________________ (5)

verder te noemen "de opdrachtgever"

met _______________________________________________ (6)

gevestigd te _________________________________________ (7)

verder te noemen "de aannemer"

een overeenkomst is/wordt aangegaan tot de uitvoering van het werk zoals omschreven in het
bestek ___________________________________________________
___________________________________________________ (8)

dat opdrachtgever van aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid voor
opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor de
opdrachtgever mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming
door aannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst;

VERKLAART VOOR DEZE:

zich jegens de opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige
voldoening door de aannemer van al hetgeen deze naar het bindende oordeel van de
opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal worden uit hoofde van
voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn voortgevloeid en/of
verbintenissen die overigens in verband met de uitvoering van desbetreffende werk zijn of
zullen ontstaan.

De ondergetekende verbindt zich, te eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en
zonder enig ander bewijs van verschuldigheid mogen verlangen, te zullen voldoen aan al
hetgeen deze van de aannemer te vorderen heeft, met dien verstande dat het bedrag
waarvoor ondergetekende zal kunnen worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan

€ __________________________________________________

zegge, ______________________________________________ (9)

Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk
heeft bericht dat ofwel de aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde
aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de uitvoering van het werk
verband houdende verbintenissen heeft voldaan, danwel dat de onderhavige garantie kan
vervallen.
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Aldus getekend te _____________________________________ (10)

Datum ______________________________________________ (11)

De ondergetekende ____________________________________ (12)

Handtekening ________________________________________ (13)

___________

Toelichting:

1 Naam van de garant die de garantie afgeeft;
2 Statutaire zetel van de garant;
3 Volledige adres van de garant;
4 Naam van de opdrachtgever;
5 Volledige adres van de opdrachtgever;
6 Naam van de aannemer;
7 Volledige adres van de aannemer;
8 Nummer van het bestek of de overeenkomst en een korte omschrijving van het werk;
9 Waarde van de zekerheidstelling in cijfers respectievelijk letters uitgedrukt;
10 Plaats van ondertekening;
11 Datum van ondertekening;
12 Naam van de garant;
13 Handtekening van degene die bevoegd is de garant te vertegenwoordigen.
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Behoort bij: G84-006 Perceel 1

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: G84-006
Perceel 1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: G84-006 Perceel 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN

11 Voorzieningen

111 Verkeer

1111 Afzettingen

111110 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
111120 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

1112 Omleidingen

111210 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
111220 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

1119 Overige voorzieningen

111910 Toepassen tijdelijke voorzieningen. EUR N
111920 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

113 Bemalingen

1131 Open bemaling

113110 Aanbrengen open bemaling. EUR N
113120 Instandhouden open bemaling. EUR N
113130 Verwijderen open bemaling. EUR N

1134 Bijkomende werkzaamheden

113410 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

114 Waterwerken

114010 Toepassen maatregelen doorstroming. EUR N
114020 Toepassen tijdelijke dam. EUR N

115 Kabels en leidingen

115010 Graven proefsleuf. m 50,00V
115020 Beschermen kabels en leidingen. EUR N

116 Bomen en natuurwaarden

1161 Boombescherming

116110 Toepassen stamommanteling (boombescherming). st 10,00V
116120 Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van m 100,00V

bescherming beplanting.
116130 Opstellen boombeschermingsplan. EUR N

117 Afbakeningen en depots

1171 Bouwhekken

117110 Toepassen tijdelijke afrastering EUR N

1172 Depots

117210 Toepassen depot. EUR N

13 Opruimen leidingwerken

135 Putten en kolken

1353 Kolken
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PRIJS
PER EENHEID
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IN EURO

135310 Verwijderen kolk. st 1,00V

1354 Putafdekkingen

135410 Verwijderen stalen afdekplaat. st 17,00V

15 Opruimen verhardingen

152 Steenmengsels

1521 Fundering ongebonden

152110 Verwijderen teervrije funderingslaag (parkeerplaatsen). m2 657,00V
152120 Verwijderen teervrije funderingslaag (bouwweg). m2 315,00V

154 Bitumineuze verhardingen

1541 Zagen

154110 Zagen van bitumineuze verharding. m 5,50V

1544 Opbreken asfalt

154410 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.355,00V

157 Betonstraatstenen

1571 Keiformaat

157110 Opbreken betonstraatstenen. m2 6,00V
157120 Opbreken dubbele streklaag. m 16,00V

159 Diversen

159010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 392,00V

16 Opruimen groenvoorzieningen

161 Grasvegetatie

161010 Maaien gewas. are 60,00V
161020 Frezen. are 60,00V
161030 Uitmaaien watergang. m 200,00V
161040 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 200,00V

163 Begroeiing

163010 Verwijderen begroeiing. are 2,50V

17 Opruimen inrichting en bebakening

172 Wegbebakening

172010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V

173 Inrichtingselementen

173010 Verwijderen wildrooster. st 1,00V
173020 Verwijderen dassenscherm. m 660,00V

179 Diversen

179010 Schonen terrein. EUR N

2 GRONDWERKEN

22 Grond ontgraven
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PRIJS
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221 Cunet

221010 Grond ontgraven uit cunet (inritten). m3 280,00V
221020 Grond ontgraven uit cunet (parkeren). m3 460,00V
221030 Grond ontgraven uit cunet (halfverharding). m3 360,00V
221040 Grond ontgraven uit cunet (voetpaden). m3 20,00V

222 Terrein

222020 Grond ontgraven uit terrein (Rhodondendrons). m3 400,00V

24 Grond vervoeren

241 Naar depot

241010 Grond vervoeren. m3 1.430,00V

25 Grond verwerken

251 Cunet

251010 Grond verwerken in cunet (inritten). m3 295,00V
251020 Grond verwerken in cunet (parkeren). m3 250,00V
251030 Grond verwerken in cunet (voetpaden). m3 20,00V

252 Terrein

252010 Grond verwerken in terrein (heuvels). m3 90,00V
252020 Grond verwerken in terrein (plantvakken). m3 965,00V
252030 Grond verwerken in terrein (Rhodondendrons). m3 575,00V

3 LEIDINGWERKEN

33 Vrijverval riool

333 Kunststof riool

3332 HWA-riool

333210 Aanbrengen PVC-buis (Ø 125). m 5,00V

335 Hulpstukken

3351 Diameter 125 mm

335110 Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°). st 2,00V
335120 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

35 Putten en kolken

354 Putafdekkingen

354010 Aanbrengen putrand met deksel. st 17,00V

355 Kolken

355010 Aanbrengen vrijgekomen trottoirkolk st 1,00V

39 Diversen

398 Reiniging en inspectie

398010 Reinigen kolken. st 1,00V

4 OEVER- EN BOUWWERKEN

44 (Kleine) kunstwerken
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444 Vlonders

444010 Aanbrengen vlonder. m 80,00V

46 Keerwanden

460010 Aanbrengen keerwand. m 55,00V

5 WEGENBOUWWERKEN

51 Voorbereidende werken

511 Zandbed

511010 Afwerken zandbed. m2 2.855,00V

513 Fundering van steenmengsel

5131 Uitvullen fundering

513110 Uitvullen ongebonden verhardingslaag. ton 308,00V

5134 Schoonmaken funderingslaag

513410 Opschonen funderingslaag. m2 3.328,00V

516 Bestrating

5163 Straatlaag

516310 Aanbrengen straatlaag (brekerzand). m2 3.582,00V
516320 Aanbrengen straatlaag (grasstenen). m2 702,00V

52 Funderingen

521 Menggranulaat 0/31,5

521010 Aanbrengen vrijgekomen ongebonden wegfundering. m2 300,00V
521020 Aanbrengen vrijgekomen ongebonden wegfundering m2 850,00V

(halfverharding).
521030 Aanbrengen ongebonden wegfundering (halfverharding). m2 200,00V

527 Bomengranulaat en -zand

527010 Aanbrengen bomengranulaat (Urban). m3 184,00V

53 Opsluitingen

531 Trottoirbanden

5311 Trottoirband 130/150 x 250

531110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00V

532 Opsluitbanden

5323 Opsluitband 100 x 200

532310 Aanbrengen opsluitbanden (recht). m 425,00V
532320 Aanbrengen opsluitbanden (bocht). m 120,89V
532330 Aanbrengen hoekstukken. st 44,00V

5325 Opsluitband 150 x 250

532510 Aanbrengen opsluitbanden (recht). m 1.609,00V
532520 Aanbrengen opsluitbanden (bocht). m 241,78V
532530 Aanbrengen hoekstukken. st 66,00V
532540 Aanbrengen opsluitbanden (verloop). m 3,00V
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56 Straatbakstenen

561 Keiformaat

561010 Aanbrengen straatbakstenen (rijbaan). m2 3.025,00V
561020 Aanbrengen straatbakstenen (inrit). m2 465,00V
561030 Aanbrengen straatbakstenen (trottoir). m2 92,00V

567 Molgoten

567010 Aanbrengen molgoot (7-streks). m 360,00V
567020 Aanbrengen molgoot (9-streks). m 470,00V

57 Betonstraatstenen

577 Dubbele streklagen

577010 Aanbrengen dubbele streklaag. m 15,00V

58 Betontegels

582 Betontegels 500 x 500 mm

582010 Aanbrengen haaientandtegels. m2 1,00V

589 Herstraten

59 Diversen

591 Halfverhardingen

591010 Aanbrengen halfverharding. m2 955,00V

592 Natuursteen

592010 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 37,00V
592020 Aanbrengen molgoot van natuursteen. m 6,00V
592030 Vullen van voegen. m2 40,00V

595 Open bestratingen

595010 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten (open). st 700,00V
595020 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten (dicht). st 177,00V
595030 Open bestrating vullen met grastegelsubstraat. m2 533,00V

6 GROENVOORZIENINGEN

61 Voorbereidende werkzaamheden

612 Grondbewerkingen

612010 Frezen. are 75,89V
612020 Egaliseren. are 75,89V
612030 Diepspitten (boomvakken). are 15,23V
612040 Diepspitten (gras- en plantvakken). are 60,67V

62 Bomen

621 Leveren plantmateriaal

621010 Leveren bomen. EUR N

622 Bijkomende werkzaamheden

622010 Maken plantplaats. st 50,00V
622020 Aanbrengen beluchtingssysteem. st 50,00V
622030 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 50,00V
622040 Aanbrengen gietrand. st 50,00V
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622050 Maken plantgat. st 50,00V
622090 Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 50,00V

623 Planten bomen

623010 Planten bomen. st 50,00V

63 Bosplantsoen

631 Leveren plantmateriaal

631010 Leveren plantmateriaal. EUR N

632 Bijkomende werkzaamheden

633 Planten bosplantsoen

633010 Planten van bosplantsoen. st 320,00V

64 Haagplantsoen

641 Leveren plantmateriaal

641010 Leveren plantmateriaal. EUR N

642 Bijkomende werkzaamheden

642010 Aanbrengen palen met draad. m 170,00V

643 Planten haagplantsoen

643010 Planten van haagplantsoen. st 6.930,00V
643020 Knippen van (blok)hagen. m2 866,00V

65 Sierplantsoen

651 Leveren plantmateriaal

651010 Leveren plantmateriaal Rhodondendrons. EUR N
651020 Leveren plantmateriaal wolken van Hulst. EUR N
651030 Leveren plantmateriaal plantenmix. EUR N

652 Bijkomende werkzaamheden

653 Planten sierplantsoen

653010 Planten van sierplantsoen (Rhodondendrons). st 961,00V
653020 Planten van sierplantsoen (wolken van Hulst). st 405,00V
653030 Planten van sierplantsoen (plantenmix). st 2.470,00V

66 Solitaire heesters

661 Leveren plantmateriaal

661010 Leveren plantmateriaal. EUR N

662 Bijkomende werkzaamheden

662010 Maken plantgat. st 66,00V
662020 Aanbrengen gietrand. st 66,00V

663 Planten solitaire heesters

663010 Planten bomen (solitaire heesters). st 66,00V

67 Zaaien en zoden

671 Inzaaien
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671010 Zaaien (gazon). are 12,60V
671020 Zaaien (bermen). are 36,69V

68 Nazorg en inboet

682 Bomen

682010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering aanplantwerkzaamheden.

682020 Inboeten bomen (nazorg). EUR N

683 Bosplantsoen

683010 Inboeten bosplantsoen (nazorg). EUR N

684 Haagplantsoen

684010 Nazorg haagplantsoen. EUR N
684020 Inboeten haagplantsoen (wortelgoed). EUR N

685 Sierplantsoen

685010 Nazorg sierplantsoen. EUR N
685020 Inboeten sierplantsoen. EUR N

686 Solitaire heesters

686010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering aanplantwerkzaamheden.

686020 Inboeten solitaire heesters (nazorg). EUR N

69 Onderhoud

691 Algemeen

691010 Beheersen zwerfafval. week 52,00V
691020 Beheersen natuurlijk afval. week 52,00V

692 Bomen

692010 Controleren bomen door visuele inspectie. st 50,00V

693 Bosplantsoen

693010 Uitmaaien beplantingsvak. are 3,20V

694 Haagplantsoen

694010 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00V
694020 Knippen van (blok)hagen. m2 1.732,00V

695 Sierplantsoen

695010 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00V

696 Solitaire heesters

696010 Controleren solitaire heesters door visuele inspectie. st 66,00V

697 Gras

697010 Maaien kruidachtigen. are 36,69V
697020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruiden. are 36,69V
697030 Maaien grasveld. are 252,00V

7 INRICHTINGSWERKEN

71 Afscheidingen
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712 Hekwerken

712010 Aanbrengen spijlenhekwerk. m 10,00V

72 Bebakeningen

721 Verkeersborden

721010 Aanbrengen verkeersborden. st 12,00V

722 Palen

722010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 6,00V

75 Meubilair

750010 Aanbrengen afvalbak st 2,00V
750020 Aanbrengen uitneembare afzetpaal. st 6,00V
750030 Aanbrengen boomstam. st 15,00V

76 Zitranden

760010 Maken detailtekeningen zitranden. EUR N
760020 Aanbrengen zitranden. m 22,82V
760030 Leveren standaard elementen. st 13,00V

8 WERK ALGEMENE AARD

81 Berekeningen en gegevens

810010 Aanleveren gegevens besteksadministratie. EUR N
810020 Maken bemalingsadvies en verrichten melding. EUR N
810030 0-meting terrein t.b.v. grondwerk. EUR N
810040 Maken berekening hoeveelheden grondwerk. EUR N
810060 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
810070 Coördineren rioolinspectie. EUR N
810080 Coördineren openbare verlichting. EUR N
810090 Coördineren werk derden. EUR N
810100 Beschermen opgeleverd werk. EUR N

82 Diversen

820010 Communiceren met derden. EUR N
820020 Ophalen en terugzetten containers. EUR N
820030 Faseringskosten. EUR N
820040 Toepassen bouwapp. EUR N
820050 Inloopgelegenheid. EUR N
820110 Opstellen BLVC-plan. EUR N
820120 Aanvullende voorzieningen vanuit BLVC-plan. EUR N

83 Revisiegegevens

830010 Vervaardigen revisietekeningen. EUR N

84 Werkterrein

85 Inzetten werknemers en materieel

851 Inzetten van werknemers

851010 Inzetten werknemer (grondwerker). uur 40,00V
851020 Inzetten werknemer (koppel stratenmakers). uur 40,00V

852 Inzetten van materieel

852010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00V
852020 Inzetten vrachtauto. uur 40,00V
852030 Inzetten wiellader. uur 40,00V
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852040 Inzetten mobiele zeefinstallatie. uur 40,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost (algemeen). EUR 25.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


