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INSCHRIJVINGSSTAAT
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NUMMER ERPLICHTING INEURO
1 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

10 DEFINITIES EN AFKORTINGEN

11 HEKWERK

111030 |Toepassen hekwerk rondom werkvakken EUR N
111040 |Toepassen hekwerk rondom opslag EUR N
12 KABELS EN LEIDINGEN

120010 |Treffen voorzieningen kabels en leidingen EUR N
120020 |Graven proefsleuven EUR N
13 BEMALING

132 BRONBEMALING

1321 Bronbemaling rioolstrengen gebied A

132110 |Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 600,00V
132140 |Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
132150 |Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
1322 Bronbemaling rioolstrengen gebied B

132210 |Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 140,00V
132240 |Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
132250 |Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
1323 Bronbemaling rioolstrengen gebied C

132310 |Aanbrengen, instandhouden en verw. bronbemaling. m 1.215,00V
132340 |Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
132350 |Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
1324 Bronbemaling kruisputten

132410 |Aanbrengen bronbemaling. EUR N
132420 |Instandhouden bronbemaling. EUR N
132430 |Verwijderen bronbemaling. EUR N
132440 |Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
132450 |Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
133 WATERGEVEN BOMEN

133010 |Water geven bomen. st 178,00V
14 VOORZIENING T.B.V. BESCHERMING VEGETATIE

141 VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN

141010 |Toepassen stamommanteling @<0,2 m. st 20,00V
141020 |Toepassen stamommanteling @ 0,2 tot 0,3 m. st 46,00V
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141030

141040

141050

15

151

151010

151020

153

153010

16

160010

160040

160050

160060

160070

2

21

210

2102

210220

2103

210320

218

218010

22

220

220010

221

2213

221330

222

222040

225

2251

Toepassen stamommanteling @ 0,3 tot 0,5 m.
Toepassen stamommanteling @ 0,5 tot 1,0 m.
Toepassen stamommanteling & 1,0 m of meer
TIJDELIJK RIOOLVOORZIENINGEN
TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijk aansluiten huisaansluitingen
TIJDELIJK AFVOER WAARBORGEN
Waarborgen afvoer nieuw aangelegde riolering
TIJDELIJKE BEREIKBAARHEID

Toepassen loopschotten tbv bereikbaarheid panden
Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.

Verplaatsen rijplatenbaan.

Verwijderen rijplatenbaan.

GRONDWERK

GRONDWERK T.B.V. RIOLERING
GRONDWERK ONDER TALUD

Rioolsleuf ontgraven met bronnering

Grond ontgr. t.b.v. sleuf 1.50 - 2.50 m diepte

Rioolsleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf 1.50 - 2.50 m diepte.
GRONDVERBETERING T.B.V. RIOLERING

Aanbrengen grondverbetering t.b.v. riolering.
GRONDWERK T.B.V. VERHARDING

PROFILEREN EN VERDICHTEN

Profileren en verdichten bestaande straatlagen

GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET ASFALTVERHARDI

Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00m

Cunet ontgr., 0,50<h<1,00, b>2,5m
GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ASFALTVERH.
Aanbrengen zandbed 400 mm

GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET
ELEMENTENVERHARDING

Ontgravingshoogte < 0.25 m

st

st

st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

m3

m3

m3

m2

m3

m3

107,00
55,00

200,00

12.276,00

11.635,00

4.000,00

150,00

550,00

315,00

<

<

<
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225120

2252

225230

225280

226

226010

226020

227

227010

24

2401

240110

240120

242

2421

242110

2422

242210

243

2431

243110

2432

243210

27

272

2720

272010

2723

272320

2724

272420

273

2731

273110

Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00 m tot 100 m?.

Ontgravingshoogte van 0.25 tot en met 0.50 m

Cunet ontgr. breedte 2,00 tot 5,00 m tot 100 m?3.

Cunet ontgr. breedte 5,00 tot 10,00 m va 100 m3.

GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH.
Aanbrengen zandbed 150 mm

Aanbrengen zandbed 250 mm

GROND VERWERKEN IN AANVULLING

Grond verwerken in aanvulling achter banden

GRONDWERK T.B.V. KOLK- EN HUISAANSLUIT
LEIDINGEN

Grondwerk uit put met bemaling

Grondwerk uit put met bemaling
Grondwerk uit put met bemaling
GRONDWERK KOLKAANSLUITLEIDINGEN

Grond ontgraven t.b.v. kolk en kolkleiding

Grond ontgr. uit sleuf kolkleidingen.
Aanvullen sleuf

Aanvullen sleuf kolkleidingen
GRONDWERK HUISAANSLUITLEIDINGEN

Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitleidingen.

Grond ontgraven uit sleuf huisaansiuitleidingen

Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen

Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen.
CULTUURTECHNISCH GRONDWERK
GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING
Egaliseren.

Egaliseren,tot 1000m2,tot 375m?ha, tonrond.
Frezen.

Frezen, 100-500 m2, 0,15 m diep.

Spitten

Diepspitten.

GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING

Grond ontgraven uit groenvoorziening

Grond ontgraven uit boomvakken

m3

m3

m3

m3

m3

m3

st

st

m3

m3

m3

m3

are

are

are

m3

1.136,00

1.050,00

8.845,00

530,00

4.420,00

800,00

85,00

36,00

576,00

576,00

2.088,00

2.088,00

40,00

10,00

31,00

1.240,00

<

<

<

<

Z

<




poy
* EINDHOVEN
app
RAW0369-151116

Gemeente Eindhoven, sector Realisatie, Beheer en Toezicht, afd. VPR
Project: Faunuslaan e.o., Rioolvervanging en Reconstructie.
Besteknummer: 590975001 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 23-04-2025

Bladnr.

5

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

273130

2732

273210

273220

273230

273250

273260

28

283

283010

283020

29

290

290010

290020

290030

290040

291010

291040

291050

291060

291070

3

30

301

3010

301010

301020

301030

3011

301120

301130

3014

301410

Grond zuigen en/of handmatig verwijderen

Grond verwerken in groenvoorziening

Teelgrond verwerken in groenvakken
Bomengrond verwerken in bomengat/sleuf

Grond verwerken in parkeervak

Grof bomengranulaat verwerken in bomengat/sleuf

Drainzand verwerken in bomengat/sleuf
GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT
Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten.
Grond ontgr. uit tijdelijk depot en vervoeren.
GRONDLEVERANTIES

LEVEREN ZAND

Leveren zand in zandbed

Leveren straatzand

Leveren brekerzand

Leveren zand in aanvulling

Leveren teelgrond

Leveren bomengrond

Leveren fijn bomengranulaat

Leveren grof bomengranulaat

Leveren drainzand

RIOLERING

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
REINIGEN RIOOL

REINIGEN BETONNEN RONDE RIOLERING

Riool reinigen, Beton, @160mm tot @300mm
Riool reinigen, Beton, @300mm tot @500mm
Riool reinigen, Beton, @500mm tot @700mm

REINIGEN BETONNEN EI-VORM RIOLERING

Riool reinigen, Beton, ei-250/375 tot 400/600 mm
Riool reinigen, Beton, €i-400/600 tot 600/900 mm

REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

Riool reinigen, Kunststof, @160 tot @315.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

460,00

930,00
625,00
172,50
1.075,00

160,00

1.931,00

1.931,00

20.666,00
2.686,10
1.307,50

14.940,00
1.395,00
1.302,00

310,50
1.935,00

288,00

195,00
1.891,00

516,00

635,00

115,00

300,00
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301420

302

302010

302020

304

304010

304030

31

311

3111

311110

3112

311210

311230

3114

311420

311430

312

312010

33

331

331010

331020

331030

331050

331060

331070

331080

331100

331110

331120

331130

331150

332

Riool reinigen, Kunststof, @315 tot @500.
INSPECTEREN RIOLERING

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool-nieuw.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool-bestaand.
REVISIE TEKENINGEN RIOLERING

Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool)
Inmeten en verwerken revisiegegevens (aansluiting)
VERWIJDEREN RIOLERING

VERWIJDEREN RIOOLLEIDINGEN

VERWIJDEREN GRES BUIZEN

Verwijderen gresbuis, diameter tot 200 mm.

VERWIJDEREN RONDE BETON BUIZEN

Verwijderen betonbuis, diameter 200mm.
Verwijderen betonbuis, diameter 300mm.

VERWIJDEREN EI-VORMIGE BETON BUIZEN

Verwijderen betonbuis 300/450mm.

Verwijderen betonbuis 400/600 mm.

VERWIJDEREN FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL

Verwijderen funderingsconstructie riool.
AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN BETON
AANBRENGEN - ONGEWAPENDE BETONBUIZEN
Aanbr. ongew. betonbuis rond 300 mm MS, 1,0 m.
Aanbr. ongew. betonbuis rond 300 mm SS, 1,0 m.
Aanbr. ongew.betonbuis rond 300 mm MS, 2,4 m.
Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 300 mm.
Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm MS, 1,0 m.
Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm SS, 1,0 m.
Aanbr. ongew. betonbuis rond 400 mm MS, 2,4 m.
Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 400 mm.
Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm MS, 1,0 m.
Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm SS, 1,0 m.
Aanbr. ongew. betonbuis rond 500 mm MS, 2,4 m.
Maken passtuk uit ongew. betonbuis rond 500 mm.

AANBRENGEN GEWAPENDE BETONBUIZEN

EUR

st

st

223,00

3.150,00

1.680,00

105,00

5.375,00

195,00

125,00

635,00

110,00

745,00

7,00
7,00
256,80
5,00
37,00
37,00
1.557,60
29,00
18,00
18,00
619,20

17,00

<

<

<

<
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332160 |Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm MS, 1,0 m. m 3,00V
332170 |Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm SS, 1,0 m. m 3,00V
332180 |Aanbr. gew. betonbuis rond 600 mm MS, 2,4 m. m 72,00V
332200 |Maken passtuk uit gew. betonbuis rond 600 mm. st 3,00V
338 INLATEN IN BETONBUIZEN

338110 |Maken inlaat 125 mm in betonbuis, wand 50-70 mm. st 372,00V
338120 |Maken inlaat 125 mm in betonbuis, wand 70-100 mm. st 2,00V
338150 |Maken inlaat 160 mm in betonbuis, wand 70-100 mm. st 1,00V
3382 INLATEN IN BETONBUIZEN, BESTAANDE SPARING

338210 |Maken inlaat 125 mm in betonbuis, renovatieblok. st 350,00V
338230 |Dichtzetten inlaat in betonbuis, renovatieblok. st 34,00V
34 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF

341 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN PVC

341410 |Aanbrengen PVC-buis rond 200 mm, klasse SN8. m 249,00V
341510 |Aanbrengen PVC-buis rond 250 mm, klasse SN8. m 72,00V
341610 |Aanbrengen PVC-buis rond 315 mm, klasse SN8. m 152,00V
341710 |Aanbrengen PVC-buis rond 400 mm, klasse SN8. m 21,00V
341810 |Aanbrengen PVC-buis rond 500 mm, klasse SN8. m 9,00V
348 INLATEN IN KUNSTSTOF LEIDINGEN

348110 |Maken inlaat 125 mm op PVC-leiding 200 mm. st 10,00V
348130 |Maken inlaat 125 mm op PVC-leiding 315 mm. st 2,00V
35 PUTTEN

351 VERWIJDEREN PUTTEN

351010 |Verwijderen put, hoogte tot 2,5 m. st 33,00V
351030 |Verwijderen metselwerk ontstoppingsputjes st 270,00V
352 AANBRENGEN PUTTEN VAN PREFAB ELEMENTEN

352010 |Maken prefab put 800x800 mm. st 76,00V
352020 |Maken prefab put 1000x1000 mm. st 2,00V
352070 |Maken prefab put 1500x1500 mm. st 1,00V
352080 |Maken prefab put 1500x1500 mm. st 1,00V
352090 |Maken prefab put 1500x1500 mm. st 1,00V
352210 |Maken prefab put 1000x1500 mm. st 2,00V
352220 |Maken prefab put 1000x1500 mm. st 4,00V
353 AANBRENGEN PUTTEN VAN KUNSTSTOF
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3531 Aanbrengen inspectieschachten van kunststof.

353140 |[Lev. en aanbr. put van kunststof. (@600 mm) st 4,00V
354 TOESLAGEN BIJZONDERE CONSTRUCTIES

3540 Aanbrengen hoekverdraaiing ingestort

354010 |Aanbrengen hoekverdraaiing 300 mm, ingestort. st 2,00V
354020 |Aanbrengen hoekverdraaiing 400 mm, ingestort. st 2,00V
354030 |Aanbrengen hoekverdraaiing 500 mm, ingestort. st 1,00V
354040 |Aanbrengen hoekverdraaiing 600 mm, ingestort. st 1,00V
3544 Instorten moffen

354440 |Instorten PVC-instortmof 200 mm in rioolput. st 6,00V
354450 |Instorten PVC-instortmof 250 mm in rioolput. st 3,00V
354460 |Instorten PVC-instortmof 315 mm in rioolput. st 21,00V
354470 |Instorten PVC-instortmof 400 mm in rioolput. st 15,00V
354480 |Instorten PVC-instortmof 500 mm in rioolput. st 1,00V

3545 Stroomprofiel

354510 |Aanbrengen stroomprofiel put 800x800 mm. st 79,00V
354520 |Aanbrengen stroomprofiel put 1000x1000 mm. st 2,00V
354540 |Aanbrengen stroomprofiel 1000x1500 mm. st 6,00V
354570 |Aanbrengen stroomprofiel 1500x1500 mm. st 3,00V

3548 Maken inlaat in rioolput

354810 |Maken inlaat 125 mm in rioolput, wandd. > 100 mm. st 5,00

<

<

354830 |Maken inlaat 200 mm in rioolput, wandd. > 100 mm. st 2,00
356 AANBRENGEN PUTOPBOUW

3560 Aanbrengen afdekplaat

356010 |Aanbrengen afdekplaat put 800x800 mm. st 76,00V
356020 |Aanbrengen afdekplaat put 1000x1000 mm. st 2,00V
356040 |Aanbrengen afdekplaat put 1000x1500 mm. st 6,00V
356070 |Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm. st 2,00V
356080 |Aanbrengen afdekplaat put 1500x1500 mm. st 1,00V

357 MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT

3571 Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (hakken)

357120 |Maken aansluiting op rioolput, tot 0,50 m2. st 2,00V

3572 Aansluitingen op bestaande/nieuwe put (boren)

357210 |Maken aansluiting op rioolput, PVC &125. st 5,00V
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357220

3573

357330

3574

357400

357410

357420

357430

358

358010

358040

358050

3582

358210

358220

358230

358240

36

361

3611

361130

3612

361220

362

362250

362260

362270

363

363010

363020

363030

363040

363050

363060

Maken aansluiting op rioolput, PVC &200.

Aansluitingen op nieuwe put (sparing)

Maken aansluiting op rioolput, tot 1,00 m2.

Aansluitingen op nieuwe put (rubberringsparing)

Maken aansluiting op rioolput, rond 300 mm.
Maken aansluiting op rioolput, rond 400 mm.
Maken aansluiting op rioolput, rond 500 mm.
Maken aansluiting op rioolput, rond 600 mm.
PUTRANDEN EN DEKSELS

Verwijderen putrand met deksel.
Aanbrengen putrand met deksel (met tekst).
Op hoogte brengen bestaande putrand.

Plaatsen nieuwe ronde putafdekking

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen

L en A metalen afdekking mangat incl. verklikker
Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
VOORZIENINGEN RIOLERING

AFSLUITEN RIOLERING

Schildmuren

Aanbrengen schildmuur tot 0,25 m2.

Vullen buiten werking gestelde leiding

Vullen buitenwerking gesteld riool met schuimbeton
BIJZONDERE RIOOLVOORZIENINGEN
Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis @500mm
Aanbrengen uitstroombak t.b.v. beton buis @600mm
Aanbrengen uitstroombak t.b.v. pvc buis @200mm
FUNDERINGSCONSTRUCTIE RIOOL
Handsonderingen t.b.v. overgangszone riolering
Kalenderen houten palen

Heien houten palen, lengteklasse tot 5 m

Heien houten palen, lengteklasse vanaf 5 m
Verwijderen houten paalkop

Leveren en aanbrengen mesband

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

EUR

st

st

st

st

st

1,00V

13,00V

24,00

31,00

6,00

42,00
127,00

1,00

2,00
2,00
2,00

2,00

6,00

45,00

2,00
1,00

1,00

1.894,00
1.818,00

76,00
1.894,00

1.894,00

\
75,00V
\
\

< <

<

< < < <

< <

<
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363070

363080

363090

363110

363120

363130

363140

39

391

3911

391110

391120

391140

392

392110

3932

393210

393220

393260

395

395000

395010

395050

395060

395080

395150

395160

395180

4

41

416

416080

45

Leveren en aanbrengen betonnen kespen

Leveren en aanbrengen houten kespen

Leveren en aanbrengen houten klossen

Leveren paal van naaldhout lang 3,00 m

Leveren paal van naaldhout lang 4,00 m

Leveren paal van naaldhout lang 5,00 m

Leveren paal van naaldhout lang 6,00 m

KOLKEN, HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN
VERWIJDEREN KOLKEN

Verwijderen kolken (afvoeren)

Verw. straatkolk (afvoeren).

Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren)

Handmatig Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren).
STELLEN KOLKEN

Op hoogte stellen bestaande kolk.

Leveren en aanbrengen kolken

Aanbrengen straatkolk.
Aanbrengen trottoirkolk model 130/150.
Aanbrengen trottoirkolk model 50/200 (TRK-2020/90)

AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN,
ALGEMEEN

Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-buis 125 mm, kleur bruin.
Aanbrengen PVC- bocht 45° m/m 125 mm.
Aanbrengen PVC-bocht 90° m/m 125 mm.
Aanbrengen PVC-bocht 45° m/s 125 mm.
Aanbrengen PVC-flexibel T-stuk 90° 3xm 125 mm.
Aanbrengen PVC-ontstoppingsstuk m/s 125 mm.

Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206
mm.

FUNDERINGSCONSTRUCTIE

OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE

OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL

Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<250mm

AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN
STEENMENGSEL

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

m2

880,00
103,40

72,00
662,00
606,00
550,00

76,00

44,00
205,00

20,00

1,00

69,00
181,00

17,00

3.900,00
1.650,00
547,00
534,00
547,00
129,00
540,00

270,00

1.985,00

Z

<

<

<

<
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450 AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

4502 Aanbrengen menggranulaat, dikte 200mm.

450220 |Aanbr. menggranulaat 200 mm, 0/31,5 b>2,0; ER1. m2 16.715,00

Z

451 AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN

4514 Aanbrengen hydraulisch menggranulaat, dikte 300mm.

451420 |Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b>2,0; AR3 m2 735,00V
5 KANTOPSLUITINGEN
51 VERWIJDEREN BANDEN

512 OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK

5120 Opbreken trottoirbanden afvoeren

512020 |Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 in bt. m 3.315,00

Z

512030 |Handmatig verwijderen trottoirbanden 130/150 in bt m 900,00V

5121 Opbreken inritblokken afvoeren

512130 |Opbreken inritblokken 450 x 200 x 750 (130/150). m 7,00V

5122 Opbreken opsluitbanden afvoeren

512220 |Opbreken opsluitbanden 80 x 200. m 2.720,00V
512230 |Opbreken opsluitbanden 100 x 200. m 3.700,00V
512270 |Opbreken opsluitbanden 150 x 250 in bt. m 825,00V
512280 |Handmatig verwijderen opsluitbanden 80 x 200mm m 950,00V
512290 |Handmatig verwijderen opsluitbanden 100 x 200mm m 650,00V
52 AANBRENGEN BANDEN

522 OPNIEUW STELLEN BANDEN

522020 |Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 in bt. m 20,00V
522710 |Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200. m 400,00V
522720 |Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200. m 400,00V

524 LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 130/15

5240 LEV. EN AANBR. BANDEN PROFIEL 130/150x200

524030 |L & A trottoirb. 130/150 x 200 recht in bt. m 3.455,00

<

524040 |L & A trottoirb. 130/150 x 200 bocht in bt. m 287,30V

5245 LEV. EN AANBR. HOEKBANDEN PROFIEL 130/150

524550 |L & A hoekblok inw. 90°, R=0.25m, BL=0.4m in bt. st 64,00V

5247 LEV. EN AANBR. ZIJWEG-BLOKKEN 130/150

524710 |Aanbrengen prefab afritconstructie eindstuk 1000 st 6,00V

524720 |Aanbrengen prefab afritconstructie tussenstuk 1000 m 23,00

<
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5248

524810

524820

526

526110

527

5270

527030

527040

527050

527060

527070

527080

5271

527110

528

528030

528240

53

531

5315

531520

531540

531560

5316

531610

533

5331

5332

533260

534

5341

534180

534190

LEV. EN AANBR. INRITBANDEN 130/150

L & A inritbanden 130/150 tussenstuk in bt.

L & A inritbanden 130/150 eindstuk in bt.

LEVEREN EN AANBRENGEN BANDEN PROFIEL 50/200

L & A geleidebanden 50/200x200 recht in bt.
LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE BANDEN
Opsluitbanden

L & A opsluitbanden 100 x 200 recht.

L & A opsluitbanden 100 x 200 bocht.

L & A opsluitbanden 150 x 250 recht in bt..

L & A opsluitbanden 150 x 250 bocht in bt.

L & A opsluitbanden 400 x 200 recht.

L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 400x200.

Hulpstukken Opsluitbanden

L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 100x200
LEVEREN EN AANBRENGEN VERLOOPBANDEN
L & A verloopband 130/150 <->50/200x in bt.

L & A verloopband 130/150 <-> 120x250 in bt.
GOOTCONSTRUCTIES

OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES

Opbr. gootconstr. van bss, geen hergebruik

Opbreken molgoot bss k.f. 3-streks in specie.
Opbreken molgoot bss k.f. 5-streks in specie.
Opbreken gootlaag bss k.f. in specie.

Opbr. gootconstr. van betontegels, geen hergebruik

Opbreken gootlaag halve tegels in specie.
AANBR. VRIJGEKOMEN GOOTCONSTRUCTIES

Aanbrengen gootconstructies van straatbakstenen

Aanbrengen gootconstructies van betonstraatstenen

Aanbr goot 2streklagen bss k.f. (grijs) in specie (her).

LEVEREN EN AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

Gootconstructies van straatbakstenen

L & A molgoot straatbakstenen k.f. 3-streks.

L&A goot straatbakstenen k.f. 2-streks in specie.

st

st

317,50

126,00

380,00

9.060,00
394,00
165,00
189,10

81,00

6,00

458,00

86,00

58,00

80,00
205,00

295,00

1.840,00

100,00

253,00

3.025,00

<

<

<

<

<

<

<
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PosT- OMSCHRIVING e RESULTAATS.
NUMMER ERPLICHTING
5342 Gootconstructies van duurzame betonstraatstenen
534210 |L & A molgoot bss k.f. 3-str. in sp. (antra) m 690,00
534280 |L & A goot rollaag bss k.f. (grijs) in specie. m 420,00
54 KANTOPSLUITINGEN CULTUURTECHNIEK
541 OPBREKEN KANTOPSL. CULTUURTECHNIEK
541010 |Opbreken koplaag sbs d.f. m 655,00
55 OVERIGE KANTOPSLUITINGEN
554 AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITINGEN
554010 |Aanbr. kantopsluiting bss k.f. grijs 3 streks. m 170,00
554020 |Aanbr. kantopsluiting bss k.f. grijs/wit 3 streks m 147,00
59 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
593 PASMAKEN VAN BETONBANDEN
593010 |Pasmaken van trottoir- en geleidebanden. st 500,00
593020 |Pasmaken van opsluitbanden. st 500,00
6 VERHARDINGEN
61 ELEMENTENVERHARDINGEN
611 STRAATLAGEN
6111 Aanbrengen straatlagen
611100 |Aanbr. straatlaag 15 mm (op zand) bij opbr.&aanbr. m2 150,00
611130 |Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund.) m2 14.527,00
611160 |Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 100 m2. m2 14.900,00
612 OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN, HERGEBRUI
6122 Opnemen betonstraatstenen, hergebruik
612250 |Opnemen betonstraatstenen k.f. (hergebruik) m2 335,00
6123 Opnemen betontegels, hergebruik
612310 |Opnemen betontegels 300x300x45 mm, grijs (herg) m2 150,00
612350 |Opnemen betontegels 300x300x80 mm, rood (herg) m2 43,00
613 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN, GEEN

HERGEBRUIK
6131 Opbreken straatbakstenen, geen hergebruik.
613130 |Opbreken straatbakstenen k.f. m2 6.355,00
613140 |Handmatig verwijderen straatbakstenen KF m2 500,00
6132 Opbreken betonstraatstenen, geen hergebruik
613230 |Opbreken betonstraatstenen k.f. m2 2.390,00
613240 |Opbreken betonstraatstenen k.f. m2 895,00

<

<

<

<

<

<

<

<
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6133

613310

613320

613340

613350

6135

613510

614

6141

614150

6142

614250

6143

614310

615

6152

615250

6153

615310

615350

616

6161

616150

616160

6165

616560

6167

616720

6168

616810

617

6171

617110

6173

Opbreken betontegels, geen hergebruik

Opbreken betontegels 300x300x45 mm.
Opbreken betontegels 300x300x80 mm.
Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45 mm.
Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80mm.

Opnemen invalide inrit, geen hergebruik

Opnemen invalide-inrit 130/150
HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Herstraten straatbakstenen

Herstraten straatbakstenen k.f.

Herstraten betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen k.f.

Herstraten betontegels

Herstraten betontegels 300x300x45 mm
AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.

Aanbrengen vriigekomen betonstraatstenen

Aanbr. betonstraatstenen k.f.

Aanbrengen vrijgekomen betontegels

Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs
Aanbr. tegels 300x300x80 mm rood

LEVEREN EN AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN EN
BSS

Straatbakstenen
L & A straatbakstenen k.f.
L & A straatbakstenen k.f.

Duurzame Betonstraatstenen antraciet

L & A bss k.f. ellebv. antraciet p-vak

Duurzame Betonstraatstenen sinus-talud

L & A halve sinus (1,05m) plateau 30km/h BSS

Straatbakstenen sinus-talud

L & A halve sinus (1,05m) plateau 30km/h SBS
LEVEREN EN AANBRENGEN DUURZAME BETONTEGE

Duurzame Betontegels dik 45 mm

L & A tegels 300x300x45 mm grijs

Duurzame Betontegels dik 80 mm

m2

m2

m2

m2

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

13.530,00
1.125,00
2.200,00

1.125,00

30,00

50,00

50,00

50,00

335,00

150,00

43,00

12.050,00

465,00

1.740,00

25,70

146,00

11.375,00

<

Z

<

<
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617310 |L & A tegels 300x300x80 mm grijs m2 3.600,00V

6175 Bijzondere tegels

617510 |L & A sparingtegel tbv flespaal. set 41,00V
617530 |L & A sparingstegel tbv lichtmast. set 125,00V
617550 |L&A grastegel Greenstone maxx, parkeerstrook m2 690,00V

618 LEVEREN EN AANBR. BIJZONDERE BESTRATING

6180 Leveren en aanbrengen duurzame invalide-inritten

618010 |L & A invalide-inrit conform standaarddetail J-17. st 41,00V

619 AANSTRATEN PARTICULIERE TERREIN

619110 |Opnemen betonstraatstenen k.f. (hergebruik) m2 100,00V
619120 |Opnemen betontegels 300x300x80 mm, (hergebruik) m2 100,00V
619130 |Opnemen sierbestrating (hergebruik) m2 250,00V
619140 |Opnemen straatbakstenen (hergebruik) m2 150,00V
619210 |Aanbr. betonstraatstenen k.f. m2 100,00V
619220 |Aanbr. tegels 300x300x80 mm m2 100,00V
619230 |Aanbrengen sierbestrating. m2 150,00V
619240 |Aanbr. straatbakstenen. m2 250,00V
62 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

621 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6211 Zagen asfaltconstruktie

621110 |Zagen verharding 0-60 mm. m 10,00V
621160 |Zagen verharding 150-200 mm. m 16,00V
622 FREZEN ASFALTVERHARDING TEERVRIJ

6221 Frezen teervrij asfalt tot 40 mm

622110 |Frezen teervrij asfalt dikte tot 40 mm, b<’am m2 21,00V
624 TRAPPEN FREZEN ASFALTVERHARDING

6241 Trappen frezen asfalt teerhoudend

624110 |Frezen trapaansluiting asfalt 2 lagen, tot 10 m. m3 4,00V
626 OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDING

6263 Opbreken teerhoudend asfalt 0,11 tot 0,16 m

626310 |Opbr. teerh. asfalt d. 0,11 tot 0,16m; b<1,5m m2 220,00V
626330 |Opbr. teerh. asfalt d. 0,11 tot 0,16m; b > 3,0 m m2 11.290,00V

63 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

631 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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6311

631110

631120

6312

631220

632

6322

632230

6323

632330

633

6332

633260

634

6342

634240

6343

634330

634340

67

671

6710

671010

671020

672

6722

672230

672240

672250

672260

673

673030

69

691

Aanbrengen onderlegmateriaal en kantvoorziening

Aanbrengen kunststofinlage tbv asfaltwapening
L&A kantvoorziening asfalt, bit.afd.strip. 40 mm.

Aanbrengen kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag, bestaande asfaltconstructie.
AANBRENGEN ONDERLAGEN

60mm onderlaag

60mm asfalt AC 22 base, OL-B, b=2,5

70mm onderlaag

70mm asfalt, AC 22 base, OL-B (AR3), b=2,5
AANBRENGEN TUSSENLAGEN

45mm tussenlaag (AR)

45mm asfalt AC 16bind, TL-B (AR3), b=2,5
AANBRENGEN DEKLAGEN

Deklagen van steenmastiek asfaltbeton

35 mm SMA -NL, 11B (AR3),b=2,5

Rode deklagen van steenmastiek asfaltbeton

35 mm SMA -NL, 11B rood,b<2,5
35 mm SMA -NL, 11B rood,b<2,5
WEGMARKERINGEN
VERWIJDEREN MARKERING

Verwijderen markering van thermoplast

Verwijderen markering lengtemarkering.
Verwijderen markering overige markering.
AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING

Aanbrengen overige markering in bestrating

Aanbr. parkeervakindeling in bestrating.

Aanbr. kruismarkering in bestrating.

Aanbrengen markering voetgangersoversteekplaats
Aanbrengen markering schoolzone
AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST
Aanbr. lengtemark.-thermopl. mat.-streep 1 - 1.
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERH. MAT.

VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

m2

m2

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

m2

st

m2

m2

km

16,00

16,00

1.290,00

1,35

107,60

70,30

35,80

21,50

0,80

17,00

130,00

409,00
6,00
10,50

24,75

0,16

<

<

<

<
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691030 |BSS vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 335,00V
691040 |Vervoeren BSS van depot naar plaats verwerking. m2 335,00V
691050 |TEGELS vervoeren en in tijdelijk depot zetten m2 193,00V
691060 |Vervoeren TEGELS van depot naar plaats verwerking. m2 193,00V
692 BESTRATINGSMATERIAAL ONTDOEN VAN GROND

692010 |Bestratingsmat. ontdoen van grond, keuze aannemer. m2 7.765,00V
694 DIVERSE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

6941 Voegvulling elementen verharding

694110 |Lev. en aanbrengen voegvulling - lijnen m 150,00V
694120 |Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten st 18,00V
7 GROENVOORZIENINGEN

71 VERWIJDEREN GROEN

711 VERWIJDEREN BOMEN

7114 Rooien stobben

711440 |Rooien stobben, stam-@ 0,50 tot 1,00 m. st 3,00V
712 VERWIJDEREN BEGROEIING

712050 |Verw. begr. d 0,50m, h <1,00m, 50 tot 150 st/are. are 5,50V
713 VERWIJDEREN WORTELS

713010 |Verwijderen boomwortels in cunet (tot 0,5m -m.v.) m2 50,00V
719 VERWIJDEREN GROENAFVAL

719010 |Afvoeren en storten groenafval, wortels, stobben ton 20,00V
72 ZAAIWERKZAAMHEDEN

722 ZAAIEN GAZONS

722030 |Zaaien grasbetontegels. are 7,00V
75 GROEIPLAATS BOMEN

752 WORTELSCHERM TBV BOMEN

7522 Lev. en aanbrengen wortelschermen

752210 |Aanbrengen wortelscherm. m 570,00V
7532 Lev. en aanbrengen beluchtingsysteem

753210 |Leveren en aanbrengen beluchtingsysteem st 105,00V
8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

81 VERKEERSBORDPALEN EN/OF BORDEN

811 VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN EN/OF BORDE

8111 Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) en exc
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Bladnr. 18

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

811110

811120

8113

811330

813

8131

813110

8132

813240

813260

814

8143

814310

8144

814410

82

821

8210

821040

821110

821120

8213

821340

8214

821410

8216

821620

8219

821930

823

8231

823110

8233

823350

Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (her).
Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (afv).

Verwijderen verkeerszuilen

Verwijderen verkeerszuil (afvoeren).
AANBRENGEN VERKEERSBORDPALEN

Aanbrengen verkeersbordpaal (vrijgekomen)

Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpaal incl bord.

Aanbrengen verkeersbordpaal (nieuw)

Lev. & Aanbr. verkeersbordpaal, lengte 3600 mm.
Lev. & Aanbr. verkeersbordpaal, lengte 4300 mm.
AANBRENGEN VERKEERSBORDEN

Aanbrengen verkeersbord op paal (nieuw)

L & A verkeersbord op paal, type |

Aanbrengen verkeersbord op mast (nieuw)

L & A verkeersbord op mast, type |
WEGMEUBILAIR
VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR

Verwijderen van afscheidingsvoorziening

Opbreken kunststof anti-parkeerpaal (afvoeren)
Opbreken beton-elementen afzetpaal (hergebruik)
Opbreken beton-elementen afzetpaal (afvoeren)

Fietsparkeervoorziening

Verwijderen fietsenstandaard TuliP tweezijdig (hergebr)

Inzamelingsvoorziening

Verw. enkele afvalbak bammens Capitole (afv)
Rustvoorziening

Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G
Overige objecten

Verwijderen brievenbus (hergebruik)
AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR

Aanbr. vrijgek. afscheidingsvoorziening

Aanbrengen vrijgekomen betonnen afsluitpaal.

Aanbr. vrijgek. fiets parkeervoorziening

Aanbrengen TuliP tweezijdig Velopa (hergebruik)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

8234

823410

824

8243

824320

8244

824460

8245

824560

84

840

840030

840090

840110

840120

841

8410

841010

841020

841040

8411

841110

841120

841130

8414

841410

841420

841430

842

8420

842010

842020

842040

8421

Aanbr. vrijgek. brievenbus

Aanbrengen brievenbus (hergebruik)
LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR

Lev. en aanbrengen fietsparkeervoorziening

L & A fietsstandaard Tulip tweezijdig.

Lev. en aanbrengen inzamelingvoorziening

L & A afvalbak FalcoJona afvalbak

Lev. en aanbrengen rustvoorziening

L & A ouderenbank (2 zits)
VERKEERSVOORZIENINGEN

ALGEMEEN

Afkooprisico schade, diefstal en vermissing
Inspecteren verkeersmaatregelen en omleidingen
Opstellen verkeersplan.

Opstellen verkeerstekening(en).

FASE 1

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 1

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 2

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes
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st
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

842110

842120

842130

8424

842410

842420

842430

843

8430

843010

843020

843040

8431

843110

843120

843130

8434

843410

843420

843430

844

8440

844010

844020

844040

8441

844110

844120

844130

8444

844410

844420

844430

845

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 2

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 3

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 3

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 4

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 4

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 5
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POST-
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EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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8450

845010

845020

845040

8451

845110

845120

845130

8454

845410

845420

845430

846

8460

846010

846020

846040

8461

846110

846120

846130

8464

846410

846420

846430

847

8470

847010

847020

847040

8471

847110

847120

847130

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 5

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 6

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 6

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 7

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.

Verwijderen omleidingsroutes.
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PER EENHEID
IN EURO
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IN EURO

8474

847410

847420

847430

848

8480

848010

848020

848040

8481

848110

848120

848130

8484

848410

848420

848430

849

8490

849010

849020

849040

8491

849110

849120

849130

8494

849410

849420

849430

850

8500

850010

850020

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 7

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 8

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 8

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 9

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 9

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 10

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg

Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

850120

850130

8504

850410

850420

850430

851

8510

851010

851020

851040

8511

851110

851120

851130

8514

851410

851420

851430

852

8520

852010

852020

852040

8521

852110

852120

852130

8524

852410

852420

Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 10

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 11

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 11

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 12

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 12

Toepassen samengesteld verkeersbord
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OMSCHRIJVING

EEN-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

8530

853010

853020

853040

8531

853110

853120

853130

8534

853410

853420

853430

854

8540

854010

854020

854040

8541

854110

854120

854130

8544

854410

854420

854430

855

8550

855010

855020

855040

8551

855110

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 13

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 13

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 14

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 14

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.

FASE 15

Aanbrengen afzettingen

Aanbrengen afzetting(en), enkelbaansweg
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Aanbrengen omleidingroutes

Aanbrengen omleidingsroutes.
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855120

855130

8554

855410

855420

855430

87

870

8700

870030

88

881

8810

881010

881030

8819

881910

882

8820

882010

882080

882090

8862

886220

886230

886250

886260

8890

889010

89

891

8911

891120

891130

Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Toepassen vooraankondigingen

Toepassen vooraankondigingen fase 15

Toepassen samengesteld verkeersbord

Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.
OVL (OPENBARE VERLICHTING)

VERLICHTINGSOBJECT (MAST, UITHOUDER EN
ARMATUUR)

Algemene zaken verlichtingsobject

Coodrdinatie openbare verlichting
TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN
AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.

AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND

Grond vervoeren en storten
Grond vervoeren naar Grondbank De Kempen

AFVOEREN RKG-SLIB

Rioolslib vervoeren en storten.
AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.

AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN

Afvoeren gemengde puin
Afvoeren vrijgekomen beton producten
Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten

AFVOEREN ASFALT

Afvoeren teervrij asfalt-freesmateriaal
Afvoeren teerhoudend asfalt-freesmateriaal
Afvoeren teervrije asfalt-schollen

Afvoeren teerhoudende asfalt-schollen

AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT

Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot
WERK ALGEMENE AARD

GEOGRAFISCHE WERKZAAMHEDEN
Digitaal uitzetten

Maken Hoogteplan

Digitaal uitzetten
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO

892 INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL

8921 Inzetten van werknemers

892110 |Inzetten van grondwerker uur 120,00V

892120 |Inzetten van straatmaker. uur 120,00V

892130 |Inzetten van voorman. uur 120,00V

892140 |Inzetten van uitvoerder. uur 60,00V

892150 |Inzetten van european treeworker uur 160,00V

8922 Inzetten van materieel

892210 |Inzetten van een hydraulische graafmachine 1 m3. uur 120,00V

892220 |Inzetten van een vrachtauto 7,5 ton + kraan. uur 120,00V

892230 |Inzetten van een vrachtauto 16 ton. uur 120,00V

892240 |Inzetten van een wiellader 1,5 m3. uur 60,00V

892250 |Inzetten hydraulische graafmachine (licht materieel) uur 120,00V

892260 |Inzetten electrische laadschop (licht materieel) uur 120,00V

894 COORDINATIE

894040 |Coordinatie K&L netbeheerders EUR N
894050 |Codrdinatie archeologie EUR N
894060 |Coordinatie boomtechnisch toezicht EUR N
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9

91

910000

910010

910020

910030

910040

910050

910060

910160

910170

910200

911010

911040

911050

911060

911070

919980

919990

92

929990

93

939990

94

949990

95

950010

950030

950050

950060

950070

950080

96

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten
Privaatrechtelijke vergoeding
Inrichten van werkterrein.
Instandhouden van werkterrein.
Opruimen werkterrein

Inrichten van depot.

Instandhouden van depot.

Opruimen van depot.

Aan- en afvoer materieel
Laadvoorzieningen

Opbrengsten

Bemaling- met lozingsplan

Plan van alle vrijkomende materialen
Plan van methode en afvoer asfalt
Algemeen Projectplan

Werkplannen

Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost

Stelpost melden afwijkende ligging K en L.
Stelpost verplaatsen wegmeubilair
Stelpost afkoppelen RWA in tuinen
Stelpost aanstraten bestrating tuinen
Stelpost berekening betonnen rioolbuizen op palen

Bijdragen

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5.000,00
2.500,00
2.500,00
200.000,00
50.000,00

1.500,00
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Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR

EUR




