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1. A l g e m e e n
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05 Tijdsbepaling
Paragraaf aangepast.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, lopend van 1 april
2025 tot en met 31 maart 2027. Met een mogelijke verlenging van twee (2) maal 1 jaar.

Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan en
zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contractperiode de opdrachtnemer hierover
in kennis stellen. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

Na opdracht van het werk zal de directie de aannemer deelopdrachten verstrekken. De
aannemer kan pas starten met de deelopdrachten na opdrachtverstrekking.

Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke
datum de deelopdracht dient te worden gestart en/of opgeleverd.
Het in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedoelde bedrag der korting wordt bepaald op €
500,- (zegge: vijfhonderd euro) per dag met een maximum van 10% van de deelopdracht.

08 Algemene bepalingen
Paragraaf aangepast.

- De bereikbaarheid van woningen binnen de werkgrens mag max. 1 werkdag verhinderd
worden, e.e.a. in overleg met directie en betrokkenen;

- De bereikbaarheid van alle bedrijven en instellingen aan de wegen binnen de werkgrens
door middel van motorvoertuigen mag max. 1 werkdag verhinderd worden, e.e.a. in
overleg met de directie en betrokkenen;

- De bereikbaarheid van woningen, bedrijven en instellingen binnen de werkgrens mag
gedurende het weekend niet verhinderd worden;

- Er mag maximaal (per bereikbare zijde 30 m1) 60 meter rijbaan opgebroken worden
(i.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten);

- De aannemer dient rekening te houden met het verlenen van assistentie bij het
verplaatsen van vuilcontainers ten behoeve van de periodieke ophaalrondes van huisvuil
en gft-afval;

- Alvorens een volgende (sub)fase in dezelfde straat wordt gestart en/of opgebroken,
dient voorgaande (sub)fase in ieder geval voor motorvoertuigen berijdbaar te zijn over de
puinbaan;

- Gedurende vakantie en/of vorstperiodes langer dan 3 werkdagen dient het werkterrein
opengesteld te worden en veilig te zijn voor alle verkeer;

- De aannemer dient de hulpdiensten tijdig, bepalen iom hulpdiensten, op de hoogte te
houden van de werkzaamheden, planning en afsluitingen middels tekening(en).

Indien de aannemer de bovenstaande algemene voorwaarden niet nakomt kan per geval en
per dag een korting van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast met een
maximum van 10% van de deelopdracht. Deze korting wordt verrekend zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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03 Kwaliteitsborging
Omschrijving bij "Stoppunten voor oplevering deelopdracht" aangepast.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd, zoals
bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020).

In afwijking van de Standaard 2020 artikel 01.13.05 lid 03 moet de aannemer bij het bereiken
van een stop- en bijwoonpunten niet 1 maar 2 werkdagen (48 uur) van tevoren aangeven bij
directie.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan en projectplanning, rekening houden met de volgende
stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten na gunning overeenkomst:
- Risicoinventarisatie (4 weken na gunning);
- Projectkwaliteitsplan (4 weken na gunning);
- V&G-plan uitvoering (4 weken na gunning);
- Werkplan (4 weken na gunning);
- BLVC-plan (4 weken na gunning).

Stoppunten voor aanvang werkzaamheden deelopdracht:
- Asfaltverhardingen: acceptatie van documenten asfaltmengsels (CE markering met

DoP en verkorte verslagen van de type onderzoeken conform de Europese regelgeving
met de referentiesamenstelling per mengsel);
(2 weken voor aanvang werkzaamheden);

- Gedetailleerd werkplan conform deel 3 paragraaf 01.13.06 van dit bestek en bijlage 7;
- Werkplan omgaan met vrij gekomen materialen: acceptatie van de documenten;

(2 weken voor aanvang werkzaamheden);
- Werkplan schoonmaaklocaties, transportroutes, opslag, keten en werkterrein met

afzettingen (indien nodig): acceptatie van de documenten; (2 weken
voor aanvang werkzaamheden);

- Nadenplan: acceptatie van de documenten; (2 weken voor aanvang werkzaamheden);
- Werkplan omgaan met calamiteiten: acceptatie van de documenten; (2 weken voor

aanvang werkzaamheden).

Stoppunten tijdens uitvoering deelodpracht:
- Na (profiel)frezen (schoongemaakt);
- Direct voor aanbrengen van de kleeflaag (gereinigd);
- Bij het aanbrengen van 1 of meerdere lagen asfalt de bedrijfscontrole per laag

aanleveren. Voordat er een nieuwe laag asfalt wordt aangebracht de bedrijfscontrole van
de voorgaande asfalt laag aanleveren conform artikel 81.24.01;

- Voor aanbrengen asfaltwapening;
- Voor aanbrengen EAB op asfaltwapening;
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles;
- Na aanbrengen verkeersmaatregelen vóór start uitvoering (vastlegging door middel van

foto's met datum);
- Na het opnemen van de verkeersmaatregelen vóór openstelling voor verkeer.

Stoppunten voor oplevering deelopdracht:
- Opleveringsmap inclusief revisietekeningen (binnen 2 weken na oplevering).

Bijwoonpunten:
- Na ontgraven cunet en vóór het aanbrengen van de funderingslagen;
- Na het uitcijferen t.b.v. profielfrezen;
- Aanbrengen asfaltverhardingen.
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04 Bijlagen
Bijlage 08 toegevoegd.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
Inschrijfstaat;
Inschrijfbiljet;
Bijlage 01. V&G-plan ontwerpfase;
Bijlage 02. Proces deelopdracht asfaltverharding;
Bijlage 03. Bomenposter;
Bijlage 04. Overdrachtsdocument BOR;
Bijlage 05. CAR verzekering;
Bijlage 06. BGT meetinstructies derden;
Bijlage 07. Inhoud gedetailleerd werkplan;
Bijlage 08. Nadenplan of lassenplan bij asfaltwerken.



RAW0260-149608 Bladnr. 11Nota van Inlichtingen Raamoverenkomst Asfaltonderhoud
Besteknummer 24 van 2024 Datum 05-12-2024
Dossiernummer 3477

2.2 Nadere beschrijving
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

211010 Omschrijving aangepast
. . . . .

211010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 170,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid 0,02 m3/m2. m3 3,40 L
. . . . .

211020 Omschrijving aangepast
. . . . .

211020 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 350,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .1. Straatbaksteen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid 0,02 m3/m2. m3 7,00 L
. . . . .

211030 Omschrijving aangepast
. . . . .

211030 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 170,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid 0,02 m3/m2. m3 3,40 L
. . . . .

211040 Omschrijving aangepast
. . . . .

211040 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 350,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .2. Straatbaksteen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid 0,02 m3/m2. m3 7,00 L
. . . . .

211050 Omschrijving aangepast
. . . . .

211050 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 170,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid 0,02 m3/m2. m3 3,40 L
. . . . .

211060 Omschrijving aangepast
. . . . .

211060 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 500,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid 0,02 m3/m2. m3 10,00 L
. . . . .

213010 Omschrijving aangepast
. . . . .
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213010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 170,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.

9. . . . . Formaat: Waalformaat
. .9. . . In diverse verbanden
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,40 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2.
. . . . .

213020 Omschrijving aangepast
. . . . .

213020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 350,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.

9. . . . . Formaat: Waalformaat
. .9. . . In diverse verbanden
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,00 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2.
. . . . .

213030 Omschrijving aangepast
. . . . .

213030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 170,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.

9. . . . . Formaat: Dikformaat
. .9. . . In diverse verbanden
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,40 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2.
. . . . .

213040 Omschrijving aangepast
. . . . .

213040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 350,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.

9. . . . . Formaat: Dikformaat
. .9. . . In diverse verbanden
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,00 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2.
. . . . .

213050 Omschrijving aangepast
. . . . .

213050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 170,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.

9. . . . . Formaat: Keiformaat
. .9. . . In diverse verbanden
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,40 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2.
. . . . .

213060 Omschrijving aangepast
. . . . .

213060 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 500,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.

9. . . . . Formaat: Keiformaat
. .9. . . In diverse verbanden
. . .2. . Op zandbed
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 10,00 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2.
. . . . .

221010 Omschrijving aangepast
. . . . .
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221010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 170,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2. m3 3,40 L
. . . . .

221020 Omschrijving aangepast
. . . . .

221020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 350,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .1. Betonstraatstenen: standaard waalformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2. m3 7,00 L
. . . . .

221030 Omschrijving aangepast
. . . . .

221030 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 350,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2. m3 7,00 L
. . . . .

221040 Omschrijving aangepast
. . . . .

221040 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 750,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .2. Betonstraatstenen: standaard dikformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2. m3 15,00 L
. . . . .

221050 Omschrijving aangepast
. . . . .

221050 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 500,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte tot 50 m2.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2. m3 10,00 L
. . . . .

221060 Omschrijving aangepast
. . . . .

221060 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1.000,00 F
. . . . . Een aaneengesloten oppervlakte van 50 m2 en meer.
.9. . . . In diverse verbanden
. .9. . . Percentage breuk is aangenomen op 5%.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2. m3 20,00 L
. . . . .

233090 Hoeveelheid te leveren (L) gewijzigd in ter inlichting (I)
. . . . .
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233090 831113 Aanbrengen betontegels. m2 150,00 F
.9. . . . In verschillende verbanden
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 200 x 200 x 80 mm
. . . . . Incl. halve tegels (100 x 200 x 80 mm) st 3.750,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,50 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,01 m3/m2
. . . . .

233100 Hoeveelheid te leveren (L) gewijzigd in ter inlichting (I)
. . . . .

233100 831113 Aanbrengen betontegels. m2 300,00 F
.9. . . . In verschillende verbanden
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 200 x 200 x 80 mm
. . . . . Incl. halve tegels (100 x 200 x 80 mm) st 7.500,00 I
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,00 L
. . . . . Hoeveelheid ca. 0,01 m3/m2
. . . . .

261010 Afvoeren vrijkomende materiaal toegevoegd
. . . . .

261010 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 350,00 F
. . . . . Betreft: afsteken randen langs straatwerk.
. . . . . Aan aaneengesloten lengte van 50 m en minder.
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: industrie.
. . . . . Soort weg: bibeko / bubeko
.1. . . . Met kantopsluiting
. .1. . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid
. . .2. . Afsteken tot 0,10 m buiten de verharding of
. . . . . kantopsluiting
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

332112 Afvoeren vrijkomende materiaal gewijzigd
. . . . .

332112 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 444,00 I
. . . . . Betreft: het opbreken van asfalt rondom te verwijderen
. . . . . putrand.
. . . . . Teerhoudend asfalt:

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
. . .9. . Opbreken in stukken ter grootte ter keuze aannemer
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Eventuele stort- en acceptatiekosten worden verrekend
. . . . . volgens bestekspostnr. 861060
. . . . .

333020
. . . . .

333020 230199 Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook st 25,00 F
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van straatpotten t.b.v. o.a.
. . . . . drainage, waterleiding en brandkraan in de
. . . . . groenstrook/berm
. . . . .

333030
. . . . .

333030 230199 Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk st 25,00 F
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van straatpotten t.b.v. o.a.
. . . . . drainage, waterleiding en brandkraan in
. . . . . elementenverharding
. . . . . Stellen in samenhang met straatwerk
. . . . .

343040
. . . . .
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343040 220301 Grond verwerken in bermen en plantvakken m3 150,00 F
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in bermen en/of
. . . . . plantvakken
. . . . . Leverantie grond volgens bestekpost 344010 t/m
. . . . . 344060
. . . . . Grondsoort: teelarde m3 150,00 I

5. . . . . Hoogte 0,40m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 0,5 tot 2,5 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

343050
. . . . .

343050 220301 Grond verwerken in boomplantvakken m3 150,00 F
. . . . . Betreft: het verwerken van grond/granulaat in
. . . . . boomplantvakken
. . . . . Grondsoort: grond / granulaat m3 150,00 I

5. . . . . Hoogte 1,00 m
.9. . . . Bovenoppervlakte van 4 tot 16 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

421040 Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast.
. . . . .

421040 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.500,00 F
. . . . . Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak.
. . . . . Schoonmaken wegdek oppervlak direct aansluitend na
. . . . . zagen van signaleringslussen.
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . Het verhardingsoppervlak onder hoge druk reinigen en
. . . . . zuigen, ter keuze van de aannemer.
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .

421060 Gemiddelde dikte gewijzigd
. . . . .

421060 810199 Verwijderen van verontreinigingen in asfalt. m2 250,00 F
. . . . . Betreft: detectielussen in het asfalt
. . . . . Op aanwijs van directie
. . . . . Doel: hoogwaardig hergebruik van asfalt granulaat
. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . . Breedte: 0,50 m
. . . . . Gemiddelde dikte: 70 mm
. . . . .

4212 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.
. . . . .

421210 Staffel toegevoegd
. . . . .

421210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: frezen van deklagen en slijtlagen.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . Tot 1000 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 20 mm, gemiddeld
. . . . . 10 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86.
. . . . .

421220
. . . . .
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421220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Betreft: frezen van deklagen en slijtlagen.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 1000 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 20 mm, gemiddeld
. . . . . 10 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86.
. . . . .

421230 Staffel toegevoegd
. . . . .

421230 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . Tot 750 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 tot 40 mm, gemiddeld
. . . . . 30 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421240
. . . . .

421240 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 750 tot 1500 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 tot 40 mm, gemiddeld
. . . . . 30 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421250
. . . . .

421250 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 10.000,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 1500 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 20 tot 40 mm, gemiddeld
. . . . . 30 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421260 Staffel toegevoegd
. . . . .
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421260 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt in één gang.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . Tot 750 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot en met 60 mm,
. . . . . gemiddeld 50 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421270
. . . . .

421270 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt in één gang.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 750 tot 1500 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot en met 60 mm,
. . . . . gemiddeld 50 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421280
. . . . .

421280 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 3.000,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt in één gang.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 1500 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 tot en met 60 mm,
. . . . . gemiddeld 50 mm.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

4213 Verwijderen asfalt d.m.v. frezen. (vervolg)
. . . . .

421310
. . . . .

421310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.250,00 F
. . . . . Betreft: bakfrezen.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . Tot 500 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers

9. . . . . Totale breedte van 1,00 t/m 1,50 m
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421320
. . . . .



RAW0260-149608Bladnr. 20 Nota van Inlichtingen Raamoverenkomst Asfaltonderhoud
Besteknummer 24 van 2024 Datum 05-12-2024
Dossiernummer 3477

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

421320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: bakfrezen.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 500 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 1,00 t/m 1,50 m.
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421330
. . . . .

421330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 750,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . Tot 500 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421340
. . . . .

421340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 500 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421350
. . . . .

421350 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F
. . . . . Betreft: bakfrezen.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . Tot 500 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 1,00 t/m 1,50 m.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421360
. . . . .

421360 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: bakfrezen.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 500 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 1,00 t/m 1,50 m.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .
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421370
. . . . .

421370 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . Tot 500 m2 per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421380
. . . . .

421380 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.500,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 500 tot 1000 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

421390
. . . . .

421390 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: frezen asfalt.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 1000 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teervrij asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 2,50 m en meer.
.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekhoofdstuk: 86
. . . . .

4216 Bestekpost is gewijzigd
. . . . . Tekstueel aangepast
. . . . .

4216 Kantfrezen.
. . . . . Betreft: het frezen van asfaltkanten ten behoeve van een
. . . . . rechte aansluiting van bijvoorbeeld grasbetonstenen of
. . . . . bermbeton.
. . . . . Uitvoeren met een naar voren draaiende rol
. . . . .

421890 Breedte gewijzigd
. . . . .

421890 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: profielfrezen.
. . . . . Situering op aanwijs van de directie.
. . . . . 500 m2 en meer per deelopdracht.
. . . . . Teerhoudend asfalt:divers.

9. . . . . Totale breedte van 1,00 tot en met 2,50 m.
.5. . . . Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel
. . . . . van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 30
. . . . . mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
. . . . . Acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekspost 86
. . . . .

422 Bestekpost is gewijzigd
. . . . . Tekstueel aangepast
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422 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
. . . . . Bij de posten dient te zijn inbegrepen: leverantie van de
. . . . . betreffende asfaltmengsels, afzanden en opruimen van
. . . . . uitloop asfalt machine en auto's.
. . . . . Alle asfalt dient machinaal aangebracht te worden.
. . . . . Gebruik van asfaltbakken is verplicht t.b.v. o.a. opruimen
. . . . . asfaltresten en schoonmaken asfaltauto's.
. . . . .

432 SLIJTLAGEN
. . . . .

432010 Staffeling toegevoegd
. . . . .

432010 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 4.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen slijtlaag
. . . . . Situering op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdek- en nastrooimateriaal: Ned. steenslag
. . . . . Sortering afdekmateriaal: 4/8 mm (1e laag)
. . . . . Sortering nastrooimateriaal: 2/6 mm

9. . . . . Totale breedte kleiner of gelijk aan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,3 kg/m2 ton 5,20 L
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: ton 32,00 L
. . . . . Eerste laag: gemiddeld 8 kg/m2
. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 3kg/m2 ton 12,00 L
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

432020 Staffeling toegevoegd
. . . . .

432020 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen slijtlaag
. . . . . Situering op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdek- en nastrooimateriaal: Tillrode steenslag
. . . . . Sortering afdekmateriaal: 4/8 mm (1e laag)
. . . . . Sortering nastrooimateriaal: 2/6 mm
. . . . . Totale breedte kleiner of gelijk aan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,6 kg/m2 ton 1,60 L
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: ton 12,00 L
. . . . . Eerste laag: gemiddeld 12 kg/m2
. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 4kg/m2 ton 4,00 L
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

432030 Staffeling toegevoegd
. . . . .
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432030 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen slijtlaag
. . . . . Situering op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdek- en nastrooimateriaal: Ned. steenslag
. . . . . Sortering afdekmateriaal: 8/1 1mm (1e laag)
. . . . . Sortering nastrooimateriaal: 2/6 mm

9. . . . . Totale breedte kleiner of gelijk aan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,6 kg/m2 ton 5,20 L
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: ton 24,00 L
. . . . . Eerste laag: gemiddeld 12 kg/m2
. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 4 kg/m2 ton 8,00 L
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

432040 Staffeling toegevoegd
. . . . .

432040 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen oppervlaktebehandeling
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdekmateriaal 1e laag: Ned. steenslag 4/8 mm
. . . . . Afdekmateriaal 2e laag: Ned. steenslag 2/6 mm

9. . . . . Totale breedte kleiner of gelijk aan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gemiddeld 1,3 ton 2,60 L
. . . . . kg/m2
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: gemiddeld 10 ton 20,00 L
. . . . . kg/m2
. .1. . . Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gemiddeld 1,3 ton 2,60 L
. . . . . kg/m2
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag: gemiddeld 8 ton 16,00 L
. . . . . kg/m2
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

432050
. . . . .

432050 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 4.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen slijtlaag
. . . . . Situering op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdek- en nastrooimateriaal: Ned. steenslag
. . . . . Sortering afdekmateriaal: 4/8 mm (1e laag)
. . . . . Sortering nastrooimateriaal: 2/6 mm

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,3 kg/m2 ton 5,20 L
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: ton 32,00 L
. . . . . Eerste laag: gemiddeld 8 kg/m2
. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 3kg/m2 ton 12,00 L
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

432060
. . . . .
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432060 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen slijtlaag
. . . . . Situering op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdek- en nastrooimateriaal: Tillrode steenslag
. . . . . Sortering afdekmateriaal: 4/8 mm (1e laag)
. . . . . Sortering nastrooimateriaal: 2/6 mm
. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,6 kg/m2 ton 1,60 L
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: ton 12,00 L
. . . . . Eerste laag: gemiddeld 12 kg/m2
. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 4kg/m2 ton 4,00 L
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

432070
. . . . .

432070 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen slijtlaag
. . . . . Situering op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdek- en nastrooimateriaal: Ned. steenslag
. . . . . Sortering afdekmateriaal: 8/1 1mm (1e laag)
. . . . . Sortering nastrooimateriaal: 2/6 mm

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,6 kg/m2 ton 5,20 L
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: ton 24,00 L
. . . . . Eerste laag: gemiddeld 12 kg/m2
. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 4 kg/m2 ton 8,00 L
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

432080
. . . . .

432080 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 2.000,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen oppervlaktebehandeling
. . . . . Situering: op aanwijs van de directie
. . . . . Bindmiddel: Surmac o.g. (gemodificeerd)
. . . . . Afdekmateriaal 1e laag: Ned. steenslag 4/8 mm
. . . . . Afdekmateriaal 2e laag: Ned. steenslag 2/6 mm

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,5 m.
.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gemiddeld 1,3 ton 2,60 L
. . . . . kg/m2
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: gemiddeld 10 ton 20,00 L
. . . . . kg/m2
. .1. . . Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gemiddeld 1,3 ton 2,60 L
. . . . . kg/m2
. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag: gemiddeld 8 ton 16,00 L
. . . . . kg/m2
. . .9. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen na 3 tot 8 dagen i.o.m. directie.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

53 Bestekpost is gewijzigd
. . . . .

53 MINDERPRIJZEN AGGLOMERAAT
. . . . .

530010 Bestekpost gewijzigd naar minderprijs
. . . . .
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530010 320199 Minderprijs agglomeraat 60% vulling. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: minderprijs voor het toepassen van agglomeraat
. . . . . (60% vulling)
. . . . . Dikte: 3 mm
. . . . . Gerekend met een hoeveelheid van 1,9 kg/m2 kg 95,00 L
. . . . . Afstrooien met 0,5 kg/m2 glasparels kg 25,00 L
. . . . .

530020
. . . . .

712080 Afmetingen gewijjzigd
. . . . .

712080 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F
. . . . . Betreft: leveren halve cross stone
.9. . . . Betonstraatstenen halve cross stone 100 x 200 x 80 mm st 500,00 L
. . . . . Kleur
. . . . . - grijs
. . . . . - geel
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

721130
. . . . .

811110 Tekstueel aangepast
. . . . .

811110 100599 Inzetten scheurenvulploeg incl. rijende afzetting. dag 10,00 F
. . . . . Betreft: scheurenvulploeg bestaande uit o.a. chauffeur,
. . . . . blazer, strooier, verkeersregelaars en rijdende afzetting
. . . . . conform CROW-publicatie 96b
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen klein onderhoud, o.a. schuren, hete
. . . . . lucht blazen, bitumen vullen, afstrooien
. . . . . Materialen geleverd volgens bestekspostnr. 73
. . . . .

812130
. . . . .

812130 100599 T.b.s.kunststof rijplaat, 300 x 100 x 1,5 cm week 40,00 F
. . . . . Kunststof rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden van
. . . . . paden.
. . . . . Afm: 300 x 100 x 1,5 cm
. . . . . Uitgangspunt 50 m per week
. . . . . Incl. aan en afvoer
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

812140
. . . . .

812150
. . . . .

812150 100599 T.b.s.stalen rijplaat, 500 x 100 x 1 cm week 40,00 F
. . . . . Stalen rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden van rijbanen.
. . . . . Afm: 500 x 100 x 1 cm
. . . . . Uitgangspunt 50 m per week
. . . . . Incl. aan en afvoer
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

812160
. . . . .

812160 100599 T.b.s.stalen rijplaat, 600 x 150 x 1,5 cm week 40,00 F
. . . . . Stalen rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden van rijbanen.
. . . . . Afm: 600 x 150 x 1,5 cm
. . . . . Uitgangspunt 50 m per week
. . . . . Incl. aan en afvoer
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

840070 Verwijzing gewijzigd
. . . . .
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840070 100599 Aan- en afvoer set ten behoeve van het aanbrengen keer 5,00 F
. . . . . van slijtlagen.
. . . . . Betreft: aan en afvoer materieel voor het aanbrengen van
. . . . . slijtlagen volgens besteksposten onder
. . . . . bestekhoofdstuk 432.
. . . . .

840100
. . . . .

840100 100599 Aan- en afvoer set ten behoeve van het aanbrengen keer 5,00 F
. . . . . EAB
. . . . . Betreft: aan en afvoer materieel voor het aanbrengen van
. . . . . EAB volgens besteksposten onder bestekhoofdstuk 434
. . . . .

840110
. . . . .

840110 100599 Aan- en afvoer set ten behoeve van het aanbrengen keer 5,00 F
. . . . . van bermbeton
. . . . . Betreft: aan en afvoer materieel voor het aanbrengen van
. . . . . bermbeton volgens besteksposten onder
. . . . . bestekhoofdstuk 4421
. . . . .

840120
. . . . .

840120 100599 Aan- en afvoer set ten behoeve van keer 5,00 F
. . . . . oppervlakbehandeling
. . . . . Betreft: aan en afvoer materieel voor het uitvoeren van
. . . . . oppervlakbehandelingen volgens besteksposten onder
. . . . . bestekhoofdstuk 435
. . . . .

8513 UITVOEREN KWALITEITSONDERZOEKEN
. . . . .

851310
. . . . .

851310 810199 Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding. st 150,00 F
. . . . . Betreft: een onderzoek naar de kwaliteit van de
. . . . . aangebrachte verharding
. . . . . Een oplevercontrole volgens artikel 81.24.01 van deel 3
. . . . . en de standaard 2020
. . . . . De bijbehorende documenten 15 dagen voor aanvang
. . . . . van de asfaltwerkzaamheden aanleveren bij de directie
. . . . . en asfalt@ede.nl ter goedkeuring
. . . . . Uitgangspunt hierbij is, per uitvoeringseenheid een
. . . . . oppervlak tussen de 500 en 1000 m2
. . . . . Bij uitvoeringseenheden die kleiner dan 500 m2 zijn
. . . . . enkel de BC toepassen.
. . . . . Per kern dient voor de nieuwe aangebrachte asfaltlagen
. . . . . per locatie de eigenschappen worden bepaald van:
. . . . . - Laagdikte;
. . . . . - Verdichtingsgraad;
. . . . . - Holle ruimte;
. . . . . - Samenstelling, bitumengehalte en korrelverdeling
. . . . . Resultaten (artikel 81.24.01 lid 01) van deel 3 in een
. . . . . rapportage aanbieden. Wijze van aanleveren volgens
. . . . . 81.24.01 lid 09
. . . . . Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een
. . . . . instelling die voor het desbetreffende onderzoek
. . . . . geaccrediteerd is door een nationaal
. . . . . accreditatieinstelling
. . . . .

851320
. . . . .
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851320 810199 Opstellen (concept) boorplan tbv oplevering keer 15,00 F
. . . . . Betreft: opstellen en aanleveren concept boorplan
. . . . . volgens art 81.24.01 lid 01
. . . . . Rekening houdend met de uitvoeringseenheden en met
. . . . . oppervlakten tussen de 500-1000 m2 per boorvak
. . . . . Alle uitvoeringseenheden (>500m2) dienen minimaal
. . . . . van 1 kern te worden voorzien
. . . . . 15 werkdagen voorafgaand aan de verwerking van het
. . . . . asfalt digitaal in een pdf op schaal aanleveren bij de
. . . . . directie en via asfalt@ede.nl ter goedkeuring
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Lid gewijzigd.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen
van de opdracht zekerheidsstelling bedingen met in achtneming van het bepaalde
in artikel 01.07.01. De bankgarantie dient met een einddatum van 3 maanden na
afloop van de raamovereenkomst te zijn verleend.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 01 Frezen van teervrije asfaltverhardingen

10 Lid vervalt.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

81 22 06 Verwerking van asfalt

01 Lid gewijzigd.

In aanvulling hierop dient al het asfalt machinaal aangebracht te worden, handwerk
dient voorafgaand aan de verwerking op tekening ter goedkeuring aan de directie te
worden voorgelegd.

08 Lid gewijzigd.

Bij neerslag geen deklagen aanbrengen. Dit wordt gezien als onvoldoend werk en
wordt conform de bepalingen in deel 3 behandeld.
In de doorgaande rijbaan (alle rijstroken) mag tijdens de verwerking geen
"onnodige" stilstand ontstaan. Asfalt aansluitingen (zijwegen en inritten) dienen te
allen tijde vooraf met een overbreedte gemaakt te worden. Deze dienen (d.m.v. een
frees of mobiele kraan) recht gemaakt te worden voorafgaand aan het asfalteren
van de hoofdrijbaan.

11 Lid gewijzigd.

In aanvulling op 81.22.06 lid 01 dient er bij een visueel ongelijke matige textuur van
het asfalt de aannemer de opdrachtgever aan te tonen dat de kwaliteit voldoet
middels verdichtingsgraad (proef 66, niet de herziene proef 66) en de holle ruimte
(proef 69). ( Doel ISO 9001 klant tevredenheid).

14 Lid gewijzigd.

De aannemer dient te allen tijde de afwatering van het nieuwe aangebrachte asfalt
te waarborgen door voldoende afschot hierin te creëren. Indien dit niet kan worden
gewaarborgd dient hij dit tijdig te melden bij de directie. Indien achteraf blijkt dat de
afwatering niet is gewaarborgd wordt dit gezien als onvoldoend werk. Dit ongeacht
het door de OG op de tekening foutief is aangegeven.

21 Lid gewijzigd.

Asfalt wat reeds door asfaltmachine is verwerkt (overbreedte) of machine leeg
gedraaid mag niet meer worden verwerkt. Dit dient afgevoerd te worden naar een
erkende verwerker. Asfalt wat langer dan 20 min in de hopper ligt mag niet meer
worden verwerkt. Dit dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. Bij
constatering van deze handelingen wordt dit gezien als onvoldoend werk.
Uitzondering hierop is het laden van de hopper met een mobiele kraan of laadschop
ter goedkeuring van de directie.
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25 Lid gewijzigd.

Deklagen en met name dunne geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen
indien er geen zand- of grondtransporten in het kader van het bestek meer
plaatsvinden.

81 22 19 Richtlijnen Warm Mix Asfalt (WMA)

01 Lid toegevoegd.

Specificaties Warm Mix Asfalt (WMA):
- De asfaltmengsels moeten worden geproduceerd bij een maximale

temperatuur van 140 °C;
- Alleen WMA-mengsels die voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen en

de CROW Richtlijn WMA v1.01 zijn toegestaan;
- De mengsels moeten voldoen aan de NEN-EN 13108-normen voor

asfaltbeton (AC), steenmastiekasfalt (SMA), of zeer open asfaltbeton
(ZOAB).

02 Lid toegevoegd.

Type-onderzoek en Additieven WMA:
- Het WMA-typeonderzoek moet worden uitgevoerd conform RAW Proef 62

en het CE-markering systeem;
- Alle hulpstoffen, zoals additieven, moeten gedetailleerd worden

beschreven, inclusief concentratie (ook onder 0,01% als deze relevant
zijn);

- Indien gebruik wordt gemaakt van additieven zoals Lynpave of Evotherm,
moet de gelijkwaardigheid met goedgekeurde alternatieven worden
aangetoond.

03 Lid toegevoegd.

Acceptatie- en Validatieproces WMA:
- WMA-mengsels moeten afkomstig zijn van asfaltproducenten die voldoen

aan de validatie-eisen van CROW-AKL of RWS-ITC;
- Indien de asfaltproducent niet eerder TRL-8 of TRL-9 validatie heeft

behaald, dient een acceptatievak te worden aangelegd en beoordeeld.

04 Lid toegevoegd.

Milieu- en Duurzaamheidsdoelen WMA:
- De CO2-reductie en lagere emissies moeten worden onderbouwd met

relevante documentatie;
- Toepassing van WMA draagt bij aan de duurzaamheidseisen zoals

opgenomen in het Transitiepad Duurzame Wegverhardingen.

05 Lid toegevoegd.

Uitvoeringseisen WMA:
- Minimale en maximale temperaturen voor levering en verwerking moeten

worden gespecificeerd;
- Voor de verwerking en aanleg dient de kwaliteit van het WMA volledig

gelijkwaardig te zijn aan HMA-mengsels.

06 Lid toegevoegd.
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Uitsluitingen:
- Gietasfalt en mengsels met een productie- of verwerkingsvereiste boven

140 °C vallen buiten deze specificatie;
- Mengsels die niet voldoen aan de eisen van de Standaard RAW

Bepalingen, zoals mengsels met hogere PR-percentages dan toegestaan,
worden niet geaccepteerd.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

09 Lid gewijzigd.

De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie in te dienen bij
het door Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd bedrijf, zodat er een
onafhankelijke controle uitgevoerd kan worden op het gemaakte asfaltwerk. Voor
deze oplevercontrole dient onderstaande aangeleverd te worden: Gemaakte kosten
voor dit onderzoek worden verrekend in deel 2.2 en of conform RAW 81.24.01 lid
07.

- Weegbon(nen);
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort verslag ITT;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Dit bestek;
- Goedkeuringsformulier opdrachtgever;
- Een (duidelijke) tekening(en) met daarop de boorlocaties

(GPS-coördinaten) met de boorvakken en de uitvoeringseenheden in PDF
op schaal (na te meten).

Het geaccrediteerde bedrijf dient na gereedkomen van de resultaten, zowel de
aannemer als de directie tegelijkertijd zijn bevindingen (rapportage) te berichten via
asfalt@ede.nl (kortom gelijktijdig informeren). Het is de ON niet toegestaan
wijzigingen aan te brengen in de rapportage. Resultaten uit het onderzoek zijn
bindend voor beide partijen.
De bevindingen dienen alleen aan te geven dat het betreffende boorvak per
asfaltlaag:

- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de korting valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring).

18 Lid gewijzigd.

In aanvulling op lid 01 geldt: de aannemer geeft in het kwaliteitsplan specifiek voor
alle asfaltlagen aan hoe de productiecapaciteit, transportcapaciteit en
verwerkingscapaciteit op elkaar zijn afgestemd zodat stopplekken worden
voorkomen. Het kwaliteitsplan moet minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden aan de directie worden overhandigd. Indien hier niet aan wordt
voldaan mogen de werkzaamheden niet gestart worden. Het kwaliteitsplan mailen
naar asfalt@ede.nl.

81 26 Bouwstoffen

81 26 02 Asfaltbeton

08 Lid vervalt.
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81 26 11 Rood asfalt

02 Lid vervalt.

04 Lid vervalt.

05 Lid vervalt.
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