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Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandeld de vragen van gegadigden en/of wijzigingen
die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze
aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.
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1.

Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.
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Nr.

Verwijzing document

Vraag

Antwoord

1.-1.

Deel 301 07 01

Conform de gids Proportionaliteit is een bankgarantie
maximaal 5% van de opdrachtwaarde. Gezien de verwachte
waarde van de gelijktijdig lopende deelopdrachten stelt
gegadigde voor om de bankgarantie op 5% van ca. €
600.000,- uit te laten komen.

Akkoord. De bankgarantie wordt vastgesteld op € 30.000,-

Deel 301 07 01

De basis vanuit de gids proportionaliteit is dat bankgaranties
niet langer lopen dan nodig, om geen onnodig beslag te
leggen op de liquiditeit van een onderneming. We
verzoeken daarom om de looptijd van de bankgarantie te
limiteren en te koppelen aan de looptijd van de
raamovereenkomst (tot 31 maart). Rekening houdend met
dat een deelopdracht, conform bijlage 2Ad — projectscope,
binnen 6 maanden na verstrekking uitgevoerd moet worden
en deze jaarlijks voor 1 juli en 1 januari worden verstrekt.
Daarom verzoeken we om een einddatum te hanteren tot 3
maanden na afloop van de raamovereenkomst.

Akkoord. Deel 3 artikel 01.07.01 lid 01 wordt aangepast.

1.-3.

Leidraad hfd 2.3
Rechtsverwerking

In de leidraad 2.3 stelt u dat als gegadigde nalaat tijdens de
vragenronde de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van
onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit
in de documenten of procedure hij zijn rechten verwerkt en
het risico van niet gestelde vragen voor rekening van
gegadigde komt. Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit.
Deze stelt dat indien een pro-actieve houding wordt
aangenomen, er geen sprake is van automatische
rechtsverwerking. We verzoeken u om de uitgangspunten
van de Gids Proportionaliteit te bevestigen.

De gebruikte omschrijving is opgenomen omdat een
inschrijver wel een proactieve rol heeft.
Zaken die op het moment van inschrijving bekend zijn of

bekend behoorden te zijn door een normaal oplettende en
redelijk geinformeerde inschrijver, kunnen op een later
moment niet gebruikt worden als wijziging. Echter indien na
opdracht onvolkomenheden/tegenstrijdigheden worden
ontdekt die ook niet door een normaal oplettende en redelijk
geinformeerde inschrijver opgemerkt hadden kunnen
worden, zal in onderling overleg worden bepaald wat de
gevolgen hiervan zijn. Verzoek wordt derhalve niet
bevestigd.
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Nr. Verwijzing document Vraag Antwoord
1.-4. Bestek deel 3 -01 01 07 — 04 | We verzoeken om uitvoeringskosten daar waar deze Akkoord, dit is conform de RAW ook toelaatbaar. Dit moet
- uitvoeringskosten bij aantoonbaar wel wijzigen bij bestekswijzigingen in afwijking | wel aantoonbaar worden onderbouwd.
deelopdrachten van het nu gestelde in het bestek deel 3 — 01 01 07 — 04 wel
te verrekenen (gegadigde snapt dat niet het standaard
opslag % van toepassing is, maar is van mening dat,
wanneer deze kosten daadwerkelijk toenemen, dit ook
vergoed zou moeten worden).
1.-5. bestek deel 1 05 - par 42 lid 2 | Gegadigde verzoekt om de korting voor te late oplevering Akkoord. Paragraaf 1.05 aangepast.
uav 2012 (bestek deel 1 05 - par 42 lid 2 uav 2012) per deelopdracht
te maximaliseren tot 10% van de deelopdracht
1.-6. Deel 301 07 01 Gaat de aanbesteder akkoord met het overleggen van een Nee, niet akkoord.
bereidverklaring, die geldig zal zijn tot datum van definitieve
gunning (evt. + 1 maand) en/of afronding van de finale
contractvorming?
1.-7. Bestekpost 421420 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht.
is?
1.-8. Bestekpost 421410 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht.
is?
1.-9. Bestekpost 421220 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht.
is?
1.-10. | Bestekpost 421210 Kunt u aangegeven om heel veel m2 dit per deelopdracht Nee, de hoeveelheden verschillen sterk per deelopdracht.

is?

Besteksposten 211010 t/m
211060, 213010 t/m 213060
en 221010 t/m 221060

De besteksomschrijving van twee opeenvolgende posten is
telkens hetzelfde, wat is het verschil tussen deze posten?
Wilt u dit in de omschrijving aangeven?

Omschrijving in bestekposten is aangepast.

Besteksposten 233090 en
233100

Is het juist dat de halve tegels in deze posten geleverd
dienen te worden? Zijn hier in hoofdstuk 7 niet de
leverantieposten voor?

Dit is niet juist. Halve tegels moeten geleverd worden
volgens hoofdstuk 7.

1.-13. | Bestekspost 261010 In post 261020 moet vrijgekomen materiaal afgevoerd Bestekpost 261010 is aangepast, afvoeren vrijgekomen
worden, in deze post niet. Is dat juist? materiaal toegevoegd.
1.-14. | Bestekspost 332112 Aangezien de dikte per situatie verschilt en dus niet Bestekpost 332112 is aangepast, afvoeren vrijgekomen

eenduidig afgeprijsd kan wordden, kan dit afvoeren ook
verrekend worden op post 8610607

teerhoudend asfalt verrekenen op bestekpost 861060.
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1.-15. | Bestekspost 344060 “transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn Dit geldt ook voor de voorgaande posten. Er is geen
opgenomen”: geldt dit niet voor de voorgaande posten dat specifieke reden waarom dit expliciet in deze post benoemd
dit expliciet bij deze post wel aangegeven is? is.

1.-16. | Besteksposten 421210 t/m Bij deze drie posten is geen staffel opgenomen, waar dit Staffeling toegevoegd.

421230 juist de grootste hoeveelheden zijn. Hier kan dus uitgegaan

worden van volledige dagproducties? Of wilt u deze alsnog
als gestaffelde posten opnemen?

1.-17. | Bestekspost 432 U geeft aan “breedte 1,0m en meer”, dit is weinig informatief | Staffeling toegevoegd.
aangezien dit nagenoeg alle slijtlagen betreft en de
specifieke inzet niet uit bepaald kan worden. Wij verzoeken
u dit op te splitsen in “breedte <2,5m” en “breedte >2,5m”
zodat dit beter naar inzet materieel afgeprijsd kan worden.

1.-18. | Besteksposten 721120 en De besteksomschrijving van deze posten hetzelfde, wat is Correct, bestekpost 721130 komt te vervallen.

721130 het verschil tussen deze posten? Is dit geen dubbeling?

1.-19. | Bestekspost 811110 Bedoeld u hier scheuren in plaats van schuren? De Correct, dit moet scheuren zijn.
bestekspost is niet eenduidig af te prijzen en moet er qua Post is juist. Eventuele aanvullende tijdelijke
verkeersveiligheid gegokt worden. U verwacht verkeersmaatregelen kunnen op de posten 82 worden
verkeersregelaar(s): hoeveel precies en “een rijdende verrekend. Rijdende afzetting conform CROW-publicatie
afzetting”, deze zijn er ook in diverse soorten. Kunt u de 96b uitvoeren. Rekening houden met 1 verkeersregelaar.
inzet van de verkeersregelaars en rijdende afzetting niet op
de TBS posten 811160 en 812120 in plaats van in de
ploegprijs?

1.-20. | Bestekspost 811120 Bedoeld u hier EAB of de in hoofdstuk 73 te leveren Post is duidelijk en kan afgeprijsd worden.
producten? Dient dit een asfaltploeg te zijn of “2 Gaat niet om een asfaltploeg maar om inderdaad 2
medewerkers”? werknemers die ervaring hebben met deze
Ook hier graag de verkeersmaatregelen graag op de aparte | onderhoudswerkzaamheden. Tijdelijke
posten verrekenen. verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie 96b.

Eventuele aanvullende tijdelijke verkeersmaatregelen
kunnen op de posten 82 worden verrekend.
1.-21. | Bestekspost 812120 Dient er nu wel of niet een trekkend voertuig gerekend te Apart een trekkend voortuig berekenen en als dit in de

worden “eventueel” is niet eenduidig. Dan graag deze post
opsplitsen in aparte maatregelen.

praktijk gecombineerd kan worden dan zal dit verrekend
worden.
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1.-22. | Besteksposten 812130 t/m Inclusief aan-afvoer: dit is niet eenduidig af te prijzen naar Bestekposten aangepast.
812160 “stuks per dag”, het verschilt nogal of er telkens een paar

nodig zijn of dat er een auto vol nodig zijn. Daarnaast ook of
een plaat 1 dag of twee weken nodig is. Graag het aan-
afvoer apart verrekenen op de TBS posten.

1.-23. | Bestekspost 840070 De verwijzing moet naar post 432 zijn? Correct, bestekpost aangepast.

1.-24. | Besteksposten 84 Wij missen posten voor de aan-afvoer van materieel voor Posten worden toegevoegd
het aanbrengen van EAB, oppervlaktebehandelingen en
(berm)beton. Wij verzoeken u deze toe te voegen.

1.-25. | Aanbestedingsdocument ROK | In de inschrijfleidraad staat onder hoofdstuk 5. Paragraaf Met het verstekken van deelopdrachten wordt het opdragen

Onderhoud HD 5 5.3.1. het volgende: “De opdrachtnemer wil 2 keer per jaar van de deelopdrachten voor uitvoering bedoeld. Het

een aantal deelopdrachten verstrekken. Voor 1 januari en opstellen van de deelopdrachten op basis van verstrekte
voor 1 juli van ieder jaar. Kan de opdrachtnemer deze gegevens zit niet in de termijn van een half jaar.
deelopdrachten binnen een half jaar realiseren? Wat doet
de opdrachtnemer als dit niet gehaald wordt?” Omdat het contract op 1 april 2025 ingaat, worden er voor
Het is ons nog niet duidelijk wat opdrachtgever precies de periode tot 1 juli 2025 aparte afspraken gemaakt.
bedoelt met ‘verstrekken’. Is dit het moment dat
opdrachtnemer, nadat opdrachtnemer de deelopdracht
heeft opgesteld, de geaccordeerde deelopdracht ontvangt
van de opdrachtgever of is dit het moment dat de gegevens
worden verstrekt om de deelopdracht op te stellen?

1.-26. | Aanbestedingsdocument ROK | U vraagt in de AD een SROI verplichting van 11% van de De eis is 11% van de loonsom, wat gemiddeld overeenkomt

Onderhoud HD 5.1.1

loonsom van de inschrijfsom v. Gezien het werk een asfalt
zwaar bestek betreft met veel specialistische
werkzaamheden vragen wij u deze eis te verlagen naar een
meer haalbare percentage van 4%.

met 5% van de inschrijfsom. Verzoek wordt voor de
duidelijkheid niet ingewilligd. Het materiaal wordt hierin dus
niet meegenomen voor de berekening van de SROI-eis.
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1.-27. | Bestek - deel 3: 81 26 11 Iid In deze paragraaf staat: Dit had niet uitgesloten mogen worden.

05 In aanvulling op 81.26.11 lid 07 van de Standaard RAW Het is de bedoeling om de richtlijn WMA te volgen.
bepalingen 2020 mag er in asfaltbeton voor deklagen geen | PR is over het algemeen vrij in te vullen mist dit
asfaltgranulaat of bitumengranulaat worden toegepast. In gevalideerde mengsels zijn conform het AKL.
tussen en onderlagen van asfaltbeton mag ten hoogste 50
% asfaltgranulaat worden toegepast en geen
bitumengranulaat. Kunt u de percentage asfaltgranulaat
herzien naar 55% voor onder en tussenlagen en 30% voor
zwart AC deklagen?

Ons inziens is het in het kader van duurzaamheid beter om
dit percentage te verhogen.
1.-28. | Bestek - deel 3: 81 26 11 lid Staat deze lid op de juiste plaats in het bestek, onder eisen | Lid komt te vervallen.

05 rood asfalt?

1.-29. | Bestek deel 3: 81 22 06 In paragraaf 81.22.06 Lid 10 en paragraaf 81.24.01 lid 17 Ja dat klopt daar moet u zeker rekening mee houden.
conflicteren ons inziens met elkaar. Wij gaan er nu vanuit
dat wij maar 1 asfaltlaag per dag mogen aanbrengen. Klopt | Uitzonderingen worden gemaakt dat wanneer de (lage)
deze aanname? productie dit toelaat de inschrijver moet kunnen aantonen
dat de aangebrachte asfalt laag aan de eisen van onder
andere de LD, VG (Nat) en HR (berekend) het contract
voldoet.
1.-30. | Bestek 8126 11 Mogen wij in plaats van bayferrox pigment colorfalt V rood U heeft het hier specifiek over de rode pigment in pellet
van Ventraco toepassen voor de rode asfalt mengsels? vorm. Indien hier type onderzoeken van zijn dan is dat
toelaatbaar zeker gezien het MKI-voordeel. Kanttekening is
wel dat het niet in blanke bitumen mag worden geleverd.
1.-31. | Bestek deel 1 08 Gegadigde verzoekt om de korting voor niet nakomen Paragraaf 1.08 aangepast.

algemene bepalingen (bestek deel 1 08) per deelopdracht
te maximaliseren tot 10% van de deelopdracht.
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1.-32.

Bestek deel 3: 01 16 02
Aanvullende voorwaarden
bullit 1

In de aanvullende voorwaarden steldt u dat aannemer
verplicht is schade binnen 2 werkdagen te melden aan
opdrachtgever. Kan OG deze termijn aanpassen naar
"binnen redelijke termijn"?

Nee, de OG is van mening dat binnen 2 werkdagen een
redelijke termijn is.

Bestek deel 3: 01 16 02
Aanvullende voorwaarden

Kan OG bevestigen dat schades die verband houden met
het werk of eigendommen van de opdrachtgever en het
eigen risico te boven gaan altijd bij de CAR verzekeraar
worden gemeld?

Uitgangspunt is dat een schade waarvoor dekking onder de
CAR-polis bestaat en die het eigen risico overstijgt wordt
gemeld op de CAR-verzekering. Voor een deskundig,
risicomijdend opererende ON zouden de vereisten van de
aanvullende voorwaarden geen belemmering moeten
vormen. Deze aanvullende voorwaarden blijven in stand.

Aanbestedingsleidraad,
planning, paragraaf 2.1

In de planning heeft u reeds een datum staan voor de
verificatie-interviews. Deze datum komt ongelukkig uit,
omdat onze sleutelfunctionarissen dan nog met vakantie
zijn, of net terug komen van de kerstvakantie. Is het
mogelijk dat de verificatie-interviews een week worden
verschoven?

Verificatie-interviews worden verplaatst van maandag
13-01-2024 naar woensdaqg 15-01-2024 tussen 08:00 en
17:00 uur!

De sleutelfunctionarissen van de inschrijvers dienen deze
dag hiervoor te reserveren. Er is geen mogelijkheid tot het
verplaatsen van het verificatie-interview!

Uiterlijk 09-01-2025 ontvangen de, in aanmerking komende,
inschrijvers een uitnodiging voor verificatie-interviews met
sleutelfunctionarissen.
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2. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.
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Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr. Bestandsnaam document Ter vervanging van (Bestandsnaam document)
B1-1. Werkbestek 24-2024.pdf 24-2024 _DEFINITIEF.pdf
B1-2. Werkbestek 24-2024.rsx 24-2024.rsx

B1-3. Nvl 24-2024.pdf -
B1-4. Nvl 24-2024.nsx -
B1-5. Bijlage 08 - Nadenplan of lassenplan bij asfaltwerken.pdf -
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