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Nota van inlichtingen 

In deze 4e Nota van Inlichtingen zijn alle tijdig gestelde schriftelijke vragen opgenomen die betrekking hebben op de nationale openbare 

aanbestedingsprocedure “Europaweg onderhoud”, met kenmerk 2024-085946. Deze Nota van Inlichtingen bestaat uit totaal 41 vragen en antwoorden en 

maakt integraal deel uit van de aanbestedingsdocumenten. Indien er wijzigingen, correctie dan wel aanvullende gegevens en/of informatie in deze Nota van 

Inlichtingen zijn opgenomen, dan zijn deze van toepassing op de dienstverlening zoals beschreven in het Beschrijvend document, inclusief bijlagen. 

 

Alle vragen en antwoorden zijn door de gemeente Zoetermeer geanonimiseerd opgenomen. De definitieve versie van deze Nota van Inlichtingen, inclusief 

bijlagen, wordt aan alle potentiële inschrijvers beschikbaar gesteld via het aanbestedingsplatform TenderNed. 

 

Algemene mededelingen voorafgaand aan de beantwoording van de vragen: 

 

Mededeling 1: 

Naar aanleiding van deze vierde schriftelijke vragen ziet de gemeente Zoetermeer geen noodzaak meer voor het organiseren van een (aanvullende) 

inlichtingenronde. Eventuele vervolgvragen worden dan ook niet meer in behandeling genomen en/of beantwoordt. Naar oordeel van de gemeente 

Zoetermeer zijn immers de gegeven antwoorden in alle nota’s van inlichtingen afdoende voor het indienen van een inschrijving en offerte.  
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Vragen en Antwoorden 
 

# Document  
of bijlage Vraag Antwoord 

1. T Algemene vraag Zou de Gemeente de inschrijvers kunnen voorzien van een 
nieuwe inschrijfstaat in zowel rsx als pdf-formaat, gezien het 
aantal gewijzigde posten in nota 3?  Wij verzoeken u vriendelijk 
om deze vraag vooruitlopend op de volgende Nota van 
Inlichtingen te beantwoorden, gezien de grote invloed op het 
opstellen van onze planvorming. 

De Gemeente heeft de inschrijfstaat als bijlage bij deze Nota 
van Inlichtingen 4 ter beschikking gesteld. 

2.  Algemene vraag Hier wordt (op pagina 2 van 24) gesproken over "Europese 
openbare aanbesteding". Dit moet toch "Nationale openbare 
aanbesteding" zijn? 

Dit betreft een omissie en dient inderdaad “nationale openbare 
aanbestedingsprocedure” te zijn. 

3.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
Mededeling 1 

Hier staat bij Criterium B1 (op pagina 2 van 24) dat de startdatum 
18 juli 2026 is. Dit is een zaterdag. Hoe laat mogen we dan 
beginnen? En waarom mogen we niet op vrijdag 17 juli 
beginnen? 

De Gemeente heeft per abuis de zomervakantie 
(schoolvakantie) van regio midden aangehouden voor de start 
en aanvang van de werkzaamheden. Een start op vrijdag 17 juli 
2026 is derhalve ook toegestaan. 

4.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
Mededeling 1 

Kunt u aangeven hoeveel punten er behaald kunnen worden voor 
Criterium B1, want deze tekst staat er niet meer bij? 

Het maximaal te behalen voor het kwalitatieve criterium B1 is 
ongewijzigd, te weten 250 punten. In dat kader kan tevens 
worden verwezen naar de tabel op pagina 39 van het 
Beschrijvend document. 

5.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
Mededeling 1 

Kunt u het document BLVC Kader Tunnelbak Gemeente 
Zoetermeer aanpassen aan de uitvoeringsperiode in 2026? 

De Gemeente heeft het document als bijlage bij deze Nota van 
Inlichtingen 4 ter beschikking gesteld. 

6.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
Mededeling 1 

In BLVC Kader Tunnelbak Gemeente Zoetermeer wordt 
gesproken dat Opdrachtnemer passende maatregelen moet 
nemen om gladheid altijd te voorkomen. Hier is geen bestekspost 
voor opgenomen en zal dus ook niet worden meegenomen in de 
aanbieding. Is dit correct? 

Deze aanname is niet correct. De Gemeente gaat er vanuit dat 

de extra kosten in de betreffende posten zijn opgenomen. 

7.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 2 

In dit antwoord wordt niet gesproken over bouwkundige opname 
bij werkzaamheden die trillingen kunnen veroorzaken (tussen 
freeswerk/sloopwerk). Begrijpen we het goed dat deze 
bouwkundige opnamen niet uitgevoerd hoeven te worden, ook is 
hiervoor geen bestekspost opgenomen? 

Deze aanname is correct. 
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8.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 18 

Het antwoord op vraag 18 is niet compleet: er wordt geen 
antwoord gegeven op de vraag waar en wanneer de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Kunt u deze antwoorden 
alsnog verstrekken? 

Op dit moment kan de Gemeente geen antwoord geven op de 

vraag wanneer en welke werkzaamheden door derden worden 

uitgevoerd in de uitvoeringsperiode. Bovendien zijn er op dit 

moment geen werkzaamheden bekend. Derhalve hoeft de 

inschrijver hier in de planning geen rekening mee te houden. 

9.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 18 

U geeft aan dat er verschillende bouwwerken welke in de 
binnenstad uitgevoerd worden mogelijk invloed hebben. Kunt u 
specifieker zijn om welke werkzaamheden dit gaat en waar de 
bouwwerken zich bevinden? Zodat er een goed beeld ontstaat 
qua planning met transport en logistiek. 

De Gemeente verwijst in dit kader naar het antwoord op vraag 
8.  

10.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 18 

U geeft aan dat er verschillende OV-werkzaamheden zullen 
plaatsvinden. Kunt u de locaties waar deze werkzaamheden 
plaatsvinden aangeven en een tijdsbestek van de te verwachten 
werkzaamheden, zodat deze in de balkenplanning meegenomen 
kan worden? 

De Gemeente verwijst in dit kader naar het antwoord op vraag 
8.  
 

11.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 21 

Het antwoord op vraag 21 is strijdig met reguliere werktijden: 
reguliere werktijden zijn van maandag t/m vrijdag. Kunt u 
verduidelijken wat u bedoeld? 

Ter verduidelijking: Er mag van maandag tot en met zondag 

gewerkt worden. Wel dient op alle dagen rekening te worden 

gehouden met het beperken van hinder. 

12.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 22 

Wilt u een bestekspost opnemen voor het uitvoeren van de 2 
CPX-metingen? 

De Gemeente gaat er vanuit dat de extra kosten in de 

betreffenden posten zijn opgenomen.  

13.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 24 

U geeft aan dat er tussen 7:00 en 8:00 alleen stille 
werkzaamheden mogen plaatsvinden. Dit laat weinig ruimte over 
om de werkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren en 
hiermee een planning te optimaliseren en of dag, nacht en 
weekend werk. Kunt u deze eis laten vervallen? 

De Gemeente gaat akkoord met het voorstel, waarbij de 

inschrijver wel oog dient te (blijven) houden voor het beperken 

van hinder. 

14.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 33 

Kunt u de indexeringsberekening toesturen (wat zijn peildatum en 
welke moment van indexeren wordt gehanteerd)? Ps. de cijfers 
index 2020 = 100 worden maandelijks gepubliceerd. 

Bij het indexeren van de overeengekomen prijzen en/of tarieven 

hanteert de opdrachtnemer het maandcijfer van de derde 

maand voor de ingangsdatum van de prijsaanpassing, waarbij 

het maandcijfer van die maand gelijk wordt gesteld op 100%.  
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15.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 35 

U geeft aan dat het hier ook om holle ruimtes gaat en dat deze 
nu in de tekening zijn opgenomen. Kunt u met zekerheid stellen 
dat hier holle ruimtes aanwezig zijn? Wij nemen aan dat dit ook 
voor de overige locaties geldt, kunt u dit bevestigen? 

De Gemeente gaat er op basis van het schadebeeld en haar 

ervaring met dergelijke locaties vanuit dat hier sprake zal zijn 

van holle ruimtes. De Gemeente beseft zich dat het niet 

aantreffen van holle ruimtes zou kunnen leiden tot het niet 

verrekenbaar zijn van gemaakte kosten voor onderzoek. Mocht 

te zijner tijd blijken dat er geen holle ruimtes zijn aangetroffen 

zal de Gemeente de gemaakte kosten naar redelijkheid en 

billijkheid vergoeden. 

16.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 41 

Bij het antwoord op vraag 41 geeft u aan dat de oppervlakte 
990m2 moet zijn. Dit staat ook in de gewijzigde bestekspost 
574110. De HRV is echter nog steeds gebaseerd op 900m2. Wilt 
u dit alsnog wijzigen? 

De Gemeente heeft de hoeveelheid aanpgeast naar 123,75. 

17.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 47 

Gegeven antwoord behoort niet bij vraag De tussenlaag uit bestekspost 574130 wordt zowel aangebracht 

op het asfalt in de gefreesde bakken als op bestaand asfalt. 

Van het totale oppervlak komt 990m2 terug in bestekspost 

574270 en het overige oppervlak komt terug in bestekspost 

574280. De betreffende besteksposten zijn aangepast, zodat dit 

verduidelijkt is. 

18.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 48 en 49 

De hoeveelheid resultaatsverplichtingen van besteksposten 
574270+ 574280 komen niet overeen met de hoeveelheden van 
de besteksposten die genoemd zijn. Kunt u dit verduidelijken? 

De Gemeente heeft de bestekspost gewijzigd, waarbij de 

hoeveelheid kleeflaag onjuist was. 

19.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 50 

U geeft aan dat er een extra post opgenomen zal worden, deze is 
nog niet terug te vinden. "Wordt deze post in de 4e NvI 
toegevoegd? 

De beantwoording in Nota van Inlichtingen 3 was onjuist. 

Derhalve: Op de vraag “Wilt u gelijksoortige besteksposten voor 

overig werk, per soort werk, buiten normale werkuren 

opnemen?” is onze reactie: De Gemeente gaat niet akkoord 

met het voorstel. De Gemeente gaat er vanuit dat de extra 

kosten in de betreffenden posten zijn opgenomen. 

20.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 54 

Het antwoord op vraag 54 verwijst naar het antwoord op vraag 
54. Deze verwijzing is niet juist. De verwijzing moet naar vraag 53 
zijn 

Dit betreft een omissie. De Gemeente verwijst in dit kader 

inderdaad naar het antwoord op vraag 53 van de Nota van 

Inlichtingen 3 Europaweg onderhoud def. 
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21.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 59 

Het antwoord op vraag 59 is niet juist. Wat hoort hier te staan? De Gemeente verwijst in dit kader naar het antwoord op vraag 
20 van deze Nota van inlichtingen.  
 

22.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 64 

Indien Opdrachtgever de schadeveroorzakende partij is, dan is 
het gegeven de verhoudingen vanuit de overeenkomst, o.i. niet 
proportioneel als daarvoor een civielrechtelijke procedure 
doorlopen moet worden om het eigen risico te verhalen op 
Opdrachtgever. De kosten voor een civielrechtelijke procedure 
wegen (vaak) niet op tegen de baten. Kunt u daarom bevestigen 
dat indien Opdrachtgever de schadeveroorzakende partij is dat 
Opdrachtgever dan het eigen risico draagt? 

De Gemeente kan dit bevestigen, waarbij de wederpartij de 

gebruikelijke wettelijke regels zal moeten volgen om 

aantoonbaar te maken dat de tegenpartij aantoonbaar 

verantwoordelijk is voor de ontstane schade. 

23.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 69 

Het antwoord op vraag 69 geeft geen helder beeld. Kunt u bij de 
4e NvI een herziene inschrijfstaat (pdf) aanleveren, waarin alle 
wijzigingen en dergelijke zijn verwerkt (voorbeeld van een 
dubbele post door oorspronkelijk bestek en 2e NvI is 820510 
(oorspronkelijk toepassen hekwerk als boombescherming en 
door 2e NvI wordt deze post toegevoegd als Opstellen 
boombeschermingsplan)) 

Een bijgewerkte inschrijfstaat is toegevoegd als bijlage aan 

deze Nota van Inlichtingen, met referentie NVI04-D01-

71036243.  

24.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 74 

Het antwoord op vraag 74 geeft aan dat we een 
uitvoeringstermijn van 8 weken hebben. Bij mededeling 1 wordt 
echter aangegeven dat de uitvoering duurt van 18 juli t/m 30 
augustus (2026). Dit is een termijn van ca 6 weken. Welke termijn 
is de juiste? 

De juiste termijn betreft 6 weken. 

 

25.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 74 

Wanneer we een uitvoeringstermijn van 8 weken hebben wilt u 
dan de omschrijving bij Criterium B1 daar ook op aanpassen? 

De Gemeente verwijst in dit kader naar het antwoord op vraag 
24 van deze Nota van inlichtingen.  
 

26.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 81 

CAR polis pas verstrekt na gunning. Dat maakt het lastig om te 
bepalen of we ons aanvullend moeten verzekeren. Gegadigde 
verzoekt nogmaals om de CAR polis te delen, aangezien dit 
nodig is om het risicoprofiel te kunnen bepalen (voor als de 
dekking niet afdoende is/afwijkt qua voorwaarden)? 

De Gemeente heeft alsnog een kopie van de CAR polis als 

bijlage bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. 

 

27.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 88 

Kunt u antwoord geven op de vraag m.b.t de onderhoudstermijn 
van 3 maanden van het asfalt. Verlangt u een onderhoudstermijn 
van 3 maanden op het aangebrachte asfalt of op de leverantie 
van het asfalt daar het asfalt op een oude deklaag wordt 
aangebracht? 

De Gemeente verlangt een onderhoudstermijn die voor beide 

geldt. 
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28.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 88 

Kunt u antwoord geven op de vraag m.b.t het advies voor het 
frezen en aanbrengen van het asfalt. U stelt dat het om boringen 
met een beperkte asfaltdikte gaat. Echter het bestek geeft aan 
3cm deklaag frezen. Bent u ervan bewust dat de asfaltconstructie 
uit meerdere deklagen bestaat? 

De Gemeente is zich er van bewust dat de bestaande 

constructie op een aantal plaatsen meerdere deklagen 

aanwezig zijn. Hier is in het verhardingsadvies rekening mee 

gehouden. Op de locaties waar meerdere deklagen aanwezig 

zijn, wordt 80mm gefreesd. De dunnere asfaltconstructie zoals 

benoemd in vraag 88 van Nota van Inlichtingen 3 betreft 

locaties op de kunstwerken. Op deze betreffende locaties wordt 

30 mm gefreesd. Volledigheidshalve geld deze 

onderhoudstermijn niet als vervanging voor de garantie, zoals 

bedoeld in de standaard RAW. 

29.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 90 

U geeft aan dat deze aanname juist is. Kunt u aangeven hoe het 
weggedeelte bij de op te breken/te herstellen stootplaten in het 
huidig profiel terug aangebracht/aangesloten dient worden? 

In algemene zin kan de inschrijver ervanuit gaan dat het profiel 

van de weg niet gewijzigd wordt. De Gemeente gaat er echter 

wel vanuit dat de beoogde opdrachtnemer in het freesplan 

rekening houdt met plaatselijke ongelijkheden en/of 

verzakkingen. Eventuele afwijkingen in hoeveelheden hierdoor 

zullen in het werk worden verrekend. 

30.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 93 

U geeft aan dat er geen onderzoek is geweest. Is een onderzoek 
dan wel noodzakelijk en kunt u deze dan alsnog uitvoeren t.z.t.? 

De werkzaamheden zijn beoordeeld door een ecoloog van de 

gemeente Zoetermeer. Een (verder) onderzoek naar flora en 

fauna acht de Gemeente niet noodzakelijk. 

31.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 99 

U geeft aan dat de werkzaamheden niet eerder plaats mogen 
vinden. Kunt u aangeven of hier een vooronderzoek van heeft 
plaatsgevonden? Dit om de risico's van planning te beheersen. 

Er heeft geen (voor-)onderzoek plaatsgevonden. Holle ruimten 

zijn aanwezig en bepaald op basis van ervaringen uit het 

verleden binnen de gemeente Zoetermeer. 

 

32.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 102 

Kun u dit op de tekening toevoegen? Er dient hier een extra trap 
voor de tussenlaag in gefreesd te worden, kunt u deze 
bestekpost toevoegen? 

Om de aansluiting beter uit te voeren is er in de NVI04 met 

referentie NVI04-D01-71036243 een bestekpost toegevoegd 

voor het frezen van een extra trap langs het op te breken asfalt 

van 20mm om. Hierdoor kan de dikkere tussenlaag van 70mm 

als trapaansluiting gerealiseerd worden. 
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33.  Nota van 
Inlichtingen 3 
Europaweg 
onderhoud def, 
vraag 103 

Is de aanname juist dat de nieuwe detectielussen in de deklaag 
worden aangebracht? Dit i.v.m. de planning. 

Deze aanname is onjuist. Het uitgangspunt van de Gemeente is 

dat detectielussen in de tussenlaag worden aangebracht. De 

Gemeente beseft zich dat dit gevolgen kan hebben voor de 

planning. Indien het voor een acceptabele/realistische planning 

noodzakelijk is om lussen in de deklaag aan te brengen kan dit 

acceptabel zijn voor de Gemeente. Daarvoor zal te zijner tijd 

een nadere onderbouwing worden gevraagd ter voorkoming 

van kwaliteitsverlies. Het akkoord is vervolgens ter beoordeling 

aan de directievoerder van de gemeente Zoetermeer. 

34.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 15 

Kunt u aangeven waarom u rekening houdt met een soortelijk 
gewicht van 2,1 ton/m3 voor vrijkomend freesasfalt? 

Hiervoor dient gerekend te worden met 2,5 ton/m3. In de NVI04 

met referentie NVI04-D01-71036243 is de bestekpost hierop 

aangepast. 

35.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 
bestekspost 
153210 

In deze gewijzigde bestekspost staat -nog steeds- een breedte 
van 100 m. Wat moet deze breedte zijn? 

De breedte dient 1m te zijn. In de NVI04 met referentie  

NVI04-D01-71036243 is de bestekpost hierop aangepast. 

36.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 
bestekspost 
522220 

Kunt u aangeven waarom u rekening houdt met een soortelijk 
gewicht van 1,65 ton/m3 voor te leveren betongranulaat? 

Hiervoor dient gerekend te worden met 2,0 ton/m3. In de NVI04 

met referentie NVI04-D01-71036243 is de bestekpost hierop 

aangepast. 

37.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 
bestekspost 
531220 

Moet de laagdikte 50mm zijn i.p.v. 5mm? Dit is correct. In de NVI04 met referentie NVI04-D01-71036243 

is de bestekpost hierop aangepast. 

38.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 
bestekspost 
548110 

Welke kleur moeten deze betonstraatstenen zijn? De kleur van de betonstraatstenen dient standaard grijs te zijn. 

In de NVI04 met referentie NVI04-D01-71036243 is de 

bestekpost hierop aangepast. 
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39.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 
bestekspost 
579110 

De post is tekstueel aangevuld maar nog niet compleet. We 
hebben een aantal aanvullende vragen: 
1. Zijn er van de VRI(s) revisietekeningen te verstrekken? 
Dit i.v.m. het bepalen van de afmetingen en aantal windingen van 
de detectielussen. 
Op de bestekstekening NS01 blad 1 en 2 zijn detectielussen 
weergegeven met diverse afmetingen. 
2. Kan de opdrachtgever hier een hoeveelheid zaagmeters 
opgeven? Detectielussen hebben diverse afmetingen en dus 
verschilt het aantal windingen per detectielus. En dit bepaalt het 
aantal meters lusdraad. 
3. Regel 8, aansluiten detectiekabel op grondkabel => 62 st.(I) 
Een aantal van deze lussen zijn selectieve lussen volgens 
bestekspost 579120. Is dit juist? 

De genoemde lengte betreft de slijplengte. In de NVI04 met 

referentie NVI04-D01-71036243 is de bestekpost hierop 

aangepast. 

 

Tevens heeft de Gemeente een revisietekening als bijlage bij 

deze Nota van Inlichtingen bijgevoegd. 

40.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 
bestekspost 
579110 

Kunt u de HRV en eenheid wijzigen in XXX stuks (of YYY m) 
verrekenbaar? Natellen van het aantal lussen op tekening leert 
bijvoorbeeld dat er 70 stuks lussen moeten worden aangebracht, 
terwijl er in de kolom HTI 62 stuks vermeld staan. Of, gezien het 
aantal vragen over de detectielussen- hier een stelpost van 
maken. 

In de NVI04 met referentie NVI04-D01-71036243 is de 

bestekpost aangepast naar HRV in m1. 

 

41.  NVI03-D01-
71036243-DBG 
Groot Onderhoud 
Europatunnel, 
gewijzigd artikel 01 
26 01, lid 01 

Kunt u een opgave aanleveren van de kosten verbonden aan 
extra toezicht per weekend? Om de kosten verbonden aan het 
extra toezicht te kunnen calculeren dienen wij een opgave te 
ontvangen van de Opdrachtgever, omdat naast het asfalteren 
van bestekspostnummer 576110 er nog meerdere 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Eis is dat de 
locaties buiten de tunnelbakken in de weekenden uitgevoerd 
dienen te worden en hiervoor hebben wij meer tijd nodig dan 
tussen 7 en 19 u. Wanneer u geen opgave aan kunt leveren dan 
verzoeken wij u hiervoor een stelpost op te nemen of deze tekst 
te laten vervallen in dit lid. 

Gelet op de aard van het werk worden meerkosten voor 

toezicht bij weekendwerk niet verrekend, maar komen volledig 

en direct ten laste van de Gemeente. In de NVI04 met 

referentie NVI04-D01-71036243 is de bestekpost hierop 

aangepast. 

 

Einde van totaal 41 vragen en antwoorden. 


