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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlaardingen.

Bezoekadres:
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief geeft de opdrachtgever aan wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 
2012, optreedt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- De inzet van een stratenmakers ploeg voor een periode van 47 weken per jaar (jaarrond).
- Inclusief inzet van benodigde gereedschap en materieel
- De inzet van benodigde verkeersmaatregelen 
- Bijkomende werkzaamheden

Buiten de reikwijdte van deze aanbesteding vallen de volgende werken en diensten: 
1) Asfalteringswerkzaamheden; 

2) Aanleg en reconstructie van elementenverhardingen als onderdeel van integrale of duale projecten in de 
gemeente Vlaardingen. (Bijvoorbeeld een project ‘woonrijp maken’ of ’het vervangen van een riool inclusief 
elementverhardingen’.)

3) Binnenstedelijke ontwikkelingen inclusief elementenverhardingen kunnen als integrale werkzaamheden bij een 
ontwikkelaar worden belegd. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken met betreffende projectontwikkelaar. 
Multidisciplinaire projecten waar Elementenverharding een onderdeel van uitmaakt kunnen apart aan derden 
uitgevraagd worden. 
Complexe projecten met extreem veel hinder en/of risico waar een hoge mate van participatie onderdeel van is 
kunnen apart uitgevraagd worden.  

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst vangt aan op 1 maart 2025 en heeft een looptijd van 2 jaar tot 1 maart 2027.
De overeenkomst kan met maximaal 2 keer 1 jaar worden verlengd. Dus uiterlijk tot en met 28 februari 2029.

De overeenkomst kan ook eindigen indien de maximale omvang van de raamovereenkomst en of aanbesteding 
wordt behaald.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht 
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 12 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW1237-149699 Bladnr. 4 van 19Raamovereenkomst Elementenverharding,  Groot onderhoud 2025 - 2028
Perceel A: Loopploegen
Gemeente Vlaardingen
besteknummer 2024-001-A Definitief 14 november 2024

01 TEKENINGEN

Er zijn geen tekeningen die behoren bij deze raamovereenkomst

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoogte afmetingen van de te maken werken verstrek de opdrachtgever gelijktijdig met de 
deelopdracht of tijdens de uitvoering van het werk.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

- geen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage A, Standaard Uitvoerings Voorwaarden gemeente Vlaardingen.
- Bijlage B, Polis CAR verzekering.
- Bijlage C, Handboek bomen 2022

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:
- geen.

05 ADRESSEN

Gemeentelijke opslagplaats
Burgemeester Heusdenslaan 357
3135 DA Vlaardingen
tel: 010-2484000
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 GRONDWERK

25 LEVERANTIE GROND

250010 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

Betreft: Leveren zand voor zandbed
Zand tot 1m3/dag wordt door opdrachtgever op gemeentewerf
ter beschikking gesteld

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit:  Achtergrondwaarde grond

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 100,00 L

9 Exclusief transport, transport volgens bpn 832210 en 832220

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250020 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

Betreft: Leveren straatzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit:  Achtergrondwaarde grond

2 Grondsoort: straatzand m3 100,00 L

9 Exclusief transport, transport volgens bpn 832210 en 832220

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250030 220321 Leveren grond. m3 100,00 F

Betreft: Leveren brekerzand

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit:  Achtergrondwaarde grond

3 Grondsoort: brekerzand m3 100,00 L

9 Exclusief transport, transport volgens bpn 832210 en 832220

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

250060 820599 Leveren van snelbeton
Betreft: Leveren van snelbetond

st 100,00 F

Snelbeton, zak 25 kg
Leveren op plaats van verwerking

st 100,00 L

3 RIOLERING EN LEIDINGWERK

35 LEVERANTIE RIOLERINGSMATERIAAL

3500 Leverantie PVC buis, rechte buis

350010 252299 Leverantie PVC-125, rechte buis.
Betreft: Leverantie PVC-125.

m 750,00 F

Rechte kunststofbuis t.b.v. riolering
- PVC
- Nominale middellijn 125 mm
- stijfheidsklasse: SN 8

m 750,00 L

350020 252299 Leverantie PVC-160, rechte buis.
Betreft: Leverantie PVC-160

m 250,00 F

Rechte kunststofbuis t.b.v. riolering
- PVC
- Nominale middellijn 160 mm
- stijfheidsklasse: SN 8

m 250,00 L
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3501 Leverantie PVC buis, hulpstukken

350110 252299 Leverantie PVC-125, bocht 45 2x mof
Betreft: Leverantie PVC-125, bocht 45 2x mof

st 200,00 F

Hulpstuk kunststof t.b.v. riolering
- PVC
- Bochtstuk 45 graden, 2x mof
- Nominale middellijn 125 mm
- stijfheidsklasse: SN 8

st 200,00 L

350120 252299 Leverantie PVC-125, bocht 45 mof-spie
Betreft: Leverantie PVC-125, bocht 45 mof-spie

st 200,00 F

Hulpstuk kunststof t.b.v. riolering
- PVC
- Bochtstuk 45 graden, mof-spie
- Nominale middellijn 125 mm
- stijfheidsklasse: SN 8

st 200,00 L

3502 Leverantie overigen

350210 252299 Leverantie Stelmortel (zak 25 kg)
Leverantie: stelmortel (Poltec 700)

st 20,00 F

Stelmortel, snelhardend en krimparm (Poltec 700), zak 25 kg st 20,00 L

5 GROENVOORZIENINGEN

500010 511199 Leverantie graszaad B3
Betreft: Leverantie graszaad B3

kg 100,00 F

Graszaad B3 kg 100,00 L

8 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

81 WERKVOORBEREIDING

811 WERKPLANNEN

811010 100899 Opstellen werkplan - V&G-plan.
Betreft: het eenmalig opstellen van een V&G-plan.
Het V&G-plan indienen tegelijkertijd met de eerste deelopdracht.
Het V&G-plan heeft betrekking op alle deelopdrachten.

keer 1,00 F

812 OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN

812010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 100,00 F

Betreft: KLIC-melding

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen' .

2 Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder

82 VERKEERSMAATREGELEN, INZET MATERIEEL

8210 Inzet materieel, Rijplaten
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821040 629999 Inzetten van kunststof loopplank (voetgangers).
Betreft: kunststof loopplank (voetgangers).
Specificaties :
materiaal: Kunststof plaat
afmeting: 1000 x 500 x 20 mm

week 300,00 F

83 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

831 INZETTEN VAN WERKNEMERS

831050 100599 Inzetten van stratenmakersploeg. uur 3.760,00 F

831051 100599 Inzetten van stratenmakersploeg.
Betreft: Inzetten van stratenmakersploeg t.b.v. het uitvoeren van
klein onderhoud en meldingen.
Gerekend is met werkweken van 40 uur
Ploeg bestaat uit:
- Straatmaker I (> 5 jaar werkervaring)
Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende
bestratingswerkzaamheden. Voor deze functie is op basis van
opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist.
- Opperman bestratingen
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden verband
houdende met bestratingswerkzaamheden, zoals het grondwerk
en het aanvoeren van stenen, blokken en trottoirbanden.
Straatmaker en opperman zijn in bezit van geldig certificaat
'Veilig werken langs de weg'
- Auto (pick-up) voorzien van actieraam
- aanhanger  2ton laadvermogen
Inclusief:
- benodigde (hand)gereedschappen
- een werkende tablet met 5G voorzien van
   - mobiel abonnement
   - whatsapp (+continue locatiedelen met toezichthouder)
   - mail-software
   - pdf-lezer
   - locatiedeling tijdens werktijden inclusief locatiegeschiedenis
gedurende de contractperiode met opdrachtgever.
- schaftwagen en mobiele WC

uur 3.760,00 I

831052 100599 Inzetten materiaal t.b.v. verkeersmaatregelen

Materiaal t.b.v. verkeersmaatregelen
- 2st korte buispalen + elk 2 klembeugels
- 6 st lange buispalen + grondpot + elk 2 klembeugels
- 2 st schrikhekken
- 10 st geleidebaken
- 2 st bord A0130
- 1 st bord D20ro
- 1 st bord D20lo
- 1 st bord T31-2l
- 1 st bord T31-2r
- 2 st bord F01
- 2 st bord F05
- 2 st bord F06
- 2 st bord F08
- 2 st bord J16
Specificaties volgens:
CROW Werk in uitvoering\WIU 2020 – Specificaties voor
materiaal en materieel (5.2.3)

uur 3.760,00 I



RAW1237-149699 Bladnr. 10 van 19Raamovereenkomst Elementenverharding,  Groot onderhoud 2025 - 2028
Perceel A: Loopploegen
Gemeente Vlaardingen
besteknummer 2024-001-A Definitief 14 november 2024

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

832 INZETTEN VAN MATERIEEL

8321 Inzetten materieel, hydraulische graafmachine 

832110 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 800,00 F

Betreft: Inzetten minigraver

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

2 Rupsgraafmachine

2 Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

832120 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 400,00 F

Betreft: Inzetten hydraulische graafmachine, wiel 0,75m3

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

2 Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

8322 Inzetten materieel, hydraulische vrachtauto

832210 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 540,00 F

Betreft: Inzetten vrachtauto, 10 ton

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

832220 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 180,00 F

Betreft: Inzetten vrachtauto, 16 ton

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8323 Inzetten materieel, knikmops

832310 100517 Inzetten van een wiellader. uur 800,00 F

Betreft: knikmops exclusief bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ten minste 1 m3/ hefvermogen >2.000 kg
en/of Hydraulische stenenklem, draagvermogen 4.500kg

2 Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051
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832320 100517 Inzetten van een wiellader. uur 400,00 F

Betreft: knikmops met stenen klem exclusief bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ten minste 1 m3/ hefvermogen >2.000 kg
en/of Hydraulische stenenklem, draagvermogen 4.500kg

2 Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

8324 Inzetten materieel, handbediend materieel

832410 100599 Inzetten van een bandenzaag

Inclusief: watertank en water

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

dag 270,00 F

832420 100599 Inzetten van een trilplaat, gewicht < 440 kg

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

dag 180,00 F

832430 100599 Inzetten van een trilplaat, gewicht 440 < 710 kg

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden
Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

dag 180,00 F

84 AFVOER VAN AFVAL

841 AFVOER VAN GROENAFVAL

841010 510199 Afvoeren wortelresten/ stobben
Betreft: Afvoeren wortelresten/ stobben
Exclusief transportkosten
Inclusief eventuele acceptatiekosten
De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.

ton 50,00 F

841020 510199 Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelafval
Betreft: Afvoeren blad-, groen-, snoei- en/of schoffelafval
Exclusief transportkosten
Inclusief eventuele acceptatiekosten
De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.

ton 50,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de Standaard Uitvoerings 
Voorwaarden gemeente Vlaardingen, hierna te noemen 'SUV',voor zover de in de deelopdracht gestelde eisen niet 
afwijken van de teksten in dit handboek.
De Standaard Uitvoerings Voorwaarden gemeente Vlaardingen is bijgevoegd als bijlage (zie deel 2.1 4).
In afwijking van de SUV moeten meerdere noppentegels bij invalidebanden worden toegepast.

04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, 
hierna te noemen 'Handboek Bomen', voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit 
handboek.
Het Handboek Bomen is bijgevoegd als bijlage (zie deel 2.1 §4).
Tot Het Handboek Bomen 2022 behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door het Norminstituut 
Bomen uitgegeven errata hierop, zoals deze op de dag van aanbesteding luiden.

08 Bij tegenstrijdigheden tussen de verschillende van toepassing zijnde bepalingen prevaleert de bepalingen in 
onderstaande volgorde:
1) Het Handboek Bomen 2022: uitsluitend alles m.b.t. uitvoering werkzaamheden nabij bomen;
2) de Standaard

09 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen voor wat betreft uitvoering werkzaamheden 
nabij bomen prevaleert het in lid 04 genoemde Het Handboek Bomen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

02 In afwijking van artikel 01 02 01 lid 04 verschijnt de laatste betalingstermijn nadat het werk is opgeleverd en de 
revisie riolering, conform artikel 25 15 04, is aangeleverd en goedgekeurd door de opdrachtgever.

01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 02 01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een 
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de 
deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 richten aan de opdrachtgever en in 
tweevoud indienen bij de directievoerende instantie.

02 Declaraties, na goedkeuring directie, digitaal (pdf-format) versturen naar het e-mailadres facturen@vlaardingen.nl.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet 
verlangd (afdracht door opdrachtgever).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen: 
- het leggen, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen;
- het wijzigen en aanleggen van openbare verlichting;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzeringen;
- onderhoudswerkzaamheden aan groen.
- archeologisch onderzoek.

Coördinatie van deze werken geschiedt door de aannemer.

01 11 02 UITVOERINGSCOÖRDINATIE

01 De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden, de nodige 
medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door 
hem, alsmede die door derden worden verricht goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij het recht op 
vergoeding kan doen gelden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte 
belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en 
de directie vrijwaren van klachten van betrokkenen.

03 De doorgang van het openbaar vervoer, politie, brandweer, ambulante diensten en (zwaar)verkeer moet bij 
uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmeringen dienen de werkzaamheden, in overleg 
met de betrokkenen te geschieden.

04 Woningen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven door toepassing van loopschotten. 

05 De aannemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk afzetten van het werkterrein conform CROW publicatie 96b. 
Kosten voor toepassen van afzettingen, bebording, loopschotten en rijplaten dienen bij de verschillende 
besteksposten te zijn inbegrepen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 13 01 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen;
- werken die in elkander grijpen volgens bepaling 01.11.01;
- restricties volgens bepaling 01.12.01;
- maatregelen in het belang van het verkeer;
- alle te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- gefaseerde uitvoering;
- voorts dienen woningen te allen tijde bereikbaar te zijn voor materieel van de hulpdiensten;
- Het opgebroken straatwerk heeft een maximale lengte van 40 m bij eenzijdige bereikbaarheid voor (zwaar)verkeer 
en een maximale lengte van 80 m bij tweezijdige bereikbaarheid.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de directie tijdig waarschuwen betreffende het tijdstip van afroep van de door de directie te 
beschikbaar te stellen materialen.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die 2 werkdagen voor de dag van 
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, 
maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van 
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk 
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Te veel afgeroepen materialen moeten door de aannemer naar het gemeentelijke opslagplaats worden 
overgebracht en daar op aanwijzing van de beheerder worden gelost. Tenminste 2 dagen van tevoren moet dit aan 
de beheerder worden doorgegeven.

05 Vrijkomende bouwstoffen die door de aannemer naar het gemeentelijke opslagplaats worden overgebracht moeten 
tenminste 3 dagen van tevoren aan de beheerder worden doorgegeven. 

06 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van het verpakkings- en transportmateriaal is voor rekening van de 
aannemer.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in de raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de 
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, 
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. 
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan 
de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd 
in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en 
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 15 GARANTIES

01 15 01 GELDING GARANTIES
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01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of 
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen 
gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in 
eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 23 CAR-VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering (CAR-verzekering) worden afgesloten tot het 
bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten. 
Verzekerden zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemers, mede-aannemers, architecten, 
(technische) adviseurs, constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voorzover een van de genoemde 
partijen voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of 
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten. De aannemer is verplicht 
met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke 
aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene 
onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
- b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
-c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever door het werk;
- d. schade aan eigendommen van directie en/of personeel door het werk.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
- a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, kranen, bulldozers, loodsen, de inventaris 
daarvan, machines etc. voor zover deze geen eigendom zijn van de opdrachtgever of de verzekeringsplicht niet rust 
bij de opdrachtgever;
- b. bedrijfsschade, zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde 
partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De in de CAR-verzekering gestelde eigen risicobedragen, evenals de kosten die voortvloeien uit niet onder de CAR-
verzekering gedekte schade, zijn voor rekening van de aannemer, indien en voor zover de aannemer aansprakelijk 
is voor de betreffende schade ingevolge de wet en/of overeenkomst.

06 De polis van deze verzekering wordt met de raamovereenkomst verstrekt. De aannemer(s) word(t)(en) geacht met 
de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer(s) is/zijn gehouden de verplichtingen uit hoofde van de polis 
opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer(s) is/zijn 
aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

07 Naast deze verzekering dient/dienen de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van voertuigen/vaartuigen en aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk. 
Objecten, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) 
geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn.

08 Eventuele schade-uitkeringen uit hoofde van de CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever 
plaatsvinden en welke door de opdrachtgever worden uitbetaald aan de aannemer die de schade herstelt of voor 
wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, een en ander naar gelang de voortgang en de kwaliteit van het 
(herstel)werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 03 VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdag 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig puin. Indien een 
vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te 
zijn van puin.
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01 17 05 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als 
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren 
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief, e.d.) 
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen naar soort en hoedanigheid gescheiden te worden opgeslagen en 
vervoerd.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 03 VEILIGHEID MEDEWERKERS

01 Elke medewerker in bezit van tenminste:
- veiligheidskleding, -helm, -schoeisel;
- veiligheidsbril;
- gehoorbescherming;
- geldig certificaat B-VCA.
- geldig certificaat Veilig werken langs de weg

02 Indien een medewerker niet beschikt over vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidskleding en 
certificaten volgens lid 01 en/of deze vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidskleding niet gebruikt, 
is die medewerker onbekwaam dan wel ongeschikt volgens UAV § 6 lid 18.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 01 VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

01 Per deelopdracht zal door de aannemer een algemeen tijdschema worden verlangd zoals beschreven in artikel 
01.13.06 van dit bestek en paragraaf 26 van de UAV 2012. 

02 De directie zal per deelopdracht, op basis van inspectiegegevens of meldingen, een kaart vervaardigen met daarop 
aangegeven de uit te voeren werkzaamheden per straat. Deze tekening wordt zowel analoog als digitaal aan de 
aannemer beschikbaar gesteld. 

03 De aannemer zal op basis van de informatie verstrekt in lid 02, de deelopdracht(en) in het veld/op locatie 
inventariseren en dit vastleggen d.m.v. een fotorapportage.

04 Op basis van de inventarisatie stelt de aannemer een tekening op, bepaalt de aannemer de hoeveelheden en 
verstrekt aan de directie een raming van de kosten gebaseerd op de opgenomen hoeveelheden in het veld 
vermenigvuldigd met de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen. De aannemer gebruikt voor het bepalen van 
de som van de deelopdracht(en) het RSX bestand behorend bij dit bestek.

05 De uitgewerkte deelopdracht(en) incl. fotorapportage dienen digitaal (deelopdracht in .RSX en in .PDF), ter 
goedkeuring ingediend te worden bij de directie. 

06 7 werkdagen na het verzoek van de directie tot uitwerking van één of meerdere deelopdracht(en), dient de 
aannemer het concept van de uitgewerkte deelopdracht(en) ter goedkeuring in te dienen bij de directie.

07 De directie zal binnen 10 werkdagen, indien akkoord met opgave aannemer, schriftelijk opdracht verstrekken.

08 Na afronding van de deelopdracht zal er een technische opname plaats vinden van het werk, ten minste door het 
indienen van de fotorapportage na uitvoering werkzaamheden. De herstelpunten dienen binnen 5 werkdagen na 
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oplevering te worden afgehandeld. Daarna zal de deelopdracht worden opgeleverd.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 De aannemer verplicht zich binnen 2 weken na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste 
€ 175.000 exclusief omzetbelasting, zal behalen.

03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen 
overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid 
genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat 
onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken 
dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering 
van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 
genoemde bedrag.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op 
basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en 
waterbouw (GWW)’ (reeks 20.... = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, 
indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = .... % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de 

inschrijving viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = .... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de 

voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 29 UITVOERINGSASPECTEN

01 29 01 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 
7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de 
gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

02 Het gebruik van tractoren is niet toegestaan.

01 29 03 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werktijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen en zondagen, 
feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 ALGEMEEN

22 01 01 ONTGRAVINGEN
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HFD  PAR  ART LID

01 Ontgravingen uitsluitend in den droge worden uitvoeren.

22 01 02 AANVULLINGEN

01 Aanvullingen uitsluitend in den droge worden uitvoeren.

02 Met het aanvullen van de ontgraving dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de daarin verrichte 
werkzaamheden door de directie zijn gecontroleerd, goedgekeurd en de gegevens ten behoeve van de revisie zijn 
opgetekend.

03 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,20 m dikte, over de gehele breedte 
van de aanvulling of ophoging.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 06 ZAND

01 Het chloride-gehalte van zand mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN

01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in de raamovereenkomst is 
vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:
- Zand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,75 ton)
- Grond 1 m3 vast = 1,30 m3 los (=1,65 ton)
- Brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,80 ton)
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Behoort bij: 2024-001-A 

Perceel A: Loopploegen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-001-A 
Raamovereenkomst Elementenverharding,  Groot onderhoud 2025 - 2028
Perceel A: Loopploegen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel A: Loopploegen
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
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 (functie)

B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 2024-001-A 

Perceel A: Loopploegen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2 GRONDWERK

25 LEVERANTIE GROND

250010 Leveren grond, zand voor zandbed m3 100,00 F

250020 Leveren grond, straatzand m3 100,00 F

250030 Leveren grond, brekerzand m3 100,00 F

250060 Leveren van snelbeton st 100,00 F

3 RIOLERING EN LEIDINGWERK

35 LEVERANTIE RIOLERINGSMATERIAAL

3500 Leverantie PVC buis, rechte buis

350010 Leverantie PVC-125, rechte buis. m 750,00 F

350020 Leverantie PVC-160, rechte buis. m 250,00 F

3501 Leverantie PVC buis, hulpstukken

350110 Leverantie PVC-125, bocht 45 2x mof st 200,00 F

350120 Leverantie PVC-125, bocht 45 mof-spie st 200,00 F

3502 Leverantie overigen

350210 Leverantie Stelmortel (zak 25 kg) st 20,00 F

5 GROENVOORZIENINGEN

500010 Leverantie graszaad B3 kg 100,00 F

8 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

81 WERKVOORBEREIDING

811 WERKPLANNEN

811010 Opstellen werkplan - V&G-plan. keer 1,00 F

812 OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN

812010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 100,00 F

82 VERKEERSMAATREGELEN, INZET MATERIEEL

8210 Inzet materieel, Rijplaten

821040 Inzetten van kunststof loopplank (voetgangers). week 300,00 F

83 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

831 INZETTEN VAN WERKNEMERS

831050 Inzetten van stratenmakersploeg. uur 3.760,00 F

832 INZETTEN VAN MATERIEEL

8321 Inzetten materieel, hydraulische graafmachine

832110 Inzetten hydraulische graafmachine minigraver uur 800,00 F

832120 Inzetten hydraulische graafmachine, wiel 0,75m3 uur 400,00 F

8322 Inzetten materieel, hydraulische vrachtauto

832210 Inzetten vrachtauto, 10 ton uur 540,00 F

832220 Inzetten vrachtauto, 16 ton uur 180,00 F

8323 Inzetten materieel, knikmops
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

832310 Inzetten wiellader, knikmops exclusief bediening. uur 800,00 F

832320 Inzetten wiellader, knikmops met stenen klem exclusief
bediening.

uur 400,00 F

8324 Inzetten materieel, handbediend materieel

832410 Inzetten van een bandenzaag dag 270,00 F

832420 Inzetten van een trilplaat, gewicht < 440 kg dag 180,00 F

832430 Inzetten van een trilplaat, gewicht 440 < 710 kg dag 180,00 F

84 AFVOER VAN AFVAL

841 AFVOER VAN GROENAFVAL

841010 Afvoeren wortelresten/ stobben ton 50,00 F

841020 Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelafval ton 50,00 F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),


	Bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	OPDRACHTGEVER

	02	DIRECTIE

	03	LOCATIE

	04	ALGEMENE BESCHRIJVING

	05	TIJDSBEPALING

	06	ONDERHOUDSTERMIJN

	07	KWALITEITSBORGING

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	TEKENINGEN

	02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

	03	KWALITEITSBORGING

	04	BIJLAGEN

	05	ADRESSEN

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	2   	GRONDWERK
	25  	LEVERANTIE GROND
	3   	RIOLERING EN LEIDINGWERK
	35  	LEVERANTIE RIOLERINGSMATERIAAL
	3500	Leverantie PVC buis, rechte buis
	3501	Leverantie PVC buis, hulpstukken
	3502	Leverantie overigen
	5   	GROENVOORZIENINGEN
	8   	ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN
	81  	WERKVOORBEREIDING
	811 	WERKPLANNEN

	812 	OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN
	82  	VERKEERSMAATREGELEN, INZET MATERIEEL
	8210	Inzet materieel, Rijplaten
	83  	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

	831 	INZETTEN VAN WERKNEMERS
	832 	INZETTEN VAN MATERIEEL

	8321	Inzetten materieel, hydraulische graafmachine 
	8322	Inzetten materieel, hydraulische vrachtauto
	8323	Inzetten materieel, knikmops
	8324	Inzetten materieel, handbediend materieel
	84  	AFVOER VAN AFVAL
	841 	AFVOER VAN GROENAFVAL
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

	01 05 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	ALGEMEEN TIJDSCHEMA

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 15 	GARANTIES

	01 16 	VERZEKERINGEN

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	01 21 	RAW-RAAMOVEREENKOMST

	01 29 	UITVOERINGSASPECTEN

	22  	GRONDWERKEN

	22 0  	GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 01 	ALGEMEEN

	22 06 	BOUWSTOFFEN

	22 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN


	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	2   GRONDWERK
	3   RIOLERING EN LEIDINGWERK
	5   GROENVOORZIENINGEN
	8   ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN
	9   STAARTPOSTEN


