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01 OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlaardingen.

Bezoekadres:
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief geeft de opdrachtgever aan wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V.
2012, optreedt.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- De inzet van een stratenmakers ploeg voor een periode van 47 weken per jaar (jaarrond).
- Inclusief inzet van benodigde gereedschap en materieel
- De inzet van benodigde verkeersmaatregelen
- Bijkomende werkzaamheden

Buiten de reikwijdte van deze aanbesteding vallen de volgende werken en diensten:
1) Asfalteringswerkzaamheden;

2) Aanleg en reconstructie van elementenverhardingen als onderdeel van integrale of duale projecten in de
gemeente Vlaardingen. (Bijvoorbeeld een project ‘woonrijp maken’ of ‘het vervangen van een riool inclusief
elementverhardingen’.)

3) Binnenstedelijke ontwikkelingen inclusief elementenverhardingen kunnen als integrale werkzaamheden bij een
ontwikkelaar worden belegd. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken met betreffende projectontwikkelaar.
Multidisciplinaire projecten waar Elementenverharding een onderdeel van uitmaakt kunnen apart aan derden
uitgevraagd worden.

Complexe projecten met extreem veel hinder en/of risico waar een hoge mate van participatie onderdeel van is
kunnen apart uitgevraagd worden.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst vangt aan op 1 maart 2025 en heeft een looptijd van 2 jaar tot 1 maart 2027.
De overeenkomst kan met maximaal 2 keer 1 jaar worden verlengd. Dus uiterlijk tot en met 28 februari 2029.

De overeenkomst kan ook eindigen indien de maximale omvang van de raamovereenkomst en of aanbesteding
wordt behaald.

06 ONDERHOUDSTERMIIN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 12 maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Er zijn geen tekeningen die behoren bij deze raamovereenkomst

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoogteligging en de hoogte afmetingen van de te maken werken verstrek de opdrachtgever gelijktijdig met de
deelopdracht of tijdens de uitvoering van het werk.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- geen.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage A, Standaard Uitvoerings Voorwaarden gemeente Vlaardingen.
- Bijlage B, Polis CAR verzekering.
- Bijlage C, Handboek bomen 2022

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:
- geen.

05 ADRESSEN
Gemeentelijke opslagplaats
Burgemeester Heusdenslaan 357
3135 DA Vlaardingen
tel: 010-2484000
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
2

25

250010 220321

250020 (220321

250030 (220321

250060 820599

35

3500

350010 (252299

350020 (252299

OMSCHRIJVING

GRONDWERK
LEVERANTIE GROND

Leveren grond.
Betreft: Leveren zand voor zandbed

Zand tot 1m3/dag wordt door opdrachtgever op gemeentewerf

ter beschikking gesteld

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde grond

Grondsoort: zand voor zandbed

Exclusief transport, transport volgens bpn 832210 en 832220
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Leveren grond.
Betreft: Leveren straatzand

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde grond

Grondsoort: straatzand

Exclusief transport, transport volgens bpn 832210 en 832220
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Leveren grond.
Betreft: Leveren brekerzand

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde grond

Grondsoort: brekerzand

Exclusief transport, transport volgens bpn 832210 en 832220
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel

van verwerking

Leveren van snelbeton
Betreft: Leveren van snelbetond

Snelbeton, zak 25 kg
Leveren op plaats van verwerking

RIOLERING EN LEIDINGWERK

LEVERANTIE RIOLERINGSMATERIAAL

Leverantie PVC buis, rechte buis

Leverantie PVC-125, rechte buis.
Betreft: Leverantie PVC-125.
Rechte kunststofbuis t.b.v. riolering
- PVC

- Nominale middellijn 125 mm

- stijfheidsklasse: SN 8

Leverantie PVC-160, rechte buis.
Betreft: Leverantie PVC-160
Rechte kunststofbuis t.b.v. riolering
- PVC

- Nominale middellijn 160 mm

- stijfheidsklasse: SN 8

EEN-
HEID

m3

m3

m3

m3

m3

m3

st

st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/314|56 VERPLICHTING INLICHTING
3501 Leverantie PVC buis, hulpstukken
350110 252299 Leverantie PVC-125, bocht 45 2x mof st 200,00(F
Betreft: Leverantie PVC-125, bocht 45 2x mof
Hulpstuk kunststof t.b.v. riolering st 200,00/L
- PVC
- Bochtstuk 45 graden, 2x mof
- Nominale middellijn 125 mm
- stijfheidsklasse: SN 8
350120 (252299 Leverantie PVC-125, bocht 45 mof-spie st 200,00 F
Betreft: Leverantie PVC-125, bocht 45 mof-spie
Hulpstuk kunststof t.b.v. riolering st 200,00L
- PVC
- Bochtstuk 45 graden, mof-spie
- Nominale middellijn 125 mm
- stijfheidsklasse: SN 8
3502 Leverantie overigen
350210 (252299 Leverantie Stelmortel (zak 25 kg) st 20,00 F
Leverantie: stelmortel (Poltec 700)
Stelmortel, snelhardend en krimparm (Poltec 700), zak 25 kg st 20,00L
5 GROENVOORZIENINGEN
500010 (511199 Leverantie graszaad B3 kg 100,00 F
Betreft: Leverantie graszaad B3
Graszaad B3 kg 100,00[L
8 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN
81 WERKVOORBEREIDING
811 WERKPLANNEN
811010 1100899 Opstellen werkplan - V&G-plan. keer 1,00 F
Betreft: het eenmalig opstellen van een V&G-plan.
Het V&G-plan indienen tegelijkertijd met de eerste deelopdracht.
Het V&G-plan heeft betrekking op alle deelopdrachten.
812 OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN
812010 (100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de keer 100,00 F

82

8210

ondergrond.

Betreft: KLIC-melding

Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen' .

Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder

VERKEERSMAATREGELEN, INZET MATERIEEL

Inzet materieel, Rijplaten
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CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

1/2/3/4|5/6

OMSCHRIJVING

Inzetten van kunststof loopplank (voetgangers).
Betreft: kunststof loopplank (voetgangers).
Specificaties :

materiaal: Kunststof plaat

afmeting: 1000 x 500 x 20 mm

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

INZETTEN VAN WERKNEMERS
Inzetten van stratenmakersploeg.

Inzetten van stratenmakersploeg.
Betreft: Inzetten van stratenmakersploeg t.b.v. het uitvoeren van
klein onderhoud en meldingen.
Gerekend is met werkweken van 40 uur
Ploeg bestaat uit:
- Straatmaker I (> 5 jaar werkervaring)
Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende
bestratingswerkzaamheden. Voor deze functie is op basis van
opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist.
- Opperman bestratingen
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden verband
houdende met bestratingswerkzaamheden, zoals het grondwerk
en het aanvoeren van stenen, blokken en trottoirbanden.
Straatmaker en opperman zijn in bezit van geldig certificaat
'Veilig werken langs de weg'
- Auto (pick-up) voorzien van actieraam
- aanhanger 2ton laadvermogen
Inclusief:
- benodigde (hand)gereedschappen
- een werkende tablet met 5G voorzien van

- mobiel abonnement

- whatsapp (+continue locatiedelen met toezichthouder)

- mail-software

- pdf-lezer

- locatiedeling tijdens werktijden inclusief locatiegeschiedenis
gedurende de contractperiode met opdrachtgever.
- schaftwagen en mobiele WC

Inzetten materiaal t.b.v. verkeersmaatregelen

Materiaal t.b.v. verkeersmaatregelen

- 2st korte buispalen + elk 2 klembeugels

- 6 st lange buispalen + grondpot + elk 2 klembeugels
- 2 st schrikhekken

- 10 st geleidebaken

- 2 st bord A0130

- 1 st bord D20ro

- 1 st bord D20lo

- 1 st bord T31-2|

- 1 st bord T31-2r

- 2 st bord FO1

- 2 st bord FO5

- 2 st bord FO6

- 2 st bord FO8

- 2 st bord J16

Specificaties volgens:

CROW Werk in uitvoering\WIU 2020 — Specificaties voor
materiaal en materieel (5.2.3)
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
832

8321

832110 100513

832120 100513

8322

832210 |100516

832220 |100516

8323

832310 |100517

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

INZETTEN VAN MATERIEEL

Inzetten materieel, hydraulische graafmachine

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: Inzetten minigraver

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Rupsgraafmachine

Exclusief bediening

Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: Inzetten hydraulische graafmachine, wiel 0,75m3

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
Wielgraafmachine

Exclusief bediening
Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

uur

Inzetten materieel, hydraulische vrachtauto

Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: Inzetten vrachtauto, 10 ton

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting
Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: Inzetten vrachtauto, 16 ton

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton
Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting
Euro V

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

uur

Inzetten materieel, knikmops

Inzetten van een wiellader.

Betreft: knikmops exclusief bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3/ hefvermogen >2.000 kg

en/of Hydraulische stenenklem, draagvermogen 4.500kg
Exclusief bediening

Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

uur

Bladnr. 10 van 19
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Inzetten van een wiellader.

Betreft: knikmops met stenen klem exclusief bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3/ hefvermogen >2.000 kg

en/of Hydraulische stenenklem, draagvermogen 4.500kg
Exclusief bediening

Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

uur

Inzetten materieel, handbediend materieel

Inzetten van een bandenzaag dag

Inclusief: watertank en water

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Exclusief bediening

Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

Inzetten van een trilplaat, gewicht < 440 kg dag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Exclusief bediening

Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

Inzetten van een trilplaat, gewicht 440 < 710 kg dag
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie

op te dragen werkzaamheden

Exclusief bediening

Bediening door stratenmakersploeg volgens bpn 831051

AFVOER VAN AFVAL
AFVOER VAN GROENAFVAL

Afvoeren wortelresten/ stobben ton
Betreft: Afvoeren wortelresten/ stobben

Exclusief transportkosten

Inclusief eventuele acceptatiekosten

De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.

Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelafval ton
Betreft: Afvoeren blad-, groen-, snoei- en/of schoffelafval

Exclusief transportkosten

Inclusief eventuele acceptatiekosten

De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal.

Bladnr. 11 van 19
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
0101 ALGEMENE BEPALINGEN

010101 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023,
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de Standaard Uitvoerings
Voorwaarden gemeente Vlaardingen, hierna te noemen 'SUV',voor zover de in de deelopdracht gestelde eisen niet
afwijken van de teksten in dit handboek.

De Standaard Uitvoerings Voorwaarden gemeente Vlaardingen is bijgevoegd als bijlage (zie deel 2.1 4).
In afwijking van de SUV moeten meerdere noppentegels bij invalidebanden worden toegepast.

04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022,
hierna te noemen 'Handboek Bomen', voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit
handboek.

Het Handboek Bomen is bijgevoegd als bijlage (zie deel 2.1 §4).
Tot Het Handboek Bomen 2022 behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door het Norminstituut
Bomen uitgegeven errata hierop, zoals deze op de dag van aanbesteding luiden.

08 Bij tegenstrijdigheden tussen de verschillende van toepassing zijnde bepalingen prevaleert de bepalingen in
onderstaande volgorde:
1) Het Handboek Bomen 2022: uitsluitend alles m.b.t. uitvoering werkzaamheden nabij bomen;
2) de Standaard

09 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen voor wat betreft witvoering werkzaamheden

nabij bomen prevaleert het in lid 04 genoemde Het Handboek Bomen.

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
010201 BETALING

02 In afwijking van artikel 01 02 01 lid 04 verschijnt de laatste betalingstermijn nadat het werk is opgeleverd en de
revisie riolering, conform artikel 25 15 04, is aangeleverd en goedgekeurd door de opdrachtgever.

01 0205 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIINEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 02 01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een
deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de
deelopdracht.
0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
0104 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
010501 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 richten aan de opdrachtgever en in
tweevoud indienen bij de directievoerende instantie.

02 Declaraties, na goedkeuring directie, digitaal (pdf-format) versturen naar het e-mailadres facturen@vlaardingen.nl.


www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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0108 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet
verlangd (afdracht door opdrachtgever).

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
011101 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 1In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen;
- het wijzigen en aanleggen van openbare verlichting;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzeringen;
- onderhoudswerkzaamheden aan groen.
- archeologisch onderzoek.

Codrdinatie van deze werken geschiedt door de aannemer.
011102 UITVOERINGSCOORDINATIE

01 De aannemer is gehouden bij de codrdinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden, de nodige
medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door
hem, alsmede die door derden worden verricht goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij het recht op
vergoeding kan doen gelden.

0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
011201 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte
belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en
de directie vrijwaren van klachten van betrokkenen.

03 De doorgang van het openbaar vervoer, politie, brandweer, ambulante diensten en (zwaar)verkeer moet bij
uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmeringen dienen de werkzaamheden, in overleg
met de betrokkenen te geschieden.

04 Woningen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven door toepassing van loopschotten.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk afzetten van het werkterrein conform CROW publicatie 96b.
Kosten voor toepassen van afzettingen, bebording, loopschotten en rijplaten dienen bij de verschillende
besteksposten te zijn inbegrepen.

0113 ALGEMEEN TIJDSCHEMA
011301 ALGEMEEN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen;
- werken die in elkander grijpen volgens bepaling 01.11.01;
- restricties volgens bepaling 01.12.01;
- maatregelen in het belang van het verkeer;
- alle te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- gefaseerde uitvoering;
- voorts dienen woningen te allen tijde bereikbaar te zijn voor materieel van de hulpdiensten;
- Het opgebroken straatwerk heeft een maximale lengte van 40 m bij eenzijdige bereikbaarheid voor (zwaar)verkeer
en een maximale lengte van 80 m bij tweezijdige bereikbaarheid.
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0114 BOUWSTOFFEN
011401 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer moet de directie tijdig waarschuwen betreffende het tijdstip van afroep van de door de directie te
beschikbaar te stellen materialen.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die 2 werkdagen voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk
conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Te veel afgeroepen materialen moeten door de aannemer naar het gemeentelijke opslagplaats worden
overgebracht en daar op aanwijzing van de beheerder worden gelost. Tenminste 2 dagen van tevoren moet dit aan
de beheerder worden doorgegeven.

05 Vrijkomende bouwstoffen die door de aannemer naar het gemeentelijke opslagplaats worden overgebracht moeten
tenminste 3 dagen van tevoren aan de beheerder worden doorgegeven.

06 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van het verpakkings- en transportmateriaal is voor rekening van de
aannemer.

0114 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in de raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan
de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd
in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

0115 GARANTIES

011501 GELDING GARANTIES
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In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen
gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in
eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

VERZEKERINGEN
CAR-VERZEKERING

Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering (CAR-verzekering) worden afgesloten tot het
bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
Verzekerden zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemers, mede-aannemers, architecten,
(technische) adviseurs, constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voorzover een van de genoemde
partijen voor hen aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten. De aannemer is verplicht
met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke
aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

- a. het werk tegen materiéle schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);

- b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;

-C. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever door het werk;

- d. schade aan eigendommen van directie en/of personeel door het werk.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, kranen, bulldozers, loodsen, de inventaris
daarvan, machines etc. voor zover deze geen eigendom zijn van de opdrachtgever of de verzekeringsplicht niet rust
bij de opdrachtgever;

- b. bedrijfsschade, zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde
partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

De in de CAR-verzekering gestelde eigen risicobedragen, evenals de kosten die voortvloeien uit niet onder de CAR-
verzekering gedekte schade, zijn voor rekening van de aannemer, indien en voor zover de aannemer aansprakelijk
is voor de betreffende schade ingevolge de wet en/of overeenkomst.

De polis van deze verzekering wordt met de raamovereenkomst verstrekt. De aannemer(s) word(t)(en) geacht met
de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer(s) is/zijn gehouden de verplichtingen uit hoofde van de polis
opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer(s) is/zijn
aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

Naast deze verzekering dient/dienen de hoofdaannemer, zowel als de mede- en

onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke
voortvloeit uit het gebruik van voertuigen/vaartuigen en aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.
Objecten, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn.

Eventuele schade-uitkeringen uit hoofde van de CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever
plaatsvinden en welke door de opdrachtgever worden uitbetaald aan de aannemer die de schade herstelt of voor
wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, een en ander naar gelang de voortgang en de kwaliteit van het
(herstel)werk.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
De aannemer dient het werk wekelijks vrijdag 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig puin. Indien een

vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te
zZijn van puin.
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011705 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als
ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren
(omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief, e.d.)

Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

011711 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen naar soort en hoedanigheid gescheiden te worden opgeslagen en
vervoerd.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
011902 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coérdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

011903 VEILIGHEID MEDEWERKERS

01 Elke medewerker in bezit van tenminste:
- veiligheidskleding, -helm, -schoeisel;
- veiligheidsbril;
- gehoorbescherming;
- geldig certificaat B-VCA.
- geldig certificaat Veilig werken langs de weg

02 Indien een medewerker niet beschikt over vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidskleding en
certificaten volgens lid 01 en/of deze vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidskleding niet gebruikt,
is die medewerker onbekwaam dan wel ongeschikt volgens UAV § 6 lid 18.

0121 RAW-RAAMOVEREENKOMST
012101 VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

01 Per deelopdracht zal door de aannemer een algemeen tijdschema worden verlangd zoals beschreven in artikel
01.13.06 van dit bestek en paragraaf 26 van de UAV 2012.

02 De directie zal per deelopdracht, op basis van inspectiegegevens of meldingen, een kaart vervaardigen met daarop
aangegeven de uit te voeren werkzaamheden per straat. Deze tekening wordt zowel analoog als digitaal aan de
aannemer beschikbaar gesteld.

03 De aannemer zal op basis van de informatie verstrekt in lid 02, de deelopdracht(en) in het veld/op locatie
inventariseren en dit vastleggen d.m.v. een fotorapportage.

04 Op basis van de inventarisatie stelt de aannemer een tekening op, bepaalt de aannemer de hoeveelheden en
verstrekt aan de directie een raming van de kosten gebaseerd op de opgenomen hoeveelheden in het veld
vermenigvuldigd met de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen. De aannemer gebruikt voor het bepalen van
de som van de deelopdracht(en) het RSX bestand behorend bij dit bestek.

05 De uitgewerkte deelopdracht(en) incl. fotorapportage dienen digitaal (deelopdracht in .RSX en in .PDF), ter
goedkeuring ingediend te worden bij de directie.

06 7 werkdagen na het verzoek van de directie tot uitwerking van één of meerdere deelopdracht(en), dient de
aannemer het concept van de uitgewerkte deelopdracht(en) ter goedkeuring in te dienen bij de directie.

07 De directie zal binnen 10 werkdagen, indien akkoord met opgave aannemer, schriftelijk opdracht verstrekken.

08 Na afronding van de deelopdracht zal er een technische opname plaats vinden van het werk, ten minste door het
indienen van de fotorapportage na uitvoering werkzaamheden. De herstelpunten dienen binnen 5 werkdagen na
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oplevering te worden afgehandeld. Daarna zal de deelopdracht worden opgeleverd.
01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT
01 De aannemer verplicht zich binnen 2 weken na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.
01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste
€ 175.000 exclusief omzetbelasting, zal behalen.

03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen
overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid
genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat
onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken
dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering
van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01
genoemde bedrag.

012110 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de eerste keer op de
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op
basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en
waterbouw (GWW)' (reeks 20.... = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige,
indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — B01) / BO1 ¢ 100% = .... % , waarin:

BO1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving viel;

Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per

eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — BOn) / BOn ¢ 100% = .... % , waarin:

BOn = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

Bl = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per

eenheid worden geindexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 29 UITVOERINGSASPECTEN
012901 MATERIEEL
01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op
7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de
gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).
02 Het gebruik van tractoren is niet toegestaan.

0129 03 WERKTIJDEN

01 Het werken buiten de normale werktijden, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdagen en zondagen,
feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie.

22 GRONDWERKEN
220 GRONDWERKEN, ALGEMEEN
2201 ALGEMEEN

220101 ONTGRAVINGEN
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HFD PAR ART LID

01 Ontgravingen uitsluitend in den droge worden uitvoeren.
22 0102 AANVULLINGEN
01 Aanvullingen uitsluitend in den droge worden uitvoeren.
02 Met het aanvullen van de ontgraving dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de daarin verrichte
werkzaamheden door de directie zijn gecontroleerd, goedgekeurd en de gegevens ten behoeve van de revisie zijn

opgetekend.

03 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,20 m dikte, over de gehele breedte
van de aanvulling of ophoging.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 06 ZAND

01 Het chloride-gehalte van zand mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof.
22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN

01 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in de raamovereenkomst is
vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte en niet verdichte (los) m3 materiaal:
- Zand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,75 ton)
- Grond 1 m3 vast = 1,30 m3 los (=1,65 ton)
- Brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los (=1,80 ton)
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Behoort bij: 2024-001-A
Perceel A: Loopploegen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-001-A

Raamovereenkomst Elementenverharding, Groot onderhoud 2025 - 2028

Perceel A: Loopploegen

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel A: Loopploegen

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
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Behoort bij: 2024-001-A
Perceel A: Loopploegen
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

2

25

250010
250020
250030
250060

35
3500
350010
350020
3501
350110
350120

3502
350210

5
500010

81

811
811010

812
812010

82

8210
821040

83

831
831050

832
8321
832110
832120
8322
832210
832220

8323

Perceel A: Loopploegen
Gemeente Vlaardingen
besteknummer 2024-001-A

OMSCHRIIVING

GRONDWERK

LEVERANTIE GROND

Leveren grond, zand voor zandbed
Leveren grond, straatzand
Leveren grond, brekerzand
Leveren van snelbeton

RIOLERING EN LEIDINGWERK
LEVERANTIE RIOLERINGSMATERIAAL
Leverantie PVC buis, rechte buis

Leverantie PVC-125, rechte buis.
Leverantie PVC-160, rechte buis.

Leverantie PVC buis, hulpstukken
Leverantie PVC-125, bocht 45 2x mof
Leverantie PVC-125, bocht 45 mof-spie

Leverantie overigen
Leverantie Stelmortel (zak 25 kg)

GROENVOORZIENINGEN
Leverantie graszaad B3

Raamovereenkomst Elementenverharding, Groot onderhoud 2025 - 2028

Definitief 14 november 2024

EEN-
HEID

m3
m3
m3
st

st
st

st

kg

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN

WERKVOORBEREIDING

WERKPLANNEN
Opstellen werkplan - V&G-plan.

OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN

Melden van mechanische grondbewerkingen.

keer

keer

VERKEERSMAATREGELEN, INZET MATERIEEL

Inzet materieel, Rijplaten

Inzetten van kunststof loopplank (voetgangers).

week

INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL

INZETTEN VAN WERKNEMERS
Inzetten van stratenmakersploeg.

INZETTEN VAN MATERIEEL

Inzetten materieel, hydraulische graafmachine

Inzetten hydraulische graafmachine minigraver
Inzetten hydraulische graafmachine, wiel 0,75m3

Inzetten materieel, hydraulische vrachtauto

Inzetten vrachtauto, 10 ton
Inzetten vrachtauto, 16 ton

Inzetten materieel, knikmops

uur

uur

uur

uur
uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

100,00
100,00
100,00
100,00

750,00
250,00

200,00
200,00

20,00

100,00

1,00

100,00

300,00

3.760,00

800,00
400,00

540,00
180,00

M T M m

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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BESTEKS- EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
832310 |Inzetten wiellader, knikmops exclusief bediening. uur 800,00 F
832320 Inzetten wiellader, knikmops met stenen klem exclusief uur 400,00|F

bediening.
8324  |Inzetten materieel, handbediend materieel
832410 Inzetten van een bandenzaag dag 270,00 F
832420 |Inzetten van een trilplaat, gewicht < 440 kg dag 180,00 F
832430 Inzetten van een trilplaat, gewicht 440 < 710 kg dag 180,00|F

84 AFVOER VAN AFVAL
841 AFVOER VAN GROENAFVAL

841010 |Afvoeren wortelresten/ stobben ton 50,00 F
841020 |Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelafval ton 50,00 F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

91
919990

92
929990

93
939990

94
949990
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EEN- HOEVEELHEID PRIJS
OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID
VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN
KORTING
Korting % F
UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten % F

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten % F

WINST EN RISICO
Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

Bladnr. 4 van 4

TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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