Nota van inlichtingen Risicoanalyse en opstellen beheer splannen L egionella

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Risicoanalyse en opstellen beheersplannen Legionella
Aanbestedende Dienst: SED Organisatie

Referentie: 576798

Toelichting:

Hierbij de Nota van Inlichtingen van aanbesteding Risicoanalyse en opstellen beheersplannen.
Gewijzigde documenten worden uiterlijk 16-04-2025 gepubliceerd

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 5.1 Eisen
Vraag:

Kunt u instemmen met het voorleggen van een referentieproject wat langer
dan 3 maar korter dan 5 jaar geleden is?

Antwoord:
| s akkoord!

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 27 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwer p:
2 Inkoopvoorwaarden

Vraag:

Addendum:

- Artikel 14.5 “De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door
deze
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Ref.nr.

geleden en/of te lijden schade.”

Voorstel tot wijziging: De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 14 is niet
beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid te beperken
tot directe schade of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade en
imagoschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet
kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee akkoord en zo nee
waarom niet?

Antwoord:

Akkoord: Met versturen van Nota van inlichtingen zal conceptovereenkomst
worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten, waarbij in de
overeenkomst de aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe schade in
aanvulling op artikel 14 van de VNG-AIV

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden

Vraag:

- Artikel 8, achtstelid: “In het geval van aanspraken van derden waarvoor de
hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle
schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder
tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke
procedures.”

Voorstel tot wijziging: RPS kan de Gemeente niet vrijwaren voor (de
gevolgen van) aanspraken van derden met betrekking tot | E-rechten.
Dergelijke schade is voor een contractant niet verzekerbaar. Verzoek om
artikel 8, lid 8 niet van toepassing te verklaren. Bent u daartoe bereid? Zo
niet, dan verzoeken wij u alle schade aan te passen naar directe schade.
Indirecte schade isimmers niet verzekerbaar. Bent u hiertoe bereid? Zo nee,
waarom niet?

- Artikel 17, derde lid: “Meerwerk zal door de Contractant slechtsin
behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn

Datum genereren nota van inlichtingen: 15 apr. 2025 Pagina2 van 14




Nota van inlichtingen Risicoanalyse en opstellen beheer splannen L egionella

Ref.nr.

overeengekomen met de Gemeente.”

Antwoord:

Akkoord: Met versturen van Nota van inlichtingen zal conceptovereenkomst
worden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten, waarbij in de
overeenkomst de aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe schade in
aanvulling op artikel 8.8 van de VNG-AIV

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden

Vraag:

- Artikel 4, derde lid: Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van de Gemeente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst
voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden

- Artikel 4, achtste lid: “ Slechts voor zover de Contractant expliciet en
schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal de Contractant optreden als
gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het in strijd
handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor
rekening en risico van de Contractant.

- Artikel 7, vierde lid: “De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van
de Gemeente Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te
laten ondertekenen.”

Voorstel tot wijziging: Dit isvoor ons bezwaarlijk. Ter bescherming van
onze werknemers tegen claims van cliénten, is het niet aanvaardbaar (mede
uit het oogpunt van goed werkgeverschap) dat zij op persoonlijke titel een
dergelijke geheimhoudingsverklaring tekenen. Bent u bereid om dit artikel
achterwege te laten?

Antwoord:
Akkoord Artikel 7.4 zullen wij uitsluiten in conceptovereenkomst i.t.t. VNG
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AlV.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Prijsformulier

Vraag:

In Inschrijfleidraad 81.1 wordt gesproken over: ‘Het actief adviseren
(gevraagd en ongevraagd) op het gebied van legionella-preventie en bij
legionella calamiteiten / legionella besmetting'.

In het programma van eisen 82.1.1 wordt gesproken over: ‘De
werkzaamheden bestaan uit het leveren van adviesdiensten, inclusief
risicoanalyse en opstellen van beheersplan op het gebied van
legionellapreventie’.

Hier wordt naast het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan dus ook
gesproken over advieswerkzaamheden en actief adviseren bij calamiteiten /
legionella besmetting.

Op het prijsformulier ontbreekt echter een mogelijkheid om hiervoor een
(uur-)prijsin te dienen. Hoe wilt u deze werkzaamheden aangeboden krijgen
in onze inschrijving?

Kunt u deze werkzaamheden toevoegen aan het prijsformulier?

Antwoord:

Akkoord. De werkzaamheden zullen worden toegevoegd op prijsformulier
alsuurtarief op regiebasis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
6 Programmavan Eisen 82.6.4
Vraag:

In Programma van Eisen 8§2.6.4 wordt gesproken over: ‘Het resultaat is een
actuele (beperkte) risico analyse en een bijpassend beheersplan voor de
desbetreffende locatie met de daarbij behorende ingevulde logboeken en
bijlagen, inclusief overzichtsresultaten van genomen watermonsters

Tijdens de inspectie worden normaliter geen watermonsters genomen.

Gaat u ervan uit dat wij de resultaten van de reeds genomen zwemwater- en
legionellamonsters meenemen in onze beoordeling of dienen wij het nemen
van nieuwe watermonsters in onze prijs mee te nemen en zo ja, hoeveel per
locatie?

Antwoord:

Hier wordt geacht de bestaande en beschikbare |egionellamonsters mee te
nemen in de beoordeling. Er dienen bij de werkzaamheden geen nieuwe
watermonsters mee te worden genomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwer p:
7 Prijsformulier
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Vraag:

Op het prijsformulier geeft u aan dat er twee prioritaire locaties aanwezig
Zijn waarvoor een nieuwe risicoanayse en beheersplan opgesteld dienen te
worden; te weten één in Stede Broec en één in Drechterland.

Volgens Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4, 84.1, Artikel 35 zijn van de op deze
twee lijsten genoemde locaties alleen de zwembaden prioritair.

Is het een juiste aanname dat deze twee nieuwe risicoanayses de
zwembaden betreft, ondanks dat hiervan volgens het |ocatieoverzicht al een
risicoanalyse aanwezig is? En zo niet, graag aangeven welke locaties dit dan
betreft.

Antwoord:

Het betreft inderdaad de 2 zwembaden. Hiervoor geld ook het analyseren en
actualiseren van van de bestaande risicoanayse en beheersplannen. De
Opdrachtgever wil alle locaties waarvoor een risicoanalyse en beheersplan
aanwezig is opnieuw toetsen en actualiseren al's uitgangspunt van een
vervolgaanbesteding uitvoeren controles en inspecties. De opdrachtgever wil
de advisering/Opstellen beheersplannen/ gescheiden houden van de
uitvoering periodieke inspecties en keuringen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Inschrijfleidraad 81.1

Vraag:

Volgens de Inschrijfleidraad 81.1 zijn niet van alle havens een bestaande
risicoanalyse en beheersplan beschikbaar.

Op het locatieoverzicht, gemeente Enkhuizen, staat 3x ‘Haven' genoemd,
met een datum RABP van 2018.

Zijn er meer havens dan genoemd in het locatieoverzicht waarvoor een
nieuwe risicoanalyse moet worden opgesteld? of betreft dit het actualiseren
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Ref.nr.

van bestaande risicoanalyses?

Indien het actualiseren van bestaande analyses uit 2018 betreft:

Havens zijn prioritair. Prioritaire risicoanalyses en beheersplannen van voor
december 2018 dienen aangepast te worden naar het nieuwe format (M odel
Legionellarisicoanalyse en beheersplan conform BRL6010:2018). Deze
omzetting kost meer tijd. Op het prijsformulier wordt voor het aanpassen van
bestaande risicoanal yses en beheersplan geen onderscheid gemaakt tussen
prioritair en non-prioritair.

Kunt u hiervoor een extra categorie toevoegen aan het prijsformulier?

Antwoord:

Er zijn drie Havens en het betreft inderdaad actualiseren van bestaande
risicoanalyses. Vooruitlopend op de aanbesteding van de uitvoerende
werkzaamheden voor |egionellabeheer waaronder periodieke controles en
watermonsters, is besloten om alle bestaande risicoanalyses en
beheersplannen onafhankelijk te actualiseren of op te stellen. Dit zal als
basis dienen voor de toekomstige aanbesteding zoals hierboven vermeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Inschrijfleidraad §85.3

Vraag:

In deinschrijfleidraad Hoofdstuk 5.3 staat dat inschrijver in het bezit moet
zijn van een geldig VCA* bedrijfscertificaat.

In het Programma van Eisen §2.5.8 wordt echter alleen gesteld dat
werknemersin het bezit dienen te zijn van een VCA diploma en wordt
bedrijfscertificaat VCA* niet genoemd.

Gezien de aard van de opdracht is het eisen van een VCA* bedrijfscertificaat
niet in lijn met de Gids Proportionaliteit en zouden VCA diploma's voor
werknemers voldoende moeten zijn.
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Ref.nr.
10

Het VCA* bedrijfscertificaat is gebruikelijk in de bouwsector en bedoeld
voor werkzaamheden op risicovolle plaatsen met een hoog veiligheidsrisico
en dat is op adviesdiensten in toegankelijke gebouwen ons inziens niet van
toepassing.

Kunt u deze eis aanpassen naar basis-VCA diploma? En zo nee, waarom
niet?

Antwoord:

is akkoord. In het kader van gelijkheidsbeginsel in deze aanbesteding laten
we de eis voor bedrijfscertificering VCA* vallen. Eis par.2.5.8 van PVE blijft
bestaand. Aanpassing wordt doorgevoerd in Inschrijfleidraad en met
verstrekking na NvI gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Programmavan eisen 8§1.2.4

Vraag:

In Programma van eisen 81.2.4 wordt gesteld:

‘De opdrachtnemer conformeert zich aan het SROI-beleid van de
Opdrachtgever en verklaart met het doen van een inschrijving hieraan mee te
werken’

Viade link op de bedrijfsflyer komen wij op de website van RPA-NHN met
de melding: ‘ pagina niet gevonden’.

Kunt u het SROI-beleid van SED beschikbaar stellen en wat hierin van ons
verwacht wordt?

Antwoord:
Par. 1.2.4. komt te vervallen. gezien de omvangen aard van de opdracht
vervalt de SROI verplichting.

Fase:
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Ref.nr.
11

Ref.nr.
12

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad §5.3

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad wordt gesproken over het BRL6010:2019
certificaat. Dit moet BRL6010:2018 zijn.

Antwoord:
BRL6010:2019 wordt aangepast naar BRL6010.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:
Bijlage 4:

Vraag:

In deze uitvraag spreekt men over het aanpassen van bestaande
beheersplannen. In de praktijk is het niet mogelijk om verouderde
beheersplannen via de digitale inspectietool aan te passen omdat wij deze
niet in ons bezit hebben. Dienen wij dan als opdrachtnemer een nieuwe
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inspectie uit te voeren zodat SED een nieuw NEN1006 rapportage of
beheersplan ontvangt?

Antwoord:

Het uviteindelijke doel is een geactualiseerd beheersplan 0.b.v. een nieuwe
risicoanalyse van de bestaande beheersplannen. De aanwezige
beheersplannen hebben wij beschikbaar en worden in zijn totaliteit gedeeld
met de gegunde partij.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 3: Kolom M-S-W:
Vraag:

De aanbesteding gaat om de kosten voor het actualiseren van de verouderde
beheersplannen dan wel het opstellen van nieuwe beheersplannen/ NEN1006
inspecties. Kunt u aangeven waarom er dan prijzen ingevuld dient te worden
voor periodieke bemonstering, keerklepcontroles en het reinigen van
tappunten?

Antwoord:

De regels Uitvoeren NEN1006 inspecties... worden verwijderd op
prijsformulier naNVI en wordt gepubliceerd met de verstrekking Nota van
Inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Bijlage 3: Kolom L:

Vraag:
Kunt u aangeven waarom er in sommige panden 4 monsters genomen terwijl
men minimaal maar 2 monsters hoeft te nemen?

Antwoord:
Dit zal op advies van onze huidige legionellabeheerder zijn geweest.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionella

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Bijlage 3: Kolom G: aantal tappunten

Vraag:

zijn hier ook het aantal toestellen (zoals brandslanghaspels, ontharders en
koffieautomaten) in opgenomen?

V oorbeeld: Gemeente Stedebroec: brandweer — de Tocht 10 Bovenkarspel.
Om hoeved tappunten gaat het nu precies?

kolom G zegt: 8 tappunten

kolom R zegt: 22 keerkleppen

kolom U zegt: 18 perlators.

Antwoord:
8 tappunten aanhouden
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Ref.nr.
16

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legiondlla

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Nota van inlichtingen

Vraag:

1. In bijlage 3 (locatieoverzicht) vermeldt u dat locatie De Tocht 10 acht
tappunten heeft. Echter, deze locatie beschikt over 22 keerkleppen en 18
perlatoren. Dit suggereert dat het werkelijke aantal tappunten hoger ligt dan
acht.

Kunt u bevestigen of deze informatie correct is? Indien dit niet het geval is,
dient delijst dan te worden aangepast?

2. U geeft aan dat de overeenkomst eenmalig is en niet wordt verlengd. In de
prijslijst (Bijlage 3 Legionellalocatieoverzicht) wordt echter ook gevraagd
om stuksprijzen voor keerkleppen, watermonsters etc.

Dienen deze werkzaamheden ook door ons uitgevoerd te worden? En betreft
dit eveneens eenmalige werkzaamheden of kunnen deze onderdelen mogelijk
wel in een contractvorm met verlengingen worden opgenomen?

3. Wij gaan ervan uit dat enkel en alleen de prijzen waar aantallen zijn
vermeld in de prijslijst (Bijlage 3) ingevuld dienen te worden, en dat de
overige posten leeggel aten kunnen worden. Kunt u dit bevestigen?

4. Op pagina 20 van de inschrijfleidraad wordt verwezen naar het systeem
LegionellaDossi er, waarvan wij aannemen dat dit momenteel als
gebouwbeheersysteem in gebruik is.

Staat u ervoor open om een gelijkwaardig alternatief te overwegen dat
dezelfde functionaliteiten biedt? Of wenst u exclusief met LegionellaDossier
te blijven werken?

5. Welke eisen stelt u aan de minimale omvang van de toekomstige
opdrachtnemer om de kwaliteit en continuiteit van de werkzaamheden te
waarborgen?

6. Is het een vereiste dat de inschrijvende firma beschikt over een “Milieu
Prestatie” of een certificering zoals de CO2-prestatieladder, specifiek gericht
op de activiteiten in de geografische gebieden waar de panden zich bevinden?
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7. Ishet verplicht dat de inschrijvende firma beschikt over een MV O-
certificering, zoals 1SO 26000 of een gelijkwaardig erkend certificaat voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

8. Op pagina 20 van de inschrijfleidraad wordt verwezen naar de
doorlooptijd van maximaal twee maanden, waarbij geldt dat hoe sneller een
inschrijver dit kan uitvoeren, hoe hoger de beoordeling.

Betekent dit dat vanaf 01-06 de gesel ecteerde firma maximaal twee maanden
detijd krijgt om alle 51 risicoanalyses en beheersplannen te actualiseren of
op te stellen?

Kunt u bevestigen of deze informatie correct is? Indien dit niet het geval is,
dient de lijst dan te worden aangepast?

Antwoord:
Vraag 1) 8 tappunten aanhouden

Vraag 2)Bijlage 3 Locatieoverzicht is geen rpijdijst. De prijdijst is Bijlage
4. Bijlage 3 is een overzicht van de locaties met aanwezigheid van aantal
keerkleppen etc.Dit is de huidge status. Deze werkzaamheden maken geen
deel uit van de werkzaamhedne. Het gat hiebrij alleen om risicoanalyses en
beheersplannen.

Vraag 3) Ja correct. Hiervoor te gebruiken Bijlage 4 Prijsformulier.
Vraag 4) Het is geen probleem als er een alternatief wordt gebruikt.

Vraag 5) Opdrachtnemer moet voldoen aan de geschikthei dseisen:
Techinsiche bekwaamheid d.m.v. referentie (5.1) en Beroepsbevoegdheid
(5.2) en Overige minimum eisen(5.3). Hierbij aangegeven dat het VCA*
bedrijfscertificaat komt te vervallen.Opdrachtgever kan niet bepalen hoe
groot de omvang van een toekomstig opdrachtnemer moet zijn.

Vraag 6)Nee
Vraag 7) Nee
Vraag 8) ja, is correct

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Risicoanalyse en opstellen beheersplannen
Legionéela
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Beantwoord op: 15 apr. 2025
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