Nota van inlichtingen 37702 | Realisatie herinrichting Scheveningseweg 64 te Den Haag

Algemeneinformatie

Aanbesteding: 37702 | Redlisatie herinrichting Scheveningseweg 64 te Den Haag
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie: 37702

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:

1 VCA*
Vraag:
U vraagt om een kopie van een geldig veiligheidszorgcertificaat conform
VCA* (1 ster).

Gezien de inhoud van de opdracht willen wij u verzoeken het VCA niveau
aan te passen naar het VCA** (twee sterren).

Antwoord:
Gezien de specifieke opdracht nemen wij genoegen met VCA* (1 ster).

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr. Onderwer p:
2 Safety Culture Ladder

Vraag:

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code
Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn
als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Rijksvastgoed heeft
deze overeenkomst ook ondertekend waardoor Veiligheid in Aanbesteding
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(ViA) van toepassing is voor deze aanbestedingen. Hiermee zouden
veiligheid van projecten op een hoger veiligheid niveau moeten komen.
Vaak zien we dat RvB afwijkt van de ViA door een SCL Light statement of
Approved Self Assessment te vragen. Een Approved Self Assesment of een
SCL Light kan pertinent niet gelijkgesteld worden met een SCL trede 2 of 3.
Hiermee wordt geen gelijk speelveld gecreéerd bij de aanbesteding en helpt
organisaties intern niet te groeien op het gebied van veiligheid. Bij een
omvangrijk risicovol project alsdit is het onsinziens essentieel dat
inschrijvers minimaal SCL 3 hebben.

We verzoeken u de veiligheid te vergroten en de ViA van toepassing te
verklaren. Het verzoek om minimaal SCL 3 van toepassing te verklaren voor
inschrijver/hoofdaannemer/combinaties en onderdeel te maken van de
selectiefase.

Antwoord:

Binnen de Governance code is afgesproken dat op dit moment trede 2 geldt
alsminimum eisvoor ViA. Op grond van de Aanbestedingswet hanteert het
RVB ViA alseen contracteis, niet al's een selectiecriterium.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Indiendatum

Vraag:

De nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op 16 april, de indiendatum is
23 april. Er zit geen 10 dagen tussen. Bent u bereid de indien datum te
verruimen naar maandag 28 april?

Antwoord:
De termijn wordt verplaatst naar 28 april 2025.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.

Ref.nr.

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Onderwerp:

Kerncompetentie 2

Vraag:

Kerncompetentie 2 vraagt om aantoonbaar te maken dat nevenaanmemers
een opdrachtwaarde hadden van tenminste € 350.000,- exclusief BTW, Het
project wat wij opvoeren voldoet hier ruim aan, echter zijn wij niet in het
bezit van contractdocumenten gezien het nevenaannemers betrof. Wij
vernemen graag hoe wij u wilt dat wij dit onderbouwen?

Antwoord:

De vraag is niet compleet helder. Het aantonen van de competentieis
vormvrij. Als het bedrag niet te herleiden is uit de opdracht dan is het
benoemen van de referent voldoende. Bij twijfel zullen wij deze dan
benaderen of de competentie voldoet.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 11 apr. 2025

Onderwerp:

Eigen Verklaring Sancties Rusland
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Vraag:
Eigen verklaring sancties Rusland

Kunt u bevestigen dat het indienen van de Eigen Verklaring Sancties
Rusland verplicht is voor alle inschrijvers en combinanten, inclusief
onderaannemers en derden op wier capaciteit wordt gerekend? En geldt dit
ook als deze partijen slechts een marginale rol vervullen (<10%) in de
uitvoering?

Antwoord:

Nee, dat isniet juist. Deze is verplicht bij aanmelding door
hoofdopdrachtnemer en eventuele combinanten. Dus niet voor derden of
(toekomstige) onderaannemers, ongeacht het percentage.

Fase:
Aanmeldfase

I nschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 37702 | Realiszatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
6 Verklaring bestuurder — Model K
Vraag:

Toepasselijkheid en aanlevering Model K (verklaring bestuurder)

Kunt u bevestigen of het bij deze aanbesteding (project 37702) verplicht is
om het Model K formulier in te dienen in de selectiefase of pas bij
inschrijving? En indien sprake is van een combinatie, moet dan elke
deelnemende partij afzonderlijk een ondertekende verklaring Model K
aanleveren? Wordt het Model K -formulier dat is ondertekend via digitale
handtekening (bv. eHerkenning of PDF-certificaat) als rechtsgeldig
beschouwd voor deze aanbesteding, of isfysieke ondertekening vereist?

Antwoord:

De verklaring bestuurder dient bij inschrijving ingediend te worden. In het
geval deinschrijver bestaat uit een combinatie, dan dient iedere combinant
afzonderlijk een Model K in te dienen.
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Ref.nr.

De te ondertekenen documenten kunnen als volgt worden ondertekend:

1. door de te ondertekenen documenten als pdf-document te voorzien van
een gekwalificeerde el ektronische handtekening met beveiligingsniveau 1V
PKloverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig), of

2. door de te ondertekenen documenten in te dienen a's pdf-document met
een handgeschreven handtekening.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

UEA —TN502234

Vraag:
Digitale ondertekening UEA blz.34, 35

Wordt een UEA-formulier dat is ondertekend via digitale handtekening (bv.
eHerkenning of PDF-certificaat) als rechtsgeldig beschouwd voor deze
aanbesteding, of isfysieke ondertekening vereist?

Antwoord:

De te ondertekenen documenten — waaronder de eigen verklaring — kunnen
als volgt worden ondertekend:

1. door de te ondertekenen documenten als pdf-document te voorzien van
een gekwalificeerde el ektronische handtekening met beveiligingsniveau IV
(PKloverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig), of

2. door de te ondertekenen documenten in te dienen a's pdf-document met
een handgeschreven handtekening.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 UEA — TN502234

Vraag:
Combinatiestructuur en rolverdeling blz.3

Hoe gedetailleerd moet in de selectiefase de rolverdeling binnen een
combinatie worden uitgewerkt? Wordt dit inhoudelijk beoordeeld of alleen
administratief geregistreerd?

Antwoord:

Het is noodzakelijk dat de wijze van deelname duidelijk is. Indien er sprake
is van een combinatie dan worden noodzakelijke bijlagen zoals een
gedragsverklaring aanbesteden en een verklaring van de Belastingdienst
inhoudelijk beoordeeld.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 UEA — TN502234

Vraag:
Betrokkenheid voorbereiding blz.28
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Ref.nr.
10

|'s een separate toelichting vereist indien een verbonden partij van de
ondernemer betrokken was bij de projectvoorbereiding, maar niet bij
aanbestedingsvoorbereiding of beoordeling? Wordt dit als uitsluitingsgrond
beschouwd?

Antwoord:

In beginsel niet. Wij kunnen echter niet beoordelen of de uitgevoerde
werkzaamheden betrekking hebben gehad op de voorbereiding van de
aanbesteding.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

UEA —TN502234

Vraag:
Ernstige beroepsfout & RSBR blz.25

Wordt in het kader van deze aanbesteding onder ‘ernstige beroepsfout’ ook
verstaan het niet naleven van een goedgekeurd Belangenbeschermingsplan
conform RSBR 16.17?

Antwoord:
Ja, zie paragraaf 8.4 van de regeling scheiding van belang.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
11

Ref.nr.
12

Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

UEA —TN502234

Vraag:
Draagkracht derden blz.6, 7

In het geval dat de financiéle of technische draagkracht van een partner
wordt ingebracht via een samenwerkingsovereenkomst (combinatie), is dan
voor de selectiefase een volledig ingevuld UEA vereist voor iedere partij, of
volstaat onderlinge taakverdeling in een begeleidende verklaring?

Antwoord:
In het geval van een combinatie dient u een volledig ingevuld UEA voor
iedere partij in te dienen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

UEA —TN502234

Vraag:
Onderaannemers - opgave verplichting blz.6, 8

Verwacht het RVB in deze selectiefase een volledige opgave van dle
voorgenomen onderaannemers, inclusief hun UEA-documenten, of volstaat
een verwijzing naar de inzet van onderaanneming in algemene zin?
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Antwoord:

Dit volstaat in algemene zin. Op pagina 8 staat: "Noem, voor zover bekend,
de onderaannemers die worden voorgesteld”.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 UEA — TN502234

Vraag:
Projectverwijzing en af stemming documenten blz.1, 2

Kunt u bevestigen dat dit UEA-document uitsluitend betrekking heeft op
fase 2 van het project Scheveningseweg 64 (projectnummer 37702) en dat de
eisen volledig overeenkomen met de leidraad bij 377017

Antwoord:

Nee, het betreft fase 1 van het project TSB3. De leidraad en het bestek, dat
aangeboden wordt na de aanmeldingsfase is voor deze fase opgesteld.

De verwijzing 37702 op het dashboard had 37701 moeten zijn. Helaas kan
dit na publicatie niet meer aangepast worden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realiszatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2
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Ref.nr.
14

Ref.nr.
15

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:
TN502234 — EF16 Aankondiging opdracht

Vraag:
Geen varianten toegestaan 5.1.12 V oorwaarden

Wordt het toegestaan om in het plan van aanpak alternatieve
uitvoeringsmethoden of innovatieve logistieke oplossingen aan te dragen,
mits deze geen invloed hebben op de contractuel e prijs en scope?

Antwoord:

Er wordt, aan de partijen die een uitnodiging tot inschrijven ontvangen, een
Rijksvastgoedbedrijf RVB Referentiebestek UAV 2012 (RRU/Stabu bestek)
verstrekt. Feitelijk staan hier de technische oplossing in beschreven. Met het
aandragen van alternatieven of varianten loopt de inschrijver het risico een
inschrijving onder voorwaarden te doen. Maar als de uitvoeringsmethode en
logistieke oplossing niet in strijd is met hetgeen beschreven isin bestek en
tekeningen, is dat toegestaan.

Fase:
Aanmeldfase

I nschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

TN502234 — EF16 Aankondiging opdracht

Vraag:
Beoordeling op codrdinatie van directieleveringen en nevenaannemers

Wordt er in de inschrijvingsfase aanvullende informatie verstrekt over de
aard en scope van de directieleveringen en de bijbehorende contractuele
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Ref.nr.
16

interfaces?

Antwoord:

Ja, partijen die worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving
ontvangen de contractstukken.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

TN502234 — EF16 Aankondiging opdracht

Vraag:
Beoordeling op codrdinatie van directieleveringen en nevenaannemers

Wordt er in de inschrijvingsfase aanvullende informatie verstrekt over de
aard en scope van de directieleveringen en de bijbehorende contractuele
interfaces?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2
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Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
17 TN502234 — EF16 Aankondiging opdracht
Vraag:

Duur project en realisatietermijn in maanden Sectie: 5.1.3

Kunt u bevestigen of de projectduur 34 maanden betreft, zoals vermeld in
deze aankondiging, of dat dit een administratieve vergissing isen het in
werkelijkheid om 34 werkweken gaat?

Antwoord:

Nee, de projectduur is 34 werkweken. Het aantal vermelde dagen op het
dashboard komt neer op 34 werkweken.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
18 TN502234 — EF16 Aankondiging opdracht
Vraag:

SMART-maatregelen en projectspecificiteit in plan van aanpak

Wordt er een format of structuur meegeleverd voor het indienen van het plan
van aanpak, en kunt u specificeren welke kritische succesfactoren het RVB
als projectbepal end beschouwt?

Antwoord:

Er wordt geen format verstrekt maar dient te voldoen aan het gesteldein
paragraaf 3.3 van de aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase. Er zijn geen
kritische succesfactoren geformuleerd, maar u mag er van uitgaan dat de 3
uitgevraagde gunningcriteria voor ons projectbepalend zijn. Technische
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Ref.nr.
19

oplossingen worden vastgelegd in een Stabu bestek.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

TN502234 — EF16 Aankondiging opdracht

Vraag:
Gunningscriteria met wegingsfactor 0 Sectie: 5.1.10

Gunningscriteria Kunt u bevestigen dat in de daadwerkelijke beoordeling
alsnog een inhoudelijke waardering plaatsvindt voor de kwalitatieve criteria
ondanks dat de wegingsfactoren op het dashboard op 0 staan vermeld? Zo ja,
hoe wordt de rangorde bepaal d?

Antwoord:
Dat kunnen wij bevestigen en u kunt dat terugvinden in paragraaf 3 van de
aanbestedings eidraad inschrijvingsfase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025
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Ref.nr.
20

Ref.nr.
21

Onderwerp:
TN502234 — EF16 Aankondiging opdracht

Vraag:
Verwarring tussen fase 1 en fase 2 (projectnummer 37701 vs. 37702) Sectie:
21&51

Kunt u bevestigen dat de aankondiging van opdracht met projectnummer
37702 betrekking heeft op dezelfde werkzaamheden alsin
aanbestedingsleidraad 37701 is omschreven, en dat er geen wezenlijke
verschillen zijn in scope of planning?

Antwoord:

Dat is correct. De verwijzing 37702 op het dashboard had 37701 moeten
zijn. Helaas kan dit na publicatie niet meer aangepast worden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1

Vraag:
Beoordeling ‘voorkennis' bij integrale kennisoverdracht blz. 3, 6, 10

Wat verstaat het RVB onder “volledig, tijdig en op toegankelijke wijze’
delen van informatie? Wordt er in de inschrijvingsfase transparantie
verschaft over welke informatie reeds gedeeld is vanuit eerdere betrokken
partijen?

Antwoord:

Voor deze aanbesteding is een geheel nieuw ontwerp en bijbehorend bestek
geschreven. Hiervan hebben eerder betrokken uitvoerende partijen geen
kennis van kunnen nemen.

Van het eerder uitgevoerde werk, dat voortijdig is beéindigd, worden alle
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Ref.nr.
22

engineeringsdocumenten ter informatie verstrekt (let op: het betreft hier wel
de engineering van een eerder en dus afwijkend ontwerp en bestek). Er
wordt ook een opnamerapportage verstrekt, die de huidige stand van het
gebouw weergeeft. Daarnaast is het mogelijk het pand te bezichtigen tijdens
de aanwijzing. Ook de revisietekeningen van het bestaande gebouw wordt
verstrekt. Wat het RV B betreft wordt hiermee maximale toegang verstrekt
tot alle aanwezige informatie.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1

Vraag:
Controle en handhaving Belangenbeschermingsplan blz.11

Wordt het Belangenbeschermingsplan door het RVB actief gemonitord
tijdens de aanbesteding? En in hoeverre mogen derden (zoals concurrenten)
een beroep doen op het recht om naleving daarvan te betwisten?

Antwoord:
Controleislastig te realiseren zoals vermeld in de regeling. Eventuele
binnengekomen klachten worden wel degelijk behandeld door het RVB.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
23

Ref.nr.
24

Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1

Vraag:
Arbeidsmobiliteit en overgang blz. 8, 9

Geldt de uitsluitingsgrond ook als de betreffende persoon binnen het RV B
enkel bij de projectvoorbereiding betrokken was, en geen toegang had tot
aanbestedingsgevoelige informatie of beoordelingssystematieken?

Antwoord:

Dit kunnen wij op voorhand niet inschatten. Wel is het zo dat de voormalige
ambtenaar gedurende 2 jaar niet betrokken worden bij een

inschrijving volgens de regeling.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realiszatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1

Vraag:
Uitsluiting op basis van groepsrelatiesblz. 2, 5, 8

Hoe definieert het RVB in de praktijk het groepsverband? Vol staat een KvK -

uittreksel of is aanvullende onderbouwing vereist om aan te tonen dat er
geen economische zeggenschap bestaat tussen partijen?

Antwoord:
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Hierin volgt het RVB de regeling. Om de economische zeggenschap kan
worden aangetoond middels een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

25 Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1
Vraag:

Indienen belangenbeschermingsplan blz. 2, 10-11

Is er een voorgeschreven format of sjabloon beschikbaar voor het
Belangenbeschermingsplan dat ter goedkeuring moet worden ingediend bij
het RVB? En bij welk e-mailadres of platform dient dit plan ingediend te
worden?

Antwoord:

Neg, er isgeen format. Via TenderNed kan deze, indien van toepassing,
worden ingediend.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025
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Ref.nr. Onderwer p:
26 Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1
Vraag:

Inzet van personeel met betrokkenheid in voorbereidingsfase blz. 2—4, 8-10

Kunt u bevestigen dat inschrijving mogelijk blijft indien het om
betrokkenheid bij de projectvoorbereiding gaat, mits alle relevante
informatie gedeeld is met het RVB en andere inschrijvers? En geldt dit ook
als de persoon inmiddels niet meer werkzaam is bij de inschrijvende partij?

Antwoord:

Wij kunnen dit op voorhand niet zeggen maar zal, as dit aan de ordeis,
worden beoordeeld. Het RVB zal wel borgen dat er sprake blijft van een
level playing field.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
27 Inschrijfbiljet combinaties
Vraag:

Ongenoemde BTW-verantwoordelijkheid bij combinaties blz.1

Kunt u bevestigen of bij een combinatie van inschrijvers één partij (de
gemachtigde) als fiscale hoofdaansprakelijke voor de BTW wordt
beschouwd, of dat dit nader wordt geregeld in de gunnings- of
uitvoeringsfase?

Antwoord:

Dit bepaalt de inschrijvende partij in principe zelf. Het RVB vergoedt de
BTW die door de ondernemer wordt ingediend.
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Ref.nr.
28

Ref.nr.
29

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwer p:

Inschrijfbiljet combinaties

Vraag:
Verrekenprijzen en bijlage blz. 1

Kunt u bevestigen of er een voorgeschreven format is voor de opgave van
verrekenprijzen die als bijlage bij het inschrijvingsbiljet gevoegd moet
worden, of mogen inschrijvers zelf een opmaak hanteren?

Antwoord:
Ja, deze wordt op het dashboard geplaatst in de gunningsfase.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

Inschrijfbiljet combinaties

Vraag:
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V ertegenwoordiging bij combinaties blz.1

Kunt u bevestigen dat het veld “Inschrijver A” automatisch wordt gezien als
de gemachtigde in het kader van de aanbestedingsprocedure, ook wanneer
niet expliciet wordt verwezen naar “onder a.” in het biljet?

Antwoord:

Dit isin principe dezelfde a's de genoemde gemachtigde (onder &) in de
eigen verklaring.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2
Beantwoord op: 15 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
30 Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase
Vraag:

Beoordeling bij gelijke fictieve inschrijfsom blz.15

Kunt u bevestigen dat bij een gelijke fictieve inschrijvingen de totaal score op
kwaliteitscriteria bepalend is, en pas daarna een loting plaatsvindt?

Antwoord:

Dat is correct. In de aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase staat dan ook:
Indien twee of meerdere inschrijvers een gelijke economische meest
voordelige inschrijving hebben gedaan, wordt de opdracht gegund aan de
inschrijver met de inschrijving met de hoogste totaal score op de
kwaliteitscriteria. Indien ook dan nog meerdere inschrijvers een gelijke
inschrijving hebben gedaan, wordt door |oting bepaald welke inschrijver in
aanmerking komt voor gunning van de opdracht.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.
31

Ref.nr.
32

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwer p:

Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase

Vraag:
Hersteltermijn inschrijvingsdocumenten blz.12, 14

Kunt u bevestigen dat bij onvolledige of ontbrekende
inschrijvingsdocumenten, zoals het inschrijvingshiljet of Model K, standaard
een hersteltermijn van twee werkdagen wordt gehanteerd, ook bij fouten in
bevoegdheid of ondertekening?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

37701 Aanbestedingsleidraad aanmel dfase

Vraag:
Hersteltermijnen en bewijsvoering blz. 7
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Ref.nr.
33

Kunt u bevestigen dat deze hersteltermijnen ook gelden in het geval van
vragen over bevoegdheid bij ondertekening van documenten, en dat deze
termijn kan worden verlengd in geval van overmacht?

Antwoord:

Dit kunnen wij op voorhand niet toezeggen. Wij zullen dit naar redelijkheid
en billijkheid beoordelen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

37701 Aanbestedingsleidraad aanmel dfase

Vraag:
Beoordeling referenties in combinatie of onderaanneming blz. 11, 14

Wat wordt als voldoende bewijs beschouwd om het aandedl in de uitvoering
aan te tonen bij referenties binnen combinaties of onderaanneming?

Antwoord:

Uw vraag is ons niet geheel duidelijk. Onderaanneming zou voor
Kerncompetentie 1 bijvoorbeeld niet voldoende zijn aangezien gegadigde
hoofdelijk aansprakelijk moet zijn geweest voor de gehele opdracht. Bij een
combinatie zou één van de combinanten de kerncompetentie moeten kunnen
aantonen. Als u een beroep doet op een derde om aan een kerncompetentie te
voldoen dan dient deze een gevraagde kerncompetentie aan te tonen.

Fase:
Aanmeldfase

I nschrijfronde:
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Ref.nr.

Ref.nr.
35

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

37701 Aanbestedingsleidraad aanmel dfase

Vraag:
Kerncompetentie 2 blz.9

Aangezien opdrachtnemers in de praktijk vaak niet beschikken over
financiéle detailinformatie van nevenaannemers: volstaat het aannemelijk
maken van deze waarde op basis van schatting of CAR-verzekeringaanname?

Antwoord:

Als het bedrag niet te herleiden is uit de opdracht of andere stukken dan is
het benoemen van de referent voldoende. Bij twijfel zullen wij deze dan
benaderen of de competentie voldoet.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

37701 Aanbestedingsleidraad aanmel dfase

Vraag:
Herzieningsclausule blz. 3

In hoeverre kunnen onderdelen die buiten de scope vallen
(directieleveringen) asnog tot (meerwerk)opdracht worden gemaakt binnen
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Ref.nr.
36

de UAV 20127 Wordt hiervoor een aparte overeenkomst gesloten of is dit
als optie opgenomen?

Antwoord:

Door het benoemen van de herzieningsclausule is het voor opdrachtgever
mogelijk deze op te dragen in onderhavige opdracht zonder dat dit leidt tot
een nieuwe aanbesteding. Daar wordt geen nieuwe overeenkomst voor
gesloten.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwer p:

37701 Aanbestedingsleidraad aanmel dfase

Vraag:
Screeningseisen personeel (AIVD-C) blz.3

Kunt u aangeven of de screeningseis geldt voor alle uitvoerende
medewerkers op de bouwplaats of aleen voor diegenen met toegang tot
beveiligingsinstallaties? | s er een overgangsregeling mogelijk voor tijdelijk
ingehuurd personeel ?

Antwoord:
Detekst uit de leidraad aanmeldingsfase luidt:

Alle medewerkers en derden die namens de opdrachtnemer aan deze
opdracht werken en kennis nemen van de beveiligingsinstallaties, dienenin
bezit te zijn van een AIVD-C screening en een geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen. De kosten voor deze AV D-C screenings zijn voor rekening
van het Rijksvastgoedbedrijf.

Van overige medewerkers wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag geéist.

Fase:
Aanmeldfase
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Ref.nr.
37

Ref.nr.
38

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

37701 Aanbestedingsleidraad aanmel dfase

Vraag:
Directieleveringen blz. 2,3

Kunt u specificeren welke onderdelen als directielevering worden
beschouwd en welke aandl uitverantwoordelijkheid de hoofdaannemer
hiervoor draagt?

Antwoord:

De directieleveringen én nevenaannemers worden vermeldt in het bestek. De
aannemer is verantwoordelijk voor het inplannen, informeren en aansturen
van de nevenaannemers en voor het inplannen, inbouwen, aansluiten cq.
realiseren en testen/opleveren van de directielevering.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Readlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

37701 Aanbestedingsleidraad aanmel dfase
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Ref.nr.
39

Vraag:
Coordinatie nevenaannemers blz. 2

Kunt u verduidelijken wat precies de verantwoordelijkheden zijn van de
hoofdaannemer ten aanzien van de aansturing van nevenaannemers?

Antwoord:

De directieleveringen én nevenaannemers worden vermeldt in het bestek. De
aannemer is verantwoordelijk voor het inplannen, informeren en aansturen
van de nevenaannemers en voor het inplannen, inbouwen, aansluiten cq.
realiseren en testen/opleveren van de directielevering.

Het RVB hanteert hiervoor de standaard teksten uit het Rijksvastgoedbedrijf
RVB Referentiebestek UAV 2012 (RRU) met betrekking tot coordinatie.

Fase:
Aanmeldfase

I nschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 37702 | Realiszatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Beantwoord op: 15 apr. 2025

Onderwerp:

37701 Aanbestedings eidraad aanmel dfase

Vraag:
Technische stukken blz. 1, 2

Kunt u toelichten welke documenten als * bestek” worden beschouwd en of
er in de inschrijvingsfase ook een elementaire STABU- of RAW-
omschrijving wordt verstrekt?

Antwoord:

Partijen die worden uitgenodigd tot inschrijven ontvangen het
Rijksvastgoedbedrijf RVB Referentiebestek UAV 2012 (RRU), inclusief
tekeningen en informatieve documenten. Het bestek maakt gebruik van de
Stabu systematiek.

Fase:
Aanmeldfase
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Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 37702 | Redlisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2
Beantwoord op: 15 apr. 2025
M ededelingen
Ref.nr. Onderwerp:
M1 Wijziging beoordelingscommissie

Inhoud mededeling:

In paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase is de
samenstelling van de beoordelingscommissie benoemd. Hier vindt een
wijziging in plaats; Lid 3 ‘adviseur gebruiker' wordt Projectmanager

Rijksvastgoedbedrijf.

Percelen: P1 37702 | Realisatie herinrichting
Scheveningseweg 64 te Den Haag fase 2

Aangemaakt op: 16 apr. 2025
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