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Raamovereenkomst t.b.v. Dagelijks Verzorgend Onderhoud (DVO) Afdrukdatum:
Kunstwerken 2025-2028 in de gemeente Almere 07-11-2024

Behoort bij: SRU-00-24-207-K01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SRU-00-24-207-K01
Raamovereenkomst t.b.v. Dagelijks Verzorgend Onderhoud (DVO) Kunstwerken 2025-2028 in de gemeente
Almere

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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270010
3
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310010
310020
310030
310040
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310120

Algemeen

Reiniging

Reiniging houten & stalen kunstwerken
Reinigen oppervlak - dek <50 m2.
Reinigen oppervlak - leuningregels <50m1.

Reinigen oppervlak - leuningstijlen
Reinigen oppervlak - zichtvlakken <50 m2.

Reinigen oppervlak - hoofddraagconstructie.

Reinigen oppervlak - dek >=50 m2.
Reinigen oppervlak - leuningwerk >=50 m1.
Reinigen oppervlak - leuningstijlen

Reinigen oppervlak - zichtvlakken >= 50 m2.

Reiniging betonnen kunstwerken

Reinigen oppervlak - leuningwerk <50 m1.
Reinigen oppervlak - leuningstijlen
Reinigen oppervlak - zichtvlakken <50 m2.

Reinigen oppervlak - hoofddraagconstructie.

Reinigen oppervlak - leuningwerk >=50 m1.
Reinigen oppervlak - leuningstijlen
Reinigen oppervlak - zichtvlakken >=50 m2.

Reinigen goten

Goot reinigen onder hoge druk
Reinigen doorspuitpunt goot.

Reinigen afvoerleiding onder hoge druk.
Vervangen kapotte roosters.

Vervoeren en storten vrijgekomen materiaal.

Beweegbare bruggen

Draaien beweegbare brug
Smeren beweegbare brug

Grondwerk
Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet-b <1 m.
Grond ontgraven uit cunet-b 1-2,5m.

Grond verwerken
Grond verwerken in cunet.
Leveren van grond

Leveren zand.
Leveren gerijpte Klei.

Grondbewerkingen
Egaliseren.
Leveren materialen

Hout

Leveren damplank van hardhout - 2 m / < 60 mm.
Leveren damplank van hardhout - 2 m / 60 - 80 mm.
Leveren damplank van hardhout - 3 m / < 60 mm.
Leveren damplank van hardhout - 3 m /60 - 80 mm.

Leveren paal van hardhout - 2 m.
Leveren paal van hardhout - 3 m.
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310240
310250
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320010
320020
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330010
330020
330030
330040
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350010
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41

410010
410110
410120
410130

424

Leveren dekdelen van hardhout - b <=160 d <40.
Leveren dekdelen van hardhout - b <=160 d <=60.
Leveren dekdelen van hardhout - b <=200 d <50.
Leveren dekdelen van hardhout - b < =200 d <=60.
Leveren dekdelen van hardhout - b <=160 d <50.
Leveren planken van hardhout.

Leveren regels van hardhout.

Leveren stijlen/staanders van hardhout 80x80.
Leveren stijlen/staanders van hardhout 100x100.
Leveren langsliggers van hardhout.

Leveren gording van hardhout.

Leveren hardhout.

Machinaal bewerken hardhouten onderdelen.

Staal

Leveren bevestigingsmiddelen <=16 mm.
Leveren bijzondere bevestigingsmiddelen <= 16 mm.
Leveren bevestigingsmiddelen 18 mm.

Leveren bijzondere bevestigingsmiddelen 18mm.
Leveren bevestigingsmiddelen 20 mm.

Leveren bijzondere bevestigingsmiddelen 20 mm.
Leveren staalkabel.

Leveren stijl/staander.

Leveren buis/leuning.

Leveren profiel staal.

Machinaal bewerken stalen onderdelen.

Beton

Leveren betontegels - 50 mm.

Leveren betontegels - 80 mm.

Leveren rechte opsluitband van beton - 80 mm.
Leveren rechte opsluitband van beton - 100 mm.
Leveren rechte opsluitband van beton - 120 mm.
Leveren betonnen damplank.

Leveren betonnen eind-paal.

Leveren betonnen tussen-paal.

Kunststof

Leveren kunststof paal.

Leveren composiet dekplank - d 35 mm.
Leveren composiet dekplank - d 40 mm.
Leveren composiet dekplank - d 55 mm.

Diversen

Leveren cementgebonden mortel.

Leveren rooster tbv goot - 500 x 100 mm.
Leveren rooster tbv goot - 1000 x 100 mm.
Leveren rooster tbv goot - 500 x 125 mm.
Leveren rooster tbv goot - 1000 x 125 mm.
Leveren primer.

Leveren slijtlaag - Bolidt.

Leveren steenslag.

Leveren slijtlaag - Latexfalt.

Groenwerkzaamheden

Verwijderen van groen - onkruidvrij maken
Onkruidvrij maken elementenverharding.
Verwijderen begroeiing.

Verwijderen stobben.

Verwijderen bomen.

Leveren graszaad
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53

531
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Leveren graszaad R1.
Aanleg gazon

Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, vlak.
Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, talud.

Herstelwerkzaamheden
Noodmaatregelen

Aanbrengen noodpleister
In stand houden noodpleister
Verwijderen noodpleister

Slopen

Verwijderen van stijlen - hout.

Verwijderen van regels / planken - hout.
Verwijderen van dekdelen - hout.

Verwijderen damwand.

Verwijderen gording - onderdeel grondk. constr.
Verwijderen palen.

Verwijderen gording - onderdeel hoofddr. constr.
Verwijderen van stijlen - staal.

Verwijderen van buizen - staal.

Verwijderen van dekdelen - kunststof.

Leuningwerk
Losse stijlen

Opnieuw bevestigen aan de hoofddraagconstructie

Opnieuw bevestigen leuningstijl - hout.
Opnieuw bevestigen leuningstijl - staal.

Opnieuw bevestigen aan de grondkerendeconstructie

Opnieuw bevestigen leuningstijl - hout.
Opnieuw bevestigen leuningstijl - staal.

Opnieuw plaatsen in de grond

Opnieuw plaatsen leuningstijl - hout.
Opnieuw plaatsen leuningstijl - staal.

Beschadigde stijlen

Aanbrengen stijl van hout.
Aanbrengen stalen stijl.

Losse boven- en tussenregels

Opnieuw bevestigen boven en tussenregels.
Beschadiging boven- en tussenregels
Aanbrengen boven en tussenregels / planken.
Staalkabels

Aanbrengen van staalkabel.

Dek

Dekdelen

Aanbrengen van dekdelen - hout.
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531110
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532110
532120
532130
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532160
532170
532180

5322

532210
532220
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532310
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571320
571410
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Aanbrengen van dekdelen - kunststof.
Slijtlagen

Schoonmaken en verwijderen slijtlagen

Schoonmaken verhardingsoppervlak - beton <50 m2.
Schoonmaken verhardingsoppervlak - hout <50 m2.
Schoonmaken verhardingsopperviak - beton >=50 m2.
Schoonmaken verhardingsoppervlak - hout >=50 m2.

Verwijderen slijtlagen - beton <50 m2.
Verwijderen slijtlagen - beton >=50 m2.
Verwijderen van beton <5 m2.
Verwijderen van beton 5 - 10 m2.

Herstellen van betonnen dek

Aanbrengen cementgebonden mortel <5 m2.

Aanbrengen cementgebonden mortel 5 - 10 m2.

Aanbrengen van slijtlagen - betonnen dek

Aanbrengen primer <= 50 m2.
Aanbrengen primer > 50 m2.
Aanbrengen slijtlaag <= 50 m2.
Aanbrengen slijtlaag > 50 m2.

Aanbrengen slijtlagen - houten dek

Aanbrengen primer.
Aanbrengen slijtlaag.

Grondkering - niet constructief

Aanbrengen damplanken - hout.
Aanbrengen damplanken - beton.
Aanbrengen gordingen - hout.
Aanbrengen geotextiel of folie.

Gordingen - constructief
Aanbrengen gordingen - hout.
Talud bekleding

Verwijderen van opsluitbanden.
Verwijderen bekleding.

Aanbrengen straatlaag.

Afwerken zandbed.

Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Herstraten betontegels.

Aanbrengen betontegels.

Afvoeren en storten opgebroken materialen.

Steigers
Verwijderen onderdelen

Verwijderen van stijlen - hout.
Verwijderen van regels / planken - hout.
Verwijderen van dekdelen - hout.
Verwijderen van dekdelen - kunststof.
Verwijderen damwand.

Verwijderen gording - onderdeel grondk. constr.

Verwijderen palen.

Aanbrengen onderdelen
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572110
572210
572310
572320
572410
572510
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573010
573020
573030
573040
573210
573220
573230
573240
573250
573320
573620
573990
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574010
574020
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574060
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575110
575120
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577
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58
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580220
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580240
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5803
580310
580320
580330
581
5811

581110

Aanbrengen stijl van kunststof

Aanbrengen boven en tussenregels / planken.
Aanbrengen van dekdelen - hout.
Aanbrengen van dekdelen - kunststof.
Aanbrengen damplanken - hout.

Aanbrengen gordingen - hout.

Leveren hout

Leveren damplank van hardhout-2 m /< 60 mm.
Leveren damplank van hardhout- 2 m /60 - 80 mm.
Leveren damplank van hardhout - 3 m / < 60 mm.
Leveren damplank van hardhout - 3 m / 60 - 80 mm.
Leveren dekdelen van hardhout - b <=160 d <40.
Leveren dekdelen van hardhout - b <=160 d <50.
Leveren dekdelen van hardhout - b <=160 d <=60.
Leveren dekdelen van hardhout - b <=200 d <50.
Leveren dekdelen van hardhout - b < =200 d <=60.
Leveren regels van hardhout.

Leveren gording van hardhout.

Machinaal bewerken hardhouten onderdelen.

Leveren staal

Leveren bevestigingsmiddelen <=16 mm.

Leveren bijzondere bevestigingsmiddelen <= 16 mm.
Leveren bevestigingsmiddelen 18 mm.

Leveren bijzondere bevestigingsmiddelen 18mm.
Leveren bevestigingsmiddelen 20 mm.

Leveren bijzondere bevestigingsmiddelen 20 mm.

Leveren kunststof

Leveren kunststof paal.

Leveren composiet dekplank - d 28 mm.
Leveren composiet dekplank - d 40 mm.
Leveren composiet dekplank - d 60 mm.

Rapportage

Opstellen rapport uitgevoerde werkzaamheden.
Metselwerk, dekstenen en wandbekleding
Uithakken kapotte/gescheurde stenen
Steensverband

Uithakken steens metselwerk, boven en onder water,
0-10 m2

Uithakken steens metselwerk, boven en onder water,
11-50 m2

Uithakken steens metselwerk, boven en onder water,
51+ m2

Uithakken steens metselwerk, boven water, 0-10 m2

Uithakken steens metselwerk, boven water, 11-50 m2
Uithakken steens metselwerk, boven water, 51+ m2

Steens rollaag

Uithakken steens rollaag metselwerk, 0-10 m
Uithakken steens rollaag metselwerk, 11-50 m
Uithakken steens rollaag metselwerk, 51+ m
Uithakken voegen

Uithakken standaard voegen

Uithakken voegen metselwerk op en onder de waterlijn
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581120

581130

581140

581150

581160

5812

581210
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5813
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581330
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584030
584040
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584060

5841

584110
584120
584130

0-10 m2

Uithakken voegen metselwerk op en onder de waterlijn
11-50 m2

Uithakken voegen metselwerk op en onder de waterlijn
51+ m2

Uithakken voegen metselwerk boven de waterlijn 0-10
m2

Uithakken voegen metselwerk boven de waterlijn 11-50
m2

Uithakken voegen metselwerk boven de waterlijn 51+
m2

Uithakken voegen dekstenen

Uithakken voeg(en) dekstenen 0-5 m
Uithakken voeg(en) dekstenen 5+ m

Uithakken voegen rollaag

Uithakken voegen rollaag, 0-10 m
Uithakken voegen rollaag, 11-50 m
Uithakken voegen rollaag, 51+ m
Verwijderen dekstenen

Verwijderen deksteen natuursteen

Verwijderen dekstenen natuursteen, 0-5 m naar opslag
Verwijderen dekstenen natuursteen, 6+ m naar opslag
Verwijderen dekstenen natuursteen, 0-5 m afvoeren
Verwijderen dekstenen natuursteen, 6+ m afvoeren

Verwijderen deksteen beton

Verwijderen dekstenen beton, 0-5 m naar opslag
Verwijderen dekstenen beton, 6+ m naar opslag
Verwijderen dekstenen beton, 0-5 m afvoeren
Verwijderen dekstenen beton, 6+ m afvoeren

Schoonmaken dekstenen

Schoonmaken dekstenen natuursteen, 0-5 m
Schoonmaken dekstenen natuursteen, 6+ m
Schoonmaken dekstenen beton, 0-5 m
Schoonmaken dekstenen beton, 6+ m

Inboeten stenen
Steens standaard

Aanbrengen steens metselwerk, op en onder de
waterlijn, 0-10 m2

Aanbrengen steens metselwerk, op en onder de
waterlijn, 11-50 m2

Aanbrengen steens metselwerk, op en onder de
waterlijn, 51+ m2

Aanbrengen steens metselwerk, boven de waterlijn,
0-10 m2

Aanbrengen steens metselwerk, boven de waterlijn,
11-50 m2

Aanbrengen steens metselwerk, boven de waterlijn, 51+
m2

Steens rollaag

Aanbrengen steens metselwerk rollaag, 0-10 m
Aanbrengen steens metselwerk rollaag, 11-50 m
Aanbrengen steens metselwerk rollaag, 51+ m
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5842

584210

585

5850

585010
585020

585030
585040
585050
585060

5851

585110
585120
585130
585140
585150
585160

5852

585210
585220
585230

586

5861

586110
586120
586130
586140

586150

586160

587

587010
587020
587030

5871

587110
587120
587130

7

70

700010
700020
700110
700120
700210
700220
700310
700320

Leveren metselstenen

Leveren metselstenen
Aanbrengen voegen

Voegen standaard metselwerk

Aanbrengen voegwerk, op en onder de waterlijn 0-10 m2
Aanbrengen voegwerk, op en onder de waterlijn 11-50
m2

Aanbrengen voegwerk, op en onder de waterlijn 51+ m2
Aanbrengen voegwerk, boven de waterlijn 0-10 m2
Aanbrengen voegwerk, boven de waterlijn 11-50 m2
Aanbrengen voegwerk, boven de waterlijn 51+ m2

Voegen dekstenen

Aanbrengen voegen natuurstenen dekstenen, 0-10 m2
Aanbrengen voegen natuurstenen dekstenen, 11-50 m2
Aanbrengen voegen natuurstenen dekstenen, 51+ m2
Aanbrengen voegen betonnen dekstenen, 0-10 m2
Aanbrengen voegen betonnen dekstenen, 11-50 m2
Aanbrengen voegen betonnen dekstenen, 51+ m2

Voegen rollaag

Aanbrengen voegwerk, rollaag, 0-10 m2
Aanbrengen voegwerk, rollaag, 11-50 m2
Aanbrengen voegwerk, rollaag, 51+ m2
Aanbrengen dekstenen

Betonnen dekstenen

Verankeren betonnen dekstenen, 0-10 m2
Verankeren betonnen dekstenen, 11-50 m2
Verankeren betonnen dekstenen, 51+ m2
Verankeren verwijderde betonnen, met gaten,
dekstenen, 0-10 m2

Verankeren verwijderde betonnen, met gaten,
dekstenen, 11-50 m2

Verankeren verwijderde betonnen, met gaten,
dekstenen, 51+ m2

Vervangen dilataties
Verwijderen dilatatiemateriaal, 0-5 m
Verwijderen dilatatiemateriaal, 6-10 m

Verwijderen dilatatiemateriaal, 11+ m

Aanbrengen dilatatiemateriaal

Aanbrengen dilatatiemateriaal, 0-5 m
Aanbrengen dilatatiemateriaal, 6-10 m
Aanbrengen dilatatiemateriaal, 11+ m

Diversen
Algemeen

Graven proefsleuf.

Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond.
Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.

Opstellen bewonersbrieven.

Bezorgen bewonersbrieven.

Aanvragen ontheffing gebruik gemeentelijke paden.
Aanvragen ontheffing gebruik provinciale wegen.
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700330

71

710010
710110
710120
710210
710220
710230
710240

711

711010
711020

72

720010

721

721010
721020
721030
721040
721050
721060

722

722010
722020
722030
722040
722050

723

723010
723020
723030
723040
723050

73

731
7311
731110
731120
731130
731140
7313
731310
731320
731330
731340
7315
731510

731520
731530

Aanvragen ontheffing gebruik rijkswegen.
Werkterrein

Inzetten van aluminium trap.

Inzetten van rolsteiger < 5 m.

Inzetten van rolsteiger 5 - 10 m.
Aanbrengen rijplaten.

Instandhouden rijplaten.

Verplaatsen terreinverharding van rijplaten.
Verwijderen rijplaten.

Borden

Aanbrengen/verwijderen redactiebord.
Instandhouden redactiebord.

Afzettingen
Melding afzetting > 2 wkn.
Fietspaden

Aanbr. afz(en) op fiets- en voetpaden - deel.
Aanbr. afz(en) op fiets- en voetpaden - geheel.
Instandhouden afz(en) op fiets- en voetpaden.
Instandhouden afz(en) op fiets- en voetpaden.
Verwijderen afz(en) op fiets- en voetpaden.
Verplaatsen afz(en) op fiets- en voetpaden.

Rijwegen enkelbaans

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Rijwegen dubbelbaans

Aanbr. afzetting(en) dubbelbaans(niet-autosnel)weg
Instandh. afzetting(en) dubbeld. (niet)autosnweg.
Instandh. afzetting(en) dubbelb.(niet-autosnel)weg
Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Verpl. afzetting(en) dubbeld. (niet)autosnelweg.

Omleidingroutes

Fietspaden

Lengte max. 1 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Lengte 1 - 2 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Lengte 2 - 5 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
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731540

732

7321

732110
732120
732130
732140

7323

732310
732320
732330
732340

7325

732510
732520
732530
732540

733

7331

733110
733120
733130
733140

7333

733310
733320
733330
733340

7335

733510
733520
733530
733540

735

735010
735020
735110
735120
735130
735140

74

740010
740020
740030
740110
740120

75

750010
750110

Verwijderen omleidingsroutes.

Rijwegen enkelbaans

Lengte max. 1 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Lengte 1 -2 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Lengte 2 - 5 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Rijwegen dubbelbaans

Lengte max. 1 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Lengte 1 -2 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Lengte 2 - 5 km

Aanbrengen omleidingsroutes.
In standhouden omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Overige maatregelen

Toepassen mobiele tekstwagen.
Toepassen actiewagen.

Aanbrengen/verwijderen geleidebaak incl. voet.

Instandhouden geleidebaak.
Aanbrengen/verwijderen verkeerskegel.
Instandhouden verkeerskegel.

Afrasteringen

Aanbrengen van bouwhek(ken).
Instandhouden van bouwhek(ken).
Verwijderen van bouwhek(ken).
Aanbrengen/verwijderen dranghek.
Instandhouden van dranghek(ken).

Engineering

Opstellen rapport uitgevoerde werkzaamheden.

Opstellen verkeersplan.
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750120
750130
750210

8

81

810010
810020
810110
810120

82

820010
820020
820030
820040
820050
820060
820210
820310
820410

821
821010
822

83
830010

830020
830030

Opstellen tekeningen omleidingsroute - fietspad.
Opstellen tekeningen omleidingsroute - rijweg.
Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.

Werk algemene aard
Inzetten van werknemers

Inzetten van werknemer C.

Inzetten van verkeersregelaar.
Inzetten van timmermansploeg.
Inzetten van een stratenmakersploeg.

Inzetten van materieel

Inzetten van hydraulische graafmachine mobile kraan
Inzetten van hydraulische graafmachine rupskraan
Inzetten van vrachtauto knijpwagen > 12 ton.

Inzetten van laagwerker.

Inzetten van hoogwerker.

Inzetten van minigraver.

Inzetten van dompel pomp.

Inzetten van aggregaat.

Inzetten van compressor.

Inzetten van drijvend materieel

Inzetten van werkponton.

Inzetten van directie voer- en vaartuigen
Mobilisatie materieel

Mobiliseren materieel - graafmachines.
Mobiliseren materieel - laag-/hoogwerkers.

Mobiliseren materieel - werkponton.
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PosT- OMSCHRINVING el RESULTAATS- PER EENHEID Neoro o
NUMMER ERPLICHTING INEURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Korting
919990 |Korting %
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten %
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten %
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico %
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
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De inschrijver(s),




