Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding
brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Algemeneinformatie

Aanbesteding: Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding
brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/25/683756

Toelichting:
Eisen m.b.t. kwaliteitsborging zijn aangepast. Hierdoor vindt een rectificatie plaats en is er een
extra vragenronde toegevoegd en is de planning aangepast.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
34 8. Betreft ‘Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 32
Vraag:

Het betreft de blusgasinstallaties.

Met de huidige gegevens hebben wij te weinig informatie om een
concurrerende prijs te maken. Het verzoek om, in het kader van gelijkheid
van inschrijving, meer informatie zoals fabricaat, type, aantal en inhoud
flessen e.d. aan te leveren, of hiervoor een stelpost op te geven.

Antwoord:

Voor de beeldvorming zijn aan deze tweede NV foto's toegevoegd op basis
waarvan de inschrijver over afdoende informatie dient te beschikken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
35 8. Betreft ‘Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 32
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Vraag:

U geeft aan dat jaarlijkse keuringen in de onderhoudsprijs dienen te worden
opgenomen. Om hier de juiste omvang van te kunnen bepalen dienen wij
meer informatie te ontvangen, zoals voor welke installaties dit geldt en
welke onafhankelijke instellingen hier nu voor worden ingeschakeld. Tevens
het verzoek om de PVE’ s van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties aan
te leveren.

Antwoord:

Om ervoor te zorgen dat alle inschrijvers op eenzelfde wijze de prijzen
bepalen dient de inschrijver ervan uit te gaan dat de centrale
brandmeldinstallaties en centrale brandblusinstal | aties jaarlijks dienen te
worden gekeurd. Indien op basis van voortschrijdend inzicht blijkt dat deze
niet allen jaarlijks behoeven te worden gekeurd zal dit op basisvan
minderwerk door de Opdrachtnemer worden verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
36 8. Betreft ‘Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 31
Vraag:

De implementatie periode loopt van donderdag 26 juni t.m. maandag 30 juni
2025 is. Dit iste kort om een nulmeting uit te voeren.

|s onze aanname juist dat tijdens de duur van het onderhoud eventuele
ommissies in aantallen of installaties ten opzichte van de aangeleverde
assetlijst verrekenbaar zijn ?

Antwoord:
Dat is correct.
De planning wordt aangepast. Zie aangepaste aanbestedingsleidraad.

Fase:
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Ref.nr.
37

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwerp:

7. Betreft *Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 27

Vraag:

U geeft hier aan dat Inschrijver op basis van eigen ervaring een inschatting
van de kosten dient te maken.

Aangezien de kosten hiervoor afhankelijk zijn van het type te vervangen
accu’ s en de laatste vervangingsdatum, het verzoek om aan te geven welke
uitgangspunten wij moeten hanteren.

Indien niet mogelijk, het verzoek om ten behoeve van de gelijkheid van
inschrijvingen hiervoor een stelpost op te geven of aan te geven hoe wij
hiermee dienen om te gaan.

Antwoord:

Het is niet bekend welk type accu overal istoegepast en wanneer deze het
laatst is/zijn vervangen. Voor de prijsvorming dient van een gemiddelde prijs
van een accu te worden uitgegaan en de vervangingsfrequentie op basis van
wettelijke verplichting te worden opgenomen. Indien de Opdrachtnemer kan
aantonen dat het hiermee gecreéerde budget niet toereikend is voor het eerste
onderhoudsjaar mag dit als meerwerk worden ingediend bij de
Opdrachtgever. Dit meerwerk zal in de navolgende onderhoudsjaren als
minderwerk worden verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Ref.nr.
39

Ref.nr.
40

Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:
5. Betreft * Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 13 en 15

Vraag:

De status van de revisiebescheiden / logboeken dient tijdens de eerste
onderhoudsronde te worden gecontroleerd. Kunnen wij de extratijd en de
kosten voor het in orde maken van de dossiers separaat verrekenen ?

Zoniet, het verzoek om ten behoeve van de gelijkheid van inschrijvingen
hiervoor een stelpost op te geven of aan te geven hoe wij hiermee dienen om
te gaan.

Antwoord:

Deze kosten zijn separaat te verrekenen na overleg met de Opdrachtgever en
laatstgenoemde hiertoe een aanvullende opdracht verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwer p:

4. Betreft *Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 6

Vraag:

Bij meerdere van de assets wordt gesproken over conditie *9’. Kunt u
aangeven wat met deze conditie wordt bedoeld ? Binnen de NEN2767 is nl
geen sprake van een conditiescore 9

Antwoord:
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Conditie 9 wil zeggen dat ten tijde van de inspectie de installatie niet
beoordeeld heeft kunnen worden. Daarmee is de conditie van dit element
momenteel niet bekend en dient door de Opdrachtnemer tijdens het
onderhoud te worden (her)beoordeeld. VVoor de prijsvorming mag de
inschrijver ervan uitgaan dat awaar Conditie 9 staat vermeld de aangenomen
Conditiewaarde 3 van kracht is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
41 3. Betreft *Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 6
Vraag:

De conditie van de install aties wordt getoetst door een extern bureau in
opdracht van de opdrachtgever.

Wordt de leeftijd van de installaties in de conditiebepaling meegenomen?
Zo ja hoe gaat opdrachtgever hier dan mee om aangezien de leeftijd een
bepalend onderdeel kan zijn in de conditiescore zonder dat deze impact heeft
op de prestaties van de installaties?

Antwoord:

Dat is correct. Indien de leeftijd van het element en de 0.a. hiermee
samenhangende conditiewaarde het noodzakelijk maakt dan op basis van
overige gebreken (zoals storingsgedrag en levertijd van spareparts) het
element te vervangen, dient de Opdrachtnemer dit kenbaar te maken bij de
Opdrachtgever zodat |aatstgenoemd kan besluiten of van dat element de
conditiewaarde 0.b.v. leeftijd mag versechteren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
42 2. Betreft ‘Nota van inlichtingen 2025-04-17-3' - vraag 5
Vraag:
U geeft hier aan dat we ervan uit moeten gaan dat er geen spareparts op
voorraad zijn.

Zijn de kosten voor het aanvullen / opzetten van een reservevoorraad
verrekenbaar ?

Zoniet, het verzoek om ten behoeve van de gelijkheid van inschrijvingen
hiervoor een stelpost op te geven of aan te geven hoe wij hiermee dienen om
te gaan.

Antwoord:

De Opdrachtnemer dient over de gebruikelijke spareparts te beschikken om
de meest voorkomende storingen adequaat te kunnen verhelpen. Dein de
aanbestedingsdocumenten genoemde onderhoudsmaterialen dienen al's
onderhoudsmateriaal in de prijs te zijn opgenomen. Het vervangen van een
gehed element is na opdrachtverstrekking separaat verrekenbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
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Ref.nr.

1. Betreft * Nota van inlichtingen 2025-04-17-3 - vraag 4

Vraag:

U geeft hier aan dat we alleen de grijze vlakken hoeven in te vullen, en dat
de beveiliging derhalve niet hoeft van essentieel belang is. Echter de functie
voor filteren in detab ‘installaties’ werkt door de beveiliging eveneens niet.
Het verzoek om dit alsnog aan te passen.

Antwoord:

Door alle kolommen te selecteren, te kopiéren en vervolgens te plakken in
een nieuw Excel-werkblad komt de beveiliging te vervallen. Daarmee kan
men filteren en de inhoud van de grijze cellen terug plakken in het
beveiligde document. Let erop dat kolom A ten aletijde eerst dient te
sorteren van laag naar hoog alvorens de inhoud wordt terug gepl akt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwerp:

Brandwerende doorvoeringen

Vraag:

In de scope staan voor 3 locaties brandwerende doorvoeringen vermeld
echter staat nergens de omvang vermeld. Ook niet in de aanvullende stukken
staan slechts een enkele foto per locatie. Hoe verwacht de opdrachtgever dat
dit onderhoud geprijsd wordt?

Antwoord:
Brandwerende doorvoeringen maken geen deel uit van de scope.
Zie aangepast prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Datum genereren nota van inlichtingen: 9 mei 2025 Pagina7 van 31




Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding
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Ref.nr.

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

TpVvE - Hoofdtsuk 2.6.1 - Afhandeling preventief onderhoud

Vraag:

In Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur v3, is niet
duidelijk wat u verwacht bij kolom T en U. In onze beleving had bij T
aangegeven moeten zijn welke installaties jaarlijks van een Inspectie-
Certificaat voorzien dienen te worden (Voorbeeld RWA en BMI-OALI in de
parkeergarages elk 1x PJ).

Kunt uin kolom T aangeven welke frequentie u wenst voor elk
installatieonderdeel en welke installatieonderdelen een Inspectie verplichting
hebben (BBL, certificering met |nspectiecertificaat).

In kolom U lijkt het alsof daar de frequentie van de maandelijkse OP taken
weergegeven moeten worden, is dat correct, anders graag toelichting wat in
deze kolom bedoeld wordt.

Antwoord:

Deinschrijver dient in kolom T de kosten te vermelden per inspectiebeurt. In
kolom U dient de inschrijver te vermelden hoe vaak per jaar deze
inspectiebeurt aan de orde is. Deinschrijver dient ervan uit te gaan dat alle
installaties niet gecertificeerd dienen te worden. Alwaar achteraf blijkt dat er
toch installaties van een certificaat dienen te worden voorzien zijn deze extra
kosten, na dit vooraf te hebben besproken met de Opdrachtgever, facturabel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding
brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 TpVE - Hoofdtsuk 2.6.1

Vraag:
Enkele Asets zijn niet voorzien van aantallen, kunnen wij hiervoor 1
aanhouden?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
47 TpVE - Hoofdstuk 2.6.1
Vraag:

Kunt u een voorbeeld geven van uw verwachting met een adviserende en
proactieve rol van opdrachnemer, zonder dat u hierbij een tekortkoming
ondervindt.

Antwoord:

Adviseren onderdelen tijdig te vervangen i.v.m. einde productiedatum van
de desbetreffende component. Wel rekening houden met de toekomstvisie en
beschikbaar onderhoudsbudget object.

Fase:
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Ref.nr.
48

Ref.nr.
49

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

TpVE - Hoofdstuk 1.2

Vraag:

Graag stellen wij voor om de communicatie tussen wernemers onderling
(OG en ON) te beperken en vast te leggen via het centraal meldpunt, een
voorstel in overleg tijdens de implementatieperiode, is dat akkoord?

Antwoord:
Inschrijver dient op basis van zijn ervaring met identieke Opdrachtgevers de
meest ideale werkwijze te verwoorden/verbeelden in het PVA.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

TpvE - Hoofdstuk 1.1

Vraag:
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Wat wordt bedoeld met het geheel van diensten, kunt u hierin wat
specifieker zijn en-/of toelichten wat opdrachtgever hiermee bedoeld, dit om
elkaar beter te kunnen begrijpen?

Antwoord:
Istoegelicht in de laatste alinea van deze paragraaf.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
50 TpVvE - Hoofdstuk 1.1
Vraag:

Wat wordt bedoeld met de bedrijfsvoering, kunt u hierin wat specifieker zijn
en-/of toelichten wat opdrachtgever hiermee bedoeld, dit om elkaar beter te
kunnen begrijpen?

Antwoord:

Het gestructureerd archiveren van informatie, het bewaken van de wettelijke
verplichtingen, het optimaliseren van de installaties alsmede van de
onderlinge samenwerking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
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Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding
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Ref.nr.
51

Ref.nr.
52

en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:
TpvE - Hoofdstuk 2.10.1

Vraag:

Graag stemmen wij de gevraagde sparepartsin overleg met u af in de
implementatieperiode, is dat akkoord? Verder wordt in dit artikel verwezen
naar (betreffende) lijsten, welke worden hiermee bedoel d?

Antwoord:

Dat is akkoord. De lijsten dienen na gunning door de Opdrachtnemer te
worden samengesteld en na opdrachtverstrekking door de Opdrachtgever de
noodzakelijke spareparts op locatie (en/of in het vervoersmiddel indien dit
gunstig is voor beide partijen) op voorraad te worden genomen en gehouden.
Indien de Opdrachtnemer materiaal gebruikt vanuit de "sparepart-voorraad"
dient dit as zodanig te worden aangegeven en de voorraad weer te worden
aangevuld.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwerp:

TpvE - Hoofdstuk 2.14.3

Vraag:

Is het toegestaan, om naast reguliere werkzaamheden, ook het testen van de
ontruiming en sturingen binnen normale werkuren (7:30 — 16:30) uit te
voeren?
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Ref.nr.
53

Antwoord:
Ja, mits de huurder/gebruiker hiermee akkoord is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

TPvE - Hoofdstuk 6.5

Vraag:

In hfst. 6.5 van het Technisch PVE is opgenomen dat een korting op de
aanneemsom wordt toegepast in geval van een tekortkoming aan de zijde
van Opdrachtnemer.

1. Opdrachtnemer isvan mening dat dit uitsluitend geld voor elke niet
uitgevoerde onderhoudsbeurt in de geplande periode. Is opdrachtgever
bereid deze aanpassing door te voeren?

2. Opdrachtnemer is van mening dat als Opdrachtgever schade heeft geleden
wegens een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer hij die za
vergoeden. Een (vooraf bepaalde) korting op de aanneemsom doet dus geen
recht aan de concrete situatie. |s Opdrachtgever bereid om de korting buiten
toepassing te verklaren?

3. Als Opdrachtgever niet akkoord kan gaan met het bovenstaande dan is het
herstellen van een tekortkoming in het belang van beide Partijen. Het is
daarom goed om Opdrachtnemer tijd te gunnen zijn tekortkoming te
herstellen. Bent u bereid dit artikel aan te passen in die zin dat
Opdrachtnemer eerst een redelijke termijn wordt gegund om zijn
tekortkoming te herstellen?

Antwoord:

1. Nee, beschreven voorwaarden blijven van kracht.

2. Nee, niet akkoord. Het samenstellen van de control erapporten maakt
eveneens dedl uit van de onderhoudshandeling een heeft niets met gelede
schade te maken.
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Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding
brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

3. De elementen welke dienen te worden onderhouden en/of geinspecteerd,
dienen ter borging van de veiligheid. De Opdrachtgever is bereidt de periode
waarin de rapporten moeten worden herzien, de verhogen tot maximaal twee
weken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
54 TPVE - Hoofdstuk 4.1
Vraag:

In hfst. 4.1 van het Technisch PVE is opgenomen dat een partij de
Overeenkomst c.qg. aanvullende opdracht kan beéindigen in geval van een
tekortkoming die niet wordt hersteld binnen een termijn van 2 weken na
schriftelijke ingebrekestelling. Een tekortkoming herstellen kanin alle
redelijkheid langer in beslag nemen dan 2 weken (gelet op bijvoorbeeld de
levertijd van goederen c.q. materialen). Is Opdrachtgever gelet daarop bereid
om de termijn van 2 weken te wijzigen naar een redelijke termijn zodat dit
per situatie kan worden beoordeel d?

Antwoord:

Nee, dat is niet akkoord. Indien de Opdrachtnemer niet in staat is om de
tekortkoming te verhel pen binnen twee weken, dient de Opdrachtnemer dit
toe te lichten aan de Opdrachtgever. L aatstgenoemde behoudt het recht om
de onderbouwing als niet gegrond te verklaren, indien de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever niet overtuigt, waarmee het tijdskader van twee weken van
kracht blijft.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Nota van inlichtingen Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding
brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
55 TPVE - Hoofdstuk 3.2.1
Vraag:

In hfst. 3.2.1 van het Technisch PVE is opgenomen dat tussentijdse kleine
mutaties gedurende het contractjaar ten aanzien van gewijzigde, aanvullende
en/of verwijderde installatiedelen niet verrekend kunnen worden.

1. Kan Opdrachtgever aangeven wat Opdrachtgever verstaat onder kleine
mutaties?

2. Opdrachtnemer verzoekt u deze af spraak te wijzigen zodat kleine mutaties
wel kunnen worden verrekend zodat zij in alle transparantie kunnen worden
afgehandeld en Opdrachtnemer niet op basis van inschattingen dit risico
moet verwerken in de geoffreerde prijs. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Middels deze paragraaf moet worden voorkomen dat de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer tevee tijd besteden aan het verrekenen van futiliteiten
(bijvoorbeeld een rookmelder meer of minder t.o.v. het op het Prijzenblad
vermelde aantal. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord tweemaal per jaar
met elkaar de assetlijst zoals op dat moment van toepassing is te bespreken
en de gevolgen voor de prijs samen vast te stellen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
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Ref.nr.
56

Ref.nr.
57

apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:
TPVE - Hoofdstuk 2.13.2

Vraag:

Opdrachtnemer kan garanderen ten tijde van de (start van de) uitvoering van
de werkzaamheden te handelen met inachtneming van alle van toepassing
zijnde wet- en regelgeving, standaarden en normen, richtlijnen en codesin
verband met het uitvoeren van de Overeenkomst, een en ander zoals een
redelijk handelend en maatschappelijk Opdrachtnemer betaamt. Echter kan
wet-, regel- en normgeving gedurende de looptijd van de overeenkomst
wijzigen. Opdrachtnemer is uiteraard bereid om (voor verrekening vatbare)
werkzaamheden te verrichten teneinde installaties te laten conformeren aan
de dan geldende wet-, regel- en normgeving. Graag uw bevestiging.

Antwoord:
Dat is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwer p:

TPVE - Hoofdstuk 2.11.1

Vraag:

Opdrachtnemer streeft naar een langdurige samenwerking tussen Partijen

waarbij de onderlinge relatie wordt versterkt. Is Opdrachtgever bereid om,
alvorens werkzaamheden op te dragen aan derden (hfst. 2.11.1 Technisch

PVE), eerst met Opdrachtnemer in overleg te treden om te beoordelen of
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Opdrachtnemer de werkzaamheden kan uitvoeren?

Antwoord:

Dat is akkoord, mits de Opdrachtnemer een marktconforme offerte kan
aanbieden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
58 TPVE - Hoofdstuk 2.9.2
Vraag:

In de tweede alinea van hfst. 2.9.2 van het Technisch PVE verstrekt
Opdrachtnemer toezeggingen/garanties die niet (te allen tijde) binnen zijn
invloedssfeer vallen. Met name de toezegging terzake geschiktheid van
prestaties voor het beoogde doel en de af spraak dat op de Overeenkomst van
toepassing zijnde garanties strekken tot klanten van Opdrachtgever heeft
Opdrachtnemer niet (volledig) in de hand. Opdrachtnemer stelt voor om
verstrekte garanties te beperken tot prestaties die binnen zijn invloedssfeer
vallen. Door garanties op die manier te beperken, zorgen we voor een
eerlijke en realistische verdeling van verantwoordelijkheid. Dit draagt bij
aan een effectieve samenwerking tussen Partijen.

1) Is Opdrachtgever bereid om aan de door Opdrachtnemer verstrekte
garanties uit hoofde van de Overeenkomst de volgende zinsnede toe te
voegen: ‘een en ander indien en voor zover dit binnen de directe
invloedssfeer ligt van Opdrachtnemer'? Graag uw akkoord.

2) Indien Opdrachtgever hiertoe niet bereid is, kan hij dan uitleggen waarom?

Antwoord:
Dat is akkoord.
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Ref.nr.
59

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 2.2 - Eenzijdige verlengingsoptie

Vraag:

U schrijft in hoofdstuk 2.2.: "De overeenkomst wordt aangegaan voor de
duur van 3 jaar en twee maanden met een eenzijdige verlengingsoptie van
tweemaal twee jaar". De beoogde samenwerking kan alleen succesvol zijn
als er onder andere sprake is van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat het wel
of niet gebruik maken van de optigjaren geen eenzijdig besluit kan zijn maar
een gezamenlijk bedluit.

a) kunt u dit aanpassen?

b) asu niet akkoord gaat met de voorgestel de aanpassing, graag
onderbouwen waarom u niet akkoord gaat?

Antwoord:

a) Nee

b) Opdrachtnemer mag zijn bezwaren uiten m.b.t. a dan niet verlengen. Dit
wordt uiteraard meegenomen in de overweging, maar de opdrachtgever heeft
eenzijdig het recht om wel of niet te verlengen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
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Ref.nr.
60

Ref.nr.
61

en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:
VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden - Artikel 16.1 - Gevolgschade

Vraag:

Aansprakelijkheid voor gevolgschade is een niet verzekerbaar en niet
calculeerbaar bedrijfsrisico, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht
geaccepteerd te worden door een bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering.
Inschrijver verzoekt u beleefd akkoord te gaan met volgende:
Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor
indirecte schade zoals winstderving, schade door productie-uitval en/of
andere indirecte schade, waaronder vermogensschade in verband met claims
van derden. |s Opdrachtgever hiertoe bereid?

Antwoord:

Wij begrijpen dat bepaal de vormen van gevolgschade moeilijk verzekerbaar
kunnen zijn. Dit neemt echter niet weg dat volgens de door ons gehanteerde
AiV aansprakelijkheid voor schade — zowel direct alsindirect — kan ontstaan
bij een toerekenbare tekortkoming. Een algemene uitsluiting van
aansprakelijkheid voor gevolgschade achten wij in dit licht niet acceptabel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden - Artikel 13.1 - Fatale termijnen

Vraag:
Bent u bereid alle termijnen die in de overeenkomst worden genoemd, met
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Ref.nr.
62

uitzondering van overeengekomen mijlpalen, te beschouwen al's
"streefperioden™?

Antwoord:

De door ons gehanteerde A1V gaan uit van bindende termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Termijnen maken veelal onderdeel uit
van de beoordeling in het kader van de aanbesteding en zijn derhalve
essentieel voor de uitvoering van de opdracht. Een algemene kwalificatie al's
“streefperioden” zou de rechtszekerheid en de afdwingbaarheid van de
planning ondermijnen.

Wij verzoeken u dan ook de in de aanbestedingsstukken opgenomen
termijnen a's bindend te beschouwen, behoudens de gebruikelijke
uitzonderingen in geval van overmacht of schriftelijk overeengekomen
afwijkingen.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwer p:

TPVE - Hoofdstuk 2.3.1 en 2.3.3

Vraag:

In het overzicht van 2.3.1 staat u dat u de managementrapportages met een
frequentie van 4x per jaar wilt ontvangen twee weken voorafgaand aan de
strategisch/tactisch overleggen. In 2.3.3 noemt u dat u de
managementrapportages jaarlijks (dus 1x) voor het jaarlijkse (dus
eenmalige) strategisch/tactisch overleg wilt ontvangen. Wat is correct?

Antwoord:

Per kwartaal rapporteert de Opdrachtnemer over de bijgewerkte assetlijst en
de prestatiebeoordeling. In de loop van de tijd zal gekeken worden of per
kwartaal nog nodig is. Eenmaal per jaar voegt de Opdrachtnemer de overige
aspecten hieraan toe zoals zijn genoemd in paragraaf 2.3.4.
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Ref.nr.
63

Ref.nr.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

TPVE - Hoofdstuk 2.3.1 en 2.3.3

Vraag:

In het overzicht van 2.3.1 staat u dat u de voortgangsrapportages met een
frequentie van 1x per maand twee weken voorafgaand aan het operationeel
overleg wilt ontvangen/bespreken. In 2.3.3 noemt u in de laatste zin dat u de
voortgangsrapportages eenmaal per kwartaal wilt ontvangen. Wat is correct?

Antwoord:
Eénmaal per maand.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4 Gunningscriteria en
Beoordelingsmethodiek
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Vraag:
U spreek in deinleidende tekst, zin 2, van ‘beide percelen’. Welke/Wat
bedoelt u daarmee?

Antwoord:
Ditisfout. Er ismaar 1 perceel. Zie aangepaste aanbestedingsl eidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
65 Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4.1 kwaliteit - Betreft 1.1. Plan van

Aanpak - Uitvoering

Vraag:

Bij Format heeft u geschreven: voor het Plan van Aanpak onderdeel
Implementatie geldt... Kunnen we ervan uitgaan dat niet alleen het
onderdeel implementatie moet bestaan uit 4 pagina s+ bijlagen, maar dat het
gehele plan van aanpak onderdeel Uitvoering tezamen bestaat uit 4 pagina
s+ bijlagen?

Antwoord:

Het Plan van aanpak onderdeel Uitvoering bestaat uit:
o vier A4 enkelzijdig, of;

* twee A3 enkelzijdig, of;

* twee A4 en één A3 enkelzijdig.

Exclusief twee A4 of één A3 enkelzijdig als bijlage t.b.v. beeldmateriaal. Let

op: dit is geen extra schrijfruimte. Indien u meer pagina’ sindient, worden de
extrapagind s niet beoordeeld

Fase:
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Ref.nr.
66

Ref.nr.

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4.1 kwaliteit - Betreft 1.1. Plan van
Aanpak - Uitvoering

Vraag:

U vraagt naar de mate waarin projectrisico’s overzichtelijk en compleet zijn,
onderbouwd met beheersmaatregelen. Vraagt u hierbij specifiek naar de
risico’s bij projecten of vraagt u hoe onze organisatie de risico’s van al het
onderhoud overziet en beheerst, incl. preventief, correctief vervanging en
uitbreiding?

Antwoord:
Risico'svan a het onderhoud incl. preventief, correctief vervanging en
uitbreiding rekening houdende met het type panden van opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwerp:
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67 Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4.1 kwaliteit - Betreft 1.1. Plan van
Aanpak - Uitvoering

Vraag:

U vraagt om de inrichting Projectorganisatie. Vraagt u hierbij specifiek naar
hoe wij de uitvoering van projecten organiseren of vraagt u hoe onze
organisatie van de uitvoering van a het onderhoud eruitziet, incl. preventief,
correctief vervanging en uitbreiding?

Antwoord:

Beschrijving van het projectteam van Opdrachtnemer dat voor
opdrachtgever gaat werken. Hoe u as Opdrachtnemer ons als Opdrachtgever
gaat ontzorgen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
68 Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4.1 kwaliteit - Plan van Aanpak
Vraag:

U geeft één &twee pagina’ s per gunningcriterium ruimte voor
beeldmateriaal, maar deze ruimte is geen extra schrijfruimte. Mag het
beeldmateriaal wel bijv. een organogram, tabel, schema, overzicht en/of
planning bevatten waarin tekst verwerkt is?

Antwoord:
Ja

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
69 Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4.1 kwaliteit - Plan van Aanpak
Vraag:

Is het gebruik van hyperlinks toegestaan?

Antwoord:
Nee, deze zijn niet toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
70 Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4.1 kwaliteit - Plan van Aanpak
Vraag:
Mag er een inhoudsopgave gebruikt worden die niet meetelt voor het aantal
pagina’ s?
Antwoord:

Dat is akkoord. Hier mag echter geen informatie op worden vermeld om
meer inzage in de kennis en kunde van de Inschrijver te geven. Indien dat
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Ref.nr.
71

toch het geval is, zal deze informatie niet worden meegenomen in de

beoordeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

9 mei 2025

Aanbestedingsleidraad - Hoofdstuk 5.3.4.1 kwaliteit - Plan van Aanpak

Vraag:

Mag er een kaft gebruikt worden die niet meetelt voor het aantal pagina s?

Antwoord:

Dat is akkoord. Hier mag echter geen informatie op worden vermeld om
meer inzage in de kennis en kunde van de Inschrijver te geven. Indien dat
toch het geval is, zal deze informatie niet worden meegenomen in de

beoordeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Per celen:

Beantwoord op:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

9 mel 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
72 Plan van aanpak 1.1 Uitvoering
Vraag:

Bij dit kwaliteitsdocument zijn 2 bijlagen van A4 of 1x A3 toegestaan. Om
de gemeente een duidelijk inzicht te geven in de beantwoording van de
vraagstelling verzoeken wij u of er 1xA4 als bijlage (afbeelding) mag
worden toegevoegd.

Antwoord:
Hier bedoelen we een bijlage van 1 of 2 A4 of 1 A3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
73 kwaliteitsdocument 1.1 Uitvoering
Vraag:

Bij dit kwaliteitsdocument zijn 2 bijlagen van A4 of 1x A3 toegestaan. Om
de gemeente een duidelijk inzicht te geven in de beantwoording van de
vraagstelling verzoeken wij u of er 1xA4 als bijlage (afbeelding) extra mag
worden toegevoegd.

Antwoord:
Hier bedoelen we een bijlage van 1 of 2 A4 of 1 A3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2
Per celen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
74 Aanbestedingsleidraad 1.2 Aanbestedende dienst
Vraag:

Aantal hoofdcontactpersonen zijn gewijzigd.

Antwoord:

Detekst in deleidraad is aangepast met de volgende wijzigingen: Bij de
uitvoering zullen drie (3) hoofdcontactpersonen zijn, één (1) vanuit
Vastgoed, één (1) vanuit Parkeerservice en één (1) vanuit Facilitaire
Services.

Team Parkeerservice is verantwoordelijk voor de parkeergarages. Elk team
heeft zijn eigen contractmanager. Zie aangepaste aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
75 Prijzenblad
Vraag:

Prijzenblad is aangepast.
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Antwoord:

Kapittelstraat 6 Sittard: alleen installaties t.b.v. de archiefbewaarkelder.
Markt 114ate Geleen, wordt momenteel intern verbouwd - Elementen
dienen na verbouwing opnieuw opgenomen te worden.

Zie aangepast prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mel 2025
Ref.nr. Onderwerp:
76 Prijzenblad
Vraag:

Prijzenblad is aangepast.

Antwoord:

Groenstraat 42, Geleen.

Toevoegen handblusmiddelen - 2 stuks - conditie 1
Elementen drogeblusleiding - conditie 3 toevoegen.
Zie aangepast prijzenblad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
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Ref.nr.
77

Ref.nr.
78

apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.3.4. Kwaliteitsborging

Vraag:
De eisen m.b.t. kwaliteitsborging zijn aangepast.

Antwoord:

Eis: 1s0 45001 Gezond en veilig werken of VCA** 2017/6.0 en NEN Safety
Culture Ladder (SCL) trede 3isvervallen

Eis: VEB en/of NCP/Borg gecertificeerd is vervangen door CCV erkend
branddetectie en brandmeld onderhoudsbedrijf

Eis: VCA-bedrijfscertificering** is vervangen door VCA-
bedrijfscertificering** of VCA* en aangesloten zijn bij de VEB

Zie aangepaste aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mei 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.3 Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Sittard-Geleen voor leveringen en
diensten 2025

Antwoord:

Sinds begin april zijn de algemene inkoopvoorwaarden gemeente Sittard-
Geleen voor leveringen en diensten 2025 van toepassing. Deze zijn identiek
aan de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en
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diensten.
Zie aangepaste hijlage 3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties
Beantwoord op: 9 mei 2025
Ref.nr. Onderwerp:
79 Rectificatie
Vraag:

Eisen m.b.t. kwaliteitsborging zijn aangepast.

Antwoord:

Omdat eisen m.b.t. kwaliteitsborging zijn aangepast wordt de aanbesteding
gerectificeerd en wordt de planning aangepast. Zie aangepaste
aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 9 mel 2025
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