
Ref. nr. Fase Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt 

uitgesloten. Voor de fabrieksgarantie stelt de fabrikant garantievoorwaarden op. 
Indien u voor fabrieksgarantie in aanmerking wenst te komen, gelden deze 
voorwaarden. Gaat u hiermee akkoord?

De garantievoorwaarden van fabrikant maken een vast onderdeel uit van uw 
inschrijving, dit zoals beschreven in PVE TE.286 t/m 292. U dient deze te bevestigen bij 
uw inschrijving en staan daarmee los van deze bepaling in de algemene voorwaarden.

2 Inschrijffase Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 4.5 Wij veronderstellen redelijkerwijs dat de vrijwaring niet ziet op strafrechtelijke boetes 
en bestuurlijke sancties als gevolg van strafbaar/onrechtmatig handelen door VRZ. 
Kunt u dat bevestigen?

De vrijwaring ziet niet op strafrechtelijke boetes en/of bestuurlijke sancties die het 
gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de aanbestedende 
dienst.

3 Inschrijffase Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 6.2 Wij onderkennen het belang van keuren. Wij veronderstellen redelijkerwijs dat de 
daarmee gepaard gaande redelijke kosten aan onze zijde – zoals de inzet van 
personeel – door VRZ wordt vergoed. Kunt u dit bevestigen?

Ja, dit kunnen wij bevestigen voor keuringen en beproevingen welke buitenom 
afspraken vanuit PVE en/of door inschrijver aangeboden kwaliteitsplan worden 
afgenomen, en indien oorzaak van keuring en beproeving niet verwijtbaar is aan de 
Inschrijver. De kosten dienen wel op voorhand te worden gecommuniceerd.

4 Inschrijffase Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 8, Bijlage 
2 Concept Overeenkomst, art. 9.3 en Bijlage 14 
Concept Overeenkomst Onderhoudsdiensten, art. 
8.2

Met betrekking tot de voertuigen kunnen wij enkel een niet-exclusief gebruiksrecht op 
de voertuigen aan VRZ leveren. Wij beschikken namelijk niet over de intellectuele 
eigendomsrechten zelf. Deze zijn veelal in handen van de fabrikant. Wij nemen 
redelijkerwijs aan dat VRZ ermee instemt dat zij een niet-exclusief gebruiksrecht op de 
(onderdelen van de) voertuigen verkrijgt. Is dit akkoord?

Akkoord.

5 Inschrijffase Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 14 - 
Algemene Inkoopvoorwaarde, art. 14.1

Wij veronderstellen redelijkerwijs dat: 1) dit artikel enkel van toepassing is indien er 
aantoonbaar verwijtbare en/of directe schade optreedt. 2) de vrijwaring niet ziet op 
aanspraken van derden als gevolg van niet-normaal en/of ondeskundig gebruik van de 
voertuigen. 3) de schade gemaximaliseerd is tot de hoogte van de opdrachtwaarde. 
Dit laatste omdat het risico in lijn dient te liggen met de omvang van de opdracht. Kunt 
u dit bevestigen?

1) Het Burgerlijk Wetboek (BW) maakt geen onderscheid tussen directe en indirecte 
schade. De Aanbestedende Dienst volgt in deze het BW. 
2) Vrijwaring ziet niet op schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming 
aan de zijde van Aanbestedende Dienst. 
3) Uw voorstel om de maximale aansprakelijkheid te koppelen aan de hoogte van de 
opdrachtwaarde is akkoord.

6 Inschrijffase Bijlage 3 Algemene inkoopvoorwaarden, art. 23.3 en 
23.4

U stelt: 'Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande 
schriftelijke toestemming vereist van VRZ, tenzij directe vervanging van Personeel van 
Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge 
toestemming van de VRZ.' Inschrijver acht het niet redelijk dat zij voor iedere in- en 
uitdiensttreding van haar personeel toestemming dient te vragen aan Aanbestedende 
Dienst. Inschrijver garandeert dat, indien er vervanging van personeel plaatsvindt, de 
kennis en kunde gewaarborgd blijven.
Daarom verzoeken wij u om artikelen 23.3 en 23.4 buiten toepassing te verklaren. Bent 
u hiermee akkoord? Zo niet, dan ontvangen wij graag uw motivatie.

Niet akkoord. 
Deze bepaling geldt wel voor sleutelfunctionarissen benoemd in het kwaliteitsplan van 
bijlage 7B.



7 Inschrijffase Bijlage 2 Concept Overeenkomst, art 4.10 en Bijlage 
14, Concept Overeenkomst Onderhoudsdiensten art. 
4.9

In geval van extreme inflatie, vormt de maximalisatie van 10% een onaanvaardbaar 
risico voor Inschrijver. Hoewel de kans dat dit zal voorkomen beperkt is, verzoeken wij 
u om deze bepaling te laten vervallen. Indien u dit niet wenst te doen, op welke manier 
kunt u ons in voorkomende situaties dan tegemoetkomen?

Wij verwijzen graag naar de beantwoording van vraag 87.

8 Inschrijffase Bijlage 7: PvE TE.280 U vraagt bij deze eis een opgave te doen van het eventueel benodigde 
speciaalgereedschap t.b.v. eenvoudig preventief onderhoud.
Wenst u alleen een overzicht te hebben of dient in de aanbieding een set van dit 
speciaal gereedschap standaard meegeleverd te worden?

Eis TE. 280 wordt aangevuld met het volgende. Deze speciale gereedschappen maken 
geen deel uit van de leveringsomvang, deze kunnen achteraf separaat worden besteld.

9 Inschrijffase Bijlage 7: PvE TE.90 U stelt dat de achteruitrijcamera en frontzichtcamera in hetzelfde display 
weergegeven moeten worden. De GSR-wetgeving stelt eisen aan de 
achteruitrijcamera en de weergave in het display. Op dit moment weten wij nog niet of 
het wettelijk is toegestaan dat beide camera's in hetzelfde display weergegeven 
mogen worden. Ik verzoek u deze eis te laten vervallen, indien het wettelijk niet is 
toegestaan beide camera's in hetzelfde display weer te geven.

Eis TE. 90 wordt gewijzigd in:
De vooruitkijkspiegel is vervangen door een RDW goedgekeurd 
cameramonitorsysteem voor het frontzicht en de dode hoek. De achterzijde van het 
voertuig is  uitgevoerd met een achteruitrijcamera die voldoet aan de GSRII. De 
camerabeelden van deze cameramonitorsystemen zijn gecombineerd zichtbaar in één 
display. 
Wanneer het wettelijk niet is toegestaan om beide camerabeelden te combineren in 
één display is het toegestaan om dit separaat uit te voeren. Wanneer het wettelijk wel 
is toegestaan blijft deze eis gehandhaafd.

10 Inschrijffase Bijlage 7: PvE TE.89 Deze eis houdt in, dat de breedtespiegels elektrisch verstelbaar dienen te zijn. Ons 
chassis is niet leverbaar met elektrisch verstelbare breedtespiegels, omdat deze 
spiegels normaliter éénmalig ingesteld worden en voor elke chauffeur dan goed 
afgesteld staan. Ik verzoek u toe te staan, dat de breedtespiegels handmatig 
instelbaar zijn.

Eis TE. 89 wordt gewijzigd in: 
Alle spiegels m.u.v. de trottoirspiegels en de groothoekspiegels zijn elektrisch 
instelbaar. Alle spiegels m.u.v. de trottoirspiegels zijn elektrisch verwarmd. 

11 Inschrijffase Bijlage 7: PvE TE.85 U eist dat de airconditioning van het chassis voldoende capaciteit heeft voor de hele 
cabine inclusief manschappencabine. De airconditioning van een chassis is 
afgestemd op een slaapcabine. De capaciteit kan niet uitgebreid worden.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de airconditioning van het chassis na 
verloop van tijd ook de manschappencabine koelen. Dit kan echter langer duren dan 
bij de fabriekscabine. Is het voor u acceptabel dat het langer duurt voordat de 
manschappencabine koeler wordt?

Het is acceptabel dat het langer duurt voordat de manschappencabine koeler wordt  
dan een fabriekscabine. Dit onder voorwaarde dat de capaciteit wel functioneel 
toereikend moet zijn.

12 Inschrijffase Bijlage 7: PvE TE.72 Dient de achteruitrijsignalering 3 standen te hebben: dag- en nachtstand en 
uitschakelbaar?

Dat is correct.

13 Inschrijffase Bijlage 7; PVE; Eis 269 In deze eis geeft u aan diverse documenten digitaal en geschreven aangeleverd te 
willen krijgen. Verzoek is deze aan te passen aangezien het naar digitaal of 
geschreven, aangezien diverse documenten zeer omvangrijk zijn. Graag uw akkoord.

Akkoord. Eis TE 289.wordt gewijzigd, deze dienen alleen digitaal te worden 
aangeleverd, geschreven komt te vervallen. 



14 Inschrijffase Beschrijvend Document Hoofdstuk 9.5: Prijzenblad 
en anti-manipulatiebepaling

Bij het laatste punt geeft u aan, dat voor bestellingen in 2024 en 2025 de prijzen vast 
zijn conform de overeengekomen prijzen.
Dit betekent, dat op 31-12-2025 nog bestellingen gedaan kunnen worden, die de 
leveranciers dan in 2026 moeten produceren. Wij kunnen nu nog niet inschatten hoe 
de prijzen zich in 2026 ontwikkelen.
Bent u bereid te accepteren, dat de prijzen vast zijn voor bestellingen tot 1 augustus 
2025?

Niet akkoord.

15 Inschrijffase Beschrijvend Document Hoofdstuk 9.2: GC-1 
Operationeel gebruik en inrichting

Bij dit gunningscriterium geeft u aan, dat de leveranciers een presentatie dienen te 
geven in week 43. Deze presentatie wordt dan door de beoordelingscommissie 
beoordeeld en na afloop opgenomen in de ingediende documenten.
Ik maak hier uit op, dat de presentatie niet op voorhand ingediend hoeft te worden op 
de uiterste sluitingstermijn voor indiening van de inschrijving 14-10-2024. Wilt u 
bevestigen of mijn aanname klopt.

Uw aanname is correct.

16 Inschrijffase PVE TE.89 De groothoekspiegels zijn bij veel chassis niet elektrisch verstelbaar maar wel 
verwarmd. Gezien de grote zichthoek is het ook niet nodig om deze tijdens rijden bij te 
stellen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze eis aan te passen en manueel verstelbare 
groothoekspiegels toe te staan.

Eis TE. 89 wordt gewijzigd in: 
Alle spiegels m.u.v. de trottoirspiegels en de groothoekspiegels zijn elektrisch 
instelbaar. Alle spiegels m.u.v. de trottoirspiegels zijn elektrisch verwarmd. 

17 Inschrijffase PVE TE.289 De fabrieksgarantie gaat altijd in op het moment van overdracht van het voertuig aan 
de opdrachtgever. Vanaf dat moment hebt u immers beschikking over het voertuig en 
kan deze ingezet worden. Het is ons inziens dan ook niet reëel om dit pas vanaf 
acceptatie te laten ingaan aangezien het moment van accepteren alleen door 
opdrachtgever wordt bepaald en hiermee in feite een langere garantieperiode wordt 
verkregen waar een financiële waarde aan hangt die vooraf niet te calculeren is.

Niet akkoord, eis blijft gehandhaafd.

18 Inschrijffase PVE TE.288 U stelt dat er geen kosten voor de opdrachtgever mogen zijn tijdens de 
garantieperiode. Garantie heeft echter alleen betrekking op fabricagefouten, 
hieronder vallen geen normale slijtage aan bijvoorbeeld banden, remmen en andere 
slijtdelen. Indien deze vervangen moeten worden zal dit wel voor rekening van de 
opdrachtgever zijn. Wij verzoeken u vriendelijk dit aan te passen in uw eis.

Eis TE. 288 wordt gewijzigd in: 
Gedurende de garantietermijn van het complete voertuig zijn alle kosten m.u.v. 
normale slijtagedelen voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij er sprake is van 
evident onoordeelkundig gebruik. 

19 Inschrijffase PVE TE.286 U benoemd een garantie op corrosie van 8 jaar. Er zal echter altijd roestvorming 
ontstaan op delen van het chassis zoals de langsliggers, assen, vering etc. Dit is 
inherent aan het gebruik van eenvrachtwagen. Echter hierdoor ontstaat geen 
functieverlies tijdens de beoogde gebruiksperiode. Het is ons inziens dan ook niet 
realistisch om te eisen dat er geen roestwerking aan het chassis gedeelte kan 
ontstaan, we verzoeken u dan ook om de eis hier op aan te passen.

Eis TE. 286 (4) wordt gewijzigd in:
4. Functieverlies ten gevolge van corrosie voor het complete voertuig 96 maanden (8 
jaar), dit zowel van buitenaf als van binnenuit.



20 Inschrijffase PVE TE.85 Het door ons aan te bieden chassis, welke in Nederland veelvuldig wordt toegepast als 
tankautospuit, is niet leverbaar met een automatische temperatuurregeling. Wij 
verzoeken u vriendelijk om tevens akkoord te gaan met een handmatig instelbare 
temperatuur.

Eis TE. 85 wordt gewijzigd in:
Het voertuig is uitgevoerd met airconditioning, de gewenste temperatuur is 
automatisch of handmatig instelbaar, het is toegestaan dat de ventilatorsnelheid en 
de luchtuitstroom handmatig ingesteld moeten worden.
De capaciteit van de airconditioning is functioneel toereikend voor de 
chauffeurscabine en de manschappenruimte.

21 Inschrijffase PVE TE.82 Deze eis is voor de af fabriek voorziene verplichte voertuigverlichting aan voor en 
achterzijde niet te realiseren. Deze verlichting is namelijk onderdeel van de 
typegoedkeuring van het chassis en kan daarmee ook niet aangepast worden en wordt 
af fabriek niet stootvast geleverd. Wij verzoeken u dan ook om deze eis niet voor het 
chassis van toepassing te laten zijn.

Eis TE. 82 wordt gewijzigd in:
Alle verlichting m.u.v. de chassisverlichting is stootvast uitgevoerd.

22 Inschrijffase PVE TE.81 Wij gaan er vanuit dat het gestelde een minimum eis is dat het wel toegestaan is om 
de koplampen ook in LED uitvoering te leveren. Immers, het is gebruikelijk dat chassis 
tegenwoordig enkel met LED koplampen leverbaar zijn. Graag uw bevestiging.

Het is toegestaan om het voertuig met LED koplampen te leveren.

23 Inschrijffase PVE eis TE.55 De beschrijving robuust is een ruim begrip. Aangezien het hier gaat om een voertuig 
voor op verharde wegen u vraagt om een bumper in cabinekleur en elders bij de opties 
een stalen voorbumper uitvraagd gaan wij er vanuit dat de standaard door de 
truckfabrikant geleverde bumper voldoet aan uw eis. Het door ons aangeboden 
chassis heeft een bumper met kunstof gespoten middendeel en stalen bumperhoeken 
aangezien de hoeken het vaakst beschadigd raken. Graag uw akkoord voor deze 
uitvoering.

De uitvoering met een kunststof gespoten middendeel en stalen bumperhoeken  is 
toegestaan.

24 Inschrijffase Artikel 23 (inkoopvoorwaarden) Wij gaan er vanuit dat artikel 23 niet van toepassing is. Wij verwijzen graag naar de beantwoording van vraag 6.

25 Inschrijffase Artikel 8 Wij vragen u dit artikel te laten vervallen. Eigendomsrecht van een IP blijft in alle 
gevallen van de aanbiedende partij.

Wij verwijzen graag naar de beantwoording van vraag 4.

26 Inschrijffase Artikel 11.1 Wij verzoeken u de boete te laten vervallen. Boetes of elke andere vorm van "geld 
impuls" dragen niet bij aan de bespoediging van een project. Daarnaast brengt dit voor 
de fabrikant onacceptabele bedrijfsrisico's met zich mee. Daarnaast is het niet 
toegestaan om btw te berekenen over een boete. Op "schadevergoedingen" mag geen 
btw verrekend worden. Schadevergoeding valt buiten de maatstaf van heffing omdat 
daar geen tegenprestatie tegenover staat.

Niet akkoord.
Deze contractvoorwaarde blijft gehandhaafd, echter indien u overmacht kunt 
aantonen zullen wij hier coulant mee omgaan.

27 Inschrijffase TE.286 De gestelde levertijd is vandaag de dag niet altijd realiseerbaar. Wij verzoeken u de 
levertijd te verruimen naar 24 maanden. Daarbij verzoeken wij u voor de eerste batch 
ook levering in 2027 toe te staan.

Eis TE. 282 Wordt gewijzigd in:
De maximale levertijd bedraagt 24 maanden na opdrachtverstrekking.
Inschrijver geeft aan welke levertijd er wordt gehanteerd (u bevestigt deze in de 
leveringsomvang).
De levertermijn wordt jaarlijks geëvalueerd maar zal het aangegeven maximum niet 
overschrijden (Inschrijver stemt hiermee in).
Naar verwachting zal de eerste batch voertuigen worden besteld in Q1-2025.



28 Inschrijffase TE.281 U eist naast een beperkt plafondbedrag ook nog een volledige betaling achteraf. Dit 
gaat niet samen. De rentestanden zijn hoog waardoor er financieringskosten mee 
gecalculeerd moeten worden. Wij vragen u tussentijdse betalingen toe te voegen. 
Denk bijvoorbeeld aan chassisbetaling bij levering aan opdrachtnemer. De eigendom 
overdracht vindt dan ook gelijk plaats. Een bankgarantie zoals u stelt biedt geen 
meerwaarde  voor de opbouwer en is geen optie. Bij een bankgarantie dient de 
opdrachtnemer geld (cashflow) te laten blokkeren op een aparte rekening. Dit geld 
wordt pas vrijgegeven na goedkeur van de opdrachtgever. Bij grote raamcontracten 
blokkeert u hiermee dus de cashflow van een opdrachtnemer. Wij vragen u dan ook de 
tussentijdse betalingen te hanteren zonder bankgarantie.

We gaan uw vraag intern bespreken en de mogelijke risico's voor VRZ hiervoor in beeld 
brengen. Uw vraag zullen wij beantwoorden in NVI-2.

29 Inschrijffase TE.276 Dit is een veeleisende eis. Wij vragen u gezien de huidige status van leverketen dit te 
verruimen. Ook hier geldt dat een zo spoedige mogelijke oplossing geboden wordt, 
maar in theorie kan het voorkomen dat een reparatie langer duurt dan de gestelde 5 
dagen.

Eis TE. 276 wordt gewijzigd in:
Alle voorkomende reparaties aan de bluswaterinstallatie, de bluswaterpomp en de 
aandrijflijn worden met de noodzakelijke urgentie in overleg met Opdrachtgever door 
Opdrachtnemer ingepland en uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn na de melding 
door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 10 werkdagen compleet afgerond en 
uitgevoerd. Tenzij er sprake is van overmacht.

30 Inschrijffase TE.274 Wij vragen u hier een urgentie van de melding aan toe te voegen. Binnen 12 uur voor 
elk soort melding is niet realistisch. Vanzelsprekend is de doelstelling het probleem zo 
snel mogelijk op te lossen.

Eis TE 274 wordt gewijzigd in:
De Opdrachtnemer beschikt over een service level en een mobiele 
werkplaatsfaciliteit, waarmee afhankelijk van de urgentie in overleg met de 
Opdrachtgever binnen 12 uur na een melding één of meerdere service monteurs bij 
VRZ aanwezig kunnen zijn voor reparatie/service.

31 Inschrijffase TE.209 Onze pompurenteller zit op het bedienpaneel in de cabine. Wij vragen u hiermee 
akkoord te gaan

Eis TE. 209 wordt gewijzigd in:
Op het pompbedienpaneel worden in aanvulling op de EN-1846-3 minimaal de 
navolgende gegevens, onder alle omstandigheden duidelijk waarneembaar, 
gesignaleerd:
4) Urenteller bluswaterpomp (deze is ook toegestaan in de cabine);

32 Inschrijffase TE.200 Wij verzoeken u als alternatief ook alle persuitlaten nabij kast 5 en 6 toe te staan (2x 
linksachter, 2x rechtsachter). Deze zijn bereikbaar zonder dat de opstapklep geopend 
hoeft te worden. Hieronder ontstaat meer vrije ruimte voor de pompbediener.

Dit alternatief is toegestaan. Eis TE. 200 wordt aangevuld met:
3) Als alternatief is het ook toegestaan om alle persuitlaten nabij kast 5 en 6 uit te 
voeren (2x linksachter, 2x rechtsachter).

33 Inschrijffase TE.162 Dient er naast een drijvende zuigkorf ook nog een gewone zuigkorf geplaatst te 
worden?

Neen, de drijvende zuigkorf (Kochek type dual) die als voorstel is genoemd heeft een 
afneembare zuigkorf en kan als zodanig worden gebruikt.

34 Inschrijffase TE.149 U wenst de drijvende zuigkorf op het ladderrek. Wij vragen u of het toegestaan is om 
deze in de opbouw te plaatsen. Daarnaast wenst u de telemaster in de opbouw. Deze 
zouden wij graag op het ladderrek willen plaatsen. Graag uw akkoord

Akkoord.

35 Inschrijffase TE.142 Wij verzoeken u voor de 7e reservecilinder tevens toe te staan deze in de opbouw te 
plaatsen indien dit ten gunste komt van de indeling in de cabine. Wij hebben een 
standaard oplossing onder de bank voor het bergen van 6 reserverflessen.

Akkoord. 
Eis TE. 142 wordt aangevuld met:
Als alternatief is het ook toegestaan de 7e reservecilinder in de opbouw te plaatsen 
indien dit ten gunste komt van de indeling in de cabine.



36 Inschrijffase Bijlage 3 TNO rapport is sterk weers afhankelijk en niet altijd af te nemen. Daarnaast werkt het 
sterk kosten verhogend. Wij vragen u een meetrapport van de opbouwer volgens juiste 
meet methode toe te staan. U doel is een brandweervoertuig af te nemen die voldoet 
aan de juiste waarden. Dit is hiermee prima aan te tonen.

U doelt hier waarschijnlijk op de aanwezigheid van een  voertuigspecifiek meetrapport. 
Meetmethode voor meertonige hoorns volgens TNO rapport-2010– doelgroep 1 (= 
leveranciers).  Dit betreft een absolute meting zoals in het bovengenoemde TNO 
rapport staat omschreven. Indien deze meting zoals u beweert sterk kosten verhogend 
werkt, is het toegestaan dat alleen het eerste geleverde voertuig aan een absolute 
meting volgens het TNO rapport wordt onderworpen en alle overige voertuigen volgens 
de door jullie voorgestelde juiste meetmethode.

37 Inschrijffase Bijalge 1 / 7c Wij vragen u tevens de standaard verlichting van kleuren van de knoppen toe te staan. 
Waarbij Wit betekent dat een functie beschikbaar is en groen functie actief betekent.

Dit is toegestaan.

38 Inschrijffase bijlage 1 / 7c Wij vragen u een tevens een gedeeld bedienpaneel voor bediening optische en 
akoestische signalering toe te staan. Hiermee is er onderscheid in primaire verlichting 
en secundaire verlichting. Dit komt de eenvoud en werking sterk ten goede.

Dit is toegestaan.

39 Inschrijffase TE.66 Heeft u info/specifcaties over het toegepaste afzuigsysteem? Bij VRZ worden er puntafzuigsystemen van Overlander of Nederman toegepast. Deze 
afzuigsystemen werken met een mondstuk dat over of op de uitlaatuitmonding kan 
worden aangesloten. De uitlaatuitmonding van de voertuigen dienen rondom 
voldoende vrijheid te hebben om het mondstuk te kunnen plaatsen.

40 Inschrijffase TE.36 Kunt u specificeren wat de gevraagde vermogens zijn voor het 230V gedeelte? De 230V WCD's zijn bedoeld voor toekomstige modificatie en/of uitbreiding. In vele 
gevallen is deze bedoeld voor een 230V stekkeradapter. Het vermogen moet maximaal 
5A x 230V = 1150W zijn.

41 Inschrijffase TE.36 Kunt u specificeren wat de gevraagde vermogens zijn voor het 230V gedeelte? De 230V WCD's zijn bedoeld voor toekomstige modificatie en/of uitbreiding. In vele 
gevallen is deze bedoeld voor een 230V stekkeradapter. Het vermogen moet maximaal 
5A x 230V = 1150W zijn.

42 Inschrijffase TE.34 Wij verzoeken u tevens gewone steekzekeringen toe te staan, eventueel aangevuld 
met "doorbreekindicatie"

Niet akkoord, eis blijft gehandhaafd.

43 Inschrijffase TE.25 Wij verzoeken u de beschreven tijd fors te verruimen. Bij contract ondertekening, 
afhankelijk van overige lopende projecten, kan het zijn dat er pas op een later tijdstip 
in detail gestart wordt met het project. Zie ook de vraag rondom artikel 2.6

Niet akkoord, eis blijft gehandhaafd.

44 Inschrijffase TE.11 Wij verzoeken u om eventuele prijsstijgingen toe te staan indien er door wettelijke 
bepalingen zaken veranderen in de toekomst. Hierbij doelen wij op bijvoorbeeld zaken 
als nieuwe GSR regelgeving waardoor aanvullende kosten gemaakt moeten worden 
die op voorhand niet voorzien kunnen worden.

Akkoord, echter uitsluitend voor prijswijzigingen door aanpassingen in wettelijke eisen 
zoals GSR en indien er vanuit wetgeving een aantoonbare meerprijs geldt ten opzichte 
van het in Q4-2024 aangeboden voertuig. Voor mogelijke prijsverlagingen vanuit 
wetgeving wordt uiteraard een gelijke werkwijze gehanteerd.

45 Inschrijffase Plafondbedrag Het door u gesteld plafondbedrag is niet toereikend en zelfs lager dan het richtbedrag 
opgegeven voor enkel een voertuig zoals in de marktconsultatie aangegeven. Wij 
verzoeken u het plafondbedrag te laten vervallen, of te verhogen (1). Tevens vragen wij 
u de vakbekwaamheidskosten buiten het plafondbedrag uit te vragen (2).

1) Niet akkoord.
2) Niet akkoord.



46 Inschrijffase Gunningscriteria U geeft aan de gunningscriteria anoniem te willen ontvangen. Onze ervaring leert 
echter dat de oplettende lezer in alle gevallen kan concluderen wie de schrijvende 
partij is. Het maakt het voor de inschrijver vaak onnodig complex om zaken met zijn of 
haar kenmerken te moeten wegfilteren. Wij verzoeken u toe te staan de inschrijver 
gewoon met naam / danwel verwijzing naar naam laten uitwerken.

Akkoord.

47 Inschrijffase Artikel 4.10 Dit is een onrealistische en onacceptabel eis. Indien de prijsindex daadwerkelijk 
zoveel stijgt betekent dit ook direct een kostenstijging voor de producent. Deze kosten 
dienen doorbelast te kunnen worden.

Zie beantwoording vraag 87.

48 Inschrijffase Artikel 4.7 Enerzijds legt u vast hoe de prijsindexatie vastgesteld dient te worden. In artikel 4.7 
stelt u echter voor dat VRZ recht tot ontbinding heeft indien de prijs- en 
tariefswijzigingen meer dan het maximale prijsindexcijfer bedraagt. Kunt u dit punt 
verduidelijken?

VRZ heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien u een indexering aanbiedt 
welke hoger is dan hetgeen is bepaald in Artikel 4 van (concept) Overeenkomst.

49 Inschrijffase Artikel 2.6 Wij verzoeken u deze periode te verlengen. Afhankelijk van de interne planning kan het 
zijn dat de aftrap van het project niet per ommegaande gestart wordt en detail 
engineering pas op een later tijdstip plaatsvind.

Niet akkoord.

50 Inschrijffase Artikel 2.4 Kunt u verduidelijken waar u op doelt met "de overdracht" en wie de zogenaamde 
derde partij zou kunnen zijn?

Bepaling ziet toe op mogelijkheid dat één van de contractpartijen wordt overgenomen 
/ samengaat en de overdracht van het contract in deze specifieke situatie.

51 Inschrijffase BG EA-VRZ-2024 Aanbesteding Tankautospuiten (15-
07-2024) - 4.3 Beoogde planning

Is het mogelijk om de beoordelingsdag naar de week van 28-10 tot 01-11 te 
verplaatsen? In de week van 21-10 tot 25-10 hebben wij een grote beurs in het 
buitenland en kunnen hierdoor niet aan de presentatie deelnemen.

De beoordelingsdag (presentatie) is verplaatst naar disndag 29 oktober. Hiervoor 
verwijzen wij graag naar BD § 4.3 beoogde planning.

52 Inschrijffase Bijlage 7 - TE.282 In TE.282 wordt een maximale levertijd van 20 maanden voor het eerste voertuig 
gevraagd en maximaal 18 maanden voor voertuig 2 t/m 33.
Op dit moment is de standaard levertijd 24 maanden. De levering van de eerste batch 
in 2026 met 7 tot 12 voertuigen is geen enkel probleem voor ons. Bij bestelling op 01-
12-2024 kunnen wij de eerste batch in december 2026 leveren. Wij vragen u TE.282 te 
wijzigen en een maximale levertijd van 24 maanden te accepteren.

Akkoord Eis TE. 282 Wordt gewijzigd in:
De maximale levertijd bedraagt 24 maanden na opdrachtverstrekking.
Inschrijver geeft aan welke levertijd er wordt gehanteerd (u bevestigt deze in de 
leveringsomvang).
De levertermijn wordt jaarlijks geëvalueerd maar zal het aangegeven maximum niet 
overschrijden (Inschrijver stemt hiermee in).

53 Inschrijffase Bijlage 7 - TE.147 Wenst u opstapkleppen ook boven de achteras bij kast 3-4 of enkel bij kast 1-2 en 5-6? Indien het voertuig zonder deze opstapkleppen voldoet aan de geldende ARBO 
regelgeving en aan de EN-1846-2 bijlage D is dit akkoord. 

54 Inschrijffase Bijlage 7 - TE.187 U vraagt een watertank met 2.500l met max. -15% tolerantie (= 2.125l). I.v.m. de 
ruimte in kast 1-2 voor de krattenopstelling adviseren wij een 2.000l tank. Met een 
2.500l tank blijft kast 1-2 volledig vrij over de volledige breedte en biedt hierdoor max. 
ruimte voor de bepakking/kratten. Wordt een 2.000l tank geaccepteerd?

Wij zijn voornemens vast te houden aan de gestelde volumes zoals beschreven in het 
PVE. Echter uw vraagstelling is voor ons niet geheel duidelijk, kunt e.e.a. toelichten in 
NVI-2?



55 Inschrijffase Bijlage 7F Zowel voor het chassis als ook voor de opbouw kunnen wij standaard telematica 
oplossingen af fabriek aanbieden. De integratie van ons eigen systeem met de 
"Proemion CAN-link mobile 3000" moet door onze engineering in detail onderzocht 
worden. Hiervoor is een afstemming met de leverancier van de telemetriebox nodig 
over de CAN-interfaces. Het is in de offerte fase niet mogelijk om deze eis te 
bevestigen.  Wij kunnen wel ons eigen telemetrie systeem aanbieden wat aan de eisen 
conform bijlage 7 voldoet. Mogen wij ons eigen systeem aanbieden en bevestigen dat 
wij in geval van opdracht de integratie van het Proemion CAN-link mobile 3000 
systeem onderzoeken?

Neen, dat is niet toegestaan. VRZ heeft gekozen voor het normaliseren van data, 
ongeacht het merk of type voertuig, dit om wildgroei en afhankelijkheid te voorkomen. 
De Proemion CAN-link mobile 3000 is al vaker ingebouwd in een tankautospuit. Het 
gaat hier om het verzorgen van de CAN interfaces die de genoemde signalen (chassis 
en opbouw) veilig kunnen ontsluiten.

56 Inschrijffase Bijlage 7 - TE.244 Een opstapvlak op de achterbumper is door de strenge RDW eisen aan de homologatie 
van de bumper niet meer mogelijk. Wijzigingen aan de gehomologeerde bumper zijn 
niet toegestaan. Mogen wij alternatief een schuif-kantellade boven de pomp 
aanbieden? Hiermee is de bepakking ergonomisch bereikbaar en wordt de 
homologatie van de bumper niet aangetast.

Eis TE. 244 wordt gewijzigd in:
Op de achterbumper is een opstapvlak met voldoende oppervlakte aanwezig voor de 
toegankelijkheid van kast aan de achterzijde voertuig. Indien dit vanwege de 
homologatie en RDW eisen onmogelijk is mag er een alternatief worden aangeboden 
om aan de geldende ARBO regelgeving en de EN-1846-2 bijlage D te kunnen voldoen.

57 Inschrijffase Bijlage 7 - TE.275 U vraagt een gegarandeerde onderdelenlevering van slijtagedelen binnen 24 uur 
gedurende minimaal 17 jaar. Zowel de chassis leveranciers als ook de opbouw 
leveranciers bieden standaard een gegarandeerde onderdelenlevering gedurende 10 
jaar voor OEM onderdelen. 
Na 10 jaar kan het zijn dat alternatieve onderdelen met gelijkwaardige functie 
aangeboden worden indien OEM onderdelen niet meer leverbaar zijn. De levertijden 
kunnen in dit geval langer als 24 uur zijn.

TE. 275 wordt gewijzigd in: 
Er is een gegarandeerde onderdelenlevering van slijtagedelen binnen 24 uur 
gedurende minimaal 10 jaar na de levering van het voertuig, dit met een servicegraad 
van 90 %. Na deze periode is het toegestaan dat er alternatieve onderdelen met 
gelijkwaardige functie aangeboden worden indien OEM onderdelen niet meer 
leverbaar zijn. De levertijden mogen in dit geval langer als 24 uur zijn met een 
maximum van 5 werkdagen.

58 Inschrijffase Bijlage 7 - TE.276 U eist in TE.276 dat alle voorkomende reparaties aan de bluswaterinstallatie, de 
bluswaterpomp en de aandrijflijn binnen 5 werkdagen compleet afgerond zijn. Deze 
algemene eis kunnen wij niet bevestigen. Afhankelijk van de schade kan het zijn dat de 
reparatie langer duurt i.v.m. met beschikbaarheid van nieuwe onderdelen. Het 
uitwisselen van bijvoorbeeld een bluswaterpomp, watertank, haspel, PTO,... kan 
langer duren. We zullen altijd proberen de reparatietijd zo kort mogelijk te houden, 
maar 5 dagen is niet realistisch als algemene eis voor alle grote reparaties. Dit is geen 
probleem voor kleine reparaties, maar het kan langer duren voor de vervanging van 
complete grote onderdelen. Wij vragen u daarom eis 276 aan te passen.

Akkoord. Eis TE. 276 wordt gewijzigd in:
Alle voorkomende reparaties aan de bluswaterinstallatie, de bluswaterpomp en de 
aandrijflijn worden met de noodzakelijke urgentie in overleg met Opdrachtgever door 
Opdrachtnemer ingepland en uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn na de melding 
door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 10 werkdagen compleet afgerond en 
uitgevoerd. Tenzij er sprake is van overmacht.

59 Inschrijffase Bijlage 2 - 4.10 In de concept overeenkomst § 4.10 staat: "Partijen komen overeen dat wanneer de 
prijzen meer dan 10% stijgen, de maximale indexatie 10% is".
Gezien de stijgingen van de prijsindex in de afgelopen jaren en de lange looptijd van 
deze raamovereenkomst van 5 jaar (+ optioneel 3 jaar), is de beperking van de 
maximale indexering van 10% een groot financieel risico voor de leveranciers. Wij 
verzoeken u daarom dit punt uit de overeenkomst te schrappen.

Wij verwijzen graag naar de beantwoording van vraag 87.

60 Inschrijffase BD 4.3 Planning In verband met een tegelijkertijd lopende aanbesteding en diverse evenementen in 
oktober verzoeken wij u de indieningsdatum van de offerte uit te stellen, bij voorkeur 
met ca. 4 weken.

De uiterste termijn voor inschrijving is verplaatst naar 23 oktober. Hiervoor verwijzen 
wij graag naar BD § 4.3 beoogde planning.



61 Inschrijffase PVE TE.99 In bijlage "BIJLAG~1" worden ook groene lampen benoemd, moeten deze groene 
lampen ook op het voertuig geplaatst worden, of kunnen wij ons zoals gebruikelijk voor 
een brandweervoertuig beperken tot blauwe en gele signalering?"

De groene lampen moeten niet op de voertuigen worden geplaatst, zie TE. 100:
In bijlage 2 van dit document is er voor de Opdrachtgever vanuit de wet- en regelgeving 
een keuze gelaten om deze bij bestelling wel of niet uit te voeren, deze worden in het 
document aangeduid met “indien gewenst”. De onderstaande onderdelen dienen te 
worden uitgevoerd en zijn geëist:
a) Secundaire blauwe signaalverlichting;
b) Knipperende koplampen (uitgevoerd met handmatige uitschakeling om in 
nachtsituatie of bij mist en hevige sneeuwval te kunnen uitschakelen);
c) Akoestische versneller.

62 Inschrijffase Concept OVK Onderhoudsdiensten 4.4 Wij verzoeken u voor wat betreft het lonengedeelte de categorie voor de lonen aan te 
passen naar SBI2008 - CAO Lonen 24-30, 33 Metalektro (82838NED).

Akkoord.

63 Inschrijffase Concept OVK Onderhoudsdiensten 4.9 Wij verzoeken u dit artikel als volgt te wijzigen: Partijen komen overeen dat wanneer de 
prijzen meer dan 10% stijgen, de partijen met elkaar in overleg treden.

Akkoord.

64 Inschrijffase Concept OVK 4.4 Wij verzoeken u voor wat betreft het lonengedeelte de categorie voor de lonen aan te 
passen naar SBI2008 - CAO Lonen 24-30, 33 Metalektro (82838NED)

Akkoord.

65 Inschrijffase PVE TE.232 U spreekt hier over "optioneel een voorbereiding getroffen". Wij nemen aan dat dit een 
omissie is en dat deze voorbereiding standaard op het voertuig aangebracht moet 
worden om later optioneel de tweede tablet te kunnen plaatsen. Is onze aanname 
juist?

Uw aanname is juist.

66 Inschrijffase PVE TE.228 Is het toegestaan om alle te laden 12 of 24V apparatuur via de accu te voeden? Op 
deze manier wordt te allen tijde de apparatuur geladen.

Neen, dit is niet toegestaan m.u.v. de voeding voor de navigatie en de IPAD/tablet.

67 Inschrijffase PVE TE.206 Wij verzoeken u deze eis aan te passen, en alleen de blinddeksel van kleur te voorzien, 
en de bediening van de aftappen.

Eis TE. 206 wordt gewijzigd in:
Voor de herkenbaarheid van de functionaliteit worden de uiteinden van alle leidingen, 
de  afsluiters en alle blinddeksels in kleur gemarkeerd.
De kleurstelling is als volgt:
1) Lagedruk persleidingen                        BLAUW
2) Hogedruk persleidingen                       ROOD
3) Zuiginlaat pomp                                    GROEN
4) Vulleidingen vanaf de watertank       GROEN
5) Vulleidingen naar de watertank         GROEN
6) Bediening aftappen                               ROOD

68 Inschrijffase PVE TE.203 Onze pomp heeft geen hogedruk filter nodig. Indien niet van toepassing kan deze eis 
dan komen te vervallen?

Eis TE.203 wordt gewijzigd in:
Wanneer de bluswaterpomp is uitgevoerd met een hogedrukfilter, moet deze 
eenvoudig en zonder demontage van (onder)delen te bereiken en uitneembaar zijn, dit 
voor de reiniging en controle. Het hiervoor benodigde gereedschap is onderdeel van de 
leveringsomvang en is permanent in de pompruimte opgeborgen.

69 Inschrijffase PVE TE.199 Wij nemen aan dat u met een filter de zogenaamde keienvanger met een maaswijdte 
van 10mm bedoelt?

Eis TE.199 wordt gewijzigd in:
Op de inlaat van de bluswaterpomp bevindt zich een afsluiter, een filter (keienvanger), 
een Storz-aansluitstuk (nokafstand 148mm) en een blindkap voorzien van 2 
klaphandgrepen.



70 Inschrijffase PVE TE.193 Kunt u hier aangeven wat u hier precies bedoelt? Is een pomp en leidingwerk van 
zeewaterbestendig aluminium welke na iedere inzet met zee-, brak- of zout-water 
gespoeld moet worden voldoende, of eist u hier een pomp van brons of RVS ?

Dit betreft een functionele eis. De complete bluswaterinstallatie inclusief de 
geïnstalleerde bluswaterpomp moet bestand zijn tegen en geschikt voor het 
verpompen van zee-, zout-, brak-, zoet- en leiding(drink)water. Wanneer u door de 
toepassing en het gebruik van zeewaterbestendig aluminium kunt garanderen het 
juiste materiaal in de geschikte kwaliteit te leveren en dit gedurende het gebruik en de 
levensduur van het voertuig niet leid tot herleidbare problemen of storingen is dit 
toegestaan. Dit wel onder voorwaarde dat het spoelen van de bluswaterinstallatie na 
het gebruik aantoonbaar goed uitvoer- en meetbaar is en er hiervoor een adequate 
instructie wordt bijgeleverd.

71 Inschrijffase PVE TE.186 Om de Hosemaster op de HD slang aan te sluiten zijn snelkoppelingen benodigd. 
Behoren de snelkoppelingen voor deze Hosemaster ook tot de leveringsomvang?

Neen, dit behoort niet tot de leveringsomvang. De koppeling op de hosemaster wordt 
door VRZ geleverd.

72 Inschrijffase PVE TE.160 Behoren de armaturen in de aanvalskrat ook bij de leveringsomvang of worden deze 
toegeleverd?

Neen, deze behoren niet tot de leveringsomvang, zie TE.19.
In de bepakkingslijst TS-6 (bijlage 7A) staat omschreven welke inventaris en 
bepakkingsdelen er per voertuig door Opdrachtnemer moet worden meegeleverd en 
welke inventaris en bepakkingsdelen er door Opdrachtgever worden aangeleverd.

73 Inschrijffase PVE TE.150 Wij verzoeken u kratten toe te staan zonder roestvrije metalen handgrepen. Graag uw 
akkoord?

Niet akkoord, eis blijft gehandhaafd.

74 Inschrijffase PVE TE.147 Wij nemen aan dat deze opstapkleppen alleen van toepassing zijn op de kasten naast 
de wielen. Graag uw akkoord?

Indien het voertuig zonder deze opstapkleppen voldoet aan de geldende ARBO 
regelgeving en aan de EN-1846-2 bijlage D is dit akkoord. 

75 Inschrijffase PVE TE.112 Wij verzoeken U punt 3 van deze eis aan te passen en een lichtmast uitschuifbaar tot 
een hoogte van 5 meter boven het maaiveld toe te staan.

Punt 3 van eis TE.112 wordt gewijzigd in:
Het voertuig is uitgevoerd met een pneumatisch werkende telescopische lichtmast, 
deze voldoet aan de onderstaande eisen:
3) Uitschuifbaar tot een hoogte ≥ 5 mtr. boven het maaiveld (grondvlak);

76 Inschrijffase PVE TE.99 In de aanbestedingsdocumenten kunnen wij geen bijlage 7C vinden. Wij nemen aan 
dat hier iets met de naamgeving van de documenten is misgegaan. Wij hebben 
namelijk wel een bijlage "
"BIJLAG~1" gevonden waarvan de inhoud overeenkomt met bijlage 7C. Is onze 
aanname juist?

Uw aanname is correct. Het bestand zal met de juiste benaming worden toegevoegd 
aan dossier op TenderNed.

77 Inschrijffase PVE TE.90 De achteruitrijcamera is een standaard geworden in de GSRII en alleen zichtbaar in 
een display van de chassisleverancier. De front zicht spiegel kan worden vervangen 
voor een camera maar dit zal in alle gevallen een separaat display worden. Wij 
verzoeken u daarom om te kiezen voor de standaard oplossing met frontzichtspiegel 
of spiegelcamera's toe te staan. In het geval van spiegelcamera's wordt ook de 
frontzichtspiegel vervangen voor een camera en in de voertuigschermen opgenomen.

Eis TE. 90 wordt gewijzigd in:
De vooruitkijkspiegel is vervangen door een RDW goedgekeurd 
cameramonitorsysteem voor het frontzicht en de dode hoek. De achterzijde van het 
voertuig is  uitgevoerd met een achteruitrijcamera die voldoet aan de GSRII. De 
camerabeelden van deze cameramonitorsystemen zijn gecombineerd zichtbaar in één 
display. 
Wanneer het wettelijk niet is toegestaan om beide camerabeelden te combineren in 
één display is het toegestaan om dit separaat uit te voeren. Wanneer het wettelijk wel 
is toegestaan blijft deze eis gehandhaafd.



78 Inschrijffase PVE TE.75 Kunt u de term functioneel gebruik nader omschrijven? Met functioneel gebruik wordt bedoeld:
EN 1846-2 5.2.1.9. Brandstoftank en actieradius
 De permanent geïnstalleerde uitrusting/apparatuur gedurende 4 h in bedrijf houden, 
bij de gebruikelijke bedrijfsvoorwaarden, als het voertuig is uitgerust met 
uitrusting/apparatuur die door de voertuigmotor wordt aangedreven.

79 Inschrijffase PVE TE.59 Wij nemen aan dat de vermoeidheidsherkenning (deze heeft geen invloed op de 
snelheidsondersteuning) niet uitschakelbaar hoeft te zijn. Is onze aanname juist?

Wanneer de uitschakeling van de vermoeidheidsherkenning voor voorrangsvoertuigen 
wettelijk niet is toegestaan en daarnaast geen invloed heeft op de 
snelheidsondersteuning hoeft deze niet uitschakelbaar te zijn.

80 Inschrijffase PVE TE.37 Kunt u aangeven wat voor de genoemde inventaris benodigd is (230VAC, 12VDC, 
24VDC of omvormer) voor het opladen met hierbij het opgenomen vermogen?

In de gewijzigde bijlage 7A Bepakkingslijst TS-6 V1.1 NVI 1 zijn de aansluitwaardes 
van de inventaris opgegeven:
1. Overzicht aansluitwaardes 230V apparatuur via walaansluiting:
a. 1 x CO/EX/OX meter Dräger X-am 2800, 230V stekkeroplader 100-240V/160-80mA
b. 1 x Acculader Bosch GAL18V6-80 230V (laadspanning 14,4-18V laadstroom max. 
8A)
c. 2 x Flir 55 Warmtebeeeldcamera, 230V stekkeroplader 12/24VDC  (11,1-28 VDC)
d. 1 x Stihl Powerstation PS 3000 230V-4A
2. Overzicht aansluitwaardes (12-24V) apparatuur via walaansluiting:
a. 2 x WTC 669 Wetech lader 24 V zekering 2 A (stroomafname max. 1 A)
b. 2 x WTC 636 Wetech lader 24 V zekering 2 A (stroomafname max. 1 A)
c. 2 x Handlamp Adalit L-90 Power 24 V/0.2 A (per lamp)
d. 1 x Mobiele telefoon 12/24 V 2A
3. Overzicht aansluitwaardes apparatuur die voorzien moet zijn van een permanente 
voeding:
a. IPAD/Tablet een USB-C 5V-2,4A, omdat het niet zeker is of deze aansluiting door 
IPAD wordt geaccepteerd en hierdoor wellicht niet oplaad, willen we als back-up één 
van de 230V aansluitpunten kunnen benutten, deze via de walaansluiting en binnen de 
standaard laadsnoerlengte van een tablet.
b. Navigatie een voorbereide automotive 2 polige stekker met een + en – 
aansluitwaarde 24V-2A en een USB-C 5V-2,4A.
c. Mifi/Wifi router USB-C 5V-2,4A (in de nabijheid een 230V WCD via de 
walaansluiting)

81 Inschrijffase PVE TE.27 Wij nemen aan dat de reis- en verblijfskosten voor deze afnames voor rekening 
opdrachtgever zijn. Is onze aaname juist?

Uw aanname is juist. De reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 

82 Inschrijffase PVE TE.11 Wij nemen aan dat indien deze gewijzigde wet en regelgeving (b.v. Euro 7, GSR II) 
leiden tot een prijsverhoging, deze prijsverhoging naast de indexering op de bestelde 
voertuigen mag worden toegepast. Is onze aanname juist?

Wij verwijzen graag naar de beantwoording van vraag 44.

83 Inschrijffase Concept OVK Onderhoudsdiensten 11 Wij verzoeken u deze boeteclausule te laten vervallen in de 
onderhoudsovereenkomst, artikel 5.6 lijkt te volstaat in onze optiek.

Akkoord.

84 Inschrijffase Concept OVK Onderhoudsdiensten 7 In uw overeenkomst onderhoud missen wij artikel 7. Is deze weggevallen? De nummering is inderdaad niet correct, wij verwijzen u graag naar het document 
"conceptovereenkomst onderhoudsdiensten versie 2" welke wordt gepubliceerd bij 
NVI-1.



85 Inschrijffase Concept OVK 11 Wij verzoeken u de boete te maximeren naar max. 5% van de voertuigwaarde én de 
boete niet van toepassing te laten zijn als u tijdig geïnformeerd bent en u akkoord bent 
gegaan met een latere levering. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Niet akkoord. 

86 Inschrijffase Concept OVK 5.2 Wij verzoeken u de 2e betalingstermijn naar uiterlijk 1 maand na aflevering te zetten. 
Graag uw akkoord?

Niet akkoord. 

87 Inschrijffase Concept OVK 4.10 Wij verzoeken u dit artikel als volgt te wijzigen: Partijen komen overeen dat wanneer de 
prijzen meer dan 10% stijgen, de partijen met elkaar in overleg treden.

Akkoord.

88 Inschrijffase BD 9.4 Plafondbedrag Het door u gestelde plafondbedrag is niet toereikend. Wij verzoeken u het 
plafondbedrag te laten vervallen of te verruimen naar minimaal € 500.000 excl. BTW. 
Graag uw akkoord?

Niet akkoord.

89 Inschrijffase Bijlage 11 GC-3 Wij verzoeken u 10 pagina's toe te staan in plaats van 6. Graag uw akkoord? Akkoord.
Wij verwijzen u graag naar het aangepaste document "bijlage 11 Format uitwerking GC 
Bouw en implementatie versie 2" welke wordt gepubliceerd bij NVI-1.

90 Inschrijffase BD 4.15 Taal Is het toegestaan specifieke technische bijlagen aan te leveren in de oorspronkelijke 
(Duitse of Engelse) taal? Zonder vertalingen?

Akkoord.

91 Inschrijffase BD 4.5 NVI Op basis van de antwoorden van de eerste inlichtingenronde is het mogelijk dat wij 
nog aanvullende vragen willen stellen (over de antwoorden of mogelijk ook nieuwe 
vragen). Wij verzoeken u in de tweede inlichtingenronde ook nieuwe vragen toe te 
staan.

Akkoord.

92 Inschrijffase Eis TE 233 en TE 234 U eist hier een verplaatsbaar navigatie systeem. Ons chassis is standaard af fabriek 
voorzien van een truck navigatie systeem. Dit navigatie systeem is echter niet 
verplaatsbaar en/of op de voorruit aan te brengen, maar is volledig geïntegreerd in het 
dashboard. Graag uw toestemming voor deze af fabriek oplossing.

Het bedoelde navigatiesysteem wordt door VRZ aangeleverd. Zie TE. 210

93 Inschrijffase Eis TE.60 U eist hier een voertuig motor met minimaal 220kW. Wij beschikken over en motor met 
een vermogen van 206kW met een koppel van maar liefst 1400Nm. Met deze motor 
voldoet het voertuig aan de gestelde prestatie eisen in de EN-1846, en heeft 
voldoende capaciteit om alle functies te kunnen vervullen zoals omschreven. Graag 
uw toestemming voor het aanbieden van deze motor met 206kW.

Neen, eis blijft gehandhaafd.

94 Inschrijffase TE.01 Kunt u aangeven zonder het bestek dichter te zetten voor de opbouwers waar uw 
voorkeur nu echt ligt? Wanneer worden er meer punten gescoord? Een zo compact 
mogelijk voertuig met daarbij een kleinere watertank (binnen PvE eisen) of een langer 
voertuig met een grotere watertank (binnen PvE eisen)?

De uitgangspunten zoals geformuleerd in het PvE zijn leidend. De watertankinhoud is 
geen afzonderlijk gunningscriterium.

95 Inschrijffase TE.01 Indien de watertank zo groot mogelijk moet zijn. Biedt u de opdrachtnemers meer 
ruimte indien de 16T gewichtslimiet losgelaten wordt. Zonder dat dit ten koste gaat 
van de beschreven randvoorwaarden in het bestek. Kortom de compactheid. Graag uw 
reactie.

Niet akkoord.



96 Inschrijffase Planning Door de grote hoeveelheid aanbestedingen welke momenteel lopen en deadlines 
welke elkaar in een kort tijdsbestek opvolgen, verzoeken wij u de deadline voor het 
indienen van deze aanbesteding met 3 weken op te schuiven. Zodat we uw 
aanbesteding met met de juiste aandacht kunnen verwerken en u kunnen voorzien van 
een  met zorg samengestelde inschrijving.

De uiterste termijn voor inschrijving is verplaatst naar 23 oktober. Hiervoor verwijzen 
wij graag naar BD § 4.3 beoogde planning.

97 Inschrijffase TE.01 Kunt u aangeven, zonder daarmee het bestek dichter te zetten voor de opbouwers, 
waar uw voorkeur nu echt ligt? Wanneer worden er meer punten gescoord? Een zo 
compact mogelijk voertuig met daarbij een kleinere watertank (binnen PvE eisen) of 
een langer voertuig met een grotere watertank (binnen PvE eisen)?

Zie beantwoording vraag 94.

98 Inschrijffase TE.01 Indien de watertank zo groot mogelijk moet zijn, biedt u de inschrijvers meer ruimte 
indien de 16T gewichtslimiet losgelaten wordt. Zonder dat dit ten koste gaat van de 
beschreven randvoorwaarden in het bestek. Kortom de compactheid. Graag uw 
reactie.

Niet akkoord.


