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1. Aanbesteder

Recreatieschap Rottemeren

p/a Staatsbosbeheer

Adres: Kantorengebouw Schiehove
Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure
Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW
2016).

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase
3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze
aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 09-04-2025, 10.00 uur.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen niet in behandeling
worden genomen.
Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 7.11.3 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 7 dagen voor de aanbestedingsdatum zoals genoemd in
paragraaf 6 op TenderNed.nl geplaatst.

4. Inschrijving
4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de
aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in paragraaf 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor
ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het
elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is
op https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en
rechtsgeldig ondertekend te zijn.

b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig
ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.

c. Inschrijvingsstaat in .zsx formaat.

d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het
geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en
rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een
onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te
voegen (zie ook paragraaf 10).

e. Eeningevulde ‘verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’, overeenkomstig het bij dit
bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig
vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere
combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).

f.  Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet
ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden
bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).

g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en
ondertekende ‘verklaring onderaanneming’, overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.

h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :

- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode
een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

Inschrijvers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en correcte wijze van indiening van de
inschrijving.
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4.6 In afwijking van artikel 7.19.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende
3 maanden. Ingeval een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt, en eerdergenoemde
gestanddoeningstermijn reeds is verstreken, dan wordt de gestanddoeningstermijn verlengd tot en met het
onherroepelijk worden van de gerechtelijke uitspraak.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te
verlengen.

5. Inschrijvingsstaat
5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de
berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel
01.01.03, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de
aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de
eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

6. Aanbesteding
6.1 De inschrijving sluit overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 sluit in TenderNed op:
24-04-2025, 10.00 uur.

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet
bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal
melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar
overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de
dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes
worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding
betreffende tijdige aanmelding, in de juiste vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de
inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die
voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van
bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in
paragraaf 11.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot
aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de
hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud
van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke
inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen
door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn
van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig
te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is
een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de
mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende
inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De
aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.
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6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal
de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht
7.1 De opdracht betreft het omvormen overige parkeerplaatsen Lage Bergse Bos, zoals globaal omschreven in
01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Deel 2.2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.
7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 7.4.1. van het ARW 2016 is de laagste prijs.
Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

In het RAW-bestek zijn alle werkzaamheden en hoeveelheden vastgelegd. De werkzaamheden zijn van dien aard
dat innovaties niet waarschijnlijk worden geacht. Bovendien is de verwachting dat inschrijvers op dit bestek geen
(noemenswaardige) planningsvoordelen kunnen realiseren.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de
werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen,
onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen onder 7.7 (m.u.v. 7.7.7.c) van het ARW 2016 zijn van
toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- in het bezit te zijn van een VCA*- of VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het
werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Om dit aan te tonen dient de inschrijver bij inschrijving een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.
Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te

tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de standaard 2020 te

hebben ingericht.

8.3 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de
uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in
voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele
contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op
geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016
genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de
economische en financiéle draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld,
waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in paragraaf 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met
betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de
combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in
paragraaf 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van
de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te
ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en
hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie
dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de codrdinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one
bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie
meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de
combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiéren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en
VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.
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10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiéle of
economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van
de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische
bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of
certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve
waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid ¢ gevraagde verklaring inzake
onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het
ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming'
is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen
onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer
zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. Overleggen van bewijsstukken

11.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een
termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of
meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW
2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis,
afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.

b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een
verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van
indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

11.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient
overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

11.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring
aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet
beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het
COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen
van de bewijsstukken.

12. Geschilbeslechting

12.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in
het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

12.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst
daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

13. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen
13.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen,
bijvoorbeeld in geval van:

a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiéle middelen;

b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;

c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast
dient te worden;

d. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen;

Deze opsomming is niet limitatief.
14. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
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01 Opdrachtgever
Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren
vertegenwoordigd door ing. P. Laudy
Adres: Kantorengebouw Schiehove
Overschieseweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie
De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei
wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in
alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de
opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren deelgebied Lage Bergse Bos, in de
gemeente Lansingerland
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Schieland en de Krimpenwaard.
De locaties zijn als volgt:

1. Konijnenplaats;
2. Zwijnenplaats;
3. Vossenplaats;
4. Muizenplaats;
5. Mollenplaats.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Zagen en opbreken gesloten verharding;
- Opbreken elementenverharding;
- Opbreken fundering;
- Opbreken asfaltverharding;
- Puin breken;
- Verwijderen duikers;
- Verwijderen straatmeubilair;
- Grondwerkzaamheden;
- Aanbrengen duikers;
- Asfaltwerkzaamheden;
- Aanbrengen elementenverharding.

05 Tijdsbepaling
Het werk dient uiterlijk te worden opgeleverd op: 30 oktober 2025

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden

10 Inzetten onderaannemer(s)
1. Hetis de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van
het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.

2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil
inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de
onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.

3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de
onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW
2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken
als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer
wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een
beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid.
De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij
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beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX
De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op

tenderned.nl.
Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele

wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie
Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het

werk vindt plaats in de Nederlandse taal.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met versie datum

- Overzichtstekening locatie Lage Bergse Bos en depot Kooilaan 8
- Werkgrens omvormen parkeerplaatsen

Tekening:

240603_AdB_TEK_4000-01
240603_AdB_TEK_4000-02
240603_AdB_TEK_4000-03
240603_AdB_TEK_4000-06
240603_AdB_TEK_4000-07

240603_AdB_TEK_4001-01
240603_AdB_TEK_4001-02
240603_AdB_TEK_4001-03
240603_AdB_TEK_4001-06
240603_AdB_TEK_4001-07
240603_AdB_TEK_4005

Omeschrijving:

Opbreken Muizenplaats
Opbreken Zwijnenplaats
Opbreken Mollenplaats
Opbreken Konijnenplaats
Opbreken Vossenplaats

Ontwerp Muizenplaats
Ontwerp Zwijnenplaats
Ontwerp Mollenplaats
Ontwerp Konijnenplaats
Ontwerp Vossenplaats
Details

Detailtekening dam en duiker voetpad
Tekening pad zwijnenplaats/parkroute

Na aanbesteding zullen de digitale tekeningen in dwg beshikbaar gesteld worden.

Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen

aangegeven.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard

2020, rekening houden met de volgende stop-/bijwoonpunten:

1. Aanbrengen legbedsubstraat

2. Aanbrengen betonstraatstenen/ vullen met voorgekiemd graszaad

Dit betreft Zwijnenplaats, Muizenplaats en Mollenplaats

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;

- Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijvingsstaat;

- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;

- Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek.

Ter info:

- Hoeveelhedentabel ter info;
- Indicatieve Klic kaart ter info;
- Document Velin-bakken.

Locatie, bereikbaarheid en adressen
Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, deelgebied Lage Bergse Bos, in de

gemeente Lansingerland

Het regiokantoor is gelegen aan:
Kooilaan 8, 2665 KR te Bleiswijk

Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei en venig.

Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton

per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton

per as.

Datum:

07-11-2024
07-11-2024
07-11-2024
07-11-2024
07-11-2024

07-11-2024
07-11-2024
07-11-2024
07-11-2024
07-11-2024
07-11-2024

Versie:

_—d A A
cocooo

_—d A A A
cocooooo
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De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken
waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een minimale breedte van 0,50 meter en een maximale breedte van 1,50 meter.
De fietspaden hebben een minimale breedte van 1,00 meter en een maximale breedte van 3,50 meter.

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 0,50 meter.
De houten voetbruggen mogen een maximale belasting hebben van 1 ton, de overige bruggen mogen een
maximale belasting hebben van 10 ton en max. 5 ton per as.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden
e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

De breedte van in te zetten materieel/voertuigen mag niet breder zijn dan de paden zoals hierboven
beschreven.

De bestaande voet- en fietspaden mogen niet voor transport worden gebruikt.
Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van
0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de
locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van de werkzaamheden.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
0 Algemene informatie

..... De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde

..... hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen
..... vaste m3 bouwstof.

..... De aannemer dient rekening te houden met inklink na
..... verloop van tijd, door zetting. Rekenen met een factor 2.
..... De aannemer dient bij leveranties, ervoor te zorgen dat
..... de omrekenfactor op de leverbonnen is opgenomen.

1 Konijnenplaats

..... Zie tekening 240603-AdB_TEK_4000-6 en
..... 240603-AdB_TEK_4001-6

11 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden

1170 || Voorbereiding en algemene werkzaamheden

11700 || Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

110110 170199 | Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N

..... Betreft het, vdor de aanvang van de werkzaamheden, ter
..... acceptatie opstellen en indienen van een gedetailleerd
..... werkplan volgens de op dat moment geldende

..... normeringen.

..... In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving
..... gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze
..... van minimaal de volgende onderdelen:

..... - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en
..... 01.20.02);

..... - verkeersplan (deel 3, 62.13.04);

..... - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);

..... - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
..... (Standaard 2020, 01.17.07);

..... - opstellen en bespreken V&G-plan uitvoeringsfase
..... als bedoelt in artikel 01.19.01 van de Standaard
..... 2020;

..... etc.

..... De plannen ter acceptatie binnen 10 werkdagen na
..... gunning digitaal bij de directie ter acceptatie indienen.
..... Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
..... met directie en betrokkenen.

..... Kosten inclusief document / versie beheer tijdens
..... uitvoering.

..... De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.
110120 620199 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
..... Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
..... algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
..... m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

..... Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
..... uitvoeringsduur van het werk.

..... Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.

..... Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde

..... werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
..... directie (digitaal in pdf-formaat).

110130 109999 V&G-codrdinatie. EUR N
..... De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
..... veiligheids- en gezondheidscodrdinator aan
..... conform artikel 01.19.02 van de Standaard 2020.
..... De V&G-codrdinator draagt zorg voor nakoming van
..... de verplichtingen van de aannemer voortkomende
..... uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

..... (voorlichting en instructie personeel;

..... arbeidsomstandigheden op het werk).

..... Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
..... coordinatie.

1102 Opnames
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ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

110210

1103

110310

1104

110410

110420

112

1121

112110

1122

102201

101499

102199

102101

810501

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft: nulopname van te handhaven objecten,
verhardingen, groen etc.

Situering: tot min. 25 m buiten de op tekening
aangegeven werkgrens.

Opname dient plaats te vinden voorafgaand aan de
werkzaamheden, in bijzijn van de directie.

Op te nemen terreinen en objecten: niet te verwijderen
verhardingen, verkeersborden, technische objecten,
bewegwijzeringen, toeristische routes, etc. (lijst niet
uitputtend)

Opnemen in het bijzijn van de directie

Tijdens opname elke 5 m overzichtsfoto’s maken

(of zoveel noodzakelijk is).

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen

Rapportage digitaal aanleveren véoérafgaand aan de
werkzaamheden.

Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie

Toepassen rijplaten.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van rijplaten voor het grondwerk volgens hoofdstuk 1 ten
behoeve van bescherming van te handhaven
verhardingen binnen het werkterrein.

Rijplaten geschikt voor vrachtauto's, dumpers, etc. voor
de duur van de werkzaamheden.

Opsporen kabels en leidingen

Klic-melding.

Betreft: het uitvoeren van een Klic-melding en het
verwerken van deze informatie.

Ter bepaling van de globale ligging van kabels en
leidingen.

Graven proefsleuf.

Betreft: proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces, voorafgaand aan het
ontgraven.

Machinaal graven is toegestaan conform
CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan
kabels en leidingen"

Aangetroffen kabels en leidingen deugdelijk
verklikken met materiaal te leveren door en ter
keuze van de aannemer.

Opbouw van de ondergrond:

zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

Gemiddelde sleuflengte: 4,0 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Sleuf verdichten

Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen

Zagen verharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: zagen t.b.v. het op te breken asfalt.
Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 160 mm

Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding

EUR

EUR

EUR

st

2,00

6,00




RAW0619-151996 Recreatieschap Rottemeren Bladnr. 15 van 86
Parkeerterreinen Lage Bergse Bos
Besteknr. RM19514-7

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112210 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.717,00 V

..... Betreft: opbreken totale asfaltverharding
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Teervrij asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,14 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Wijze van opbreken/frezen ter keuze van de aannemer.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
1123 | Opbreken funderingslagen en halfverharding
112310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.789,00 V

..... Betreft: verwijderen van een funderingslaag van puin.
..... Situatie: onder de te verwijderen asfaltverharding
..... verwijderen volgens bestekspostnr. 112210

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 350 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal m3 589,05
..... van puin/grind.
..... Zie ook bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 131010 ca. 37,95 m3
..... en vervoeren naar tijdelijk depot en verwerken volgens
..... bestekspostnr. 880510
..... 589,05 m3
..... Vervoersafstand maximaal 2 km enkele reis

112320 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.635,00 V
..... Betreft: verwijderen van een funderingslaag van puin
..... (halfverharding) op aanwijs van de directie i.v.m. wortels
..... bestaande platanen.

..... Situatie: parkeervakken binnen werkterrein

3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 100 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... van puin (halfverharding).

..... Zie ook bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
..... 9|Vrijgekomen materialen (160 m3) verwerken in cunet
..... gegraven volgens bestekspostnr. 112310

113 Opbreken elementverharding
31 | Betonstraatsteen
113110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 72,00V

..... Betreft: opbreken van betonstraatstenen.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens,

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot t.b.v. breken op lokatie
..... Gerekend met ca. 5,04 m3

1132 Kantopsluiting
113210 831711 | Opbreken betonbanden. m 15,00V

..... Betreft: opbreken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm,
..... Situatie: ter opsluiting van verharding op diverse locaties
..... binnen de werkgrens

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot t.b.v. breken op lokatie

..... Gerekend met ca. 0,56 m3

114 Verwijderen straatmeubilair & verlichting
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1141 Bebording
114110 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00V

..... Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief

..... bord(en).

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens .

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis

..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m

. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan
..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk

..... Verkeersborden demonteren en beschermen (foliezijde)
..... tegen beschadigen tijdens transport.

..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

1142 Straatmeubilair
114210 506199 Verwijderen Jumboblok. st 12,00V
..... Betreft: verwijderen jumboblokken.

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Uit elementenverharding en maaiveld.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer

114220 506199 Verwijderen afvalbak. st 2,00V
..... Betreft: verwijderen afvalbakken.

..... Type: Boenderbak

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Uit elementenverharding en maaiveld.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan
..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk

..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis

115 Tijdelijke terreinafscheiding
151 | Terreinafscheiding
115110 103199 | Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken. m 30,00V

..... Betreft: tijdelijk te plaatsen hekken als afsluiting van het
..... werkterrein.

..... Situatie: afsluiten werkterrein Konijnenplaats gedurende
..... de gehele uitvoeringsperiode.

..... De hekken dienen voorzien te zijn van beweegbare
..... delen en afsluitbaar te zijn.

115111 [103199 Aanbrengen hekken.
..... Betreft: het aanbrengen van een hekwerk zoals m 30,00 L
..... aangegeven in bestekspostnr(s): 115110.

..... Hek hoog min. 2,00 m, type ter keuze van de
..... aannemer en ter goedkeuring van de directie.
..... Bouwhek verankeren, zodat deze niet kan omwaaien.
..... (schoren d.m.v. steigerbuizen).

..... Bouwhek voorzien van een afsluitbaar deel.

115112 [103199 Instandhouden hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 30,00
..... 115111

..... Instandhouden tot het moment, dat de

..... totale werkzaamheden gereed zijn, e.e.a. in overleg met
..... de directie.

..... Inclusief 1x demonteren en verplaatsen van de
..... aangebrachte hekken.

115113 [103199 Verwijderen hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 30,00
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..... 115111en instandgehouden volgens bestekspostnr(s):
..... 115112

..... Verwijderen nadat de werkzaamheden gereed zijn, e.e.a.
..... in overleg met de directie.

..... Vrijgekomen materialen blijven eigendom van de
..... aannemer en dienen van het werk afgevoerd te

..... worden.
12 Grondwerk
121 | Voorbereidende werkzaamheden
121010 [229999 | Meldingen en administratie grondstromen. EUR N

..... - Alle toepassingen van grond groter dan 50 m3
..... dient de aannemer te melden bij het

..... omgevingsloket

..... - Bij ieder transport dient een PMV-bon aanwezig te
..... zijn, hiervan dient een kopie ingediend te worden
..... bij de directie. De aannemer is hiervoor

..... verantwoordelijk.

1211 Egaliseren
121110 221131 | Egaliseren. are 37,50V

..... Betreft het egaliseren van het terrein na ontgraven en
..... verwerken volgens de bestekspostnummers 112310 en
..... 112320
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
122 Ontgraven
122010 220101 Grond ontgraven uit cunet inrit 0,05 m. m3 1,50V
..... Betreft: ontgraven van zand na het verwijderen van de
..... betonstenen volgens bestekspostnr(s): 113110
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 30 m2.
..... Grondsoort: zand.
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond spreiden over parkeerplaats
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
..... totca. 5 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

123 Kleigrond verwerken
1231 | Cunetten, bermen en groenstroken
123110 220301 | Grond verwerken in terrein. m3 400,00V

..... Betreft: het aanvullen van het terrein na egaliseren
..... volgens bestekspostnr: 121110

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Grondsoort: kleigrond m3 400,00
..... Geleverd volgens bestekpostnr. 890010
..... en vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 123140
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

123120 220301 Grond verwerken in terrein. m3 589,05V
..... Betreft: het aanvullen van het terrein na egaliseren
..... volgens bestekspostnr: 121110

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Grondsoort: puin/grind vervoerd volgens m3 589,05
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..... bestekspostnr(s): 881420
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 123140
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
123130 222104 Diepspitten. are 37,50V
..... Betreft het spitten van het terrein na verwerking van
..... kleigrond volgens bestekpostnr. 123110
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .9. . . |Spitten t.b.v. het vermengen van de kleigrond met
..... zanderige ondergrond
. . . .1.2|Bewerkingsdiepte: 0,50 m
123140 220421 Profileren van oppervlakken. m2 3.750,00V
..... Situering : op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Grondsoort: zand/kleigrond, na bewerking volgens
..... bestekspost 123130
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .9. . . |Breedte oppervilak variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
13 Verhardingen
131 Fundering
131010 {800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 253,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering onder toplaag voetpad
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
.9. . . . |Funderingsmateriaal
..... Uit depot volgens bestekspostnr. 871060 m3 37,95
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

131020 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 230,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: toplaag voetpad

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05
..... m
.9. . . . |Betongranulaat
..... Uit depot volgens bestekspostnr. 871060 m3 11,50
. .3. . . |Sortering 0/11,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

131030 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 250,00V
..... Betreft : aanbrengen van geotextiel gedeeltelijk aan de
..... zijkant en onderzijde van de fundering om afschuiving te
..... voorkomen

9. .. .. Weefsel van geven geotextiel PP35 m2 250,00 L
..... Gerekend met een lengte van 100 m
..... Breedte 2,5 m
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,30 m
. . . .9. |Horizontaal en talud 1: 0

14 Groenvoorzieningen
w | Aanbrengen groen
141010 222111 | Eggen. are 37,50V
..... Betreft : het eggen van het terrein
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. |[Met een rotereg

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,05 m
141020 221131 | Egaliseren. are 37,50V
..... Betreft : egaliseren bovengrond
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2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
141030 512101 Zaaien. are 37,50V
..... Betreft: het inzaaien van het perceel verwerkt volgens
..... bestekspostnr(s): 123110 en 123120.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel mengen met zand en handmatig zaaien
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 37,50/ L
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

-3 R I Zwijnenplaats - Reconstructie
..... Zie tekening 240603-AdB_TEK_4000-2 en
..... 240603-AdB_TEK_4001-2

21 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden

o1 | Voorbereiding en algemene werkzaamheden

o111 | | Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

211110 170199 | Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N

..... Betreft het, voor de aanvang van de werkzaamheden, ter
..... acceptatie opstellen en indienen een gedetailleerd
..... werkplan volgens de op dat moment geldende

..... normeringen.

..... In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving
..... gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze
..... van minimaal de volgende onderdelen:

..... - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en
..... 01.20.02);

..... - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);

..... - verkeersplan (deel 3, 62.13.04);

..... - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
..... (Standaard 2020, 01.17.07);

..... - bestratingsplan (Standaard 2020, 83.23.02);
..... - opstellen en bespreken V&G-plan uitvoeringsfase
..... als bedoelt in artikel 01.19.01 van de Standaard
..... 2020;

..... etc.

..... De plannen ter acceptatie binnen 10 werkdagen na
..... gunning digitaal bij de directie ter acceptatie indienen.
..... Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
..... met directie en betrokkenen.

..... Kosten inclusief document / versie beheer tijdens
..... uitvoering.

..... De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.
211120 620199 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
..... Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
..... algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
..... m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

..... Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
..... uitvoeringsduur van het werk.

..... Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.

..... Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde

..... werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
..... directie (digitaal in pdf-formaat).

211130 109999 V&G-coodrdinatie. EUR N
..... De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
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2112

211210

2113

211310

2114

211410

211420

102201

101499

102199

102101

veiligheids- en gezondheidscodérdinator aan
conform artikel 01.19.02 van de Standaard 2020.
De V&G-codrdinator draagt zorg voor nakoming van
de verplichtingen van de aannemer voortkomende
uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

(voorlichting en instructie personeel;
arbeidsomstandigheden op het werk).
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
coordinatie.

Opnames

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft: nulopname van te handhaven objecten,
verhardingen, groen etc.

Situering: tot min. 25 m buiten de op tekening
aangegeven werkgrens.

Opname dient plaats te vinden voorafgaand aan de
werkzaamheden, in bijzijn van de directie.

Op te nemen terreinen en objecten: niet te verwijderen
verhardingen, verkeersborden, technische objecten,

bewegwijzeringen, toeristische routes, etc. (lijst niet
uitputtend)

Opnemen in het bijzijn van de directie

Tijdens opname elke 5 m overzichtsfoto’s maken

(of zoveel noodzakelijk is).

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen

Rapportage digitaal aanleveren véoérafgaand aan de
werkzaamheden.

Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie

Toepassen rijplaten.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van rijplaten voor het grondwerk volgens hoofdstuk 4 ten
behoeve van bescherming van te handhaven
verhardingen binnen het werkterrein.

Rijplaten geschikt voor vrachtauto's, dumpers, etc. voor
de duur van de werkzaamheden.

Opsporen kabels en leidingen

Klic-melding.

Betreft: het uitvoeren van een Klic-melding en het
verwerken van deze informatie.

Ter bepaling van de globale ligging van kabels en
leidingen.

Graven proefsleuf.

Betreft: proefsleuven in het kader van het

zorgvuldig graafproces, voorafgaand aan het
ontgraven.

Machinaal graven is toegestaan conform
CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan
kabels en leidingen"

Aangetroffen kabels en leidingen deugdelijk
verklikken met materiaal te leveren door en ter
keuze van de aannemer.

Opbouw van de ondergrond:

zie ook bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

Gemiddelde sleuflengte: 4,0 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen

Sleuf verdichten

EUR

EUR

EUR

st

3,00
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212 Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen

2121 Zagen verharding

212110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 80,00V

..... Betreft: zagen t.b.v. het op te breken asfalt.
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens

1. .. .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 220 mm
..... tot ten hoogste 250 mm
2122 | | Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding
212210 810301 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 674,00V

..... Betreft: opbreken totale asfaltverharding
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Teervrij asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,22 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Wijze van opbreken/frezen ter keuze van de aannemer.
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

212220 1810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 249,00V
..... Betreft: profielfrezen van de deklaag van de bestaande
..... rijpaan t.b.v. het overlagen.
..... Situatie: bestaande rijbaan
..... Hoedanigheid van het asfalt:(PAK10<75mg/kg)
..... Resultaten (voor)onderzoek:
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.6. . . . |Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel
..... van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50
..... mm gemiddeld 30 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
2123 || Opbreken funderingslagen en halfverharding
212310 00401 | Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.930,00 V

..... Betreft: verwijderen van een funderingslaag van
..... hoogovenslakken.
..... Situatie: onder de te verwijderen asfalt- en
..... elementenverharding verwijderen volgens
..... bestekspostnr(s) 212210 en 213110

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 270 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... - hoogovenslakken (521 m3)
..... Zie ook bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s).
..... 872010 in depot

213 Opbreken elementverharding
2131 || Betonstraatsteen
213110 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 1.275,00V

..... Betreft: opbreken van betonstraatstenen.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens,

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot t.b.v. breken op lokatie
..... Gerekend met ca. 89,25 m3
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2132 Kantopsluiting

213210 831711 Opbreken betonbanden. m 235,00V

..... Betreft: opbreken van opsluitbanden 100 x 200 mm,
..... Situatie: ter opsluiting van verharding op diverse locaties
..... binnen de werkgrens
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot t.b.v. breken op lokatie
..... Gerekend met ca. 4,70 m3
214 Verwijderen duikers
214010 472102 Verwijderen duiker - PVC-buis. m 50,00V
..... Betreft: verwijderen bestaande duikers
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .2. . |[Nominale middellijn van 250 mm of meer
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

215 Verwijderen straatmeubilair & verlichting

2151 Bebording

215110 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00V
..... Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief
..... bord(en).

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan
..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk
..... Verkeersborden demonteren en beschermen (foliezijde)
..... tegen beschadigen tijdens transport.

..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

2152 Straatmeubilair

215210 (721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00V
..... Betreft : het opnemen van complete afvalbak zowel
..... boven als onder maaiveld exclusief de opgenomen
..... inwerpzuil conform bestekspost 215240 t.b.v. hergebruik
..... conform bestekpostnr. 261030

1. .. .. Uit het maaiveld
.9. . . . |Onder- en bovengrondse afvalbak
..... - type Velin 2700 liter - De Hamer
..... afm. conform informatieve document Velinbak gegevens
..... Hijsvoorziening van afvalbakken zijn kapot of in slechte
..... staat.

..... Opnemen is inclusief de benodigde

..... grondwerkzaamheden en opzij zetten

. . .1. . |Onstane gaten vullen met grond m3 2,50 1
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 881420
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar plaats van
..... hergebruik conform bestekspostnr. 261030

215220 506199 Verwijderen Jumboblok st 6,00V

..... Betreft: verwijderen jumboblokken

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens

..... Uit elementenverharding en maaiveld.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen.

..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening

..... van de aannemer
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215230 506102 Ledigen afvalbakken. st 1,00V

..... Betreft : het ledigen van bestaande afvalbakken
..... Ledigen t.b.v. opnemen en afvoeren afvalbakken
..... conform bestekspostnr. 215210
..... Verwachten te verwijderen inhoud bestaande uit water
..... en afval.
..... Wijze van legen ter keuze van de aannemer
9. . . .. Betreft ondergrondse afvalbak met een inhoud van 2700
..... liter
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... be-, eind- of verwerkingsinrichting
215240 713899 Opnemen stalen inwerpzuil van de ondergrondse st 1,00V
..... afvalbak (2700 I)
..... Betreft: het opnemen van stalen inwerpzuil van de
..... afvalbak zonder deze te beschadigen t.b.v. hergebruik.
..... Situering: conform tekening 03-01
..... Type afvalbak: Velin 2700 liter - De Hamer
..... Vervoeren naar nieuwe locatie werkterrein
215260 220301 Grond verwerken in vrijgekomen gaten m3 4,62V
..... Betreft: het aanvullen van de vrijgekomen gaten welke
..... vrijgekomen zijn na het opnemen en verwijderen van het
..... meubilair. conform bestekspost 215210
..... Gerekend met een oppervlak van 1,55 m2 per bak en
..... Hoeveelheid: 4,62 m3 per afvalbak
..... Aantal locaties: 1
..... Grondsoort: zand uit depot m3 462 |
..... Bestekspost is inclusief opnemen grond uit depot,
..... vervoeren en verwerken in gat
1. .. .. Gemiddelde hoogte ca. 3,00 m
.9. . . . |Breedte: afhankelijk van wijze van opnemen meubilair.
. . . .9. |Verdichten zand per laag van 0,30 m
215270 220301 Grond verwerken in vrijgekomen gaten m3 1,00V
..... Betreft: het aanvullen van de gaten welke zijn ontstaan
..... na het opnemen van de afvalbakken
..... Grondsoort: vrijgekomen bij opnemen afvalbakken m3 1,00 |
..... conform bestekspost 215210
9. . . .. Hoogte gemiddeld tot 0,50m tot aan maaiveld en
..... aanvullen met een overhoogte tot 0,30m boven maaiveld
.9. . . . |Breedte: athankelijk van wijze van opnemen meubilair.
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 215280
215280 220421 Profileren van oppervlakken. m2 12,00V
..... Betreft: het profileren van oppervlak van aangebrachte
..... grond.
..... Grondsoort: teelaarde zoals verwerkt bij post 215270
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. .. .. Oppervlakken boven water
26 | | Depot / tijdelijke terreinafscheiding
261 | | Terreinafscheiding
216110 1103199 | Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken. m 50,00V

..... Betreft: tijdelijk te plaatsen hekken als afsluiting van het
..... werkterrein.

..... Situatie: afsluiten werkterrein Zwijnenplaats gedurende
..... de gehele uitvoeringsperiode.

..... De hekken dienen voorzien te zijn van beweegbare
..... delen en afsluitbaar te zijn.

216111 103199 Aanbrengen hekken.
..... Betreft: het aanbrengen van een hekwerk zoals m 50,00/ L
..... aangegeven in bestekspostnr(s): 216110.

..... Hek hoog min. 2,00 m, type ter keuze van de
..... aannemer en ter goedkeuring van de directie.
..... Bouwhek verankeren, zodat deze niet kan omwaaien.
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..... (schoren d.m.v. steigerbuizen).

..... Bouwhek voorzien van een afsluitbaar deel.
216112 1103199 | Instandhouden hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 50,00
..... 216111.

..... Instandhouden tot het moment, dat de

..... totale werkzaamheden gereed zijn, e.e.a. in overleg met
..... de directie.

..... Inclusief 1x demonteren en verplaatsen van de
..... aangebrachte hekken.

216113 103199 Verwijderen hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 50,00
..... 216111 en instandgehouden volgens bestekspostnr(s):
..... 216112.

..... Verwijderen nadat de werkzaamheden gereed zijn, e.e.a.
..... in overleg met de directie.

..... Vrijgekomen materialen blijven eigendom van de
..... aannemer en dienen van het werk afgevoerd te

..... worden.
» Grondwerk
21 | Voorbereidende werkzaamheden
221010 229999 | Meldingen en administratie grondstromen. EUR N

..... - Alle toepassingen van grond groter dan 50 m3
..... dient de aannemer te melden bij het
..... omgevingsloket
..... - Bijieder transport dient een PMV-bon aanwezig te
..... zijn, hiervan dient een kopie ingediend te worden
..... bij de directie. De aannemer is hiervoor
..... verantwoordelijk.
222 Ontgraven
222010 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,05 m. m3 64,00V
..... Betreft: ontgraven van zand na het verwijderen van de
..... betonstenen volgens bestekspostnr(s): 213110
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 1275 m2.
..... Grondsoort: zand.
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 222110
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
..... totca. 5 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
222020 220101 Grond ontgraven uit voorbelasting. m3 400,00V
..... Betreft: ontgraven van zand uit voorbelasting
..... Totale oppervlakte: 400 m2.
..... Grondsoort: zand.
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 222110
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
222030 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,38 m. m3 238,00V
..... Betreft: ontgraven van nieuwe en te verbreden
..... cunetten tbv de aan te brengen parkeervakken.
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..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 625 m2.
..... Grondsoort: grond
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 222110
.9. . . . |Ontgravingshoogte van 0,35 tot 40 m
..... gemiddeld 0,38 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
..... totca. 3 m
. ..1. . |Taluds 1:0
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
222040 220101 Grond ontgraven uit cunet rijpaan 0,40 m. m3 556,00 V
..... Betreft: ontgraven van nieuwe en te verbreden
..... cunetten tbv de aan te brengen rijbaan.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 1390 m2.
..... Grondsoort: grond.
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 222110
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
..... totca. 3 m
.. .1. . |Taluds 1:0
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
2221 Grond naar (tiidelijk) depot
222110 220201 Grond vervoeren. m3 1.258,00V
..... Betreft: vervoeren zand en grond naar tijdelijk depot,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 222010 t/m
..... 222040
..... Grondsoort: zand en grond
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten.
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
..... werkterrein
..... Maximaal 500 m afstand enkele reis.
..... Gescheiden vervoeren en in depot zetten volgens
..... bestekspostnr(s): 881120.
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de som van
..... bestekspostnr(s): 222010 t/m 222040

223 Zand/grond verwerken
2231 || Cunetten, bermen en groenstroken
223110 220301 | Grond verwerken in cunet 0,40 m. m3 160,00 V

..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van de bestrating volgens bestekspostnr(s): 213110
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 400 m2.
..... Grondsoort: grond uit depot m3 160,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,40 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 223120
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

223120 220421 Profileren van oppervlakken. m2 400,00V
..... Situering : op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Grondsoort: teelaarde

1. .. .. Oppervlakken boven water
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. .9. . . |Breedte oppervilak variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 | Duikers
31 || Aanbrengen duikers
231010 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 67,20V

..... buis

..... Betreft : aanbrengen duiker op bodem in bestaande

..... sloot

..... Fundering:
2. .. .. In dam, grondwerk volgens bestekspostnr. 231020

. .9. . . |Lengte van 9 tot 17 m, 4 st

. . .1. . |[Ronde buis m 67,20 L

..... Nominale middellijn 300 mm

. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende

..... rubberring

..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
231020 252199 | Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van duiker.
..... Situering: 4 duikers in de parkeerplaats
..... Rond profiel, ongewapend st 4,00 L
..... Nominale middellijn 300 mm
..... Standaardlengte buis 1,80 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding

231030 240121 Aanvullen sleuf. m 9,60V
..... Situering : t.p.v. nieuwe duiker
3. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.3. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond m3 8,00 |

..... vervoerd volgens bestekspostnr. 881420

. . . .1. |De aanvulling verdichten

..... in lagen van 0,30 m

..... 9|Overtollige grond, ca. 2 m3 spreiden over naastliggend
..... terrein / berm

24 Verhardingen

41 || Fundering

o411 || Profileren en verdichten cunetten

241110 220499 | Profileren en verdichten zand in cunet van funderingen. m2 2.510,00 V

..... Betreft: het profileren en verdichten van de bestaande
..... zandbaan in het cunet.

..... Situatie: t.p.v. nieuw aan te leggen funderingen volgens
..... bestekspostnr(s): 241210, 241220 en 241230.
..... Oppervlakte cunet rijpaan: 660 m2.

..... Oppervlakte cunet parkeervakken: 1850 m2.

241111 220421 Profileren van oppervlakken. m2 2.510,00
..... Betreft: het onder profiel brengen van de bestaande
..... zandbaan, voorafgaand aan het aanbrengen van de
..... fundering.

..... Grondsoort: zand.

1. .. .. Oppervlakken boven water

.1. . . . |Oppervlakken: afschot volgens tekeningen.
. .9. . . |Breedte variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

241112 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.510,00
..... Betreft: verdichten van zandbaan in het cunet
..... onder nieuw aan te leggen funderingen.
..... Situatie: div. locaties volgens verwerkingsposten in dit
..... bestek.
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Oppervlakken: afschot volgens tekeningen.
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.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,40 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
2412 Aanbrengen fundatiemateriaal
241210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.850,00 V
..... steenmengsel.

..... Betreft: aanbrengen van een funderingslaag onder de
..... aan te brengen parkeervakken.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
..... m
.9. . . . |[Hoogovenslakken,
..... uit depot m3 370,00
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 241110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

241220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 660,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een funderingslaag onder de
..... aan te brengen rijbaan.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,09
..... m
.9. . . . |Hoogovenslakken,
..... uit depot m3 59,00
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 241110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

241230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 660,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een funderingslaag onder de
..... aan te brengen rijbaan.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,14
..... m
.9. . . . |Hoogovenslakken,
..... uit depot m3 92,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 241110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

241240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 370,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering onder toplaag voetpad

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15
..... m
.9. . . . |Puin uit depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060 m3 55,50
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

241250 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 420,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: toplaag voetpad

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05
..... m
.9. . . . |Betongranulaat
..... Uit depot m3 21,00
. .3. . . |Sortering 0/11,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 241240
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

241260 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 320,00V
..... Betreft : aanbrengen van geotextiel gedeeltelijk aan de
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zijkant en onderzijde van de fundering voetpad om
afschuiving te voorkomen

Weefsel van geven geotextiel PP35

Gerekend met een lengte van 160 m

Breedte 2,00 m

Breedte te bedekken ondergrond 1,70 m
Horizontaal en talud 1: 0

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: aanbrengen van een straatlaag voor aan te
brengen elementenverharding in de parkeervakken.
Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 65 mm en ten
hoogste 75 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 241210.

Straatzand uit depot

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft : alle zandbanen t.b.v. alle aan te brengen
elementenverhardingen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o0.v. de maximumproctordichtheid met de
proctorproef

Profileren van opperviakken.

Betreft : alle zandbanen t.b.v. alle aan te brengen
elementenverhardingen

Grondsoort: straatzand

Oppervlakken boven water

Oppervlakken: onder verhang

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Kantopsluiting

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: opsluitband ter opsluiting van de nieuwe rijbaan.

Op zandbed
Profiel 100 x 200 mm Recht
Kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: opsluitband ter opsluiting van de nieuwe rijbaan.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm Bochten
div. bochtstralen.

Kleur grijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: stootbanden aanbrengen op einde
parkeerplaatsen

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Profiel 200 x 180 x 100 met haakse hoeken en 2
afgeronde koppen

Pasmaken van betonbanden.
Betreft: diverse opsluitbanden

D.m.v. zagen

m2

m2

m3

m2

m2

st

st

m3

st

st

486,00

1.881,00

1.881,00

555,00

65,00

87,00

20,00

\

\Y

\

\

\

\

\

320,00

25,00

555,00

65,00

3,00

87,00
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2.5, ..

S R
o441 ||

244110 810501

o442 | |

244210 831112

244220 831112

o443 | |

244310 831101

244320 831112

Opsluitband 100 x 200 mm
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

Straatwerk
Inclusief het benodigd knip- en zaagwerk
elementverhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft: het rechtzagen van de zijkanten rijbaan t.b.v. het
aanbrengen van elementenverhardingen in de
parkeervakken.

Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s):
245310 t/m 245420.

Zaagdiepte gemiddeld 170 mm

tot ten hoogste 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
afgezaagde asfaltrand.

Betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
keiformaat in parkeervakken.

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

- type Strackstone

Uitvoering: Door-en-door gekleurd

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
keiformaat in parkeervakken t.b.v. parkeervakscheiding.
Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: wit.

- type Strackstone

Uitvoering: Door-en-door gekleurd

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Tegelverharding

Aanbrengen straatlaag.

Betreft : aan te brengen legbedsubstraat onder
bestrating van grasklinkers volgens bestekspostnr.
244320

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 242010

Legbedsubstraat conform voorschrift Hydro lineo

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft : aanbrengen grasklinkers in schuine
parkeervakken langs de hoofdrijpbaan en langs de
auto-luwe rijweg

Inclusief pasmaken d.m.v. zagen

Rekenen met 85 parkeervakken

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

m2

st

m2

st

m2

m3

m2

210,00

470,00

16,00

1.395,00

1.395,00

\

\

\Y

\

\

21.150,00

720,00

69,75
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245

2451

245110

2452

245210

245220

245230

2453

245310

810203

810102

812101

812101

812131

In halfsteensverband

Op legbedsubstraat

Hydro lineo

afm. 0,30 x 0,30 x 0,10 m

- kleur grijs

Gerekend met 11,11 stuks/m2

Intrillen na afstrooien en aanvullen holle ruimten
opvullen met voorgekiemd grasmengsel met schrale
teelaarde tot 1 cm onder de rand,

gerekend met 50 Itr/m2

Asfaltverharding

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

Betreft: frezen getrapte aansluiting t.b.v. aansluiting
nieuw asfalt op bestaand asfalt.

Hoedanigheid van het asfalt: (PAK10<75mg/kg)
Resultaten (voor)onderzoek:

zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 30 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Bijkomende asfaltwerkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken van het verhardingsoppervlak.
Situatie: bestaande te overlagen asfaltdelen (rijpaan)
Uitvoeren direct voorafgaand aan het aanbrengen van
de gehele deklaag.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen van een kleeflaag tussen
de aan te brengen asfaltlagen.

Situatie: op de rijbaan voor het aanbrengen van

de tussen- en deklaag volgens bestekspostnr(s):
245310 en 245410.

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen van een kleeflaag tussen
de aan te brengen asfaltlagen.

Situatie: op de bestaande rijpbaan voor het aanbrengen
van de deklaag volgens bestekspostnr(s): 245420.
Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Onderlagen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Betreft: leveren en aanbrengen van onderlaag van asfalt
t.b.v. de rijbaan.

Totaal 660 m2

Asfalt: AC 22 base

st

m3

m3

m2

m2

ton

m2

ton

ton

ton

775,00

1.320,00

775,00

5,00

99,00

\

\

\

\

15.499,00

69,80

0,40

0,31

99,00
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.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm

..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht

..... volgens bestekspostnr(s): 241220.

2454 Deklagen

..... In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard

..... 2020 wordt bepaald dat bij asfaltproducties, bij

..... afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de

..... verharding naadloos en in één werkgang moet worden

..... aangebracht. De deklaag ook in de lengterichting

..... naadloos en warm-tegen-warm in één werkgang

..... aanbrengen.

245410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 66,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. de rijbaan op een vooraf aangebrachte
..... verhardingslaag.

..... Totaal 660 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 66,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 245310

245420 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 78,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. de rijbaan op een bestaande verhardingslaag.
..... Totaal 775 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 78,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
..... bestekspostnr(s): 212220.

246 Markering

246010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,00V
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: leveren en aanbrengen van pijl markering op de
..... aangebrachte rijpbaan

5. ... Pijimarkering st 10,00
..... - rechte pijl, ca 6 stuks
..... - rechtsaf pijl ca. 2 stuks
..... - linksaf pijl ca. 1 stuks
..... - dubbele pijl (links- en rechtsaf), ca. 1 stuk
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 105,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

246020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 9,35V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: leveren en aanbrengen van parkeervak
..... aanduiding op de aangebrachte rijpaan

9. . . .. Streep m2 9,35 |

..... - T-stuk 45° ca. 96 stuks, lang ca. 90 cm m 86,40 |
..... - hoekstuk ca. 14 stuks, lang ca. 50 cm m 7,00 |
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 65,45/ L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

246030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,20V
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..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: leveren en aanbrengen haaietandmarkering

9. .. .. Haaietandmarkering m2 4,20 |
..... - gerekend met 12 stuks
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 29,40/ L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
246040 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,50V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: leveren en aanbrengen blokkenmarkering
1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken
..... 0,50 x 0,50 m
..... Gerekend met 20 m lengte
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 17,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

25 Groenvoorzieningen
51 | | Aanbrengen groen
251010 222111 | Eggen. are 22,00V
..... Betreft : het eggen van het terrein
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. |[Met een rotereg

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,05 m

251020 221131 Egaliseren. are 22,00V
..... Betreft : egaliseren bovengrond

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

251030 512101 Zaaien. are 22,00V
..... Betreft: het inzaaien van de de teelaarde aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s):

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel mengen met zand en handmatig zaaien
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 22,00 L
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

26 Inrichting
..... Inclusief alle benodigde grondwerk.
1 | Straatmeubilair
261020 210299 | Toepassen bronbemaling EUR N

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van bronbemaling t.b.v. aanbrengen afvalbak.
..... Benodigde bemaling is t.b.v. aanbrengen van te
..... herplaatsen afvalbak aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 261030

..... Type bemaling afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer

..... Duur: ter keuze aannemer

..... Materiaal: met materiaal van de aannemer
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261030 722002 Aanbrengen afvalbak. st 2,00V

..... Betreft : aanbrengen van complete afvalbak zowel boven
..... als onder maaiveld

..... Situering e.e.a. i.0.m. de directie

9. . . . |Afvalbak, st 2,00 |
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 215210
..... - type Velin 2700 liter - De Hamer

..... Aanbrengen inclusief leveren rubberen ring st 4,00 L
..... Aanbrengen inclusief al het benodigde grondwerk,
..... zowel het ontgraven en aanvullen.

..... Vrijgekomen grond verdelen over het naastliggend

..... terrein.
2 || Wegbebakening en geleiding
262010 321301 | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe palen t.b.v. aan te
..... brengen verkeersborden.
..... Aanbrengen borden volgens bestekspostnr(s): 262020
..... Voorkeur om borden te monteren aan lichtmasten.
1. .. .. In het maaiveld of straatwerk
1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 7,00 |
..... kruis
..... Uit depot in de Kooilaan 8 te Bleiswijk inclusief het
..... halen en vervoeren
. .9. . . |Totale lengte variérend van 3,0 tot 3,9 m (hals groter dan
..... of gelijk aan 1,8 m), athankelijk van locatie, type en
..... combinatie aantal borden.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
262020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe
..... verkeersborden.
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 262010.

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 7,00 1
..... - B06 st 5,00 |
..... - EO6 st 2,00 |

..... Uit depot in de Kooilaan 8 te Bleiswijk inclusief het
..... halen en vervoeren

..... Inclusief anti-diefstalbouten met moeren st 28,00
..... Gerekend met 4 stuks per bord

. . . .9. |Retroflecterend, klasse DG3

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

27 Dam met duiker
..... Betreft het vervangen van tijdelijke duiker door definitieve
..... duiker. Aanbrengen is na het ontgraven van de
..... voorbelasting
271 Aanbrengen nieuwe duiker
271010 221101 Opschonen watergang. m 11,00V
..... Betreft het opschonen van watergangen t.b.v. het
..... aanbrengen van dam en gedeeltelijk dempen waterpartij
..... Situering: bestaande watergang t.p.v. nieuw aan te
..... brengen dam conform tekening 03.20
2. .. .. Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein
271020 240699 Treffen voorzieningen aanbrengen duiker en dam. EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van een voorziening t.b.v. het
..... aanleggen van de duiker en dam
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..... 1 - Benodigde voorziening is keuze van aannemer.
..... - watergang d.m.v. een tijdelijke dam en/of damwand
..... afsluiten is toegestaan.

..... Watergang van insteek tot insteek 5 m

..... Duur: keuze van aannemer.

..... De kosten voor aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van de voorziening dient in de prijs per
..... eenheid te zijn opgenomen.

271030 220301 Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker) m3 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een zandbed t.bv.
..... aanbrengen duiker.

..... Grondsoort: zand voor zandbed vrijgekomen volgens m3 20,00 |
..... bestekspostnr. 222010
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
271040 220421 | Profileren van opperviakken. m2 27,00V

..... Betreft: het profileren van oppervlak na aanbrengen
..... volgens bestekspostnr. 271030
..... Grondsoort: zand voor zandbed
2. .. .. Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
1. . . . |Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 1,0 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
271050 220413 Verdichten grond. m2 27,00V
..... Betreft: het verdichten van zand aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 271030
..... Grondsoort: zand voor zandbed
1. .. .. Oppervlakken: van 1:3 en flauwer
. . .9. . |Wijze van verdichten: keuze van de aannemer
271060 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,20V
..... Betreft het aanbrengen van duiker.
..... Situering: ter plaatsen van nieuw aan te leggen voetpad
..... conform tekening
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 7,20 L
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 2| Type buisverbinding: rolverbinding
271070 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van duiker. Situering: drie
..... dammen ter plaatsen van nieuw aan te leggen voetpad
..... paden conform tekening 03.20
..... Rond profiel, ongewapend
..... Nominale middellijn 600 mm
..... Standaardlengte buis 1,80 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding

272 Verwerken dam

272010 221122 | Aanbrengen dam in watergang. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een dam in bestaande
..... waterpartij.

..... Aanbrengen dam t.p v. aangebrachte duiker conform
..... bestekspost paragraaf 271 en conform tekening
..... Gerekend met ca 40 m3
..... Aanbrengen zand tot onderzijde fundatie voetpad
..... Materiaal vrijgekomen uit depot
..... Het ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van
..... verwerken dient in het prijs te zijn inbegrepen
..... Totaal te verwerken ca.: 40 m3

1. .. .. Van grond zand voor zandbed m3 40,00
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .3. . . |Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens de posten
..... in paragraaf 271
. . .2. . |Kruinbreedte van 5 tot 10 m
. . . .3. |Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m




RAW0619-151996 Recreatieschap Rottemeren Bladnr. 35 van 86
Parkeerterreinen Lage Bergse Bos
Besteknr. RM19514-7

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3 Vossenplaats

..... Zie tekening 240603-AdB_TEK_4000-7 en
..... 240603-AdB_TEK_4001-7

31 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden

3 | | Voorbereiding en algemene werkzaamheden

11 || Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

311110 70199 | Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N

..... Betreft het, vdor de aanvang van de werkzaamheden, ter
..... acceptatie opstellen en indienen een gedetailleerd
..... werkplan volgens de op dat moment geldende

..... normeringen.

..... In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving
..... gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze
..... van minimaal de volgende onderdelen:

..... - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en
..... 01.20.02);

..... - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);

..... - verkeersplan (deel 3, 62.13.04);

..... - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
..... (Standaard 2020, 01.17.07);

..... - opstellen en bespreken V&G-plan uitvoeringsfase
..... als bedoelt in artikel 01.19.01 van de Standaard
..... 2020;

..... etc.

..... De plannen ter acceptatie binnen 10 werkdagen na
..... gunning digitaal bij de directie ter acceptatie indienen.
..... Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
..... met directie en betrokkenen.

..... Kosten inclusief document / versie beheer tijdens
..... uitvoering.

..... De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.
311120 620199 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
..... Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
..... algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
..... m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

..... Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
..... uitvoeringsduur van het werk.

..... Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.

..... Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde

..... werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
..... directie (digitaal in pdf-formaat).

311130 (109999 V&G-codrdinatie. EUR N
..... De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
..... veiligheids- en gezondheidscodérdinator aan
..... conform artikel 01.19.02 van de Standaard 2020.
..... De V&G-codrdinator draagt zorg voor nakoming van
..... de verplichtingen van de aannemer voortkomende
..... uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

..... (voorlichting en instructie personeel;

..... arbeidsomstandigheden op het werk).

..... Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze

..... coordinatie.
312 | | Opnames
311210 102201 | Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

..... Betreft: nulopname van te handhaven objecten,
..... verhardingen, groen etc.
..... Situering: tot min. 25 m buiten de op tekening
..... aangegeven werkgrens.
..... Opname dient plaats te vinden voorafgaand aan de
..... werkzaamheden, in bijzijn van de directie.

1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten: niet te verwijderen
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..... verhardingen, verkeersborden, technische objecten,
..... bewegwijzeringen, toeristische routes, etc. (lijst niet

..... uitputtend)
.1. . . . |Opnemen in het bijzijn van de directie
. .1. . . |Tijdens opname elke 5 m overzichtsfoto’s maken
..... (of zoveel noodzakelijk is).
. . .1. . |Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
..... onderdelen
. . . .3. |Rapportage digitaal aanleveren voérafgaand aan de
..... werkzaamheden.
3113 Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie
311310 101499 Toepassen rijplaten. EUR N

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van rijplaten voor het grondwerk volgens hoofdstuk 5 ten
..... behoeve van bescherming van te handhaven

..... verhardingen binnen het werkterrein.

..... Rijplaten geschikt voor vrachtauto's, dumpers, etc. voor
..... de duur van de werkzaamheden.

3114 Opsporen kabels en leidingen
311410 102199 Klic-melding. EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van een Klic-melding en het
..... verwerken van deze informatie.

..... Ter bepaling van de globale ligging van kabels en

..... leidingen.
32 | Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen
3121 || Zagen verharding
312110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 35,00V

..... Betreft: zagen t.b.v. het op te breken asfalt.
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens

1. .. .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
..... tot ten hoogste 180 mm
3122 Verwiideren niet teerhoudende asfaltverharding
312210 810301 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.220,00 V

..... Betreft: opbreken totale asfaltverharding
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Teervrij asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,17 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Wijze van opbreken/frezen ter keuze van de aannemer.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
3123 || Opbreken funderingslagen en halfverharding
312310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.220,00 V

..... Betreft: verwijderen van een funderingslaag van puin.
..... Zie 00K bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
..... Situatie: onder de te verwijderen asfaltverharding
..... verwijderen volgens bestekspostnr(s) 312210.

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 230 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot en verwerken volgens bestekspostnr. 880510
..... ca. 281 m3
..... Vervoersafstand maximaal 5 km enkele reis

313 Opbreken elementverharding
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3131 Betonstraatsteen

313110 [831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.600,00V

..... Betreft: opbreken van betonstraatstenen.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens,
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70 mm
..... Kleur: grijs
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot t.b.v. breken op lokatie
..... Gerekend met ca. 112 m3

3132 Kantopsluiting
313210 831711 | Opbreken betonbanden. m 385,00V

..... Betreft: opbreken van opsluitbanden 100 x 200 mm
..... Situatie: ter opsluiting van verharding op diverse locaties
..... binnen de werkgrens
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot t.b.v. breken op lokatie
..... Gerekend met ca. 7,70 m3
314 Verwijderen duikers
314010 472102 Verwijderen duiker - PVC-buis. m 15,00V
..... Betreft: verwijderen bestaande duiker onder de rijweg
1. . . .. In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .1. . |Nominale middellijn kleiner dan 250 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
314020 472102 Verwijderen duiker - PVC-buis. m 5,00V
..... Betreft: verwijderen bestaande duiker onder wandelpad
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .1. . |[Nominale middellijn kleiner dan 250 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

315 Verwijderen straatmeubilair & verlichting

3151 Bebording

315110 (321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 4,00V
..... Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief
..... bord(en).

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan
..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk
..... Verkeersborden demonteren en beschermen (foliezijde)
..... tegen beschadigen tijdens transport.

..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

3152 Straatmeubilair

315210 506199 Verwijderen afvalbak. st 2,00V

..... Betreft: verwijderen afvalbakken.

..... Type: Boenderbak

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens

..... Uit elementenverharding en maaiveld.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan

..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk
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..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis
315220 321399 Verwijderen kunststof afzetpalen. st 3,00V
..... Betreft: verwijderen kunststof afzetpaal.

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Uit elementenverharding en maaiveld.

..... Afmeting: 0,15 x 0,15 x 1,40 m

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan
..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk

..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis

316 Tijdelijke terreinafscheiding
361 | | Terreinafscheiding
316110 103199 Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken. m 50,00V

..... Betreft: tijdelijk te plaatsen hekken als afsluiting van het
..... werkterrein.

..... Situatie: afsluiten werkterrein Vossenplaats gedurende
..... de gehele uitvoeringsperiode.

..... De hekken dienen voorzien te zijn van beweegbare
..... delen en afsluitbaar te zijn.

316111 (103199 Aanbrengen hekken.
..... Betreft: het aanbrengen van een hekwerk zoals m 50,00/ L
..... aangegeven in bestekspostnr(s): 316110.

..... Hek hoog min. 2,00 m, type ter keuze van de
..... aannemer en ter goedkeuring van de directie.
..... Bouwhek verankeren, zodat deze niet kan omwaaien.
..... (schoren d.m.v. steigerbuizen).

..... Bouwhek voorzien van een afsluitbaar deel.

316112 103199 Instandhouden hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 50,00
..... 316111.

..... Instandhouden tot het moment, dat de

..... totale werkzaamheden gereed zijn, e.e.a. in overleg met
..... de directie.

..... Inclusief 1x demonteren en verplaatsen van de
..... aangebrachte hekken.

316113 103199 Verwijderen hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 50,00
..... 316111 en instandgehouden volgens bestekspostnr(s):
..... 316112.

..... Verwijderen nadat de werkzaamheden gereed zijn, e.e.a.
..... in overleg met de directie.

..... Vrijgekomen materialen blijven eigendom van de
..... aannemer en dienen van het werk afgevoerd te

..... worden.
<72 I A Grondwerk
21 | Voorbereidende werkzaamheden
321010 229999 | Meldingen en administratie grondstromen. EUR N

..... - Alle toepassingen van grond groter dan 50 m3
..... dient de aannemer te melden bij het

..... omgevingsloket

..... - Bij ieder transport dient een PMV-bon aanwezig te
..... zijn, hiervan dient een kopie ingediend te worden
..... bij de directie. De aannemer is hiervoor

..... verantwoordelijk.

322 Ontgraven
322010 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,25 m. m3 400,00V
..... Betreft: ontgraven van zand na het verwijderen van de
..... betonstenen volgens bestekspostnr(s): 313110
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..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 1600 m2.

..... Grondsoort: zand.

..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 322110
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
..... totca. 5 m

.. .1, . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

322020 221112 Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 24,00V
..... Betreft : grond ontgraven t.b.v. uitbreiding greppels
1. . . . |Gemiddelde diepte tot 0,50 m

. .1. . . |Gemiddelde lengte per greppel ca. 8 men 16 m
..... 2|Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend
..... terrein

3221 Grond naar (tijdelijk) depot

322110 220201 Grond vervoeren. m3 400,00V
..... Betreft: vervoeren zand naar tijdelijk depot,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 322010
..... Grondsoort: zand
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten.

.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
..... werkterrein

..... Maximaal 5 km afstand enkele reis.

..... Gescheiden vervoeren en in depot zetten volgens
..... bestekspostnr(s): 881120.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de som van
..... bestekspostnr(s): 322010

323 Zand/grond verwerken
3231 || Cunetten, bermen en groenstroken
323110 220301 | Grond verwerken in cunet 0,32 m. m3 512,00V

..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s):
..... 313110.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 1600 m2.
..... Grondsoort: grond uit depot m3 512,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,32 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 323190
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

323120 220301 Grond verwerken in cunet 0,40 m. m3 625,00 V
..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van asfaltverhardingen en funderingen volgens
..... bestekspostnr(s): 312310 en 312210.

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 1250 m2

..... Grondsoort: grond uit depot m3 625,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 323190
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

323190 220421 Profileren van opperviakken. m2 2.850,00 V
..... Situering : op diverse locaties binnen de werkgrens
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..... Grondsoort: grond uit depot, verwerkt volgens
..... bestekspostnrs. 323110 en 323120
1. .. .. Oppervilakken boven water
. .9. . . |Breedte oppervlak variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

33 Groenvoorzieningen
33 | | Aanbrengen groen
333010 222111 | Eggen. are 29,00V
..... Betreft : het eggen van het terrein
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. |[Met een rotereg

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,05 m

333020 221131 Egaliseren. are 29,00V
..... Betreft : egaliseren bovengrond

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

333030 512101 Zaaien. are 29,00V
..... Betreft: het inzaaien van de de grond aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 323110 en 323120.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel mengen met zand en handmatig zaaien
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 29,00 L
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

a0 Muizenplaats - Reconstructie
..... Zie tekening 240603-AdB_TEK_4000-1 en
..... 240603-AdB_TEK_4001-1

41 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden

a1 || Voorbereiding en algemene werkzaamheden

e T T R A Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

411110 70199 | Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N

..... Betreft het, voor de aanvang van de werkzaamheden, ter
..... acceptatie opstellen en indienen een gedetailleerd
..... werkplan volgens de op dat moment geldende
..... normeringen.

..... In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving
..... gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze
..... van minimaal de volgende onderdelen:

..... - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en
..... 01.20.02);

..... - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);
..... - verkeersplan (deel 3, 62.13.04);

..... - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
..... (Standaard 2020, 01.17.07);

..... - opstellen en bespreken V&G-plan uitvoeringsfase
..... als bedoelt in artikel 01.19.01 van de Standaard
..... 2020;

..... etc.

..... De plannen ter acceptatie binnen 10 werkdagen na
..... gunning digitaal bij de directie ter acceptatie indienen.
..... Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
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..... met directie en betrokkenen.

..... Kosten inclusief document / versie beheer tijdens
..... uitvoering.

..... De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.
411120 1620199 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
..... Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
..... algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
..... m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

..... Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
..... uitvoeringsduur van het werk.

..... Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.

..... Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde

..... werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
..... directie (digitaal in pdf-formaat).

411130 [109999 V&G-codrdinatie. EUR N
..... De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
..... veiligheids- en gezondheidscodrdinator aan
..... conform artikel 01.19.02 van de Standaard 2020.
..... De V&G-codrdinator draagt zorg voor nakoming van
..... de verplichtingen van de aannemer voortkomende
..... uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

..... (voorlichting en instructie personeel;

..... arbeidsomstandigheden op het werk).

..... Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze

..... codrdinatie.
a2 || Opnames
411210 [102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

..... Betreft: nulopname van te handhaven objecten,
..... verhardingen, groen etc.
..... Situering: tot min. 25 m buiten de op tekening
..... aangegeven werkgrens.
..... Opname dient plaats te vinden voorafgaand aan de
..... werkzaamheden, in bijzijn van de directie.

1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten: niet te verwijderen
..... verhardingen, verkeersborden, technische objecten,
..... bewegwijzeringen, toeristische routes, etc. (lijst niet

..... uitputtend)
.1. . . . |Opnemen in het bijzijn van de directie
. .1. . . |Tijdens opname elke 5 m overzichtsfoto’s maken
..... (of zoveel noodzakelijk is).
. . .1. . |Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
..... onderdelen
. . . .3. |Rapportage digitaal aanleveren voorafgaand aan de
..... werkzaamheden.
4113 Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie
411310 [101499 Toepassen rijplaten. EUR N

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van rijplaten voor het grondwerk volgens hoofdstuk 6 ten
..... behoeve van bescherming van te handhaven

..... verhardingen binnen het werkterrein.

..... Rijplaten geschikt voor vrachtauto's, dumpers, etc. voor
..... de duur van de werkzaamheden.

411320 [101499 Tijdelijke wandelverbinding met Konijnenplaats EUR N
..... Betreft tijdelijke wandelverbinding t.b.v. bezoekers
..... restaurant, veilig en goed begaanbaar

..... Breedte van de sloot 8 m van insteek tot insteek.
..... Wandelverbinding ter keuze van de aannemer vooraf ter
..... goedkeuring aanbieden aan de directie.

4114 Opsporen kabels en leidingen

411410 102199 Klic-melding. EUR N
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..... Betreft: het uitvoeren van een Klic-melding en het
..... verwerken van deze informatie.

..... Ter bepaling van de globale ligging van kabels en
..... leidingen.

411420 102101 Graven proefsleuf. st 4,00V
..... Betreft: proefsleuven in het kader van het

..... zorgvuldig graafproces, voorafgaand aan het
..... ontgraven.

..... Machinaal graven is toegestaan conform

..... CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan
..... kabels en leidingen"

..... Aangetroffen kabels en leidingen deugdelijk
..... verklikken met materiaal te leveren door en ter
..... keuze van de aannemer.

..... Opbouw van de ondergrond: zand, zie ook bijlage:
..... bodem en verhardingsonderzoek.

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

..... Gemiddelde sleuflengte: 4,0 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .9. . . |Sleuf verdichten
a2 || Voorbereidingen groen
w21 || Boombescherming
412120 515101 | Verwijderen bomen. st 14,00 V

..... Betreft : verwijderen boom
..... Boomsoort(en): divers
2. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met grond
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... stobben
w13 || Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen
431 || Zagen verharding
413110 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 85,00V

..... Betreft: zagen t.b.v. het op te breken asfalt.
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens

1. .. .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
..... tot ten hoogste 290 mm
4132 | | Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding
413210 810301 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 940,00 V

..... Betreft: opbreken totale asfaltverharding
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Teervrij asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Wijze van opbreken/frezen ter keuze van de aannemer.
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
413220 1810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 495,00V
..... Betreft: profielfrezen van de deklaag van de bestaande
..... rijpaan t.b.v. het overlagen.
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..... Hoedanigheid van het asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... Resultaten (voor)onderzoek:
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.6. . . . |Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel
..... van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50
..... mm gemiddeld 40 mm
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
4133 || Opbreken funderingslagen en halfverharding
413310 800401 | Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 940,00 V

..... Betreft: verwijderen van een funderingslaag van puin.
..... Situatie: onder de te verwijderen asfaltverharding
..... verwijderen volgens bestekspostnr(s): 413210.
3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en
..... verwerken volgens bestekspostnr. 872010
..... ca. 235 m3
..... Vervoersafstand maximaal 2 km enkele reis
413320 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 75,00V
..... Betreft: verwijderen van een halfverharding van puin.
2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
1. . . . |Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot en verwerken bestekspostnr. 872010
..... ca. 15 m3
..... Vervoersafstand maximaal 2 km enkele reis

414 Opbreken elementverharding
4141 | Betonstraatsteen
414110 1831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.540,00 V

..... Betreft: opbreken van betonstraatstenen.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens,

3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70 mm
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 444230, ca. 100 m2 hele betonstenen
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... tijdelijk depot t.b.v. breken op lokatie
..... Gerekend met ca. 100,80 m3

4142 Kantopsluiting
414210 831711 | Opbreken betonbanden. m 345,00V

..... Betreft: opbreken van opsluitbanden 100 x 200 mm,
..... Situatie: ter opsluiting van verharding op diverse locaties
..... binnen de werkgrens

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 443010 ca. 200 m hele banden

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... tijdelijk depot t.b.v. breken op lokatie

..... Gerekend met ca. 6,90 m3

414220 1831711 Opbreken betonbanden. m 40,00V
..... Betreft: opbreken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm,
..... Situatie: ter opsluiting van verharding op diverse locaties
..... binnen de werkgrens

. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
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..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
..... depot t.b.v. breken op lokatie
..... Gerekend met ca. 1,50 m3
415 Verwijderen Duikers
415010 472102 Verwijderen duiker - PVC-buis. m 66,00V
..... Betreft: verwijderen bestaande duiker
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .2. . |[Nominale middellijn van 250 mm of meer
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
415020 472102 Verwijderen duiker - PVC-buis. m 33,00V
..... Betreft: verwijderen bestaande duiker
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .1. . |Nominale middellijn kleiner dan 250 mm
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer

4161 Bebording

416110 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00V
..... Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief
..... bord(en).

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens

1. .. .. Uit het maaiveld
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan
..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk
..... Verkeersborden demonteren en beschermen
..... (foliezijde) tegen beschadigen tijdens transport.
..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

4162 Straatmeubilair

416210 721002 Verwijderen afvalbak. st 2,00V
..... Betreft : het opnemen van complete afvalbak zowel
..... boven als onder maaiveld

1. .. .. Uit het maaiveld
.9. . . . |Onder- en bovengrondse afvalbak
..... - type Velin 2700 liter - De Hamer
..... afm. conform informatieve document 11 Velinbak
..... gegevens
..... Hijsvoorziening van afvalbakken zijn kapot of in slechte
..... staat.

..... Opnemen is inclusief de benodigde
..... grondwerkzaamheden en opzij zetten

. . .1. . |Onstane gaten vullen met grond m3 5,00/ L
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

416220 506199 | Verwijderen Jumboblok. st 14,00V

..... Betreft: verwijderen jumboblokken.

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Uit elementenverharding en maaiveld.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
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416230 506102 Ledigen afvalbakken. st 2,00V

..... Betreft : het ledigen van bestaande afvalbakken
..... Ledigen t.b.v. opnemen en afvoeren afvalbakken
..... conform bestekspostnr. 416210
..... Verwachten te verwijderen inhoud bestaande uit water
..... en afval.
..... Wijze van legen ter keuze van de aannemer

9. . . .. Betreft ondergrondse afvalbak met een inhoud van 2700
..... liter
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... be-, eind- of verwerkingsinrichting

4163 Verlichting
416310 340105 | Verplaatsen verlichtingsobject. st 500V

..... Betreft:het verplaatsen van lichtmasten zonder deze af te
..... koppelen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de
..... kabellengte voldoende is v
..... oor verplaatsen.
..... Situatie: bestaande lichtmasten

1. .. .. Verlichtingsobject: Aluminium lichtmast, met uithouder
..... van ca. 1m
..... Nominale masthoogte: ca 4 m
.1. . . . |Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe locatie zoals
..... aangegeven op tekening 2001 blad 1 Muizenplaats
..... Uitgangspunt: Max. 1 meter per mast.
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Inclusief
..... benodigd grondwerk om de mast op te kunnen nemen
..... en grondwerk t.b.v. het verleggen van de grondkabel
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: uitgangspunt
..... is geen werkzaamheden aan de kabel.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: volgens vigerende

..... richtlijnen
wr | Tijdelijke terreinafscheiding
a7 | | Terreinafscheiding
417110 03199 | Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken. m 50,00V

..... Betreft: tijdelijk te plaatsen hekken als afsluiting van het
..... werkterrein.

..... Situatie: afsluiten werkterrein Muizenplaats gedurende
..... de gehele uitvoeringsperiode.

..... De hekken dienen voorzien te zijn van beweegbare
..... delen en afsluitbaar te zijn.

417111 [103199 Aanbrengen hekken.
..... Betreft: het aanbrengen van een hekwerk zoals m 50,00/ L
..... aangegeven in bestekspostnr(s): 417110.

..... Hek hoog min. 2,00 m, type ter keuze van de
..... aannemer en ter goedkeuring van de directie.
..... Bouwhek verankeren, zodat deze niet kan omwaaien.
..... (schoren d.m.v. steigerbuizen).

..... Bouwhek voorzien van een afsluitbaar deel.

417112 103199 Instandhouden hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 50,00
..... 417111.

..... Instandhouden tot het moment, dat de

..... totale werkzaamheden gereed zijn, e.e.a. in overleg met
..... de directie.

..... Inclusief 1x demonteren en verplaatsen van de
..... aangebrachte hekken.

417113 103199 Verwijderen hekken.
..... Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m 50,00
..... 417111 en instandgehouden volgens bestekspostnr(s):
..... 417112

..... Verwijderen nadat de werkzaamheden gereed zijn, e.e.a.




Bladnr. 46 van 86

Recreatieschap Rottemeren
Parkeerterreinen Lage Bergse Bos
Besteknr. RM19514-7

RAWO0619-151996

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

42

421

421010

422

422010

422020

422030

229999

220101
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in overleg met de directie.

Vrijgekomen materialen blijven eigendom van de
aannemer en dienen van het werk afgevoerd te
worden.

Grondwerk
Voorbereidende werkzaamheden

Meldingen en administratie grondstromen.

- Alle toepassingen van grond groter dan 50 m3
dient de aannemer te melden bij het
omgevingsloket

- Bijieder transport dient een PMV-bon aanwezig te
zijn, hiervan dient een kopie ingediend te worden
bij de directie. De aannemer is hiervoor
verantwoordelijk.

Ontgraven

Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,05 m.
Betreft: ontgraven van zand na het verwijderen van de
betonstenen volgens bestekspostnr(s): 414110
Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
Totale oppervlakte: 1540 m2.

Grondsoort: zand.

Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 423110
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
totca. 5 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,35 m.
Betreft: ontgraven van nieuwe en te verbreden
cunetten tbv de aan te brengen parkeervakken.
Situatie: op diverse locaties binnen de werkgens
Totale oppervlakte: 3675 m2.

Grondsoort: grond en zand.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 423110
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
totca. 3 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet rijpaan 0,40 m.

Betreft: ontgraven van nieuwe en te verbreden
cunetten tbv de aan te brengen rijbaan.

Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
Totale oppervlakte: 2355 m2.

Grondsoort: zand.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 423110
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
totca. 3 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

EUR

m3

m3

m3

80,00

1.290,00

945,00

\Y

\

\Y
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422050 221112 Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 50,00V
..... Betreft : grond ontgraven t.b.v. uitbreiding greppels
.2. . . . |Gemiddelde diepte ca, 0,75 m
. .9. . . |Gemiddelde lengte per greppelca. 5m, 8 m, 9 m,10 m
..... en 16 m
..... 2Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend
..... terrein
a2z | Vervoeren grond / zand
4231 Naar (tiidelijk) depot
423110 220201 | Grond vervoeren. m3 2.315,00 V

..... Betreft: vervoeren grond naar tijdelijk depot,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 422010, 422020
..... en 422030
..... Grondsoort: grond en zand
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten.
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
..... werkterrein
..... Maximaal 500 m afstand enkele reis.
..... Gescheiden vervoeren en in depot zetten volgens
..... bestekspostnr(s): 881120.

424 Zand/grond verwerken
4241 | | Cunetten, bermen en groenstroken
424110 220301 | Grond verwerken in cunet 0,12 m. m3 90,00V

..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van een gedeelte van de betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnr(s): 414110.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 750 m2.
..... Grondsoort: grond uit depot m3 90,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,12 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 424140
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

424120 220301 Grond verwerken in cunet 0,20 m. m3 10,00V
..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van de halfverharding volgens bestekspostnr(s): 413320.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 45 m2.

..... Grondsoort: grond uit depot m3 10,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,10 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 424140
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

424130 220301 Grond verwerken in cunet 0,45 m. m3 300,00V
..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van asfaltverhardingen en funderingen volgens
..... bestekspostnr(s): 413210 en 413320.

..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 660 m2.

..... Grondsoort: grond uit depot m3 300,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420.

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,45 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 424140
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

424140 220421 Profileren van opperviakken. m2 1.455,00V
..... Situering : op diverse locaties binnen de werkgrens
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..... Grondsoort: teelaarde
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .9. . . |Breedte oppervilak variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

426 Verwijderen straatmeubilair & verlichting

43 Leidingwerk

azt || Duikers

a3t | Grondwerk duikers

431110 220301 | Grond verwerken in dam. m3 50,00V

..... Betreft: het aanvullen van de dam rondom de duikers
..... aan te brengen volgens bestekspostnr(s): 431210.
..... Grondsoort: grond uit depot m3 50,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420.
. . .9. . |Taluds vrijwel horizontaal

4312 Lev./aanbr. duikers
431210 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 58,00V
..... buis

..... Betreft: leveren en aanbrengen betonnen duiker rond

..... 300 mm in bestaande watergang.

..... Fundering: vaste grondslag
4. . . .. In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr(s).

..... 431110

.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan

..... ter keuze van de aannemer

. .3. . . |Lengte: 17 m of meer, 3 st

. . .1. . |Ronde buis m 64,00 L

..... Nominale middellijn 300 mm

. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende

..... rubberring

..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
431220 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van duiker.
..... Situering: 3 duikers in de parkeerplaats
..... Rond profiel, ongewapend st 3,00 L
..... Nominale middellijn 300 mm
..... Standaardlengte buis 1,80 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding
431230 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 7,20V

..... buis

..... Betreft: leveren en aanbrengen betonnen duiker rond

..... 800 mm in bestaande watergang.

..... Fundering: vaste grondslag
4. . . .. In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr(s).

..... 431110

.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan

..... ter keuze van de aannemer

. .1. . . |Lengte tot 11 m, 1 st

. . .3. . |Ronde buis m 9,60 L

..... Nominale middellijn 800 mm

. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende

..... rubberring

..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
431240 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van duiker.
..... Situering: 1 duikers in de parkeerplaats
..... Rond profiel, ongewapend st 1,00 L
..... Nominale middellijn 800 mm
..... Standaardlengte buis 1,80 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding
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44 Verhardingen

441 Fundering

4411 Profileren en verdichten cunetten

441110 220499 Profileren en verdichten zand in cunet van funderingen. m2 5.651,00V

..... Betreft: het profileren en verdichten van de bestaande
..... zandbaan in het cunet.

..... Situatie: t.p.v. nieuw aan te leggen funderingen volgens
..... bestekspostnr(s): 441210 en 441230.

..... Oppervlakte cunet rijpaan: 1976 m2.

..... Oppervlakte cunet parkeervakken: 3675 m2.

441111 220421 Profileren van oppervlakken. m2 5.651,00
..... Betreft: het onder profiel brengen van de bestaande
..... zandbaan, voorafgaand aan het aanbrengen van de
..... fundering.

..... Grondsoort: zand.

1. .. .. Oppervlakken boven water

.1. . . . |Oppervlakken: afschot volgens tekeningen.
. .9. . . |Breedte variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

441112 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 5.651,00
..... Betreft: verdichten van zandbaan in het cunet
..... onder nieuw aan te leggen funderingen.

..... Situatie: div. locaties volgens verwerkingsposten in dit
..... bestek.
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Oppervlakken: afschot volgens tekeningen.

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,40 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

4412 Aanbrengen fundatiemateriaal

441210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.675,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een funderingslaag onder de
..... aan te brengen parkeervakken.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,06
..... m
.9. . . . |Puin uit depot m3 235,00
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 413310
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 441110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

441220 1800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.675,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft aanbrengen van een funderingslaag op de
..... vrijgekomen puinfundering

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,14
..... m
.9. . . . |Puin uit depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060 m3 515,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 441110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

441230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.976,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: aanbrengen van een funderingslaag onder de
..... aan te brengen rijbaan.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25
..... m
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.9. . . . |Puin uit depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060 m3 494,00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 441110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
441240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 29,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering onder toplaag voetpad
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15
..... m
.9. . . . |Puin uit depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060 m3 5,00 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
441250 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 24,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: toplaag voetpad
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05
..... m
.9. . . . |Betongranulaat uit depot m3 1,20/ |
. .3. . . |Sortering 0/11,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 441240
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
441260 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 72,00V
..... Betreft : leveren en aanbrengen van geotextiel
..... gedeeltelijk aan de zijkant en onderzijde van de
..... fundering voetpad om afschuiving te voorkomen
9. . . .. Weefsel van geven geotextiel PP35 m2 72,00 L
..... Gerekend met een lengte van 8 men 24 m
..... Breedte 2,0 men 2,30 m
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 1,80 en 2,50 m
. . . .9. |Horizontaal en talud 1: 0
441270 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 121,00V
..... Betreft : leveren en aanbrengen van geotextiel
..... gedeeltelijk aan de zijkant en onderzijde van de
..... fundering fietspad om afschuiving te voorkomen
9. .. .. Weefsel van geven geotextiel PP35 m2 121,00 L
..... Gerekend met een lengte van 31 m
..... Breedte 3,90 m
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 3,6 m
. . . .9. |Horizontaal en talud 1: 0
442 Voorbereidende werkzaamheden
442010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.027,00 V
..... Betreft: aanbrengen van een straatlaag voor aan te
..... brengen elementenverharding in de parkeervakken.
..... Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 65 mm en ten
..... hoogste 75 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s): 441210.

. .1. . . |Straatzand uit depot m3 72,00 |
442020 1830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.832,00V

..... verhardingslaag.
..... Betreft : alle zandbanen t.b.v. alle aan te brengen
..... elementenverharding
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
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.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

..... gesteld is 0,50 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
..... proctorproef
442030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 3.832,00V
..... Betreft : alle zandbanen t.b.v. alle aan te brengen
..... elementenverharding
..... Grondsoort: straatzand
1. .. .. Opperviakken boven water
.1. . . . |Oppervliakken: onder verhang
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

443 Kantopsluiting
443010 1831305 | Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00V
..... Betreft: opsluitband ter opsluiting van de nieuwe rijbaan.
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm Recht st 200,00 |
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 414210
443020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 870,00V
..... Betreft: opsluitband ter opsluiting van de nieuwe rijbaan.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 30,45 L
..... van steunrug van beton C12/15
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm Recht st 870,00/ L
..... Kleur grijs
443030 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 195,00V

..... Betreft: stootbanden aanbrengen op einde
..... parkeerplaatsen

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 6,80 L
..... van steunrug van beton C12/15
. .9. . . |Profiel 200 x 180 x 100 met haakse hoeken en 2 st 195,00/ L
..... afgeronde koppen
443040 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 17,00V
..... Betreft: aanbrengen inritbanden t.p.v. inritconstructie
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,70 L
..... van steunrug van beton C12/15
. .9. . . |Profiel 800 x 200 x 500 mm st 34,00 |
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 30,00 L
. . . .2. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00L
443050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00V
..... Betreft: diverse opsluitbanden.
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen
444 Straatwerk

..... Inclusief het benodigd knip- en zaagwerk
..... elementverhardingen

4441 Voorbereidende werkzaamheden

444110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 910,00 V
..... Betreft: het rechtzagen van de zijkanten rijbaan t.b.v. het
..... aanbrengen van elementenverhardingen in de
..... parkeervakken.

1. .. .. Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s):
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
. . .9. . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... afgezaagde asfaltrand.
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4442 Betonstraatstenen

444210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 895,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
..... keiformaat in parkeervakken.
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 40.275,00/ L
..... Kleur: grijs
..... - type Strackstone
..... Uitvoering: Door-en-door gekleurd
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand
444220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 32,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
..... keiformaat in parkeervakken t.b.v. parkeervakscheiding.
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.440,00 L
..... Kleur: wit.
..... - type Strackstone
..... Uitvoering: Door-en-door gekleurd
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand
444230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V
..... Betreft: aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in
..... inritconstructie
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.500,00
..... Kleur: grijs
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 414110
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand

4443 Tegelverharding
444310 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 2.805,00V

..... Betreft : aan te brengen legbedsubstraat onder
..... bestrating van grasklinkers volgens bestekspostnr.
..... 444320

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

3. . ... Dikte straatlaag: 50 mm
4. . . . |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 441210
. .9. . . |Legbedsubstraat conform voorschrift Hydro lineo m3 140,25 L
444320 831112 | Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.805,00 V

..... Betreft : aanbrengen grasklinkers in schuine
..... parkeervakken langs de hoofdrijpbaan en langs de
..... auto-luwe rijweg
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
..... Rekenen met 192 parkeervakken

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .9. . . |Op legbedsubstraat
. . . .9. [Hydro lineo st 31.164,00 L
..... afm. 0,30 x 0,30 x 0,10 m
..... - kleur grijs
..... Gerekend met 11,11 stuks/m2
..... 9|Intrillen na afstrooien en aanvullen holle ruimten m3 140,30/ L
..... opvullen met voorgekiemd grasmengsel met teelaarde
..... tot 1 cm onder de rand,
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445210

445220
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445310

831113

810202

810102

812101

812101

812131

gerekend met 50 Itr/m2

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen haaietandtegel in inritconstructie
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband

Betontegels 500 x 500 x 95 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: zwart - wit

tegel met witte driehoek

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Asfaltverharding

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een
aansluiting.

Betreft: frezen aansluiting t.b.v. aansluiting nieuw asfalt
op bestaand asfalt.

Totaal aantal aansluitingen 7 stuks

Hoedanigheid van het asfalt: (PAK10<75mg/kg)
Resultaten (voor)onderzoek:

zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
volgens bestekspostnr. 445410

Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

Bijkomende asfaltwerkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.

Betreft: schoonmaken van het verhardingsoppervlak.
Situatie: bestaande te overlagen asfaltdelen (rijbaan)
Uitvoeren direct voorafgaand aan het aanbrengen van
de gehele deklaag.

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen van een kleeflaag tussen
de aan te brengen asfaltlagen.

Situatie: op de rijbaan voor het aanbrengen van

de onderlaag en deklaag volgens bestekspostnr(s):
445310, 445320, 445410 en 445430

Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: leveren en aanbrengen van een kleeflaag tussen
de aan te brengen asfaltlagen.

Situatie: op de bestaande rijpbaan voor het aanbrengen
van de deklaag volgens bestekspostnr(s): 445420
Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O
Hoeveelheid 0,4 kg/m2

Onderlagen

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Betreft: leveren en aanbrengen van onderlaag van asfalt
t.b.v. de rijbaan.

Totaal 1976 m2

Asfalt: AC 16 base

Mengseleigenschappen: OL-A

m2

st

m2

m2

m2

ton

m2

ton

ton

ton

1,75

20,00

500,00

2.091,00

480,00

296,00

\

\

\Y

\Y

\

7,00

0,63

0,19

296,00
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. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm

..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht

..... volgens bestekspostnr(s): 441230.

445320 1812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 18,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van onderlaag van asfalt
..... t.b.v. fietspad
..... Totaal 115 m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 18,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 441230.

4454 Deklagen

..... In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard

..... 2020 wordt bepaald dat bij asfaltproducties, bij

..... afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de

..... verharding naadloos en in één werkgang moet worden

..... aangebracht. De deklaag ook in de lengterichting

..... naadloos en warm-tegen-warm in één werkgang

..... aanbrengen.

445410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 198,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. de rijpbaan op een vooraf aangebrachte
..... verhardingslaag.

..... Totaal 1976 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 198,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 445310

445420 1812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 48,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. de rijpbaan op een bestaande verhardingslaag.
..... Totaal 480 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 48,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 4|/0Op een bestaande verhardingslaag afgefreesd volgens
..... bestekspostnr(s): 413220.

445430 1812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 12,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. fietspad
..... Totaal 115 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 12,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 445320

446 Markering

446010 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 29,00V
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: leveren en aanbrengen van pijl markering op de
..... aangebrachte rijbaan

5 .. .. Pijimarkering st 20,00
..... - rechte pijl, ca 11 stuks
..... - rechtsaf pijl ca. 4 stuks
..... - linksaf pijl ca. 3 stuks
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..... - dubbele pijl (links- en rechtsaf), ca. 1 stuk
..... - enkele pijl (linksaf), ca. 1 stuk
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 203,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
446020 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 17,60V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: leveren en aanbrengen van parkeervak
..... aanduiding op de aangebrachte rijpaan
9. . . .. Streep
..... - T-stuk 45° ca. 174 stuks, lang ca. 90 cm
..... - hoekstuk ca. 38 stuks, lang ca. 50 cm
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 123,20 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

17,60
156,60
19,00

333
(V)

446030 (320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 2,25V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: leveren en aanbrengen blokkenmarkering
1. .. .. Dwarsmarkering: onderbroken
..... 0,50 x 0,50 m
..... Gerekend met 18 m lengte
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 15,75 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
45 Groenvoorzieningen
451 Aanbrengen groen
451010 222111 Eggen. are 63,40V
..... Betreft : het eggen van het terrein
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .9. |Met een rotereg
..... 1/Bewerkingsdiepte: 0,05 m
451020 221131 Egaliseren. are 63,40V
..... Betreft : egaliseren bovengrond
3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
451030 512101 Zaaien. are 63,40V
..... Betreft: het inzaaien van de grond aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s): 424110, 424120 en 424130.
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel mengen met zand en handmatig zaaien
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 63,40 L
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

46 Inrichting
..... Inclusief alle benodigde grondwerk.

461 Wegbebakening en geleiding
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461010 (321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 5,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe palen t.b.v. aan te
..... brengen verkeersborden
..... Aanbrengen borden volgens bestekspostnr(s): 461020.
..... Voorkeur om borden te monteren aan lichtmasten.
1. .. .. In het maaiveld of straatwerk
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 5,00L
..... kruis
. .9. . . |Totale lengte variérend van 3,0 tot 3,9 m (hals groter dan
..... of gelijk aan 1,8 m), athankelijk van locatie, type en
..... combinatie aantal borden.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
461020 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 5,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe
..... verkeersborden..
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s): 461010.

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 5,00 |
..... - B06 st 2,00 1
..... - E06 st 3,00 |

..... Uit depot in de Kooilaan 8 te Bleiswijk inclusief het
..... halen en vervoeren

..... Inclusief anti-diefstalbouten met moeren st 20,00
..... Gerekend met 4 stuks per bord

. . . .9. |Retroflecterend, klasse DG3

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

J R Mollenplaats - Reconstructie
..... Zie tekening 240603-AdB_TEK_4000-3 en
..... 240603-AdB_TEK_4001-3

51 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden

511 | | Voorbereiding en algemene werkzaamheden

5111 || Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

511110 170199 | Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N

..... Betreft het, voor de aanvang van de werkzaamheden, ter
..... acceptatie opstellen en indienen een gedetailleerd
..... werkplan volgens de op dat moment geldende

..... normeringen.

..... In de werkplannen dient een duidelijke beschrijving
..... gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze
..... van minimaal de volgende onderdelen:

..... - kwaliteitsplan (Standaard 2020, 01.13.02 en
..... 01.20.02);

..... - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);

..... - verkeersplan (deel 3, 62.13.04);

..... - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen
..... (Standaard 2020, 01.17.07);

..... - opstellen en bespreken V&G-plan uitvoeringsfase
..... als bedoelt in artikel 01.19.01 van de Standaard
..... 2020;

..... etc.

..... De plannen ter acceptatie binnen 10 werkdagen na
..... gunning digitaal bij de directie ter acceptatie indienen.
..... Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen
..... met directie en betrokkenen.

..... Kosten inclusief document / versie beheer tijdens
..... uitvoering.

..... De aannemer stelt een lijst op met in te dienen plannen.
511120 620199 Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
..... Betreft: alle kosten t.b.v. het actualiseren van het
..... algemeen tijdschema - / gedetailleerd werkplannen
..... m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.
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511130

5112

511210

5113

511310

5114

511410

511420

109999

102201

101499

102199

102101

Planning twee wekelijks actualiseren, gedurende de
uitvoeringsduur van het werk.

Zie artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.
Geactualiseerde algemeen - / gedetailleerde
werkplannen steeds ter goedkeuring aanbieden aan de
directie (digitaal in pdf-formaat).

V&G-codrdinatie.

De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een
veiligheids- en gezondheidscodrdinator aan
conform artikel 01.19.02 van de Standaard 2020.
De V&G-codrdinator draagt zorg voor nakoming van
de verplichtingen van de aannemer voortkomende
uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

(voorlichting en instructie personeel;
arbeidsomstandigheden op het werk).
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
codrdinatie.

Opnames

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft: nulopname van te handhaven objecten,
verhardingen, groen etc.

Situering: tot min. 25 m buiten de op tekening
aangegeven werkgrens.

Opname dient plaats te vinden voorafgaand aan de
werkzaamheden, in bijzijn van de directie.

Op te nemen terreinen en objecten: niet te verwijderen
verhardingen, verkeersborden, technische objecten,
bewegwijzeringen, toeristische routes, etc. (lijst niet
uitputtend)

Opnemen in het bijzijn van de directie

Tijdens opname elke 5 m overzichtsfoto’s maken

(of zoveel noodzakelijk is).

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen

Rapportage digitaal aanleveren véérafgaand aan de
werkzaamheden.

Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie

Toepassen rijplaten.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

behoeve van bescherming van te handhaven
verhardingen binnen het werkterrein.

Rijplaten geschikt voor vrachtauto's, dumpers, etc. voor
de duur van de werkzaamheden.

Opsporen kabels en leidingen

Klic-melding.

Betreft: het uitvoeren van een Klic-melding en het
verwerken van deze informatie.

Ter bepaling van de globale ligging van kabels en
leidingen.

Graven proefsleuf.

Betreft: proefsleuven in het kader van het
zorgvuldig graafproces, voorafgaand aan het
ontgraven.

Machinaal graven is toegestaan conform
CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan
kabels en leidingen"

Aangetroffen kabels en leidingen deugdelijk
verklikken met materiaal te leveren door en ter
keuze van de aannemer.

Opbouw van de ondergrond: zand, zie ook bijlage:

van rijplaten voor het grondwerk volgens hoofdstuk 7 ten

EUR

EUR

EUR

EUR

st

3,00
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..... bodem en verhardingsonderzoek.
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m
..... Gemiddelde sleuflengte: 4,0 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .9. . . |Sleuf verdichten
512 | | Voorbereidingen groen
5121 | | Boombescherming
512120 515101 | Verwijderen bomen. st 4,00V

..... Betreft : verwijderen boom
..... Boomsoort(en): divers
2. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,70 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... stobben
513 | | Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen
5131 || Verwijderen bossage
513110 514101 | Verwijderen begroeiing. are 10,00V

..... Betreft: verwijderen begroeiing
..... Karakter van de begroeiing: gesloten
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5m
. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 6|Vrijgekomen stamhout verwerken tot
..... De aannemer wordt eigenaar van overige vrijgekomen

..... materialen
5132 | | Zagen verharding
513210 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 55,00V

..... Betreft: zagen t.b.v. het op te breken asfalt.
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens

1. .. .. Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm
..... tot ten hoogste 210 mm
5133 | | Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding
513310 810301 | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.205,00 V

..... Betreft: opbreken totale asfaltverharding
..... Situatie: Op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Teervrij asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Wijze van opbreken/frezen ter keuze van de aannemer.
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
513320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.175,00V
..... Betreft: profielfrezen van de deklaag van de bestaande
..... rijpaan t.b.v. het overlagen.
..... Hoedanigheid van het asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... Resultaten (voor)onderzoek:
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5134

513410

513420

514

5141

514110

5142

514210

5143

514310

515

515010

800401

800401

831702

831703

831711

472101

6. .. ..
6. . ..
... 3
3. ...
A
..... 3
3. .. ..
RN
..... 3
3. ...
3.
..... 3
2. . ...
9 ...

zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

Totale breedte 4,00 m en groter

Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel

van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50
mm gemiddeld 40 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken funderingslagen en halfverharding

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: verwijderen van een funderingslaag van puin.
Zie ook bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
Situatie: onder de te verwijderen asfaltverharding
verwijderen volgens bestekspostnr(s): 513310.
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 310 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
depot en verwerken volgens bestekspostnr. 872010
ca. 374 m3

Vervoersafstand maximaal 500 m enkele reis

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: verwijderen van een funderingslaag van puin
(halfverharding).

Zie ook bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 400 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
depot en verwerken volgens bestekspostnr. 872010
ca. 282 m3

Vervoersafstand maximaal 500 m enkele reis

Opbreken elementverharding
Betonstraatsteen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: opbreken van betonstraatstenen.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
depot t.b.v. breken op lokatie

Gerekend met ca. 331,80 m3

Betontegels

Opbreken betontegels.

Betreft: opbreken grasbetontegels uit voetpaden
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Grasbetontegels 600 x 400 x 100 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk
depot t.b.v. breken op lokatie

Gerekend met ca. 15 m3

Kantopsluiting

Opbreken betonbanden.

Betreft: opbreken van opsluitbanden 100 x 200 mm,
Opsiluitbanden 100 x 200 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 543010 ca. 300 m hele banden

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
tijdelijk depot t.b.v. breken op lokatie

Gerekend met ca. 31,00 m3

Verwijderen duikers

Verwijderen betonnen duiker - elementen

m2

m2

m2

m2

1.205,00

705,00

4.740,00

150,00

1.555,00

106,10

\

\

\

Vv

\

\Y
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515020

516

5161

516110

5162

516210

516220

251122

321313

721002

506199

Betreft: verwijderen bestaande duikers

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van ongewapend beton
Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
Fundering op staal

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen
Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
van de aannemer

Verwijderen kolk.

Betreft : verwijderen straatkolken uit parkeerplaatsen
Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: een- en of tweedelig

..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen
Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
van de aannemer

Verwijderen straatmeubilair & verlichting

Bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief
bord(en).

Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens

Uit het maaiveld

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar het depot
aan de Kooilaan 8 te Bleiswijk

Verkeersborden demonteren en beschermen (foliezijde)
tegen

beschadigen tijdens transport.

Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Straatmeubilair

Verwijderen afvalbak.

Betreft : het opnemen van complete afvalbak zowel
boven als onder maaiveld t.b.v. hergebruik conform
bestekpostnr. 561020

Uit het maaiveld

Onder- en bovengrondse afvalbak

- type Velin 2700 liter - De Hamer

afm. conform informatieve document 11 Velinbak
gegevens

Hijsvoorziening van afvalbakken zijn kapot of in slechte
staat.

Opnemen is inclusief de benodigde
grondwerkzaamheden en opzij zetten

Onstane gaten vullen met grond

Vervoerd volgens bestekspostnr. 881420
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar plaats van
hergebruik conform bestekspostnr. 561020

Verwijderen Jumboblok.

Betreft: verwijderen jumboblokken.

Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
Uit elementenverharding en maaiveld.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
van de aannemer

st

st

st

m3

st

3,00V

16,00V

3,00V

12,00V

5,00
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516230 506102 Ledigen afvalbakken. st 3,00V

..... Betreft : het ledigen van bestaande afvalbakken
..... Ledigen t.b.v. opnemen en afvoeren afvalbakken
..... conform bestekspostnr. 516210
..... Verwachten te verwijderen inhoud bestaande uit water
..... en afval.
..... Wijze van legen ter keuze van de aannemer
9. . . .. Betreft ondergrondse afvalbak met een inhoud van 2700
..... liter
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... be-, eind- of verwerkingsinrichting
516240 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 8,00V
..... Betreft : verwijderen houten fietsparkeervoorzieningen
1. .. .. Uit het maaiveld
..... inclusief eventuele grondwerkzaamheden
.3. . . . [Fietsleunhek van hout
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
516250 721024 Verwijderen zitelement. st 4,00V
..... Betreft : verwijderen houten banken
1. .. .. Uit het maaiveld
..... inclusief eventuele grondwerkzaamheden
1. . . . |Zitelement van hout
..... geschikt voor hergebruik
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . |Onstane gaten vullen met grond m3 1,00 1
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 881420
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer
516260 506199 Verwijderen afvalbak. st 4,00V
..... Betreft: verwijderen afvalbakken.
..... Type: Boenderbak
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Uit elementenverharding en maaiveld.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot aan
..... de Kooilaan 8 te Bleiswijk
..... Vervoersafstand maximaal 10 km enkele reis

517 Tijdelijke terreinafscheiding
s171 | | Terreinafscheiding
517110 103199 | Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken. m 75,00V

..... Betreft: tijdelijk te plaatsen hekken als afsluiting van het
..... werkterrein.

..... Situatie: afsluiten werkterrein Mollenplaats gedurende
..... de gehele uitvoeringsperiode.

..... De hekken dienen voorzien te zijn van beweegbare
..... delen en afsluitbaar te zijn.

517111 103199 Aanbrengen hekken.
..... Betreft: het aanbrengen van een hekwerk zoals m 75,00 L
..... aangegeven in bestekspostnr(s): 517110.

..... Hek hoog min. 2,00 m, type ter keuze van de
..... aannemer en ter goedkeuring van de directie.
..... Bouwhek verankeren, zodat deze niet kan omwaaien.
..... (schoren d.m.v. steigerbuizen).

..... Bouwhek voorzien van een afsluitbaar deel.

517112 [103199 Instandhouden hekken.
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75,00

Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m
517111.

Instandhouden tot het moment, dat de

totale werkzaamheden gereed zijn, e.e.a. in overleg met
de directie.

Inclusief 1x demonteren en verplaatsen van de
aangebrachte hekken.

517113 103199 Verwijderen hekken.
Bouwhekken aangebracht volgens bestekspostnr(s): m
517111 en instandgehouden volgens bestekspostnr(s):
517112.

Verwijderen nadat de werkzaamheden gereed zijn, e.e.a.
in overleg met de directie.

Vrijgekomen materialen blijven eigendom van de
aannemer en dienen van het werk afgevoerd te

worden.

75,00

52 Grondwerk

521 Voorbereidende werkzaamheden

521010 229999 Meldingen en administratie grondstromen. EUR N

- Alle toepassingen van grond groter dan 50 m3
dient de aannemer te melden bij het
omgevingsloket

- Bij ieder transport dient een PMV-bon aanwezig te
zijn, hiervan dient een kopie ingediend te worden
bij de directie. De aannemer is hiervoor

verantwoordelijk.

522 Ontgraven

522010 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,05 m. m3 237,00V
Betreft: ontgraven van zand na het verwijderen van de
betonstenen volgens bestekspostnr(s): 514110 en
514210

Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
Totale oppervlakte: 4890 m2.

Grondsoort: zand.

Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 523110
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1

522020

522030

220101

220101

totca.5m
Taluds 1:0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,35 m.
Betreft: ontgraven van nieuwe en te verbreden
cunetten tbv de aan te brengen parkeervakken.
Situatie: op diverse locaties binnen de werkgens
Totale oppervlakte: 4720 m2.

Grondsoort: grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 523110
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
totca. 3 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet rijpaan 0,40 m.
Betreft: ontgraven van nieuwe en te verbreden

m3

m3

1.655,00

760,00

\

\
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..... cunetten tbv de aan te brengen rijbaan.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgens
..... Totale oppervlakte: 1890 m2.
..... Grondsoort: grond
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 523110
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variérend van ca. 1
..... totca. 3 m
.. .1, . |Taluds1:0
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
522040 221112 Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 127,00V
..... Betreft : grond ontgraven t.b.v. uitbreiding greppels
.2. . . . |Gemiddelde diepte ca, 0,75 m
. .9. . . |Gemiddelde lengte per greppel ca.15 m,19 m, 31 m en
..... 62 m
..... 2|Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend
..... terrein
523 Vervoeren grond / zand

5231 Naar (tijdelijk) depot

523110 220201 Grond vervoeren. m3 2.652,00 V
..... Betreft: vervoeren grond naar tijdelijk depot,
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 522010 t/m
..... 522040
..... Grondsoort: grond en zand
..... Zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten.

.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het
..... werkterrein

..... Maximaal 500 m afstand enkele reis.

..... Gescheiden vervoeren en in depot zetten volgens
..... bestekspostnr(s): 881120.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan de som van
..... bestekspostnr(s): 522010 t/m 522040

524 Zand/grond verwerken
5241 || Cunetten, bermen en groenstroken
524110 220301 | Grond verwerken in cunet 0,12 m. m3 294,00V

..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van een gedeelte van de betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnr(s): 514110.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens .
..... Totale oppervlakte: 2450 m2.
..... Grondsoort: grond m3 294,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420

1. . . .. Gemiddelde hoogte 0,12 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 524130
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

524120 220301 Grond verwerken in cunet 0,45 m. m3 860,00V
..... Betreft: het aanvullen van het cunet na het verwijderen
..... van asfaltverhardingen en funderingen volgens
..... bestekspostnr(s): 513310, 513410 en 513420
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Totale oppervlakte: 1910 m2.

..... Grondsoort: Grond uit depot m3 860,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s): 881420

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,45 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 524130
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
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..... theoretisch profiel van verwerking
524130 220421 Profileren van opperviakken. m2 4.065,00 V
..... Situering : op diverse locaties binnen de werkgrens
..... Grondsoort: teelaarde
1. .. .. Oppervlakken boven water
. .9. . . |Breedte oppervlak variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

53 Leidingwerk

sa1 || Duikers

5311 || Grondwerk duikers

531110 220301 | Grond verwerken in dam. m3 25,00V

..... Betreft: het aanvullen van de dam rondom de duiker aan
..... te brengen volgens bestekspostnr: 531210.

..... Grondsoort: grond uit depot volgens bestekspostnr: m3 25,00
..... 881420

. . .9. . |Taluds vrijwel horizontaal

5312 Lev./aanbr. duikers
531210 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 106,10V
..... buis
..... Betreft: leveren en aanbrengen betonnen duiker rond
..... 300 mm in bestaande watergang.
..... Fundering: vaste grondslag
4. . . .. In aardebaan, grondwerk volgens bestekspostnr(s).
..... 371010.
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
..... ter keuze van de aannemer
. .3. . . |Lengte: 17 m of meer, 5 st
. . .1. . |Ronde buis m 106,10/ L
..... Nominale middellijn 300 mm
. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
..... rubberring
..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind

531220 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van duiker.
..... Situering: 5 duikers in de parkeerplaats
..... Rond profiel, ongewapend st 5,00 L
..... Nominale middellijn 300 mm
..... Standaardlengte buis 1,80 m
..... Type buisverbinding: rolverbinding

54 Verhardingen

541 || Fundering

5411 || Profileren en verdichten cunetten

541110 220499 | Profileren en verdichten zand in cunet van funderingen. m2 6.610,00 V

..... Betreft: het profileren en verdichten van de bestaande
..... zandbaan in het cunet.

..... Situatie: t.p.v. nieuw aan te leggen funderingen volgens
..... bestekspostnr(s): 541210 en 541220.

..... Oppervlakte cunet rijpaan: 1890 m2.

..... Oppervlakte cunet parkeervakken: 4720 m2.

541111 220421 Profileren van oppervlakken. m2 6.610,00
..... Betreft: het onder profiel brengen van de bestaande
..... zandbaan, voorafgaand aan het aanbrengen van de
..... fundering.

..... Grondsoort: zand.

1. .. .. Oppervlakken boven water

.1. . . . |Oppervlakken: afschot volgens tekeningen.
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. .9. . . |Breedte variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
541112 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 6.610,00
..... Betreft: verdichten van zandbaan in het cunet
..... onder nieuw aan te leggen funderingen.
..... Situatie: div. locaties volgens verwerkingsposten in dit
..... bestek.
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Oppervlakken: afschot volgens tekeningen.
.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,40 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

5412 Aanbrengen fundatiemateriaal

541210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.720,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een funderingslaag
..... onder de aan te brengen parkeervakken.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
..... m
.9. . . . |Puin uit depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060 m3 944,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 541110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

541220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.190,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een funderingslaag
..... onder de aan te brengen rijbaan.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,23
..... m
.9. . . . |Puin uit depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060 m3 1.190,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 541110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

541230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.190,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft: leveren en aanbrengen van een funderingslaag
..... onder de aan te brengen rijbaan.

1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,02
..... m
.9. . . . |Puin uit depot
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 872060 m3 24,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 541110.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

541240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 325,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering onder toplaag voetpad

2. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
..... gemiddeld 0,15 m
.9. . . . |Betongranulaat
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 871060 m3 48,75
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

541250 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 280,00V
..... steenmengsel.
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..... Betreft: toplaag voetpad
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,05
..... m
.9. . . . |Betongranulaat
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 871060 m3 14,00 |
. .3. . . |Sortering 0/11,5

. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 541240

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

541260 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 298,00 V
..... Betreft : aanbrengen van geotextiel gedeeltelijk aan de
..... zijkant en onderzijde van de fundering voetpad om
..... afschuiving te voorkomen

9. . . .. Weefsel van geven geotextiel PP35 m2 298,00 L
..... Gerekend met een lengte van 86 m-17m-35men9m
..... Breedte 1,7 m, 2,2 m, 2,95 m-3,2m
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 1,5-2,0-2,75 - 3,0 m
. . . .9. |Horizontaal en talud 1: 0

541270 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 286,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: fundering onder voetpad van Colorpave beton
9. . . .. Breedte 2,40 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Betongranulaat
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 871060 m3 71,50 |
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

541280 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 286,00V
..... Betreft : aanbrengen van geotextiel gedeeltelijk aan de
..... bovenkant, zijkant en onderzijde van de fundering
..... voetpad met colorpave beton om afschuiving te
..... voorkomen

9. .. .. Weefsel van geven geotextiel PP35 m2 286,00 L
..... Gerekend met een lengte van 130 m
..... Breedte 2,50 m
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 2,40 m
. . . .9. |Horizontaal en talud 1: 0

542 Voorbereidende werkzaamheden

542010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.200,00 V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een straatlaag voor

..... aan te brengen elementenverharding in de

..... parkeervakken.

..... Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 65 mm en ten

..... hoogste 75 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s): 541210.

. .1. . . |Straatzand uit depot m3 84,00/ L
542020 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 4.785,00V

..... verhardingslaag.
..... Betreft : alle zandbanen t.b.v. alle aan te brengen
..... elementenverharding
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.1. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
..... bepaald t.o0.v. de maximumproctordichtheid met de
..... proctorproef
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542030 220421 Profileren van opperviakken. m2 4.785,00V

..... Betreft : alle zandbanen t.b.v. alle aan te brengen
..... elementenverharding
..... Grondsoort: straatzand
1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervlakken: onder verhang
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

543 Kantopsluiting
543010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 300,00V
..... Betreft: opsluitband ter opsluiting van de nieuwe rijbaan.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 10,50 L
..... van steunrug van beton C12/15
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm Recht st 300,00 |

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 514310

543020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 291,00V
..... Betreft: stootbanden aanbrengen op einde
..... parkeerplaatsen

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 10,20 L
..... van steunrug van beton C12/15
. .9. . . |Profiel 200 x 180 x 100 met haakse hoeken en 2 st 291,00 L
..... afgeronde koppen

543030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Betreft: diverse opsluitbanden.

2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... materialen

544 Straatwerk

..... Inclusief knip- en zaagwerk elementverhardingen

5441 Voorbereidende werkzaamheden

544110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1.060,00 V
..... Betreft: het rechtzagen van de zijkanten rijpbaan t.b.v. het
..... aanbrengen van elementenverhardingen in de
..... parkeervakken.

1. .. .. Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr(s):
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 170 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
. . .9. . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... afgezaagde asfaltrand.

5442 Betonstraatstenen

544210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.160,00 V
..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
..... keiformaat in parkeervakken.

1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 52.200,00| L
..... Kleur: grijs
..... - type Strackstone
..... Uitvoering: Door-en-door gekleurd
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand

544220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 40,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
..... keiformaat in parkeervakken t.b.v. parkeervakscheiding.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
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. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.800,00 L
..... Kleur: wit.

..... - type Strackstone
..... Uitvoering: Door-en-door gekleurd
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand

5443 Tegelverharding
544310 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 3.585,00V

..... Betreft : aan te brengen legbedsubstraat onder
..... bestrating van grasklinkers volgens bestekspostnr.
..... 544320

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

3. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
4. . . . |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 541210
. .9. . . |Legbedsubstraat conform voorschrift Hydro lineo m3 179,25 L
544320 831112 | Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.585,00V

..... Betreft : aanbrengen grasklinkers in schuine
..... parkeervakken langs de hoofdrijpbaan en langs de
..... auto-luwe rijweg
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
..... Rekenen met 288 parkeervakken

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .9. . . |Op legbedsubstraat
. . . .9. |Hydrolineo st 39.830,00 L
..... afm. 0,30 x 0,30 x 0,10 m
..... - kleur grijs
..... Gerekend met 11,11 stuks/m2
..... 9|Intrillen na afstrooien en aanvullen holle ruimten m3 179,30 L
..... opvullen met voorgekiemd grasmengsel met schrale
..... teelaarde tot 1 cm onder de rand,
..... gerekend met 50 Itr/m2

545 Asfaltverharding
5451 | | Voorbereidende werkzaamheden
545110 810201 | Frezen van teervrij asfalt. m2 54,00V

..... Betreft: frezen aansluiting t.b.v. aansluiting nieuw asfalt
..... op bestaand asfalt.
..... Hoedanigheid van het asfalt: (PAK10<75mg/kg)
..... Resultaten (voor)onderzoek:
..... zie bijlage: bodem en verhardingsonderzoek.

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.6. . . . |Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel
..... van frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 50
..... mm gemiddeld 40 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
5452 | | Bijkomende asfaltwerkzaamheden
545210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.320,00V

..... Betreft: schoonmaken van het verhardingsopperviak.
..... Situatie: bestaande te overlagen asfaltdelen (rijpaan)
..... Uitvoeren direct voorafgaand aan het aanbrengen van
..... de gehele deklaag.

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.
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545220 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.490,00 V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een kleeflaag tussen
..... de aan te brengen asfaltlagen.

..... Situatie: op de rijpaan voor het aanbrengen van
..... de onderlaag en deklaag volgens bestekspostnr(s):
..... 545310, 545320, 545330, 545410, 545430 en 545440

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 0,45L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
545230 g12101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 2.175,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van een kleeflaag tussen
..... de aan te brengen asfaltlagen.

..... Situatie: op de bestaande rijpaan voor het aanbrengen
..... van de deklaag volgens bestekspostnr(s): 545420.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 0,87/L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
5453 | | Onderlagen
545310 812131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 150,00 V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van onderlaag van asfalt
..... t.b.v. de rijbaan.
..... Totaal 985 m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 150,00| L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 541220.

545320 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 41,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van onderlaag van asfalt
..... t.b.v. de fietspad.

..... Totaal 270 m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 41,00 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .9. . . |Totale breedte 3,20 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 541220.

545330 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 42,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van onderlaag van asfalt
..... t.b.v. de voetpad
..... Totaal 275 m2

1. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 42,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .9. . . |Totale breedte 2,20 m
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 541270

5454 Deklagen

..... In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard

..... 2020 wordt bepaald dat bij asfaltproducties, bij

..... afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de

..... verharding naadloos en in één werkgang moet worden

..... aangebracht. De deklaag ook in de lengterichting

..... naadloos en warm-tegen-warm in één werkgang

..... aanbrengen.

545410 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 99,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. de rijpbaan op een vooraf aangebrachte
..... verhardingslaag.

..... Totaal 985 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 99,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
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. . .1. . |Laagdikte 40 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht

..... volgens bestekspostnr(s): 545310

545420 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 220,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. de rijpbaan op een bestaande verhardingslaag.
..... Totaal 480 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 220,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 4|/0Op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
..... bestekspostnr(s): 513320.

545430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. fietspad
..... Totaal 250 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 25,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B
. .9. . . |Totale breedte 3,00 m
.. .1. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 545320

545440 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 19,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen van deklaag van asfalt
..... t.b.v. voetpad in dwarsprofiel A
..... Totaal 260 m2

9. . . .. Asfalt: AC 8 ton 19,00 L
..... type Colorpave beton-grijs of gelijkwaardig
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL
. .9. . . |Totale breedte 2,00 m
. . .1. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 545320

546 Markering

546010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 29,00V
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: leveren en aanbrengen van pijl markering op de
..... aangebrachte rijpbaan

5. ... Pijimarkering st 18,00
..... - rechte pijl, ca 10 stuks
..... - rechtsaf pijl ca. 2 stuks
..... - linksaf pijl ca. 1 stuks
..... - dubbele pijl (links- en rechtsaf, ca. 2 stuk
..... - enkele pijl (linksaf, ca. 3 stuk)

. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 203,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

546020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 215,30V
..... markeringsmateriaal.

..... Betreft: leveren en aanbrengen van parkeervak
..... aanduiding op de aangebrachte rijbaan

9. . . .. Streep m2 215,30/ |
..... - T-stuk 45° ca. 227 stuks, lang ca. 90 cm m 204,30 |
..... - hoekstuk ca. 22 stuks, lang ca. 50 cm m 11,00 |
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 1.507,10 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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546030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 12,90V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: leveren en aanbrengen tekstrmarkering

8. .. .. Letters, cijfers en/of symbolen
..... - tekst BUS afm., 1,62 x 4,00 m st 2,00 L
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 90,30/ L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

55 Groenvoorzieningen
551 Aanbrengen groen
551010 222111 | Eggen. are 48,50V
..... Betreft : het eggen van het terrein
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . . .9. |Met een rotereg

..... 1/Bewerkingsdiepte: 0,05 m

551020 221131 Egaliseren. are 48,50V
..... Betreft : egaliseren bovengrond

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1/Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

551030 512101 Zaaien. are 48,50 V
..... Betreft: het inzaaien van de de teelaarde aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s): 524110 en 524120.
..... Situatie: op diverse locaties binnen de werkgrens
..... volgens tekening 2001 blad 3 Mollenplaats.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel mengen met zand en handmatig zaaien
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 kg 48,50 L
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

56 Inrichting
..... Inclusief alle benodigde grondwerk.
61 | | Straatmeubilair
561010 210299 | Toepassen bronbemaling EUR N

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van bronbemaling t.b.v. aanbrengen afvalbak.
..... Benodigde bemaling is t.b.v. aanbrengen van te
..... herplaatsen afvalbak aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 561020

..... Type bemaling afhankelijk van uitvoeringswijze
..... aannemer

..... Duur: ter keuze aannemer

..... Materiaal: met materiaal van de aannemer

561020 (722002 Aanbrengen afvalbak. st 3,00V
..... Betreft : aanbrengen van complete afvalbak zowel boven
..... als onder maaiveld

..... Situering e.e.a. i.o.m. de directie

9. . . . |Afvalbak, st 3,00 |
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 516210
..... - type Velin 2700 liter - De Hamer

..... Aanbrengen inclusief leveren rubberen ring st 6,00 L
..... Aanbrengen inclusief al het benodigde grondwerk,
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562

562010

562020

8

81

810110

810130

82

820110

820120

321301 |

321302 |

100501 |

100501 |

100513 |

100516 |

zowel het ontgraven en aanvullen.
Vrijgekomen grond verdelen over het naastliggend
terrein.

Wegbebakening en geleiding

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe palen t.b.v. aan te
brengen verkeersborden

Aanbrengen borden volgens bestekspostnr(s): 562020.
Voorkeur om borden te monteren aan lichtmasten.

In het maaiveld of straatwerk

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
kruis

Uit depot in de Kooilaan 8 te Bleiswijk inclusief het

halen en vervoeren

Totale lengte variérend van 3,0 tot 3,9 m (hals groter dan
of gelijk aan 1,8 m), athankelijk van locatie, type en
combinatie aantal borden.

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft: leveren en aanbrengen nieuwe
verkeersborden.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
aangebracht volgens bestekspostnr(s): 562010.
Afmetingen volgens type |

- E06

Uit depot in de Kooilaan 8 te Bleiswijk inclusief het
halen en vervoeren

Inclusief anti-diefstalbouten met moeren
Gerekend met 4 stuks per bord

Retroflecterend, klasse DG3

Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Werken van algemene aard
Inzetten van werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: verkeersregelaar

Inzetten van materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft: mobiele kraan.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Euro VI

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

st

st

st

st

st

uur

uur

uur

uur

3,00

3,00

40,00

100,00

40,00

40,00

\

\

\Y

\Y

3,00

3,00
3,00

12,00
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..... de Standaard RAW Bepalingen)

85 Revisie en rapportage
850110 102299 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
..... Betreft: het inmeten en verwerken van meetgegevens
..... van het verwijderde en aangebrachte werk. Digitaal
..... inmeten aan rijksdriehoeknet en ten opzichte van NAP.
..... Gegevens vastleggen en verwerken conform paragraaf
..... 61.2 van deel 3 van dit bestek. Format/ondergrond wordt
..... na opdracht verstrekt. Gegevens (digitaal) uiterlijk 14
..... werkdagen na het gereedkomen van de

..... werkzaamheden verstrekken aan de opdrachtgever.

86 Bijkomende werkzaamheden
860110 101199 Aanbrengen, inst. houden en verw. projectbord. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen, instandhouden (gedurende 1 jaar)
..... en verwijderen van een projectbord.

..... Inclusief verplaatsen 2 bouwborden naar locatie werk in
..... uitvoering, aantal keren te verplaatsen volgt uit werkplan
..... aannemer.

..... Situatie: in overleg met de directie

..... Mobiel projectbord: Fabrikaat Bordbusters BV, st 2,00 L
..... Budgetbuster o.g.

..... Type: borden met betonnen voet en een frame van
..... gegalvaniseerd staal.

..... Totale hoogte uitgeklapt bord 5,00 m, beschikbare
..... ruimte voor informatie ca. 3,00 x 4,00 m.

..... Bord bestaande uit fullcolor (geprinte) informatie.
..... Exacte invulling i.o.m. directie.

..... Bord dient minimaal voorzien van:

..... - Projectnaam;

..... - Logo opdrachtgever;

..... - Logo adviesbureau Aveco de Bondt;
..... - Logo aannemer.

87 Breek installatie

..... Lokatie volgt uit werkplannen opdrachtnemer
871 Elementenverharding
871010 111199 Verwerken in tijdelijk depot m3 706,35V
..... Betreft : in depot verwerken elementenverhardingen,
..... kantopsluitingen uit bestekspostnrs. 113110,113210,
..... 213110, 213210, 313110, 313210, 414110, 414210 en
..... 414220

..... t.b.v. breken op lokatie.

871020 111199 Ontgraven verhardingen m3 706,35V
..... Betreft : het ontgraven van verharding welke in depot zijn
..... gezet volgens bestekspostnr. 871010

..... Vrijkomend funderingsconstructies vervoeren

..... volgens bestekspostnr. 871030.

871030 111199 Vervoeren verhardingen m3 706,35V
..... Betreft : het vervoeren van de verharding in de
..... mobiele breker volgens bestekspostnr. 871040
871040 [111199 Beton breken op lokatie m3 706,35V
..... Betreft : het breken van de verhardingen in verschillende
..... gradaties, e.e.a. volgens de eisen volgens de RAW
..... Standaard 2020 in een mobiele brekerij

..... Gradatie 0/11,5 en 0/31,5 de vrijkomende puin dient
..... onder

..... certificaat gebroken te worden.

871050 111199 Ontgraven gebroken puin uit depot m3 706,35V
..... Betreft : ontgraven gebroken puin uit tijdelijk depot
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..... Vrijkomend gebroken puin laden in middelen van
..... vervoer volgens bestekspostnr. 871060 en
871060 1111199 | Vervoeren gebroken puin m3 952,00 V
..... Betreft : het vervoeren van gebroken puin naar de plaats
..... van verwerking.

g72 | | Hoogovenslakken
872010 111199 | Verwerken in tijdelijk depot m3 1.708,00 V
..... Betreft : in depot verwerken hoogovenslakken, uit
..... besteksnrs 212310, 312310, 413310, 413320, 513410
..... en 513420

..... t.b.v. breken op lokatie.

872020 111199 Ontgraven hoogovenslakken m3 1.708,00 V
..... Betreft : het ontgraven van verharding welke in depot zijn
..... gezet volgens bestekspostnr. 872010

..... Vrijkomend funderingsconstructies vervoeren

..... volgens bestekspostnr. 872030.

872030 111199 Vervoeren hoogovenslakken m3 1.708,00 V
..... Betreft : het vervoeren van de verharding in de
..... mobiele breker volgens bestekspostnr. 872040
872040 111199 Hoogovenslakken breken op lokatie m3 1.708,00 V
..... Betreft : het breken van de hoogovenslakken in
..... verschillende gradaties, e.e.a. volgens de eisen volgens
..... de RAW Standaard 2020 in een mobiele brekerij
..... Gradatie 0-31,5 de vrijkomende puin dient onder
..... certificaat gebroken te worden.

..... Vrijkomend gebroken puin laden in middelen van
..... vervoer en verwerken in de funderingsconstructie van de
..... deelgebieden

872050 111199 Ontgraven gebroken puin uit depot m3 1.708,00 V
..... Betreft : ontgraven gebroken puin uit tijdelijk depot
..... Vrijkomend gebroken puin laden in middelen van
..... vervoer volgens bestekspostnr. 872060

872060 111199 Vervoeren gebroken puin m3 1.708,00 V
..... Betreft : het vervoeren van gebroken puin naar de plaats
..... van verwerking

88 Depot
..... Lokatie nader te bepalen i.s.m. de opdrachtgever
ggo1 | | Tijdelijk depot
880110 101199 | Inrichten, instandhouden en verwijderen depot EUR N

..... Betreft: het inrichten van een opslagdepot t.b.v. keten,
..... materialen, materieel, evt. her te gebruiken materialen
..... en grond.

..... Situatie: locatie volgt uit de werkplannen van de
..... opdrachtnemer.

..... Aantal locatie(s) en grootte: ter keuze van de aannemer.
..... Depot voor grond verdelen in minimaal de volgende
..... compartimenten:

..... - Zand;

..... - Gemengde schrale zand/grond;

..... - Grond uit percelen.

..... - Betonpuin

..... - Hoogovenslakken

..... - Puin/grind

..... - Te leveren materialen

..... Depot dient rondom te zijn voorzien van deugdelijk
..... hekwerk.

..... Met materiaal van de aannemer

..... Inclusief hekwerken, rijplaten, mogelijk aanpassen
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..... bestaande situatie etc.

..... Afrastering(en) ten behoeve van: afscheiding
..... werkzaamheden van openbaar gebied, weggebruikers
..... en omgeving.

..... In overleg met de wegbeheerder.

..... Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer.
..... Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
..... voldoen:

..... Het hekwerk dient deugdelijk, ordelijk ogend en stevig te
..... zijn, voorzien van voldoende schoren/verzwaringen ter
..... bescherming tegen weersinvioeden en vandalisme.
..... Incl. toepassen van voldoende waarschuwingsborden:
..... VERBODEN TOEGANG VOOR

..... ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.S.

..... BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER

8805 Fundering in depot

880510 800299 Verwerken puin/grind in tijdelijk depot m3 589,05V
..... Betreft : in depot verwerken funderingsmateriaal uit
..... bestekspostnr. 112310

..... t.b.v. hergebruik in andere lokaties

880520 800299 Ontgraven puin/grind uit depot m3 589,05V
..... Betreft : ontgraven materiaal in middelen van vervoer uit
..... depot volgens bestekspostnr. 880510

..... Vervoeren volgens bestekspostnr. 880530

880530 800299 Vervoeren puin/grind naar plaats van verwerking m3 589,05V
..... Betreft : materiaal vervoeren naar plaats van verwerking
..... volgens bestekspostnrs. 123120

..... Vervoersafstand maximaal 2 km

8811 Grond naar (tiidelijk) depot
881120 220301 Grond verwerken in depot m3 6.625,00 V
..... Betreft: overtollige grond verwerken in depot.
..... Situatie: tijdelijk depot binnen het werkterrein.
..... Grondsoort: m3 6.625,00
..... - grond ca. 4736 m3

..... - zand voor ophoging ca. 1889 m3

. . .9. . |Grond en zand gescheiden opslaan.

8813 Partijkeuring depots

881310 172199 Uitvoeren partijkeuring AP-04 st 1,00V
..... Betreft: onderzoek overtollige grond aanwezig in depot.
..... E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan, nota
..... bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de

..... gemeente.

..... Maximum (deel)partij: 10.000 ton

..... Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000
..... werkprotocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen
..... Grond en Baggerspecie"

..... Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket
..... AP-04 grond (NEN 5740)

..... De resultaten uiterlijk 2 weken na de uitvoering

..... van de meting digitaal TER ACCEPTATIE indienen bij de
..... directie.

..... Onderzoek dient te worden uitgevoerd door een
..... daarvoor erkend en onafhankelijk adviesbureau.

8814 Vervoer uit depot

881410 220101 Grond ontgraven uit depot m3 7.425,90V
..... Betreft : grond ontgraven uit tijdelijk depot
..... Grondsoort:

..... - Klei ca. 400 m3

..... - grond ca. 5844 m3
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..... - zand ca. 1180 m3
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

881420 220201 Grond vervoeren. m3 7.425,90V
..... Betreft : grond vervoeren naar plaats van verwerking
..... Grondsoort:

..... - Klei ca. 400 m3

..... - Puin/grind 589,05 m3

..... - grond ca. 3446 m3

..... - zand ca. 1180 m3

.9. . . . |Vervoersafstand maximaal 5 km
8o | Leveringen
800010 220321 | Leveren grond. m3 400,00V

..... Kleigrond m3 400,00 L
890020 220321 | Leveren grond. m3 100,00 V

..... Betongranulaat 0/31,5 m3 100,00/ L
890030 220321 | Leveren grond. m3 100,00V

..... Teelaarde m3 100,00 L
o || Staartposten
o1 | | Eenmalige kosten
910010 [101101 | Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen
..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
9. . . .. Locatie: Het werkterrein inrichten i.o.m. de directie.
910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
..... verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
..... toestand brengen
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen
95 Stelposten
950010 100301 Stelpost leveringen en werkzaamheden. EUR 5.000,00 vV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
..... en werkzaamheden
..... Op het niet gebruikte deel van de stelpost geschiedt
..... geen verrekening als vergoeding voor minderwerk.
950020 100301 Stelpost extra verkeersmaatregelen en/of borden EUR 5.000,00 vV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. .. .. Door de directie op te dragen aanpassingen en/of
..... extra bij te plaatsen borden (info, bedrijven etc).
..... Er kan geen aanspraak op de stelpost worden gemaakt,
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..... véordat hierover duidelijke afspraken met de directie zijn
..... gemaakt.

Op het niet gebruikte deel van de stelpost
..... geschiedt geen verrekening als vergoeding voor
..... minderwerk.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht
door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN

De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden
administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot
stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.

Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:

- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of
werknummer(s);

- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiéle
gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;

- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die
volgens dit bestek zijn overeengekomen;

- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week véor dinsdag 9.00 uur aan de directie
overhandigen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES
In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder-
tekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
0.v.v. [besteksnummer]

De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het
betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn-
staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na
ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN

INFORMATIE-OVERDRACHT

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer
tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te
verzamelen.

VERGUNNINGEN

VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en
werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.

In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende
voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de
betreffende voertuigen aan de directie.

De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op
naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als
chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
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03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende
voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de
betreffende voertuigen aan de directie.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in de
Rottemeren, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.

05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren
(BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de
aannemer.

06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden

ingeleverd.
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn
opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het
uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard
gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd, omvattende:
- Communicatie met exploitanten over bereikbaarheid t.b.v. bevoorrading en gasten
- Beperken hinder voor de recreanten
- Werkvolgorde
- Transportbewegingen
- Aantal depots
- Inzet aantallen machines en werknemers per werklocatie

Stop-/bijwoonpunten:
1. Aanbrengen legbedsubstraat
2. Aanbrengen betonstraatstenen/ vullen met voorgekiemd graszaad

Dit betreft Zwijnenplaats, Muizenplaats en Mollenplaats
01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- FSC Internationaal en PEFC Internationaal (met uitzondering van MTCS) voor bouwstoffen ten
behoeve van houtconstructies,
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteits-
verklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
- voor het FSC Intranational en PEFC International bij www.tpac.smk.nl of
www.inkoopduurzaamhout.nl
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Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voor-
schriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee
niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig § 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden
kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van § 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de
directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

VERREKENING KEURINGSKOSTEN BOUWSTOFFENBESLUIT
Verrekening van keuringskosten als bedoeld in § 18 lid 5 van de U.A.V. 2012 zal geschieden via de
stelpost in de zin van § 37 lid 10 van de U.A.V. 2012.

DOOR AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende aan-
en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het
verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:

- omschrijving bouwstof, met hoeveelheid;

- datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;

- bestekspostnummer waarvoor de bouwstof bestemd is/was.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

SCHADEVERGOEDING BOMEN
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het
schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum
bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per
gebeurtenis.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum
bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per
gebeurtenis.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te

voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet

op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen

van tewerkstellingsvergunningen.

De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de

directie onderstaande documenten kunnen tonen:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellings-
vergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van

het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen
van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die
bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de
Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg
van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
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04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond
van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer
en / of leveranciers.

05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te
leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdracht-
gever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.

06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdracht-
gever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van
het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke
waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag
dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvioeien uit het niet
tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek
aan opdrachtgever worden vergoed.

07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdracht-
gever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boete-
aanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdracht-
gever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te
worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze
door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de
aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.

08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen,
boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q.
opdrachtnemer.

09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-
geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten
grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.
opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de
opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub aen b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-
aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het
constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het
Bevoegd Gezag.

05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond
gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK
22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 06 MELDING AGENTSCHAP

01 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit Bodembeheer), dat staat voor
kwaliteitsborging in het bodembeheer, dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle
grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit bestek, gemeld
worden bij het omgevingsloket.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
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REVISIE
BEGRIPPEN REVISIE

ALGEMEEN
Onder een revisietekening wordt verstaan een tekening met daarop aangegeven de gerealiseerde
werken en de opruimingswerken.

EISEN EN UITVOERING REVISIE

OPSTELLEN REVISIETEKENING

Inmetingen aangeven op door de opdrachtgever verstrekte TBM (Terreinbeheer Model)
ondergrond en op basis van de aangeleverde Shapefiles.

De inmetingen aangeven op de Vlak, Punt en Lijn Shapefiles.

In de aangeleverde Shapefiles dient de nieuwe situatie zoals gerealiseerd volgens het bestek te
worden aangegeven.

In de Attributentabellen van de Shapefiles dient altijd de kolom ELOMS (afkorting van
elementsoortomschrijving) ingevuld te worden.

Bij elementverhardingen en halfverhardingen dienen altijd de kolom MAT_SRT (afkorting van
materiaalsoort) te worden ingevuld.

Als er extra informatie aanwezig is over een elementsoortomschrijving dan dient deze informatie in
de

kolom KENMERK_OMS (afkorting van kenmerkomschrijving) te worden ingevuld.

De benamingen die ingevuld dienen te worden in de kolommen ELOMS en KENMERK_OMS zijn
vermeld in de bijgevoegde pdf’s.

De digitale versie van de revisietekening dient schaal 1:1 te zijn en gepositioneerd binnen het
Rijksdriehoeknet (RD_New).

Hoogtemetingen aangeven t.o.v. NAP dan wel aan het in het bestek als uitgangspunt aangeduide
peil.

De digitale versie van de revisietekening dient zowel in PDF als in ESRI Shapefiles of ESRI
FileGeodatabase te worden overhandigd, zoals deze door de opdrachtgever is verstrekt.

TEKENVOORWAARDEN
Tekenen in meters

Vereiste nauwkeurigheid van de metingen:

- verharding: 5 cm;

- overig: 25 cm;

- Bij lange rechte lijnen wordt tenminste elke 50 meter een meetpunt genomen;

- Langs wegen en paden (autoweg, fietspad, wandelpad, parkeerplaats en ruiterpad) ligt
standaard, voor zover de fysieke ruimte dit toelaat, een berm van 1 meter breed.

INFORMATIEOVERDRACHT REVISIE

OPLEVERING REVISIE
Direct na realisatie van de afzonderlijke locaties, doch uiterlijk binnen 2 weken daarvan, dienen de
revisiegegevens te worden opgenomen, verwerkt en aangeleverd.

TIUDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
RISICO-VERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom
worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
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termijn uitvoeren.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van
de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel
geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.

Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden
opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge
zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

FUNDERINGSLAGEN
VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN EN UITVOERING

UITVOERING

In afwijking van het bepaalde in artikel 80.12.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet het mengsel in
twee lagen worden aangebracht en wel zodanig, dat de eerste laag direct op het zandbed of de
bodem van het cunet circa tweederde van de gehele verhardingslaag bedraagt, met een minimum
dikte van de eerste laag van tenminste 25 cm.

De tweede laag dient zo spoedig mogelijk na gereedkomen van de eerste verhardingslaag te
worden aangebracht.

Elke laag moet in gelijkmatige dikte worden aangebracht en zodanig worden gespreid dat geen
opeenhoping van grof of fijn materiaal voorkomt.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RM19514-7
Parkeerterreinen Lage Bergse Bos
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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0
1
11

110
1101
110110
110120
110130
1102
110210
1103
110310
1104

110410
110420

112

1121

112110

1122

112210

1123

112310
112320

113

1131

113110

1132

113210

114

1141

114110

1142

114210
114220

115

1151

115110

Algemene informatie

Konijnenplaats

Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
Voorbereiding en algemene werkzaamheden

Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen.

Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen.
V&G-codrdinatie.

Opnames
Opnemen bestaande toestand objecten, nulopname.

Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie

Toepassen rijplaten.

Opsporen kabels en leidingen

Klic-melding.
Graven proefsleuf.

Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen
Zagen verharding
Zagen verharding ca. 120 - 160 mm.

Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,14 m.

Opbreken funderingslagen en halfverharding

Verwijderen funderingslaag; puin 0,35 m.
Verwijderen funderingslaag; puin 0,10 m.

Opbreken elementverharding
Betonstraatsteen

Opbreken betonstraatstenen KF.
Kantopsluiting

Opbreken trottoirbanden 13/15 x 25.
Verwijderen straatmeubilair & verlichting
Bebording

Verw. verkeersbordpaal, incl. bord uit maaiveld
Straatmeubilair

Verwijderen Jumboblok.
Verwijderen afvalbak.

Tijdelijke terreinafscheiding

Terreinafscheiding

Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken.

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

m2

m2

m2

st

st

2,00

6,00

1.717,00

1.789,00
1.635,00

72,00

15,00

3,00

12,00
2,00

30,00

Z2ZZ

<<
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12 Grondwerk
121 Voorbereidende werkzaamheden
121010 |Meldingen en administratie grondstromen. EUR N
1211 Egaliseren
121110 |Egaliseren. are 37,50V
122 Ontgraven
122010 |Zand ontgraven uit cunet inrit 0,05 m. m3 1,50V
123 Kleigrond verwerken
1231 Cunetten, bermen en groenstroken
123110 |Kleigrond verwerken in terrein. m3 400,00V
123120 |Puin/grind verwerken in terrein. m3 589,05V
123130 |Diepspitten. are 37,50V
123140 |Profileren van oppervlakken. m2 3.750,00V
13 Verhardingen
131 Fundering
131010 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,15 m m2 253,00V
131020 |Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,05 m m2 230,00V
131030 |Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 250,00V
14 Groenvoorzieningen
141 Aanbrengen groen
141010 |Eggen. are 37,50V
141020 |Egaliseren. are 37,50V
141030 |Zaaien. are 37,50V
2 Zwijnenplaats - Reconstructie
21 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
211 Voorbereiding en algemene werkzaamheden
2111 Plan van aanpak, V&G en kwaliteit
211110 |Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N
211120 |Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N
211130 |V&G-coodrdinatie. EUR N
2112 Opnames
211210 |Opnemen bestaande toestand objecten, nulopname. EUR N
2113 Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie
211310 |Toepassen rijplaten. EUR N
2114 Opsporen kabels en leidingen
211410 |Klic-melding. EUR N
211420 |Graven proefsleuf. st 3,00V
212 Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen
2121 Zagen verharding
212110 |Zagen verharding ca. 180 - 250 mm. m 80,00V
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2122

212210
212220

2123

212310

213
2131
213110
2132
213210
214
214010
215
2151
215110
2152
215210
215220
215230
215240
215260
215270
215280
216
2161
216110
22

221
221010
222
222010
222020
222030
222040
2221
222110
223
2231

223110

Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,22 m.

Frezen van asfalt ca. 30 mm.

Opbreken funderingslagen en halfverharding

Verw funderingslaag; hoogovenslakken 0,27 m -
hergebruik.

Opbreken elementverharding

Betonstraatsteen

Opbreken betonstraatstenen KF.

Kantopsluiting

Opbreken opsluitbanden 10x20.

Verwijderen duikers

Verwijderen duiker - PVC-buis -.

Verwijderen straatmeubilair & verlichting
Bebording

Verw. verkeersbordpaal, incl. bord uit maaiveld
Straatmeubilair

Verwijderen ondergrondse afvalbak - hergebruik
Verwijderen Jumboblok

Ledigen ondergrondse afvalbakken.

Opnemen stalen inwerpzuil van de ondergrondse
afvalbak (2700 1)

Grond verwerken in vrijgekomen gaten 2700 | (zand)
Grond verwerken in vrijgekomen gaten (teelaarde)
Profileren van oppervlakken.

Depot / tijdelijke terreinafscheiding

Terreinafscheiding

Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken.
Grondwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Meldingen en administratie grondstromen.
Ontgraven

Zand ontgraven uit cunet parkeervakken 0,05 m.
Zand ontgraven uit voorbelasting.

Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,38 m.

Grond ontgraven uit cunet rijpaan 0,40 m.

Grond naar (tijdelijk) depot

Grond vervoeren naar tijdelijk depot.
Zand/grond verwerken

Cunetten, bermen en groenstroken

Teelaarde verwerken in cunet 0,40 m.

m2
m2

m2

m2

st

st

st
st

m3
m3

EUR

m3
m3

m3

m3

m3

674,00
249,00

1.930,00

1.275,00

235,00

50,00

6,00

1,00
6,00
1,00
1,00
4,62

1,00
12,00

50,00

64,00
400,00
238,00
556,00

1.258,00

160,00

<<

<<< <<<<

<<<<

<
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223120 |Profileren van opperviakken. m2 400,00V
23 Duikers
231 Aanbrengen duikers
231010 |Lev./aanbr. ongewapend betonnen -MOF SPIE EIND. m 67,20V
231020 |Lev/aanbr. betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND. st 4,00V
231030 |Aanvullen sleuf. m 9,60V
24 Verhardingen
241 Fundering
2411 Profileren en verdichten cunetten
241110 |Profileren en verdichten zand in cunet van funderingen. m2 2.510,00Vv
2412 Aanbrengen fundatiemateriaal
241210 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,20 m. m2 1.850,00V
241220 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,09 m. m2 660,00V
241230 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,14 m. m2 660,00V
241240 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,15 m m2 370,00V
241250 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,05 m m2 420,00V
241260 |Lev en aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 320,00V
242 Voorbereidende werkzaamheden
242010 |Aanbr. straatlaag; 70 mm zand tbv elementen. m2 486,00V
242020 |Afwerken zandbed. m2 1.881,00V
242030 |Profileren van oppervlakken. m2 1.881,00V
243 Kantopsluiting
243010 |Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton - recht. m 555,00V
243020 |Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton - bocht. m 65,00V
243030 |Lev en aanbrengen stootbanden van beton. m 87,00V
243040 |Pasmaken van opsluitbanden. st 20,00V
244 Straatwerk
2441 Voorbereidende werkzaamheden
244110 |Zagen van bitumineuze verharding t.b.v. straatwerk m 210,00V
2442 Betonstraatstenen
244210 |Lev./aanbr. betonstraatstenen kf grijs, halfsteens. m2 470,00V
244220 |Lev./aanbr. betonstraatstenen kf wit, markering. m2 16,00V
2443 Tegelverharding
244310 |Lev./aanbrengen legbedsubstraat m2 1.395,00V
244320 |Lev en aanbr open grasklinker haaks parkeren m2 1.395,00V
245 Asfaltverharding
2451 Voorbereidende werkzaamheden
245110 |Frezen teervrij asfalt tbv getrapte aansluiting. m3 5,00V
2452 Bijkomende asfaltwerkzaamheden
245210 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 775,00V
245220 |Lev./aanbr. kleeflaag. 0,3 kg/m2. m2 1.320,00V
245230 |Lev./aanbr. kleeflaag. 0,4 kg/m2. m2 775,00V
2453 Onderlagen
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245310

2454

245410

245420

246
246010
246020
246030
246040
25

251
251010
251020
251030
26

261

261020
261030

262

262010
262020

27

271
271010
271020
271030
271040
271050
271060
271070
272
272010
3
31

311
3111
311110
311120
311130
3112
311210

3113

Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton, rijpaan 60 mm

Deklagen

Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, rijpaan 40

mm - nieuw.

Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, rijbaan 40

mm - bestaand.

Markering

Lev./aanbr. pijl markering

Lev./aanbr. markering t.b.v. parkeervak aanduiding
Lev./aanbr. markering - haaietandmarkering
Lev./aanbr. markering - blokkenmarkering
Groenvoorzieningen

Aanbrengen groen

Eggen.

Egaliseren.

Zaaien.

Inrichting

Straatmeubilair

Toepassen bronbemaling
Aanbrengen ondergrondse afvalbak - hergebruik

Wegbebakening en geleiding

Aanbr. verkeersbordpalen, maaiveld.
Aanbr. verkeersborden

Dam met duiker
Aanbrengen nieuwe duiker

Opschonen watergang.

Treffen voorzieningen aanbrengen duiker en dam.
Grond verwerken in cunet (t.b.v. stellaag duiker)
Profileren van opperviakken.

Verdichten grond.

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND.

Verwerken dam

Aanbrengen dam in watergang.

Vossenplaats

Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
Voorbereiding en algemene werkzaamheden

Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen.
Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen.
V&G-codrdinatie.

Opnames

Opnemen bestaande toestand objecten, nulopname.

Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie

ton

ton

ton

m2

m2
m2

are
are
are

EUR
st

st

EUR
m3
m2

st

st

EUR
EUR
EUR

EUR

99,00

66,00

78,00

15,00
9,35
4,20
2,50

22,00
22,00
22,00

2,00

7,00
7,00

11,00

20,00
27,00
27,00
7,20
1,00

1,00

<

<

<<<<

<<<

<<<<<Z<
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311310 |Toepassen rijplaten. EUR N

3114 Opsporen kabels en leidingen

311410 |Klic-melding. EUR N

312 Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen

3121 Zagen verharding
312110 |Zagen verharding ca. 160 - 180 mm. m 35,00V

3122 Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding

312210 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,17 m. m2 1.220,00V

3123 Opbreken funderingslagen en halfverharding

312310 |Verwijderen funderingslaag; puin 0,23 m. m2 1.220,00V
313 Opbreken elementverharding
3131 Betonstraatsteen

313110 |Opbreken betonstraatstenen KF. m2 1.600,00V

3132 Kantopsluiting

313210 |Opbreken opsluitbanden 10x20. m 385,00V
314 Verwijderen duikers

314010 |Verwijderen duiker - PVC-buis -. m 15,00V
314020 |Verwijderen duiker - PVC-buis -. m 5,00V
315 Verwijderen straatmeubilair & verlichting

3151 Bebording

315110 |Verw. verkeersbordpaal, incl. bord uit maaiveld st 4,00V
3152 Straatmeubilair

315210 |Verwijderen afvalbak. st 2,00V
315220 |Verwijderen kunststof afzetpalen. st 3,00V
316 Tijdelijke terreinafscheiding

3161 Terreinafscheiding

316110 |Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken. m 50,00V
32 Grondwerk

321 Voorbereidende werkzaamheden

321010 |Meldingen en administratie grondstromen. EUR N
322 Ontgraven

322010 |Zand ontgraven uit cunet parkeervakken 0,25 m. m3 400,00V
322020 |Grond ontgraven t.b.v. greppel. m 24,00V
3221 Grond naar (tiidelijk) depot

322110 |Zand vervoeren naar tijdelijk depot. m3 400,00V

323 Zand/grond verwerken
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3231
323110
323120
323190
33

333
333010
333020
333030
4
41

411
4111
411110
411120
411130
4112
411210
4113

411310
411320

4114

411410
411420

412

4121

412120

413

4131

413110

4132

413210
413220

4133

413310
413320

414

4141

414110

4142

Cunetten, bermen en groenstroken

Grond verwerken in cunet 0,32 m.

Grond verwerken in cunet 0,40 m.

Profileren van opperviakken.

Groenvoorzieningen

Aanbrengen groen

Eggen.

Egaliseren.

Zaaien.

Muizenplaats - Reconstructie

Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden

Voorbereiding en algemene werkzaamheden

Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen.

Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen.
V&G-codrdinatie.

Opnames
Opnemen bestaande toestand objecten, nulopname.

Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie

Toepassen rijplaten.
Tijdelijke wandelverbinding met Konijnenplaats

Opsporen kabels en leidingen

Klic-melding.
Graven proefsleuf.

Voorbereidingen groen

Boombescherming

Verwijderen bomen - diameter van 0,25 tot 0,50 m.
Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen
Zagen verharding

Zagen verharding ca. 100 - 290 mm.

Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,18 m.

Frezen van asfalt ca. 40 mm.

Opbreken funderingslagen en halfverharding

Verwijderen funderingslaag; puin 0,25 m.
Verwijderen halfverharding; puin 0,20 m.

Opbreken elementverharding
Betonstraatsteen
Opbreken betonstraatstenen KF.

Kantopsluiting

m3
m3

are
are
are

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR

EUR
st

st

m2

512,00
625,00
2.850,00

29,00
29,00
29,00

4,00

14,00

85,00

940,00
495,00

940,00
75,00

1.540,00
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414210
414220

415

415010
415020

4161
416110
4162
416210
416220
416230
4163

416310

417
4171
417110
42

421
421010
422
422010
422020
422030
422050
423
4231
423110
424
4241
424110
424120
424130
424140
426

43

431
4311
431110

4312

Opbreken opsluitbanden 10x20 - hergebruik
Opbreken trottoirbanden 13/15 x 25.

Verwijderen Duikers

Verwijderen duiker - PVC-buis - 300 mm.
Verwijderen duiker - PVC-buis - < 250 mm

Bebording

Verw. verkeersbordpaal, incl. bord uit maaiveld
Straatmeubilair

Verwijderen ondergrondse afvalbak

Verwijderen Jumboblok.
Ledigen ondergrondse afvalbakken.

Verlichting

Verplaatsen verlichtingsobject ca. 4 m hoog, <1m
(zonder afkoppelen)

Tijdelijke terreinafscheiding

Terreinafscheiding

Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken.

Grondwerk

Voorbereidende werkzaamheden
Meldingen en administratie grondstromen.
Ontgraven

Zand ontgraven uit cunet parkeervakken 0,05 m.

Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,35 m.

Grond ontgraven uit cunet rijpaan 0,40 m.
Grond ontgraven t.b.v. greppel.

Vervoeren grond / zand

Naar (tijdelijk) depot

Grond vervoeren naar tijdelijk depot.
Zand/grond verwerken

Cunetten, bermen en groenstroken

Grond verwerken in cunet 0,12 m.

Grond verwerken in cunet 0,20 m.

Grond verwerken in cunet 0,45 m.
Profileren van oppervlakken.

Verwijderen straatmeubilair & verlichting
Leidingwerk

Duikers

Grondwerk duikers

Grond verwerken in dam.

Lev./aanbr. duikers

33

st

st
st
st

st

EUR

m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

345,00
40,00

66,00
33,00

8,00

2,00
14,00
2,00

5,00

50,00

80,00
1.290,00
945,00
50,00

2.315,00

90,00
10,00
300,00
1.455,00

50,00
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IN EURO

431210
431220
431230
431240
44

441
4411
441110
4412
441210
441220
441230
441240
441250
441260
441270
442
442010
442020
442030
443
443010
443020
443030
443040
443050
444
4441
444110
4442
444210
444220
144230
1443
444310
444320
444330
445
4451
445110
4452
445210
145220
445230

4453

Lev./aanbr. ongewapend betonnen duiker @ 300 mm
Lev/aanbr. betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND.
Lev./aanbr. ongewapend betonnen duiker @ 800 mm
Lev/aanbr. betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND.
Verhardingen

Fundering

Profileren en verdichten cunetten

Profileren en verdichten zand in cunet van funderingen.

Aanbrengen fundatiemateriaal

Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,06 m.
Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,14 m.
Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,25 m.
Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,15 m
Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,05 m
Lev en aanbr weefsel of vlies van kunststof tbv voetpad
Lev en aanbr weefsel of vlies van kunststof tbv fietspad

Voorbereidende werkzaamheden

Aanbr. straatlaag; 70 mm zand tbv elementen.
Afwerken zandbed.

Profileren van opperviakken.

Kantopsluiting

Aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton - hergebruik
Lev./aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton - recht.
Lev en aanbrengen stootbanden van beton.

Lev. en aanbrengen inritbanden van beton.
Pasmaken van opsluitbanden.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Zagen van bitumineuze verharding t.b.v. straatwerk

Betonstraatstenen

Lev./aanbr. betonstraatstenen kf grijs, halfsteens.
Lev./aanbr. betonstraatstenen kf wit, markering.

Aanbr. betonstraatstenen kf grijs, keperverb - hergebruik.

Tegelverharding

Lev./aanbrengen legbedsubstraat

Lev en aanbr open grasklinker haaks parkeren
Lev en aanbrengen haaietand tegels
Asfaltverharding

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen teervrij asfalt aansluiting.

Bijkomende asfaltwerkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Lev./aanbr. kleeflaag. 0,3 kg/m2.
Lev./aanbr. kleeflaag. 0,4 kg/m2.

Onderlagen

m2

23333

m2
m2

m2

m2

m2

m2
m2

58,00
3,00
7,20
1,00

5.651,00

3.675,00
3.675,00
1.976,00
29,00
24,00
72,00
121,00

1.027,00
3.832,00
3.832,00

200,00
870,00
195,00
17,00
25,00

910,00

895,00
32,00
100,00

2.805,00
2.805,00
1,75

20,00

500,00
2.091,00
480,00
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445310 |Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton, rijpaan 60 mm. ton 296,00V

445320 |Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton, fietspad 60 mm. ton 18,00V

4454 Deklagen

445410 |Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, rijpbaan 40 ton 198,00V
mm - nieuw.

445420 |Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, rijbaan 40 ton 48,00V
mm - bestaand.

445430 |Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, fietspad 40 ton 12,00V
mm

446 Markering

446010 |Lev./aanbr. pijl markering m2 29,00V

446020 |Lev./aanbr. markering t.b.v. parkeervak aanduiding m2 17,60V

446030 |Lev./aanbr. markering - blokkenmarkering m2 2,25V

45 Groenvoorzieningen

451 Aanbrengen groen

451010 |Eggen. are 63,40V

451020 |Egaliseren. are 63,40V

451030 |Zaaien. are 63,40V

46 Inrichting

461 Wegbebakening en geleiding

461010 |Aanbr. verkeersbordpalen, maaiveld. st 5,00V

461020 |Aanbr. verkeersborden st 5,00V

5 Mollenplaats - Reconstructie

51 Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden

511 Voorbereiding en algemene werkzaamheden

5111 Plan van aanpak, V&G en kwaliteit

511110 |Opstellen en bespreken gedetailleerde werkplannen. EUR N

511120 |Actualiseren alg. tijdschema en ged. werkplannen. EUR N

511130 |V&G-coordinatie. EUR N

5112 Opnames

511210 |Opnemen bestaande toestand objecten, nulopname. EUR N

5113 Beschermingsmaatregelen te handhaven situatie

511310 |Toepassen rijplaten. EUR N

5114 Opsporen kabels en leidingen

511410 |Klic-melding. EUR N

511420 |Graven proefsleuf. st 3,00V

512 Voorbereidingen groen

5121 Boombescherming

512120 |Verwijderen bomen. st 4,00V

513 Opbreekwerkzaamheden gesloten verhardingen

5131 Verwijderen bossage

513110 |Verwijderen begroeiing. are 10,00V
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5132

513210

5133

513310
513320

5134

513410
513420

514

5141

514110

5142

514210

5143

514310

515

515010
515020

516
5161
516110
5162
516210
516220
516230
516240
516250
516260
517
5171
517110
52

521
521010
522
522010
522020
522030
522040

523

Zagen verharding

Zagen verharding ca. 120 - 210 mm.

Verwijderen niet teerhoudende asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,15 m.

Frezen van asfalt ca. 40 mm.

Opbreken funderingslagen en halfverharding

Verwijderen funderingslaag; puin 0,31 m.
Verwijderen funderingslaag; puin 0,40 m.

Opbreken elementverharding
Betonstraatsteen
Opbreken betonstraatstenen KF.

Betontegels

Opbreken grasbetontegels.

Kantopsluiting

Opbreken opsluitbanden 10x20 - hergebruik
Verwijderen duikers

Verwijderen betonnen duiker - elementen -.
Verwijderen kolk.

Verwijderen straatmeubilair & verlichting
Bebording

Verw. verkeersbordpaal, incl. bord uit maaiveld
Straatmeubilair

Verwijderen ondergrondse afvalbak - hergebruik
Verwijderen Jumboblok.

Ledigen ondergrondse afvalbakken.
Verwijderen fietsparkeervoorziening
Verwijderen houten zitelement

Verwijderen afvalbak.

Tijdelijke terreinafscheiding

Terreinafscheiding

Aanbr., instandh. en verwijderen tijdelijke hekken.

Grondwerk

Voorbereidende werkzaamheden
Meldingen en administratie grondstromen.
Ontgraven

Zand ontgraven uit cunet parkeervakken 0,05 m.

Grond ontgraven uit cunet parkeervakken 0,35 m.

Grond ontgraven uit cunet rijpaan 0,40 m.
Grond ontgraven t.b.v. greppel.

Vervoeren grond / zand

m2

m2

st

st

st
st

st
st

EUR

m3
m3
m3

55,00V

1.205,00
2.175,00

1.205,00
705,00

4.740,00V

150,00V

1.555,00V

106,10V
3,00V

16,00V

3,00
12,00
3,00
8,00
4,00
4,00

75,00

237,00
1.655,00
760,00
127,00
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5231
523110
524
5241
524110
524120
524130
53

531
5311
531110
5312

531210
531220

54
541
5411
541110
5412
541210
541220
541230
541240
541250
541260
541270
541280
542
542010
542020
542030
543
543010
543020
543030
544
5441
544110
5442

544210

Naar (tijdelijk) depot

Grond vervoeren naar tijdelijk depot.
Zand/grond verwerken

Cunetten, bermen en groenstroken

Grond verwerken in cunet 0,12 m.
Grond verwerken in cunet 0,45 m.
Profileren van opperviakken.
Leidingwerk

Duikers

Grondwerk duikers

Grond verwerken in dam.

Lev./aanbr. duikers

Lev./aanbr. ongewapend betonnen duiker g 300 mm
Lev/aanbr. betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND.

Verhardingen
Fundering

Profileren en verdichten cunetten

Profileren en verdichten zand in cunet van funderingen.

Aanbrengen fundatiemateriaal

Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,20 m -
hergebruik

Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,23 m -
hergebruik

Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,02 m -
hergebruik

Aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,15 m -
hergebruik

Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,05 m

Lev. en aanbr weefsel of vlies van kunststof tbv voetpad
Lev./aanbr. ongebonden verhardingslaag, 0,25 m

Lev. en aanbr weefsel of vlies van kunststof tbv voetpad

Voorbereidende werkzaamheden

Lev./aanbr. straatlaag; 70 mm zand tbv elementen.
Afwerken zandbed.

Profileren van oppervlakken.

Kantopsluiting

Aanbr. opsluitbanden 10x20 van beton - recht.
Lev. en aanbrengen stootbanden van beton.
Pasmaken van opsluitbanden.

Straatwerk

Voorbereidende werkzaamheden

Zagen van bitumineuze verharding t.b.v. straatwerk

Betonstraatstenen

Lev./aanbr. betonstraatstenen kf grijs, halfsteens.

m3

m3

m2

m3

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

233

m2

2.652,00V

294,00
860,00
4.065,00

<<<

25,00V

106,10V
5,00V

6.610,00V

4.720,00
1.190,00
1.190,00
325,00
280,00
298,00

286,00
286,00

<<<< < < < <

1.200,00
4.785,00
4.785,00

<<

300,00
291,00
20,00

<<<

1.060,00V

1.160,00V




RAWO0619-151996

Recreatieschap Rottemeren

Parkeerterreinen Lage Bergse Bos
Besteknr. RM19514-7

Bladnr. 15 van 17

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

544220

5443

544310
544320

545
5451
545110
5452
545210
545220
545230
5453
545310
545320
545330
5454
545410
545420
545430
545440
546
546010
546020
546030
55

551
551010
551020
551030
56

561

561010
561020

562

562010
562020

8

81

810110
810130

82

Lev./aanbr. betonstraatstenen kf wit, markering.

Tegelverharding

Lev./aanbrengen legbedsubstraat
Lev en aanbr open grasklinker haaks parkeren

Asfaltverharding

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen van asfalt ca. 40 mm.

Bijkomende asfaltwerkzaamheden

Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Lev./aanbr. kleeflaag. 0,3 kg/m2.
Lev./aanbr. kleeflaag. 0,4 kg/m2.

Onderlagen

Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton, rijpaan 60 mm
Lev./aanbr. onderlaag asfaltbeton, fietspad 60 mm
Lev./aanbr. asfaltbeton AC 16, voetpad 60 mm

Deklagen

Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, rijpbaan 40
mm - nieuw.

Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, rijpaan 40
mm - bestaand.

Lev./aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, fietspad 40
mm

Lev./aanbr deklaag van AC 8 DL, voetpad 30 mm
Markering

Lev./aanbr. pijl markering

Lev./aanbr. markering t.b.v. parkeervak aanduiding
Lev./aanbr. markering - tekst BUS
Groenvoorzieningen

Aanbrengen groen

Eggen.

Egaliseren.

Zaaien.

Inrichting

Straatmeubilair

Toepassen bronbemaling
Aanbrengen ondergrondse afvalbak - hergebruik

Wegbebakening en geleiding

Aanbr. verkeersbordpalen, maaiveld.
Aanbr. verkeersborden

Werken van algemene aard
Inzetten van werknemers

Inzetten van grondwerker
Inzetten van verkeersregelaar

Inzetten van materieel

m2

m2

m2

ton
ton
ton

ton

ton

ton

ton

m2
m2

are
are
are

EUR
st

st
st

uur
uur

40,00

3.585,00
3.585,00

54,00

2.320,00
1.490,00
2.175,00

150,00
41,00
42,00

99,00
220,00
25,00

19,00

29,00
215,30
12,90

48,50
48,50
48,50

3,00

3,00
3,00

40,00
100,00
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820110
820120

85
850110
86
860110
87

871
871010
871020
871030
871040
871050
871060
872
872010
872020
872030
872040
872050
872060
88
8801
880110
8805
880510
880520
880530
8811
881120
8813
881310
8814

881410
881420

89
890010

890020
890030

Inzetten van hydraulische graafmachine, banden
Inzetten van vrachtauto, zelflossend min. 7,5 ton

Revisie en rapportage

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
Bijkomende werkzaamheden
Aanbrengen, inst. houden en verw. projectbord.
Breek installatie
Elementenverharding

Verwerken in tijdelijk depot
Ontgraven verhardingen

Vervoeren verhardingen

Beton breken op lokatie

Ontgraven gebroken puin uit depot
Vervoeren gebroken puin
Hoogovenslakken

Verwerken in tijdelijk depot
Ontgraven hoogovenslakken
Vervoeren hoogovenslakken
Hoogovenslakken breken op lokatie
Ontgraven gebroken puin uit depot
Vervoeren gebroken puin

Depot

Tijdelijk depot

Inrichten, instandhouden en verwijderen depot

Fundering in depot

Verwerken puin/grind in tijdelijk depot
Ontgraven puin/grind uit depot
Vervoeren puin/grind naar plaats van verwerking

Grond naar (tijdelijk) depot

Grond verwerken in depot

Partijkeuring depots

Uitvoeren partijkeuring AP-04

Vervoer uit depot

Grond ontgraven uit tijdelijk depot
Grond vervoeren naar plaats van verwerking

Leveringen
Leveren grond.
Leveren grond.

Leveren grond.

SUBTOTAAL

uur
uur

EUR

st

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

EUR

m3
m3

m3

st

m3
m3

m3
m3

40,00
40,00

2,00

706,35
706,35
706,35
706,35
706,35
952,00

1.708,00
1.708,00
1.708,00
1.708,00
1.708,00
1.708,00

589,05
589,05
589,05

6.625,00

1,00

7.425,90
7.425,90

400,00
100,00
100,00
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9
91
910010
910020
919980
919990
92
929990
93
939990
94
949990
95

950010
950020

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten
Inrichten werkterrein
Opruimen werkterrein
Overige eenmalige kosten
Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost leveringen en werkzaamheden.
Stelpost extra verkeersmaatregelen en/of borden

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

5.000,00
5.000,00
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