Nota van inlichtingen Werkplekken & Servers, Infrastructuur, netwer kcomponenten

Aanbesteding: Werkplekken & Servers, Infrastructuur, netwerkcomponenten
Aanbestedende Dienst: Stichting Hogeschool Rotterdam
Referentie: 2023/01V/FIT-IT
Toelichting:
Zie bijlage.
Ref.nr. Onderwer p:
1 Verschillende ingangsdatums
Vraag:

In de planning in het Beschrijvend Document op pagina 16 staat:
Overeenkomst gereed en start dienstverlening: 1 april 2024

In datzelfde document op pagina 8 onder 2.3 staat echter:

De verwachte ingangsdatum is 1 juni 2024.

Weat is de juiste ingangsdatum van de overeenkomst?

Antwoord:

1 april 2024 is de vewachte gunningsdatum, 1 juni 2024 verwachte
ingangsdatum overeenkomst.

Per celen: P1 Perced 1:

P2 Perceel 2
Beantwoord op: 14 dec. 2023
L abdl: Contract

Datum genereren nota van inlichtingen: 20 dec. 2023 Paginalvanl




