
Ref. Nr. Fase Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Ondertekening stukken
U geeft in 1.6 van de leidraad een opsomming van de stukken die ingeleverd moeten worden voor de 
inschrijving, wilt u aangeven welke stukken er voorzien moeten worden van een handtekening?

Gelieve de documenten te ondertekenen wanneer hier in het document expliciet om gevraagd wordt 
(zoals uniform europees aanbestedingsdocument en opgave kortingen).

2 Inschrijffase Deel 3 34 43 04

U beschrijft hierbij dat wij overleg moeten voeren over de nieuw te plaatsen configuratie. Ook bij andere 
zaken als schadeherstel dient de opdrachtgever aan te geven wat hij wenst en dient dit vast te leggen in 
het beheerssysteem. Mochten wij t.a.v. hetgeen is vermeld in het beheersysteem aan mutatie vragen 
hebben dan zullen wij stellen voor dat we overgaan tot bestellen en uitvoering. In de RAW systematiek en 
zeker voor raamovereenkomsten is het de opdrachtgever die bepaalt wat er uitgevoerd moet worden. U 
beschrijft voor schades al o.a. in 34 43 02 dat u van ons een kostenopstelling verwacht voor het herstel en 
wij verwachten dat als u dit correct vindt dat dit door u als geplande werkzaamheden in het 
beheerssysteem wordt gezet.  Wilt u 34 43 04 laten vervallen of aangeven wanneer dit wel en niet geldt in 
relatie tot de beschrijving in de overige paragrafen van het bestek.

Volgens post 34 43 02 dient een kostenopstelling gedeeld te worden met NODR. De terug te plaatsen 
configuratie uit 34 43 04 dient overleg te worden met de directie.

3 Inschrijffase Afrekeningen vorig jaar

Wilt u een overzicht verstrekken van de vorig jaar afgerekende werkzaamheden met de aannemer, we 
willen graag inzicht in hoeveel keer wij moeten rekenen op het indienen van een proeffactuur / een 
overzicht van uitgevoerde werkzaamheden die als basis dienen voor een factuur. En wij willen graag een 
overzicht hoeveel keer bepaalde werkzaamheden per factuur voorkomen. Op basis van deze informatie is 
voor ons o.a. van belang of wij rekening moeten houden met verliesuren.

De hiervoor afgerekende werkzaamheden zijn irrelevant. Er dient uitgegaan te worden van de aantallen in 
de raamovereenkomst.

4 Inschrijffase Deel 3 34 14 02

Omdat het materialen zijn die de inschrijver aanschaft op aangeven van de opdrachtgever, kan de 
inschrijver niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van het materiaal. Wilt u deze paragraaf 
laten vervallen?

De garantietermijn is aangepast naar garantie afgegeven door leverancier van de betreffende lamp.

5 Inschrijffase Deel 3 34 14 02
De garantiebrandduur van de artikelen die u opgenomen heeft in deel 2 komen niet overeen met hetgeen 
in deze paragraaf is beschreven. Wilt u dit herstellen of laten vervallen?

Wij gaan er vanuit dat er de garantietermijn wordt bedoeld zoals genoemd in deel 1. Hierin wordt 
aangegeven dat hier de geldende garantie vanuit de leverancier wordt aangehouden. Dit is aangepast in 
34 14 02 en gelijkgetrokken.

6 Inschrijffase Deel 3 34 14 01

Hoe weet u dat de lichtmast geschikt is voor de plaatselijke grondgesteldheid? De meeste keren treedt 
scheefstand op door slechte bodemgesteldheid en met deze post wilt u het niet deskundig handelen van 
een aannemer afvangen. Het lijkt ons dat deskundigheid van de inschrijver met een algemenere aanpak 
geborgd moet worden, waardoor deze paragraaf alleen nog kan gaan over grondgesteldheid en 
mastuitvoering. U maakt als opdrachtgever de keuze om een bepaalde lichtmast op een bepaalde plaats 
aan te brengen en dient zich dan ook bewust te zijn dat hiermee de lichtmast ook recht kan blijven staan. 
Wilt u deze paragraaf laten vervallen?

De garantie op de stand van de lichtmast blijft gehandhaafd. Wanneer blijkt dat de door de directie 
voorgestelde configuratie niet geschikt is voor een specifieke locatie dient dit te worden gemeld. In 
overleg met de directie kan dan gekozen worden voor een andere configuratie.

7 Inschrijffase Deel 3 34 13 08

U beschrijft revisie gegevens in Excel en u beschrijft elders een beheerssysteem. Als wij een deelopdracht 
gereed moeten melden, moeten wij dat doen in het beheersysteem, in het beheersysteem staan de 
gegevens al die in Excel opgenomen moeten worden, kunt u dit deel herzien op alleen de in het 
beheersysteem niet voorkomende zaken en anders laten vervallen?

Zoals omschreven in 34 13 08 dienen de revisiegegevens voortkomend uit onderhoudswerkzaamheden 
rechtstreeks in het beheersysteem te worden gemuteerd. Werkzaamheden voortkomend uit projectmatige 
werkzaamheden dienen in Excel aangeleverd te worden.

8 Inschrijffase Liander materialen Op welke posten moeten de materialen worden geboekt die Liander voorschrijft in haar werkopdrachten.
Deze materialen worden verwerkt op de daarvoor betreffende besteksposten, aangegeven met de 
omschrijving gereguleerd netwerk of in de inschrijfstaat met toevoeging 'nb'

9 Inschrijffase Post 519010 en deel 3 01 19 08

Wij begrijpen de noodzaak om aan de NEN1010 te voldoen echter is de beschreven meting waarbij de 
meeste gemeten onderdelen dan meerdere malen worden gemeten. Als blijkt bij een functionele test dat 
het armatuur werkt dan is de kans op een te hoge impedantieweerstand nihil. Immers hoort bij een 
NEN3140 inspectie de kabel waarop de lichtmast wordt aangesloten al gemeten te worden en deze 
inspectie wordt periodiek uitgevoerd NEN3140 keuring kasten. De kans dat een aarding niet goed is 
aangesloten is groter. Echter omdat u een methodiek beschrijft die geen verbinding maken uitsluit en ook 
met een foto in het beheersysteem de aansluiting vastlegt, is de kans op niet goed aansluiten ook 
minimaal. Kunt u de post metingen laten vervallen?

Hetgeen omschreven in de raamovereenkomst wordt gehandhaafd. 

10 Inschrijffase Post 519010

Kijkend naar de beschrijving, lijkt het erop dat de werkzaamheden beschreven in de post bedoelt zijn om 
hetgeen in deel 3 01 19 08 is beschreven af te rekenen . Op basis waarvan bent u op deze aantallen 
gekomen? Volgens ons zijn de aantallen vele malen hoger.

Aantallen blijven gehandhaafd. Dit betreft inderdaad 01 19 08. Dit wordt toegepast bij uitbreiding van het 
gemeentelijk ovl-net.

11 Inschrijffase Post 512010
Het fictieve aantal in de post in relatie tot hetgeen beschreven is in 34 32 05 lijkt veel te laag te zijn. 
Omdat in 34 32 05 staat elke kast 1x per jaar.

Frequentie is aangepast. Preventief onderhoud aan de schakel- en verdeelinrichtingen gebeurd op 
projectmatige basis op afroep van de directie.

12 Inschrijffase Post 407030 Volgens ons dient u hier CAM modules op te nemen met stekkers etc. Kunt u dit aanpassen?
Post 407030 specificeert niet het type aansluitblok, het type dient in overeenstemming met de 
netwerkbeheerder gepast te worden. 

13 Inschrijffase Aantallen

Wilt u de gegevens verstrekken van u huidig areaal, kabel gegevens en verlichtingsobject-gegevens? 
Het hebben van deze informatie geeft de huidige aannemer een voorsprong bij het bepalen van de 
eenheidsprijzen.

Deze gegevens worden verstrekt bij gunning.

14 Inschrijffase Hoofdstuk 2 N=1 en N >1

U geeft aan dat bij de deelopdracht bij N >1 de minimale hoeveelheid 2 stuks is. Het aantal 2 is inderdaad 
het eerst mogelijke aantal dat past bij N >1. U kunt begrijpen dat wij doorgaans 6 of meer 
masthandelingen per ploeg laten uitvoeren op 1 dag. De door u gevraagde differentiatie is te algemeen om 
hiervoor de kostprijs te kunnen bepalen. Wilt u de differentiatie per post opgeven door aan te geven hoe 
vaak en welke aantallen er per keer zijn afgeroepen in de afgelopen jaren?

De verdeling blijft gehandhaafd. De verwachte hoeveelheden in deze contractperiode zijn oimschreven in 
de fictieve aantallen.

15 Inschrijffase Post 104010

Het bovengronds veiligstellen van een lichtmast kan op diverse manieren plaatsvinden waarvan de kosten 
behoorlijk uiteenlopen. Wilt u dat wij de goedkoopste mogelijke oplossing opnemen in de eenheidsprijs? 
En worden de extra handelingen op andere posten afgerekend?

De aannemer dient uit te gaan van de mogelijke variantie in deze handelingen in de eenheidprijs. Afwijking 
in uit te voeren handelingen zijn inherent aan het type werk.

16 Inschrijffase Deel 3 34 22 01 Wat verstaat u onder standaard materiaal zoals beschreven in de paragraaf? Dit betreft de materialen opgesteld volgens 34 32 04 lid 1.

17 Inschrijffase Deel 3 34 22 01 Onder welke posten in deel 2.2. wordt het standaard materiaal verrekend?
Standaard materiaal worden verrekend middels de kortingsregeling of de betreffende besteksposten bij 
masten.

18 Inschrijffase Kortingen 34 22 02 deel 3

De kortingen die u benoemd in relatie tot de hersteltijd zijn disproportioneel zeker als gekeken wordt naar 
middel en laag. U laat zelf een schouwronde uitvoeren 1x in de 10 weken, het wel of niet aanwezig zijn van 
ene storing laat u dus max 70 dagen zitten, daarna krijgen wij 2 tot 5 dagen de tijd om de storing te 
repareren, vervolgens geeft u een boete op een duizendste afwijking van de KPI? Wij verwachten dat als 
het herstel van een storing zo belangrijk is dat er vaker gecontroleerd moet worden op storingen of dat u 
een andere norm hanteert voor de korting.

Hetgeen omschreven in de raamovereenkomst wordt gehandhaafd. 

19 Inschrijffase Post 102110
Wat verstaat u onder schakelkosten? Omdat de schouw moet plaatsvinden in de avond / nacht is de 
verlichting standaard al ingeschakeld.

Dit is aangepast in raamovereenkomst.

20 Inschrijffase Post 101320 Moet de eenheid niet naar maand i.p.v. keer?
Eenheid 'keer' blijft gehandhaafd. De gegevens dienen één keer per maand aangeleverd te worden en dus 
72 keer tijdens de contractduur.

21 Inschrijffase Post 101210
Pas achteraf bepaalt de leverancier of er sprake is van garantie. Hoe moeten wij omgaan met de kosten 
die wij maken als er geen garantie wordt verleend?

Deze post betreft de administratieve handelingen en communicatie met de leverancier tbv 
garantieverlening.

22 Inschrijffase Post 103010 – 103030
U beschrijft in een andere post storingen aan armaturen < 5 jaar oud, waar valt het herstel van storingen 
van led armaturen >= 5 jaar onder en welke werkzaamheden verwacht u van ons.

De posten met betrekking tot storingen omvatten alle relevante storingen aan de openbare verlichting. 
Het onderscheid in armatuurleeftijd wordt gemaakt bij de post voor de administratie bij garantie van LED 
armaturen (101210).

23 Inschrijffase Post 103010

Post 103010 kunt u aangeven hoeveel storingen er inzet van de hoogwerker vereisen? Het kan voorkomen 
dat storingslocaties niet bereikbaar zijn voor een hoogwerker, dit vergt een andere inzet en heeft dus een 
andere prijs. Wellicht kunt u de storingen beter indelen in 103010 Herstel storing niet mogelijk met 
hoogwerker, 103020 Herstel storingen met inzet van hoogwerker, de hoogte is voor ons niet van belang 
voor de prijs.

De inschrijver dient op basis van lichtpunthoogte de noodzaak voor een hoogwerker in te schatten. 
Inherent aan de werkzaamheden is dat er situaties zijn waar het mogelijk is niet standaard handelingen te 
verrichten. De inschrijver dient hier rekening mee te houden in de eenheidsprijs.

24 Inschrijffase Post 101120

Post 101120 omdat de kosten voor een quick-scan afhankelijk zijn van niet-verdacht of wel-verdacht, 
nemen wij aan dat we hier de kosten voor een niet verdachte situatie mogen opnemen, anders graag 
splitsten naar 2 posten (1) niet verdacht en (2)verdacht.

Middels de genoemde post dient een quickscan te worden uitgevoerd of er mogelijk vervuilde grond 
aanwezig is. Eventueel vervolgonderzoek wordt afgerekend op nacalculatie.

25 Inschrijffase Kortingslijst
Hoe wenst u dat wij de eenmalige orderkosten en verzendkosten bij kleine aantallen verwerken in de 
kortingslijst omdat deze niet over de brutoprijs gaan?

Alle kosten (zoals levering en handeling) dienen opgenomen te zijn in de korting/oplag.

26 Inschrijffase Kortingslijst
Kunt u van alle categorieën die opgenomen zijn in de kortingslijst aangeven hoeveel keer u denkt deze te 
willen gaan toepassen en bij voorkeur ook een totaal aantal over de 312 weken die afgenomen wordt?

De aantallen binnen de kortingslijst zijn niet per leverancier te definiëren. De kortinslijst wordt toegepast 
bij onderhoudswerkzaamheden. Het is niet bekend welke armaturen in welke mate onderhoud of 
vervanging nodig hebben n.a.v. schade.

27 Inschrijffase Kortingspercentages

In de kortingslijst zijn tabellen opgenomen waar kortingspercentages ingevuld moeten worden. Waarom 
staan er geen posten in het bestek voor lampen en armaturen en wel voor lichtmasten terwijl voor alle 3 
wel kortingen ingevuld moeten worden. Het lijkt erop dat hoofdstuk 401 ten onrechte is opgenomen in het 
bestek. Wilt u dit hoofdstuk laten vervallen?

Masten zijn verwijderd uit de kortingsregeling. Masten voor onderhoud zijn opgenomen als bestekposten.

28 Inschrijffase KPI's blad
Conform inschrijvingsleidraad geldt KPI 2 voor urgentie middel. Het excel document stelt echter dat dit 
urgentie laag betreft. Wat is juist?

Het document is aangepast.

29 Inschrijffase Bestekpost 407030

In deze post word er gevraagd om levering van aansluitkast netbeheerder. Deze worden echter standaard 
geleverd zonder snoer of met 3, 6, 9, 12 of 15m aansluitkabel. Tussen deze varianten zit een prijsverschil. 
Kan AD aangeven met welke variant gerekend dient te worden, zodat alle gegadigden eenduidig kunnen 
aanbieden?

Standaard leverantie zonder aansluitsnoer of -kabel. Snoer en kabel worden verrekend op de betreffende 
besteksposten.

30 Inschrijffase Bestekpost 511010

Deze post is niet kosten homogeen en niet meetbaar. Op voorhand heeft gegadigde geen inzicht in hoe 
groot het gebied is waar de kabelstoring zich in bevindt, welke werkzaamheden er verricht moeten worden 
om deze te verhelpen en hoelang het opsporen van de kabelstoring zal duren. Deze post is daarom niet 
meetbaar en daarom niet becalculeerbaar. Gegadigde verzoekt AD parameters voor deze post toe te 
voegen, zodat alle gegadigden eenduidig kunnen afprijzen.

Het lokaliseren van de storing is verwijderd uit de raamovereenkomst en wordt verrekend op nacalculatie. 
Het herstellen van de netwerkstoring dient verrekend te worden op de betreffende bestekposten.

31 Inschrijffase Bestekpost 515010

Deze post is niet kosten homogeen. Er is een dergelijk verschil tussen het moeten verwijderen van een 
2,5mm² kabel of een 10² kabel. Graag verzoeken wij AD deze post op te splitsen naar de verschillende 
types kabel welke mogelijk tegen gekomen kunnen worden.

Dit is aangepast in raamovereenkomst, kabeltypen zijn uitgesplitst.



32 Inschrijffase Bestekpost 515020

Deze post is niet kosten homogeen. Er zit een groot prijsverschil tussen kabels van 2,5² en kabel van 
10mm². Dit kan niet onder één post geschaard worden. Graag verzoeken wij AD deze post op te splitsen 
naar de verschillende types kabels welke mogelijk aangebracht dienen te worden.

Dit is aangepast in raamovereenkomst, kabeltypen zijn uitgesplitst.

33 Inschrijffase Bestekpost 515020

Er word gesteld dat er kabelzegels aangebracht dienen te worden. Hierbij is er echter geen 
leververplichting opgenomen. Daarnaast is er geen hoeveelheid kabelzegels aangegeven. In deel 3 
paragraaf 26 02 04 word er gesteld dat er kabelzegels dienen te worden aangebracht op 0,50 m vanaf de 
kasten, lichtmasten en kabelbuizen. Daar er geen zicht is op de hoeveelheid groepen en de werkelijke 
lengte per deelopdracht is deze post niet meetbaar. Graag verzoeken wij AD om een separate post op te 
nemen voor het aanbrengen van kabelzegels, zodat dit per deelopdracht accuraat afgerekend kan worden 
en alle gegadigden eenduidig kunnen afprijzen.

De levering van kabelzegels dient opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen.

34 Inschrijffase Deel 3 paragraaf 01 19 05

In deze paragraaf word er gesteld dat er voor overdracht een NEN1010 keuring uitgevoerd dient te worden. 
Er zijn echter geen posten opgenomen in deel 2.2. voor deze NEN1010 keuringen. Daarnaast is het niet 
meetbaar hoeveel er gedaan moeten worden. Derhalve is deze paragraaf niet becalculeerbaar. Gegadigde 
verzoekt AD daarom om een separate post op te nemen in deel 2.2, zodat deze NEN-keuring per 
deelopdracht verrekend kunnen worden.

De aannemer dient aantoonbaar te maken dat de installatie voldoet conform de NEN 1010. Het 
aantoonbaar maken hiervan dient opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen met betrekking tot dezep 
rojectmatige werkzaamheden op het eigen net van de gemeente.

35 Inschrijffase Deel 3 paragraaf 26 02 08

In lid 1 van de bovengenoemde paragraaf word onderstaande gesteld: 
Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van kabelmoffen worden aangebracht, 
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde 
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken. 
De bestekposten in deel 2.2. insinueren echter dat de verlichtingsobjecten worden aangesloten via een 
aftakmof op de hoofdkabel met een aansluitkabel naar de lichtmasten. Dit conflicteert. Graag aangeven 
wat er leidend is.

Het aanbrengen van een aftakmof aan te hoofdkabel is noodzakelijk voor de aanleg en daarmee 
toegestaand. In artikel 26 02 08 lid 1 en 2 wordt een verbindingsmof bedoeld. 

36 Inschrijffase Bijlage II- Kortingen Lichtmasten

Het verzoek tot een korting voor de lichtmasten lijkt eenduidig omdat dit bij armaturen een reëel 
uitgangspunt is.  Bij lichtmasten blijkt dit anders. Eén leverancier weigert ons als inschrijver geen prijslijst 
te doen toekomen, een ander geeft aan dat "alles" een special is en geen prijslijst heeft en beide geven 
aan dit alles alleen telefonisch te behandelen en dus niet aantoonbaar af te kunnen geven. De 3e 
leverancier hebben we nog niet benaderd ivm tijdnood. Indien de OG dit formulier wenst te gebruiken voor 
lichtmasten dwingt o.i. de OG de inschrijvers om manipulatief in te schrijven gezien bovenstaande. Om 
het speelveld gelijk te houden verzoeken wij de OG om de bruto prijslijsten aan te leveren waarop de 
leveranciers kunnen reageren, of de lichtmasten uit de kortinglijst te verwijderen.

Masten zijn verwijderd uit de kortingsregeling. Masten voor onderhoud zijn opgenomen als bestekposten.

37 Inschrijffase Bijlage II -Kortingen

De door de OG aangewezen leverancier Valmont geeft aan de Batchgrootte niet te hanteren. Aangezien wij 
daar geen invloed op hebben voor  deze leverancier de Bijlage kortingen graag aanpassen naar 
Batchgroote 1 stuks, 2 t/m 5 stuks, en 6 t/m 15 stuks.

Masten zijn verwijderd uit de kortingsregeling. Masten voor onderhoud zijn opgenomen als bestekposten.

38 Inschrijffase 3.	Inschrijfleidraad H1
De looptijd in alle documenten is 48 maanden, de einddatum onder 1 staat echter op 31-12-2028. Graag 
aanpassen of toelichten.

Aangepast in de leidraad naar 30-3-2029.

39 Inschrijffase Inschrijfleidraad H1.3
De eindiging overeenkomst inclusief verlengingen staat op 31-03-2030, dit moet toch (4+1+1= 6 jaar) 31-
03-2031 zijn?

Aangepast in de leidraad naar 2031.

40 Inschrijffase Inschrijfleidraad H5
Er staat hier om documenten aan te leveren, echter onder H1.6 staat daar niets over vermeld. Wat aan te 
houden ?

Verduidelijking aangebracht in 1.6.

41 Inschrijffase Post 101320 De aannemer van dit bestek dient dus onder de 16C contractwijze van Liander te werken? Dat is juist.
42 Inschrijffase Post 103040 Hier staan Laag en Hoog benoemd. Graag aanpassen of toelichten. Aangepast in de raamovereenkomst, dit betreft prioriteit hoog.
43 Inschrijffase 401140 De Bijlage L verwijzing klopt niet, graag aanpassen. Aangepast inde raamovereenkomst.
44 Inschrijffase 401150 De Bijlage M verwijzing klopt niet, graag aanpassen. Aangepast in de raamovereenkomst.

45 Inschrijffase Post 402

De armaturen gaan via de korting-opslag regeling. De verschuldigde verwijderbijdrage mag daarin 
wettelijk niet worden verwerkt. Deze zal separaat worden opgevoerd tegen de dan geldende 
verwijderbijdrage.

De kosten van het verwerken of afvoeren van materialen dient in de prijs te worden opgenomen.

46 Inschrijffase Post 405

De VSA/drivers gaan via de korting-opslag regeling. De verschuldigde verwijderbijdrage mag daarin 
wettelijk niet worden verwerkt. Deze zal separaat worden opgevoerd tegen de dan geldende 
verwijderbijdrage.

De kosten van het verwerken of afvoeren van materialen dient in de prijs te worden opgenomen.

47 Inschrijffase Diversen In de nota van inlichtingen beantwoordt u vraag 30 dat de post 511010 wordt verwijderd, in het nieuw 
aangeleverde rsx bestand en de pdf, staat de post nog gewoon. Wilt u aangeven of we bij deze post de 
eenheidsprijs op 0 mogen zetten of verstrekt u aangepaste documenten?
U geeft aan bij het antwoord op vraag 3 dat de afgerekende werkzaamheden irrelevant zijn. Echter voor 
ons is het wel degelijk van belang of de geraamde aantallen in één keer of meerdere keren worden 
verrekend om op het totaal uit te komen. U kunt zich hopelijk voorstellen dat het meerdere keren uitvoeren 
van kleine aantallen leidt tot meer kosten dan het eenmalig afrekenen van 1 grote post. Vandaar dat wij u 
verzoeken om een overzicht van de afrekeningen. De huidige opdrachtnemer heeft dat inzicht wel en wij 
voelen ons benadeeld als wij deze informatie niet hebben.
Bij vraag 13 antwoord u dat wij de gegevens ontvangen bij gunning. Wij hebben echter de gegevens nodig 
om een goede eenheidsprijs te kunnen bepalen. Op basis van de areaal gegevens kunnen wij bijvoorbeeld 
bepalen hoe vaak wij welk materieel nodig hebben en kunnen dan bepalen of wij deze zelf beschikbaar 
hebben of dat we deze moeten inhuren. Daarnaast gebruiken wij de lijst o.a. om te bepalen hoe het 
voorraadbeheer ingericht moet worden en welke kosten wij hier dan aan hebben.
Bij vraag 25 antwoord u dat wij de eenmalige kosten moeten opnemen bij het kortingspercentage. Ik hoop 
dat u zich kan voorstellen dat de eenmalige orderkosten voor een bestelling van 1 stuks een andere 
impact hebben op de korting dan bij een bestelling van 10 stuks. Wellicht is het een idee om de eenmalige 
orderkosten uit te sluiten van de kortingslijst (van in ieder geval armaturen) en een aparte regels per 
leverancier op te nemen in de inschrijfstaat waarbij de orderkosten per bestelling kunnen worden 
vermeld?

De raamovereenkomst en inschrijfstaat zonder bestekpostgroep 511 is toegevoegd aan de documenten.

Er worden geen afrekeningen van de huidige onderhoudsaannemer verstrekt. Deze raamovereenkomst 
betreft onderhoud en de frequenties van werkzaamheden zijn onzeker. De verwachte (fictieve) 
hoeveelheden dienen aangehouden te worden.

Volgens artikel 34 32 04 worden de standaard op voorraad te nemen materialen tijdens de eerste 
bouwvergadering bepaald. Naar ons inzien zijn de relevante gegevens opgenomen in de 
contractdocumenten. Zoals onder andere het aantal objecten, armaturen, percentage LED, storingen en 
schades.

Zoals hiervoor benoemd betreft deze raamovereenkomst voor het onderhoud van de openbare verlichting 
en zijn de te bestellen aantallen vaak beperkt tot één of enkele stuk(s). Eenmalige orderkosten dienen 
meegenomen te worden in het kortings- of opslagpercentage.


