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Behoort bij:{123818-B01}

BESTEK HERINRICHTING OUDEGEINLAAN - UTRECHT

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{123818-B01}
Het herinrichten van de Oudegeinlaan en omgeving in Utrecht.
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{} (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{123818-B01}

BESTEK HERINRICHTING OUDEGEINLAAN - UTRECHT

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 SCHONEN TERREIN

110010 EUR NSchonen terrein, zwerfvuil.

110020 EUR NSchonen terrein, grofvuil.

13 VERWIJDEREN RIOLERING

130 RIOOL REINIGEN VOORAFGAAND AAN UITBREKEN

130010 m 1.185,00 VRiool reinigen voorafgaand aan uitbreken, beton

130020 m 20,00 VRiool reinigen voorafgaand aan uitbreken, PVC

130030 ton 50,00 VVervoeren van rioolslib.

131 VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING

131010 m 1.175,00 VUitbreken riolering

131020 st 29,00 VVerwijderen putrand met deksel.

131030 st 29,00 VVerwijderen/ afvoeren betonnen inspectieput.

136 VERWIJDEREN KOLKEN

136020 st 2,00 VVerwijderen straatkolk (hergebruik).

136030 st 86,00 VVerwijderen/ afvoeren trottoirkolk.

136040 st 21,00 VVerwijderen/ afvoeren straatkolk

136070 st 109,00 VReinigen kolken.

14 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

142 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING

142030 m 8,00 VZagen van bitumineuze verharding, diepte 50mm

142140 m2 395,00 VOpbr./afv. asfaltverharding op zand dik gem. 40 mm. b=
1,50-3,00m

142150 m2 170,00 VOpbr./afv. asfaltverharding op zand dik gem. 40 mm. b>
3,00m

142160 m2 2,00 VFrezen asfalt t.b.v. aansluiting b=500mm, d=30mm

142910 ton 56,70 VAcceptatiekosten asfalt

143 VERWIJDEREN BETONVERHARDING

143020 m2 56,00 VOpn./afv. verharding van prefab. betonplaten.

144 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDING

1440 Verwijderen straatbaksteen

144050 m2 1.235,00 VOpbreken straatbaksteen keiformaat, b>3,00m

1441 Verwijderen betonstraatstenen
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144130 m2 535,00 VOpbreken betonstraatstenen keiformaat, b=1,50-3,00m

144140 m2 345,00 VOpbr./afv. betonstraatstenen keiformaat.

1442 Verwijderen betontegels

144210 m2 4.230,00 VOpbreken betontegels 30x30x4,5 cm.

1443 Verwijderen straatbakstenen, waterpasserend

144310 m2 5.345,00 VOpbreken straatbaksteen, waterpasserend, kf, b>3,00m

1444 Verwijderen betonstraatstenen, waterpasserend

144410 m2 225,00 VOpbreken betonstraatstenen, waterpasserend, kf, b: 1,50-
3,00m

144420 m2 1.700,00 VOpbreken betonstraatstenen, waterpasserend, kf, b>3,00m

1446 Ontdoen van grond

144610 m2 6.580,00 VStraatbakstenen ontdoen van grond.

144620 m2 2.235,00 VBetonstraatstenen ontdoen van grond.

144630 m2 4.230,00 VBetontegels ontdoen van grond.

145 VERWIJDEREN KANTOPSLUITING EN GOTEN

1450 Verwijderen trottoirbanden

145050 m 2.305,00 VOpbreken trottoirbanden 18/20x25 cm, specie.

1453 Verwijderen opsluitbanden

145310 m 415,00 VOpbr. opsluitbanden 6x15 cm.

145330 m 1.450,00 VOpbreken opsluitbanden 10x20 cm.

1454 Verwijderen inritbanden

145420 m 19,00 VOpbr./afv. inritbanden 49x14x50 cm, specie.

16 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

1612 Verwijderen palen

161210 st 2,00 VUitbreken palen staal.

1613 Verwijderen zitelementen

161310 st 2,00 VVerwijderen zitbank.

1617 Verwijderen wegbebakening

161710 st 10,00 VVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

17 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

171 VERWIJDEREN GRAS

171010 are 45,00 VMaaien gewas.

172 VERWIJDEREN BEPLANTING
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172040 are 1,00 VVerw/afvoeren bodembedekkers.

173 VERWIJDEREN BOMEN

173010 st 7,00 VVerw/afvoeren bomen diam. tot 0,25m.

173020 st 3,00 VVerw/afvoeren bomen diam. 0,25-0,50m.

2 GRONDWERK

22 GROND ONTGRAVEN

221 GROND ONTGRAVEN SLEUF

221010 m3 7.460,00 VGrond ontgraven t.b.v. riool, diam. 200 t/m 500mm

222 GROND ONTGRAVEN CUNET

222010 m3 280,00 VZand ontgraven uit cunet, d=0,25 m, niet gescheiden

222030 m3 990,00 VZand ontgraven uit cunet, d=0,30 m, niet gescheiden

223 GROND ONTGRAVEN BEKLEDING

223010 m3 1.210,00 VGrond ontgraven t.b.v. grondverbetering

223020 m3 215,00 VGrond ontgraven t.b.v. wadi

224 GROND ONTGRAVEN DEPOT

224010 m3 4.905,00 VGrond ontgraven uit depot

224020 m3 990,00 VZand ontgraven uit depot

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN SLEUF

231010 m3 7.180,00 VAanvullen sleuf met zand.

231020 m3 210,00 VAanvullen sleuf met uitkomende grond.

232 GROND VERWERKEN IN CUNET

232010 m3 75,00 VZand verwerken in cunet >0,60 m incl. verdichten.

232030 m3 240,00 VGrond verwerken in aanvulling, d=0,25-0,50m

232060 m3 20,00 VGrond verwerken in bekleding, d=0,05m

233 GROND VERWERKEN IN DEPOT

233010 m3 4.905,00 VGrond verwerken in depot

233020 m3 990,00 VZand verwerken in depot

24 GRONDWERK INFILTRATIEVOORZIENINGEN

241 AANBRENGEN GRONDVERBETERING T.B.V. WADI'S

241010 m3 130,00 VAanbrengen filterlaag grond t.b.v. wadi's.

25 GRONDWERK GROENVOORZIENINGEN
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253 GROEIPLAATSVERBETERING

2531 Groeiplaatsverbetering algemeen

253120 m3 275,00 VGrondverbeteren tbv te planten bomen 2e gr (verh).

253130 m3 630,00 VGrondverbeteren tbv te planten bomen 3e gr (verh).

253140 m3 60,00 VGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen (gazon)

253150 m3 65,00 VGrond verbeteren t.b.v. bestaande bomen in verharding

253170 m3 180,00 VGrondverbeteren t.b.v. plantvakken

253190 m2 220,00 VVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

26 GRONDBEWERKINGEN MAAIVELD

261020 are 45,00 VFrezen 0,15 m diep.

261080 are 40,00 VEgaliseren groenstroken.

27 GROND OPSLAAN

271 TOEPASSEN TIJDELIJK GRONDDEPOT

271010 EUR NInrichten tijdelijk gronddepot.

28 GROND VERVOEREN

281 GROND

281010 m3 5.895,00 VGrond vervoeren binnen het werk, naar tijd. depot

281020 m3 1.250,00 VGrond vervoeren binnen het werk, naar plaats van
verwerking

281030 m3 4.645,00 VGrond vervoeren naar depot binnen gemeente Utrecht

29 GROND LEVEREN

291010 m3 2.225,00 VLeveren zand in zandbed

291040 m3 1,20 VLeveren grind tbv infiltratie- voorziening.

291050 m3 810,00 VLeveren grond, bomengrond

291060 m3 290,00 VLeveren grond, teelaarde

291070 m3 220,00 VLeveren eentoppig bomenzand.

291080 m3 21,00 VLeveren draineerzand

291090 m3 0,60 VLeveren bentoniet

3 RIOLERING

31 RIOOLREINIGING EN -INSPECTIE

311 REINIGING

311010 m 2.160,00 VBetonriool reinigen

311020 m 225,00 VKunststof riool reinigen
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311030 st 137,00 VReinigen kolken.

312 OPLEVERINGSINSPECTIE

312010 m 2.145,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool, beton

312020 m 225,00 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool, PVC

32 AFKISTING EN BEMALING RIOLERING

321 AFKISTING

321010 m 630,00 VAfkisting rioolsleuf, ontgravingshoogte < 2,5 m.

321030 m 60,00 VDamwand tegen inkalven sleuf.

322 BEMALING

322010 Opstellen werkplan bemaling

322020 m 205,00 VToepassen bronbemal. onttrekkingssdiepte >1,5m

322030 m 515,00 VToepassen spanningsbemaling

322210 EUR NAanbrengen open bemaling.

322310 EUR NAfvoerleiding bronbemalingsinstallatie aanbrengen

322320 st 1,00 VAanbrengen debietmeetpunt en verwijderen

324 REINIGINGSINSTALLATIE BRONNERINGSWATER

324010 EUR NAanbr./onderh./verwijd. waterreinigings-installatie.

324020 st 1,00 VInrichten van een bassin voor ontijzering water.

324030 EUR NWater reinigen.

324040 st 1,00 VVerwijderen van een bassin voor ontijzering water.

326 MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN

3261 Voorzieningen sleufkruisende leidingen

326110 EUR NOphangen/ondersteunen nutsleiding.

3262 Voorzieningen sleufkruisende kabels

326210 EUR NOphangen/ondersteunen nutskabels.

329 BEMALINGSREGISTRATIE

329010 week 30,00 VOpnemen debietmeterstanden.

329020 week 30,00 VOpnemen grondwaterstanden in peilbuis.

33 HOOFDRIOLERING

331 BETONNEN RIOOLBUIZEN

331010 m 1.800,00 VAanbrengen betonbuis Hapro diam. 300 mm

331020 m 240,00 VAanbrengen betonbuis Hapro diam.400 mm
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331030 st 38,00 VMaken passtuk uit betonbuis 300 of 400 mm

331040 m 45,00 VAanbrengen betonbuis Hapro diam.500 mm

331060 st 4,00 VMaken passtuk uit betonbuis 500 mm

332 BETONNEN RIOOLINSPECTIEPUTTEN

332010 st 42,00 VAanbrengen inspectieput Hapro diam. inw. 0,80 m

332020 st 2,00 VAanbrengen inspectieput A, afm. 1500 x 1000

332030 st 1,00 NAanbrengen uitstroomput prefab beton afm. 800 x 800mm,
v.v. sparing

333 KUNSTSTOF RIOOLBUIZEN

333010 m 90,00 VLev./aanbr. PVC-buis diam. 200 mm HWA

333020 m 80,00 VLev./aanbr. PVC-buis diam. 250 mm HWA

333030 m 15,00 VLev./aanbr. PVC-buis diam. 200 mm GWA

333040 m 40,00 VLev./aanbr. PVC-buis diam. 250 mm GWA

333110 st 15,00 VBoren inlaat op gladde kunststof rioolbuis.

333130 st 15,00 VLev./aanbr. keilinlaat 125 op gladde buis.

333190 m 405,00 VAanbrengen PVC-standpijp 125 mm.

333200 m 1,00 VAanbrengen PVC-standpijp 160 mm.

334 KUNSTSTOF RIOOLINSPECTIEPUTTEN

334110 st 7,00 VLev./aanbr. PP put 600 mm HWA

334120 st 1,00 VLev./aanbr. PP put 600 mm GWA

334620 st 8,00 VLev/aanbrengen PP telescoop kunststofput

335 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

3350 Overige werkzaamheden

335030 st 1,00 VMaken aansluiting PVC 160 op bestaande betonput

335040 st 2,00 VMaken aansluiting op betonput met sparing t.b.v. ei-buis
300/450mm

335050 st 1,00 VMaken aansluiting op betonput met sparing

335080 st 3,00 VAansluiten riool op bestaande buizen.

335150 st 1,00 VLev./aanbr. steens schildmuur van metselwerk.

335180 st 1,00 VLeveren/aanbrengen zwelband t.b.v. sparing

335190 m 60,00 VAanbrengen wortelscherm.

3354 Putafdekkingen in elementenverharding

335410 st 46,00 VAanbrengen putrand met deksel op betonput
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335420 st 8,00 VAanbrengen putrand met deksel op kunststofput

335430 st 19,00 VLeveren putrand 240/ 520 met deksel.

335440 st 35,00 VLeveren putrand 240/ 520 met deksel, randopschrift.

336 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

336010 EUR NTijdelijke opvang vuilwater huisaansluitingen.

336030 EUR NAanbrengen tijdelijke verbindingen 250-500 mm.

3361 Ompompvoorzieningen rioolwater

336150 EUR NToepassen bemalingsinstallatie.

337 VULLEN BUITEN WERKING GESTELDE LEIDINGEN

337040 st 2,00 VAanbr. halfsteens schildmuur t.b.v. vullen leiding.

337050 m 2,00 VAanbrengen PVC vul- c.q. ontluchtingsbuis.

337060 m 15,00 VVullen buitenwerking gesteld riool.

337080 st 1,00 VAanbrengen afsluiter.

337090 st 1,00 VAanbrengen ontluchter.

339 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN AFSLUITEN RIOOL

339010 EUR NWerkplan - afsluiterplan

339020 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

35 AFWATERINGSVOORZIENINGEN

352 AANBRENGEN KOLKEN

352010 st 2,00 VAanbr. straatkolk type STR-9737

352020 st 15,00 VLev./aanbr. straatkolk type STR-9737

352030 st 112,00 VLev./aanbr. trottoirkolk van bet/gij type TRK-4717

3522 Kolken voor Wadis' slokop en spuwer

352200 st 1,00 VLev. / aanbrengen onderbak slokop

352240 st 1,00 VLev./aanbr. gietijzeren stelrand Save kolk 7 cm.

352250 st 1,00 VLeveren Gietijzeren RWS kolkkop t.b.v. Save kolk.

353 AANSLUITLEIDINGEN RIOLERING

3531 Vervangen aansluitleidingen

353110 m 1.560,00 VVervangen huisaansluitingen 125 mm

353120 m 10,00 VVervangen huisaansluitingen 160 mm

353130 m 750,00 VVervangen kolkaansluitleidingen 125mm

353140 m 25,00 VVervangen kolkaansluitleidingen 160mm
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36 DRAINAGE EN INFILTRATIE

361 DRAINAGE T/M 200 MM MET KLIKMOF VERBINDING

361010 m 5,00 VGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.

361020 m 5,00 VLev./aanbr. drains 160 mm horizontale drainage.

361030 m 5,00 VAanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.

361090 m 1.085,00 VLev./aanbr. drains 200 mm horizontale drainage.

364 VERTICALE DRAIN-\ INFILTRATIEVOORZIENINGEN

364010 st 3,00 VMaken verbuisde verticale boring t.b.v. infiltratieput

364020 st 3,00 VLev./aanbr. kunststof infiltratieput 6 meter

364030 m3 1,20 VAanbrengen grind t.b.v. vertikale drain omhulling

364040 m3 0,60 VAanbrengen bentoniet t.b.v. vertikale drain

364060 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel drain

364070 st 1,00 VLeveren putrand 240/ 520 met deksel, randopschrift.

364080 st 1,00 VMaken verticale boring t.b.v. infiltratievoorziening

364090 m3 1,00 VAanbrengen drainzand t.b.v. vertikale inf. voorziening

37 RIOOLRENOVATIE - RELINING

370 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN T.B.V. RELINEN

3700 Berekeningen en plannen

370010 st 2,00 VInmeten rioolleiding

370020 EUR NUitvoeren statische berekeningen volgens bijlage RL02

370030 EUR NOpstellen werkplan relining

370040 EUR NOpstellen werkplan afsluiterplan

3711 Maatregelen m.b.t. plaatsen afsluiters

371110 EUR NMaatregelen m.b.t. plaatsen afsluiters.

3712 Tijdelijke voorzieningen afsluiten riool

371210 EUR NTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

371220 dag 2,00 VPeriodiek leegzuigen afgesloten leiding

3713 Toegankelijk maken inspectieputten

371310 EUR NTijdelijk verwijderen putkop incl. putrand met deksel

372 VERIFICATIE INSPECTIE TE RELINEN RIOLEN

3720 Reinigen rioolleidingen verificatie

372020 m 59,40 VBetonriool reinigen voor verificatie
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372040 st 3,00 VRioolput reinigen voor verificatie.

372050 EUR NSchoonmaken wapening put voor conservering.

3721 Inspectie riolering

372110 m 59,40 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

373 VERWIJDEREN OBSTAKELS UIT RIOOL

373010 EUR NVerwijderen van obstakels in riool

374 ZEKERHEIDSREINIGING EN -INSPECTIE

3741 Reinigen rioolleidingen

374120 m 59,40 VRiool reinigen onder hoge druk

374140 st 1,00 VRioolput reinigen.

3742 Inspectie riolering

374210 m 59,40 VUitvoeren visuele voorinspectie vanuit riool.

375 RIOOL RELINING

375010 m 14,70 VAanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode
300/450mm

375020 m 44,70 VAanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode
400/600mm

3751 Aanbrengen waterdichte afwerking relining

375110 EUR NWaterdicht afwerken t.p.v. eindput, gehele omtrek

3752 Controle kous

375210 st 2,00 VMonstername uit kous t.b.v. controle

376 HERSTELLEN INLATEN

376020 st 1,00 VHerstellen inlaat rond, van binnenuit.

378 NA-REINIGING EN OPLEVERINGSINSPECTIE

3780 reinigen rioolleiding oplevering

378010 m 14,70 VRiool reinigen onder hoge druk 300/450mm

378020 m 44,70 VRiool reinigen onder hoge druk 400/600mm

3781 Opleveringsinspectie riolering

378110 m 14,70 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool 300/450mm

378120 m 44,70 VUitvoeren visuele inspectie vanuit riool 300/600mm

379 BIJKOMENDE WERKEN RIOOLRENOVATIE

3790 Vervoeren rioolslib \ grit etc.

379010 ton 2,00 VVervoeren van rioolslib.
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3791 Bijkomende werken algemeen

379110 EUR NMaatr. ter voorkoming van overlast rioolrenovatie.

4 VERHARD OPPERVLAK

41 AANBRENGEN FUNDERING

410 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

410010 m2 4.500,00 VAfwerken zandbed voor afwerken fundering

412 AANBRENGEN LICHTGEBONDEN FUNDERING

412020 m2 70,00 VLev./aanbr. lichtgebond. menggranulaat, d= 0,20 m.

413 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERINGEN W.P.V.

413120 m2 3.300,00 VLev./aanbr. ongeb. steenmengsel, 4/40, b > 2,0 m.

42 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

424 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING VOET-/FIETSPAD

424010 ton 6,50 VLev./aanbr. onderlaag asfaltb AC16 base, OL-A, d=50

424040 ton 4,00 VLev./aanbr. deklaag van asfb MODUS rood, d=30.

424810 m2 52,00 VLev./aanbr. kleeflaag.

426 AFDICHTEN NADEN

426020 m 8,00 VAfdichten dwarsnaad MODUS

43 AANBRENGEN HALFVERHARDING

435 STABILIZER

435010 m2 825,00 VAanbrengen Stabilizer, incl lev./aanbr. fundering

45 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

450 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

450010 m2 7.600,00 VAfwerken zandbed.

451 AANBRENGEN STRAATLAAG

451010 m2 7.600,00 VLev./aanbr. straatlaag van straatzand op zandbed

451070 m2 3.300,00 VLev./aanbr. straatlaag van basaltsplit 2/5 op fundering

452 AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN

4521 Aanbrengen straatbakstenen

452130 m2 1.050,00 VAanbrengen straatbakstenen keiformaat

4522 Leveren en aanbrengen straatbakstenen

452230 m2 190,00 VLev./aanbr. straatbakstenen keiformaat

453 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
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4531 Aanbrengen betonstraatstenen

453120 m2 445,00 VAanbrengen betonstraatstenen, keiformaat KV b>3,00m

453130 m2 10,00 VAanbrengen betonstraatstenen, keiformaat EV b<1,50m

4532 Leveren en aanbrengen betonstraatstenen

453210 m2 80,00 VLev./aanbr. betonstraatstenen, keperverband b>3,00m

454 AANBRENGEN BETONTEGELS

454020 m2 520,00 VAanbrengen betontegels 30x30x4,5 cm b<1,50m

454030 m2 2.180,00 VAanbrengen betontegels 30x30x4,5 cm b=1,50-3,00m

454120 m1 615,00 VLev./Aanbr. van een rij tegels 30x30x7 cm, grijs

454130 m1 26,00 VLev./Aanbr. van een rij opsluittegels

454140 m2 260,00 VLev./aanbr. betontegels 30x30x7,0 cm, grijs b1,50-3,00

454160 m2 21,00 VLev./aanbr. betontegels 20x20x8 cm b=1,50-3,00m

454170 m2 12,00 VLev/aanbrengen grasbetontegels.

456 AANBRENGEN CONSTRUCTIES

456010 m2 220,00 VLev./aanbr. sinusdrempel (4,8m) betonsteen, zand.

456310 st 37,00 VLev./Aanbr. invalidenoversteek in trott., perronb.

458 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN W.P.VERHARDING

4580 Aanbrengen (vrijkomend) zonder passt. W.P.V.

458020 m2 4.080,00 VAanbrengen straatbakstenen kv, >1,5 m, met/zonder passt.

459 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN W.P.VERHARDING

4593 Parkeervakken W.P.V.

459310 m2 1.630,00 VAanbr. betonstraatstenen ev, langsparkeren b=1,50-3,00m

459320 m2 100,00 VLev./aanbr. betonstraatstenen ev, langsparkeren b=1,50-
3,00m

459330 m2 655,00 VLev./aanbr. betonstraatstenen ev, dwarsparkeren b>3,00m

46 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

461 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

461020 m 75,00 VLev./aanbr. bescherming bocht trottoir, 3 rijen.

463 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

463010 m 395,00 VLev./aanbr. trott.banden 18/20 cm, recht, specie.

463020 m 140,00 VLev./aanbr. trott.banden 18/20 cm, bocht, specie.

463060 st 4,00 VLev./Aanbr. eindverloopband 18/20 x 25 cm

463080 m 1.840,00 VAanbrengen trott.banden 18/20 cm, recht, specie.
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463130 st 58,00 VLev./Aanbr. hoekstuk 90º cm uitw., 18/20 cm.

463140 st 58,00 VLev./Aanbr. hoekstuk 90º cm inw., 18/20 cm.

463150 st 4,00 VLev./Aanbr. hoekstuk 135º cm inw., 18/20 cm.

463810 st 200,00 VPasmaken van betonbanden 18/20 x 25 cm (zagen).

464 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

464010 m 100,00 VAanbrengen opsluitbanden 6x15 cm, recht, zand.

464020 m 320,00 VLev./aanbr. opsluitbanden 6x15 cm, recht, zand.

464030 m 5,50 VLev./aanbr. opsluitbanden 6x15 cm, bocht, zand.

464040 m 1.160,00 VAanbr. opsluitbanden 10x20 cm, recht, zand.

464050 m 1.340,00 VLev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, recht, zand.

464060 m 16,50 VLev./aanbr. opsluitbanden 10x20 cm, bocht, zand.

464210 st 290,00 VLev./Aanbr. hoekstuk 90º cm uitw., 10/20 cm.

464220 st 13,00 VLev./Aanbr. hoekstuk 135º cm, 10/20 cm.

464310 st 360,00 VPasmaken van betonbanden 10x20 cm (zagen).

465 AANBRENGEN INRITBANDEN

465040 m 9,00 VLev./aanbrengen inritbanden 49x14x50 cm, op speciebed

468 AANBRENGEN GOTEN

468110 m 150,00 VLev./aanbr. molgoot langs open verharding.

47 HERSTRATEN

472 HERSTRATEN BETONTEGELS

472010 m2 25,00 VHerstraten betontegels, 45 mm.

475 HERSTELLEN TROTOIRBANDEN

475010 m 10,00 VUitbreken/opnieuw stellen 18/20x25 cm, specie.

476 HERSTELLEN OPSLUITBANDEN

476010 m 20,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden 10x20 cm.

479 HERSTRATEN WATERPASSERENDE VERHARDING

4791 Rijweg(stroken) SBS zonder keperstenen W.P.V.

479120 m2 25,00 VHerstr. straatbakstenen, kv, b>1,5m, excl.keperst.

48 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

483 LEVEREN BETONTEGELS

483010 st 25,00 VLeveren betontegels, 30x30x4,5 cm, grijs.

484 LEVEREN TROTTOIRBANDEN
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484010 st 1,00 VLeveren rechte trottoirband 18/20x25 cm.

485 LEVEREN OPLSUITBANDEN

485010 st 2,00 VLeveren rechte opsluitband 10x20 cm.

488 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL W.P.VERHARDING

4881 Leveren straatbaksteen W.P.Verharding

488110 st 125,00 VLeveren straatbakstenen wpv, 20x10 cm, kleur

49 WEGBEBAKENING

492 AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST MATERIAAL

492260 m2 4,00 VLev./aanbr. overige mark. thermoplast vlakmarkering
puntstuk met ribbels

7 TERREININRICHTING EN GROENVOORZIENINGEN

71 AANBRENGEN TERREININRICHTING

711 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

711010 st 4,00 VLev/aanbrengen zitbank.

715 AANBRENGEN PALEN

715010 st 1,00 VLev./aanbr. afzetpaal, fietsflex 150, verzonken

715020 st 4,00 VLev./aanbr. afzetpaal, fietsflex 150, vast

717 AANBRENGEN WEGBEBAKENING

717010 st 10,00 VAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

72 AANBRENGEN GROENVOORZIENING

721 BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN

721010 st 18,00 VToepassen stamommanteling diam. tot 0,30m.

721020 st 39,00 VToepassen stamommanteling diam. vanaf 0,30m.

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 WERK ALGEMENE AARD

811 (WERK-)PLANNEN

8110 Algemeen tijdschema

811010 EUR NVervaardigen algemeen tijdschema

8111 Veiligheidsplan (bouwveiligheidsplan)

811110 EUR NOpstellen veiligheidsplan

8112 Veiligheids- en gezondheidsplan en -dossier

811210 EUR NCoördinatie uitvoering Arbobesluit

8113 Verkeerscirculatieplan
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811310 EUR NOpstellen verkeerscirculatieplan

8114 Werkplannen

811410 EUR NOpstellen gedetailleerde werkplannen

8115 Meldingen en vergunningen

811510 EUR NVerzorgen meldingen en vergunningen.

812 INZETTEN WERKNEMERS / MATERIEEL

812010 uur 20,00 VInzetten werknemer groep C

812020 uur 40,00 VInzetten straatmakersploeg 2 man

812040 uur 40,00 VInzetten vrachtauto.

812050 uur 20,00 VInzetten wiellader.

812060 uur 40,00 VInzetten hydraulische graafmachine 600-1200 L

812080 keer 1,00 VAan- en afvoeren asfaltset, werkbreedte > 2,50 m.

813 REVISIE

813010 EUR NHet maken van revisiewerk t.b.v. riolering

813020 EUR NHet maken van revisiewerk t.b.v. wegen

814 COÖRDINATIE TOELEVERANCIERS

814040 EUR NCoördinatie Openbare verlichting

815 NULMETING

815010 EUR NHet maken van een nulmeting voor aanvang van het werk

816 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

8160 Bouwhekwerk

816040 EUR NToepassen bouwhek, min. 2.00 m hoog

8161 Kabels en leidingen

816110 EUR NZoeken naar kabels/leidingen, incl. graafmelding

816120 m1 50,00 VGraven proefsleuven

816130 m1 50,00 VAanvullen proefsleuven.

82 VERKEERSMAATREGELEN

821 WEGAFZETTINGEN

821040 EUR NToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

821060 EUR NToepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes

822 BEREIKBAARHEID

822050 EUR NWaarborgen doorgang fietsers en voetgangers.
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822060 EUR NInrichten van een afvalinzamelpunt

823 PLAN VERKEERSMAATREGELEN

823010 EUR NOpstellen verkeerstekening(en).

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 EUR NInrichten werkterrein ..

910020 EUR NOpruimen werkterrein

910030 EUR NUitzetten van het werk

910040 EUR NVervaardigen werktekeningen (UO)

910050 EUR NFaseringskosten

919980 EUR NOverige eenmalige kosten

919990 EUR NKorting

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN

950010 EUR 1.000,00 VStelpost verwijderen en afvoeren afval/puin.

950020 EUR 10.000,00 VStelpost PVC riolering

950030 EUR 5.000,00 VStelpost kleine levering en werkzaamheden.

950040 EUR 2.500,00 VStelpost laadpalen

950090 EUR 2.500,00 VStelpost Moederbestek Bouwcirculair.

96 BIJDRAGEN

960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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