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Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,

te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening,

namens deze,

[naam en functie van de gemandateerde functionaris van het Rijksvastgoedbedrijf]
hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

[volledige naam bedrijf] statutair gevestigd te [plaats],

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [functie], de heer/mevrouw
[naam],

hierna te noemen Opdrachtnemer,

Opdrachtgever en Opdrachtnemer elk afzonderlijk ook te noemen: Partij,
gezamenlijk te noemen: Partijen.

Overwegende dat:

Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden onder de
raamovereenkomst met 5 opdrachtnemers vaste afspraken wil maken omtrent de
wijze van het verstrekken van Nadere Overeenkomsten ten behoeve van het snel en
flexibel kunnen inkopen van technische en architectonische adviesproducten

voor nieuwbouw en aanpassing van vastgoed in verschillende fasen van het proces,
waarbij de raamovereenkomst zo breed mogelijk binnen het Rijksvastgoedbedrijf
kan worden ingezet.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Begrippen

a) Nadere Overeenkomst: Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
voor het uitvoeren van werkzaamheden, gesloten op basis van deze
raamovereenkomst conform artikel 5.

b) Prijzenblad: document waarin de prijzen en tarieven behorende bij de
inschrijving voor de aanbesteding van deze raamovereenkomst zijn vastgelegd
(bijlage R0O2 Prijzenblad ROK TAA 2025).

c) Opdrachtnemers: Opdrachtnemer en de andere partijen met wie een contract is
gesloten voor technische en architectonische adviesproducten, in de ABAA DNR
aangeduid als adviseur.

Artikel 2 Scope raamovereenkomst

2.1.1 De scope van deze raamovereenkomst bestaat op hoofdlijnen uit Advies- en
ingenieursdiensten als uitgewerkt in de technische beschrijving (bijlage RO1
Scope omschrijving).

2.2 Buiten de scope van deze raamovereenkomst vallen expliciet:

e Deze Raamovereenkomst is niet van toepassing op adviesproducten
waaromtrent reeds door Opdrachtgever verplichtingen zijn aangegaan
voorafgaand aan de ingangsdatum van deze Raamovereenkomst. Lopende
projecten waarbij door ingenieurs- of adviesbureaus uit (af)lopende
(raam)overeenkomsten werkzaamheden worden uitgevoerd, vallen daarmee
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2.3

24

2.5

2.6

buiten de scope van de raamovereenkomst. De opdrachtgever beslist in
voorkomend geval of hij werkzaamheden overdraagt aan de nieuwe
adviseurs(s), dan wel de werkzaamheden door de huidige adviseur af te
laten ronden.

Producten waarbij sprake is van uitwisseling van Bijzondere Informatie
vallen buiten de scope. Bijzondere informatie wordt onderscheiden in
Staatsgeheimen en in niet-Staatsgeheime bijzondere informatie. Bij
uitwisseling van Bijzondere Informatie is er sprake van een Staatsgeheim als
het belang van de Staat of zijn bondgenoten in het geding is en indien
kennisname door niet-gerechtigden kan leiden tot schade aan deze
belangen. Er is sprake van niet-Staatsgeheime Bijzondere Informatie indien
kennisname door niet-gerechtigden kan leiden tot nadeel aan het belang van
één of meer ministeries.

Opdrachten onder de EUR 33.000,- vallen buiten de Raamovereenkomst.
Uitzondering hierop zijn de aankoop- en inhuurscans. Deze vallen altijd
binnen de scope wanneer de opdrachtwaarde hoger is dan EUR 5.000,-.

Deze raamovereenkomst roept geen verplichtingen op tussen Partijen tot het
uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in bijlage R01. Dergelijke
verplichtingen tussen Partijen ontstaan pas op het moment dat een Nadere
Overeenkomst is gesloten onder deze raamovereenkomst.

De raamovereenkomst kent een geschatte omvang van €5.000.000,00 per
jaar . Deze omvang betreft een inschatting c.q. indicatie van de totale omvang
van de Nadere Overeenkomsten die aan alle Opdrachtnemers tezamen in
opdracht kunnen worden gegeven.

Binnen de raamovereenkomst kan maximaal €60.000.000,00 aan Nadere
Overeenkomsten worden verstrekt. Dit maximum geldt cumulatief over alle
Opdrachtnemers. De omvang voor Opdrachtnemer is afhankelijk van de wijze
van verstrekking als beschreven in artikel 5.

Indien de raming van een Nadere Overeenkomst ervoor zou zorgen dat het
opdragen hiervan de totaal bedoelde maximale omvang overschrijdt kan en zal
deze Nadere Overeenkomst niet worden verstrekt onder de
raamovereenkomst.

Opdrachtnemer kan geen recht ontlenen aan deze raamovereenkomst tot het
verkrijgen van Nadere Overeenkomsten binnen deze raamovereenkomst.
Opdrachtgever kan geen garantie geven dat behoeften binnen de hierboven
omschreven scope ontstaan gedurende de looptijd van deze
raamovereenkomst. Indien behoeften binnen de scope van de
raamovereenkomst ontstaan gedurende de looptijd van de raamovereenkomst
is Opdrachtgever verplicht deze via een Nadere Overeenkomst aan één van de
Opdrachtnemers te verstrekken op de wijze zoals beschreven in de
raamovereenkomst, tenzij uit de raamovereenkomst anders blijkt.

Artikel 3 Looptijd raamovereenkomst

3.1

3.2

3.2

Deze raamovereenkomst kent een looptijd van 24 maanden vanaf het
moment van opdrachtverlening van de raamovereenkomst.

Opdrachtgever heeft het recht om deze raamovereenkomst 4 maal te
verlengen met 12 maanden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer hierover
minimaal 1 maand van tevoren informeren.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze raamovereenkomst met
een enkele Opdrachtnemer niet te verlangen indien uit de evaluatie- en
voortgangsoveleggen als genoemd onder 9.2 blijkt dat Opdrachtnemer niet
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3.3

3.4

3.5

naar behoren presteert of werkzaamheden onder de raamovereenkomst niet
aanvaardt. In dat geval zal in het verslag van het evaluatie- en
voortgangsoveleg wordt vastgelegd waarom Opdrachtnemer onvoldoende
presteert en wordt eventueel herstel geboden tot het moment van het
opvolgende evaluatie- en voortgangsoveleg.

Indien gedurende de (verlengde) looptijd van deze raamovereenkomst het
maximum als bedoeld in artikel 2.5 wordt bereikt, eindigt deze
raamovereenkomst van rechtswege zonder enig recht op schadevergoeding
van Opdrachtnemer en worden geen Nadere Overeenkomsten meer verstrekt.
Opdrachtnemers worden hierover geinformeerd.

Indien binnen de looptijd van deze raamovereenkomst het maximum, als
bedoeld in artikel 2.5, wordt benaderd kan Opdrachtgever gebruik maken van
de mogelijkheid om deze raamovereenkomst op te zeggen, zonder enig recht
op schadevergoeding van één der Partijen.

De duur van een Nadere Overeenkomst die onder deze raamovereenkomst
aan Opdrachtnemer wordt gegund, wordt in een Nadere Overeenkomst
vastgelegd. De looptijd van een Nadere Overeenkomst kan de looptijd van
deze raamovereenkomst overschrijden. Beéindiging van deze
raamovereenkomst laat de rechten en verplichtingen uit Nadere
Overeenkomsten onverlet.

Artikel 4 Rangorde documenten

4.1

4.2

4.3

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een

andere bedoeling uit deze raamovereenkomst voortvloeit, de volgende

rangorde:

1) Raamovereenkomst (met inbegrip van de Nota’s van Inlichtingen en het
Proces Verbaal van aanwijzing)

2) Bijlagen bij deze raamovereenkomst;

3) Inschrijving bij deze raamovereenkomst

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene in de inschrijving bij deze
raamovereenkomst uitgaat boven de kwaliteit zoals geéist in de technische
beschrijving en in de prestatieafspraken, prevaleert hetgeen is aangeboden in
de inschrijving bij deze raamovereenkomst boven alle andere
contractdocumenten met uitzondering van de raamovereenkomst.

Bij Nadere Overeenkomsten kan worden afgeweken van bepalingen uit deze
raamovereenkomst. Op Nadere Overeenkomsten is de ABAA DNR van
toepassing. De ABAA DNR is bijgevoegd als bijlage bij deze
raamovereenkomst (bijlage RO5a en b).

Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet de verplichting van
Opdrachtnemer om Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een
klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen en binnen de contractdocumenten van
de raamovereenkomst.

Artikel 5 Wijze verstrekking Nadere Overeenkomst

5.1

5.2

Gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst kunnen door
Opdrachtgever Nadere Overeenkomsten worden verstrekt aan
Opdrachtnemer.

De Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op basis van de volgende drie
documenten:
1) Model Basisovereenkomst met opdrachtbeschrijving (bijlage R03);
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5.3

5.4

2) De vastgestelde urenopgave op basis van het Prijzenblad (bijlage R02);
3) Model Opdrachtbrief _ Nadere overeenkomst (bijlage R04).

Nadere Overeenkomsten worden verstrekt op de volgende wijze:
De prijs op basis van het Prijzenblad en de kwaliteit is volledig vastgesteld bij
de raamovereenkomst

1) Opdrachtgever stelt vast welke partij onder de raamovereenkomst volgens
de procedure uit lid 4 aan de beurt is voor een opdracht onder de
raamovereenkomst.

2) Opdrachtgever stelt een Opdrachtbeschrijving op aan de hand van de het
model als gehanteerd door Opdrachtgever;

3) Opdrachtgever stelt een urenopgave vast per functiegroep aan de hand
van de raming en inschatting van de opdracht;

4) Opdrachtgever koppelt de urenopgave aan het Prijzenblad van
Opdrachtnemer (bijlage R02) als ingediend tijdens aanbesteding;

5) Indien noodzakelijk vindt na stap 1) t/m 4) afstemming plaats tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

6) Indien Opdrachtnemer akkoord is met de geformuleerde opdracht kan
Opdrachtgever doormiddel van de model opdrachtbrief de Nadere
Overeenkomst verstrekken.

7) Indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever niet akkoord zijn met de
geformuleerde Opdracht kunnen de voorgaande stappen worden
doorlopen met een andere partij die deelneemt aan deze
raamovereenkomst.

Op basis van gelijke financiéle verdeling worden de nadere uitvragen gedaan
onder de Opdrachtnemers. Daarbij hanteert Opdrachtgever een
roulatiesysteem waarbij Opdrachtnemers om beurten een uitvraag krijgen.
Wanneer een uitvraag niet tot een Nadere Overeenkomst leidt wordt de
raming van de uitvraag, ten behoeve van het roulatiesysteem, wel opgeteld
bij de financiéle verdeling van de partij waaraan de uitvraag is gedaan.

Artikel 6 Nadere Opdrachten buiten deze raamovereenkomst

6.1

Opdrachtgever heeft het recht om de werkzaamheden, vallend binnen de

scope van de raamovereenkomst, buiten de raamovereenkomst in te kopen in

de volgende gevallen:

a) Voor werkzaamheden geen Nadere Overeenkomst tot stand komt met een
van de Opdrachtnemers;

Artikel 7 Samenwerkingsverband of combinatie

7.1

7.2

Indien twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen tezamen de
raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst in opdracht hebben
gekregen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk.
Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle
opzichten te vertegenwoordigen.

In de situatie als bedoeld in 7.1 zijn beide natuurlijke personen of
rechtspersonen verplicht om gezamenlijk op gelijke wijze op te treden als
Opdrachtnemer bij de Nadere Overeenkomsten als bedoeld als artikel 5.

Artikel 8 Prijs

8.1

Bij deze raamovereenkomst zijn de prijzen vastgesteld op basis van
uurtarieven die gelden bij de verstrekking van Nadere Overeenkomsten. De bij
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deze raamovereenkomst vastgestelde prijzen zijn opgenomen in het
Prijzenblad (bijlage R02).

8.2 De prijzen als bedoeld in het voorgaande lid zijn vast gedurende:
t/m 31 december 2027.

8.3 Na 31 december 2027 worden de uurtarieven jaarlijks geindexeerd per 1
januari met een percentage gelijk aan het CBS Loonindexcijfer SBI 2008,
particuliere bedrijven, CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,
categorie 711 Architecten- en ingenieursbureaus. De geindexeerde tarieven
geleden voor werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht in de
periode vanaf het indexeringsmoment.

Artikel 9 Communicatie en prestatieafspraken

9.1 Communicatie- en afstemmomenten worden nader afgestemd met de
contractmanager van Opdracthgever.

9.2 Twee maal per jaar zal een evaluatie- en voortgangsoveleg plaats vinden
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op uitvoerend niveau. Daarbij zullen
ten minste de contactpersonen als genoemd in artikel 10 deelnemen. Van dit
oveleg wordt een verslag vastgesteld.

9.3 Eén maal per jaar zal een strategisch overleg plaats vinden tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer op managementniveau.

9.4 Het leveren van de gewenste kwaliteit door de Opdracthnemers hangt mede
samen met het lerend vermogen en kennisuitwisseling. Opdrachtnemers
dienen één keer per jaar, in een per keer wisselend tweetal, gezamenlijk een
fysieke bijeenkomst van (maximaal) één dagdeel met de Opdrachtnemers en
vertegenwoordigers van het RVB te organiseren die invulling geeft aan
kennisuitwisseling. Onderwerp(en) worden vooraf afgestemd met het RVB.
Voor het organiseren van deze bijeenkomst zal een vergoeding worden
verstrekt door Opdrachtgever.

Artikel 10 Contactpersonen en functionarissen

10.1 De contactpersoon voor Opdrachtgever is [invullen na gunning],
De contactpersoon voor Opdrachtnemer is [invullen na gunning].

10.2 Tenzij expliciet anders aangegeven binden bovengenoemde contactpersonen
Partijen niet.

Artikel 11 Kostenverhogende omstandigheden

11.1 Indien er sprake is van kostenverhogende omstandigheden wordt gehandeld
conform deze raamovereen komst en de daarop van toepassing zijnde
vroowaarden.

Artikel 12 Ontbinding en opzegging

12.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze raamovereenkomst is vastgelegd,
kan elk van de Partijen deze raamovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de
andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk
is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
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12.2 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van Nadere Overeenkomsten
meermaals toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
uit deze Nadere Overeenkomsten en deze tekortkomingen gezien de aard of
betekenis de opzegging van deze raamovereenkomst rechtvaardigen, treden
Partijen in overleg en kan Opdrachtgever na ingebrekestelling deze
raamovereenkomst opzeggen door middel van een aangetekend schrijven,
zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd aan
Opdrachtnemer.

12.3 Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt
of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.4 Opdrachtgever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte deze raamovereenkomst door middel van
een aangetekend schrijven ontbinden, indien Opdrachtnemer zich bevindt in
één (of meerdere) van de situaties zoals beschreven in artikel 2.86 van de
Aanbestedingswet 2012.

12.5 Opdrachtgever kan voorts deze raamovereenkomst door middel van een
aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen. Partijen treden alsdan in
overleg over de gevolgen van deze opzegging.

12.6 Een ontbinding, opzegging of anderszins beéindiging van deze
raamovereenkomst laat de verplichtingen onder de Nadere Overeenkomsten
onverlet voor zover deze niet eveneens zijn beéindigd.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

13.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van deze
raamovereenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder
bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke
uitspraak hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

13.5 Deze raamovereenkomst kent geen gerubriceerde informatie. In Nadere
Overeenkomsten is het evenwel mogelijk dat gerubriceerde informatie wordt
gedeeld en dat daarvoor aanvullende maatregelen worden verlangd.

Artikel 14 Veiligheid in Aanbestedingen

14.1 Opdrachtnemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het
Certificatieschema Veiligheidsladder.

14.2 Opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening van deze raamovereenkomst, een geldig bewijsmiddel op
ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van
Opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke
onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor
projectcertificering op het onderhavige project.

Artikel 15 Verwerking persoonsgegevens

15.1 Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
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persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer
de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen,
opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is
gewaarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in
opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever
behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Artikel 16 Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1

16.2

Ieder geschil tussen Partijen ter zake van deze raamovereenkomst wordt bij
uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Den Haag, tenzij Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting
overeenkomen.

Op deze raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.3 Opdrachtnemer is verplicht ter zake van deze raamovereenkomst in Nederland
domicilie te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.

Bijlagen

RO1 Scope omschrijving

R0O2 Prijzenblad ROK TAA 2025

R0O3 Model Basisovereenkomst en Opdrachtbeschrijving

R0O4 Model Opdrachtbrief _ Nadere Overeenkomst

RO5a ABAA DNR 2011

RO5b DNR 2011

R0O6 Organisatie RVB beheer ROK
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