Ambitieweb

Voorbereiding en realisatie Vloedbeltverbinding
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Ons Ambitieweb... -

Maher laen

Vier focusgebieden:

« Energie

« Materialen

* Ruimtelijke kwaliteit
» Bereikbaarheid

esienngon Viéaint

Bereiashoid Bodem
Legenda:
. Blauw: generiek Ambitieweb eenheid WK
. Rood: projectspecifiek Socuk reevante Ecobge

Ambitieweb Vloedbeltverbinding, ingevuld door IPM-team
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We hanteren Ambitieweb duurzaamgww, CROW, versie 2024 Ruimteigke kwaltei
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Uitgevoerde stappen, tot start
aanpesteding

Sessiel

* Doel: bepalen ambitieniveaus en eerste verkenning van kansen

* Door: IPM-team, aangevuld met beleidsmedewerkers duurzaamheid

» Resultaten / conclusies:
« Ambitieniveau 3 = focusgebieden: energie, materialen, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid
« Ambitieniveau 2: ecologie, welzijn, sociale relevantie en investeringen
« Ambitieniveau 1: water, bodem, ruimtegebruik en vestigingsklimaat

Sessie 2
. Doel: Inventarisatie van (concrete) zoekrichtingen op de focusgebieden, aan de hand van de sub-thema’s
. Resultaten/conclusies: zie volgende sheet

Disclaimers:

. De informatie wordt gedeeld in het kader van de aanbesteding
. OG staat open voor kansen en/of meekoppelkansen op aangeven markt-/externe partijen

. OG daagt marktpartijen hiertoe uit middels subgunningscriteria (aanbesteding IB’s: G3)
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Aandachtpunten voor gunningscriterium 3

Energie
« Emissiearme/-loze uitvoering (voor zover al niet noodzakelijk vanwege stikstof)

« Beperken energiegebruik en broeikasgasemissies (CO,-equivalenten)

Materialen
. Optimalisatie levenscyclus versus ontwerp- en materiaalkeuzes en minimaliseren onderhoudsinspanning én kosten
(LCC)

Ruimtelijke kwaliteit
. Bij omgeving passende landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit
. Vergroting draagvlak en waardering omwonenden en gebruikers

Bereikbaarheid
« Bereikbaarheid aanwonenden / aanliggende bedrijven geborgd
* Omleidingsroutes voorkomen c.g. minimaliseren

Ecologie
« Is focuspunt (ambitieniveau 2), de Vloedbeltverbinding doorsnijdt diverse landschappelijke en

ecologische structuren p“’"i"‘ie\QverljSSE|
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