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15 Toepassen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen
1501 Maatregelen t.a.v. veiligheid
2 OEVERCONSTRUCTIES -1
20 Palenbeschoeiing @ 140 mm
200 Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m
2000 Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 3,50 m
201  Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m
2010 Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 3,50 m
202  Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2020 Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 3,50 m
203  Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m
2030 Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, Ig. 3,50 m
21 Palenbeschoeiing @ 170-190 mm
210 Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m
2100 Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 6,00 m
211 Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m
2110 Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, Ig. 6,00 m
212  Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2120 Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 6,00 m
213  Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m
2130 Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, Ig. 6,00 m
22 Opgeklampte schotten
220 Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m
2200 Hoogte tot 60 cm
2201 Hoogte tot 80 cm
221 Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m
2210 Hoogte tot 60 cm
2211 Hoogte tot 80 cm
222  Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2220 Hoogte tot 60 cm
2221 Hoogte tot 80 cm
223  Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m
2230 Hoogte tot 60 cm
2231 Hoogte tot 80 cm
23 Houten damwanden
230 Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m
2300 Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 mt/m 8,0 m

231 Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m
2310 Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 mt/m 8,0 m

232  Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2320 Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m

233  Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m
2330 Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m

24 Dakpannenbeschoeiing, 2-laags, h= <800 mm
240  Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m
2400 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
2401 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
241 Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m
2410 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
2411 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
242  Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2420 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
2421 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
243  Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m
2430 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
2431 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
25 Dakpannenbeschoeiing, 3-laags, h= <1200 mm
250 Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m
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2500 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m

2501 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m

251 Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m

2510 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m

2511 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m

252  Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m

2520 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m

2521 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m

253  Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m

2530 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m

2531 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m

3 OEVERCONSTRUCTIES - 2

30 Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies
3000 Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies

3001 Verankeringen - ten behoeve van reparatie
3002 Gordingen - ten behoeve van reparatie
3003 Dekplanken - ten behoeve van reparatie
3004 Geotextiel of folie - ten behoeve van reparatie
3005 Hardhouten (wrijf)gordingen

5 VERHARDINGEN

51 Herstellen asfaltverhardingen
5101 Herstellen asfalt, uitvulingen
52 Herstellen elementverhardingen

520 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
521 Betonstraatstenen
522  Straatbakstenen
523  Kantopsluiting - trottoirbanden
524  Kantopsluiting - opsluitbanden
6 GROEN-/ FLORA- EN FAUNAVOORZIENINGEN
601 Verwijderen stobben
6010 Verwijderen stobben
602  Herstellen gazon
6020 Herstellen gazon
603 Toepassen stamommanteling
605 Maatregelen Flora en Fauna
606 Fauna Uitrede Plaats (FUP)
7 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
71 Opnemen obstakels e.d.
72 Aanbrengen en herstellen drainage
7200 Aanbrengen drainage achter oeverconstructies

7201 Herstellen bestaande doorvoer drainage

73 Maken van doorvoeringen, sparingen
74 Aanbrengen afsluiters
75 Mobilisatie en demobilisatie divers materieel

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
80 Opslaglocatie / depot
801 Opslaglocatie / depot
81 Ter beschikking stellen werknemers
82 Ter beschikking stellen materieel
820  Ter beschikking stellen materieel
821 Inzetten materieel bij verkeersmaatregelen
822 Toepassen afrastering werklocatie
8221 Afrastering tot 10 m
8222 Afrastering vanaf 10 m - 50 m

823 Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal

83 Verzorgen omgevingsmanagement
831 Omgevingsmanagement aannemer
84 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
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85 Afvoeren vrijgekomen materialen 137
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855  Afvoeren hout 137

87 Leveranties 138

871  Leveren grondsoorten 138

872  Leveren materialen - koudasfalt 138

873 Leveren materialen - elementverharding 139

875 Leveren materialen - monster dakpannen 140

88 Monitoring 140
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883  Trillingsmetingen 141

884 Deformatiemetingen 142

89 Revisie 143
895 Revisie 143
896  Opleverdossier 143
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01 Algemeen en administratief 146

01 01 Algemene bepalingen 146
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Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht.

Directie
De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.
Bij opdrachtverstrekking zal de persoon die directie UAV voert bekend worden gemaakt.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stichtse
Vecht.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

-vervangen van diverse soorten (hard)houten oeverconstructies

- verwijderen / afvoeren van vrijkomende materialen

-leveren / aanbrengen van diverse materialen / onderdelen

-verrichten van grondwerkzaamheden en grondbewerkingen

- verrichten van groenvoorzieningen

-herstellen van elementenverhardingen

- herstellen van bitumineuze asfaltverhardingen

-toepassen van tijdelijke milieumaatregelen

-toepassen van tijdelijke bereikbaarheidsvoorzieningen

- uitvoeren van diverse onderzoeken

- uitvoeren van diverse monitoringen i.r.t. trillingen, geluid en deformatie

- mobilisatie en demobilisatie divers materieel per deelopdracht

-verzorgen van de communicatie(plicht) en afstemming met stakeholders, omgeving en alle
hulpdiensten

- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden zoals:

vaststellen van het werk en omvang aan het object

opstellen van een offerte op basis van deze overeenkomst

aanvragen van benodigde vergunningen en het doen van meldingen

verwerken van revisiegegevens

gedurende de uitvoering van de deelopdracht:

- managen van de omgeving van het werkgebied

- voorbereiden, treffen, instandhouden en afvoeren van verkeersmaatregelen ter
plaatse van het object

- voorbereiden, treffen, instandhouden en afvoeren van opgedragen
verkeersmaatregelen buiten het object.

P00 O

Tijdsbepaling

1. De initiéle looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van
48 maanden.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 mei 2025 tot 1 april 2031.
De Opdrachtgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de
raamovereenkomst met maximaal 4 x 1 jaar te verlengen.

In dat geval vindt er prijsindexering plaats conform de CBS, zie deel 3 artikel 01.05.

2. Het afgeven en vaststellen van een deelopdracht geschiedt schriftelijk. De uitvraag van
een deelopdracht wordt telefonisch of per e-mail gemeld, waarna de aannemer een
uitvoeringsplanning opstelt, welke 3 weken na het verstrekken van de deelopdracht, ter
goedkeuring, bij de directie wordt ingediend. Voor iedere werkdag waarmee de
vastgestelde planning wordt overschreden wordt een korting, voor de eerste dag ter
grootte van € 2.500,-- (zegge: tweeduizend en vijfhonderd Euro) en voor de daarop
volgende dagen € 1.000,-- (zegge: éénduizend Euro) per dag opgenomen met een
maximum van 60% van de waarde van de deelopdracht.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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. Het voltooien van werkzaamheden inzake een deelopdracht geschiedt tot genoegen van

de directie binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

Tevens geldt voor een deelopdracht het navolgende:

a. t.b.v. elke deelopdracht dient de aannemer een inschrijfstaat in te dienen.

b. de opdrachtverstrekking gebeurt schriftelijk; mondelinge opdrachten zijn alleen geldig
indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan een
mail met schriftelijke bevestiging

c. de aannemer dient per deelopdracht een Plan van Aanpak (PVA), ter acceptatie, in te
dienen bij de directie. Voordat dit PVA door de directie is geaccepteerd mag niet met
de betreffende werkzaamheden worden begonnen. Dit PVA dient in elk geval de
volgende gegevens te bevatten:

- beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden incl. in te zetten personeel en
materieel

- een gedetailleerd tijJdschema

- plan van aanpak Wet Natuurbescherming

- constructieberekeningen en indien van toepassing en -tekeningen

- V&G plan uitvoeringsfase

- een risico-inventarisatie incl. een overzicht van te nemen veiligheidsmaatregelen.

Niet schriftelijk goedgekeurde of geaccepteerde stukken zijn geen reden tot uitstel van de

planning.

. De werkzaamheden opleveren in afgeronde deelopleveringen, in overleg met de

aannemer door de directie vastgesteld, waarbij de datum van de deelopdracht bepalend
is voor de conform deze raamovereenkomst uit te voeren werkzaamheden.

. De aannmer dient rekening te houden met de naleving van graaf- en breekverboden in de

gemeente. De aannemer heeft daarbij geen recht op enige vergoeding als gevolg van
deze naleving van graaf- en breekverboden.

. Vertraging als gevolg van het niet tijdig starten, het niet naar redelijkheid en billikheid

verrichten van ter voltooiing van een (deel-)opdracht benodigde werkzaamheden of het
niet in volle omvang verrichten van de werkzaamheden, als bedoeld in deze paragraaf
kunnen leiden tot uitsluiting van conform deze raamovereenkomst te vergeven
deelopdrachten.

. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor
de eerste dag € 1.000,-- (zegge: éénduizend Euro) en voor de daarop volgende dagen
€ 500,-- (zegge: vijffhonderd Euro) per dag.

. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder 6. en 7.

genoemde data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht:

-12 maanden voor vervangingen oeverconstructies.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de
Standaard.

Verlenging raamovereenkomst

1.

Verlenging van de raamovereenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3
maanden voor het verstrijken van de looptijd, door opdrachtgever en aannemer schriftelijk
overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

De verlenging houdt in dat de raamoverenkomst in ongewijzigde vorm en onder
gelijkblijvende condities wordt voortgezet.

. Indien de opdrachtgever tot verlening van de raamovereenkomst overgaat is de
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aannemer verplicht daaraan gehoor te geven.

3. De opdrachtgever behoud zich het exclusieve recht voor de raamovereenkomst niet te
verlengen. Indien de opdrachtgever niet verlengd kan dit zonder een motivatie verplichting.

4. Eens per jaar vindt een evaluatie plaats tussen opdrachtgever en aannemer.
Doel is om verbeterpunten in de uitvoering en samenwerking te identificeren en
implementeren. De evaluatie vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever, de aannemer
wordt geacht aanwezig te zijn. De uitkomst van de evaluatie beperkt het exclusieve recht
van de opdrachtgever genoemd in lid 3 niet.

4. De opdrachtgever is niet gehouden over te gaan tot uitbetaling van een schadevergoeding
aan de aannemer in verband met mogelijk geleden schade door beéindiging.

Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van een der partijen gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat andere partij
naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de
raamovereenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de
aanpassing van de raamovereenkomst.

2. Indien gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst nieuwe wettelijke voorschriften
betreffende de werkzaamheden van kracht worden, geven partijen hieraan in goed
overleg gevolg.

3. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze raamovereenkomst zijn
geregeld, dienen separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

4. Veranderingen in de raamovereenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden
vastgelegd en ondertekend.

Afnameplicht / garantie

Deze raamovereenkomst geeft geen afnamegarantie. De opdrachtgever is niet verplicht iets
af te nemen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om geen opdrachten onder de
raamovereenkomst te verstrekken.

Veiligheidsovertreding in relatie tot de waterkering

1. Calamiteiten dienen terstond gemeld te worden bij de directie.

2. Het onderstaand omschreven geval wordt als veiligheidsovertreding gedefinieerd:

- Het niet voldoen aan de eisen m.b.t. de aanwezigheid van de benodigde
oeverbescherming en het dichtmaken van openliggende oevers en sleuven, als
genoemd in paragraaf 06 in deel 2.1 van deze raamovereekomst.

M.a.w. wanneer meer dan 15,0 m oeverconstructie wordt verwijderd zonder nieuwe te
plaatsen en het niet dichtmaken, danwel afdekken van openliggende oevers en
sleuven aan het einde van elke werkdag, gedurende de weekenden, feestdagen en
tijldens bouwvak- en kerstvakanties.

3. Per veiligheidsovertreding op de waterkering dan wel een onveilige werksituatie geldt een
korting van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). Overtreding en materieel/ materiaal
dient direct te worden verplaatst en/of verholpen. Voor iedere dag na de melding dat de
veiligheidsovertreding niet is verholpen geldt tevens een korting van EUR 5.000,- (zegge:
vijffduizend euro).

Aziatische duizendknopen

1. De aannemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten van de "Unielijst
invasieve exoten" en de z.g. Aziatische duizendknopen binnen 1 werkdag na aantreffen
schriftelijk te melden bij de directie en online te registreren in de webapplicatie van de
gemeente (https://kaarten.stichtsevecht.nl/?@Invasieve%20exoten).

2. Grond saneren is alleen toegestaan op aanwijzing van de directie, saneren van de grond
wordt aan de aannemer als meer werk vergoed. Saneringswerkzaamheden Aziatische
duizendknopen en het afvoeren van vrijgekomen besmette grond uitvoeren
overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op
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www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Gedragscode Soortenbescherming Stadswerk
Gedragscode soortenbescherming voor gemeente is per 1-1-2025 opgeschort.

Het is Koninklijke Vereniging Stadswerk niet gelukt om tijdig met RVO tot overeenstemming
te komen over de tekst van de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2025. Zij
hopen alsnog tot overeenstemming te komen, zodat de gedragscode alsnog per 1 april
2025 van kracht kan worden.

De gedragscode kan van 1 januari tot 1 april 2025 niet meer als vrijstellingsruimte worden
gebruikt. Dit betekent dat de 'D-maatregelen’, waarvoor de voormalige minister voor Stikstof
& Natuur, Christianne van der Wal, vrijstelling heeft verleend, niet mogen worden toegepast
en dat, indien dit wel gewenst is, een omgevingsvergunning nodig is. Wanneer in de eerste
maanden van 2025 bijvoorbeeld vel- en dunningswerkzaamheden moeten plaatsen vinden
en er sprake is van de aanwezigheid van een boomholte met vieermuizen of een jaarrond
beschermd nest (b.v. buizerd, havik) dat daarbij wordt opgeheven dan is hier een vergunning
Flora- en fauna activiteiten van de provincie voor nodig. Een vergunning aanvragen kost
minimaal 8-14 weken, veel omgevingsdiensten kennen momenteel langere doorlooptijden.
Dit geldt ook voor bijvoorbeeld omvormingen van beplantingen en renovaties waarbij groen
moet worden verwijderd en waarbij er een verblijfplaats wordt opgeheven of aangetast. Denk
hierbij ook aan overwinterende amfibieén en reptielen.

De gedragscode is wel met de A, B en C-maatregelen te gebruiken om aantoonbaar te
maken en te borgen dat overtredingen worden voorkomen.
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Tekeningen

Tot deze raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding de navolgende

tekeningen van de opdrachtgever:

Tek.nr.

Omschrijving

Datum

Versie

P59725-V2-23-14
P59725-V2-24-01
P59725-V2-24-02
P59725-V2-24-03
P59725-V2-24-04
P59725-V2-24-05
P59725-V2-24-06
P59725-V2-24-07
P59725-V2-24-08
P59725-V2-24-09
P59725-V2-24-10
P59725-V2-24-11
P59725-V2-24-12
P59725-V2-24-13
P59725-V2-24-14
P59725-V2-24-15
P59725-V2-24-16
P59725-V2-24-17
P59725-V2-24-18
P59725-V2-24-19
P59725-V2-24-20
P59725-V2-24-21
P59725-V2-24-22
P59725-V2-24-23
P59725-V2-24-24

Overzicht locatie 14
Overzicht locatie 01
Overzicht locatie 02
Overzicht locatie 03
Overzicht locatie 04
Overzicht locatie 05
Overzicht locatie 06
Overzicht locatie 07
Overzicht locatie 08
Overzicht locatie 09
Overzicht locatie 10
Overzicht locatie 11
Overzicht locatie 12
Overzicht locatie 13
Overzicht locatie 14
Overzicht locatie 15
Overzicht locatie 16
Overzicht locatie 17
Overzicht locatie 18
Overzicht locatie 19
Overzicht locatie 20
Overzicht locatie 21
Overzicht locatie 22
Overzicht locatie 23
Overzicht locatie 24

P59725-Principe details

25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
25-02-2025
18-02-2025

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
20
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
20
1.1

Bij het verstrekken van deelopdrachten worden eventueel benodigde tekeningen door de
opdrachtgever aangeleverd in pdf-formaat.

Peilen en hoofdafmetingen

1. De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werken worden per deelopdracht
vermeld. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP.

2. De nieuwe oeverbescherming dient te allen tijde op dezelfde locatie te komen als de
bestaande oeverbescherming. Indien dit niet uitvoeringstechnisch niet mogelijk is , de

locatie nader i.o.m. de directie bepalen.

3. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een hoogtemerk op het werkterrein en is

hiermee verantwoordelijk voor een juiste hoogtemeting. Alle overige maatvoeringen zijn
eveneens de verantwoordelijkheid van de aannemer.

4. De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke bereikbaarheid,

terreinomstandigheden en waterdiepten. Indien drooglegging te laag is voor het uitvoeren

van de werkzaamheden, transport, materieel en materialen, en hierdoor grote kans
bestaat op schade, dient de aannemer hiertoe maatregelen te nemen.

Kosten ten behoeve van zulke maatregelen worden geacht bij de deelopdrachtsom te zijn

inbegrepen.

5. De tijdens de uitvoering voorkomende grondwaterpeilen zijn bij de opdrachtgever niet

nader bekend en zullen afhankelijk van het jaargetijde en neerslag boven of beneden het
aanwezige oppervlaktewaterpeil liggen. Indien andere grondwaterpeilen voorkomen dan
aangenomen geeft dit geen enkel recht op verrekening.
6. De tijdens de uitvoering voorkomende oppervlaktewaterpeilen zijn bij de opdrachtgever
niet nader bekend en zullen afhankelijk van het jaargetijde en neerslag boven of beneden

het aanwezige oppervilaktewaterpeil liggen. Indien andere oppervlaktewaterpeilen
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voorkomen dan aangenomen geeft dit geen enkel recht op verrekening.
7. Zonder schriftelijke toestemming van het betreffende waterschap mogen de
waterstanden niet worden verlaagd. Er wordt gewerkt met het ter plaatse geldende peil.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- acceptatie / goedkeuring op te stellen plannen

- graven van proefsleuven

-oeverconstructies: voor aanvang werkzaamheden

- controle openbare weg voor openstelling verkeer op de openbare weg.

Rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- startwerkbespreking

- toolboxmeeting

- uitzetten hoogte en lijn van nieuwe oeverconstructie
-vervangen inlaten / doorvoeren

-realiseren aansluiting nieuwe op bestaande oeverconstructie.

Rekening houden met de volgende registratiepunten:

- locatie vogelnesten en andere vaste rust- en verblijffsplaatsen van beschermde flora en
fauna;

- aantal doorvoeren in beschoeiing met exacte locatie, type materiaal en diameter;

- door de aannemer veroorzaakte kabel- en leidingschades;

- afwijkende ligging kabels en leidingen;

- controleren of aangebrachte bebakening, bebording, hekken en wegafzettingen en de
verlichting daarvan aan de gestelde eisen voldoen tijdens uitvoering.

Afhankelijk van de door de aannemer gekozen werkwijze, worden er bij de beoordeling van
de werkplannen c.q. plannen van aanpak door de directie mogelijk extra stop-/bijwoon- of
registratiepunten vastgesteld.

Deze stop- en bijwoonpunten geven de aannemer geen recht op aanvullende betaling.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1 V&G-plan ontwerpfase, doc.nr. P59725-RAP-01
Bijlage 2 Overzicht te vervangen objecten Stichtse Vecht
- Bijlage 3 20221214 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Stichtse Vecht
- Bijlage 4 Handboek bomen 2022.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bijlage A Constructie All Risk Verzekering (C.A.R.)
- Polis CAR-verzekering Aannemerskopie (wordt verstrekt na gunning)
- Bijlage B Gedragscode Soortenbescherming Stadswerk
-Bijlage C Beheersregime Chroom-6.

Kabels en leidingen

1. De aannemer draagt er zorg voor dat de aanwezige kabels en leidingen niet worden
beschadigd. De werkwijze en type materieel dient hierop te worden afgestemd. Kosten
ten behoeve van eventueel toe te passen voorzieningen, rijplaten, schotten e.d worden
geacht bij de deelopdrachtsom te zijn inbegrepen.

2. De aannemer is verplicht aanwijzingen en orders van betrokken kabel- en/of
leidingbeheerders op te volgen.
Hier eventueel uit voortkomende kosten worden geacht bij de deelopdrachtsomsom te
zZijn inbegrepen.

Werkterreinen
1. Met het werkterrein worden de oppervlakken bedoeld waarop in de ruimste zin van het
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woord krachtens deze raamovereenkomst werkzaamheden worden verricht, zodanig,
dat uitvoering naar de zin van een goed en deugdelijk werk mogelijk is.

In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 is de aannemer verplicht zich op de
hoogte te stellen van plaatselijike omstandigheden zoals waterpeilen, laad- en
losmogelijkheden en andere zakelijke gegevens die niet in de raamovereenkomst zijn
vermeld.

De aannemer is toegestaan om te werken binnen zogenaamde "werkstroken". De
breedte van de werkstrook op kade / oevers / erven dient zo beperkt mogelijk gehouden
te worden, alleen wat noodzakelijk is voor de uitvoering met een maximale breedte van
5,0 meter. Zoveel mogelijk groen binnen de groenvakken dient behouden te blijven,
alleen wat voor de uitvoering noodzakelijk is verwijderen met een maximale werkstrook
breedte van 5,0 m.

Indien van toepassing dient de aannemer, minimaal 10 werkdagen voorafgaand de
desbetreffende werkzaamheden van het traject, de eigenaar te informeren over de te
verwijderen beplanting en bomen.

In verband met de mogelijk beperkte bereikbaarheid over de weg en de geringe
belastbaarheid van de bestaande oeverconstructie, dient de aan- en afvoer en tijdelijke
opslag van materieel en (vriigekomen) materiaal over / op het water plaats te vinden.
Voor de eventuele opslag van vrilkomende en nieuwe materialen zijn mogelijkheden in
de directe omgeving. De aannemer dient hier zelf zorg voor te dragen.

De toegang tot percelen van derden en particulieren, dient door de aannemer zelf
geregeld te worden en schriftelijk te worden vastgelegd.

De aannemer mag maximaal 15,0 m aaneengesloten oeverconstructie verwijderen.
Verder dient de aannemer op deze locatie eerst een nieuwe oeverconstructie te
plaatsen, voordat verder gegaan mag worden met verwijderen van een volgend deel.
Aan het einde van elke werkdag, voor weekenden en voor feestdagen en bouwvak- en
kerstvakanties, dienen openliggende oevers dichtgemaakt te worden.

Sleuven dienen dichtgemaakt, danwel afgedekt te worden. Daarnaast dient aan het eind
van iedere werkdag de verwijderde oeverconstructie te zijn vervangen door een nieuwe
oeverbescherming.

Bij het vervangen van een oeverbescherming dient de aannemer rekening te houden
met puin dat aanwezig is achter de een oeverbescherming en in de waterbodem. Het
uitgangspunt van de opdrachtgever is zoveel mogelijk puin laten zitten, tenzij niet anders
mogelijk is. In dat geval dient het puin in overleg met directie afgevoerd te worden.

In de raamovereenkomst zijn posten opgenomen voor het geval er puin verwijderd,
afgevoerd en gestort moet worden.

De maximale belasting op het grondlichaam achter de oeverconstructie bedraagt 7 ton
per voertuig.

Te allen tijde aangrenzende (openbare) wegen vrijhouden van opslag van materiaal en
materieel, alsmede parkeren.

Omgevingsmanagement

1.

De aannemer verzorgt overleg met en onderhoudt voldoende contact met de
stakeholders. De aannemer zet een persoon in welke geschikt is voor het onderhavige
type werk en op een correcte wijze met de stakeholders omgaat. De aannemer houdt bij
de planning van zijn werkzaamheden voldoende rekening met de wensen van de
stakeholders. Ook wanneer hierdoor een minder economische werkvolgorde ontstaat.
De kosten hiervoor zijn in de deelopdrachtsom inbegrepen.

Kosten welke betrekking hebben op omgevingsmanagement worden geacht te zijn
inbegrepen bij de Uitvoeringskosten van de raamovereenkomst.

Verwerken / storten vrijikomende materialen

Alle vriikomende materialen, die geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben, moeten worden afgevoerd naar een inrichting. De vervoers-, acceptatie-, en
stortkosten moeten in de betreffende posten zijn inbegrepen.

Alle communicatie in overleg met en stort- en acceptatiebonnen indienen bij de directie.

Depot aannemer
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Er worden geen depots, op- en/of overslaglocaties beschikbaar gesteld door de

opdrachtgever. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de organisatie, eventueel het

verkrijgen van toestemming / vergunningen en het toepassen hiervan.

Dit betreft depots ten behoeve van:

-de op- en/of overslag van te verwijderen of her te gebruiken materialen, incl. klei en overig
grond

- op- of overslag van nieuw te gebruiken materialen, incl. klei en overig grond.

Werkzaamheden in het kader van Flora- en faunawet

1. Aannemer dient te werken conform de eisen uit de, uit te voeren, ecologische
onderzoeken, het ecologisch werkprotocol en de resultaatsverplichting en/of maatregelen
die voortvloeien uit de waarnemingen of gebeurtenissen tijdens de uitvoering.

Kosten voortvloeiend uit het ecologisch werkprotocol worden geacht bij de
deelopdrachtsom te zijn inbegrepen.

2. In het kader van de Flora- en faunawet moet de aannemer rekening houden met extra
werkzaamheden en mogelijke aanvullende maatregelen, anders dan uit het ecologisch
werkprotocol kunnen worden geconcludeerd.

Deze worden door de directie opgedragen / medegedeeld; hierdoor ontstane kosten
worden, na overleg met en na goedkeuring van de directie, per deelopdracht verrekend.

Belangrijke adressen
- Gemeentehuis Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

10

101

101010

101020

101030

101040

101050

100101

100199

100199

100199

100199

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Deelopdrachten, werkplannen, V&G en overig
Werkzaamheden per deelopdracht.

Deelopdrachten, werkplanningen, werkplannen

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het

uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

Opstellen van een deelopdracht in de voorbereiding op

de uitvoering van een deelopdracht.

Ten behoeve van het opstellen van de deelopdracht:

- het bezoeken van de locatie(s);

- het inventariseren van de werkzaamheden en
vergunningen;

- het opvragen van kabel- en leidingengegevens (KLIC)
bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie
'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' 500
Richtlijnen

-het doen van een MOOR meldplicht.

- het opstellen van de hoeveelhedenstaat en offerte.

- het, indien noodzakelijk, selecteren van
onderaannemers en deze melden aan de
opdrachtgever.

De deelopdracht invoeren in een -concept-

deelopdrachtformulier.

Opstellen (werk)planningen.

Betreft opstellen (werk)planningen.

De (werk)planningen conform het gestelde in paragraaf
01.13 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

De (werk)planningen ter acceptatie indienen bij de
directie conform het gestelde in deel 3 van deze
raamovereenkomst.

Opstellen werkplan vrijgekomen materialen.

Betreft gedetailleerd werkplan m.b.t. vrijkomende
materialen per deelopdracht conform deel 3 Bepalingen
artikel 01.17.02 van deze raamoverkomst.

Het gedetailleerd werkplan, ter acceptatie, indienen bij
de directie conform het gestelde in deel 3 van deze
raamovereenkomst.

Opstellen werkplan oeverconstructies.

Betreft gedetailleerd werkplan per deelopdracht.

Het werkplan conform hoofdstuk 52 van de Standaard.
In aanvulling hierop dient minimaal het volgende
beschreven te worden:

- inzet personeel en materieel

- detailplanning

-verbanden met andere werken (indien van toepassing)
- omgevingsmanagement

-werkplannen.

Het gedetailleerd werkplan, ter acceptatie, indienen bij
de directie conform het gestelde in deel 3 van deze
raamovereenkomst.

Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.

Betreft opstellen van een veiligheids- en

gezondheidsplan ten behoeve van de uitvoeringsfase

van de deelopdrachten.

Veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in artikel

2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

In het V&G-plan dient ook een milieu-paragraaf

opgenomen te worden waarin wordt aangegeven:

-op welke wijze tijdens de uitvoering wordt voorkomen
dat (rest)materiaal in het milieu belandt.

keer

keer

keer

keer

keer

400,00

400,00

6,00

12,00

12,00
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
101060 100199 Opstellen verkeersplan-dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 10,00 F

..... Betreft opstellen van een verkeersplan in de

..... voorbereiding van een deelopdracht.

..... Met in achtneming van CROW publicaties 96a en 96b.
..... Het plan dient in overleg met en met de goedkeuring van
..... de wegbeheerder te worden opgesteld.

..... De kosten van te nemen maatregelen die niet kunnen
..... worden afgeprijsd onder bestekspost 84

..... 'Verkeermaatregelen' worden verrekend in de

..... deelopdrachten.

..... E.e.a. conform art. 62.03.02 van deel 3 van deze
..... raamovereenkomst.

..... Inclusief vervaardigen van een (situatie)tekening.
..... De aannemer dient zijn eigen verkeersplan met
..... Tijdelijke Verkeersmaatregelen van de gemeente
..... Stichtse Vecht (TVM) af te stemmen.

101070 [100199 Opstellen verkeersplan-enkelbaansweg. keer 20,00 F
..... Betreft opstellen van een verkeersplan in de

..... voorbereiding van een deelopdracht.

..... Met in achtneming van CROW publicaties 96a en 96b.
..... Het plan dient in overleg met en met de goedkeuring van
..... de wegbeheerder te worden opgesteld.

..... De kosten van te nemen maatregelen die niet kunnen
..... worden afgeprijsd onder bestekspost 84

..... 'Verkeermaatregelen' worden verrekend in de

..... deelopdrachten.

..... E.e.a. conform art. 62.03.02 van deel 3 van deze
..... raamovereenkomst.

..... Inclusief vervaardigen van een (situatie)tekening.
..... De aannemer dient zijn eigen verkeersplan met
..... Tijdelijke Verkeersmaatregelen van de gemeente
..... Stichtse Vecht (TVM) af te stemmen.

101080 [100199 Opstellen verkeersplan-fiets- en voetpaden. keer 20,00 F
..... Betreft opstellen van een verkeersplan in de

..... voorbereiding van een deelopdracht.

..... Met in achtneming van CROW publicaties 96a en 96b.
..... Het plan dient in overleg met en met de goedkeuring van
..... de wegbeheerder te worden opgesteld.

..... De kosten van te nemen maatregelen die niet kunnen
..... worden afgeprijsd onder bestekspost 84

..... 'Verkeermaatregelen' worden verrekend in de

..... deelopdrachten.

..... E.e.a. conform art. 62.03.02 van deel 3 van deze
..... raamovereenkomst.

..... Inclusief vervaardigen van een (situatie)tekening.
..... De aannemer dient zijn eigen verkeersplan met
..... Tijdelijke Verkeersmaatregelen van de gemeente
..... Stichtse Vecht (TVM) af te stemmen.

101090 623099 Opstellen verkeersplan-ter water. keer 15,00 F
..... Betreft opstellen van een verkeersplan in de

..... voorbereiding van een deelopdracht.

..... Met in achtneming van Richtlijn Vaarwegen 2020.
..... Het plan dient in overleg met en met de goedkeuring van
..... de vaarwegbeheerder te worden opgesteld.

..... De kosten van te nemen maatregelen die niet kunnen
..... worden afgeprijsd onder bestekspost 84.

..... 'Verkeermaatregelen' worden verrekend in de

..... deelopdrachten.

..... E.e.a. conform art. 62.03.02 van deel 3 van deze
..... raamovereenkomst.

..... Inclusief vervaardigen van een (situatie)tekening.
..... De aannemer dient zijn eigen verkeersplan met
..... Tijdelijke Verkeersmaatregelen van de gemeente
..... Stichtse Vecht (TVM) af te stemmen.

101100 [102399 Opstellen plan omgevingsmanagement. keer 15,00 F
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Betreft opstellen van plan omgevingsmanagement.

Het plan dient in overleg met en met goedkeuring van de
directie / beheerder te worden opgesteld.

Het plan dient beknopt een beeld te geven m.b.t. de
communicatie en de directe omgeving bij uitvoering van
de werkzaamheden aan de oeverconstructies.
Aanname één keer opstellen en jaarlijks bijstellen aan
de hand van opgedane ervaringen.

Met in achtneming van de besteksposten 831010 t/m
831040 van deze raamovereenkomst.

Het gedetailleerd plan, ter goedkeuring, indienen bij de
directie / beheerder conform het gestelde in deel 3 van
deze raamovereenkomst.

Opnames t.b.v. werkzaamheden

Opnemen bestaande toestand terreinnen en objecten.
Betreft opname bestaande toestand terreinen en
objecten voorafgaand aan vervangingen van de
oeverconstructies conform CUR Aanbeveling 117:2020
Inspectie en advies civiele kunstwerken.

Op te nemen terreinen en objecten:

-objecten met te herstellen oeverconstructies;
-omliggend terrein en objecten.

Het opnemen moet worden uitgevoerd door:

-de aannemer.

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen:

- herstelde oeverconstructies

-omliggend terrein en objecten.

Rapportage digitaal, ter acceptatie, indienen aan de
directie.

Opnemen nieuwe toestand terreinen en objecten.
Betreft eind opname toestand terreinen en objecten na
afronden van de werkzaamheden mb.t. vervangingen
van de bestaande oeverconstructies.

Op te nemen terreinen en objecten:

- nieuwe / vervangen oeverconstructies;

-omliggend terrein en objecten.

Het opnemen moet worden uitgevoerd door:

-de aannemer.

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen:

- herstelde oeverconstructies

-omliggend terrein en objecten.

Rapportage digitaal, ter acceptatie, indienen aan de
directie.

Vergunningen per deelopdracht

Aanvragen vergunningen.

Betreft aanvragen van vergunningen/ ontheffingen en
begeleiden van de aanvragen

Aan te vragen vergunningen/ ontheffingen zijn o.a.:

- omgevingsvergunning

- kapvergunning

-in gebruikname openbare ruimte

-WIOR

- overige vergunningen.

Verrekening per werklocatie (niet per vergunning).

Bij de werkzaamheden is inbegrepen het verwerken van
opmerkingen in de aanvraagstukken van het betreffende
bevoegd gezag tijdens de vergunningsaanvraag om zo
tot een succesvolle aanvraag te komen.

Voor aanvang werk overhandigd aannemer een afschrift
van de verleende vergunning/ ontheffing aan de directie.
Zie ook:
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1831/contact-met-omg

keer

keer

keer

400,00

400,00

400,00
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..... evingsloket/
104 Flora en Fauna
104010 1640101 Inventariseren fauna, verkennend. keer 400,00 F
..... Betreft na verstrekken van een deelopdracht en 5
..... werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de
..... werkzaamheden de werklocatie verkennend

..... inventariseren op het voorkomen van beschermde
..... soorten Flora en Fauna.

..... Situering: Gehele werkgebied van de werklocatie.
..... Inventarisatie dient digitaal te worden uitgevoerd door
..... medewerkers/ inhuurkrachten met minimaal het
..... certificaat "Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming
..... niveau 2" of gelijkwaardig.

..... Maatregelen t.b.v. bescherming Flora en Fauna worden,
..... indien noodzakelijk, verrekend conform bestekspost
..... 140030.

..... Inventarisatie uitwerken in een overkoepelend

..... ecologisch werkprotocol conform bestekspost 104020.
104020 649999 Opstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming. keer 400,00 F
..... Opstellen plan van aanpak conform publicatie

..... "Gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen"
..... welke o.a. is te vinden op de website: www.stadswerk.nl
..... en conform het gestelde in artikel 01.22.03 van deel 3
..... van dit bestek.

..... Per deelopdracht plan van aanpak maken van de
..... betreffende werklocaties.

..... Aanname één keer opstellen en bijstellen aan de hand
..... van opgedane ervaringen conform bestekspost 104030.
..... Werkplan minimaal 2 weken voor start van de

..... werkzaamheden digitaal ter acceptatie indienen in pdf
..... formaat.

..... Pas na acceptatie van het plan van aanpak mag met de keer 400,00 L
..... werkzaamheden worden aangevangen.
104030 649999 Bijstellen plan van aanpak Wet Natuurbescherming. keer 10,00 F
..... Betreft bijstellen van plan van aanpak Wet

..... Natuurbescherming voor het uitvoeren van, in het bestek
..... opgenomen, werkzaamheden bij en naast

..... groenvoorzieningen.

..... Het plan dient schriftelijk ter acceptatie en vastlegging st 10,00 L
..... aan de directie te worden aangeleverd.
105 Verrichten onderzoeken
105010 222199 Verrichten verkennend bodemonderzoek NEN 5740. keer 25,00 F
..... Betreft verrichten van verkennend

..... grond-bodemonderzoek conform NEN 5725.
..... Situering: nader door de directie te bepalen.
..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 25,00 L
105020 222199 Verrichten nader bodemonderzoek NTA 5755. keer 25,00 F
..... Betreft verrichten nader bodemonderzoek NTA 5755.
..... Situering: nader door de directie te bepalen.
..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 25,00/ L
105030 222199 Asbestonderzoek in bodem NEN 5707. keer 25,00 F
..... Betreft verrichten Asbestonderzoek in bodem NEN 5707.
..... Situering: nader door de directie te bepalen.

..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 25,00 L
105040 222199 Partijkeuring (BRL SIKB 1000, AP04) keer 10,00 F
..... Betreft verrichten partijkeuring (BRL SIKB 1000, AP04).
..... Situering: nader door de directie te bepalen.

..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 10,00 L

105050 810199 Verrichten verkennend asfaltonderzoek. keer 10,00 F
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..... Betreft verrichten verkennend asfaltonderzoek conform
..... CROW 210: richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt.
..... Situering: nader door de directie te bepalen.

..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 10,00 L
105060 [102299 Verrichten geotechnisch onderzoek en advies. keer 10,00 F
..... Betreft verrichten sonderingsonderzoek en opstellen
..... funderingsadvies.

..... Zie bepaling 41.03.04 van deel 3 Bepalingen van deze
..... raamovereenkomst.

..... Geotechnisch onderzoek conform NEN

..... 2476-1:2012/AC:2013 appl. class 2 TE1.

..... Bijbehorend funderingsadvies conform NEN

..... 9997-1+C2:2017.

..... Sonderingsonderzoek tot -15,0 m bestaande grondslag

..... / maaiveld.

..... Situering: nader door de directie te bepalen.

..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 10,00 L
105070 (102299 Aanleveren gegevens Basis Registratie Ondergrond. keer 10,00 F

..... Betreft aanleveren van bepaalde gegevens vanuit de
..... goetechnische onderzoeken bij de Basis Registratie
..... Ondergrond (BRO).

..... Zie hiervoor de website:

..... https:\\www.basisregristratieondergrond.nl.

..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 10,00 L
106 | | Maken van constructieberekeningen en -tekeningen
106010 522199 Maken van constructieberekeningen. keer 16,00 F

..... Berekeningen o.a. voor:

..... - het bepalen van de maatvoering en profiel van nieuw
..... toe te passen oeverbeschermingsconstructie.
..... -het bepalen van de maatvoering van grondkerende
..... constructies incl. de verankeringen.

..... - het bepalen van de maatvoering van overige
..... onderdelen, afhankelijk van de krachten en

..... belastingen die hierop van invloed zijn.

..... Het maken van constructieberekeningen verrekenen per keer 16,00 L
..... oeverconstructie.

..... Berekeningen minimaal 4 weken voor start van de
..... werkzaamheden, ter acceptatie, digitaal verstrekken aan
..... de directie.

106020 522199 Maken van constructietekeningen. keer 16,00 F
..... Tekeningen o.a. voor:

..... - met de maatvoering en profiel van nieuw toe te passen
..... oeverbeschermingsconstructie.

..... -met de maatvoering van grondkerende constructies
..... incl. verankering.

..... -met de maatvoering van overige onderdelen,

..... afhankelijk van de krachten en belastingen die hierop
..... van invloed zijn.

..... Het maken van constructietekeningen verrekenen per keer 16,00 L
..... oeverconstructie.

..... Berekeningen minimaal 4 weken voor start van de
..... werkzaamheden, ter acceptatie, digitaal verstrekken aan

..... de directie.
107 | | Prestatieverklaring en kwaliteitsgegevens
107010 [100199 | Opstellen prestatieverklaring. keer 400,00 F

..... Betreft opstellen vereiste prestatieverklaring t.b.v.
..... facturering deelopdracht.

..... Opstellen prestatieverklaring na afronding deelopdracht
..... en in overleg met de directie.

..... Prestatieverklaring, ter goedkeuring, digitaal leveren aan keer 400,00 L
..... directie.
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107020 [100199 Aanleveren kwaliteitsgegevens. keer 10,00 F
..... Betreft aanleveren van kwaliteitsgegevens m.b.t. de
..... toegepaste materialen:
..... -CE
..... -KOMO
..... -FSC
..... - overig
..... Kwaliteitsgegevens, ter acceptatie, digitaal leveren aan keer 10,00 L
..... directie.
11 Opsporen kabels en leidingen
110010 102199 MOOR meldplicht. keer 150,00 F
..... Situering: binnen de gemeentegrenzen Stichtse Vecht.
..... Betreft verrichten van een MOOR meldplicht. keer 150,00 |
..... NB: Per locatie waar het werk wordt uitgevoerd kunnen
..... de kosten maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.
110020 [102104 Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per keer 150,00 F
..... locatie.
..... Betreft opsporen van kabels en leidingen die op basis
..... van de KLIC graafmelding de contouren van het
..... werkgebied kruisen.
..... Inclusief verrichten KLIC melding bij Kadaster. keer 150,00 |
..... Aantal locaties: ca. afthankelijk van de KLIC-melding.
4. . . .. Wijze van opsporen ter keuze van de aannemer
.1. . . . |Resultaten verwerken in een rapportage: digitaal
..... verstrekken aan directie.
110030 (102102 Graven proefsleuf. m 750,00 F
..... Betreft proefsleuven t.b.v. het lokaliseren van bestaand
..... kabel- en/of leidingtracé.
..... Incl. eventueel benodigde overleg met de betreffende
..... nutsbeheerder.
..... Opbouw van de ondergrond: in vaste grond, met veel
..... hinder van aanwezige kabels, leidingen of boomwortels
..... Gemiddelde sleufdiepte: 0,8 m
..... Gemiddelde sleufbreedte: 0,5-1m
.1. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen
12 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen grond
120110 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F
..... Betreft toepassen c.q. treffen van de benodigde
..... veiligheidsmaatregelen.
..... Op basis van de veiligheidsklasse moeten
..... veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen
..... bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren
..... werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.
..... Toe te passen maatregelen conform CROW 400 richtlijn. keer 25,00 L
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoeken besteksposten 105010, 105020 en 105030
.1. . . . |Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig
120120 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F
..... Betreft toepassen c.q. treffen van de benodigde
..... veiligheidsmaatregelen.
..... Op basis van de veiligheidsklasse moeten
..... veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen
..... bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren
..... werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.
..... Toe te passen maatregelen conform CROW 400 richtlijn. keer 25,00/ L
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoeken besteksposten 105010, 105020 en 105030
4. . . . |Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig
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120130 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F

..... Betreft toepassen c.q. treffen van de benodigde
..... veiligheidsmaatregelen.

..... Op basis van de veiligheidsklasse moeten

..... veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen
..... bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren
..... werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.

..... Toe te passen maatregelen conform CROW 400 richtlijn. keer 25,00/ L
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoeken besteksposten 105010, 105020 en 105030
.2. . . . |Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig
120140 170101 | Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F

..... Betreft toepassen c.q. treffen van de benodigde
..... veiligheidsmaatregelen.

..... Op basis van de veiligheidsklasse moeten

..... veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen
..... bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren
..... werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.

..... Toe te passen maatregelen conform CROW 400 richtlijn. keer 25,00 L
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoeken besteksposten 105010, 105020 en 105030
.5. . . . |Veiligheidsklasse Rood, vluchtig
120150 170101 | Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F

..... Betreft toepassen c.q. treffen van de benodigde
..... veiligheidsmaatregelen.

..... Op basis van de veiligheidsklasse moeten

..... veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen
..... bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren
..... werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.

..... Toe te passen maatregelen conform CROW 400 richtlijn. keer 25,00/ L
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoeken besteksposten 105010, 105020 en 105030
.3. . . . |Veiligheidsklasse Zwart, niet-viuchtig
120160 170101 | Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F

..... Betreft toepassen c.q. treffen van de benodigde
..... veiligheidsmaatregelen.

..... Op basis van de veiligheidsklasse moeten

..... veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen
..... bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren
..... werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.

..... Toe te passen maatregelen conform CROW 400 richtlijn. keer 25,00 L
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoeken besteksposten 105010, 105020 en 105030
.6. . . . |Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig
120170 [170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 25,00 F

..... Betreft toepassen c.q. treffen van de benodigde
..... veiligheidsmaatregelen.
..... Op basis van de veiligheidsklasse moeten
..... veiligheidsmaatregelen genomen worden die passen
..... bij de aangetroffen verontreiniging, de uit te voeren
..... werkzaamheden en de aanwezige omstandigheden.
..... Toe te passen maatregelen conform CROW 400 richtlijn. keer 25,00/ L
1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoeken besteksposten 105010, 105020 en 105030
.7. . . . |Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
..... erkenningsregeling verplicht

13 Maatregelen t.a.v. milieu
1301 || Maatregelen t.a.v. milieu
130110 [101199 Opstellen plan ter bescherming van milieu. keer 500F

..... Betreft opstellen van een plan waaruit blijkt dat:
..... - verontreiniging van het milieu en omgeving wordt
..... voorkomen dan wel wordt beperkt.
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..... De in het plan te beschrijven maatregelen moeten
..... voldoen aan de Omgevingswet;

..... - het verkeer/passanten op en onder de kunstwerken
..... veilig wordt beschermd en afgeschermd van de uit te
..... voeren werkzaamheden.

..... Aanname één keer opstellen en bijstellen aan de hand
..... van opgedane ervaringen conform bestekspost 130120.
..... Minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden: keer 5,00 L
..... - het plan ter goedkeuring indienen bij de directie en
..... waterkwaliteitsbeheerder;

..... -melding (Besluit Activiteiten Leefomgeving) Bal.
130120 [101199 Bijwerken plan ter bescherming van milieu. keer 2,00 F
..... Betreft bijstellen van een eerder opgesteld (definitief)
..... plan ter bescherming van milieu.

..... Het plan dient, ter goedkeuring, en vastlegging aan de keer 2,00 L
..... directie digitaal te worden aangeleverd.
130130 [101199 Toepassen milieubeschermende voorzieningen. keer 400,00 F
..... Betreft treffen c.q. toepassen van tijdelijke

..... milieubeschermende voorzieningen ten behoeve van de
..... uitvoering van de in deel 2.2 opgenomen

..... besteksposten, zodanig dat geen vervuiling

..... (vrijkomende bouw- en restmaterialen etc.) in de
..... watergang en omgeving terecht kunnen komen.
..... De te treffen voorzieningen vloeien voort uit het plan
..... zoals opgesteld onder bestekspost 130110.

..... Onder toepassen wordt verstaan: het leveren,

..... aanbrengen, verplaatsen, instandhouding, verwijderen
..... en afvoeren.

..... Met materieel en materiaal van de aannemer.

14 Maatregelen in kader Flora- en faunawet
140010 645099 Ecologisch werkprotocol & Risico analyse. keer 25,00 F
..... Betreft uitvoeren van (een) Risico analyse(s) en
..... opstellen van (een) Ecologisch(e) werkprotocol(len).
..... Rapport per werklocatie tot maximaal 0,25 hectare met
..... beschrijving werkzaamheden ruimtelijke ontwikkeling
..... deel 1 hoofdstuk 3 en 4, en/of; bestendig beheer deel 2
..... hoofdstuk 5 en 6 van de vigerende Gedragscode
..... soortenbescherming voor gemeenten in combinatie met
..... hoofdstuk 5 en 7 van de vigerende Leidraad / Nota
..... soortenbescherming Stichtse Vecht (bijlage B).
..... Resultaten digitaal verstrekken aan directie. keer 25,00 L
140020 645099 Invullen checklisten. keer 25,00 F
..... Betreft invullen van de checklist(en) conform paragraaf
..... 3.4 van de vigerende Leidraad / Nota

..... soortenbescherming Stichtse Vecht.

140030 645399 Toepassen mitigerende maatregelen. keer 25,00 F
..... Betreft vaststellen en toepassen van mitigerende en
..... compenserende maatregelen die er voor zorgen dat die
..... wezenlijke negatieve invloed op betroffen soorten en/of
..... populatie niet zal optreden of positief beinvioed wordt.

..... Maatregelen, ter acceptatie, digitaal van directie keer 25,00 L
..... voorleggen.

T N Toepassen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen

101 | Maatregelen t.a.v. veiligheid

150110 101199 | Opstellen plan te nemen veiligheidsmaatregelen. keer 500F

..... Betreft opstellen van een plan met een beschrijving van
..... de werkzaamheden en een risico-inventarisatie en de
..... bijbehorende te nemen veiligheidsmaatregelen en
..... -voorzieningen.

..... De in het plan te beschrijven maatregelen moeten
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150120

150130

150140

101199

101199

101199

voldoen aan de Omgevingswet.
Minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden:
- het plan ter goedkeuring digitaal indienen bij de

directie.

Bijwerken plan te nemen veiligheidsmaatregelen.
Betreft bijstellen van een eerder opgesteld (definitief)
plan te nemen veiligheidsmaatregelen en
-voorzieningen.

Het plan dient digitaal, ter goedkeuring, en vastlegging
aan de directie te worden aangeleverd.

Toepassen veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen.
Betreft treffen c.q. toepassen van tijdelijke
veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de uitvoering
van de in dit bestek opgenomen besteksposten.

De te treffen voorzieningen vloeien voort uit het plan,
zoals opgesteld onder bestekspost 150110.

Onder toepassen wordt verstaan: het leveren,
aanbrengen, verplaatsen, instandhouding, verwijderen
en afvoeren.

Met materieel en materiaal van de aannemer.

Toepassen be-/afschermende voorzieningen
passanten.

Toepassen be-/afschermende voorzieningen passanten
Betreft gedurende de uit te veoren werkzaamheden te
treffen c.q. toepassen van tijdelijke be-/afschermende
voorzieningen van de in dit bestek opgenomen
besteksposten, zodanig dat de verkeersdeelnemers /
passanten veilig worden beschermd en afgeschermd
van de uit te voeren werkzaamheden.

De te treffen voorzieningen vloeien voort uit het plan,
zoals opgesteld onder bestekspost 150110.
Uitgangspunt veiligheidshekken:

-h=1,0m

-1g.=2,0m

-voorzien van verlichting

- incl. voorzien ter voorkoming van omvallen

Onder toepassen wordt verstaan: het leveren,
aanbrengen, verplaatsen, instandhouding, verwijderen
en afvoeren.

Met materieel en materiaal van de aannemer.

keer

keer

keer

keer

keer

2,00

200,00

100,00

5,00 L

2,00L

10,00
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2 OEVERCONSTRUCTIES -1

20 Palenbeschoeiing @ 140 mm

200 Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m

2000 Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 3,50 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
..... locatie.
200010 522199 Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel. m 180,00 F
..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m
200011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 180,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

200012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 180,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen, gordingen en dekplanken met
..... weefsel, vlies, folie, vlechtmatten, houten schotten en
..... puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m
..... Verlagen waterstand niet toegestaan.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

200013 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 180,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

200014 522101 Aanbrengen palen. st 1.260,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.260,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: & 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen
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200015 522104 Aanbrengen gordingen. m 180,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80 x 150 mm m 180,00/ L
..... -1st100 x 150 mm m 180,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 360,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
200016 522199 Aanbrengen dekplank. m 180,00 |
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 350 x 50 mm m 180,00| L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
..... Met FSC-keurmerk.
..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.
..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven, st 360,00 L
..... h.o.h. 0,50 m
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
200017 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 225,00 |
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,25 m
1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost 200014
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 225,00 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 720,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".
200018 221121 Grond verwerken in watergang. m3 180,00 |
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.
..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 200013 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
200019 220499 Profileren taluds. are 5,40 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 200018 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.
200021 222107 Frezen. are 5,40 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
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200022

201

2010

201010

201011

201012

201013

201014

512101

522199

511402

527199

221104

522101

oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Talud van 1 : 2 of steiler
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m

Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 3,50 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
locatie.

Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.
Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. het creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

Verwijderen oeverconstructie.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
houten planken/schotten of damwanden.
Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m
Verlagen waterstand niet toegestaan.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare palen of delen daarvan.

De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
vervoeren onder bestekspost 85.

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand op het
aanbrengen van oeverconstructie.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
beunschip afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van
de aannemer.

Aanbrengen palen.
Grondslag: klei / zavel / veen
Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste

sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,

are

kg

m3

st

st

180,00 F

5,40

10,80

180,00

180,00

180,00

1.260,00

1.260,00
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..... gepunt en gekruind.
..... Type: onbehandeld Robiniahout.
.3. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen
201015 522104 Aanbrengen gordingen. m 180,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80 x 150 mm m 180,00/ L
..... -1 st 100 x 150 mm m 180,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 360,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
201016 522199 Aanbrengen dekplank. m 180,00 |
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 350 x 50 mm m 180,00| L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
..... Met FSC-keurmerk.
..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.
..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven, st 360,00/ L
..... h.o.h. 0,50 m
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
201017 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 225,00 |
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h=1,25m
1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost 201014.
2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 225,00 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 720,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".
201018 221121 Grond verwerken in watergang. m3 180,00 |
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.
..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 201013 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871.
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
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..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

201019 220499 Profileren taluds. are 5,40 |

..... Betreft het onder oorspronkelijk profiel afwerken van het

..... conform bestekspost ontgraven talud zodat deze weer

..... aansluit op de omgeving.

201021 222107 Frezen. are 5,40 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

201022 512101 Zaaien. are 5,40 |

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 10,80 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

202 Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m

2020 Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 3,50 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

..... over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot

..... 100,0 m per locatie.

202010 522199 Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel. m 60,00 F
..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m
202011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 60,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

202012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 60,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen, gordingen en dekplanken met
..... weefsel, vlies, folie, vlechtmatten, houten schotten en
..... puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m
..... Verlagen waterstand niet toegestaan.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

202013 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 60,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m




RAWO0206-152017 Raamovereenkomst Investeringsprojecten oeverconstructies 2025-2031 inclusief 1e Nvl Bladnr. 28 van 184
Gemeente Stichtse Vecht, Team BOR
Kenmerk: 570312

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.
202014 522101 Aanbrengen palen. st 420,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen
2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 420,00 L
..... sterkteklasse D30; afmetingen: & 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.
..... Type: onbehandeld Robiniahout.
.3. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen
202015 522104 Aanbrengen gordingen. m 60,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 60,00/ L
..... -1 st 100 x 150 mm m 60,00/ L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 120,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
202016 522199 Aanbrengen dekplank. m 60,00 |
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 350 x 50 mm m 60,00/ L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
..... Met FSC-keurmerk.
..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.
..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven; st 120,00| L
..... h.o.h. 0,50 m
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
202017 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 75,00 |
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h=1,25 m
1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost 202014
2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 75,00 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 240,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".
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Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
202013 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 202018 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m

Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, Ig. 3,50 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
100,0 m per locatie.

Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.
Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. het creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

Verwijderen oeverconstructie.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. houten palen, gordingen en dekplanken met
weefsel, vlies, folie, vlechtmatten, houten schotten en
puin.

Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m
Verlagen waterstand niet toegestaan.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare palen of delen daarvan.

m3

are

are

are

kg

1.400,00 F

60,00

1,80 |

1,80 |

1,80 |

3,60 L

1.400,00

1.400,00
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De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
vervoeren onder bestekspost 85.

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand op het
aanbrengen van oeverconstructie.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
beunschip afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van
de aannemer.

Aanbrengen palen.

Grondslag: klei/zavel/veen

Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste
sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
gepunt en gekruind.

Type: onbehandeld Robiniahout.

Richting paal: 10 : 1

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 2,0 m

Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

Aanbrengen gordingen.

Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten gording

-1st80 x 150 mm

-1st100 x 150 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
verzinken.

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen dekplank.

Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten dekplank 350 x 50 mm
Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
oeverconstructie onder afschot van 2% richting
waterzijde.

Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven
Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen geotextiel of folie achter
damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h=1,25 m

Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
bestekspost 203014.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

m3

st

st

33

m2

m2

1.400,00

7.700,00

7.700,00 L

1.400,00

1.400,00 L
1.400,00 L

1.400,00

1.400,00

1.750,00

1.750,00
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aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

Kleur: zwart

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
203013 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871.
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft het onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost ontgraven talud zodat deze weer
aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Palenbeschoeiing @ 170-190 mm

Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m

Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 6,00 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
locatie.

Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.
Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. het creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

st

m3

are

are

are

kg

170,00

5.600,00

1.400,00

42,00

42,00

42,00

84,00

170,00
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210012 527199 Verwijderen oeverconstructie. m 170,00 |

..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers

..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen, gordingen en dekplanken met

..... weefsel, vlies, folie, vlechtmatten, houten schotten en

..... puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m

..... Verlagen waterstand niet toegestaan.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

210013 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 170,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren van werkruimte voorafgaand op het
..... aanbrengen van oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton
..... afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de aannemer.

210014 522101 Aanbrengen palen. st 1.190,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen
2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.190,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
..... 6,00 m, gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 55 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

210015 522104 Aanbrengen gordingen. m 170,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80x 150 mm m 170,00/ L
..... -1st100 x 150 mm m 170,00/ L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 340,00 L
..... M12 x 400 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
210016 522199 Aanbrengen dekplank. m 170,00 |
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 400 x 50 mm m 170,00| L

..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
..... Met FSC-keurmerk.

..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op

..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.

..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven; st 340,00/ L
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..... h.o.h. 0,50 m

..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout

..... in de GWW.

..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
210017 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 212,50
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,25 m
1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost 210014
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 212,50 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

210018 221121 Grond verwerken in watergang. m3 170,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 210013 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,00 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

210019 220499 Profileren taluds. are 5,10 |
..... Betreft het onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 210018 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

210021 222107 Frezen. are 5,10 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

210022 512101 Zaaien. are 5,10 |

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 10,20 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

211 Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m

2110 Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, I9. 6,00 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per

..... locatie.

211010 522199 Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel. m 170,00 F
..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
211011 511402 | Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 170,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. het creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
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..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de

..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: aanwezig

..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

211012 527199 Verwijderen oeverconstructie. m 170,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen, gordingen en dekplanken met
..... weefsel, vlies, folie, vlechtmatten, houten schotten en
..... puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand niet toegestaan.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

211013 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 170,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. het creéren van werkruimte voorafgaand op het
..... aanbrengen van oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton
..... afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de aannemer.

211014 522101 Aanbrengen palen. st 1.190,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen
2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.190,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 14 cm, Ig. 6,00 m,
..... gepunt en gekruind.
..... Type: onbehandeld Robiniahout.
.3. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 55 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen
211015 522104 Aanbrengen gordingen. m 170,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80x 150 mm
..... -1 st 100 x 150 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 340,00 L
..... M12 x 400 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

170,00 L
170,00 L
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211016

211017

211018

211019

211021

211022

212

2120

522199

522105

221121

220499

222107
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Aanbrengen dekplank.

Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten dekplank 400 x 50 mm
Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
oeverconstructie onder afschot van 2% richting
waterzijde.

Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven;
h.o.h. 0,50 m

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,25 m

Aanbrengen achter: palen aangebracht conform

bestekspost 211014.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
211013 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871.
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 211018 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m

Vervangen palenbeschoeiing met palen, Ig. 6,00 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

st

m2

m2

st

m3

are

are

are

kg

170,00

170,00 L

340,00 L

212,50

212,50 L

680,00 L

170,00

5,10 |

5,10 |

5,10 |

10,20 L
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..... over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.
212010 522199 Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel. m 60,00 F
..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
212011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 60,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. het creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

212012 527199 Verwijderen oeverconstructie. m 60,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen, gordingen en dekplanken met
..... weefsel, vlies, folie, vlechtmatten, houten schotten en
..... puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand niet toegestaan.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

212013 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 60,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren van werkruimte voorafgaand op het
..... aanbrengen van oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton
..... afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de aannemer.

212014 522101 Aanbrengen palen. st 420,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen
2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 420,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
..... 6,00 m, gepunt en gekruind.
..... Type: onbehandeld Robiniahout.
.3. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 55 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen
212015 522104 Aanbrengen gordingen. m 60,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80 x 150 mm
..... -1 st 100 x 150 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 120,00 L
..... M12 x 400 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.

60,00 L
60,00 L
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..... verzinken.

. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine

..... liplas.

..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout

..... in de GWW.

..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

212016 522199 Aanbrengen dekplank. m 60,00 |
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 400 x 50 mm m 60,00 L

..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
..... Met FSC-keurmerk.
..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.
..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven; st 120,00/ L
..... h.o.h. 0,50 m
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
212017 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 75,00
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,25 m
1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost 212014
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 75,00/ L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

212018 221121 Grond verwerken in watergang. m3 60,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 212013 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,00 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

212019 220499 Profileren taluds. are 1,80 |
..... Betreft het onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 212018 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

212021 222107 Frezen. are 1,80 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1: 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

212022 512101 Zaaien. are 1,80 1

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
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213

2130

213010

213011

213012

213013

213014

213015

522199

511402

527199

221104

522101

522104

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m

Vervangen palenbeschoeiing met geotextiel, Ig. 6,00 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
100,0 m per locatie.

Vervangen type: palenbeschoeiing met geotextiel.
Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. het creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

Verwijderen oeverconstructie.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. houten palen, gordingen en dekplanken met
weefsel, vlies, folie, vlechtmatten, houten schotten en
puin.

Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
Verlagen waterstand niet toegestaan.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare palen of delen daarvan.

De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
conform bestekspost 85.

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
t.b.v. het creéren van werkruimte voorafgaand op het
aanbrengen van oeverconstructie.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton
afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de aannemer.

Aanbrengen palen.

Grondslag: klei / zavel / veen

Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste
sterkteklasse D30; afmetingen: @ 14 cm, Ig. 6,00 m,
gepunt en gekruind.

Type: onbehandeld Robiniahout.

Richting paal: 10 : 1

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 2,0 m

Perkoenrij, gemiddeld 55 palen per 10 m

Afwerking palen: afzagen

Aanbrengen gordingen.

kg

m3

st

st

1.400,00 F

3,60 L

1.400,00

1.400,00

1.400,00

9.800,00

9.800,00 L

1.400,00
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213016

213017

213018

213019

213021

522199

522105

221121

220499

222107

Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten gording

-1st80x 150 mm

-1st100 x 150 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
M12 x 400 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
verzinken.

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen dekplank.

Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten dekplank 400 x 50 mm
Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
oeverconstructie onder afschot van 2% richting
waterzijde.

Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven;
h.o.h. 0,50 m

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,25 m

Aanbrengen achter: palen aangebracht conform

bestekspost 213014.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
213013 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871.
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 213018 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.
Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.
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1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
213022 512101 Zaaien. are 42,00
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 84,00 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

22 Opgeklampte schotten
2 | | Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m
20 | | Hoogte tot 60 cm

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per

..... locatie
220010 527199 | Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m. m 285,00 F
220011 511402 | Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 285,00 |

..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

220012 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 285,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,
..... houten planken/schotten
4. . ... Palen met beplanking met gronddoek incl.
..... bevestigingsmiddelen.
4. . . . |Materiaal
..... Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 500 mm.
..... Beplanking hout tot 3 stuks 20 x 200 mm.
. .3. . . |Paallengte: totca. 1,80 m
. . .9. . |Voor minimaal 75% onder water.
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

220013 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 285,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
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..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.
220014 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 285,00 |
..... Betreft aanbrengen beschoeiingselementen
3. . ... Schotten samengesteld uit planken met palen: m 285,00 L
..... -lengte schotten: ca. 2,00 m.
..... - plankdikte: ca. 2 cm
..... -hoogte schot tot 60 cm
..... Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
..... Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
..... overlap van 0,50 m in de lengterichting.
..... Palen
..... - vierkante palen h.o.h. 0,50 m
..... - vierkant ca. 80 mm;
..... - lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.
..... Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
..... waterlijn aanbrengen.
..... Aanbrengen door middel van drukken.
1. . . . |Van hout:
..... -duurzaamheidsklasse 1
..... - sterkteklasse minimaal D30.
. .1. . . |Afstand palen 0,50 m h.o.h. st 570,00 L
. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. |Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen st 1.140,00 L
..... met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.
..... Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.
220015 221121 Grond verwerken in watergang. m3 285,00 |
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.
..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 220013 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
220016 220499 Profileren taluds. are 8,55 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 220015 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.
220017 222107 Frezen. are 8,55 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
220018 512101 Zaaien. are 8,55 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 17,10/ L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2201 Hoogte tot 80 cm
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
..... locatie.
220110 527199 Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m. m 285,00 F
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220111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 285,00 |

..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig

..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

220112 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 285,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,
..... houten planken/schotten

4. . . .. Palen met beplanking met gronddoek incl.

..... bevestigingsmiddelen.

4. . . . |Materiaal

..... Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 500 mm.

..... Beplanking hout tot 4 stuks 20 x 200 mm.

. .3. . . |Paallengte: tot ca. 2,10 m

. . .9. . |Voor minimaal 75% onder water.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

220113 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 285,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

220114 522103 | Aanbrengen beschoeiingselementen. m 285,00 |
..... Betreft aanbrengen beschoeiingselementen

3. ... Schotten samengesteld uit planken met palen: m 285,00 L

..... - lengte schotten: ca. 2,00 m.

..... -plankdikte: ca. 2 cm

..... -hoogte schot tot 60 cm

..... Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
..... Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
..... overlap van 0,50 m in de lengterichting.

..... Palen

..... - vierkante palen h.o.h. 0,50 m

..... - vierkant ca. 80 mm;

..... - lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.

..... Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
..... waterlijn aanbrengen.

..... Aanbrengen door middel van drukken.

1. . . . |Van hout:

..... -duurzaamheidsklasse 1

..... - sterkteklasse minimaal D30.

. .1. . . |Afstand palen 0,50 m h.o.h. st 570,00/ L
. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. |Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen st 1.140,00 L

..... met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.
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Coe Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.
220115 221121 Grond verwerken in watergang. m3 285,00 |
C e Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
Coe oeverconstructie.
Ce Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
Ce 220113 en indien nodig op aangeven van directie
Coe aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. ... Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
Coe 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
220116 220499 Profileren taluds. are 8,55 |
Coe Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
Coe conform bestekspost 220115 aangevulde talud zodat
Ce deze weer aansluit op de omgeving.
220117 222107 Frezen. are 8,55 |
C e Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
Ce oeverconstructie.
1. ... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
BT Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
220118 512101 Zaaien. are 8,55 |
1. . .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
B Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
Coe maken door het aandrukken en verkruimelen van de
Ce bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 17,10 L
Coe taluds met onder andere rood zwenkgras.
C Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
221 Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m
2210 Hoogte tot 60 cm
. . . . . |Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
Coe over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
Coe locatie.
221010 527199 Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m. m 400,00 F
221011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 400,00 |
Coe Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
. . . . . |voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Coe Aantal maaibeurten: 1
2. ... Standaard beheer
4. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
e insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
C e Oeververdediging: aanwezig
..... Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
Coe kneuzen).
221012 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 400,00 1
Coe Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
Ce vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
Ce vervanging.
C e Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
Ce en kunnen per locatie verschillen.
Ce O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,
Ce houten planken/schotten
4. . .. Palen met beplanking met gronddoek incl.
Coe bevestigingsmiddelen.
I Materiaal
Coe Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 500 mm.
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..... Beplanking hout tot 3 stuks 20 x 200 mm.
. .3. . . |Paallengte: tot ca. 1,80 m

. . .9. . |Voor minimaal 75% onder water.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

221013 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 400,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

221014 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 400,00 |
..... Betreft aanbrengen beschoeiingselementen

3. .. .. Schotten samengesteld uit planken met palen: m 400,00 L

..... -lengte schotten: ca. 2,00 m.

..... -plankdikte: ca. 2 cm

..... -hoogte schot tot 60 cm

..... Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
..... Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
..... overlap van 0,50 m in de lengterichting.

..... Palen

..... - vierkante palen h.o.h. 0,50 m

..... - vierkant ca. 80 mm;

..... - lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.

..... Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
..... waterlijn aanbrengen.

..... Aanbrengen door middel van drukken.

1. . . . |Van hout:

..... -duurzaamheidsklasse 1

..... - sterkteklasse minimaal D30.

. .1. . . |Afstand palen 0,50 m h.o.h. st 800,00 L
. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. |Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen st 1.600,00 L

..... met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.

..... Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.

221015 221121 Grond verwerken in watergang. m3 400,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 221013 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

221016 220499 Profileren taluds. are 12,00
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 221015 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

221017 222107 Frezen. are 12,00
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
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. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
221018 512101 Zaaien. are 12,00 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 24,00/ L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2211 Hoogte tot 80 cm
221110 527199 Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m. m 400,00 F
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 100,0 m
..... per locatie.
221111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 400,00 |
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|/Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).
221112 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 400,00 |
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.
..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,
..... houten planken/schotten
4. . . .. Palen met beplanking met gronddoek incl.
..... bevestigingsmiddelen.
4. . . . |Materiaal
..... Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 500 mm.
..... Beplanking hout tot 4 stuks 20 x 200 mm.
. .3. . . |Paallengte: totca. 2,10 m
. . .9. . |Voor minimaal 75% onder water.
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.
221113 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 400,00 |
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.
221114 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 400,00 |
..... Betreft aanbrengen beschoeiingselementen
3. .. .. Schotten samengesteld uit planken met palen: m 400,00 L
..... - lengte schotten: ca. 2,00 m.
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221115

221116

221117

221118

222

2220

222010

222011

221121

220499

222107

512101

527199

511402

- plankdikte: ca. 2 cm

-hoogte schot tot 60 cm

Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
overlap van 0,50 m in de lengterichting.

Palen

- vierkante palen h.o.h. 0,50 m

- vierkant ca. 80 mm;

- lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.

Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
waterlijn aanbrengen.

Aanbrengen door middel van drukken.

Van hout:

- duurzaamheidsklasse 1

- sterkteklasse minimaal D30.

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen
met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.
Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
221113 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 221115 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m

Hoogte tot 60 cm
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
100,0 m per locatie.

Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

st

st

m3

are

are

are

kg

1.965,00

800,00 L

1.600,00 L

400,00

12,00

12,00

12,00

24,00 L

1.965,00
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222012

222013

222014

222015

527103

221104

522103

221121

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

Verwijderen beschoeiingselementen.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,
houten planken/schotten

Palen met beplanking met gronddoek incl.
bevestigingsmiddelen.

Materiaal

Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 500 mm.

Beplanking hout tot 3 stuks 20 x 200 mm.

Paallengte: tot ca. 1,80 m

Voor minimaal 75% onder water.

Verlagen waterstand niet toegestaan

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare palen of delen daarvan.

De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
conform bestekspost 85.

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
aannemer.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft aanbrengen beschoeiingselementen
Schotten samengesteld uit planken met palen:

- lengte schotten: ca. 2,00 m.

-plankdikte: ca. 2 cm

- hoogte schot tot 60 cm

Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
overlap van 0,50 m in de lengterichting.

Palen

-vierkante palen h.o.h. 0,50 m

- vierkant ca. 80 mm;

- lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.

Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
waterlijn aanbrengen.

Aanbrengen door middel van drukken.

Van hout:

-duurzaamheidsklasse 1

- sterkteklasse minimaal D30.

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen
met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.
Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.

Grond verwerken in watergang.
Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

m3

st

st

m3

1.965,00

1.965,00

1.965,00

1.965,00

3.930,00

7.860,00

1.965,00
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..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost

..... 222013 en indien nodig op aangeven van directie

..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m

. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

. . . .1. |Zonder overhoogte

..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
222016 220499 Profileren taluds. are 58,95
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 222015 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

222017 222107 Frezen. are 58,95
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

222018 512101 Zaaien. are 58,95
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 117,90 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

2221 Hoogte tot 80 cm
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

..... over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.

222110 527199 Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m. m 1.965,00 F
222111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 1.965,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte

..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

222112 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 1.965,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,
..... houten planken/schotten
4. . . .. Palen met beplanking met gronddoek incl.
..... bevestigingsmiddelen.
4. . . . |Materiaal
..... Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 500 mm.
..... Beplanking hout tot 4 stuks 20 x 200 mm.
. .3. . . |Paallengte: tot ca. 2,10 m
. . .9. . |Voor minimaal 75% onder water.
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
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222113

222114

222115

222116

222117

222118

221104

522103

221121

220499

222107

512101

conform bestekspost 85.

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
aannemer.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft aanbrengen beschoeiingselementen
Schotten samengesteld uit planken met palen:

- lengte schotten: ca. 2,00 m.

- plankdikte: ca. 2 cm

-hoogte schot tot 80 cm

Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
overlap van 0,50 m in de lengterichting.

Palen

-vierkante palen h.o.h. 0,50 m

- vierkant ca. 80 mm;

- lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.

Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
waterlijn aanbrengen.

Aanbrengen door middel van drukken.

Van hout:

- duurzaamheidsklasse 1

- sterkteklasse minimaal D30.

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen
met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.
Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
222113 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 222115 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm
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2230

223010

223011

223012

223013

223014

527199

511402

527103

221104

522103

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m

Hoogte tot 60 cm
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
100,0 m per locatie.

Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,60 m.

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

Verwijderen beschoeiingselementen.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,
houten planken/schotten

Palen met beplanking met gronddoek incl.
bevestigingsmiddelen.

Materiaal

Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 700 mm.

Beplanking hout tot 4 stuks 20 x 200 mm.

Paallengte: tot ca. 1,80 m

Voor minimaal 75% onder water.

Verlagen waterstand niet toegestaan

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare palen of delen daarvan.

De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
conform bestekspost 85.

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
aannemer.

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft aanbrengen beschoeiingselementen

Schotten samengesteld uit planken met palen:
-lengte schotten: ca. 2,00 m.

- plankdikte: ca. 2 cm

- hoogte schot tot 60 cm

Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
overlap van 0,50 m in de lengterichting.

kg

m3

3.320,00 F

117,90 L

3.320,00

3.320,00

3.320,00

3.320,00

3.320,00 L
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223015

223016

223017

223018

2231

223110

223111

221121

220499

222107

512101

527199

511402

Palen

-vierkante palen h.o.h. 0,50 m

- vierkant ca. 60 mm;

- lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.

Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
waterlijn aanbrengen.

Aanbrengen door middel van drukken.

Van hout:

- duurzaamheidsklasse 1

- sterkteklasse minimaal D30.

Afstand palen 0,50 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen
met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.
Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
223013 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 223015 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Hoogte tot 80 cm
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

over een afstand met een variabele lengte 51,0 m tot
100,0 m per locatie.

Vervangen beschoeiingselementen, hoogte tot 0,80 m.

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

st

st

m3

are

are
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3.320,00

6.640,00 L

13.280,00 L

3.320,00
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99,60
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199,20 L

3.320,00
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223112 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 3.320,00 1

..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers

..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen, met weefsel, vlies, folie, gronddoek,

..... houten planken/schotten

4. . . .. Palen met beplanking met gronddoek incl.

..... bevestigingsmiddelen.

4. . . . |Materiaal

..... Palen hout ca. 80 x 80 mm, h.o.h. 700 mm.

..... Beplanking hout tot 3 stuks 20 x 200 mm.

. .3. . . |Paallengte: totca. 2,10 m

.. .9. . |Voor minimaal 75% onder water.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

223113 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 3.320,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

223114 522103 | Aanbrengen beschoeiingselementen. m 3.320,00] |
..... Betreft aanbrengen beschoeiingselementen

3. .. .. Schotten samengesteld uit planken met palen: m 3.320,00 L

..... -lengte schotten: ca. 2,00 m.

..... - plankdikte: ca. 2 cm

..... - hoogte schot tot 60 cm

..... Schotten zijn voorzien van weefsel van kunststof, Ten
..... Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
..... overlap van 0,50 m in de lengterichting.

..... Palen

..... -vierkante palen h.o.h. 0,50 m

..... - vierkant ca. 80 mm;

..... - lengte tot ca. 1,80 m, gepunt.

..... Bovenzijde paal en schotten ca. 15 cm boven de
..... waterlijn aanbrengen.

..... Aanbrengen door middel van drukken.

1. . . . |Van hout:

..... -duurzaamheidsklasse 1

..... - sterkteklasse minimaal D30.

. .1. . . |Afstand palen 0,50 m h.o.h. st 6.640,00 L
. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. |Bevestigingsmiddelen: planken aan palenrij bevestigen st 13.280,00| L

..... met RVS A2 houtdraadbouten (incl. ring) M8 x 60.

..... Minimaal 2 stuks per paal aanbrengen.

223115 221121 Grond verwerken in watergang. m3 3.320,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 223113 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
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..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
223116 220499 | Profileren taluds. are 99,60
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 223115 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

223117 222107 Frezen. are 99,60
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

223118 512101 Zaaien. are 99,60
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 199,20/ L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

23 Houten damwanden
230 | | Vanaf het land, lengte 0 m tot 50 m
2300 | | Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per

..... locatie.
230010 522199 | Vervangen type: damwand, Ig plank van 4,0 m t/m 8,0 m. m 80,00 F
..... Hardhouten damwand incl. verankering, gordingen en
..... dekplank.
230011 511402 | Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 80,00 |

..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

230012 527122 Verwijderen damwand. m 80,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten damwanden, met weefsel, vlies, folie,
..... of puin.

1. .. .. Damplanken van hout
..... Hardhouten damwandplanken, hout diverse soorten:
..... - lengte damwandplanken Ig. tot en met 8,0 m.
..... -dikte d = 20 tot 40 mm
..... - breedte ca. 200 mm
..... -mes en groef verbinding.

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.




RAWO0206-152017 Raamovereenkomst Investeringsprojecten oeverconstructies 2025-2031 inclusief 1e Nvl Bladnr. 54 van 184
Gemeente Stichtse Vecht, Team BOR
Kenmerk: 570312

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

230013 527124 Verwijderen gording. m 160,00 |
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande
..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:
..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.
..... -afmeting 70 x 150 mm
.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten
. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

230014 527123 Verwijderen planken. m 80,00 |
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. hardhouten dekplanken, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan bovenzijde van de bestaande
..... oeverconstructie.

1. .. .. Planken van hout
..... Hardhouten deplanken, hout diverse soorten:
..... -lengte eplanken Ig. tot en met 6,0 m.
..... -dikte d = tot 40 mm
..... - breedte ca. 200 mm
.2. . . . |Bevestiging d.m.v. houtdraadbouten
. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare planken of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

230015 413101 Verwijderen verankering van een grond- en st 32,00 |
..... waterkerende constructie.

..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.
..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. verankeringen incl. garnituur en
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan voorzijde van de bestaande
..... oeverconstructie.
..... Geotechnische gegevens: klei / zavel / veen

1. .. .. Te verwijderen ankerconstructie
..... Incl. benodigd grondwerk tot aan achterzijde bestaande
..... oeverconstructie verwijderen.
1. . . . |Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
..... Per werklocatie in overleg met directie
. . .2. . |Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... conform bestekspost 85.
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230016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 80,00 |

..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.

230017 522102 Aanbrengen damplanken. m 80,00
..... Betreft aanbrengen oeverconstructie.
..... Grondslag: klei / zavel / veen

1. .. .. Damplanken van hout: 50 x 180 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70 m 80,00 L
..... Met FSC-keurmerk.

.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .4. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 6,00 m

..... 2|Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
..... tekening

230018 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 32,00
..... waterkerende constructie.
..... Situering: op aanwijzing van directie.
..... Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010
4. . ... Schroefanker zonder groutinjectie st 32,00/ L
..... Ankerstaaf M16 overmaats thermisch verzinki.
..... Lengte 6,0 meter, h.o.h. 3,0 m
..... Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
..... verzinkt
.1. . . . |Het betreft een permanent anker
..... Te bepalen conform bestekspost 106010.
. . . .1. |Aangrijpingspunt van het anker
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
..... horizontaal:
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... 1|Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
..... Ankerkracht na het aanbrengen in kN
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.

230019 522104 Aanbrengen gordingen. m 160,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 160,00 L
..... -1st100 x 150 mm m 160,00| L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten M12 x 240 mm incl. st 160,00| L
..... sluitring en moer, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... thermisch verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
230021 522199 Aanbrengen dekplank. m 80,00 I
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 180 x 25 mm m 80,00 L

..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
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..... Met FSC-keurmerk.
..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.
..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven; st 160,00 L
..... h.o.h. 0,50 m
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
230023 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 100,00
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h=1,25m
1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 100,00 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 320,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

230024 221121 Grond verwerken in watergang. m3 80,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 230016 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

230025 220499 Profileren taluds. are 2,40 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 230024 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

230026 222107 Frezen. are 2,40 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1: 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
230027 512101 Zaaien. are 2,40 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 4,80 L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
231 Vanaf het water, lengte 0 m tot 50 m
2310 Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
..... locatie.

231010 522199 Vervangen type: damwand, Ig plank van 4,0 m t/m 8,0 m. m 530,00 F
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..... Hardhouten damwand incl. verankering, gordingen en
..... dekplank.

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 530,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig

..... 4|/Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

231011 511402

Verwijderen damwand. m 530,00
Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten damwanden, met weefsel, vlies, folie,
..... of puin.

1. .. .. Damplanken van hout

..... Hardhouten damwandplanken, hout diverse soorten:
..... -lengte damwandplanken Ig. tot en met 8,0 m.
..... -dikte d = 20 tot 40 mm

..... - breedte ca. 200 mm

..... -mes en groef verbinding.

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

231012 527122

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. hardhouten dekplanken, bevestigingsmiddelen.
Situering: aan bovenzijde van de bestaande

231013 527124 Verwijderen gording. m 1.060,00 |
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande
..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:
..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.
..... -afmeting 70 x 150 mm
.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten
. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

231014 527123 Verwijderen planken. 530,00 |
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..... oeverconstructie.
1. .. .. Planken van hout

..... Hardhouten deplanken, hout diverse soorten:
..... -lengte eplanken Ig. tot en met 6,0 m.
..... -dikte d = tot 40 mm
..... - breedte ca. 200 mm
.2. . . . |Bevestiging d.m.v. houtdraadbouten
. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare planken of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.
231015 413101 Verwijderen verankering van een grond- en st 212,00
..... waterkerende constructie.
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.
..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. verankeringen incl. garnituur en
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan voorzijde van de bestaande
..... oeverconstructie.
..... Geotechnische gegevens: klei / zavel / veen
1. .. .. Te verwijderen ankerconstructie
..... Incl. benodigd grondwerk tot aan achterzijde bestaande
..... oeverconstructie verwijderen.
.1. . . . |Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
..... Per werklocatie in overleg met directie
. . .2. . |Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
..... conform bestekspost 85.

231016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 530,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steilerdan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.

231017 522102 Aanbrengen damplanken. m 530,00
..... Betreft aanbrengen oeverconstructie.
..... Grondslag: klei / zavel / veen

1. .. .. Damplanken van hout: 50 x 180 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70 m 530,00/ L
..... Met FSC-keurmerk.

.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .4. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 6,00 m

..... 2|Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
..... tekening

231018 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 212,00
..... waterkerende constructie.
..... Situering: op aanwijzing van directie.
..... Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010
4. . . .. Schroefanker zonder groutinjectie st 212,00 L
..... Ankerstaaf M16 overmaats thermisch verzinkt.
..... Lengte 6,0 meter, h.o.h. 3,0 m
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..... Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
..... verzinkt

.1. . . . |Het betreft een permanent anker

..... Te bepalen conform bestekspost 106010.

. . . .1. |Aangrijpingspunt van het anker

..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
..... horizontaal:

..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... 1|Voorspanning na het aanbrengen in kN/m

..... Ankerkracht na het aanbrengen in kN

..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.

231019 522104 Aanbrengen gordingen. m 1.060,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording 50 x 150 mm
..... -1st80x 150 mm
..... -1st100 x 150 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten M12 x 240 mm, incl. st 1.060,00 L
..... sluitring en moer, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... thermisch verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

1.060,00 L
1.060,00 L

33

231021 522199 Aanbrengen dekplank. m 530,00
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 180 x 25 mm m 530,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
..... Met FSC-keurmerk.

..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op

..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.

..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven, st 1.060,00 L
..... h.o.h. 0,50 m

..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.

..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

231022 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 662,50
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h=1,25 m

1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 662,50 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 2.120,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

231023 221121 Grond verwerken in watergang. m3 530,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 231016 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
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1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

. . . .1. |Zonder overhoogte

..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

231024 220499 Profileren taluds. are 15,90
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 231023 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

231025 222107 Frezen. are 15,90
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

231026 512101 Zaaien. are 15,90
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 31,80/ L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

232 || Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2320 Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.

232010 522199 Vervangen type: damwand, Ig plank van 4,0 m t/m 8,0 m. m 55,00 F
..... Hardhouten damwand incl. verankering, gordingen en
..... dekplank.
232011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 55,00 |

..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

232012 527122 Verwijderen damwand. m 55,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... 0O.a. hardhouten damwanden, met weefsel, vlies, folie,
..... of puin.

1. .. .. Damplanken van hout
..... Hardhouten damwandplanken, hout diverse soorten:
..... -lengte damwandplanken Ig. tot en met 8,0 m.
..... -dikte d = 20 tot 40 mm
..... - breedte ca. 200 mm
..... -mes en groef verbinding.

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
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..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

232013 527124 Verwijderen gording. m 110,00
Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout

Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 70 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare gordingen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

232014 527123 Verwijderen planken. m 55,00
Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. hardhouten dekplanken, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan bovenzijde van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Planken van hout

..... Hardhouten deplanken, hout diverse soorten:

..... -lengte eplanken Ig. tot en met 6,0 m.

..... -dikte d = tot 40 mm

..... - breedte ca. 200 mm

.2. . . . |Bevestiging d.m.v. houtdraadbouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare planken of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

232015 413101 Verwijderen verankering van een grond- en st 22,00
..... waterkerende constructie.
Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.
Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. verankeringen incl. garnituur en

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: aan voorzijde van de bestaande

..... oeverconstructie.

..... Geotechnische gegevens: klei / zavel / veen
1. .. .. Te verwijderen ankerconstructie
Incl. benodigd grondwerk tot aan achterzijde bestaande
..... oeverconstructie verwijderen.
.1. . . . |Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
Per werklocatie in overleg met directie
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. . .2. . |Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting

..... conform bestekspost 85.

232016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 55,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.

232017 522102 Aanbrengen damplanken. m 55,00
..... Betreft aanbrengen oeverconstructie.
..... Grondslag: klei / zavel / veen

1. .. .. Damplanken van hout: 50 x 180 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70 m 55,00 L
..... Met FSC-keurmerk.

.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .4. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 6,00 m

..... 2|Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
..... tekening

232018 1413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 22,00
..... waterkerende constructie.
..... Situering: op aanwijzing van directie.
..... Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010
4. . . .. Schroefanker zonder groutinjectie st 22,00 L
..... Ankerstaaf M16 overmaats thermisch verzinkt.
..... Lengte 6,0 meter, h.o.h. 3,0 m
..... Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
..... verzinkt
.1. . . . |Het betreft een permanent anker
..... Te bepalen conform bestekspost 106010.
. . . .1. |Aangrijpingspunt van het anker
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
..... horizontaal:
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... 1|Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
..... Ankerkracht na het aanbrengen in kN
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.

232019 522104 Aanbrengen gordingen. m 55,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80x 150 mm
..... -1st100 x 150 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten M12 x 240 mm, incl. st 110,00 L
..... sluiring en moer, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... thermisch verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

55,00 L
55,00 L

33

232021 522199 Aanbrengen dekplank. m 55,00
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Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten dekplank 180 x 25 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
oeverbescherming onder afschot van 2% richting
waterzijde.

Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven, h.o.h
0,50 m

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h=1,25 m

Aanbrengen achter: palen aangebracht conform

bestekspost

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverbescherming.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
232016 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 232023 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverbescherming.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m
Vervangen damwand, lengte plank van 4,0 m t/m 8,0 m

Vervangen van een aaneengesloten oeverbescherming
over een afstand met een variabele lengte 51,0 m tot

st

m2

m2

st

m3

are

are

are

kg

55,00 L

110,00 L

68,75

68,75 L

220,00 L

55,00

1,65 |

1,65 |

1,65 |

3,30/ L
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..... 100,0 m per locatie.

233010 522199 Vervangen type: damwand, Ig plank van 4,0 m t/m 8,0 m. m 1.285,00 F
..... Hardhouten damwand incl. verankering, gordingen en
..... dekplank.
233011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 1.285,00 |

..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverbescherming.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
.4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

233012 527122 Verwijderen damwand. m 1.285,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverbescherming
..... i.v.m. vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... 0O.a. hardhouten damwanden, met weefsel, vlies, folie,
..... of puin.

1. .. .. Damplanken van hout
..... Hardhouten damwandplanken, hout diverse soorten:
..... - lengte damwandplanken Ig. tot en met 8,0 m.
..... -dikte d = 20 tot 40 mm
..... - breedte ca. 200 mm
..... -mes en groef verbinding.

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

233013 527124 Verwijderen gording. m 2.570,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverbescherming
..... i.v.m. vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverbescherming.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 70 x 150 mm

1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

233014 527123 Verwijderen planken. m 1.285,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverbescherming
..... i.v.m. vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
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en kunnen per locatie verschillen.

O.a. hardhouten dekplanken, bevestigingsmiddelen.
Situering: aan bovenzijde van de bestaande
oeverbescherming.

Planken van hout

Hardhouten deplanken, hout diverse soorten:
-lengte eplanken Ig. tot en met 6,0 m.

-dikte d = tot 40 mm

- breedte ca. 200 mm

Bevestiging d.m.v. houtdraadbouten

Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
hiermee ook het percentage onderwater staande
damwand.

Verlagen waterstand niet toegestaan

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare planken of delen daarvan.

De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
conform bestekspost 85.

Verwijderen verankering van een grond- en
waterkerende constructie.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverbescherming
i.v.m. vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. verankeringen incl. garnituur en
bevestigingsmiddelen.

Situering: aan voorzijde van de bestaande
oeverbescherming.

Geotechnische gegevens: klei / zavel / veen

Te verwijderen ankerconstructie

Incl. benodigd grondwerk tot aan achterzijde bestaande
oeverbescherming verwijderen.

Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer

Per werklocatie in overleg met directie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting
conform bestekspost 85.

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.

Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
aanbrengen van de nieuwe oeverbescherming.
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
aannemer.

Aanbrengen damplanken.

Betreft aanbrengen oeverbescherming.

Grondslag: klei / zavel / veen

Damplanken van hout: 50 x 180 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
Met FSC-keurmerk.

Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 6,00 m

Afwerking damplanken: afzagen en bewerken volgens
tekening

Aanbrengen verankering van een grond- en
waterkerende constructie.

Situering: op aanwijzing van directie.

Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010

st

m3

st

514,00

1.285,00

1.285,00

1.285,00

514,00
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4. . . .. Schroefanker zonder groutinjectie st 514,00 L
..... Ankerstaaf M16 overmaats thermisch verzinkt.
..... Lengte 6,0 meter, h.o.h. 3,0 m
..... Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
..... verzinkt
.1. . . . |Het betreft een permanent anker
..... Te bepalen conform bestekspost 106010.
. . . .1. |Aangrijpingspunt van het anker
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
..... horizontaal:
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... 1|Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
..... Ankerkracht na het aanbrengen in kN
..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
233019 522104 Aanbrengen gordingen. m 1.285,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80x 150 mm m 1.285,00 L
..... -1st100 x 150 mm m 1.285,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten M12 x 240 mm, incl. st 2.570,00 L
..... sluitring en moer, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... thermisch verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
233021 522199 Aanbrengen dekplank. m 1.285,00 |
..... Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
..... Rechthoekige houten dekplank 180 x 25 mm m 1.285,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
..... Met FSC-keurmerk.
..... Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
..... oeverconstructie onder afschot van 2% richting
..... waterzijde.
..... Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven, st 2.570,00 L
..... h.o.h. 0,50 m
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
233022 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 1.606,25 |
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h=1,25 m
1. .. .. Aanbrengen achter: palen aangebracht conform
..... bestekspost
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 1.606,25 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 min de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 5.140,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".
233023 221121 Grond verwerken in watergang. m3 1.285,00 |
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.
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..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost

..... 233016 en indien nodig op aangeven van directie

..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m

. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

. . . .1. |Zonder overhoogte

..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
233024 220499 Profileren taluds. are 38,55
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 233023 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

233025 222107 Frezen. are 38,55
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

233026 512101 Zaaien. are 38,55
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 77,10 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

24 Dakpannenbeschoeiing, 2-laags, h= <800 mm
240 | | Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m
o400 | | Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50 m per
..... locatie.
240010 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm. m 20,00 F
..... Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
..... Dakpannen h= 800 mm, 2-laags.
240011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 20,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

240012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 20,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
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..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

240013 527124 Verwijderen gording. m 40,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

240014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

240015 (111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags, h= 800 mm. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 800 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstructie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

240016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 20,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

240017 522101 | Aanbrengen palen. st 140,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 140,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
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..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen

240018 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00 1
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 20,00/ L
..... -1st 100 x 150 mm m 20,00/ L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 40,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
240019 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm. m 20,00 1
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 500
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... - opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 17,00 L
..... + stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... e draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 20,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.

..... 200 mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 525,00 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.

..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m', h= 800 mm st 1.000,00 L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 Itr / m’ Itr 300,00/ L

..... - kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan directie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
240021 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 33,00
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 240017 en 240019.
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 33,00 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 132,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

240022 221121 Grond verwerken in watergang. m3 20,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 240016 en indien nodig op aangeven van directie
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..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

. . . .1. |Zonder overhoogte

..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

240023 220499 Profileren taluds. are 0,60 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 240022 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

240024 222107 Frezen. are 0,60 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
240025 512101 Zaaien. are 0,60 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 1,20 L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2401 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50 meter
..... per locatie.

240110 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 20,00 F
..... Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.

240111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 20,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

240112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 20,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

240113 527124 Verwijderen gording. m 40,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
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..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande
..... oeverconstructie.
1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:
..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.
..... -afmeting 80 x 150 mm
..... -afmeting 100 x 150 mm
.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten
. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.
. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.
240114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.
..... - breedte ca. 350 mm.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

240115 111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 800 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

240116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 20,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

240117 522101 | Aanbrengen palen. st 110,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 110,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.

..... 6,00 m, gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

240118 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Rechthoekige houten gording
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240119

240121

240122

521499

522105

221121

-1st80x 150 mm

-1st100 x 150 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
verzinken.

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm.
Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
mm.
Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
Leveren met KOMO-productcertificaat.
Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
dichtgesmeerd met hechtmortel.
-opnemen stokeindconstructie bestaande uit:
+ stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
metrisch schroefdraad
« verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
e draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’
-opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing
Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.
200 mm.
- afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag,
dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
Uitgangspunten:
-afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m’, h= 800 mm
- hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 Itr / m’
- kleur: Hollands rood.
Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
aan dedirectie.
Leverantie monster conform bestekspost 875010.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 240117 en 240119.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
240116 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

st

kg

Itr

st
Itr

m2

m2

st

m3

20,00 L
20,00 L

40,00 L

20,00

17,00 L

20,00 L

525,00 L

1.000,00 L
300,00 L

33,00

33,00 L

132,00 L

20,00
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240123
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Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 240122 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m

Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
over een afstand met een variabele lengte tot 50 m per
locatie.

Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.
Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
Dakpannen h= 800 mm, 2-laags.

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

Verwijderen palenbeschoeiing.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
houten schotten en puin.

Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m
Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
directie en waterschap.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
herbruikbare palen of delen daarvan.

De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
conform bestekspost 85.

Verwijderen gording.

Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
vervanging.

Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
en kunnen per locatie verschillen.

O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
Situering: aan beide zijden van de bestaande
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..... oeverconstructie.
1. .. .. Gording van hout

..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

241014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 25,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

241015 111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags, h= 800 mm. m 25,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... -hoogte ca. 800 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

241016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 25,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steilerdan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

241017 522101 | Aanbrengen palen. st 175,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 175,00/ L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

241018 522104 Aanbrengen gordingen. m 25,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80x 150 mm m 25,00/ L
..... -1st100 x 150 mm m 25,00/ L

..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
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Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
verzinken.

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm.
Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
mm.
Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
Leveren met KOMO-productcertificaat.
Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
dichtgesmeerd met hechtmortel.
-opnemen stokeindconstructie bestaande uit:
« stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
metrisch schroefdraad
« verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
 draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m'’
-opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing
Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.
200 mm.
- afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag,
dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
Uitgangspunten:
-afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m’, h= 800 mm
- hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 Itr / m*
- kleur: Hollands rood.
Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
aan dedirectie.
Leverantie monster conform bestekspost 875010.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 241017 en 241019.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
241016 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 241022 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.
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241024 222107 Frezen. are 0,75 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
241025 512101 Zaaien. are 0,75 1
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 1,50 L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2411 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
..... locatie.

241110 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm. m 25,00 F
..... Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.
..... Dakpannen h= 800 mm, 2-laags.

241111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 25,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

241112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 25,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

241113 527124 Verwijderen gording. m 50,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout

..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:
..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.
..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm
.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten
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. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.
. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.
241114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 25,00 |
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.
..... - breedte ca. 350 mm.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.
241115 111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags. m 25,00 |
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm
..... -hoogte ca. 800 mm.
..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.
..... Dakpannen, keramisch of beton.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.
241116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 25,00 |
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.
241117 522101 Aanbrengen palen. st 137,50 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen
2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 137,50/ L
..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
..... 6,00 m, gepunt en gekruind.
..... Type: onbehandeld Robiniahout.
.3. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen
241118 522104 Aanbrengen gordingen. m 25,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 25,00/ L
..... -1st100 x 150 mm m 25,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 50,00/ L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
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..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

241119 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm. m 25,00 |
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... -opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 21,25L
..... « stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... « draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m""

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 25,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.

..... 200 mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 656,25 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.

..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m*, h= 800 mm st 1.250,00 L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 Itr / m* Itr 375,00 L

..... - kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
241121 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 41,25
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 241117 en 241119,
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 41,25/ L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 165,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

241122 221121 Grond verwerken in watergang. m3 25,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 241116 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

241123 220499 Profileren taluds. are 0,75 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 241122 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

241124 222107 Frezen. are 0,75 1
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
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241125 512101 Zaaien. are 0,75 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 1,50 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
242 Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2420 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.

242010 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm. m 150,00 F
..... Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
..... Dakpannen h= 800 mm, 2-laags.
242011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 150,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

242012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 150,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

242013 527124 Verwijderen gording. m 300,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... - lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.
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..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

242014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 150,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

242015 (111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags, h= 800 mm. m 150,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 800 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstructie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

242016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 150,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverbescherming.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

242017 522101 | Aanbrengen palen. st 1.050,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.050,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,

..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

242018 522104 Aanbrengen gordingen. m 150,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe
..... oeverconstructiesconstructie.

1. .. .. Rechthoekige houten gording

..... -1st80 x 150 mm m 150,00/ L
..... -1 st 100 x 150 mm m 150,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70

..... Met FSC-keurmerk.

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand

. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 300,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.

..... verzinken.

. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine

..... liplas.

..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout

..... in de GWW.

..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
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242019

242021

242022

242023

242024

242025

521499

522105

221121

220499

222107

512101

Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm.
Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
mm.
Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
Leveren met KOMO-productcertificaat.
Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
dichtgesmeerd met hechtmortel.
-opnemen stokeindconstructie bestaande uit:
» stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
metrisch schroefdraad
« verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
¢ draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’
-opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing
Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.
200 mm.
- afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag,
dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
Uitgangspunten:
-afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m', h= 800 mm
-hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 Itr / m’
- kleur: Hollands rood.
Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
aan dedirectie.
Leverantie monster conform bestekspost 875010.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 242017 en 242019.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
242016 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 242022 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de

kg

Ltr

st
Ltr

m2

m2

st

m3

are

are

are

150,00

127,50 L

150,00 L

3.937,50 L

7.500,00 L
2.250,00 L

247,50

247,50 L

990,00 L

150,00

4,50 |

4,50 |

4,50 |
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..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 9,00 L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2421 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.

242110 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm. m 150,00 F
..... Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.
..... Dakpannen h= 800 mm, 2-laags.

242111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 150,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig

..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

242112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 150,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

242113 527124 Verwijderen gording. m 300,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

242114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 150,00
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..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

242115 111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags. m 150,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... -hoogte ca. 800 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

242116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 150,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

242117 522101 | Aanbrengen palen. st 825,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 825,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
..... 6,00 m, gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

242118 522104 Aanbrengen gordingen. m 150,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 150,00 L
..... -1 st 100 x 150 mm m 150,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 300,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
242119 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm. m 150,00 |
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.
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242121

242122

242123

242124

242125

243

522105

221121

220499

222107

512101

-opnemen stokeindconstructie bestaande uit:
+ stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
metrisch schroefdraad
« verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
 draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m'
-opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing
Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.
200 mm.
- afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag,
dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
Uitgangspunten:
-afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m', h= 800 mm
- hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 ltr / m’
- kleur: Hollands rood.
Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
aan dedirectie.
Leverantie monster conform bestekspost 875010.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 242117 en 242119.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
242116 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 242122 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m

kg

Itr

st
Itr

m2

m2
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m3

are

are
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kg

127,50 L

150,00 L

3.937,50 L

7.500,00 L
2.250,00 L

247,50

247,50 L

990,00 L

150,00

4,50 |

4,50 |

4,50 |

9,00 L
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2430 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.
243010 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm. m 255,00 F
..... Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
..... Dakpannen h= 800 mm, 2-laags.
243011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 255,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

243012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 255,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

243013 527124 Verwijderen gording. m 510,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

243014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 255,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.
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243015 (111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags, h= 800 mm. m 255,00 |

..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.

..... - breedte ca. 350 mm

..... -hoogte ca. 800 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd

..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie

..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... conform bestekspost 85.

243016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 255,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

243017 522101 | Aanbrengen palen. st 1.785,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.785,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.
..... Type: onbehandeld Robiniahout.
.3. . . . |Richting paal: 10 : 1
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen
243018 522104 Aanbrengen gordingen. m 255,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80x 150 mm
..... -1st100 x 150 mm
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 510,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

255,00 L
255,00 L

33

243019 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm. m 255,00
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... - opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 216,75 L
..... + stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... e draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’
..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 255,00 L
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243021

243022

243023

243024

243025

2431

243110

522105

221121

220499

222107

512101

522199

Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.
200 mm.
- afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag,
dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
Uitgangspunten:
-afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m’, h=800 mm
- hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 Itr / m*
- kleur: Hollands rood.
Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
aan dedirectie.
Leverantie monster conform bestekspost 875010.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 243017 en 243019.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
243016 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 243022 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
over een afstand met een variabele lengte 51,0 m tot
200,0 m per locatie.

Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 800 mm.
Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.

Ltr

st
Ltr

m2

m2

st

m3

are

are

are

kg

255,00

6.693,75 L

12.750,00 L
3.825,00 L

420,75

420,75 L

1.683,00/ L

255,00

7,65 1

7,65 1

7,65 1

15,30/ L
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..... Dakpannen h= 800 mm, 2-laags.
243111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 255,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig

..... 4|/Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

243112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 255,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

243113 527124 Verwijderen gording. m 510,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

243114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 255,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

243115 111199 Verwijderen dakpannen, 2-laags. m 255,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 800 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.




RAWO0206-152017 Raamovereenkomst Investeringsprojecten oeverconstructies 2025-2031 inclusief 1e Nvl Bladnr. 89 van 184
Gemeente Stichtse Vecht, Team BOR
Kenmerk: 570312

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... conform bestekspost 85.

243116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 255,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

243117 522101 | Aanbrengen palen. st 1.402,50 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.402,50 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
..... 6,00 m, gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

243118 522104 Aanbrengen gordingen. m 255,00 1
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80 x 150 mm m 255,00/ L
..... -1st100 x 150 mm m 255,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer st 510,00 L
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
243119 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 2-laags, h= 800 mm. m 255,00 1
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... -opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 216,75 L
..... + stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... » draadeind M10 x 650 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’
..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 255,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.
..... 200 mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 6.693,75 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 50 st/ m', h= 800 mm st 12.750,00 L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 15,0 Itr / m’ Itr 3.825,00 L
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..... - kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
243121 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 420,75
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,65 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 243117 en 243119.
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 420,75 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 1.683,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

243122 221121 Grond verwerken in watergang. m3 255,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 243116 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

243123 220499 Profileren taluds. are 7,65 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 243122 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

243124 222107 Frezen. are 7,65 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

243125 512101 Zaaien. are 7,65 |

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 15,30 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

25 Dakpannenbeschoeiing, 3-laags, h= <1200 mm
250 | | Vanaf het land, lengte 0 tot 50 m
2500 | | Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
..... locatie.

250010 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 20,00 F
..... Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.
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250011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 20,00 1

..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig

..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

250012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 20,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

250013 527124 Verwijderen gording. m 40,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

250014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

250015 (111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags, h= 1200 mm. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstructie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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..... conform bestekspost 85.
250016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 20,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

250017 522101 Aanbrengen palen. st 140,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 140,00/ L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

250018 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00 1
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80 x 150 mm m 20,00 L
..... -1st 100 x 150 mm m 20,00/ L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
250019 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm. m 20,00 1
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 1200
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... - opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 22,40/L
..... « stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... e draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 40,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, 2-laags, br. 200

..... mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 525,00 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.

..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m’, h= 1200 mm st 1.500,00 L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m’ Itr 440,00 L

..... - kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
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..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
250021 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 38,00
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,90 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 250017 en 250019.
2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 38,00 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 152,00/ L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

250022 221121 Grond verwerken in watergang. m3 20,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 250016 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

250023 220499 Profileren taluds. are 0,60 |

..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het

..... conform bestekspost 250022 aangevulde talud zodat

..... deze weer aansluit op de omgeving.

250024 222107 Frezen. are 0,60 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
250025 512101 Zaaien. are 0,60 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 1,20 L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2501 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
..... locatie.

250110 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 20,00 F
..... Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.

250111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 20,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
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. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: aanwezig

..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

250112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 20,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

250113 527124 Verwijderen gording. m 40,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

250114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

250115 111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags. m 20,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 3-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

250116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 20,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
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.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1

. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

250117 522101 | Aanbrengen palen. st 110,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 110,00/ L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
..... 6,00 m, gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

250118 522104 Aanbrengen gordingen. m 20,00 1
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 20,00/ L
..... -1st100 x 150 mm m 20,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
250119 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm. m 20,00 1
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... -opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 22,40 L
..... + stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... e draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 40,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, 2-laags, br. 200

..... mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 525,00 L

..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m’, h= 1200 mm st 1.500,00 L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m’ Itr 440,00 L
..... - kleur: Hollands rood.

..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.

..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
250121 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 38,00
..... damwand/beschoeiing.

..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,90 m.
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250122

250123

250124

250125

251

2510

251010

251011

221121

220499

222107

512101

522199

511402

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 250117 en 250119.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
250116 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

Profileren taluds.

Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
conform bestekspost 250122 aangevulde talud zodat
deze weer aansluit op de omgeving.

Frezen.

Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
oeverconstructie.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Talud van 1 : 2 of steiler

Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Zaaien.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en
taluds met onder andere rood zwenkgras.
Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Vanaf het water, lengte 0 tot 50 m

Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m
per locatie.

Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm.
Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
Aantal maaibeurten: 1

Standaard beheer

Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: aanwezig

Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
kneuzen).

m2

st

m3

are

are

are

kg

25,00

38,00

152,00

20,00

0,60

0,60

0,60

1,20

25,00
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251012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 25,00 |

..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers

..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,

..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring

..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

251013 527124 Verwijderen gording. m 50,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

251014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 25,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

251015 111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags, h= 1200 mm. m 25,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... -hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

251016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 25,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
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..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de
..... aannemer.

251017 522101 Aanbrengen palen. st 175,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 175,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

251018 522104 Aanbrengen gordingen. m 25,00 1
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80 x 150 mm m 25,00 L
..... -1st100 x 150 mm m 25,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
251019 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm. m 25,00 |
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 1200
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... -opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 28,00 L
..... + stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
.....  draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m"

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 50,00/ L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.

..... 200 mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 656,25 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.

..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m', h= 1200 mm st 1.875,00 L
..... -hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m* Itr 550,00 L

..... -kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
251021 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 47,50
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,90 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 251017 en 251019.
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 47,50 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
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..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.

..... -kleur: zwart

..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 190,00 L

..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,

..... aantal: 4 st/ m".

251022 221121 Grond verwerken in watergang. m3 25,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 251016 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

251023 220499 Profileren taluds. are 0,75 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 251022 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

251024 222107 Frezen. are 0,75 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

251025 512101 Zaaien. are 0,75 1

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 1,50 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

2511 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m

..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie

..... over een afstand met een variabele lengte 51,0 m tot

..... 200,0 m per locatie.

251110 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 25,00 F
..... Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.

251111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 25,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

251112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 25,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
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..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring

..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

251113 527124 Verwijderen gording. m 50,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

251114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 25,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

251115 111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags. m 25,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 3-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... -hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 1200 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

251116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 25,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

251117 522101 | Aanbrengen palen. st 137,50 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 137,50/ L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
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251118

251119

251121

522104

521499

522105

6,00 m, gepunt en gekruind.

Type: onbehandeld Robiniahout.

Richting paal: 10 : 1

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 2,0 m

Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

Afwerking palen: afzagen

Aanbrengen gordingen.

Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten gording

-1st80 x 150 mm

-1 st 100 x 150 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
verzinken.

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm.
Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
mm.
Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
Leveren met KOMO-productcertificaat.
Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
dichtgesmeerd met hechtmortel.
-opnemen stokeindconstructie bestaande uit:
« stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
metrisch schroefdraad
« verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
+ draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m'’
-opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing
Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, 2-laags, br. 200
mm.
- afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag,
dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
Uitgangspunten:
-afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m’, h= 1200 mm
- hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m*
- kleur: Hollands rood.
Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
aan dedirectie.
Leverantie monster conform bestekspost 875010.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h= 1,90 m.

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 251117 en 251119,

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

33

kg

Itr

st
Itr

m2

m2

st

25,00

25,00
25,00

25,00

28,00

50,00

656,25

1.875,00
375,00

47,50

47,50

190,00
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251122 221121 Grond verwerken in watergang. m3 25,00 |
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost

..... 251116 en indien nodig op aangeven van directie

..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m

. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

. . . .1. |Zonder overhoogte

..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.
251123 220499 Profileren taluds. are 0,75 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 251122 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

251124 222107 Frezen. are 0,75 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
251125 512101 Zaaien. are 0,75 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 1,50 L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
252 Vanaf het land, lengte 51 m tot 100 m
2520 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.

252010 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 150,00 F
..... Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.
252011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 150,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

252012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 150,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
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..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren

..... conform bestekspost 85.

252013 527124 Verwijderen gording. m 300,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

252014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 150,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

252015 (111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags, h= 1200 mm. m 150,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstructie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

252016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 150,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

252017 5522101 | Aanbrengen palen. st 1.050,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.050,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
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..... gemiddeld 2,0 m
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen

252018 522104 Aanbrengen gordingen. m 150,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 150,00 L
..... -1st 100 x 150 mm m 150,00 L
..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.
. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
252019 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm. m 150,00 |
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 1200
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... - opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 168,00/ L
..... + stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... e draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 300,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, 2-laags, br. 200

..... mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 3.937,50 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.

..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m’, h= 1200 mm st 11.250,00 L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m’ Itr 3.300,00 L

..... - kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
252021 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 285,00
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,90 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 252017 en 252019.
2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 285,00 L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 1.140,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

252022 221121 Grond verwerken in watergang. m3 150,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 252016 en indien nodig op aangeven van directie
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..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

. . . .1. |Zonder overhoogte

..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

252023 220499 Profileren taluds. are 4,50 1
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 252022 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

252024 222107 Frezen. are 4,50 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
252025 512101 Zaaien. are 4,50 1
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 9,00/ L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2521 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte tot 50,0 m per
..... locatie.

252110 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 150,00 F
..... Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.

252111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 150,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

252112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 150,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

252113 527124 Verwijderen gording. m 300,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
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..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.
..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande
..... oeverconstructie.
1. .. .. Gording van hout
..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:
..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.
..... -afmeting 80 x 150 mm
..... -afmeting 100 x 150 mm
.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten
. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.
. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.
..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.
252114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 150,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.
..... - breedte ca. 350 mm.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

252115 111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags. m 150,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 3-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... - hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

252116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 150,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

252117 522101 | Aanbrengen palen. st 825,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 825,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.

..... 6,00 m, gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte

..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

252118 522104 Aanbrengen gordingen. m 150,00
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Rechthoekige houten gording
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252119

252121

252122

521499

522105

221121

-1st80x 150 mm

-1st100 x 150 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
verzinken.

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm.
Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
mm.
Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
Leveren met KOMO-productcertificaat.
Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
dichtgesmeerd met hechtmortel.
-opnemen stokeindconstructie bestaande uit:
+ stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
metrisch schroefdraad
« verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
» draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m’
-opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing
Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, 2-laags, br. 200
mm.
- afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag,
dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.
Uitgangspunten:
-afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m’, h= 1200 mm
- hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m’
- kleur: Hollands rood.
Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
aan dedirectie.
Leverantie monster conform bestekspost 875010.

Aanbrengen geotextiel of folie achter

damwand/beschoeiing.

Aanbrengen geotextiel, h=1,90 m.

Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht

conform bestekspost 252117 en 252119.

Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig,

aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

lengterichting.

De hoeveelheid overlap wordt geacht in de

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

-kleur: zwart

- bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde
paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
aantal: 4 st/ m".

Grond verwerken in watergang.

Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
oeverconstructie.

Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
252116 en indien nodig op aangeven van directie
aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871
Hoeveelheid tot 1 m3/m

Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m

Zonder overhoogte

De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.

90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

kg

Itr

st
Itr

m2

m2

st

m3

150,00
150,00

150,00

168,00

300,00

3.937,50

11.250,00
3.300,00

285,00

285,00

1.140,00

150,00
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252123 220499 Profileren taluds. are 4,50 |

..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 252122 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

252124 222107 Frezen. are 4,50 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1: 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
252125 512101 Zaaien. are 4,50 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 9,00 L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
253 Vanaf het water, lengte 51 m tot 100 m
2530 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 3,50 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte van 51,0 m tot
..... 100,0 m per locatie.

253010 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 255,00 F
..... Palen @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.
253011 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 255,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

253012 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 255,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 140 mm, palen Ig. 3,50 m

..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

253013 527124 Verwijderen gording. m 510,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande
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..... oeverconstructie.
1. .. .. Gording van hout

..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:

..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.

..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm

.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten

. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en
..... hiermee ook het percentage onderwater staande
..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

253014 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 255,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

253015 111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags, h= 1200 mm. m 255,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 2-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... -hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 800 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

253016 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 255,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steilerdan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

253017 522101 Aanbrengen palen. st 1.785,00 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. .. .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.785,00 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 140 mm, Ig. 3,50 m,
..... gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

253018 522104 Aanbrengen gordingen. m 255,00 |
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1st80x 150 mm m 255,00 L
..... -1st100 x 150 mm m 255,00 L

..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
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. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer

..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.

..... verzinken.

. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine

..... liplas.

..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout

..... in de GWW.

..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

253019 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm. m 255,00 |
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 1200
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... -opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 285,60 L
..... « stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
.....  draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m"

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 510,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, enkellaags, br.

..... 200 mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 6.693,75 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.

..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m*, h= 1200 mm st 19.125,00/ L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m* Itr 5.610,00 L

..... - kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
253021 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 484,50
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,90 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 253017 en 253019.
2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 484,50/ L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 1.938,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

253022 221121 Grond verwerken in watergang. m3 255,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 253016 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1/De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

253023 220499 Profileren taluds. are 7,65 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 253022 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.
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253024 222107 Frezen. are 7,65 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
253025 512101 Zaaien. are 7,65 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 15,30/ L

..... taluds met onder andere rood zwenkgras.

..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
2531 Vervangen dakpannenbeschoeiing, palen, Ig. 6,00 m
..... Vervangen van een aaneengesloten oeverconstructie
..... over een afstand met een variabele lengte 51,0 m tot
..... 200,0 m per locatie.

253110 522199 Vervangen type: dakpannenbeschoeiing, h= 1200 mm. m 255,00 F
..... Palen @ 170 mm-190 mm, palen Ig. 6,00 m.
..... Dakpannen h= 1200 mm, 3-laags.

253111 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 255,00
..... Maaiwerkzaamheden t.b.v. creéren van werkruimte
..... voorafgaand op het aanbrengen van oeverconstructie.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
4. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de
..... insteek variérend van 3,0 m tot 10,0 m
. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: aanwezig
..... 4|Maaisel direct spreiden over het talud (maaisel
..... kneuzen).

253112 527199 Verwijderen palenbeschoeiing. m 255,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. houten palen met weefsel, vlies, folie, vlechtmatten,
..... houten schotten en puin.

..... Palenbeschoeiing @ 170 mm -190 mm, palen Ig. 6,00 m
..... Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare palen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

253113 527124 Verwijderen gording. m 510,00
..... Betreft verwijderen, scheiden en het in middelen van
..... vervoer plaatsen van de huidige oeverconstructie i.v.m.
..... vervanging.

..... Vrijkomende materiaalsoorten en afmetingen zijn divers
..... en kunnen per locatie verschillen.

..... O.a. hardhouten gordingen, bevestigingsmiddelen.
..... Situering: aan beide zijden van de bestaande

..... oeverconstructie.

1. .. .. Gording van hout

..... Hardhouten gordingen, hout diverse soorten:
..... -lengte gordingen Ig. tot en met 4,0 m.
..... -afmeting 80 x 150 mm

..... -afmeting 100 x 150 mm
.1. . . . |Bevestiging d.m.v. bouten
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. . .9. . |Per werklocatie kan de waterstand verschillen en

..... hiermee ook het percentage onderwater staande

..... damwand.

. . . .2. |Verlagen waterstand toegestaan met goedkeuring
..... directie en waterschap.

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... herbruikbare gordingen of delen daarvan.

..... De vrijkomende niet herbruikbare materialen vervoeren
..... conform bestekspost 85.

253114 111199 Verwijderen deklaag van specie, d= min. 50-100 mm. m 255,00
..... Betreft geheel verwijderen van top specielaag incl.
..... aanwezige (Murfor)wapening.

..... - breedte ca. 350 mm.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

253115 111199 Verwijderen dakpannen, 3-laags. m 255,00
..... Betreft geheel verwijderen van de 3-laags dakpannenrij.
..... - breedte ca. 350 mm

..... -hoogte ca. 1200 mm.

..... Dakpannen vastgezet en aan grondzijde dichtgesmeerd
..... met specie en gefixeerd met zgn. stokeindconstrcutie
..... h.o.h. 1200 mm.

..... Dakpannen, keramisch of beton.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... conform bestekspost 85.

253116 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 255,00
..... Betreft tijdelijk verruimen van de watergang en het talud
..... t.b.v. creéren werkruimte voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de nieuwe oeverconstructie.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . |Vereiste taluds steiler dan 1 : 1
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 1|Vrijgekomen grond op de kant deponeren of op ponton /
..... beunbak afhankelijk van de uitvoeringsstrategie van de

..... aannemer.

253117 522101 | Aanbrengen palen. st 1.402,50 |
..... Grondslag: klei / zavel / veen

2. . . .. Palen van hout: duurzaamheidsklasse 2; tenminste st 1.402,50 L

..... sterkteklasse D30; afmetingen: @ 170 mm -190 mm, Ig.
..... 6,00 m, gepunt en gekruind.

..... Type: onbehandeld Robiniahout.

.3. . . . |Richting paal: 10 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m

. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 70 palen per 10 m

..... 1|Afwerking palen: afzagen

253118 522104 Aanbrengen gordingen. m 255,00 1
..... Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
1. .. .. Rechthoekige houten gording
..... -1 st 80 x 150 mm m 255,00/ L
..... -1 st 100 x 150 mm m 255,00 L

..... Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
..... Met FSC-keurmerk.

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand

. .9. . . |Bevestigingsmiddelen: slotbouten incl. sluitring en moer
..... M12 x 360 mm, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
..... verzinken.

. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas.

..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.
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..... In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
..... geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
..... hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

253119 521499 Aanbrengen dakpannenrij, 3-laags, h= 1200 mm. m 255,00 1
..... Betreft aanbrengen van betonnen dakpannen, h= 800
..... mm.

..... Betonnen sneldek dakpan conform BRL 4705+W99.
..... Leveren met KOMO-productcertificaat.

..... Dakpannen vlakvol vastzetten en aan grondzijde
..... dichtgesmeerd met hechtmortel.

..... -opnemen stokeindconstructie bestaande uit: kg 285,60/ L
..... « stokeind M10 x 110 mm met houtschroefdraad en
..... metrisch schroefdraad

..... « verbindingsbus met metrisch binnendraad M10
..... * draadeind M10 x 900 mm, h.o.h. 500 mm, 2 st/ m"

..... -opnemen in afwerking dakpannenbeschoeiing m 510,00 L
..... Murfor® RND/Z (verzinkt) wapening, 2-laags, br. 200

..... mm.

..... - afwerking aan bovenzijde schrale cement deklaag, Itr 6.693,75 L
..... dikte 50-100 mm, afgerond afwerken.

..... Uitgangspunten:

..... -afmeting: 420 x 332 mm, aantal 75 st/ m*, h= 1200 mm st 19.125,00/ L
..... - hoeveelheid hechtmortel, ca. 22,0 Itr / m* Itr 3.825,00 L

..... - kleur: Hollands rood.
..... Bouwstoffen leveren op plaats van verwerking.
..... Monster van de dakpannen, ter goedkeuring, leveren
..... aan dedirectie.
..... Leverantie monster conform bestekspost 875010.
253121 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 484,50
..... damwand/beschoeiing.
..... Aanbrengen geotextiel, h= 1,90 m.
1. .. .. Aanbrengen achter: palen en dakpannen aangebracht
..... conform bestekspost 253117 en 253119.
.2. . . . |Weefsel van kunststof Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, m2 484,50/ L
..... aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
..... lengterichting.
..... De hoeveelheid overlap wordt geacht in de
..... eenheidsprijs te zijn opgenomen.
..... -kleur: zwart
..... - bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde st 1.938,00 L
..... paraplunagels 3.8 x 65 mm, getordeerd, RVS A2,
..... aantal: 4 st/ m".

253122 221121 Grond verwerken in watergang. m3 255,00
..... Betreft aanvullen van grond achter de geplaatste
..... oeverconstructie.

..... Aanvullen met grond ontgraven conform bestekspost
..... 253116 en indien nodig op aangeven van directie
..... aanvullen met grond geleverd conform bestekspost 871

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 1|De aanvulling verdichten met de bak van de kraan tot ca.
..... 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad.

253123 220499 Profileren taluds. are 7,65 |
..... Betreft onder oorspronkelijk profiel afwerken van het
..... conform bestekspost 253122 aangevulde talud zodat
..... deze weer aansluit op de omgeving.

253124 222107 Frezen. are 7,65 |
..... Betreft frezen van taluds t.p.v. de aangebrachte
..... oeverconstructie.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . |Talud van 1 : 2 of steiler

. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
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253125 512101 Zaaien. are 7,65 |
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland , bermen en kg 15,30 L
..... taluds met onder andere rood zwenkgras.
..... Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
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OEVERCONSTRUCTIES - 2

Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies
Situering: nader door de directie te bepalen.

Eventuele verplaatsings- en mobilisatiekosten behoren
bij de afzondelijke besteksposten te zijn inbegrepen.

Bijbehorende werkzaamheden oeverconstructies

Uitzetwerkzaamheden en opmetingen.

Betreft alle ten behoeve van een goede uitvoering
noodzakelijke uitzettingen en opmetingen.

Lengte watergang: tot 100 m.

Onder uitzetwerk wordt onder meer verstaan:

- verrichten van alle uitzettingen, peilingen en metingen
De aannemer dient voorafgaand van het aanbrengen
van een oeverconstructie de hoogte en locatie van de
bescherming uit te zetten.

Deze uitzetting dient door de directie te worden
gecontroleerd en goedgekeurd te worden voordat
gestart wordt met het vervangen van de oeverconstructie.
Uitzetwerkzaamheden worden verrekend per werklocatie
/ deelopdracht.

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft aanbrengn, instandhouden en verplaatsen van
een voorziening ter voorkoming van afkalving van
bestaande oevers gedurende het vervangen van de
oeverconstructie.

Rekening houden met snel uitspoelende grond: zand en
puin.

Voor aanvang werk methode ter acceptatie indienen bij
directie.

Totale lengte voorziening(en): ter keuze aannemer
Verplaatsen: tussentijds en afhankelijk van de
uitvoeringswijze van de aannemer.

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft aanbrengen, instandhouden en verplaatsen ten
behoeve van het plaatselijk verlagen van het waterpeil,
in een watergang, tot ca. 400 mm onder zomerpeil t.b.v.
plaatsen onderwater dakpannenoeverconstructie en
afwerken onderwaterberm.

Maximale duur van de waterpeil verlaging: 2 weken.
Voorziening is inclusief het gebruik van pompinstallatie
en herstellen van het oorspronkelijk waterpeil na uiterlijk
2 weken.

Na overleg met directie een goedkeuring waterschap.
Totale lengte voorziening(en): ter keuze van de
aannemer mits het de termijn van de toepassing de 2
weken niet overschrijdt.

Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringsmethode
aannemer.

Voorziening(en) ten behoeve van: eigen uitvoering
aannemer aan onderwateroeverconstructie en
onderwaterberm.

Met materieel van de aanemer.

Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Opschonen watergang.

Betreft opschonen van de watergang voorafgaande aan
de werkzaamheden door het verwijderen van beplanting
en drijfvuil.

Hoeveelheid tot 0,25 m3/m

Verlagen van de waterstand is niet toegestaan
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

keer

st

st

10,00

5,00

2,00

100,00
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..... inrichting.
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren conform bestekspost

..... 85.

300050 522199 Aansluiting op duiker/ landhoofden/ kademuren e.d. st 10,00 F
Betreft aansluitingen op bestaande obstakels
Aansluitingen dienen gronddicht te worden aangebracht. st 10,00 L
Ter plaatse van aansluitingen geotextiel min. 30 cm
haaks op oeverconstructie landinwaards omslaan, en
paal 60 x 60 mm, Ig. 1,50 m aan einde
oeverconstructieschot aanbrengen.

Aannsluiting van elk voorkomend type oeverconstructie
voorkomend in dit deel 2.2 van de raamovereenkomst.
..... Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
..... in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

300060 523799 Leveren monster sneldek dakpannen. st 5,00 F
Betreft leveren van monster sneldek dakpannen.

3001 Verankeringen - ten behoeve van reparatie

300110 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 10,00 F
..... waterkerende constructie.

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010
4. . . .. Schroefanker zonder groutinjectie st 10,00 L
..... Ankerstaaf M16 overmaats metrisch, thermisch verzinkt.
..... Lengte 6,0 meter.

..... Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
..... verzinkt

.1. . . . |Het betreft een permanent anker

..... Te bepalen conform bestekspost 106010.

. . . .1. |Aangrijpingspunt van het anker

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de

..... horizontaal:

..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... 1|Voorspanning na het aanbrengen in kN/m

Ankerkracht na het aanbrengen in kN

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.

300120 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 10,00 F
..... waterkerende constructie.

..... Situering: op aanwijzing van directie.

..... Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010
4. .. .. Schroefanker zonder groutinjectie st 10,00 L
..... Ankerstaaf M16 overmaats metrisch, thermisch verzinkt.
..... Lengte 6,0 meter.

..... Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
..... verzinkt

.1. . . . |Het betreft een permanent anker

..... Te bepalen conform bestekspost 106010.

. . . .1. JAangrijpingspunt van het anker

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de

..... horizontaal:

..... In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
..... 1|Voorspanning na het aanbrengen in kN/m

Ankerkracht na het aanbrengen in kN

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.

300130 413001 Aanbrengen verankering van een grond- en st 10,00 F
..... waterkerende constructie.
..... Situering: op aanwijzing van directie.
..... Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010
4. . . .. Schroefanker zonder groutinjectie st 10,00/ L
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3002
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Ankerstaaf M16 overmaats GEWI, thermisch verzinkt.
Lengte 6,0 meter.

Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
verzinkt

Het betreft een permanent anker

Te bepalen conform bestekspost 106010.
Aangrijpingspunt van het anker

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
horizontaal:

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
Voorspanning na het aanbrengen in KN/m
Ankerkracht na het aanbrengen in kN

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.

Aanbrengen verankering van een grond- en
waterkerende constructie.

Situering: op aanwijzing van directie.

Geotechnische gegevens: conform bestekspost 105010
Schroefanker zonder groutinjectie

Ankerstaaf M16 overmaats GEWI, thermisch verzinkt.
Lengte 6,0 meter.

Voorzien van aansluiting met ring en moer thermisch
verzinkt

Het betreft een permanent anker

Te bepalen conform bestekspost 106010.
Aangrijpingspunt van het anker

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
horizontaal:

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.
Voorspanning na het aanbrengen in kN/m
Ankerkracht na het aanbrengen in kN

In overleg met directie afgestemd op de lokale situatie.

Gordingen - ten behoeve van reparatie

Aanbrengen gordingen.

Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten gording 150 x 80 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten M12 x 240 mm, h.o.h.
0,50 m, verduurzaamd d.m.v. thermisch verzinken.
Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen gordingen.

Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten gording 150 x 100 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten M12 x 240 mm, h.o.h.
0,50 m, verduurzaamd d.m.v. thermisch verzinken.
Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
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INUMMER

3003

300310

300320

3004

300410

3005
300510

522199

522199

522105

522104

Dekplanken - ten behoeve van reparatie

Aanbrengen dekplank.

Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten dekplank 350 x 50 mm
Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
oeverconstructie onder afschot van 2% richting
waterzijde.

Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven
Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen dekplank.

Betreft houten dekplank aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten dekplank 400 x 50 mm
Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70.
Met FSC-keurmerk.

Dekplank aaneengesloten aanbrengen op
oeverconstructie onder afschot van 2% richting
waterzijde.

Bevestigingsmiddelen: 5 x 60 mm RVS schroeven
Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.

Geotextiel of folie - ten behoeve van reparatie

Aanbrengen geotextiel of folie achter
damwand/beschoeiing.

Aanbrengen achter: oeverconstructies

Weefsel van kunststof

Ten Cate PE180 of gelijkwaardig, aanbrengen met een
overlap van 0,50 m in de lengterichting.

Kleur: zwart

Weefsel breedte: 1,25 m.

Bevestigingsmiddelen: gegalvaniseerde paraplunagels
met opgeklonken kop van 20 mm en gedraaide stift
3,8 x 55 mm.

Hardhouten (wrijf)gordingen

Aanbrengen gordingen.

Betreft houten gordingen aan nieuwe oeverconstructie.
Rechthoekige houten gording

- voorzijde wrijfgording afm. 100 x 150 mm
-achterzijde gording afm. 25 x 150 mm

Hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D70
Met FSC-keurmerk.

Gording aanbrengen aan damwand
Bevestigingsmiddelen: slotbouten M12 x 600 mm, incl.
sluitring en moer, h.o.h. 0,50 m, verduurzaamd d.m.v.
thermisch verzinken.

Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
liplas.

Detaillering conform CROW CUR rapport 213:2022 Hout
in de GWW.

In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient mede
geacht te zijn inbegrepen het boren van gaten en de
hoeveelheid bouwstof t.a.v. bevestigingsmiddelen.
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5 VERHARDINGEN
51 Herstellen asfaltverhardingen
5101 Herstellen asfalt, uitvulingen
510110 812299 Herstellen uitvullingen van asfalt. m2 20,00 F
..... Betreft herstellen van asfalt door het aanbrengen van
..... Koudasfalt

..... Oppervlakte uitvulplaatsen: <1,0 m? per keer

..... Asfalt: Koudasfalt, REaktiv-REphalt o.g.

..... Gradatie: 0/2, 0/4 en 0/8.

..... Verwerken conform voorschriften leverancier inclusief
..... bijpehorende primer.

..... Gemiddelde dikte aan te brengen laag: 50 mm.
..... Op een bestaande verhardingslaag, gradatie in het werk
..... te bepalen.

..... Koudasfalt leveren conform bestekhoofstuk 3102. m2 20,00
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

510120 812299 Herstellen uitvullingen van asfalt. m2 50,00 F
..... Betreft herstellen van asfalt door het aanbrengen van
..... koudasfalt.

..... Oppervlakte uitvulplaatsen: 1,0 - 10,0 m? per keer
..... Asfalt: Koudasfalt, REaktiv-REphalt o.g.

..... Gradatie: 0/2, 0/4 en 0/8.

..... Verwerken conform voorschriften leverancier inclusief
..... bitumenprimer.

..... Gemiddelde dikte aan te brengen laag: 50 mm

..... Op een bestaande verhardingslaag, gradatie in het werk
..... te bepalen.

..... Koudasfalt leveren conform bestekhoofstuk 3102. m2 50,00
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.

52 Herstellen elementverhardingen
s20 | | Betontegels 300 x 300 x 45 mm
520010 [831403 | Herstraten betontegels. m2 100,00 F

..... Betreft herstraten van betontegels
..... Situering: in elementenverharding
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .4. . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet
..... te herstraten materialen.
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Tekort komende materialen leveren conform

..... bestekspost 873010.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand kg 200,00 L
520020 831403 | Herstraten betontegels. m2 100,00 F

..... Betreft opnieuw herstraten van betontegels d = 45 mm
..... na 12 maanden na de eerste keer herstraten i.v.m.
..... zetting ondergrond.

..... Situering: In elementenverharding

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .4. . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet
..... te herstraten materialen.

. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Tekort komende materialen leveren conform

..... bestekspost 873010.

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand kg 200,00 L
521 Betonstraatstenen

521010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F
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521020

522

522010

522020

523

523010

831402

831401

831401

831405

Betreft herstraten van betonstraatstenen

Situering: in elementenverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In diverse verbanden, met en zonder bisschopmutsen,
incl. knipwerk

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: diverse formaten, tekort komende
materialen leveren conform bestekspost 873030 of
873040.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand

Herstraten betonstraatstenen.

Betreft opnieuw herstraten van betonstraatstenen met
diverse formaten na 12 maanden na de eerste

keer herstraten i.v.m. zetting ondergrond.

Situering: in elementenverharding

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In diverse verbanden, met en zonder bisschopmutsen,
incl. knipwerk

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
betonstraatstenen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Betonstraatstenen: diverse formaten, tekort komende
materialen leveren conform bestekspost 873030 of
873040.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Straatbakstenen

Herstraten straatbakstenen.

Betreft herstraten van straatbakstenen.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In diverse verbanden, incl. knipwerk

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbakstenen: diverse formaten, dikte 80 mm, tekort
komende materialen leveren conform bestekspost
873050 of 873060.

5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Herstraten straatbakstenen.

Betreft opnieuw herstraten van straatbakstenen met
diverse formaten na 12 maanden na de eerste

keer herstraten i.v.m. zetting ondergrond.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In diverse verbanden, incl. knipwerk

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
straatbakstenen

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbakstenen: diverse formaten, dikte 80 mm, tekort
komende materialen leveren conform bestekspost
873050 of 873060.

5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Kantopsluiting - trottoirbanden

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft opnieuw stellen van trottoirbanden

Profiel 180/200 mm of kleiner

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Tekort komende materialen leveren conform
bestekspost 873080.

Inclusief pasmaken van trottoirbanden.

Zaagstukken mogen niet kleiner zijn dan 50% van de

totale lengte.

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

100,00 F

100,00 F

100,00 F

50,00 F

250,00

250,00

250,00

250,00
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524
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831406
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Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft opnieuw stellen van trottoirbanden na 12
maanden na de eerste keer stellen i.v.m. zetting
ondergrond.

Profiel 180/200 mm of kleiner

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Tekort komende materialen leveren conform
bestekspost 873080.

Inclusief pasmaken van trottoirbanden.
Zaagstukken mogen niet kleiner zijn dan 50% van de
totale lengte.

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft opnieuw stellen van trottoirbanden

Profiel 130/150 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Tekort komende materialen leveren conform
bestekspost 873070.

Inclusief pasmaken van trottoirbanden.

Zaagstukken mogen niet kleiner zijn dan 50% van de
totale lengte.

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Betreft opnieuw stellen van trottoirbanden na 12
maanden na de eerste keer stellen i.v.m. zetting
ondergrond.

Profiel 180/200 mm of kleiner

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Tekort komende materialen leveren conform
bestekspost 873070.

Inclusief pasmaken van trottoirbanden.
Zaagstukken mogen niet kleiner zijn dan 50% van de
totale lengte.

Kantopsluiting - opsluitbanden

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft opnieuw stellen van opsluitbanden

Profiel 80 x 200 mm of kleiner

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Tekort komende materialen leveren conform
bestekspost 873090.

Inclusief pasmaken van opsluitbanden.

Zaagstukken mogen niet kleiner zijn dan 50% van de
totale lengte.

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft opnieuw stellen van opsluitbanden

Profiel 100 x 200 mm of kleiner

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden

Tekort komende materialen leveren conform
bestekspost 873100.

Inclusief pasmaken van opsluitbanden.

Zaagstukken mogen niet kleiner zijn dan 50% van de
totale lengte.

50,00

50,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00
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6 GROEN-/ FLORA- EN FAUNAVOORZIENINGEN
01 | | Verwijderen stobben
010 | | Verwijderen stobben
601010 514106 Verwijderen stobben. st 25,00 F

..... Betreft stobben ter plaatse van aan te brengen

..... oeverconstructie.

..... Hoeveelheid per locatie: < 5 stuks.

3. .. .. Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en

..... ontstane gaten vullen met vriigekomen grond
..... 3|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
601020 514106 Verwijderen stobben. st 50,00 F
..... Betreft stobben ter plaatse van aan te brengen
..... oeverconstructie.
..... Hoeveelheid per locatie: 5 tot 10 stuks.
3. .. .. Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en
..... ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond.
..... 3|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
601030 514106 Verwijderen stobben. st 100,00 F
..... Betreft stobben ter plaatse van aan te brengen
..... oeverconstructie.
..... Hoeveelheid per locatie: > 10 stuks.
3. . ... Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m en
..... ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond.
..... 3|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

602 Herstellen gazon
6020 | | Herstellen gazon
602010 512101 | Zaaien. are 5,00 F
9. . . .. Grootte per perceel: < ca. 100,0 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van berm of ruig gras kg 10,00 L
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken
602020 512101 | Zaaien. are 10,00 F
9. . . .. Grootte per perceel: < ca. 50,0 - 100,0 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van berm of ruig gras kg 20,00 L
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
602030 512101 Zaaien. are 10,00 F
9. . . .. Grootte per perceel: < ca. 100,0 m2
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van berm of ruig gras kg 20,00/ L
..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

603 Toepassen stamommanteling
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603010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00 F

..... bescherming bomen.

..... Betreft beschermen van te handhaven bomen in het

..... werkgebied gedurende de werkzaamheden.

..... Situering: op aanwijzing van de directie.

..... Onder beschermen van de stam wordt tevens verstaan,

..... het beschermen van de stamvoet plus de bovengrondse

..... wortelaanzetten en (aan het maaiveld) zichtbare

..... wortelaanlopen.

2. . . .. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80

..... tot 100 mm waarborgen

..... Met materialen te leveren door aannemer.

603020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00 F
..... bescherming bomen.

..... Betreft beschermen van te handhaven bomen in het
..... werkgebied gedurende de werkzaamheden.

..... Situering: op aanwijzing van de directie.

..... Onder beschermen van de stam wordt tevens verstaan,
..... het beschermen van de stamvoet plus de bovengrondse
..... wortelaanzetten en (aan het maaiveld) zichtbare
..... wortelaanlopen.

3., ... Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
..... tot 100 mm waarborgen
..... Met materialen te leveren door aannemer.

605 Maatregelen Flora en Fauna

605010 640601 Toepassen maatregelen bescherming fauna keer 400,00 F
..... Betreft toepassen maatregelen welke genomen dienen
..... te worden om te kunnen werken conform de
..... Omgevingswet.

1. .. .. Maatregelen overeenkomstig inventarisatie conform
..... bestekspost 104010 en het plan van aanpak conform
..... bestekspost 104020.

4. . . . |Maatregelen op of in: water / land binnen of buiten de
..... werklocatie.

. . .9. . |Horizontaal en taluds

. . . .9. |Begroeiing variérend van kruidenvegetatie, grassen,
..... (oever) beplanting, struweel en bomen waarin fauna
..... zich kan bevinden

..... 9|Met materiaal van de aannemer.

605020 640501 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 400,00 F
..... Betreft markeren van vaste rust- en verblijfplaatsen van
..... beschermde soorten.

..... Ten behoeve van: vaste rust- en verblijfplaatsen fauna

9. .. .. Markeringen plaatsen conform bestekspost 104010.

. . . .2. |Met materiaal van de aannemer

605030 645201 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 400,00 F
..... Betreft markeren van locaties waar tijdens de
..... inventarisatie beschermde flora is aangetroffen welke
..... bij uitvoering van de werkzaamheden ontzien moeten
..... worden.

9. .. .. Markeringen plaatsen conform bestekspost 104010.

. . . .2. |Met materiaal van de aannemer

606 Fauna Uitrede Plaats (FUP)

606010 640451 Aanbrengen fauna uittreedplaats watervogels st 50,00 F

..... Ten behoeve van: fauna uittreedplaats

..... Situering aaneengesloten strak tegen de nieuwe

..... oeverconstructie plaatsen.

..... Faunatrap, diervriendelijk, HIP Groen o.g. st 50,00 L
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..... - hardhout

- plankbreedte 15 cm

- standaardhoogte 20, 40 of 60 cm

-incl. leverantie rvs schroeven.

Leveren op plaats van verwerking.
Plaatsingshoogte: vanaf 10 cm onder winterpeil tot
..... bovenkant oeverconstructie / maaiveld.

.1. . . . |Overeenkomstig CROW-publicatie ‘Eisencatalogus
flora- en faunavoorzieningen’, factsheet ‘Fauna
uittreedplaats watervogels', nadere object- en
aspectspecificatie
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7 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

7 Opnemen obstakels e.d.

711010 101199 | Opnemen obstakels, divers. keer 150,00 F

..... Betreft opnemen van obstakels, zoals paaltjes, blokken,
..... banken en ander straatmeubilair of fietsen e.d. t.b.v. de
..... bereikbaarheid werklocatie.

..... Opgenomen obstakels vervoeren naar tijdelijke opslag,
..... en na de werkzaamheden terugplaatsen originele
..... locatie.

..... Inclusief te verrichten grond- en straatwerk.

..... Excl. lichtmasten.

72 Aanbrengen en herstellen drainage

..... Situering: nader door de directie te bepalen.

..... Eventuele verplaatsings- en mobilisatiekosten behoren
..... bij de afzondelijke besteksposten te zijn inbegrepen.

7200 Aanbrengen drainage achter oeverconstructies

720010 230199 Aanbrengen drainage oeverconstructies. m 500,00 F
..... Betreft aanbrengen van een drainage achter
..... oeverconstructies direct na de plaatsing van de
..... oeverconstructies.
..... Situering: in de inkassing die is gecreéerd t.b.v. het
..... verkrijgen van werkruimte.
..... E.e.a. in overleg en op aangeven van de directie.
..... Geotechnische gegevens: zie verkennend
..... bodemonderzoek conform bestekspost 105010.
720011 230101 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 500,00
..... Betreft graven van sleuf achter oeverconstructies t.b.v.
..... aansluiting eindbuizen op bestaande uitleggers.
..... Situering: nader door de directie te bepalen.
..... Grondslag: klei / zavel / zand (conform bestekspost
..... 105010).
3. . ... Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering 1,0 m
. .3. . . |Breedte sleuf 0,3 m
. . . .1. |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

720012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 500,00
..... Betreft aanbrengen drainage achter oeverconstructie.
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 500,00 L
. .2. . . |Uitwendige diameter 60 mm
. . . .1.1]0mhuld met kokosvezel type 750 g (090 1000 pm)

720013 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 30,00
..... drainage.

..... Betreft aanbrengen koppelstukken tussen de
..... hoofddrainage en de eindbuizen.

1. .. .. Materiaalsoort: PVC
3. . . . |T-stuk: 45° st 30,00/ L
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
720014 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 30,00 |
..... drainage.

..... Betreft aanbrengen eindbuizen incl. doorvoering
..... oeverconstructie en aansluiten op drainage.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.7. . . . |Eindbuis zonder taludgoot: niet geperforeerd, lengte st 30,00 L
..... 1,50 m, @ 60 mm.
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
720015 230121 Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m 500,00
1. .. .. Aanvullen met de ontgraven grond

7201 Herstellen bestaande doorvoer drainage
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720110 230199 Herstellen bestaande doorvoer drainage. m 300,00 F

..... Betreft herstellen van bestaande drainage beschadigd
..... of verwijderd t.b.v. aanleg van oeverconstructie.
720111 230199 Lokaliseren bestaande drainageleidingen. keer 10,00
..... Situering: nader door de directie te bepalen.

..... De drainage lokaliseren i.v.m. vervangen

..... oeverconstructie.

..... De bestaande drainage markeren in het veld, wijze van
..... markeren ter keuze aannemer.

720112 230101 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 300,00
..... Betreft graven van sleuf achter oeverconstructie t.b.v.
..... aansluiting eindbuizen op bestaande uitleggers.
..... Situering: nader door de directie te bepalen.

..... Grondslag: klei/ zavel / zand (conform bestekspost
..... 105010).

3. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering 1,0 m
. .5. . . |Breedte sleuf 0,30 m
. . .4. . |Gemiddelde lengte per drain 2,50 m
. . . .1. |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

720113 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 15,00
..... drainage.
..... Betreft het aanbrengen van eindbuizen incl. doorvoering
..... oeverconstructie en aansluiten op bestaande drainage.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.7. . . . |Eindbuis zonder taludgoot: niet geperforeerd, lengte st 15,00 L
..... 2,50 m, @ 60 mm.
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

720114 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale st 15,00
..... drainage.
..... Betreft aanbrengen van koppeling tussen eindbuizen en
..... bestaande drainage.

1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.9. . . . |[Koppel mof st 15,00/ L
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

720115 230121 Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m 300,00
1. .. .. Aanvullen met de ontgraven grond

73 Maken van doorvoeringen, sparingen
731010 250199 Maken doorvoering t.b.v. Idg. @ 60 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van sparing t.b.v. doorvoering leiding door
..... de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type palenrij & 14 cm.
..... -diameter leiding @ 60 mm st 10,00/ L
..... -grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731020 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 100 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van sparing t.b.v. doorvoering leiding door
..... de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type palenrij & 14 cm.
..... -diameter leiding @ 100 mm st 10,00/ L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731030 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 200 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van sparing t.b.v. doorvoering leiding door
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..... de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type palenrij & 14 cm.
..... - diameter leiding @ 200 mm st 10,00/ L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731110 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding & 60 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type dakpannenbeschoeiing.
..... - diameter leiding @ 60 mm st 10,00 L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731120 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 100 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type dakpannenbeschoeiing.
..... -diameter leiding @ 100 mm st 10,00/ L
..... -grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731130 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 200 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type dakpannenbeschoeiing.
..... - diameter leiding @ 200 mm st 10,00/ L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731210 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding & 60 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type opgeklampt schot.
..... - diameter leiding @ 60 mm st 10,00 L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731220 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 100 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type opgeklampt schot.
..... -diameter leiding @ 100 mm st 10,00/ L
..... -grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731230 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 200 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type opgeklampt schot.
..... - diameter leiding @ 200 mm st 10,00/ L
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..... -grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731310 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 60 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type hardhouten damwand.
..... - diameter leiding @ 60 mm st 10,00/ L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731320 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 100 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type hardhouten damwand.
..... -diameter leiding @ 100 mm st 10,00/ L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
731330 250199 Maken van doorvoering t.b.v. leiding @ 200 mm. st 10,00 F
..... Betreft maken van een sparing t.b.v. doorvoering leiding
..... door de oeverconstructie.

..... Situering: oeverconstructie type hardhouten damwand.
..... - diameter leiding @ 200 mm st 10,00 L
..... - grond- en waterdicht omsluiten.

..... De exacte locatie van de uitsparing i.o.m. directie
..... bepalen.

..... Wijze van maken doorvoer ter keuze aannemer.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
74 Aanbrengen afsluiters
741010 252803 Aanbrengen afsluiter. st 10,00 F
..... Betreft aanbrengen van een tijdelijke afsluiter in een
..... (afvoer)leiding.

..... Inclusief aanbrengen van, indien noodzakelijk, tijdelijke
..... bypass voor garanderen waterhuishouding c.q.
..... waterafvoer.

..... Situering: in de bestaande oeverconstructie.

..... Type (afvoer)leiding: drainage en/of riolering.

..... Wijze van afsluiten: ter keuze van de aannemer.
..... Tijdsduur: gedurende de vervanging van de bestaande
..... oeverconstructie.

..... Met materiaal van de aannemer.

741020 252803 Aanbrengen afsluiter. st 10,00 F
..... Betreft aanbrengen van een tijdelijke afsluiter in een
..... (afvoer)leiding.

..... Inclusief aanbrengen van, indien noodzakelijk, tijdelijke
..... bypass voor garanderen waterhuishouding c.q.
..... waterafvoer.

..... Situering: in de bestaande oeverconstructie.

..... Type (afvoer)leiding: drainage en/of riolering.

..... Wijze van afsluiten: ter keuze van de aannemer.
..... Tijdsduur: gedurende de vervanging van de bestaande
..... oeverconstructie.

..... Met materiaal van de aannemer.

741030 252803 Aanbrengen afsluiter. st 10,00 F
..... Betreft aanbrengen van een tijdelijke afsluiter in een
..... (afvoer)leiding.

..... Inclusief aanbrengen van, indien noodzakelijk, tijdelijke
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..... bypass voor garanderen waterhuishouding c.q.
..... waterafvoer.
..... Situering: in de bestaande oeverconstructie.
..... Type (afvoer)leiding: drainage en/of riolering.
..... Wijze van afsluiten: ter keuze van de aannemer.
..... Tijdsduur: gedurende de vervanging van de bestaande
..... oeverconstructie.
..... Met materiaal van de aannemer.
75 Mobilisatie en demobilisatie divers materieel
750010 (100599 Mobilisatie en demobilisatie materieel. keer 400,00 F

..... Betreft mobiliseren en demobilisatie van divers
..... materieel per deelopdracht.

Hierin is begrepen het aanvoeren, opstellen en
..... afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
..... materieel.
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8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD
80 Opslaglocatie / depot
801 Opslaglocatie / depot
801010 101199 Inrichten opslaglocatie / depot. keer 50,00 F
..... Beschikbare oppervlakte per locatie ca. 200 m?
..... Depot ten behoeve van het opslaan van nieuwe en her
..... te gebruiken materialen, het aanvoeren en opstellen van
..... alle voor het werk benodigde werkplaats(en).
..... Exacte locaties in overleg met de directie.
..... De toegang tot het werkterrein moet buiten werktijd
..... afgesloten worden middels een slot.
..... Er dienen 2 sleutels t.b.v. de toegang tot het depot ter
..... beschikking te worden gesteld aan de directie.
..... Het werkterrein dient omheind te zijn middels
..... bouwhekken.
..... Bouwhekken t.b.v. materiaal opslag depots minimale
..... hoogte 2,0 m.
..... Bouwhekken dienen verankerd en geschoord te zijn, zg.
..... ("Hufterproof").
..... Het depot dient geheel voorzien te zijn van rijplaten ter
..... voorkoming van beschadiging ondergrond.
..... Met materiaal van de aannemer.
..... Binnen de bouwhekken mogen geen materialen die
..... naar een inrichting moeten worden afgevoerd worden
..... opgeslagen, behoudens in afgesloten containers.
801020 101199 Opruimen opslaglocatie / depot. keer 50,00 F
..... Betreft opslaglocatie aangebracht conform bestekspost
..... 801010.
..... In het opruimen is inbegrepen het in oude staat
..... herstellen van het terrein, herstellen onverhard terrein
..... onder het depot / rijplaten(baan).
..... Het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde werkplaatsen en containers.
81 Ter beschikking stellen werknemers
..... Betreft beschikbaar stellen van werknemers ten
..... behoeve van de uitvoering van de deelopdracht.
..... Werknemers dienen in het bezit te zijn van een
..... VCA-certificaat.
..... De codrdinatie van de werkzaamheden ligt bij de
..... aannemer.
..... Reistijd van en naar de werklocatie komt niet voor
..... verrekening in aanmerking.
..... Tarieven geldig voor reguliere arbeidstijden:
..... -maandag t/m vrijdag tussen 6.00 uur en 19.00 uur
..... De werknemers dienen ter zake kundig te zijn.
810010 |100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra): grondwerker
810020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 160,00 F
..... Werknemer: gecertificeerd persoon met niveau 2 Wet
..... Natuurbescherming.
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
810030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 320,00 F
..... Werknemer: verkeersregelaar (koppel).
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . |Werknemers: opgeleid door een gecertificeerd
..... Kerninstructeur; voorzien van toepasselijke PBM's en
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810040

810050

810060

82

820

820010

820020

820030

820040

100599

100501

100501

100513

100518

100532

100534

communicatiemiddelen t.b.v. uitvoering van hun taak.

Inzetten MKB-er.

Betreft inzetten van een Milieukundig begeleider i.v.m.
administratieve werkzaamheden, begeleiding
graafwerkzaamheden, grondstromen o.b.v. zintuigelijke
waarnemingen zo veel mogelijk gescheiden laten
ontgraven en depotkeuring t.b.v. verwijdering
asbesthoudende puinhoudende grond.

Inzet naargelang resultaten grond-bodemonderzoeken.

Inzetten van werknemer.

Betreft inzetten medewerker bedrijfsbureau aannemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker bedrijfsbureau aannemer: werkvoorbereider
Voor aanvullende engineeringswerkzaamheden m.b.t.
oeverconstructies.

Duur: gedurende het hele looptijd van de
raamovereenkomst.

Inzetten van werknemer.

Betreft inzetten medewerker bedrijfsbureau aannemer.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker bedrijfsbureau aannemer: constructeur.
Voor aanvullende engineeringswerkzaamheden m.b.t.
oeverconstructies.

Duur: gedurende het hele looptijd van de
raamovereenkomst.

Ter beschikking stellen materieel

Betreft beschikbaar stellen van materieel ten behoeve
van de uitvoering van de deelopdracht.

De codrdinatie en aansturing van de werkzaamheden
ligt bij de aannemer.

De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen
meegenomen te worden in de post Uitvoeringskosten.
Alle materieel voorzien van de benodigde
bebakening/verlichting ten behoeve van voldoende
zichtbaarheid van het materieel in het openbare gebied.
Al het in te zetten materieel dient te voldoen aan de
geldende milieuzones.

Voor alle posten geldtgeldt tevens het navolgende:
-inclusief bediening;

- inclusief brandstof / voeding.

Ter beschikking stellen materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Inclusief bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten van een tractor.

Inclusief bediening

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Hulpvoorzieningen: o.a. kieper

Inzetten van een motorkettingzaag.

Inclusief bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Zaagbereik: ten minste 500 mm

Inzetten van een bosmaaier.
Inclusief bediening.

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

160,00

120,00

80,00

100,00

80,00

80,00

40,00
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..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
820050 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
3. . ... Laadvermogen: ten minste 10 ton
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . |Euro VI
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
820060 (100599 Inzetten ponton en beunbak. dag 40,00 F
..... Inzetten van een ponton en beunbak geschikt voor het
..... machinaal plaatsen van oeverconstructie vanaf het
..... water.
..... Inzet gedurende de uitvoer van werkzaamheden per
..... werklocatie binnen de opdrachtgever.
..... Afmetingen pontons ter keuze van de aannemer.
..... Afhankelijk van de uitvoeringsstrategie.
..... Inclusief verankering middels spudpalen.
..... Inclusief aan- en afvoer en tussentijds verplaatsen naar
..... de betreffende werklocatie binnen de gemeente Stichtse
..... Vecht.
820070 100599 Inzetten werkboot met schipper. dag 40,00 F
..... Werkboot, voorzien van aandrijving.
..... Capaciteit: minimaal 4 personen (incl. schipper) +
..... dagvoorraad materialen en benodigde gereedschappen
..... Inclusief verbruikskosten en kosten onderhoud.
..... Inclusief aan- en afvoer en tussentijds verplaatsen naar
..... de betreffende werklocatie binnen de gemeente Stichtse
..... Vecht.
820080 (100599 Inzetten minigraver. uur 40,00 F
..... Minigraver geschikt voor het uitvoeren van
..... (grond)werkzaamheden aan de oeverconstructie.
..... Capaciteit, max. 3 tons kraan.
..... Inclusief aan- en afvoer en tussentijds verplaatsen naar
..... de betreffende werklocatie binnen de gemeente Stichtse
..... Vecht.
820090 (100599 Inzetten tijdelijke verkeersregelinstallatie. dag 20,00 F
..... VRI t.b.v. begeleiding verkeer tijdens uit te voeren
..... werkzaamheden.
..... Betreft masten aan weerskanten van de afzetting.
..... Inclusief aan- en afvoer en tussentijds verplaatsen naar
..... de betreffende werklocatie binnen de gemeente Stichtse
..... Vecht.
820110 101499 Inzetten stalen rijplaat. st/d 20,00 F
..... Betreft rijplatenbaan geschikt voor zwaarverkeer ter
..... bescherming van de ondergrond en het bereikbaar
..... maken van de werklocatie.
..... Afm: 300 x 150 x 1,5 cm
..... Eenheid: stuks per dag
..... Verrekening per m toegepaste plaat of schot.
..... Uitgangspunt: circa 5 dagen per keer.
..... Inclusief aan- en afvoer en tussentijds verplaatsen naar
..... de betreffende werklocatie binnen de gemeente Stichtse
..... Vecht
820120 101499 Inzetten kunststof rijplaat. st/d 20,00 F
..... Betreft rijplatenbaan geschikt voor licht-, middelverkeer
..... ter bescherming van de ondergrond en het bereikbaar
..... maken van de werklocatie.
..... Afmetingen van de rijplaten zijn ter keuze van de
..... aannemer.
..... Afm: 300 x 100 x 2,0 cm
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..... Verrekeningswijze: aantal platen of schotten x het aantal
..... dagen inzet (prijs per eenheid).

..... Uitgangspunt: circa 5 dagen per keer.

..... Inclusief aan- en afvoer en tussentijds verplaatsen naar
..... de betreffende werklocatie binnen de gemeente Stichtse
..... Vecht

820130 101499 Inzetten platen of schotten (voetgangers). st/d 20,00 F
..... Betreft gebruik van platen of schotten

..... Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
..... van toegang tot gebouwen voor voetgangers en fietsers
..... alsmede ten behoeve van tijdelijke overkluizing van b.v.
..... sleuven.

..... Breedte van de platen of schotten: minimaal 0,9 m
..... Verrekeningswijze: aantal platen of schotten x het aantal
..... dagen inzet (prijs per eenheid).

..... Uitgangspunt: circa 5 dagen per keer.

..... Inclusief aan- en afvoer en tussentijds verplaatsen naar
..... de betreffende werklocatie binnen de gemeente Stichtse

..... Vecht
821 Inzetten materieel bij verkeersmaatregelen
821010 620399 | Inzetten tekstbord. st/w 25,00 F

..... Betreft gebruik van bord ten behoeve van

..... informatieverstrekking en omleiding.

..... Aluminium tekstborden met klasse 3 reflectie in kleur
..... geel, voorzien van de door directie opgegeven tekst in
..... zwarte onderbak letters.

..... - afmeting bord 400x 400 mm; letterhoogte 60 mm.
..... Voorzien van anti-graffiti laminaat.

..... Tekstbord met flespaal.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Verrekeningswijze: aantal borden x het aantal weken
..... inzet (prijs per eenheid).

821020 620399 Inzetten verkeersbord RVV op paal. st/w 25,00 F
..... Betreft gebruik van bord RVV ten behoeve van een
..... afsluiting of omleiding.

..... Aluminium verkeersbord conform RVV met flespaal.
..... Met materiaal van de aannemer.

..... Verrekeningswijze: aantal borden x het aantal weken
..... inzet (prijs per eenheid).

821030 620399 Inzetten pijlborden op paal. st/w 25,00 F
..... Aluminium bord met flespaal.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... Verrekeningswijze: aantal borden x het aantal weken
..... inzet (prijs per eenheid).

822 Toepassen afrastering werklocatie
8221 | | Afrastering tot 10 m
822110 101599 Toepassen tijdelijke afrastering < 10 m, dranghek. keer 100,00 F

..... Betreft toepassen dranghekken, lengte afrastering per
..... werklocatie: tot 10 m.

..... Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming van het
..... werkvak en op- en overslaglocaties.

..... Type afrastering(en): dranghekken.

..... Hoogte 1,00 m, geheel dicht.

..... Incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.
..... Met materiaal van de aannemer.

822120 101599 Toepassen tijdelijke afrastering < 10 m, combihek. keer 100,00 F
..... Betreft toepassen combihekken, lengte afrastering per
..... werklocatie: tot 10 m.

..... Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming van het
..... werkvak en op- en overslaglocaties.
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8222

823

823010

823020

83
831

831010

822210 (101599

822220 (101599

101199

101199

102399

..... Type afrastering(en): combihekken

..... Incl. bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
..... Met materiaal van de aannemer.

Afrastering vanaf 10 m - 50 m

..... werklocatie: vanaf 10 m - 50 m.

..... werkvak en op- en overslaglocaties.

..... Type afrastering(en): dranghekken.

..... Hoogte 1,00 m, geheel dicht.

..... Incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.
..... Met materiaal van de aannemer.

..... werklocatie: vanaf 10 m - 50 m.

..... werkvak en op- en overslaglocaties.
..... Type afrastering(en): combihekken

..... Incl. bevestigingsmiddelen, voeten en schoren
..... Met materiaal van de aannemer.

..... voorzieningen t.b.v. opvang materiaal.
..... Situering: Opvangen materiaal boven water.

..... ontheffing.

..... tot 50,0 m2

..... Bestekspost verrekenen per werklocatie.

..... voorzieningen t.b.v. opvang materiaal

..... ontheffing.

..... vanaf 50,0 - 75,0 m2

..... Bestekspost verrekenen per werklocatie.

Verzorgen omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement aannemer

Bezorgen brieven en verzorgen communicatie.

..... zoals omwonenden, bedrijven en profesionele
..... instellingen

..... informatiebrief opgesteld door de aannemer.
..... Verspreiden informatiebrieven door aannemer.

..... Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 m vanaf onderzijde dicht

Toepassen tijdelijke afrastering > 10 m, dranghek.
..... Betreft toepassen dranghekken, lengte afrastering per

..... Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming van het

Toepassen tijdelijke afrastering > 10 m, combihek.
..... Betreft toepassen combihekken, lengte afrastering per

..... Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming van het

..... Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 m vanaf onderzijde dicht

Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal
Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal.
..... Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... Voorzieningen dienen zodanig te zijn dat gewerkt wordt
..... conform de gestelde eisen uit de vergunning en/of
..... Uitgangspunt toepassen voorzieningen per werklocatie:
..... Maatregelen minimaal twee weken voor start van de
..... werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie indienen.
Toepassen voorzieningen t.b.v. opvang materiaal.
..... Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... Situering: Opvangen materiaal boven maaiveldniveau.
..... Voorzieningen dienen zodanig te zijn dat er gewerkt wordt
..... conform de gestelde eisen uit de vergunning en/of

..... Uitgangspunt toepassen voorzieningen per werklocatie:

..... Maatregelen minimaal twee weken voor start van de
..... werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie indienen.

..... Betreft bezorgen brieven en verzorgen communicatie
..... m.b.t. uit te voeren werkzaamheden met stakeholders,

..... Omwonenden en bedrijven informeren op basis van een

..... Alle bewoners en belanghebbenden informeren over

keer

keer

keer

keer

keer

..... alle op het werk betrekking hebbende activiteiten zoals

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

50,00 F
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..... o.a..

..... - planning / voortgang;

..... -de uit te voeren werkzaamheden;

..... -tijdelijk op te nemen eigendommen;

..... - bereikbaarheid, verkeersmaatregelen en omleidingen.
..... - contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met
..... mobiel telefoonnr. (bereikbaar van 07:00 tot 18:00 uur
..... op werkdagen)

..... -e-mailadres aannemer voor vragen, opmerkingen
..... en/of klachten.

..... Brieven minimaal 10 werkdagen voor start

..... werkzaamheden verspreiden.

..... Brieven minimaal 5 werkdagen voor verspreiding ter
..... goedkeuring voorleggen aan de directie.

..... Aantal bewoners en belanghebbenden: 0 - 50 adressen.
..... Eenmalig per deelopdracht.

831020 (102399 Verzorgen communicatie stakeholders. keer 100,00 F
..... Betreft communicatie vooraf, tijdens en na de uitvoering
..... van werkzaamheden met stakeholders, zoals

..... omwonenden, bedrijven en profesionele instellingen.
..... Omwonenden en bedrijven informeren in navolging op
..... de informatiebriebrief opgesteld door de aannemer.
..... Verspreiden informatiebrieven door aannemer.
..... Alle bewoners en belanghebbenden informeren over
..... alle op het werk betrekking hebbende activiteiten zoals
..... o.a.

..... - uit te voeren werkzaamheden

..... -planning / voortgang

..... - tijdelijk op te nemen eigendommen

..... - bereikbaarheid, verkeersmaatregelen en omleidingen.
..... Eenmalig per deelopdracht (inzet 3 uur / keer).

831030 (102399 Communicatie kabel- en leidingeigenaren. keer 25,00 F
..... Betreft noodzakelijke afstemming en de codrdinatie van
..... de uit te voeren werkzaamheden met desbetreffende
..... kabel- en leidingeigenaren over o.a.:

..... -tijdig informeren van de kabel- en leidingeigenaren
..... voor het voorkomen van schade.

..... -informeren over onjuiste locatie van kabels en
..... leidingen.

..... - vrijschakelen van kabels

..... -onder toezicht uitvoeren van werkzaamheden
..... - treffen van tijdelijke, beschermende maatregelen.
..... Afstemming kabel- en leidingeigenaren verrekenen per
..... werklocatie (inzet 3 uur / keer).

831040 102399 Communicatie hulpdiensten. keer 100,00 F
..... Betreft communicatie vooraf en tijdens de uitvoering van
..... werkzaamheden met hulpdiensten, zoals politie,
..... brandweer, ambulancediensten en derden.

..... - uit te voeren werkzaamheden

..... - planning / voortgang

..... -bereikbaarheid, verkeersmaatregelen en omleidingen.
..... Eenmalig per deelopdracht (inzet 3 uur / keer) .

84 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen
840 Verkeersmaatregelen wegverkeer
8400 Toepassen wegafzettingen

..... Betreft toepassen van tijdelijke wegafzettingen conform
..... het door de aannemer opgestelde verkeersplan t.b.v. de
..... veiligheid van het verkeer en het veilig kunnen uitvoeren
..... van de werkzaamheden.

..... Voor (zeer) kleine omleidingen is een omleidingsroute
..... conform besteksposten 840110 en 840120 niet nodig.
..... De (lokale) weggebruikers kunnen via een nabij
..... gelegen verbinding hun weg vervolgen.
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..... Bij de afzetting dient een bord 'weg vervolgen via <##'>
..... met richtingspijl geplaatst te worden, de kosten hiervoor
..... dienen opgenomen te zijn bij de onderstaande
..... besteksposten toepassen afzetting.

..... Verrekening per deelopdracht.

840010 620399 Toepassen vooraankondiging. keer 150,00 F

..... Betreft toepassen van een vooraankondiging ten

..... behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan objecten.

..... Situering: aan het begin van het werkvak, in beide

..... rijrichtingen.

..... Vooraankondiging bestaande uit gele reflecterende

..... tekstborden met zwarte cijfers of letters tekst:

..... "Wegens werkzaamheden <straatnaam> dicht vanaf

..... <dag> <maand> t/m <dag> <maand>".

..... Minimaal 2 weken voor uitvoering plaatsen.

..... Na start werkzaamheden borden verwijderen.

..... Met materiaal van de aannemer.

840020 620202 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 100,00 F
..... Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
..... object.

..... De afzetting per keer is maximaal 5 dagen.

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer zie verkeersplan
..... conform bestekspost 101060.

.9. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering Vwiu conform
..... verkeersplan.

..... Rekening houden met het gestelde in artikel 01.13.08 in

..... deel 3 van deze raamovereenkomst en paragraaf 07 van
..... deel 2.1 van deze raamovereenkomst.

..... 2|Met materiaal van de aannemer

840030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 100,00 F
..... Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
..... object.

..... De afzetting per keer is maximaal 5 dagen.

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... ‘Werk in Uitvoering' figuurnummer zie verkeersplan
..... conform bestekspost 101070.

.9. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering Vwiu conform
..... verkeersplan.

..... Rekening houden met het gestelde in artikel 01.13.08 in

..... deel 3 van deze raamovereenkomst en paragraaf 07 van
..... deel 2.1 van deze raamovereenkomst.

..... 2|Met materiaal van de aannemer

840050 620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 100,00 F
..... Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
..... object.

..... De afzetting per keer is maximaal 5 dagen.

1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
..... 'Werk in Uitvoering' figuurnummer zie verkeersplan
..... conform bestekspost 101080.

..... 2|Met materiaal van de aannemer

8401 Toepassen omleidingroutes

840110 620399 Toepassen omleidingsroutes enkelbaansweg. keer 10,00 F
..... Betreft omleidingsroutes voorkomend uit het
..... verkeersplan opgesteld conform bestekspost 101070.
..... Situering: waarbij niet kan worden volstaan met een
..... eenvoudige verwijzing naar een nabij gelegen
..... verbinding.

..... Omleidingsroute op enkelbaans (niet autosnel)weg.
..... De route wordt aangegeven door: pijlborden
..... Met materiaal van de aannemer.

840120 1620399 Toepassen omleidingsroutes dubbelbaansweg. keer 10,00 F
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841

841010

85
851

851010

852

852010

854

854010

855

855010

621099

509999

109999

509999

509999

Betreft omleidingsroutes voorkomend uit het
verkeersplan opgesteld conform bestekspost 101060.
Omleidingsroute op dubbelbaans (niet autosnel)weg.
De route wordt aangegeven door: pijlborden

Met materiaal van de aannemer.

Verkeersmaatregelen te water

Verkeersmaatregelen te water.

Betreft leveren, aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van scheepvaartverkeersmaatregelen

ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan een object.
Het toepassen van verkeersmaatregelen geldt per keer
voor maximaal 5 dagen.

Verkeersmaatregelen aanbrengen conform de door de
aannemer vervaardigde en door de directie
goedgekeurde tekening van de tijdelijke
verkeersmaatregelen.

Scheepvaartverkeersmaatregelen conform Binnenvaart
Politie Reglement (BPR).

Rekening houden met het gestelde in art. 01.13.08 in
deel 3 van deze raamovereenkomst en paragraaf 07 in
deel 2.1 van deze raamovereenkomst.

Rekening houden met het gestelde in artikel 01.13.08 in
deel 3 van deze raamovereenkomst en paragraaf 07 van
deel 2.1 van deze raamovereenkomst.

Afvoeren vrijgekomen materialen
Afvoeren groen afval

Afvoeren groen-/slibafval.

Betreft inzamelen, sorteren en afvoeren van
groen-/slibafval vrijgekomen tijdens de werkzaamheden.
Ingezamelde afvalstoffen vervoeren naar een inrichting.
Vervoerskosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
verwerkt.

Stortbonnen indienen bij directie.

Afvoeren bouw-, sloopafval en puin

Afvoeren bouw-, sloopafval en puin.

Betreft inzamelen, sorteren en afvoeren van bouw-,
sloopafval, puin, specieresten en dakpannen
vrijgekomen gedurende de werkzaamheden.
Ingezamelde afvalstoffen vervoeren naar een inrichting.
Vervoerskosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
verwerkt.

Stortbonnen indienen bij directie.

Afvoeren chemisch afval

Afvoeren chemisch afval.

Betreft inzamelen, sorteren en afvoeren van chemisch
afval vrijgekomen gedurende de werkzaamheden.
Onder chemisch afval wordt verstaan afval waar
chemicalién inzitten die schadelijk zijn voor mens, dier
en milieu.

Ingezamelde afvalstoffen vervoeren naar een inrichting.
Vervoerskosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
verwerkt.

Stortbonnen indienen bij directie.

Afvoeren hout
Afvoeren B-hout.

Betreft inzamelen, sorteren en afvoeren van B-hout
vrijgekomen gedurende de werkzaamheden.

Ingezamelde afvalstoffen vervoeren naar een inrichting.

keer

ton

ton

ton

ton

50,00

10,00

25,00

0,25

5,00
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..... Vervoerskosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
..... verwerkt.

..... Stortbonnen indienen bij directie.
855020 509999 Afvoeren C-hout. ton 10,00 F
..... Betreft inzamelen, sorteren en afvoeren van C-hout (o0.a.
..... gecreosoteerd) vrijgekomen gedurende de
..... werkzaamheden.
..... Ingezamelde afvalstoffen vervoeren naar een inrichting.
..... Vervoerskosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
..... verwerkt.
..... Stortbonnen indienen bij directie.
87 Leveranties
871 Leveren grondsoorten
..... Gerekend is met vaste m3.
871010 220321 Leveren grond. m3 30,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.6. . . . |Grondsoort: teelgrond m3 30,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Certificaat van accreditatie-instantie indienen bij directie.
871020 220321 Leveren grond. m3 30,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Certificaat van accreditatie-instantie indienen bij directie.
871030 220321 Leveren grond. m3 30,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . |Grondsoort: zand voor aanvulling
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Certificaat van accreditatie-instantie indienen bij directie.
871040 220321 Leveren grond. m3 30,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
5. . . . |Grondsoort: klei, erosieklasse 1 m3 30,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Certificaat van accreditatie-instantie indienen bij directie.
871050 220321 Leveren grond. m3 30,00 F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomenzand m3 30,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
..... Certificaat van accreditatie-instantie indienen bij directie.

872 Leveren materialen - koudasfalt
872010 812299 Leveren koudasfalt, 0/2 mm. kg 500,00 F
..... Gradatie: 0/2 mm. kg 500,00 L

..... Product: REaktiv-REphalt o0.g.
..... Kleur: zwart.
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..... Leveren op plaats van verwerking.

872020 812299 Leveren koudasfalt, 0/4 mm. kg 1.000,00 F
..... Product: REaktiv-REphalt o0.g. kg 1.000,00 L
..... Gradatie: 0/4 mm.
..... Kleur: zwart.

..... Leveren op plaats van verwerking.

872030 812299 Leveren koudasfalt, 0/8 mm. kg 500,00 F
..... Product: REaktiv-REphalt o0.g. kg 500,00 L
..... Gradatie: 0/8 mm.
..... Kleur: zwart.

..... Leveren op plaats van verwerking.
873 | | Leveren materialen - elementverharding
873010 831604 | Leveren betontegels. st 1.600,00 F
..... Betreft leveren van betontegels
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.600,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

873020 831604 Leveren betontegels. st 1.600,00 F
..... Betreft leveren van betontegels
.6. . . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.600,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
873030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 6.900,00 F
..... Betreft leveren van betonstraatstenen
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat st 6.900,00 L
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
873040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 4.500,00 F
..... Betreft leveren van betonstraatstenen
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 4.500,00 L
..... Kleur: grijs

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
873050 831602 Leveren straatbakstenen. st 6.900,00 F
..... Betreft leveren van straatbakstenen
. .1. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 6.900,00 L
..... voorzien van vellingkant
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

873060 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.500,00 F
..... Betreft leveren van straatbakstenen
. . .1. . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtviak st 4.500,00 L
..... voorzien van vellingkant
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
873070 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
..... Betreft leveren van trottoirbanden
1. .. .. Uitgewassen deklaag van 75% natuurlijke maineralen
..... waarbij aandeel natuursteengranulaat voor 100%
..... kleurondersteunend is.
.2. . . . |Profiel 130/150 x 200 mm st 100,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
873080 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 100,00 F
..... Betreft leveren van trottoirbanden
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Uitgewassen deklaag van 75% natuurlijke maineralen
waarbij aandeel natuursteengranulaat voor 100%
kleurondersteunend is.

Profiel 180/200 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft leveren van opsluitbanden

Uitgewassen deklaag van 75% natuurlijke maineralen
waarbij aandeel natuursteengranulaat voor 100%
kleurondersteunend is.

Profiel 80 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren rechte opsluitband van beton.

Betreft leveren van opsluitbanden

Uitgewassen deklaag van 75% natuurlijke maineralen
waarbij aandeel natuursteengranulaat voor 100%
kleurondersteunend is.

Profiel 100 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren materialen - monster dakpannen

Leveren monster dakpannen.

Betreft leveren van monster dakpannen, ter
goedkeuring, van de directie.

Dakpannen:

-type: sneldek

- materiaal: beton

-afmeting: ca. 400 x 350 mm

- kleur: Hollands rood 3 stuks en kleur zwart 3 stuks
Leveren met KOMO certificering.

Monitoring
Bouwkundige opname

Vooropname bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft uitvoeren van een bouwkundige vooropname
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
oeverconstructies conform besteksposten 20, 21, 22, 23
, 24, 25 en 3001.

Uitgaande van opnemen objecten in- en uitwendig.
Aantal 4 stuks objecten per deelopdracht.

Het opnemen moet worden uitgevoerd door:
Gecertificeerd bedrijf conform BRL 5024.

gedurende opname elke 10,0 m overzichtsfoto’s maken.
De foto's moeten voorzien zijn van GPS-codrdinaten van
de opnamelocatie.

Gedurende opname detailfoto’s maken van de
genoemde onderdelen.

Bij eventuele schades een jalon of meetbaak naast de
schade houden, zodat de afmetingen van de schade
goed is in te schatten op de desbetreffende foto
Rapportage digitaal aanleveren bij directie voor aanvang
van de werkzaamheden.

In de rapportage moet duidelijk zijn welke foto's bij welk
knelpunt horen.

Visueel aangetroffen schades aan hierboven genoemde
objecten die binnen de invloedszone van het werk
vallen, dienen tekstueel te zijn toegelicht incl. foto en
afmetingen.

Eindopname toestand terreinen en objecten.
Betreft uitvoeren van een bouwkundige eindopname
na afloop van de werkzaamheden oeverconstructies

st

st

st

st

st

st

st

keer

keer

50,00

50,00

6,00

25,00

25,00

100,00 L

50,00 L

50,00 L

6,00 L
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..... Uitgaande van opnemen objecten in- en uitwendig.
..... Aantal 4 objecten per deelopdracht.

..... Het opnemen moet worden uitgevoerd door:
..... Gecertificeerd bedrijf conform BRL 5024.

..... gedurende opname detailfoto’s maken van de
..... genoemde onderdelen.

..... Rapportage digitaal leveren aan de directie en
..... vergelijking vooropname - eindopname opnemen als
..... onderdeel van het opleverdossier.

882 Geluidsmetingen

..... De aannemer dient de directie wekelijks te informeren
..... over het verloop van de geluidssmetingen.

..... Indien overschrijdende waardes worden gemeten dient
..... de aannemer de directie per direct te informeren.
882010 412499 Uitvoeren geluidsmetingen. keer 10,00 F
..... Betreft uitvoeren van geluidsmetingen aan objecten.
..... Geluidsmetingen gedurende aanbrengen

..... oeverconstructies conform besteksposten 23, 24 en 25.
..... Eisen conform deel 3 Bepalingen, artikel 01.30, van
..... deze raamovereenkomst.

..... Wijze van meten: ter keuze van de aannemer.
..... Inclusief opstellen van meetplan geluid met keer 10,00 L
..... eindrapportage van de metingen incl. analyse en
..... samenvatting van de gemeten waarden.
..... Meetplan digitaal, ter acceptatie, indienen aan de
..... directie.

882011 412499 Aanbrengen geluidsmeters. keer 10,00
..... Betreft aanbrengen van geluidsmeters bij objecten.
..... Minimaal 1 week voor uitvoering werkzaamheden.
..... Uitgaande van 4 meetpunten per deelopdracht.

882012 412499 In standhouden geluidsmeters. keer 10,00
..... Betreft in standhouden van conform bestekspost 882011
..... aangebrachte geluidsmeters.

..... De aannemer wordt geacht het geluid te monitoren, het
..... de directie wekelijks te informeren, of eerder indien de
..... metingen daartoe aanleiding geven.

..... Inclusief vervangen van batterijen ect. en eventueel
..... beschadigde apparatuur.

882013 412499 Verwijderen geluidsmeters. keer 10,00
..... Betreft verwijderen van conform bestekspost 882011
..... aangebrachte geluidsmeters.

..... Inclusief herstel ondergrond (gaten e.d.), indien van
..... toepassing.

883 Trillingsmetingen

..... De aannemer dient de directie wekelijks te informeren
..... over het verloop van de trillingsmetingen.

..... Indien overschrijdende waardes worden gemeten dient
..... de aannemer de directie per direct te informeren.

883010 412499 Uitvoeren trillingsmetingen. keer 25,00 F
..... Betreft uitvoeren van trillingsmetingen aan objecten.
..... Trillingsmetingen gedurende aanbrengen

..... oeverconstructies conform besteksposten 23, 24 en 25
..... aan panden en overige objecten waarvan de aannemer
..... het noodzakelijk acht.

..... Categorie 2 van SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen,
..... artikel 10.2.1.

..... Trillingsmetingen uitvoeren gedurende verwijderen en
..... aanbrengen van oeverconstructies en herprofileren
..... kadeprofiel.

..... Meten gedurende de werkzaamheden. De gemeten
..... waarden van de trillingsmetingen moeten real-time
..... (direct of op het moment van meten) voor de directie
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..... inzichtelijk / beschikbaar zijn, zodat de directie
..... gedurende de werkzaamheden inzicht heeft in de
..... gemeten waarden.

..... Wijze van meten: ter keuze van de aannemer.
..... Inclusief opstellen van meetplan trillingen met keer 25,00 L
..... eindrapportage van de metingen incl. analyse en
..... samenvatting van de gemeten waarden.
..... Meetplan digitaal, ter acceptatie, indienen aan de
..... directie.

883011 412499 Aanbrengen trillingsmeters. keer 25,00
..... Betreft aanbrengen van trillingsmeters bij objecten.
..... Minimaal 1 week voor uitvoering werkzaamheden.
..... Uitgaande van 4 meetpunten per deelopdracht

883012 412499 In standhouden ftrillingsmeters. keer 25,00
..... Betreft in standhouden van conform bestekspost 883011
..... aangebrachte trillingsmeters.

..... De aannemer wordt geacht de trillingen te monitoren,
..... het de directie wekelijks te informeren, of eerder indien
..... de metingen daartoe aanleiding geven.

..... Inclusief vervangen van batterijen ect. en eventueel
..... beschadigde apparatuur.

883013 412499 Verwijderen trillingsmeters. keer 25,00
..... Betreft verwijderen van conform bestekspost 883011
..... aangebrachte trillingsmeters.

..... Inclusief herstel ondergrond (gaten e.d.).

884 Deformatiemetingen

..... De aannemer dient de directie wekelijks te informeren
..... over het verloop van de deformatiemetingen.

..... Indien overschrijdende waardes worden gemeten dient
..... de aannemer de directie per direct te informeren.
884010 412499 Uitvoeren deformatiemetingen. keer 25,00 F
..... Betreft uitvoeren van deformatiemetingen aan objecten.
..... Deformatiemetingen gedurende aanbrengen

..... oeverconstructies conform besteksposten 23, 24 en 25
..... afgestemd op de aard van de te verwachten

..... vervormingen.

..... Inclusief uitvoeren nulmeting.

..... Wijze van meten: ter keuze van de aannemer.
..... Inclusief opstellen van meetplan deformatie met keer 25,00 L
..... eindrapportage van de metingen incl. analyse en
..... samenvatting van de gemeten waarden.
..... Globaal, incl. waterpassing en meetgrafiek t.b.v.
..... monitoring.

..... Meetplan digitaal, ter acceptatie, indienen aan de
..... directie.

884011 412499 Aanbrengen deformatiemeters. keer 25,00
..... Betreft aanbrengen van deformatiemeters bij objecten.
..... Minimaal 1 week voor uitvoering werkzaamheden.
..... Uitgaande van 4 meetpunten per deelopdracht.

884012 412499 In standhouden deformatiemeters. keer 25,00
..... Betreft in standhouden van conform bestekspost 884011
..... aangebrachte deformatiemeters.

..... De aannemer wordt geacht de deformatie te monitoren,
..... het de directie wekelijks te informeren, of eerder indien
..... de metingen daartoe aanleiding geven.

..... Inclusief vervangen van batterijen ect. en eventueel
..... beschadigde apparatuur.

884013 412499 Verwijderen deformatiemeters. keer 25,00
..... Betreft verwijderen van conform bestekspost 884011
..... aangebrachte deformatiemeters.

..... Inclusief herstel ondergrond (gaten e.d.).
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Revisie
Revisie

Aanleveren van revisiegegevens.

Per deelopdracht.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden

infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in

ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren

van de revisietekeningen aan de opdrachtgever

Betreft aanleveren van revisiemetingen van de

vervangen oeverconstructies.

Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:

- digitaal in meten van de oeverconstructie aan het

Rijksdriehoeksnet in x, y en z codrdinaten,

gemeten aan de bovenkant oeverconstructie.

-minimaal 1 meting per 25 m’

-t.h.v. kunstwerken 1 meting op de oeverconstructie
aan beide zijden van het kunstwerk.

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de

volgende eisen:

- type oeverconstructie

- technische specificaties toegepaste materialen

-toegepaste paallengte

-moment van plaatsing

Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het

volgende formaat:

Revisie wordt digitaal in CAD, pdf en voorzien van

ondersteunende foto's en eventuele overige

documenten per e-mail of USB-stick aangeleverd, in

concept en ter goedkeuring, ingediend bij de directie.

Opleverdossier

Opstellen en leveren opleverdossier.

Betreft opstellen, samenstellen, van opleverdossier(s).
Zie het gestelde in deel 3 artikel 10.23.01 van de
raamovereenkomst.

Het opleverdossier uiterlijk 4 weken na oplevering van
deelopdracht, in concept en ter accepptatie, te worden
ingediend bij de directie.

keer

keer

400,00 F

400,00 F
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9 Staartposten
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01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd
in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 09 Coordinatieverplicting aannemer

01 De aannemer, bericht 5 werkdagen, voor aanvang van de uitvoering van de
werkzaamheden de aanwonende(n) grenzend aan het werk en belanghebbende
bedrijven middels een zogenaamde "bewonersbrief* omtrent het volgende:
-start van de uitvoering
-beéindiging van de uitvoering
-gevolgen voor parkeren van betrokkenen
-gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen
-contactpersoon van de aannemer op het werk met mededeling van diens
telefoonnummer.

Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie, ter goedkeuring en
correctie, voorgelegd.

02 De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient
voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording
van alle codrdinerende vragen en opmerkingen naar aanleiding van de uitvoering
van het werk en de inhoud bewonersbrief.

Elke week overlegt de contactpersoon de directie een logboek waarin aangegeven:
-de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer;

-de aard van de vraag of opmerking;

-de aard van het antwoord of reactie.

Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan
de directie doorgegeven.

03 De aannemer dient tijldens de uitvoering van het werk rekening te houden met de
zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter
afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt de aanemer met de
directie.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse
taal in woord en geschrift te beheersen.

02 Indien de aannemer uitstel wordt verleend, als bedoeld in paragraaf 8 van de UAV
2012, zijn hierdoor optredende kosten of schadeposten geen aanleiding tot
verrekening of vergoeding.
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03 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen,
indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de
uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat de aannnemer
aanspraak maakt op enige vergoeding.

Het werk / de werkonderdelen mag / mogen pas worden hervat na toestemming
van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing
van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 01 14 Onderaanneming

01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat
uitvoeren kan de
opdrachtgever verlangen dat de aannemer, voor elke voor het werk in te schakelen
onderaannemer, aan
de directie van
het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring
verstrekken inzake:
-zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijffsvereniging met een waarborgfonds;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing;
-zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de
ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereninging of een
bewijs van vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen
zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties.
Gevraagde stukken binnen 7 dagen na gedaan verzoek inleveren bij de
opdrachtgever.

01 01 15 Werktijden

01 De toegestane werktijden voor dit project op maandag t/m vrijdag zijn van 7:00 uur
tot 16:00 uur (zaterdag en zon- en feestdagen niet toegestaan). Dit geldt tevens
voor het opstarten / warmdraaien van materieel. Na 16:00 uur enkel met
toestemming van de directie.

02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden wordt beschouwd als overwerk
en is alleen geoorloofd in overleg met, en na toestemming van directie.

01 01 16 Geluid

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats
aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer
bedraagt dan:

-50 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur (dag)
-45 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur (avond)
-40 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats
aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand,
niet groter zijn dan 35 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten
equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde
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criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijziinde bebouwing.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004, uitgegeven door het Ministerie
van VROM.

01 01 17 Boeteregeling

01 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV is de aannemer er voor verantwoordelijk
dat het uitgevoerde werk voldoet aan de eisen van de raamovereenkomst. Van de
aannemer wordt geeist dat uitgevoerd werk wordt gecontroleerd, voordat de kosten
hiervoor in rekening wordt gebracht. Indien wordt geconstateerd dat niet wordt
voldaan aan bovenstaande kan de opdrachtgever een korting opleggen conform
paragraaf 42 van de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012
is deze korting € 1000, -- per gebeurtenis.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012 geldt een korting van € 1000,--
per geval indien niet wordt voldaan aan de eis om onvoldoend werk binnen gesteld
termijn te verbeteren of vernieuwen.

Voornoemde kortingen worden conform paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012 in
rekening gebracht.

01 01 18 Toegang tot fysiek afgesloten percelen

01 Slechts op die percelen die fysiek zijn afgesloten, en niet door de aannemer te
openen zijn, dient de aannemer zelf de eigenaar of gebruiker te benaderen voor het
betreden van het perceel.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na
het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken
dan wel het beschadigen hiervan.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van

toepassing.
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling
01 05 01 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Eén maal per jaar moeten de eenheidsprijzen waarmee is ingeschreven
geindexeerd worden. Voor het eerst zal dit plaatsvinden op 1 januari 2026.
Aannemer dient daarvoor minimaal twee maanden, schriftelijk voorafgaand aan de
ingangsdatum een indexatievoorstel in bij de Opdrachtgever.

02 De verrekening van de kostenontwikkeling gedurende de gehele looptijd van de
raamovereenkomst vindt plaats op basis van indexering volgens de Staline-tabellen
voor Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 van het CBS.
Deze worden gepubliceerd op de website met URL.:
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED
Op deze raamovereenkomst is de rubriek 4291 "Waterbouwkundige werken en
bouw" van de website van toepassing.
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03 De verrekening vindt op onderstaande wijze plaats waarin alle uit de deelopdracht

voortvloeiende kosten worden geacht te zijn inbegrepen.

- uitgangspunt is het indexcijfer dat wordt gepubliceerd voor juli 2025;

-de prijzen per eenheid, overeengekomen bij opdrachtverstrekking, blijven
ongewijzigd van toepassing gedurende de gehele looptijd.

-tot en met 31 december 2025 vindt geen indexering plaats.

-de voor januari 2026 gepubliceerde index wordt gebruikt voor de berekening van
het te verrekenen bedrag per eindafrekening van een deelopdracht;

-de berekening van het te verrekenen bedrag volgens de oorspronkelijke
inschrijvingsstaat geschiedt aan de hand van de formule:

VI = (Fn-Fa)/Fa * TB

Hierin is:

- Fa = het indexcijfer gepubliceerd in juli 2025

- Fn = het indexcijfer gepubliceerd in januari 2026

- TB = het bedrag van de eindafrekening van de deelopdracht zonder
indexering

- VI = het te verrekenen bedrag vanwege indexering.

Het bedrag VI verschijnt als extra declaratie bij de eindafrekening van de

deelopdracht.

-de per januari 2026 berekende verhouding (Fn-Fa)/Fa is van toepassing voor de
daarop volgende 12 maanden; er vinden geen tussentijdse aanpassingen plaats

-Voor elke 12 maanden dat de looptijd langer duurt wordt een gelijke procedure
bewandeld.

04 De in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting is WEL van toepassing op
de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlenging.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard is bepaald dat de factuur moet

Zijn voorzien van:

- getekende termijnstaat door zowel de aannemer en directie

-getekende, door aannemer opgestelde, prestatieverklaring door zowel de
aannemer en directie

- ordernummer

- nummer raamovereenkomst

- titel raamovereenkomst

-zaaknummer / kenmerk

-deelopdrachtnummer

- volgnummer van de termijn.

03 Ten behoeve van het opstellen van een termijn wordt van de aannemer de
navolgende gegevens verlangd:
- een opgave van voorgaande weken uitgevoerde werkzaamheden per bestekspost.
01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling, ter grootte van 5% als bedoeld in
paragraaf 43a van de UAV 2012, verlangd.
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01 08 Bijdragen
01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03
van de Standaard, wordt verlangd.
Onder vermelding van specifictie zaaknummer/ kenmerk en deelopdrachtnummer.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
01 09 02 Informatieoverdracht

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer
minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding te
verrichten om zich op deze wijze op de hoogte te stellen van de ligging van
aanwezige kabels en leidingen in het werkgebied. In afwijking van paragraaf 5 lid 1
van de UAV 2012 belegt de aannemer, indien noodzakelijk voor aanvang van de
uitvoering een coordinatie bespreking met de nutsbedrijven. Bij dit overleg dient de
directie aanwezig te zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk,
tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.

02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01
genoemde besprekingen.

03 In afwijking op het artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard draagt de aannemer
zorg voor het aantal te graven proefsleuven.

04 De aannemer treft gedurende de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat
brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

05 Het landelijk kabel en leidingen informatie centrum (KLIC) is gevestigd te:
KLIC: Kabels en Leidingen Informatie Centrum
Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn
Telefoon: 0800 0080
Internet: www.kadaster.nl
E-mail: klic@kadaster.nl
De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken
netbeheerder(s) en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering
zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale
verplichtingen.

06 Eventuele kosten volgend uit lid 01 t/m 04 zijn dienen te zijn inbegrepen in de
afzonderlijke besteksposten.

07 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels en/of leidingen tevens direct te melden
aan de betrokken netbeheerder(s) en directie.

08 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer
werkzaamheden nabij TenneT-hoogspanningsleidingen tijdig te melden bij Tennet.
De voorwaarden staan vermeld in de publicatie "Werken in de nabijheid van
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hoogspanning”. Te vinden op: http://www.tennet.eu/.
01 09 03 Risicoverdeling

01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de
aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of
ontbrekende informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de
aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op
aanwijzing van de directie.

03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs
in de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende
wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:

-er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 500 van de grondroerder
mag worden verwacht;

-het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie
omtrent de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.

Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven

van aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in

dit lid.

01 09 08 MOOR meldingen

01 In de gemeente mogen graafwerkzaamheden in de openbare ruimte uitsluitend in
het bezit van een MOOR melding gedaan worden.

02 De graafwerkzaamheden moeten worden gemeld in MOOR.

03 Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig worden aangemeld in
MOOR.

04 De gemeente kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die
onvoldoende accuraat, volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk
gemaakte kosten in rekening brengen.

05 Indien de kwaliteit van meldingen van een aannemer onvoldoende blijft, kan de
gemeente het MOOR account van de melder(s) of aannemer inactief maken of
weigeren nog meldingen te doen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
01 10 02 Algemeen

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan
werkzaamheden te verrichten tussen 16:00 uur in de namiddag en 07:00 uur in de
daarop volgende ochtend. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdagen en zon-
en feestdagen.

02 Voor het verrichten van werkzaamheden op de in lid 01 genoemde tijden en
dagen is schriftelijke goedkeuring van de directie vereist. Na de door de directie
verleende toestemming, zorgt de aannemer voor de overige benodigde
vergunningen.

03 Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de
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wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig.
Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een
motorvoertuig in het autovrij gebied. De aannemer dient deze ontheffing aan te
vragen. De kosten voor het verkrijgen van de ontheffing(en) zijn voor rekening van
de aannemer, dit kan opgenomen worden binnen het % van uitvoeringskosten of
algemene kosten.

04 In aanvulling op de circulaire "bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid

en Milieuhygiene van maart 1981, nr 208399 DGMH/G, wordt bepaald:

- het te gebruiken materieel moet op ruime afstand van de gebouwen worden
opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 07.00 uur tot
18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer dan 80 dB(a) en van
18.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1.50 m hoogte gemeten, niet meer dan 40
dB(a) mag produceren.

05 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de benodigde
vergunningen te verkrijgen betreffende "lokale procedures", zoals loopbrieven,
toestemming van andere overheden of instanties etc. De hieraan gerelateerde
kosten zijn voor de aannemer.

06 Eventuele kosten volgend uit lid 01 t/m 04 zijn dienen te zijn inbegrepen in de
afzonderlijke besteksposten.

01 10 03 Vergunningen en meldingen te verzorgen door de aannemer

01 Door de aannemer dienen de volgende vergunningen/toestemmingen te worden

verzorgd (niet uitputtend):

-Omgevingsvergunning

-melding (Besluit Activiteiten Leefomgeving) Bal

-stremmingen op het water van de Vecht, Nautisch beheer

-ontheffing gebruik spudpalen

-een geleidebiljet en afvalstroomnummer voor het vervoer van slooppuin naar een
bevoegde inrichting

- een eventuele ontheffing van de Provincie voor vervoer van slooppuin

-eventueel een V.B.A.-vergunning (Verordening Bedrijfsafvalstoffen) voor het
transport van materialen

-objectvergunning m.b.t. land en water

-transportvergunningen c.q. ontheffingen voor transport over land en water

-vergunningen m.b.t. de tijdelijke in te richten werkterreinen en tijdelijk in te richten
(grond)depots en indien nodig een bouw in- en uitrit voor bouwverkeer

-melding grondtransporten via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl (indien van
toepassing);

-melding verkeersmaatregelen 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden bij
bevoegd gezag.

02 Voor het, buiten de beperkingen, gebruiken van wegen moet de aannemer
ontheffingen aanvragen bij de betreffende wegbeheerder.

01 10 04 Vergunningen door Opdrachtgever aangevraagd

01 De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aangevraagd:
- Wordt, indien van toepassing, door de directie geleverd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
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01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
-het verrichten van onderhoud oeverconstructies 2025-2031 perceel 1 met
kenmerk 337049;

-het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van waterschap de
Stichtse Rijnlanden;

-het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van waterschap Amstel,
Gooi en Vecht;

- het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van Waternet;

- het uitvoeren van werkzaamheden door eigenaren en/of gebruikers van
aangrenzende percelen;

-het verrichten van werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders;

-het verrichten van werkzaamheden rondom evenementen binnen de gemeente
Stichtse Vecht;

-het kappen bomen met hoog risico en overige onderhoudswerkzaamheden
Stichtse Vecht;

- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;

- het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;

-het door derden uitvoeren van baggerwerkzaamheden;

- het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen;

- het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan openbare verlichting.

01 11 02 Uitvoeringscoordinatie

01 De aannemer is gehouden bij de codrdinatie van de te verrichten werkzaamheden
door derden, de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk
zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede door
derden worden verricht goede voortgang kunnen hebben, zonder dat de aannemer
recht op vergoeding kan doen gelden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 01 Algemeen
01 Op de openbare weg binnen de bebouwde kom, binnen de gemeente Stichtse
Vecht, mag de aannemer voor het transport van grond en/of bouwstoffen benodigd
voor de uitvoering van deze raamovereenkomst geen gebruik maken van tractoren,
grondkarren en dumpers.
02 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties
zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de

aangrenzende percelen.

03 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten
die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien
gedurende of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in
de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te
verwijderen.

01 12 07 Verplichte rijroutes bouwverkeer

01 Per deelopdracht worden waarnodig rijroutes afgestemd.
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01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
01 13 06 Algemeen

01 Naast het algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer, binnen twee weken na de definitieve gunning, een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd,
omvattende:

- een uitgewerkt kwaliteitsplan incl. keuringsplan;

-een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;

-verkeersmaatregelenplan conform CROW-publicatie 96b "Werk in uitvoering";

-omleidingsplan conform CROW-publicatie 96b "Omleidingen en tijdelijke
bewegwijzering" met daarin opgenomen bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid
en communicatie aspecten;

-een plan voor het omgaan met en invulling geven aan de flora en fauna;

-een plan voor het omgaan met en invulling geven aan maatregelen t.a.v. milieu;

- een werkplan i.r.t. werkzaamheden bij kabels en leidingen.

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en

acceptatie van de directie.

02 Hetin lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:

-per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- Uit te voeren werkzaamheden;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

-maatregelen om deze risico's te beheersen;

-werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de
inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

-vrijgekomen materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);

-werkinstructies (indien noodzakelijk);

- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen
verkeersmaatregelen;

-samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende
maatregelen;

-de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes
van en naar het werkterrein;

-gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;

-in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende
keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren
opnemen;

-de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

03 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten
werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.
Uitzonderingen hierop zijn de bouwvak- en kerstvakanties en door de directie
voorgeschreven faseringen.

04 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen
leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit
voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan
brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na
constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

05 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de
volgorde van werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer
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zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoeding, in welke vorm
dan ook, aanspraak te kunnen maken.

06 De aannemer geeft bewoners / eigenaren 10 werkdagen, voordat werkzaamheden
in hun tuin of eigendom zullen plaatsvinden, bericht van de aanvang, de duur en de
aard van de werkzaamheden.

01 14 Bouwstoffen
01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

01 Voorafgaand aan de toepassing van grond en/of baggerspecie dient de aannemer
namens de opdrachtgever de wettelijk vereiste melding(en) conform het Besluit
Bodemkwaliteit te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit via www.meldgrond.nl.

02 De aannemer overhandigt de kopie(én) van het bewijs van de conform lid 01
gedane melding(en) binnen 3 werkdagen na het doen van deze melding(en) aan de
directie.

01 14 09 Levering verantwoord geproduceerd hardhout

01 Alle toe te passen hout dient legaal en duurzaam te zijn geproduceerd.
Constructiehout voor waterbouwkundige doeleinden moet zijn FSC gecertificeerd
duurzaamheidsklasse |.

02 Het hout moet worden geleverd met een duurzaamheidskeurmerk.

03 Samengestelde bouwdelen mogen bestaan uit een combinatie van in lid 02
genoemd gecertificeerd hout

04 Te leveren hout dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber,
waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam
bosbeheer (sustainable forest management);
conform de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld
door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Kamerstukken 11, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna: minimumeis).
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder: “Documents”.

01 14 10 Leveren bouwstoffen

01 Indien, in de raamovereenkomst niet anders is aangegeven, dient gerekend te
worden met nieuw te leveren bouwstoffen.

02 Met betrekking tot de term "Of gelijkwaardig (0.g.)":
Indien in deze raamovereenkomst producten/fabricaten (merknamen) worden
vermeld en waar het wellicht handelt om een uniek product/fabricaat, moet hiervoor
worden gelezen:
-het betrokken product of een daaraan gelijkwaardig product.

03 Het is de aannemer toegestaan om voor de vermelde producten/fabricaten
gelijkwaardige producten/fabricaten toe te passen. De gelijkwaardigheid moet door
de aannemer op objectieve onafhankelijke gronden schriftelijk worden aangetoond,
te denken valt aan certificaten, rapporten, specificaties, productinformatie e.d.
waaruit duidelijk de gelijkwaardigheid blijkt betreffende:

-hoedanigheid, vormgeving en kleurstelling;
- bouwstoffen/materiaalsamenstelling, hierbij rekening houden dat gelijksoortig
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materiaal/bouwstof toegepast moet worden;
-technische specificaties;
- prestaties en eigenschappen;
-duurzaamheid en functionaliteit.

01 15 Garantie
01 15 01 Algemeen, garantieverklaring

01 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is
de aannemer gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van
de desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en de
rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim hiervan is de directie
gerechtigd om zonder ingebrekestelling tot rechtstreekse betaling, op kosten van
de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden. In
de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 moet na "zo spoedig
mogelijk" worden tussengevoegd: "maar in ieder geval binnen een door de directie
te stellen tijd".

01 15 05 Garantie voor een onderdeel

01 In aanvulling op paragraaf 22, lid 1 van de UAV vervalt het gestelde in de leden 2, 3
en 4 en wordt dit vervangen door het navolgende:

1. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt
verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring overgelegd te worden,
inhoudende:

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op
eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen,
tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen;

b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel
af tot het einde van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de in het bestek genoemde periode.

2. Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd,
vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de
aannemer, dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien
een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer
worden verstrekt. De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van de
garantieverklaring door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever.
Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt
verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt.

3. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overgelegd of
een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of
wijziging van de in het eerste lid omschreven garantieverplichting worden
afgeleid. In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in lid 2 van paragraaf 22 van
de UAV wordt het volgende bepaald: wanneer de aannemer van mening is dat de
gebreken niet zijn toe te schrijven aan een minder goede hoedanigheid van de
materialen of gebrekkige uitvoering dient de aannemer in voorkomende gevallen
aan te tonen dat er sprake is van omstandigheden c.q. oorzaken die hem in het
kader van de desbetreffende garantie niet zijn toe te rekenen. Wanneer de
aannemer de gebreken niet op eerste aanzegging hersteld behoudt de
Opdrachtgever zich het recht voor zonodig zelf de onderhoudswerkzaamheden
aan het desbetreffende onderdeel uit te laten voeren voor rekening van de
aannemer.

De in dit bestek genoemde garanties voor onderdelen en de eventuele

uitzonderingen hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de

onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering.
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02 De navolgende garantietermijnen gelden voor de onderdelen:

Betonreparaties 3 jaar;
Metselwerk herstel 3 jaar;
Conservering staal 5 jaar;
Vervangen stalen onderdelen 10 jaar;
Vervangen houten onderdelen 10 jaar;
Voegafdichtingen 3 jaar;
Elementenverhardingen 3 jaar;
Vervangen beschoeiingsconstructies 10 jaar;
Vervangen grondkeringen, keerconstructies 10 jaar;
Slijtlagen 20 jaar.
01 16 Verzekeringen

01 16 02 Constructie All Risks-verzekering (opdrachtgever)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 2 van de UAV 2012 zal door de
opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All Risk-(C.A.R.) verzekering
worden gesloten conform Bijlage C.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de raamovereenkomst
en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende
verzekering in dit artikel, waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de
aannemer alle schade te herstellen en het werk conform de raamovereenkomst op
te leveren.

03 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten
laste van die partij, die voor de schade aansprakelijk is.

04 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de
aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de
verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het
werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijksheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dient overeenkomstig
de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet
door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het
werk worden gebruikt.

01 16 03 Verzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de
(onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende
de looptijd van de raamovereenkomst verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid
van de aannemer voor door derden geleden schade veroorzaakt door,
voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze
raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste €
2.500.000,00 per gebeurtenis.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar
en onderling als derden worden beschouwd.

03 De (hoofd)aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onder- en
nevenaannemers een passende en adequate aansprakelijkheidsverzekering
hebben afgesloten.
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04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

05 Schaden, welken niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens rekening de
schaden zijn.

06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt
alsmede de polis direct na ontvangst doch uiterlijk véér aanvang van het werk aan
de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten
genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de
aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle
verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood
en/of letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder
diens toezicht werkzaam is.

10 Objecten, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht
krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt,
dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico,
door de aannemer verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde
verzekering gedekte objecten, mogen niet voor het werk worden gebruikt. Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanige objecten dient tevens de aansprakelijkheid
van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

-houten palen, planken enz;

-betuining, doek, plastic enz.

Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens
bevatten:

-werkvolgorde en werkmethode;

-te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

-wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen;

- plaats van bestemming van vrijgekomen materialen.

02 De vrijkomende herbruikbare materialen komen te vervallen aan de aannemer.
Overige vrilkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

01 17 11 Algemeen

01 Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders
vermeld in deze raamovereenkomst, en dienen indien van toepassing conform de
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wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.

02 Vrilkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de
desbetreffende eenheidsprijzen.

03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

04 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden
opgeslagen bij de aannemer. Alle vrijkomende materialen die bij aannemer al dan
niet tijdelijk, worden opgeslagen, dienen te zijn gelabeld en opgenomen in het
voorraadbestand van de opdrachtgever. De kosten van opslag en transport worden
na goedkeuring van de directie verrekend.

05 De inschrijver dient de overige vriikomende materialen en onderdelen voor een
verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht
in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

01 17 12 Transportregistratie

01 a. De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren
materialen. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie
worden overhandigd;

b. De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel
bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens de Wet
Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan
wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig
VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals
bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op de lijst
van vervoerders, handelaars en bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling
inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen,;
-kenteken en naam van transporteur;
-datum en tijd van vertrek en aankomst;
-grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
-locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming
van elke lading;
- bestekhoofdstuk(ken): waar het vervoer betrekking op heeft;
-de verontreinigingscategorie van de af te voeren grond;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
-het bruto en netto gewicht;
-het kenteken;
-het VIHB- nummer;
-de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de
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directie te worden overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken,
vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken
onder bomen het volgende bepaald:

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:

-Opslag, parkeren en transport

-Ophogen en graven.

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde

voorwaarde plaatsvinden:

- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet
plaatsvinden, zullen maatregelen moeten worden genomen om de nadelige
gevolgen voor de boom of bomen op te heffen;

-Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden
weergegeven en ter acceptatie aan de directie te worden aangeboden;

-Er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer
afwikkelingen plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de
opdrachtgever op het werkplan;

- Bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden
gekapt;

-Wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden
doorgenomen.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor:
Beschadiging toegebracht aan:
struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd EURO (€ 100,0) per struik of vaste plant; en
- vijffentwintig EURO (€ 25,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
- voor schade aan andere gewassen wordt de bepaling conform
het LTO Nederland gehanteerde tarief vastgesteld.

02 Taxatie boomwaarde:
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de
Standaard wordt bepaald dat monumentale bomen eerst op
foto vastgelegd en aangeleverd dienen te worden bij de directie.
De richtlijnen zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de NVBTB te Apeldoorn
(tel: 055 5999449).

03 De schadevergoeding als bedoeld in lid 01 en 02 is niet van toepassing
ingeval van gelijkwaardige vervanging, waarbij eveneens geen extra nazorg
noodzakelijk is.

01 18 07 Schade aan eigendommen
01 De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen aan

drainage- en rioleringsstelsels en voorzieningen ter bestrijding van muskusratten.
De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid van door de aannemer
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toegebrachte schade aan de in dit lid omschreven eigendommen van derden.

02 In het geval van schade dient deze op eerste aanzeggen van de directie door de
aannemer te worden hersteld of te doen herstellen.
Als herstel na vijf werkdagen niet heeft plaatsgevonden zal de directie per geval een
bedrag van duizend EURO € 1000,00 inhouden op de eerstvolgende termijn.

01 19 Arbeidsomstandigheden
01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoérdinatie

01 Het aanstellen van de in het artikel 2.29 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde cooérdinator(en) voor de
Uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De in lid 1 bedoelde cooérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

04 Het VGM-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie

tevens de volgende gegevens te bevatten:

-de handelswijze bij alarmsituaties;

-de namen van de E.H.B.O'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam en/of telefonisch bereikbaar zijn;

-de plaats van de E.H.B.O.-trommels op het werk;

-de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtst bij zijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

-adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

-de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.

01 20 Kwaliteitsborging
01 20 05 Beheersing van afwijkingen
01 In aanvulling van het bepaalde van artikel 01 20 05 van de Standaard moet de
aannemer een melding doen als de areaalgegevens niet overeenstemmen met de
raamovereenkomst. Deze melding dient digitaal op tekening, voorzien van foto, te
worden aangeleverd aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en
diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de
Standaard wordt verlangd.

02 Er dient per deelopdracht een plan van aanpak te worden opgesteld volgens de
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gedragscode beheer groenvoorzieningen welke is te raadplegen op de website
www.stadswerk.nl. Het plan van aanpak afstemmen op de situatie ter plaatse. Plan
van aanpak digitaal in pdf indienen bij de directie minimaal 10 werkdagen voor start
van de werkzaamheden. Alleen na schriftelijke goedkeuring van het plan van
aanpak kan met het werk worden gestart. het plan van aanpak dient te worden
opgesteld door een gecertificeerd persoon met niveau 2 Wet Natuurbescherming.

03 Wanneer er bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen
soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen ontstaat, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis bij de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen.

01 22 08 Overtredingen

01 Bij een geconstateerde overtreding als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden
door de aannemer van de verboden als bedoeld in artikel 11.27, 11.37. 11.46 en
11.54, Besluit activiteiten leefomgeving, is de directie genoodzaakt een verzoek tot
handhaving indienen bij de Regionale Uitvoeringdienst van de provincie Utrecht
(RUD).

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan Rode Lijst en kwetsbare
soorten conform de vigerende "Leidraad / nota soortenbescherming gemeente
Stichtse Vecht":

-€ 50,- per stuk van de soortengroep Zoetwatervissen;

-€ 20,- per m2 van de soortengroep vaatplanten of

-€ 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in de soortengroep
vaatplanten uitgaande van een enkel spoor.

De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen

door een derde partij.

01 23 Communicatie
01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Gedurende de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Deze
bouwvergadering vindt plaats voor de start van de werkzaamheden van een
deelopdracht, tussentijds met een onderling af te stemmen frequentie en voor
oplevering van het werk.

01 26 Bouwvergaderingen
01 26 01 Verplichtingen van de aannemer

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

02 Van deze vergaderingen zullen door de aanemer verslagen worden gemaakt, welke
zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend. Kosten voor het opstellen en indien noodzakelijk aanpassen en
verspreiden van de verslagen van de bouwvergaderingen worden geacht te zijn
inbegrepen in de post Uitvoeringskosten van deze raamovereenkomst.

03 Naast hetgeen elders in de raamovereenkomst is bepaald inzake
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informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hierna volgende artikelen
genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip
waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de
hiernavolgende artikelen nader omschreven.

04 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van
een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

05 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en
overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

06 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens
omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de
betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

07 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid naar het
oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door
een gezamenlijkeherberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke
hermeting.

De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

08 De aannemer dient de bestaande peilbuizen in stand te houden en te beschermen.
Indien beschadigingen optreden zijn de werkzaamheden kosten voor hersteld voor
rekening van de aannemer.

01 27 Wet arbeid vreemdelingen / Wet op Identificatieplicht
01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald
is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten
zonder tewerkstellingsvergunning.

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav"
wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de
onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op
te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op
het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op
echtheid en geldigheid.

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf)
jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De
aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze
besteksbepaling controleren.

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen)
documenten overleggen.
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Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of
enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvioeien,
voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter
zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel
zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle
overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 28 Bescherming persoonsgegevens
01 28 01 Verwerking persoonsgegevens conform AVG

01 Aannemer krijgt bij de uitvoering van deze Opdracht de beschikking over
persoonsgegevens.

02 Aannemer dient conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

te werken. Dit houdt in dat de aannemer de persoonsgegevens:

-alleen gebruikt als deze noodzakelijk zijn voor dit werk met het door de directie
aangegeven doel

-zo min mogelijk gegevens gebruikt;

-niet deelt met derden;

-na oplevering van dit werk vernietigt;

-goed beveiligt door het treffen van passende technisch en organisatorische
maatregelen.

01 29 Tekeningen en berekeningen door de aannemer
01 29 01 Algemeen

01 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en
tekeningen benodigd voor het te maken werk inclusief de tekeningen en
berekeningen van hulpwerken en hulpconstructies.

02 Het maken van berekening(en) is alleen benodigd voor die onderdelen van het werk
en hulpconstructies waar geen ontwerpberekening(en) uit het DO-ontwerp voor
volstaat.

01 29 02 Tekeningen - algemeen
01 Alle op- en bijschriften op de tekeningen moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

02 De aannemer draagt de volledige verantwoording voor de maatvoering en de
detaillering. Het tekenwerk dusdanig uitvoeren dat tevens alle van belang zijnde
aangrenzende constructies of delen daarvan op de betreffende tekening zijn
weergegeven.

03 Tekeninghoofden worden door de directie digitaal ter beschikking gesteld.
Tekeningnummering in overleg met de directie nader bepalen.
Voor zover relevant tekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
tekeningen.

04 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies de volgende schaal
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aanhouden:

-situaties: 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000
-doorsneden: 1:50 of 1:100

- details: 1:5, 1:10 of 1:20.

05 De hoeveelheden op tekening vermelden in staatvorm met vermelding van
bestekpostnummer, eenheid en de totale hoeveelheid van de betreffende
resultaatsverplichting.

08 Tekeningen dienen digitaal te worden aangeleverd in Autocad 2015 in .dwg of .dxf
formaat. Toepassen NLCS versie 2.

01 29 03 Berekeningen - algemeen

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk
toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een lijst toevoegen met
berekeningsfilosofieén, uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste
voorschriften.

In overleg met de directie, vooraf de te beschouwen belastingen, de
belastingcombinaties, berekeningswijze en schematische voorstellen vaststellen.
Berekening zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn. Ter
verduidelijking van de sterkteberekeningen moeten deze van tekeningen worden
voorzien, waarop is aangegeven hoe het te berekenen onderdeel is
geschematiseerd. In de berekeningen moet van elk onderdeel vermeld worden
welke normen, voorschriften en literatuur zijn aangehouden.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computerin- en uitvoer, hierbij een
toelichting bijvoegen waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke
mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante
in- en uitvoergegevens van de computerberekeningen. Geschiktheid en
deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma's vooraf aantonen.
Computerberekeningen op essentiéle onderdelen controleren d.m.v. handmatig
gemaakte controleberekeningen.

03 De afmetingen die in de sterkteberekeningen gebruikt worden moeten in
overeenstemming zijn met die welke op tekening vermeld staan.

04 De gebruikte eenheden en symbolen moeten in overeenstemming zijn met NEN
999. De schrijfwijze van grootheden, eenheden en getallen moet in
overeenstemming zijn met NEN 3069.

In aanvulling op de normen moeten in de berekeningen de onderstaande eenheden
worden gehanteerd:

- kracht en belasting kN, kN/m, kN/m?;
- gewicht N, kN;
- spanning N/mm?;

- moment (buiging,torsie) kNm, Nm, Nmm.

05 Zowel voor de in lid 02 bedoelde controles, als ten behoeve van een adequate
overdracht, opslag en behandeling van (electronische) digitale informatie
waaronder mede begrepen computerberekeningen en tekeningen worden de
volgende eisen gesteld;

- teksten, invoergegevens, berekeningstesultaten, tabellen, grafieken e.d.
toeleveren in Windows formaat in PDF-formaat;

- alle digitale informatiedragers dienen voorzien te zijn van labels, waarop vermeld
dient te zijn:



RAWO0206-152017 Raamovereenkomst Investeringsprojecten oeverconstructies 2025-2031 inclusief 1e Nvl Bladnr. 166 van 184
Gemeente Stichtse Vecht, Team BOR
Kenmerk: 570312

HFD PAR ART LID

- naam van het werk;

- projectcode;

- bestandsnaam;

- status document;

- type bestand

- onderwerp van betreffende bestanden.

Er dient vermeld te worden met welk commando de gegevens zijn te lezen.

06 Alle tekst in berekeningen moet in de Nederlandse taal zijn gesteld.
01 29 04 Tekeningen voor de maatvoering van oeverconstructies

01 De tekeningen voor de maatvoering van oeverconstructies zodanig opzetten, dat
alle onderdelen volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten,
doorsneden en details opnemen.

02 Voor de op de tekeningen voor de maatvoering aangegeven aan te brengen
onderdelen, eenduidige verwijzingen opnemen naar de desbetreffende
constructietekeningen (tekeningnummer en merk of type).

01 29 07 Tekeningen en berekeningen - algemeen

01 Indien de tekening gewijzigd wordt, moet, indien van toepassing, de berekening
worden aangepast. Dit geldt eveneens in omgekeerde volgorde.

02 Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen, alle wijzigingen voorzien van een
duidelijk herkenbaar merkteken en het tekeningnummer voorzien van een
wijzigingsletter en datum-aanduiding.

De wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan nadat de directie haar
goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven. Van de gewijzigde
tekening(en) wederom twee (2) afdrukken aan de directie leveren.

03 Bij het aanbrengen van wijzigingen in berekeningen, alle wijzigingen voorzien van
een duidelijk herkenbaar merkteken en het nummer voorzien van een
wijzigingsletter en datum-aanduiding.

De wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan nadat de directie haar
goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven. Van de gewijzigde
tekening(en) wederom twee (2) afdrukken aan de directie leveren.

04 Tot het maken van tekeningen behoort tevens het maken van detailberekeningen
voor kleine onderdelen.

05 De definitieve berekeningen moeten worden gebundeld en voorzien van een
inhoudsopgave, een indeling in hoofdstukken en bladnummering, worden geleverd.
Op de omslag moet worden vermeld:

- naam van het werk;

- betreffende onderdeel;

- status document;

- auteur;

- projectcode;

- nummer raamovereenkomst.

06 Tekeningen die zijn vervaardigd d.m.v. Autocad of een ander automatisch
tekensysteem dienen tevens digitaal aan de directie geleverd te worden.

07 Definitieve tekeningen t.b.v. de uitvoering worden door de directie in 4-voud aan de
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aannemer verstrekt.
01 29 08 Planning

01 Een planning opstellen van alle te maken tekeningen en berekeningen. De planning
twee (2) weken voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de
directie voorleggen.

01 29 09 Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen

01 Betreft de routing van de in deze raamovereenkomst vermelde te maken
berekeningen en tekeningen.
Waar in het hiernavolgende van tekeningen gesproken wordt, zijn ook berekeningen
bedoeld. Aan alle berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieén,
uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste voorschriften.
De in- en uitvoer van een computer berekening toelichten met schema's e.d.
Oplegreacties conform de eventuele computer uitvoer moeten handmatig door
middel van de evenwichtscontroles SOM V =0, SOM H =0 en SOM M = 0 worden
gecontroleerd.
Alle door onderaannemers gemaakte tekeningen worden via de aannemer naar de
directie toegezonden.

02 De aannemer zendt voorlopige tekeningen in 2-voud ter controle aan de directie.

03 De controle van de tekeningen door de directie neemt gerekend vanaf de dag van
ontvangst 10 werkdagen in beslag, voordat ze naar de aannemer worden
teruggezonden.

04 Nadat de opmerkingen door de aannemer op de tekeningen zijn verwerkt moeten
de tekeningen opnieuw ter goedkeuring naar de directie worden opgezonden.

05 De aannemer kan pas definitieve tekeningen verzenden als de, door de directie
schriftelijk goedgekeurde tekeningen, in zijn bezit heetft.

06 Definitieve tekeningen moeten in 2-voud naar de directie verzonden worden.
De tekeningen moeten minimaal 5 werkdagen voordat ze benodigd zijn op de
bouwplaats in het bezit zijn van de directie. Definitieve berekeningen in 2-voud
verzenden.

07 De tekeninghoofden en tekeningnummering worden door de directie aangegeven.
01 30 Door de aannemer te verstrekken gegevens
01 30 01 Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling

01 De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten
minste één werkdag van te voren op de hoogte.

01 30 02 Termijnoverzichten

01 De aannemer verstrekt een tot en met de betreffende termijn gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per
bestekspost:

- uitgevoerde werkzaamheden
-de voor het werk aangevoerde bouwstoffen
-het ingezette personeel en materieel
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Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst,
verwerking en de samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft: 0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

-schone en verontreinigde grond

-slib/bagger

-verhardingen en funderingen

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan
in welk vak welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

02 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op
die termijn betrekking hebbende termijnrapport opgenomen, tenzij de directie zich
niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden
de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden
erkend.
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10 Werk algemene aard

10 2 Revisie

10 23 Informatieoverdracht

10 23 01 Aanleveren revisiegegevensen - dossier

01 De aannemer levert binnen 10 werkdagen na de dag waarop het werk of een deel
van het werk (deelopdracht) als opgeleverd wordt beschouwd de revisiegegevens
van het uitgevoerde werk aan bij de directie.

De revisiegegevens zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het
uitgangspunt om in de beheersystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te
verwerken. Het gaat om het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik en
de constructies zowel ondergronds als bovengronds.

02 Na de realisatie zullen de technische gegevens en de onderhoudsvoorschriften van
het (civiele) object moeten worden overgedragen aan de beheerder. Deze
gegevens zullen minimaal het onderstaande moeten bevatten:
Ontwerpfase:
1.0Ontwerpfilosofie van het object (constructievorm, locatie, omvang, etc.)
2.Uitgevoerde onderzoeken, o.a.:

a. Milieukundig (water)bodemonderzoek
b. Geotechnische grondonderzoeken
c. Onderzoek niet-gesprongen explosieven (NGE)
d. Overige vooronderzoeken.
3. Definitief Ontwerp, te weten:
a. Tekeningen
b. Ontwerp- / berekeningsrapportage.
Vergunningen:
1. Omgevingsvergunning (indien vergunningsplichtig)
2. Vergunning voor kabels en leidingen (indien van toepassing)
3. Afspraken die zijn gemaakt over eigendom, beheer en onderhoud
Uitvoeringsfase:
1. Complete overeenkomst van opdrachtgever en aannemer

a. Bestek / Werkomschrijving + nota's van inlichtingen + opdracht, ofwel:

b. Contract + wijzigingen.

Tekeningen situatie van voor de bouw (DO of UO tekeningen)

As-built tekeningen

Alle (ontwerp)berekeningen

Conserveringsgegevens

Garantieverklaringen

Gegevens van gebruikte materialen

a. Leverantiestaten

b. Certificaten

c. Garantieverklaringen

8. Rapporten aanvullende grond- en materiaalonderzoeken gedurende
uitvoeringsfase

9. Alle toetsverslagen die zijn uitgevoerd door de aannemer of door het toetsteam
van de opdrachtgever.

10. Alle opnamerapportages

11. Fotorapportage van de uitvoering, van de aannemer zelf.

Overdracht

Het dossier zal digitaal moeten worden overgedragen op een digitale

informatiedrager, te weten een USB-stick, of externe, harde schijf met

USB-aansluiting. De berekeningen en tekeningen dienen naast .pdf ook als

NoOoOk®WN
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origineel moederbestand (bijvoorbeeld .dwg bij AutoCad) te worden aangeleverd.

10 23 02 BGT EN WIBON

01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de BGT (klein werk)
en WIBON gegevens. Wordt niet separaat verrekend, is onderdeel van de
eenheidsprijzen.

02 De BGT en WIBON gegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering
van het werk aan de directie te worden overlegd.
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22 Grondwerken
22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoering

22 02 06 Ophoging en aanvulling

03 Bij aanvulling met ontgraven grond daarin voorkomende voorwerpen verwijderen en
de bonken scherven.

04 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,30 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen na het
verdichten van de onderliggende laag.

22 03 Informatieoverdracht
22 03 10 Aanvulmaterialen, bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem
geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand en brekerzand afgegeven en
ondertekend door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt
gewonnen;

c. een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole.

02 Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van
een door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de
afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie en het domeinnummer;

d. de massa van de lading.

03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een
certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale
accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat
geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

22 06 Bouwstoffen
22 06 08 Aanvulmaterialen, milieukwaliteit
01 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand, teelaarde en grond
dienen aantoonbaar verbonden te zijn met de winlocatie en mogen niet meer dan 6
maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).
02 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg
per kilogram droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in de raamovereenkomst

afwijkende normen zijn aangegeven.

03 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters)
per partij nemen en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium.
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22 06 09 Materialen voor bouwrijp maken

01 Materialen voor bouwrijp maken dienen te voldoen aan de navolgende eisen:
-Ophoogzand dient te voldoen aan de eisen gesteld in art 22.06.01 van de
Standaard RAW.
-Draineerzand dient te voldoen aan artikel 22.06.02 van de Standaard RAW.
-Zand in zandbed dient te voldoen aan de eisen gesteld in art 22.06.03 van de
Standaard RAW.
- Teelaarde dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 51.06.01 van de
Standaard RAW.
Van de teelaarde dient tijdig een monster, met vermelding van herkomst en
voorzien van een milieukundig analyserapport, ter goedkeuring, te worden
geleverd aan de opdrachtgever.
Verwerking kan pas na goedkeuring plaatsvinden.
Teelaarde voor toepassing in plantvakken dient vrij te zijn van wortelresten van
invasieve exoten, kweekgras, haagwinde en andere hardnekkige wortelonkruiden
-De teelaarde en het zand dienen schone grond te zijn, zoals bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit.

22 07 Meet- en verrekenmethoden
22 07 05 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij de gereedmelding, alle
leverantiebonnen van zand, en teelaarde in, die betrekking hebben op de
desbetreffende gereedmelding.

02 Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
-type en kenteken vrachtwagen;
-naam chauffeur;
-naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
-gewicht van de ongeladen vrachtwagen,;
-gewicht van de geladen vrachtwagen;
-naam werk met locatie;
-naam en adres leverancier;
-grondsoort;
-hoeveelheid losse m3;
-datum en tijd.
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41 Funderingsconstructies
41 0 Funderingsconstructies, algemeen
41 03 Informatieoverdracht

41 03 04 Geotechnisch onderzoek

01 Bij het uitvoeren van het geotechnisch onderzoek dienen de navolgende onderdelen
uitgevoerd te worden:

-7 maal handmatig voorboren tot een diepet van 1,50 a 2,0 m min bestaand
maaiveld, inclusief identificatie conform NEN-EN -ISO 14688-1:2019+NEN
8990:2020 (identificatie) met beschrijtkwaliteit B3.

-7 maal sonderingen (klasse 2) tor een diepte van 15,0 m min bestaand maaiveld.

-de sonderingen worden nuitgevoerd conform NEN 22476-1:2012/AC:2013
application class 2 TE1. Dit betekent dat de sonderingen worde uitgevoerd met
registratie van de puntweerstand, de plaatselijke wrijving en het wrijvingsgetal.

-2 maal handboringen toto een diepte van max. 5,0 m min bestaand maaiveld,
inclusief identificatie conform NEN-EN -1ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020
(identificatie) met beschrijfkwaliteit B3.

- uitzetten onderzoekspunten t.o.v. RD of vaste kenmerken in het terrein.

-inmeten bestaand maaiveldniveau t.p.v. onderzoekspunten t.o.v. NAP.

-inmeten bestaande terreinhoogte en eventueel open waterpeil t.o.v. NAP.

-in 1 of enkele onderzoeksgaten meten van het grondwaterpeil t.o.v. NAP.

-verrichten, voorafgaand aan het onderzoek, van een KLIC meldingt.a.v. de ligging
van bestaande kabels en leidingen.

-aanleveren van een bijbehorend funderingsadvies conform NEN 9997-1+C2:2017.

41 03 05 Basis Registratie Ondergrond (Wet BRO)
01 De aannemer is verplicht om de gegevens vanuit de geotechnische onderzoeken

aan te leveren bij de BRO. Zie hiervoor de website
https:\\www.basisregristratieondergrond.nl.
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44 Houtconstructies

44 1 Houtconstructies, algemeen
44 11 Begrippen

44 11 01 Leveren materiaal

01 Onder "Leveren materiaal" t.b.v. een product of onderdelen daarvan wordt verstaan:
Het leveren van materialen ten behoeve van het maken en/of samenstellen van het
product of onderdelen, inclusief de bijbehorende bevestigingsmiddelen en montage
benodigdheden. Hout, behoudens de houten schotten, worden via de Houtbank
geleverd.
44 11 02 Maken en/of samenstellen

01 Onder "Maken en/of samenstellen" van een product wordt verstaan:
Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product.

44 11 03 Aanbrengen
01 Onder "Aanbrengen" van een product wordt verstaan:
Het leveren van materiaal conform art. 44.11.01, het maken en/of samenstellen
van het product conform art. 44.11.02, het transporteren en monteren en het
"afwerken" van het product.
44 12 Eisen en uitvoering

44 12 01 Algemeen

01 De zichtranden van gordingen en wrijfstijlen voorzien van een vellingkant van 20
mm.

02 Gordingen en wrijfstijlen moeten strak van aanzien zijn en geen oppervlakte-
beschadigingen vertonen.

03 Bouten en moeren aan de wrijfstijlen van gordingen en stijlen met een overdiepte
van 10 mm inlaten.

14 Ten behoeve van het aanbrengen van bouten in houtconstructies gaten voorboren.

15 Gaten voor het bevestigen van houtdraadbouten en voor het spijkeren van delen
voorboren.

44 13 Informatieoverdracht
44 13 01 Algemeen

01 Voor het aanbrengen van de houten delen dient de kwaliteits- en garantiecertificaten
in 2-voud aan de directie te worden verstrekt.

44 14 Risicoverdeling en garanties
44 14 01 Algemeen

01 Stukken hout, die bij de aanvoer zijn beschadigd, moeten voor rekening van de
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aannemer door nieuwe worden vervangen.

02 De directie behoudt zich het recht voor monsters te trekken en deze te doen
onderzoeken op de door de aannemer gegarandeerde keuringseisen. Indien
blijkens de uitslag van het onderzoek de monsters niet voldoen aan de
keuringseisen, kan de partij worden afgekeurd.

03 De voor keuring aangewezen stukken door nieuwe vervangen. Voor bijlevering van
deze stukken zal aan de aannemer, in geval van acceptatie, voor elk bijgeleverd
stuk een evenredig gedeelte van de kosten worden vergoed.

04 De voorlopige keuring van het door de aannemer te leveren hout kan elders in
Nederland geschieden. De eindkeuring geschiedt op het werk.

44 14 02 Garantie
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de
UAV 2012, inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 10 jaren na de
oplevering zich garant stelt voor de kwaliteit en sterkte van de houten delen,
inclusief de slijtlaag/strippen en bevestigingsmiddelen.
Deze garantie houdt in, dat de aannemer de houten delen en/of de slijtlaag/strippen
en/of de bevestigingsmiddelen voor eigen rekening herstelt, indien en voorzover
voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet aan de
garantievoorwaarden is voldaan.
44 16 Bouwstoffen
44 16 01 Hardhout
01 Hardhout dienen hart- en spintvrij zijn.
02 In Azobé is lichter gekleurd jong kernhout toegestaan.
03 Het toegepaste hout moet zijn voorzien van een FSC keurmerk.
44 17 Meet- en verrekenmethoden
44 17 01 Algemeen

01 De opgegeven maten zijn nettomaten.

02 Voor de doorsneden van de houten onderdelen is een maximale afwijking van 2,5%
toegestaan.
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52 Kust- en oeverwerken
52 0 Kust- en oeverwerken, algemeen
52 02 Eisen en uitvoering

52 02 12 Aanbrengen/ afwerken naar natuurlijk talud

01 Onder deze paragraaf valt het:
-aanvullen, verdichten en viak afwerken van beschadigde taluds en bermen
inzaaien van afgewerkte taluds en bermen.

02 Algemene eisen:
Taluds en bermen vlak afwerken met schone teelaarde en inzaaien. E.e.a. conform
bestaand profiel.
Functionele eisen:
Geen specifieke eisen.
Technische eisen:
Bermen onder bestaand profiel aanvullen en afwerken.
Afgewerkte taluds-bermen inzaaien: bermmengsel B3.
Uitvoeringseisen:
Voor afwerken van de taluds waar nodig extra teelaarde schoon leveren en
aanbrengen. Aanvullingen laagsgewijs uitvoeren en verdichten.

03 Teelaarde leveren met schone grondverklaring en vrij van Aziatische duizendknoop.
Voorafgaand aan het inzaaien de ondergrond aandrukken, egaliseren en zaaiklaar
maken. Indien nodig bewateren.

52 06 Bouwstoffen
52 06 01 Houten onderdelen

01 Voor de levering van nieuw hout, verwerking en toepassing van nieuw hout verwerkt
in te leveren (hout)producten voor zover die dienen te behoeve van de realisatie van
het werk en deze in het werk achterblijven gelden de aanvullende voorwaarden:

Al het hout (inclusief houten producten) dat bij de uitvoering van de opdracht wordt
geleverd, verwerkt of toegepast, moet aantoonbaar voldoen aan de specificaties
conform Bijlage D.

52 06 02 Eisen aan bouwstoffen

01 Indien de raamovereenkomst geen specifieke houtsoort vermeldt, behoeft de toe te
passen houtsoort de goedkeuring van de directie.

02 Indien verschillende soorten hout worden toegepast mogen geen kleurverschillen in
de zichtvlakken (zoals deze uiteindelijk) zichtbaar zijn.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 De aannemer dient, de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke
wegafzetting(en), ten minste 4 weken voor aanvang van die werkzaamheden aan
te melden bij de opdrachtgever.

Indien de wegafzetting er toe leidt dat verkeer omgeleid moet worden, dan dient de
aannemer op het moment van de aanmelding van de wegafzetting ook het
concept-omleidingsplan voor te leggen aan de opdrachtgever.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het uit te
voeren werk als hij beschikt over de schriftelijke goedkeuring op de ingediende
aanvraag en toestemming van de directie.

03 Alle borden en voorzieningen, m.u.v. de borden voor tijdelijke omleidingsroutes, als
genoemd in paragraaf 30 lid 02 van de UAV 2012, moeten voldoen aan de eisen
gesteld in de voorschriften van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990.

04 De borden moeten retroflecterend zijn overeenkomstig klasse Il conform NEN
3381. De afmetingen van de borden moeten zijn conform type | (voor wegen waar
een maximum snelheid geldt van 50 km/uur of minder).

Voor wegen waarop een hogere maximum snelheid geldt dienen de afmetingen te
voldoen aan type Il

05 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen ook na werktijd.

06 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen onbelemmerd
doorgang te verlenen.

07 Buiten werktijden en na beéindiging van het werk de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

08 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de
aannemer op de eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

09 Alle woningen en bedrijven dienen altijd bereikbaar te blijven voor hulpdiensten,
bevoorradingsverkeer en voor de bewoners en bezoekers.

62 13 Informatie overdracht
62 13 02 Verkeersplan

01 Uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient
de aannemer een verkeersplan in te dienen bij de directie.

02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
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-de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;

-de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen
worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst,
verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk
van het verkeersaanbod;

- het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te
treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;

-de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer
die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

-hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaal gevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en dergelijke is geregeld;

-hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

-de in te stellen omleidingsroutes.

03 Het door de aannemer op te stellen verkeerplan zal door de directie UAV ter
goedkeuring worden voorgelegd aan o0.a de politie. Eventuele hieruit volgende
aanvullende bepalingen of opmerkingen dienen door de aannemer in het definitieve
verkeersplan te worden verwerkt.

04 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd
of - in geval van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, athankelijk zijn van het
verkeersaanbod, vermeldt het verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

05 Zonder schriftelijke toestemming van de directie mogen de getroffen
verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

06 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

07 De op te breken lengte van de rijpbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met
de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten.

08 De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen
het werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag,
opstelplaatsen voor materieel en bouwketen.

62 14 Risicoverdeling en garanties
62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer zorg dient te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen
als bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012, is het navolgende van
toepassing:

a. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd
herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte
voorzieningen,;

b. Ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder sub a, verstrekt de
aannemer aan de directie naam, adres en telefoonnummer van één of meer
werknemers belast met de uitvoering van deze werkzaamheden.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de
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directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
duizend EURO (€ 1.000,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
62 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 62.15 uit de Standaard wordt van de aannemer verlangd:

a. dat verkeersvoorzieningen zodanig worden aangebracht dat deze het zicht op de
weg en de bestaande bebording niet ontneemt;

b. dat het verkeer door de verkeersmaatregelen niet meer wordt gehinderd dan
onvermijdelijk is;

c. dat het werk pas kan worden opgestart nadat de directie akkoord is met de
aangebrachte verkeersvoorziening;

d. zorg te dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers
en fietsers) altijd bereikbaar blijft. De aannemer brengt op verzoek van de directie
loopschotten aan, onderhoudt deze en verwijdert deze na afloop;

e. zorg te dragen, dat voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd herstellen,
vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte
verkeersvoorzieningen;

f. dat buiten werktijden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden
afdekt, afdraait of verwijdert;

g. zorg te dragen, dat tijdelijke verkeersvoorzieningen direct na uitvoering werk
worden verwijderd; en

h. dat beschadigde en/of vervuilde weggedeelten na eerste aanzegging van de
directie door en voor rekening van de aannemer worden hersteld c.q. vervangen.

62 15 02 In stand houden verkeersmaatregelen en werkafzetting buiten werktijden

01 Het in stand houden van de verkeersmaatregelen en de werkafzetting bij werk in
uitvoering dient ook buiten de reguliere werktijden (avond- en nachtelijke uren,
weekenden en feestdagen) plaats te vinden. Op die tijden dient een contactpersoon
van de aannemer voor de directie telefonisch bereikbaar te zijn via een
calamiteitennummer. In geval van calamiteiten dient de aannemer op het
werkterrein aanwezig te zijn om de verkeersmaatregelen in de juiste staat terug te
brengen.

02 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden de naam
en het calamiteitennummer van de desbetreffende contactpersoon als bedoeld in
lid 01 en van een eventueel vervangende persoon.
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
64 12 Eisen en uitvoering

64 12 03 Wet natuurbescherming

01 Op dit werk is de inzet van vigerende "Gedragscode soortenbescherming voor
gemeenten" van de Koninklijke Vereniging Stadswerk" en de vigerende "Leidraad /
Nota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht" van toepassing. De
gedragscode met bijpehorende Handboek soortenbescherming is verkrijgbaar bij
Stadswerk te Ede. De vigerende leidraad / nota is het vereiste oplegdocument, met
de gemeentelijke technische handleiding en lokaal soortenbeleid, van de
"Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten" van de Koninklijke Vereniging
Stadswerk".

02 Als soortenlijst geldt de bijlage bij de publicatie "Soortenbescherming bij ruimtelijke
ingrepen" van het Ministerie van Economische Zaken, december 2016 en de "Rode
Lijst en kwetsbare doelsoorten" opgenomen in bijlage 5 van de vigerende leidraad.
Deze is als bijlage bij deze raamovereenkomst gevoegd. De beschermde soorten
lijst is opgenomen in de vigerende "Gedragscode soortenbescherming voor
gemeenten" van de Vereniging Stadswerk".

De lijst met Vergunningvrije soorten van de provincie Utrecht is opgenomen in
bijlage 5.4 van de vigerende "Leidraad / Nota soortenbescherming gemeente
Stichtse Vecht".

03 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de
vigerende wet- en regelgeving m.b.t Flora- en fauna-activiteiten uit te voeren.
De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk, locatie specifiek en per
maatregel zoals benoemd in de vigerende "Gedragscode soortenbescherming voor
gemeenten" van de Koninklijke Vereniging Stadswerk" en de vigerende "Leidraad /
Nota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht " opgesteld en in een
ecologisch werkprotocol uitgewerkt.
De resultaten dienen ter beoordeling en goedkeuring aan de directie te worden
overlegd.

04 De aannemer vult 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden de checklist in, ter
accordering, door de directie en neemt hierop de maatregelen die nodig zijn voor
het specifiek zorgvuldig handelen (ZSH) verwerkt in zijn ecologisch werkprotocol
per maatregel zoals benoemd in de vigerende "Gedragscode soortenbescherming
voor gemeenten" van de Koninklijke Vereniging Stadswerk" en de vigerende
"Leidraad / Nota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht".

Een afschrift van checklists met de genomen mitigerende maatregelen wordt aan
de directie overgedragen gedurende het wekelijkse werkoverleg.

05 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de wet- en regelgeving en/of
de gedragscode, zoals genoemd in de leden 01 en 02, dient de aannemer de
locatie te registreren en geen werkzaamheden te verrichten op deze locatie.

De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de
directie hierover kunnen de werkzaamheden op betreffende locatie op een later
tijdstip worden hervat.

64 12 04 Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten van Stadswerk en
Leidraad/Nota soortenbescherming Stichtse Vecht

01 Voor Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), (her)inrichting en Bestendig Beheer (BB) van
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de openbare ruimte is de vigerende "Gedragscode soortenbescherming van
Koninklijke Vereniging Stadswerk van toepassing. De aannemer dient zich te
houden aan de in deze gedragscode gestelde procedures, regels en richtlijnen.
gedurende de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en het beheer aan
groenvoorzieningen van het werk dient minimaal 1 werknemer aanwezig te zijn met
het certificaat "Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming BB groenvoorziening
niveau 1" dan wel voor RO en (her)inrichting het certificaat "Zorgvuldig handelen
Wet natuurbescherming RO niveau 2".

02 Naast de gedragscode van Stadswerk heeft de opdrachtgever een technische
aanvulling op de gedragscode bestendig beheer van Stadswerk, de 'Leidraad
soortenbescherming Gemeente Stichtse Vecht 2022'.

03 Lid 01 en lid 02 zijn middels de vigerende nota "Vaststellen Soortenbescherming
Stichtse Vecht" en beleidswijziging inzet
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-158611 door het college
vastgesteld. (In Q2-2025 volgt aanpassing naar de Omgevingswet).

04 Voor het kunnen uitvoeren van een risicoanalyse en plan van aanpak stelt de
opdrachtgever ter informatieverstrekking beschermde- en doelsoorten de
https://florafaunacheck.nl/stichtse%20vecht en op termijn een inlog op de
gemeentelijke GIS-applicatie Kaartviewer ter beschikking.

64 12 05 Bijbehorende eisen Flora en Fauna en opperviaktewater

01 De navolgende bijbehorende eisen t.a.v. werkzaamheden bij opperviaktewater en in
relatie tot de Flora en Fauna zijn van kracht:

-Bij de aanleg van drainage dienen natuurlijke en ecologische zones te worden
ontzien.

-In overleg met de gemeentelijke ecologen moet bepaald worden of de waterloop
een ecologische verbindingszone is en welke eisen dit stelt aan
migratiemogelijken voor flora en fauna.

-De maximale taludhelling onder water is voor klei 1:1,5; voor zand 1:2; bij vaste
grond (1:1,6); bij loopzand dient kleibedekking of beschoeiing toegepast te worden.

-Een amfibieénpoel dient een talud te hebben van 1:4 tot 1:10 steil aan de zonnige
(noord)zijde en 1:2 tot 1:3 steil op de overige zijden.

-Het toepassen van oeverconstructies dient vermeden te worden tenzij
Fauna-uitstapplaatsen (FUP's) worden toegepast. De maximale onderlinge
afstand voor grote diersoorten bedraagt 300 meter, voor kleinere soorten als egel
50 meter. Ook bij zeer lage waterstanden moeten deze gemakkelijk uit het water
kunnen komen.

Natuurlijke oevers zonder beschoeiing voldoen optimaal voor het in- en uitklimmen
van alle soorten.

-Een poel dient een waterdiepte te hebben van 1,00 tot 1,50 meter met een
incidentele laagste waterdiepte van 50 cm.

64 15 Bijbehorende verplichtingen
64 15 02 Verplichtingen van de aannemer
01 De aannemer stelt per beschrijving werkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 5
en 7 van de vigerende Leidraad/Nota soortenbescherming gemeente Stichtse

Vecht een risicoanalyse en een ecologisch werkprotocol op.

02 Als aannemer bent u verantwoordelijk voor het tijdig, correct en volledig informeren
en instrueren van de bij de werkzaamheden en maatregelen betrokken personen.



RAWO0206-152017 Raamovereenkomst Investeringsprojecten oeverconstructies 2025-2031 inclusief 1e Nvl Bladnr. 182 van 184
Gemeente Stichtse Vecht, Team BOR
Kenmerk: 570312

HFD PAR ART LID

De lijst van voorkomende soorten, kaart van groeiplaatsen, vaste rusten
verblijfplaatsen en essentiéle delen van het leefgebied van beschermde soorten en
de lijst van maatregelen zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen. Voor de start van de
werkzaamheden loopt u het werkgebied door en vult u de checklist in op de
aanwezigheid van beschermde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, Andere soorten en
jaarrond beschermde vogelnesten.

03 Als aannemer bent u verantwoordelijk voor het tijdig nemen van mitigerende
maatregelen t.a.v. het specifiek zorgvuldig handelen voortvloeiend uit de ingevulde
checklist op basis van de door de aannemer opgestelde risicoanalyse en
ecologisch werkprotocol.

04 Bij alle handelingen die afwijken van een geldige gedragscode en leiden tot
overtreding van de Wnb stelt u direct de opdrachtgever op de hoogte.
De opdrachtgever zal als initiatiefnemer, na vaststelling van aanwezigheid
beschermde soorten, zo nodig een vergunning flora- en fauna-activiteiten voor de
verboden als bedoeld in artikel 11.37, 11.46 en 11.54, Besluit activiteiten
leefomgeving moeten aanvragen bij de provincie.
De initiatiefnemer stelt hiervoor mitigerende en/of compenserende maatregelen
vast die ervoor zorgen dat die wezenlijke negatieve invloed niet zal optreden of
positief beinvioed wordt.

64 15 03 Unielijstsoorten en Aziatische duizendknopen

01 De aannemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten van de
"Unielijst invasieve exoten" en de z.g. Aziatische duizendknopen binnen 1 werkdag
na aantreffen schriftelijk te melden bij de directie van de opdrachtgever en online te
registreren in de webapplicatie van de gemeente
(https://kaarten.stichtsevecht.nl/?@Invasieve%20exoten)

02 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop ongemoeid laten binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grond saneren is
alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op
aanwijzing van de directie.

03 Grond saneren op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer
werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn
opgenomen.

04 Saneringswerkzaamheden Aziatische duizendknopen en het afvoeren van
vrijgekomen besmette grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol
Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen
voordat deze de locatie verlaat.
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

06 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een
bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die
bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

07 Wanneer voorafgaand aan of gedurende de uitvoering van werkzaamheden nog
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niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

08 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de
hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van
het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en
machine-bedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A
Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website:
www.bestrijdingduizendknoop.nl/protocol
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