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OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur
Groningen.

DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling beheer openbare ruimte, Team Groen, Wegen &
Verkeer.

De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend
worden gemaakt.

LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Meerstad (die nog volop in ontwikkeling is) ten Oosten van de gemeente
Groningen.

Zie voor de 2 gebieden, tekening 91-2024-01 en 91-2024-02.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing op elementenverharding;
- Onkruidbeheersing op halfverharding;

- Onkruidbeheersing goten;

- Fijn, grof en natuurlijk afval verwijderen.

De bestrijding van onkruid op verhardingen is op B-niveau volgens CROW kwaliteitscatalogus.
Het vegen van de goten is op frequentie.
Het huidige onderhoudsniveau is ook op B-niveau.

TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst gaat in op 1 april 2025 en eindigt op
31 maart 2027. De opdrachtgever heeft het recht om één (1) keer een optiejaar te nemen (de overeenkomst
met een jaar te verlengen).

De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, twee maanden voor de hier
bovengenoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken. Bij de keuze voor het
verlengen van de overeenkomst.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de
aanneemsom, met een minimum van € 500,-- per kalenderdag.

3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt
verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering
vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn
verrekend.

Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten
verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

4. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur, tenzij anders aangegeven in paragraaf
1.13 'Uitvoering' van dit bestek.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

BETTER PERFORMANCE

Algemeen

Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op
de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever
is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de
systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in
staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier
komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een
opdracht uit de hand.

Klachtenregeling
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Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier
onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek
een gesprek worden aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of
de adviseur bedrijfsbureau. Dit gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot
aanpassing van het eindoordeel.

4.  Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen
te ondernemen.

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het
eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking
met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt
aan het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer
beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier
onvoldoende recht  doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek
een gesprek plaats tussen een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur
bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de
eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot
aanpassing van het eindoordeel.

4.  Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet
op te nemen in de gesloten database van de CROW.

SOCIAL RETURN

De gemeente Groningen heeft als ambitie om bij alle inkopen/aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de €
200.000,- Social Return toe te passen. Maatwerk is mogelijk. Het doel van Social Return is het bevorderen van
arbeidsparticipatie. Social Return kan ingevuld worden door middel van onder andere arbeidsplaatsen, leer-
werkplekken en stageplekken.

Social Returnverplichting

- De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

- De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht een vast bedrag van Euro 2.500,- per contractjaar
exclusief BTW inzetten voor Social Return.

- De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Returnverplichtingen.

- Boeteclausule: Indien het bedrag wat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van SR
niet wordt gerealiseerd zal een boete worden opgelegd ter hoogte van het niet ingevulde deel van de Social
Returnverplichting."

- Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie
www.socialreturnmonitor.nl.

- De opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de
accountmanager die gekoppeld is aan het project in de Social Return Monitor.

- Mocht Opdrachtnemer geen contactgegevens van de accountmanager hebben ontvangen, dan kan contact
opgenomen worden met het Codrdinatiepunt Social Return Groningen via socialreturn@groningen.nl.

- In de bijlage Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG) worden de uitvoeringsvoorwaarden en de
mogelijkheden nader toegelicht.

- Meer informatie is te vinden op www.werkinzicht.nl/socialreturn/

ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB)

10.1 Algemeen

De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en
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regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de
Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de
sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel
betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te
verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.

De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door
hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten,
wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid
Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn
opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of
leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de
betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar
bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet
AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en
in hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het
loon en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave.
De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op
de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:

De overeengekomen (of gewerkte) uren

Het tijdvak

Het bedrag van het brutoloon in geld

De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)

Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)

Onkostenvergoedingen

Vakantierechten

Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies

NAW-gegevens werknemer

BSN-nummer

Gegevens van de werkgever
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als
minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON
het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere
omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.
10.2.3:
De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in
10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat
mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV,
zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het
bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van
het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiéren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie

10.3.1:

De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles,
toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen
perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve
van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifi€ren. De ON dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.
10.3.2:

De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door
een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met
name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor
zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in



RAW0033-149965 Meerstad, onkruidbeheersing op verharding Bladnr. 6 van 29
bestek 91-2024 27-01-2025
d.d. 27 januari 2025

een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te
schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO.
Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een
controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze
controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de
hoofdaannemer, op kosten van ongelijk.

10.3.3:

Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én
gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen
werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan
het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op
gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd
en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze
bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.

10.3.4:

Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te
zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat
mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en
benadeling van de belastingdienst/UWV.

10.3.5:

De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het
personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.

10.3.6:

De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij,
niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

10.3.7:

De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig
te hebben en te controleren op echtheid.

10.3.8:

De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.

10.3.9:

De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van
de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving
van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.

10.3.10:

Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet-
en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een
nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en
daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of
bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste
instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig
verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande
Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen
notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht

10.4.1:

Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.

10.4.2:

Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te
voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen
met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.4.3:

De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van
derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te
maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als
de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging
dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te
houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
10.5.1:
De ON dient alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen



RAWO0033-149965 Meerstad, onkruidbeheersing op verharding Bladnr. 7 van 29

13

14

15

16

bestek 91-2024 27-01-2025
d.d. 27 januari 2025

onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.2:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en
10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij
aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.3:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON
gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.

10.5.4:

Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming
van alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

10.6.1:

Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht
conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop
aan.

10.6.2:

De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan
de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen
worden door de OG geinformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.

10.6.3:

De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.

10.6.4:

Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst,
dan legt de OG aan de ON een boete op.

Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.

Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.

Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

UITVOERING

Algemeen:

- Werkzaamheden mogen op diverse locaties tegelijk worden uitgevoerd. Hoeveelheid locaties waar
werkzaamheden gelijktijdig mogen worden uitgevoerd moet in nader overleg met de directie worden
bepaald;

- Werkzaamheden in een straat moeten aaneengesloten worden uitgevoerd;

- Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven;

- De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd;

- Er dient rekening mee gehouden te worden dat de vrijkomende materialen alleen tijdens de openingstijden
van de Wijkpost kunnen worden afgevoerd.

De openingstijden van de Wijkpost staan in paragraaf 1.19;

- Verkeersmaatregelen uitvoeren conform CROW 96b;

- De in te zetten voertuigen/materieel voor het schoonmaken van de verharding moeten voorzien zijn van de
benodigde verkeersbebording/signalering, zodat het rijdend materieel veilig kan werken op de weg en niet
voor gevaar zorgt t.a.v. de overige weggebruikers.

SEPARATE WERKZAAMHEDEN

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om separaat werkzaamheden (door derden) uit te laten voeren op
specifieke locaties.

KORTING

De eenmalige korting is niet van toepassing op dit bestek.
Op de inschrijfstaat zal bij de korting 0,- euro moeten worden ingevuld.

HOEVEELHEDEN
De hoeveelheid resultaatsverplichting van alle bestekposten betreft hoeveelheden voor een periode van één jaar.

Ieder contract jaar zal er een herijking plaatsvinden van de hoeveelheden.
De hoeveelheden die nu aangegeven staan in dit bestek zijn de hoeveelheden voor het eerste onderhoudsjaar
(1 maart 2025 tot en met 28 februari 2026).
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17 INZET MATERIEEL

Al het in te zetten materieel moet als brandstof minimaal HVO-100 of vergelijkbaar gebruiken. Hoger op de
emissie brandstof lijst is natuurlijk altijd toegestaan, zoals bv. waterstof of elektrisch.

18 INZET HANDGEREEDSCHAP
Al het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap moet elektrisch aangedreven zijn.

19 WIJKPOST
Telefoonnummer volgt na gunning van het werk.

Wijkpost Oost:

Parkallee 96,

9735 AB Groningen

maandag t/m vrijdag 08.00 - 15.30
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:

TER INFORMATIE:

nr. omschrijving d.d. wijziging

91-2024-01 Plattegrond 10 december 24

91-2024-02 Werkgrenzen 10 december 24

Na aanbesteding kan het beheerbestand worden opgevraagd.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
n.v.t.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

- Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;

- Indienen én vaststellen V&G-plan;

- Indienen én vaststellen planning;

- (Voor)overleg voor aanvang werkzaamheden tussen directie en opdrachtnemer;

- Verkeersmaatregelenplan;

- Aantonen dat aan B-Niveau van de schaalbalk is voldaan.

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van
€500,- per gebeurtenis.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01. Inschrijvingsleidraad;

2a. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);

2b. V&G Plan (ontwerpfase);

03. Uitvoering Social Return 3.0 - 2025 (AMRG);
04. Inspectielijst verkeersmaatregelen;

05. Better Performance CROW;

06. Hoeveelhedenlijsten d.d. 26 november 2024
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
1

11

110010 518801

110020 518801

110030 518801

EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

ONKRUIDBEHEERSING
Het gebruik van chemische middelen/onkruidbestrijding is
in dit bestek niet toegestaan.

Het verwijderen van onkruid op elementenverhardingen moet
d.m.v. branden, hetelucht of heet water.

T.p.v. goottegels langs een rijbaan van asfalt en langs
parkeervakken is borstelen toegestaan.

ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTEN VERHARDING

Beheersen onkruid-elementenverharding. week 52,00/N
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-
onkruid

Betreft: de elementenverharding in de hoofdrijbaan

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110090

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervlakte are 60,001
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid-elementenverharding. week 52,00N

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-
onkruid

Betreft: de elementenverharding t.p.v.

- drempels (3st)

- rabbat- & rammelstroken (8st)

Situatie: zie tekening 91-2024-01.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110090

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervlakte are 1,701
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.
Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid-elementenverharding. week 52,00N
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

110040 518801

110050 518801

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1
3
5
2
5
1
3
5
2
5
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-
onkruid

Betreft: de elementenverharding t.p.v. in- en uitritten

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110090

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid-elementenverharding. week

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-
onkruid

Betreft: de elementenverharding t.p.v. parkeervakken

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110090

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden opperviakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.
Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid-elementenverharding. week
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-

beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-
onkruid

Betreft: de elementenverharding in de fietspaden

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110090

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

52,00N

52,00|N

Bladnr. 14 van 29
27-01-2025

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

51,001

93,00(1

2,001
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2

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen
Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.
Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid-elementenverharding. week
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-
onkruid

Betreft: de elementenverharding in de voetpaden

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110090

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid-elementenverharding. week

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-
onkruid

Betreft: de elementenverharding in de parallelwegen
Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 110090

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven.
Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.

Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.
Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. week
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.

Betreft: de elementenverharding t.p.v. molgoten
Situatie: zie tekening 91-2024-01.

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010
Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.

Bladnr. 15 van 29
27-01-2025

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

52,00|N

226,001

52,00N

43,00 I

52,00 |N
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3
5
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110090 518204

9
5
2
9
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120010 518802
1
3
5
2
5
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130010 518701
1
3
5
9

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet

achterblijven.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.
Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Onkruidvrij maken goten. m
Betreft: het onkruidvrij maken van de goten, deels aan beide
zijden t.p.v. hoofdrijbaan, verkeersgeleiders, in- en uitritten,
parkeerplaatsen, fietspaden en parallelwegen.

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Totale lengte goten: 3545 m1

Betreft: goottegel 150x300x45mm

Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer
Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de maanden
mei, juli en oktober.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar: wijkpost Oost
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

stortkosten voor rekening opdrachtgever.

ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDING

Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden
verharding-onkruid

Betreft: de onkruidbeheersing op onverharde voetpaden.

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer
(s): 140010

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.
Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

VERWIIDEREN NATUURLIJK, GROF EN FIJN AFVAL

Beheersen natuurlijk afval-verharding. week

Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding

Betreft: het verwijderen van natuurlijk afval van alle
verhardingstypen.

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02
Bladvalperiode: november en december

Te onderhouden opperviakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Alle genoemde verhardingstypen in bestekspostnummers:
110010, 110020, 110030, 110040, 110050, 110060, 110070,
110080 en 120010

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Bladnr. 16 van 29

27-01-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
1,801
10.635,00|N
52,00N
6,001
52,00N
484,90 1
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130020 |501505

130030 501517

130040 501704

14

140010 518803

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

1
3
5
9
9
1
3
5
9
9
9
3
5
2
9
1

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week
Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn

Betreft: het verwijderen van fijn zwerfafval van alle

verhardingstypen.

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Te onderhouden opperviakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Alle genoemde verhardingstypen in bestekspostnummers:

110010, 110020, 110030, 110040, 110050, 110060, 110070,

110080 en 120010

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen grof zwerfafval-verharding. week
Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof

Betreft: het verwijderen van grof zwerfafval van alle
verhardingstypen.

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Te onderhouden oppervlakte are
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Alle genoemde verhardingstypen in bestekspostnummers:

110010, 110020, 110030, 110040, 110050, 110060, 110070,

110080 en 120010.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week
Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken

Betreft: het verwijderen van veegvuil, van natuurlijke en niet
natuurlijke oorsprong, uit alle goten.

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Alle genoemde goten in bestekpostnr. 110090 km
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen

Gebiedstype: woongebied of werkgebied

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

ONKRUIDBEHEERSING RONDOM OBSTAKELS

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels

Betreft: de onkruidbeheersing rondom obstakels in alle genoemde
verhardingstypen in bestekpostnrs. 110010, 110020, 110030,
110040, 110050, 110060, 110070, 110080 en 120010

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet

achterblijven

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hete lucht of heet water.
Areaal: ca. 484.9 are

Gerekend met 2 st/are

Te onderhouden aantal st

Bladnr. 17 van 29

RESULTAATS- TER

27-01-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
VERPLICHTING INLICHTING
52,00 |N
484,901
52,00 |N
484,901
52,00 |N
3,551
52,00 |N

970,00(1



RAW0033-149965

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER  |CODE 11213456
3
5
9

140020 518803

Meerstad, onkruidbeheersing op verharding
bestek 91-2024
d.d. 27 januari 2025

OMSCHRIJVING

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,
Parkallee 96, 9735 AB Groningen.

Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-
beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels

Betreft: de onkruidbeheersing van elementenverharding rondom
kolken in het gras.

Situatie: zie tekening 91-2024-01 en 91-2024-02

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet
achterblijven

Onkruid verwijderen d.m.v. branden, hetelucht of heet water.
Totaal oppervlak: 35 m2 (verspreidt over 30 locaties)

Te onderhouden aantal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar wijkpost Oost,

Parkallee 96, 9735 AB Groningen.
Stortkosten voor rekening opdrachtgever.

EEN-
HEID

week

st

Bladnr. 18 van 29

27-01-2025
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
52,00/N
30,001
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Meerstad, onkruidbeheersing op verharding

bestek 91-2024
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

8

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

CODE 112/3/4/5/6

82

820010 100501

820020 100599

820030 |100599

820040 100599

86

860010 623099

EEN-

OMSCHRIJVING HEID

DIVERSEN
BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

Ploeg t.b.v. handwerk (2 man met bus en electrisch
handgereedschap)

Brandstof minimaal HVO-100 of vergelijkbaar gebruiken.

uur

T.b.s. veegauto (RAVO)

Betreft het ter beschikking stellen van een veegauto (type RAVO)
* diameter borstel: @900mm

* afmeting zuigmond (Ixb): 120x630mm

* diameter zuigbuis: @225mm

* ventilatorcapaciteit: 10.200 m3/uur

* geluidsemissie in decabine 61 dB, buiten de cabine 93 dB
Brandstof minimaal HVO-100 of vergelijkbaar gebruiken.

inclusief bediening.

uur

T.b.s. onkruidbrander

Betreft het ter beschikking stellen van een onkruidbrander
- duwmodel

inclusief de mogelijkheid tot handbrander t.b.v. obstakel
inclusief bediening en gasflessen.

uur

T.b.s. LM-Trac met onkruidborstel

Betreft het ter beschikking stellen van een LM-trac met
onkruidborstel of gelijkwaardige werktuigendrager.
Borstelbreedte 900mm

Vermogen ca. 40PK.

Brandstof minimaal HVO-100 of vergelijkbaar gebruiken.
Inclusief bediening.

uur

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN

Opstellen verkeersmaatregelenplan. EUR
Betreft: het uitwerken van een plan t.b.v. de
verkeersmaatregelen

en voorzieningen die toegepast moeten worden tijdens de
uitvoering van het werk.

Bij het opstellen van het verkeersmaatregelenplan dient de
aannemer rekening te houden met het te allen tijde bereikbaar
houden van alle aanliggende percelen.

Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B.

Het verkeersplan dient minimaal 1 week voor aanvang
werkzaamheden ter goedkeuring bij de wegbeheerder, de directie
en Afdeling Verkeer en Vervoer (bureau verkeersmanagment) van
de Gemeente Groningen,

Gedempte Zuiderdiep 98 te worden ingediend.

Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer aanpassen
van het plan naar aanleiding van opmerkingen door de directie
en/of de afdeling verkeer en vervoer.

Bladnr. 19 van 29
27-01-2025

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

20,00V

20,00V

20,00V

20,00 vV
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

860020 620499

87

870010 |109999

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Toepassen kleine verkeersmaatregelen week
Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen
van kleine verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v. uitvoering
van het kleinschalige en kortdurende werkzaamheden.

Betreft 30 en 50km wegen

Incl. tussentijds verplaatsen en indien noodzakelijk aan het eind
van een werkdag op- en afdraaien.

Te denken valt aan verkeersborden, geleidebakens, schikhekken,
afzettingen, tijdelijke bewegwijzering etc.

Aannemer dient rekening te houden met het toepassen van de
kleine verkeersmaatregelen op diverse locaties.

Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze
uitvoeringswerkzaamheden.

ENGINEERING

Houden startoverleg. EUR
Betreft: het houden/ bijwonen van een startoverleg na gunning
van het werk.

Hier dienen de aannemer, de specialistisch medewerker
wijkonderhoud stadsbeheer en de directievoerder Stadsbeheer
gemeente Groningen aanwezig te zijn.

De directievoerder Stadsbeheer dient dit startoverleg te
organiseren en een locatie te regelen in de directe nabijheid van
het werk.

Verslaglegging incl. bouwvergaderingen worden georganiseerd en
vastgelegd door de directievoerder van stadsbeheer op dit
bestek.

Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

VERPLICHTING

52,00N

Bladnr. 20 van 29
27-01-2025

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1/12/3/4|5/6 VERPLICHTING INLICHTING
9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

9100 Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur

910030 (102399 Invullen weekrapporten EUR N

Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de
aannemer weekrapporten op

910110 1102399 V&G codrdinatie. EUR N
De aannemer stelt een V&G-codrdinator aan, die zorg draagt
voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk)
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de codrdinatie

910230 (624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een rapportage
volgens artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard
Hierbij gebruik maken van bijlage 4 van dit bestek

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en laatstelijk
gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

De "Gedragscode soortbescherming gemeenten" d.d. 14 december 2023 is van toepassing.
De gedragscode is gratis te downloaden via
https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788

Op deze opdracht is van toepassing de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023", uitgegeven
door de Stichting CROW.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02

en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan
de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.

(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04
gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)

Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk

financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van
het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt."

Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De
(realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03
lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van
artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotaal moeten worden
opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom™"

De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het
subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende
post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en
minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.

Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de
Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld
in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor
herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020 . Laatstbedoelde beoordeling zal
plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.


www.crow.nl
www.crow.nl/raw
https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788
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HFD PAR ART LID

16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel
01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een
kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet van
alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende
resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals
bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het
vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de
aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de
aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing.
Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden
verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde
prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component
(en).

010113 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in
artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de
aannemer.

09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van onverwachte
vondsten, waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt
contact op met de gemeentelijk archeoloog

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven
en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de
verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

010114 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 6 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal
een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

0103 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK
01 03 06 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een
specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst en
risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Het hiervoor bepaalde is niet van
toepassing, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van de aannemer om minder te mogen
uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden
opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 07 VEREKENING LOON- EN PRIJSTSTIJGINGEN
01 Artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De afgegeven prijzen zijn vast van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De prijzen kunnen vervolgens
jaarlijks,voor het eerst op 1 april 2027 geindexeerd worden.
Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de GWW inputprijsindex 2015 = 100 deelgebied 42/43
Grond-, weg- en waterbouw, volgens onderstaande rekenmethode: (indexcijfer [nieuwe periode] — indexcijfer
[oude periode])/ indexcijfer [oude periode] x 100%.
Als nieuwe periode wordt gehanteerd januari 2027 (indexcijfer zoals bekend maart 2027), als oude periode wordt
dezelfde periode genomen van het jaar daarvoor (januari 2026).
De voor indexering gekozen periode dient tevens voor de volgende indexeringen gehanteerd te worden.
Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de
contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen worden de eventuele nieuwe
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prijzen van kracht.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
INDIENEN DECLARATIES

De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever
volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.

Na goedkeuring door de directie digitaal indienen.

Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.

De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het
bovenstaande.

Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan
dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen conform
paragraaf 36 van de UAV 2012.

WEEKOVERZICHTEN

In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".

In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".

In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".

In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval
de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, wordt
een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.

Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze bestekspost
in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

Een "bijdrage Fonds Fysieke leefomgeving" als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.

Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.
Werkzaamheden:

- Onderhoudswerkzaamheden Stadsbeheer.

- Onderhoudswerkzaamheden Nutsbedrijven.

- Verwijderen grof zwerfafval (calamiteiten) door Wijkpost.

- Onderhoud aan abri's door Global.

- bouwers en projectontwikkelaars.

De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde

Bladnr. 25 van 29
27-01-2025
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HFD PAR ART LID
werkzaamheden.
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
011201 ALGEMEEN
03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de
Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.
06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van
waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal
Klasse III (volgens NEN 3381).

Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
011306 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen e.d.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
- fasering;
- te gebruiken materieel;
- personele bezetting;
- tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen alsmede
geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring
van de directie.

0115 GARANTIE
011503 BEMIDDELING
07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.
0116 VERZEKERINGEN
01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen, honoraria en
directiekosten.

De verzekerde partijen zijn:

- de verzekeringnemer;

- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;

- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;

- de bouwdirectie en onderaannemers;

- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;

- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen
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aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende
dekking bieden:

a. het werk tegen materiéle schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

d. eigendommen directie en personeel.

e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door
de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.
Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten,
loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor
rekening van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud
van deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te
verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze
verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen
rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade
die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. De
aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en
dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.

In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk

mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.

Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in haar
plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.

Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.

07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is
uitgevoerd.

08 1In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de
tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling van
de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.

Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC

Afdeling Verzekeringen

Postbus 1356

9701 JB GRONINGEN

09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer,
volledig te worden geinformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.
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0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
011801 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er
materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt
worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn
voor rekening van de aannemer.

011803 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een
onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
0119 02 COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COORDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig
met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- &
Gezondheidscodrdinator aan.

Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze codrdinatie.
01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
0126 01 RAAD VAN ARBITRAGE
01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de
tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING
012801 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.

51 GROENVOORZIENINGEN
510 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN
5101 BEGRIPEN ALGEMEEN

510101 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.01.01 van de Standaard is te verstaan onder:
- vak: een aaneengesloten opperviak van één beheergroep welke wordt begrensd door een
andere beheergroep.
- rand: de breedte van een rand bedraagt 1 meter, gerekend vanaf de voorzijde van het vak
richting de binnenzijde van het vak.

02 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de
betreffende locatie ongewenste begroeiing.

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN
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GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden mag ten hoogste 20mm bedragen.
EISEN VERVOER

Onder vervoer op het werk wordt in deze paragraaf mede begrepen het rijden en het rijdend werken met
gemotoriseerde en gemechaniseerde onderhoudswerktuigen als auto 's, tractoren, maaimotoren e.d. op de
openbare wegen, fietspaden, voetpaden, parkpaden en te onderhouden objecten.

Voor vervoer op trottoir, plantsoenpaden, grasvelden en andere plantsoendelen geldt:

- de aannemer verplicht zich te werken met tractie geen schade te veroorzaken aan de infrastructuur;

- op van regen verzadigde grasvelden mag niet worden gereden, indien daardoor gevaar voor sporen of
structuurbederf zou ontstaan.

- schade, welke door nalatigheid van de aannemer aan trottoirs wordt toegebracht, zal door de directie
voor rekening van de aannemer worden hersteld.

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

Het te gebruiken gemotoriseerde handgereedschap dient elektrisch aangedreven te zijn.
INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

INVASIEVE EXOTEN

Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte
groeilocaties van invasieve exoten, (eventueel opsomming van de diverse soorten)

worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Tevens dient er een melding
verstuurd te worden naar exoten@groningen.nl.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BLAD RUIMEN

Tot het verwijderen van blad behoort tevens het verwijderen van afgevallen takken, twijgen,
elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING

Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken.

In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
worden opgeslagen.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
KORTINGEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per geval

en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.


mailto:exoten@groningen.nl
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Behoort bij: 91-2024
Meerstad onkruidbeheersing op verharding

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 91-2024
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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(@) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 91-2024
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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110020
110030
110040
110050
110060
110070
110080
110090

12
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13

130010
130020
130030
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14
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140020

82

820010
820020
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820040
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860010
860020

87
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OMSCHRIIVING

ONKRUIDBEHEERSING

ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTEN VERHARDING
Beheersen onkruid-elementenverh. hoofdrijbaan
Beheersen onkruid-elementenverh. vliuchtheuvel
Beheersen onkruid-elementenverh. in-/uitritten
Beheersen onkruid-elementenverh. parkeervak
Beheersen onkruid-elementenverh. fietspad

Beheersen onkruid-elementenverh. voetpad

Beheersen onkruid-elementenverh. parallelwegen
Beheersen onkruid-elementenverh. molgoten

Onkruidvrij maken goten.

ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDING
Beheersen onkruid onverharde paden

VERWIIDEREN NATUURLIJK, GROF EN FIJN AFVAL
Beheersen natuurlijk afval-verharding.

Beheersen fijn zwerfafval-verharding.

Beheersen grof zwerfafval-verharding.

Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.

ONKRUIDBEHEERSING RONDOM OBSTAKELS
Rondom obstakels in alle verhardingstypes
Rondom kolken in het gras

DIVERSEN

BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE
2 man + bus + elect. handgereedschap

T.b.s. veegauto (RAVO)

T.b.s.onkruidbrander

T.b.s. LM-Trac met onkruidborstel

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN
Opstellen verkeersmaatregelenplan

Toepassen kleine verkeersmaatregelen

ENGINEERING
Houden startoverleg.

SUBTOTAAL

EEN-
HEID

week
week
week
week
week
week
week
week

week

week
week
week
week

week
week

uur
uur
uur
uur

EUR
week

EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

52,00 N
52,00N
52,00 N
52,00N
52,00 N
52,00N
52,00 N
52,00N
10.635,00 N

52,00N

52,00 N
52,00N
52,00 N
52,00N

52,00 N
52,00N

20,00V
20,00|V
20,00V
20,00V

52,00|N

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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OMSCHRIIVING

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur
Invullen weekrapporten

V&G codrdinatie.

Inspecteren verkeersmaatregelen.
Overige eenmalige kosten

Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De

De inschrijver(s),

EEN-
HEID

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

22222

=2

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO
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TOTAAL BEDRAG
IN EURO
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