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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2981 EA Ridderkerk
Postadres: Postbus 271
Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk
Telefoon: (+31) 0180 - 451234

02 Directie
De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen
persoon of personen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Nieuwe Maas nabij het gebied Park Maasdonck te
Ridderkerk, als aangegeven op de bestekstekeningen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het baggeren van waterbodem
b. Het leveren en aanbrengen van zand onder water
c. Het leveren en aanbrengen van breuksteen 45/180 mm
d. Het leveren en aanbrengen van steenbestorting 10-60 kg
e. Het leveren en aanbrengen van zinkstukken
f. Het leveren en aanbrengen van taludblokken
g. Het verlengen van de HWA-uitstroom
h. Het vullen van de holle ruimte onder de kadeconstructie Werfkade
i. Het slopen van een betonnen pier
j. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het werk opleveren op 12 december 2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze
ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende (bestek)tekeningen:

Nummer Omschrijving Datum
P54414_TEK_BO_001 Steunberm Park Maasdonck 17-03-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen
De peilen en hoofdafmetingen zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
De aannemer is verantwoordelijk voor het hanteren van de juiste hoogtes ten opzichte van
het N.A.P.

03 Kabels en leidingen

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer
te worden aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels
en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven zijn deze uitsluitend ter indicatie.
Nutsbedrijven dienen in de gelegenheid gesteld te worden om in de arbeidsgang eigen werk
te verrichten.

04 Gestelde randvoorwaarden

- De aan- en afvoer van materialen dient via het water plaats te vinden.
- De Werfkade dient toegangelijk te blijven ten behoeven van de bereikbaarheid van de

woningen.
- Er mogen geen rijbanen/wegen van de wijk Park Maasdonck worden afgesloten.
- De te volgen routes voor aan- en afvoer van materieel dient te geschieden in overleg met

en ter goedkeuring van de directie.

05 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Na in- en uit peilen van de waterbodem
2. Voor het aanbrengen van de volgende ophoog slag ter controle van de verdichting

06 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 5 - NGO-Onderzoek
- Bijlage 7 - Waterbodemonderzoek
- Bijlage 9 - VG plan ontwerpfase d.d. 12-3-2025

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bijlage 1 - Archieftekeningen
- Bijlage 2 - Geotechnisch rapport
- Bijlage 3 - Inspectierapport Werfkade
- Bijlage 4 - Multibeam meting
- Bijlage 6 - Rivierkundige beoordeling
- Bijlage 7 - Waterbodemonderzoek
- bijlage 8 - Bestorting

07 Werkterrein
Ten noorden van Dokhof wordt een werkterrein beschikbaar gesteld. Het werkterrein (ca.
2.500 m2) is gelegen ter plaatsen van het grasveld Boelewerf
(https://maps.app.goo.gl/ZVmo4CAYbRHYEGK28). Het werkterrein dient met bouwhekken
te zijn afgeschermd. Het aanwezige meubilair, verlichting etc. dient door de aannemer veilig
opgeslagen en na afloop van de werkzaamheden teruggeplaatst te worden. Terrein dient in
oorspronkelijk staat opgeleverd te worden.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 Voorbereiding, onderzoeken en metingen
. . . . . Vervoerskosten en de kosten voor mogelijk tussentijdse opslag
. . . . . t.b.v. vrijgekomen materiaal welke hergebruikt dient te worden,
. . . . . dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen tenzij anders
. . . . . vermeld.
. . . . . Posten zijn inclusief laden, lossen, stort- en acceptatiekosten
. . . . . tenzij anders vermeld.
. . . . . Posten zijn inclusief materiaal opslaan in tijdelijk depot als het
. . . . . her te gebruiken materialen betreft.
. . . . .

11 Metingen en onderzoeken
. . . . .

110010 181599 Inpeiling waterbodem en landbodem. EUR N
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Betreft: inpeiling van waterbodem en landbodem 2 weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden aan de oeverconstructie
. . . . . Inpeiling uit te voeren volgens het gestelde in deel 3 art.
. . . . . 18.17.01 van dit bestek
. . . . . De directie moet in de gelegenheid gesteld worden om de
. . . . . meting bij te wonen. De directie dient 1 week voor aanvang
. . . . . meting te worden ingelicht.
. . . . . De resultaten van de metingen dienen digitaal en analoog 2
. . . . . weken voor aanvang aanbrengen zand aangeleverd te worden
. . . . . aan de directie, uiterlijk 2 weken na afronding van de
. . . . . uitgevoerde metingen
. . . . .

110020 181599 Uitpeiling waterbodem en landbodem. EUR N
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Betreft: uitpeiling na het aanbrengen van de oeverconstructie
. . . . . Uitpeiling uit te voeren volgens het gestelde in deel 3 art.
. . . . . 18.17.01 van dit bestek
. . . . . De directie moet in de gelegenheid gesteld worden om de
. . . . . meting bij te wonen. De directie dient 1 week voor aanvang
. . . . . meting te worden ingelicht.
. . . . . De resultaten van de metingen dienen digitaal en analoog
. . . . . aangeleverd te worden aan de directie, uiterlijk 2 weken na
. . . . . afronding van de uitgevoerde metingen
. . . . .

110030 181699 Uitvoeren vertroebelingsmetingen. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van vertroebelingsmetingen ter controle
. . . . . van overschrijding van de maximaal toegestane vertroebeling
. . . . . Verwezen wordt naar deel 3, 22.22.30
. . . . . Frequentie: wekelijks dient per locatie waar wordt aangestort
. . . . . op aanwijzing van de directie de
. . . . . vertroebeling bepaald te worden door het nemen
. . . . . van watermonsters, conform de eisen in deel 3,
. . . . . 22.22.30
. . . . . Meetmethode: Plan voor uitvoeren vertroebelingsmetingen
. . . . . voorleggen aan de directie ter goedkeuring.
. . . . . De watermonsters dienen geanalyseerd te worden
. . . . . door een daartoe erkend laboratorium. Laboratorium ter keuze
. . . . . van aannemer en ter goedkeuring door directie.
. . . . .

110040 181699 Metingen achtergrondwaarden vertroebeling. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van achtergrondmetingen t.b.v. de
. . . . . vertroebelingsmetingen ter controle van
. . . . . overschrijding van de maximaal toegestane
. . . . . vertroebeling.
. . . . . Verwezen wordt naar deel 3, 22.22.30
. . . . . Frequentie: wekelijks dient per locatie waar wordt afgestort op
. . . . . aanwijzing van de directie de achtergrondwaarde t.b.v.
. . . . . vertroebeling bepaald te worden door het nemen van
. . . . . watermonsters, conform de eisen in deel 3, 22.22.30
. . . . . Meetmethode: Plan voor uitvoeren vertroebelingsmetingen
. . . . . voorleggen aan de directie ter goedkeuring.
. . . . . De watermonsters dienen geanalyseerd te worden
. . . . . door een daartoe erkend laboratorium. Laboratorium ter keuze
. . . . . van aannemer en ter goedkeuring door directie.
. . . . .

110050 220399 Zandanalyse st 20,00 V
. . . . . Betreft: het laten analyseren van het te leveren
. . . . . zand en toetsen aan de eisen voor het zand, zoals
. . . . . genoemd in deel 3, 22.06.01.
. . . . . Analyse door een onafhankelijk en gecertificeerd
. . . . . laboratorium.
. . . . .

13 Maatregelen flora en fauna
. . . . .
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130010 181699 Maatregelen flora en fauna. EUR N
. . . . . Betreft: alle maatregelen voortkomende uit de wettelijke
. . . . . verplichtingen
. . . . .

14 Divers
. . . . .

140210 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 2,00 V
. . . . . bomen.
. . . . . Betreft: het toepassen van stamommanteling t.b.v. bescherming
. . . . . boom tijdens de werkzaamheden.
. . . . . Stamommanteling overeenkomstig eisen
. . . . . Bomenposter ' WERKEN ROND BOMEN'.
. . . . . Situering: bomen nabij werkzaamheden

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1 . . . Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer
. . . . .

140230 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . D.m.v. een bouwkundige vooropname, interieur en exterieur van
. . . . . alle woningen aan de Werfkade, Ankerplaats en Dokhof
. . . . . Uitvoeren voor uitvoering van de werkzaamheden.
.2 . . . . Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een daartoe
. . . . . gespecialiseerd bedrijf, register-expert.
. . . .3 . Rapportage digitaal aanleveren
. . . . . Indien van toepassing het op verzoek delen met eigenaren.
. . . . .

140240 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
. . . . . Uitvoeren trillingsmetingen tijdens de werkzaamheden inclusief
. . . . . het opstellen van een monitoringsplan. Het monitoringsplan dient
. . . . . 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter beoordeling
. . . . . aan de directie verstrekt te worden volgens bepaling 01.01.17
. . . . . in deel 3.
. . . . . Tenminste 6 gecertificeerde trillingsmeters dienen op de gevels
. . . . . (in overleg met de directie en bewoner) geplaatst te worden.
. . . . . De meters dienen met het werk mee te worden verplaatst.
. . . . . Na de werkzaamheden dienen de resultaten van de metingen
. . . . . als rapport overhandigd te worden aan de directie.
. . . . . Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
. . . . . objecten: woningen Werfkade, Ankerplaats en Dokhof volgens
. . . . . monitoringsplan
. . .3 . . Trillingsmetingen uitvoeren tijdens alle werkzaamheden conform
. . . . . SBR-richtlijnen.
. . . . . Ononderbroken meten en controleren ten tijde van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Meten gedurende het gehele werk.
. . . . . Indien trillingen de toegestane grenswaarde overschrijden
. . . . . dient een alarmsignaal af te gaan.
. . . .1 . Wijze van meten: Ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Meetpunten volgens monitoringsplan aannemer in overleg met
. . . . . de directie
. . . . .
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2 Grondwerkzaamheden
. . . . .

21 Ontgraven
. . . . .

210010 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 23.600,00 V
. . . . . Betreft het ontgraven van baggerspecie zoals opgenomen in
. . . . . ontwerptekening P54414_TEK_BO_001

3. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van in- en uitpeiling volgens
. . . . . bestekpostnr. 110010 en 110020
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 220020
. . . . .

22 Vervoeren
. . . . .

220020 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 23.600,00 V
. . . . . Betreft het vervoeren van de vrijgekomen baggerspecie
. . . . . volgens bestekspostnr. 210010
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: zie bodemonderzoek
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van in- en uitpeiling volgens
. . . . . bestekpostnr. 110010 en 110020

2. . . . . Vervoeren naar een inrichting.
.1 . . . . Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer
. . . . . Incl. stort en acceptatiekosten
. . . . .
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3 Sloopwerk
. . . . .

300010 112201 Slopen gewapend beton. m3 72,00 V
. . . . . Betreft het slopen van de betonnen steiger ter plaatsen van
. . . . . Ankerplaats
. . . . . Zie archieftekening [T172]_17624.964.A_Reconstructie oever
. . . . . tpv de Toren extra damwand_11-07-1997
. . . . . Slopen na aanbrengen de steunberm tot 1m onder het niveau
. . . . . van de pier.
. . . . . Sloopgrens:geheel slopen

9. . . . . Betonnen dek
. . . . . Betonpalen verwijderen tot aan 1m onder het huidige niveau
. . . . . van de pier
.2 . . . . In het werk gestort
. . . . .6 De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerker
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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4 Oever- en bodembescherming
. . . . .

41 Steunberm
. . . . .

4101 Kernmateriaal
. . . . .

410110 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 530,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van geotextiel tegen de damwand ter
. . . . . plaatsen van de Ankerplaats
. . . . . Geotextiel over de gehele hoogte van de damwand aanbrengen
. . . . . Bevestiging aan de damwand ter keuze aannemer.
. . . . . Grondsoorten: zand

1. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP15 o.g. m2 530,00 L
. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0.5 m
. . . . .

410120 521101 Aanbrengen bestorting. ton 32.700,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van een rug met stortsteen ten
. . . . . behoeven van het laagsgewijs aanbrengen van het zand.
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. +0.80 m
. . . . . Waterbouwsteen: 45/180 mm ton 32.700,00 L

9. . . . . Bestorting als opsluiting van het zand
. .9 . . . Aanbrengen in lagen van 2 m
. . .1 . . Waterdiepte: gemiddeld N.A.P. -10.00 m
. . . .1 . Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen
. . . . .

410130 220301 Grond verwerken in steunberm m3 67.200,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging volgens bepaling 22.06.01 in m3 67.200,00 L
. . . . . deel 3

9 . . . . . In lagen met een dikte van 2 m.
. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: door middel van het verschil tussen de
. . . . . inpeiling na gunning en het theoretisch profiel van ophoging.
. . . . .

410140 220413 Verdichten grond. m2 40.200,00 V
. . . . . De verdichting van het zand dient door middel van trilnaalden te
. . . . . geschieden. Om te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de
. . . . . SBR-A (schade) en SBR-B (hinder) richtlijnen dient de
. . . . . slagkracht van het toegepaste trilblok niet groter dan 1200 kN te
. . . . . zijn.
. . . . . De h.o.h afstand tussen de verdichtingspunten dient vooraf
. . . . . door de aannemer bepaald te worden op basis van het
. . . . . toegepaste trilblok en de exacte gegevens van het zand. E.e.a.
. . . . . ter goedkeuring van de directie
. . . . . Het zand wordt in lagen van maximaal 2,0 m aangebracht. Na
. . . . . elke ophoogslag dient een verdichtingsslag uitgevoerd te
. . . . . worden
. . . . . Grondsoort: zand voor ophoging volgens bepaling 22.06.01 in
. . . . . deel 3
.9 . . . . Iedere laag van verdichten
. . . . .

410150 220499 Controle grondverdichting m2 40.200,00 V
. . . . . Betreft het uitvoeren van sonderingen om aan te tonen dat aan
. . . . . de verdichting volgens bepaling 22.06.01 lid 04.
. . . . . Voor de sondeerafstand kan worden uitgegaan van 50 m in de
. . . . . lengterichting van de kades en 10 m loodrecht op de kades.
. . . . . Na elke verdichtingsslag
. . . . .

4102 Zinkstukken
. . . . .

410210 520101 Samenstellen zinkstuk met onder- en bovenroosterwerk van m2 21.400,00 V
. . . . . rijshout.

9 . . . . . Zinkstuk met onder- en bovenroosterwerk, bestaande uit twee
. . . . . lagen wiepen kruislings over elkaar
.1 . . . . Wiepen: omtrek 0,30 m
. .9 . . . Afstand wiepen 1,00 m h.o.h.
. . . . . Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden
. . . . . polypropeendraad, breeksterkte 2700 N
. . . . . Weefsel: PP60L o.g.
. . . . . Vlies: S15NW o.g.
. . . . . Tijdens het transport en de afzinkfase mag in de
. . . . . hoofdtrekrichting een rek van maximaal 20% optreden bij een
. . . . . treksterkte van 15kN/m (vliezen en 35 kN/m (weefsel. De
. . . . . EAL-waarde van het geotextiel dient minimaal 9 kJ/m² te
. . . . . bedragen. De touwen waarmee het geotextiel aan het zinkstuk
. . . . . wordt verbonden, mogen niet door gaten in het vlies gestoken
. . . . . worden. Conform SBRCURnet (2017) Ontwerprichtlijn
. . . . . Geotextielen onder steenbekleding
. . . . . De banen aanbrengen met een overlap van 1,5 m
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410220 520141 Slepen samengestelde stukken naar plaats van zinking. m2 21.400,00 V
1. . . . . Zinkstuk van rijshout volgens bestekspostnr(s). 410210

. . . . .
410230 520151 Afzinken/aanbrengen zinkstuk m2 21.400,00 V

. . . . . Situering: zinkstuk/kraagstuk volgens tekening

. . . . . P54414_TEK_BO_001 t.p.v. aan te brengen bestorting volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 4103

. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. 0,8 m
1. . . . . Zinkstuk van rijshout volgens bestekspostnr(s). 410210

.2 . . . . Overlap zinkstuk in lengterichting van het stuk 1.0 m

. .2 . . . Overlap zinkstuk in breedterichting van het stuk 1.0 m

. . . .2 . Bij een stroomsnelheid kleiner dan 1,00 m/s

. . . . .
4103 Bestorting

. . . . .
410310 521101 Aanbrengen bestorting. ton 13.900,00 V

. . . . . Betreft: bestorting t.b.v. zinkstuk volgens tekening

. . . . . P54414_TEK_BO_001.

. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. +0.8 m

. . . . . Waterbouwsteen: ton 13.900,00 L

. . . . . Stortsteen 45/180 mm

. . . . . Laagtedikte 0,25 m
8. . . . . Bestorting als filter t.b.v. bodem en talud; talud 1:3 :

. .1 . . . Aanbrengen in 1 laag

. . . .1 . Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen

. . . . .
410320 521101 Aanbrengen bestorting. ton 18.100,00 V

. . . . . Betreft: bestorting t.b.v. zinkstuk volgens tekening

. . . . . P54414_TEK_BO_001.

. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. +0.8 m

. . . . . Waterbouwsteen: ton 18.100,00 L

. . . . . Stortsteen 10/60 kg

. . . . . Laagtedikte 0,47 m
3. . . . . Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 1:3 :

. .1 . . . Aanbrengen in 1 laag

. . . .1 . Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen

. . . . .
42 Betonzuilen

. . . . .
4201 Verwijderen bestaande bestorting

. . . . .
420110 527112 Verwijderen bestorting. m2 715,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van de bestorting tussen Dokhof en de

. . . . . damwand

. . . . . Bestortingsmateriaal: waterbouwsteen
3. . . . . Op een zink/kraagstuk van rijshout en riet

.1 . . . . Laagdikte ca. 0,50 m

. .1 . . . Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.

. . . . . +0.8 m

. . .2 . . Talud steiler dan 1 : 4

. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. De

. . . . . bestorting mag worden toegepast in de kern van de steunberm.

. . . . .
420120 527114 Verwijderen zink- en kraagstuk. m2 715,00 V

. . . . . Betreft het verwijderen van de kraagstukken tussen Dokhof en

. . . . . de damwand
2. . . . . Kraagstuk van rijshout met roosterwerk van wiepen

. . .2 . . Talud steiler dan 1 : 4

. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

. . . . .
4202 Aanbrengen betonzuilen

. . . . .
420210 220421 Profileren van oppervlakken. m2 715,00 V

. . . . . Betreft het profileren van de ondergrond t.b.v het aanbrengen

. . . . . betonzuilen

. . . . . Grondsoort: zand
1. . . . . Oppervlakken boven water

.2 . . . . Talud conform tekening : P54414_TEK_BO_001.

. . . .4 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

. . . . .
420220 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 715,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van geotextiel onder de betonzuilen

. . . . . Grondsoorten: zand
1. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP15 o.g. m2 715,00 L

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0.5 m

. . . . .
420230 523521 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00 V

. . . . . Betreft opsluitband tegen de deksloof van de damwand t.b.v.
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. . . . . betonzuilen
1. . . . . Onderband lengte 1 m st 130,00 L

.4 . . . . Hoogte van de band 400 mm , dikte 70 mm

. . . .9 . Aansluiting: ter keuze aannemer

. . . . .
420240 523512 Aanbrengen betonelementen. m2 715,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van betonzuilen.
1 . . . . . Zuilen Milieuklasse: X0 m2 715,00 L

. . . . . Soortelijk gewicht: 2300 kg/m2

. . . . . Incl. leveren en aanbrengen split (4/32mm) dikte ca. 10cm

. . . . . Hoogte betonzuilen min. 30 cm.

. . . . . Leverancier te keuze aannemer

. . . .9 . Talud: conform tekening P54414_TEK_BO_001.

. . . . .
420250 523531 Afwerken glooiing van betonelementen. m2 715,00 V

. . . . . Betreft het inwassen van de openingen tussen de betonzuilen
2. . . . . Inwassen met steenslag split (4/32mm) ton 715,00 L

. . . . .
4203 Afwerking

. . . . .
420310 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 106,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van L-wanden te plaatsen van de

. . . . . ankerplaats

. . . . . Volgens tekeningnr(s).: P54414_TEK_BO_001
5. . . . . Type element: L-vormig m 106,00 L

. . . . . Leverancier: Bosch beton o.g.

. . . . . Afmetingen:

. . . . . - hoogte: 1500 mm

. . . . . - breedte: 850 mm

. . . . . - lengte: 2000 mm

. .1 . . . Toe te passen beton:

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C60/75

. . . . . Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4 en XC4

. . . . . Afwerking: Klasse A, alle zijden glad conform NEN-EN

. . . . . 13369:2018 en NEN-EN 13670:2009

. . .1 . . Toe te passen betonstaal: B500

. . . . .
420320 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 212,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van geotextiel tegen de L-wand

. . . . . Geotextiel over de gehele hoogte L-wand aanbrengen

. . . . . Grondsoorten: zand
1. . . . . Weefsel van polypropeen Geolon PP15 o.g.

. . .4 . . De banen aanbrengen met een overlap van 0.5 m

. . . . .
420330 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 1.200,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van een leeflaag

. . . . . Grondsoort: Teelaarde m3 1.200,00 L
2. . . . . Dikte gemiddeld 0.5 m

. . .9 . . Incl. profileren en verdichten

. . . . . Verdichten middels aandrukken tot ca. 1,5 Mpa

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
420340 512101 Zaaien. are 24,00 V

. . . . . Betreft het inzaaien van de teelaarde aangebracht volgens

. . . . . bestekpostnr. 420330
2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . . . door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

. . .1 . . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 48,00 L

. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

. . . .1 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

. . . . .
43 Werfkade

. . . . .
4301 Toegang Werfkade

. . . . .
430110 112299 Boren mangat st 16,00 V

. . . . . Betreft het boren van mangaten ten behoeven van de toegang

. . . . . compartimenten Werfkade

. . . . . Zie inspectierapport NL202035495-R23-212 Werfkade

. . . . . Ridderkerk_concept 1.0 inclusief bijlages

. . . . . Locatie in overleg met directie.

. . . . . Incl. verwijderen van eventueel straatwerk en grondwerk.

. . . . .
430120 101399 Toepassen veiligheidsvoorschriften werken in besloten ruimte EUR N

. . . . . Betreft: het toepassen van de veiligheidsvoorschriften voor
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. . . . . werken in besloten ruimte

. . . . . Met materieel van de aannemer.

. . . . . Gedurende de gehele uitvoering

. . . . .
430130 101399 Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid EUR N

. . . . . Betreft: het toepassen van tijdelijk voorziening om in en uit de

. . . . . Werfkade te komen.

. . . . . Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid ter keuze aannemer. Te

. . . . . Met materieel van de aannemer.

. . . . . Gedurende de gehele uitvoering

. . . . .
4302 Aanbrengen zand

. . . . .
430210 220321 Leveren grond. m3 7.700,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
. . . . . Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
.1 . . . . Grondsoort: zand m3 7.700,00 L
. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekpostnr.
. . . . . 430220
. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
. . . . .

430220 220399 Aanbrengen zand m3 7.700,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van zand in de compartimenten van de
. . . . . Werfkade
. . . . . Gelijkmatig vullen tot +1,00 m N.A.P.
. . . . . Middels zandspuiten
. . . . .
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5 Hemelwaterafvoer
. . . . .

51 Verwijderen HWA
. . . . .

510010 257511 Rioolput reinigen. st 1,00 V
. . . . . Betreft het reinigen van de overstortput
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: conform detail 1 tekening
. . . . . 17625-19961C tp47

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2 . . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .2 . . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .2 . Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
. . . . .

510020 251101 Verwijderen betonbuis. m 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de bestaande betonbuis bij de
. . . . . terugslagklep voor het maken van de aansluiting
. . . . . Incl. benodigde grondwerkzaamheden en zaag werkzaamheden

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2 . . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm
. . .9 . . Type buisverbinding: Onbekend
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
. . . . .

510030 251199 Verwijderen terugslagklep st 1,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van de terugslagklep
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
. . . . .

52 Aanbrengen HWA
. . . . .

520020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 30,00 V
. . . . . Betreft het verlengen van de betonbuis

2 . . . . . Rond profiel, ongewapend st 13,00 L
. . . . . Incl. het toepassen van flensaansluiting ten behoeven van het
. . . . . aansluiten op de bestaande buis
. .1 .7 . . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2 . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .

520030 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00 V
. . . . . Betreft passtuk voor verlengen van de betonbuis vanaf de
. . . . . overstortput

2 . . . . . Passtuk rond profiel, ongewapend
. .9 .9 . . Nominale middellijn rond 600
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
. . . . .

520050 252699 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton st 1,00 V
. . . . . Volgens tekeningnr.: P54414_TEK_BO_001
. . . . . Aansluitingen en detaillering: overeenkomstig
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: GU-I Uitstroombak st 1,00 L
. . . . . Helling: 1:3
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Terugslagklep
. . . . .
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8 Werken van algemene aard
. . . . .

81 Toepassen tijdelijke maatregelen
. . . . .

810010 100099 Toepassen betonning EUR N
. . . . . Betreft: het in overleg en afstemming met Rijkswaterstaat
. . . . . plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle benodigde
. . . . . betonning ten behoeve van alle op het water uit te voeren
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Afstemming en coördinatieplicht voor gebruik materialen en
. . . . . materieel ligt bij de aannemer
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Incl. aanvragen Nautische vergunning
. . . . .

83 Afschermen werkterrein
. . . . .

830010 101399 Toepassen hekwerk en poorten. EUR N
. . . . . Situering: rondom het werkterrein
. . . . . Betreft: het toepassen van een bouwhek en poorten
. . . . . Hoogte: 2 m
. . . . . Lengte ca.825 m (hekwerk); 2 stuks poorten
. . . . . Elementen onderling deugdelijk bevestigen door middel van
. . . . . klemmen
. . . . . Toepassen schoren ter voorkoming van omwaaien
. . . . . Tijdstip van plaatsen: voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . Instandhouden: gedurende de werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Verwijderen: bij opleveren
. . . . .

84 Onderzoeken en administratieve handelingen
. . . . .

840010 100299 Vastleggen nulsituatie keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het vastleggen van de staat van de openbare ruimte
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden middels rondgang en
. . . . . fotorapportage.
. . . . . Rondgang met directievoerder
. . . . . Digitale fotos maken op aanwijzing van de directie met kwaliteit
. . . . . 300 DPI of 600 DPI.
. . . . . Uitvoeren in overleg met de directie voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

840020 100299 Vastleggen nulsituatie keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het vastleggen van de staat van de het werkterrein
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden middels rondgang en
. . . . . fotorapportage.
. . . . . Rondgang met directievoerder
. . . . . Digitale fotos maken op aanwijzing van de directie met kwaliteit
. . . . . 300 DPI of 600 DPI.
. . . . . Uitvoeren in overleg met de directie voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

840030 100099 Opstellen kwaliteits-/uitvoeringsplan keer 1,00 V
. . . . . Betreft: Van de aannemer wordt een kwaliteits-/uitvoeringsplan
. . . . . voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
. . . . . bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
. . . . . In dit plan dient tevens de projectplanning (incl. faseringen)
. . . . . opgenomen te zijn.
. . . . .

85 Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

850010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
. . . . . bouw & infra):
. .1 . . . Werknemers: 2
. . . . .

850020 100514 Inzetten van een drijvende kraan. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Zelfvarend, inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen)
. .5 . . . Bij een bereik uit het draaipunt van de kraan van ten minste 24 m
. . .1 . . Met spudpalen
. . . .9 . Met Polyp-, zand-, grind-, klei- en baggergrijper
. . . . .

850030 101299 T.b.s. directievaartuig. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: het op eerste afroep van de directie vervoeren van de
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. . . . . directie naar de bouwdelen welke alleen via water bereikbaar

. . . . . zijn, met een motorvlet met gesloten opbouw inclusief

. . . . . bediening, brandstof en de benodigde PBM's t.b.v.

. . . . . opdrachtgever

. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
. . . . . en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
. . . . . keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
. . . . . aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 100099 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . . Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:
. . . . . naar en van het werk transporteren van materieel dat benodigd
. . . . . is voor de uitvoering van de in dit bestek omschreven
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

910030 100099 Opruimen van werkterrein EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding
. . . . . van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de
. . . . . voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein.
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost onvoorziene werkzaamheden EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 . . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
. . . . . werkzaamheden ten behoeven van het realiseren van de
. . . . . onvoorziene werkzaamheden
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 14 Handboek bomen

01 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022.

02 Poster 'Werken rond bomen' dient aanwezig, opgehangen en duidelijk zichtbaar te
zijn in of aan de bouwkeet.
Deze poster is opgenomen als bijlage en tevens te verkrijgen via
www.norminstituutbomen.nl.

03 Bij tegenstrijdigheden tussen artikel 01.01.01 lid 01 en het onder lid 01 genoemde
Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders
voorgeschreven) het onder lid 01 genoemde Handboek Bomen 2022.

01 01 15 Aannemingsbegroting

01 Binnen 5 werkdagen na opdracht verstrekt de aannemer aan de opdrachtgever een
gedetailleerde aannemingsbegroting.

02 De begroting dient per perceel, per besteks- en/of onderpost een onderbouwing te
hebben met vermelding van kosten betreffende:
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur)
- materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid)
- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur)
Bij toepassing van sets materieel deze onderbouwen met:
- samengestelde onderdelen (personeel, materieel)
- aantallen per onderdeel
- kosten per eenheid (uur, week, etc) per onderdeel.

03 De eenmalige kosten onderbouwen per activiteit met:
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur)
- materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid)
- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur)
- alle overige eenmalige kosten ten behoeve van vergunningen etc.

04 De uitvoeringskosten onderbouwen per activiteit met:
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur)
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- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur)

01 01 16 Geluidshinder

01 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats
aanwezige, geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen waardoor
het invallend geluid (LAr,LT) op de gevel van de meest geluidsgevoelige
bestemming (woningen e.d.) voldoet aan onderstaande voorschriften:

1. Het geluidsniveau LAr,LT in de dagperiode (07.00 - 19.00 u) veroorzaakt door
bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden mag niet meer bedragen dan:
- LAr,LT,dag = 61-65 dB(A) gedurende 20 dagen
- LAr,LT,dag = 66-70 dB(A) gedurende 15 dagen
- LAr,LT,dag = 71-75 dB(A) gedurende 10 dagen
- LAr,LT,dag = 76-80 dB(A) gedurende 5 dagen
- LAr,LT,dag = 80 dB(A)

2. Het geluidsniveau LAr,LT veroorzaakt door stationaire bronnen bedraagt niet
meer dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur

3. Het geluidsniveau van het eerste en tweede lid wordt gemeten dan wel berekend
conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 2004 (uitgave
VROM) (exclusief correctie impulsgeluiden).

Overige voorwaarden:
De aannemer plaatst indien mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk
van de gevels dan wel van werknemers of andere personen.

Als er tussentijds een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot
verplaatsing overgegaan.

Als de directie de geluidsproductie op de gevel van geluids gevoelige
bestemmingen controleert en een overschrijding constateert, treft de aannemer
direct maatregelen om te voldoen aan de voorschriften en komen de kosten van
extra hercontrole voor rekening van de aannemer.

De maatgevende geluids gevoelige gevel kan worden bepaald aan de hand van de
tekeningen, eventueel in combinatie met een bijgevoegde indicatieve 'planning van
bouwstromen'.

Toelichting artikel 1:
Ter verduidelijking van de normstelling is in 2010 door VROM de volgende
toelichting verstrekt:

Voor activiteiten die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten
hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen het geluidsniveau
meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag het geluidsniveau maximaal
15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. Het geluidsniveau bij gevels van woningen mag
maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. In het uiterste geval kan
het dus voorkomen dat een woning ten gevolge van een bouwproject een aantal
dagen een geluidsniveau ondervindt tot 60 dB(A) èn gedurende maximaal 50 dagen
een geluidsniveau ondervindt van meer dan 60 dB (A).

01 01 17 Trillingshinder

01 De aannemer dient door een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd op het gebied
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van monitoring, trillingsmetingen op de belendingen te laten uitvoeren. De trillingen
dienen te worden gemonitord.

02 De aannemer dient een monitoringsplan ter goedkeuring aan te bieden met een
voorgeschreven
inhoudsopgave met de volgende paragrafen:
- aansturing en organisatie;
- functieomschrijving, taken en bevoegdheden van direct betrokken personen;
- het in te zetten materieel;
- werkvolgorde en meetprocedure;
- een onderbouwde predictie van de aan belendingen opgelegde trillingshinder als

gevolg van het uit te voeren werk.
De predictie dient te geschieden op basis van geleden richtlijnen:
- de locatie een positie van de trillingsopnemers conform SBR-richtlijn 1;
- presentatie en rapportage van de meetresultaten;
- meetfrequentie en weergave piekwaarden.

03 De trillingsmetingen dienen digitaal als feitelijke data in ASCII te worden
aangeleverd.

04 De metingen dienen continu te zijn. De meetfrequentie en weergave van de
piekwaarden van elk te registreren grootheid dient per 5 seconden te worden
weergegeven.

05 De uitlezing dien continu te zijn waarbij wordt weergegeven:
- trillingssnelheden of versnellingen (X-, Y- en Z-richting);
- de dominante frequenties.
De meetresultaten dienen tijdens de meting direct interpreteerbaar aan de directie
te kunnen worden gepresenteerd.

06 De trillingen mogen de door de SBR opgestelde richtlijnen (SBR artikel 1; 'Schade
bouwwerken door trillingen') niet overschrijden. Hierbij dient te worden uitgegaan
van categorie 2 volgens de SBR richtlijnen.

07 De maximale grenswaarde voor optredende trillingen volgt uit de SBR-richtlijnen. Als
waarschuwingswaarde tijdens de uitvoering moet worden aangehouden een
waarde van 0,7 keer de grenswaarde. Incidentele piekwaarden zijn toegestaan,
mits deze niet hoger zijn dan 20% van de maximale grenswaarde en mits deze niet
meer dan 5 maal per 15 minuten voorkomen en per keer (van de 5 maal) niet
langer dan 5 seconden. Bij overschrijding van de bovenstaande punten dient de
aannemer zijn methode van werken aan te passen.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van
het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier
weken later.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en
wordt hiermede
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bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10 % grens
zoals genoemd in
de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan
aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of
daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeenkomstig prijzen worden, ook
bij grotere
afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.

02 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er
nadrukkelijk op gewezen dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande
uit uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, mag rekenen over
meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.

01 03 06 Afwijkingen op het bestek

01 De aannemer maakt tijdens de uitvoering of in de bouwvergadering melding van
een afwijking van het bestek (meer- en/of minderwerk). De dinsdag na voorgaande
werkweek levert de aannemer een overzicht met kostenspecificatie (open
begroting) van het opgedragen meerwerk aan de directie.

02 De directie geeft een afwijkingsnummer af.

03 De aannemer stelt een afwijkingsformulier op en geeft daarop tevens aan wat de
betreffende afwijking voor financiële consequenties heeft. Meerwerk en
overschrijdingen worden zoveel mogelijk ondergebracht op de verekenbare
besteksposten en resultaatsverplichtingen.

04 Offertes van onderaannemers of leveranciers dienen bijgevoegd te worden bij
prijsopgave van het meer of minderwerk. Deze moeten zijn voorzien met een open
begroting.

05 De directie beoordeelt de afwijking en geeft, indien akkoord, een technische en een
financiële goedkeuring in de vorm van een handtekening op het betreffende
afwijkingsformulier.

06 Bij de eerstvolgende termijn zal de betreffende goedgekeurde afwijking na
uitvoering door de directie in de termijnstaat worden opgenomen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

03 De risicoregeling is niet van toepassing.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen
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01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.09.02 lid 02 dient, voordat met de
graafwerkzaamheden wordt begonnen, de aannemer de exacte plaats van kabels
en leidingen te bepalen door het graven van proefsleuven met handkracht. De
kosten hiervan dienen te worden verrekend op de van toepassing zijnde
bestekspost in deel 2.2. Hij moet voldoen aan de voorschriften welke de betreffende
bedrijven tijdens de uitvoering van het werk zullen stellen en is volledig
verantwoordelijk voor de eventuele ontstane beschadiging of schaden en vrijwaart
de gemeente van elke aansprakelijkheid.

03 In verband met het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard, zal herstel
van de schade door de betrokken leidingbeheerder(s) geschieden.

04 Tot het aanbrengen van verhardingen en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen. Voorafgaand aan de
werkzaamheden de aanwezige straatpotten en merkstenen digitaal inmeten.

05 Op een afstand van minder dan 0,20m is machinaal graven naast en boven een
kabel of leiding niet toegestaan.

06 Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven
niet toegestaan.

07 Tijdelijke of definitieve voorzieningen aan nutsleidingen dienen ter goedkeuring met
de leidingbeheerder(s) en in overleg met de directie te geschieden.

08 De aannemer organiseert voor aanvang van de werkzaamheden een kick-off
meting met de betrokken nutsbeheerders en de directie, incl verslaglegging.

09 Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport-
c.q. distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of
leidingen, waarvan de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden
gegraven na verkregen toestemming van kabel en/of leidingbeheerder.

10 De CROW publicatie 500 ' Schade voorkomen aan kabels en leidingen' is van
toepassing.

01 09 02 Informatieoverdracht

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard moet de
aannemer de ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te
nemen, appendages in kabels en leidingen, door middel van piketten markeren.

04 In aanvulling op par. 2 van de UAV 2012 lid 4: De (originele) KLIC melding, welke als
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bijlage is opgenomen in dit bestek, gaat voor op kabels en leidingen informatie op
de bestekstekeningen.

05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard moet de
aannemer de toegebrachte schade tevens melden aan de directie

06 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen
afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de
betrokken netbeheerder(s).

01 09 03 Risicoverdeling

02 In afwijking van lid 01.09.03 lid 02 van de Standaard heeft de aannemer geen recht
op verrekening door afwijkende ligging in x en y richting en diepte ligging van de
kabels en leidingen. De aannemer heeft ook geen recht op verrekening in elke
andere vorm dan ook zoals bijvoorbeeld het verleggen van een of meerdere
leiding(en) of buis(zen)door de nutsbedrijven indien die verlegd zouden moeten
worden. Dit bij onder andere bij alle werkzaamheden aan rioleringen en het
aanbrengen van kolkleidingen en huisaansluitingen etc. Hiermee dient men
rekening mee te houden in de staartkosten.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Door opdrachtgever aan te vragen vergunningen

01 De volgende vergunningen/meldingen/ontheffingen worden door de opdrachtgever
verzorgd:
- Watervergunning bij Rijkswaterstaat. De aannemer dient rekening te houden met
het indienen van een werkplan voor goedkeuring van bevoegd gezag.

01 10 02 Door aannemer aan te vragen vergunningen

01 De aannemer dient zelf een voorziening te treffen en vergunning/toestemming te
verzorgen voor levering, het vervoer, de overslag en aanbrengen van het zand. De
aannemer dient hierbij rekening te houden met (niet limitatief) de volgende
vergunningen, meldingen en ontheffingen:
- Verkeersmaatregelen voor de scheepvaart voor het plaatsen van (tijdelijke)
verkeerstekens langs en in de vaarweg en rond het werkterrein.

02 De aannemer dient een werkplan in te dienen ter goedkeuring van de
Watervergunning zoals bedoeld in artikel 01.10.01 lid 01.

01 10 03 Gebruik terrein

01 Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik worden ingesteld.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Algemeen

01 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
of gedeelten daarvan het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen, enz.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
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werk-/kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd
omvattende:
- de werkzaamheden benodigd voor het realiseren van het werk.
Dit plan dient zoveel mogelijk uit te gaan van een model kwaliteitsborging
overeenkomstig NEN-ISO 9002 en moet de in de NEN-ISO 9004 onder punt 5.3.3
genoemde aspecten omvatten. Voor het opstellen van het plan kan gebruik worden
gemaakt van het Model-Kwaliteitsplan voor de GWW, dat als publicatie 65 is
uitgegeven door de Stichting CROW.

03 De aannemer legt het kwaliteitsplan, gedateerd en ondertekend in drievoud aan de
directie ter acceptatie over, uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop het werk
opgedragen. De directie deelt uiterlijk op de vijfde werkdag na ontvangst schriftelijk
aan de aannemer mede of het kwaliteitsplan goedgekeurd wordt. Goedkeuring
wordt slechts onthouden indien uit de inhoud van het plan blijkt dat niet aan de uit
de overeenkomst voortvloeiende eisen kan worden voldaan.

04 In geval van acceptatie worden de exemplaren door de directie ter goedkeuring
ondertekend, waarna één exemplaar aan de aannemer verzonden wordt. Indien het
plan niet geaccepteerd wordt, dient de aannemer binnen 5 dagen een nieuw,
aangepast kwaliteitsplan in drievoud in te dienen. Ten aanzien van goedkeuring is
het hiervoor genoemde lid van toepassing.

05 De aannemer dient zijn werkzaamheden uit te voeren conform het geaccepteerde
werk/kwaliteitsplan. De in het 2e lid genoemde werkzaamheden mogen slechts
uitgevoerd worden als het kwaliteitsplan is goedgekeurd.

06 Indien tijdens de uitvoering van het werk het kwaliteitsplan aangevuld of aangepast
dient te worden, zijn de hiervoor genoemde 5 leden van toepassing.

09 Indien de aannemer in gebreke blijft en/of door of vanwege de directie gegeven
opdracht tot aanleveren van de overallplanning en/of detailplanning niet nakomt, kan
per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro ( € 500,-) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 05 Verficatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

03 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis
omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in
overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 08 Werktijden

01 Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m zaterdag
07.00-19.00 uur.
Voor de overige werktijden is het aanvragen ontheffing APV noodzakelijk.

Dit geldt tevens voor het opstarten / warmdraaien van materieel.
Per geval van het overschrijden van bovenstaande werktijden zal door de directie
een korting worden opgelegd van € 1.000,-.

01 13 09 Werkterrein/opslaglocatie

01 Een locatie ten behoeve van opslag van materiaal en materieel dient de aannemer
ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. Het werkterrein en opslaglocatie op
eigen kosten in oorspronkelijke staat herstellen. Hiermee wordt bedoeld het
gedeelte van het werkterrein welke gebruikt wordt als opslagplaats voor materiaal,
materieel, keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen.
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02 De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en
toestand van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden op de dag van
inschrijving, zoals van polderpeilen, grondwaterstanden, peilen van watergangen,
laad en losmogelijkheden, bereikbaarheid van het werkterrein, het te maken
verkeersplan en andere zakelijke gegevens die niet in het bestek zijn vermeld of
waar de aannemer rekening mee had kunnen houden. Indien andere waterpeilen
voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

03 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komt.

04 Bouwstoffen die leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

06 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer
te leveren materialen die afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting,
verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de directie als niet
gelijkwaardig beschouwd.

01 14 05 Kwaliteitsborging en -keuring van bouwstoffen

03 De door de aannemer te leveren materialen dienen ter goedkeuring aan de directie
te worden voorgelegd.

04 Certificaten dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met de
verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer
ervoor dat de directie na verwerking van de materialen, een kopie zal ontvangen
van de certificaten en leveringsbonnen.

05 Alle gronden t.b.v. grondverbetering dienen te worden geleverd met bijbehorende
(keurings)certificaten en leveringsbonnen.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

01 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge
de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de
opdrachtnemer.
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpunt
bodemkwaliteit.nl). Een afschrift van de melding dient digitaal aan de directie te
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worden geleverd.

01 14 07 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard daarin niet voorziet,
vóór de levering cq verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te
leveren grond, zand en overige bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door de
producent/leverancier. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende
gegevens te bevatten: a. de naam van de
producent en/of leverancier;
b. de aard en de herkomst;
c. voor grond, zand en menggranulaat de opbouw en de gradering;
d. een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de
Standaard Van elke vracht, leverantie, en /of delen daarvan dient elke dag of
tenminste 1 keer op het einde van die betreffende week een overzicht te worden
gegeven van de, leveranciers en/of deel leveranties met een originele bon(nen) met
datum, en in welke straat. Met vermelding van tonnage of m3. Zonder originele bon
van de leverancier(s) met vermelding van gewichten en of hoeveelheden die niet in
die week ingediend zijn, die bonnen met vermelde hoeveelheden in tonnage en/of
m3 geven geen recht meer op verrekening van meerwerk of bestekshoeveelheden.

02 Naast het in lid 01 genoemde bewijs van oorsprong verstrekt de aannemer, vóór de
levering cq verwerking, aan de directie een bewijsmiddel omtrent de
milieuhygiënische kwaliteit, als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit. Via het
bewijsmiddel wordt aangetoond dat de door hem te leveren grond, en bouwstoffen
voldoen aan de milieuhygiënische eisen die het bevoegd gezag stelt aan de in het
bestek voorgeschreven categorie(en).

03 In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt
de aannemer schriftelijk, vóór de levering cq verwerking van grond categorie 1, het
bewijsmiddel, zoals bedoeld in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een afschrift van
deze melding moet gelijktijdig aan de directie worden overhandigd.

04 De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof,die volgens het bestek
op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de
gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewater en bescherming stelt aan de
samenstellingwaarde en de immissie. De aannemer verstrekt de bedoelde
gegevens schriftelijk aan de directie binnen een met de directie af te spreken
termijn, waarbij met in artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

01 14 09 Gelijkwaardigheid materialen

01 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt:
De beschreven eisen in het bestek qua afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en
kleur vallen onder het criterium “overeenkomstige hoedanigheid”. Te leveren
materialen kunnen op basis van deze eisen als niet-gelijkwaardig worden
beoordeeld en niet goedgekeurd worden.

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen, garantieverklaring

02 Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is
de aannemer gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van
de desbetreffende onderdelen over te gaan zodra deze zijn voltooid en de
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rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim hiervan is de directie
gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op kosten van
de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden. In
de laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 2012 moet na "zo spoedig
mogelijk" worden tussengevoegd: "maar in ieder geval binnen een door de directie
te stellen tijd".

01 16 Verzekeringen

01 16 02 CAR-verzekering

01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel
bouw-)verzekering lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs,
aannemers en onderaannemers. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn
met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan de in de polis gestelde
verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de
opdrachtgever een kopie verstrekken.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een
maximum van 24 maanden. Indien de duur van de werkzaamheden langer is als 24
maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de
opdrachtgever.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directies en/of opdrachtgever,
alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten
van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van €5.000.000,- (5
miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient
opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.

04 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigde volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de
opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht om een
Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het
minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,- (5 miljoen) te
bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van een geldige,
recente polis bij navraag te worden verstrekt.

05 Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken
moet worden kan het eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de
bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden gebracht bij de
opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te
behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of
vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er
dient enkel een causaal verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde
werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.

06 Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de
schade-behandeling op zich te nemen en binnen 14 dagen na dagtekening van de
schademelding contact op te nemen met de melder van de schade.
Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie
richting de melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de
opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende verzekeraar.
Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen
van de ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").
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07 Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts
schades gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan
voordoen. Schades welke optreden in een werkplaats van de aannemer, danwel
zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn sowieso niet
gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.

08 De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen
- Bedrijfsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de
werkzaamheden) waarbij de ene verzekerde partij tegenover de andere
aansprakelijk mocht zijn
- Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid
van de verzekerde(n)
- Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)

09 Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in
overeenstemming met de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer
zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk,
rekening te houden met de bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.

10 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe zorg te dragen voor herstel van
(woning)schade van omwonenden ten gevolge van bouwverkeer ten behoeve van
het werk als het causaal verband is aangetoond is. Zie lid 06. (Onder omwonenden
wordt minimaal verstaan de bewoners die een vooropname hebben laten
verrichten).

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 08 Schadevergoeding i.v.m. te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
kruiden: honderd euro (€ 100,=) per struik of vaste plant en vijfentwintig euro (€
25,=) per m² gras of kruidenvegetatie.

02 In afwijking van artikel 01.18.05 van de Standaard zullen de beschadigingen aan
bomen getaxeerd worden door een door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs
van Bomen erkende taxateur. De schadevergoeding, inclusief de kosten van de
taxatie, komen voor rekening van de aannemer. Indien de beschadiging vervanging
en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom tot gevolg heeft, komen
de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer. Per
schadegeval aan de te handhaven bomen zal de schadevergoeding worden
vermeerderd met € 500,-.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
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en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 26 Verplichting aannemer

01 26 01 Algemeen

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet
de aannemer de in de hierna volgende artikelen genoemde gegevens en
overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip waarop deze gegevens en
overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader
omschreven.

02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van
een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en
overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

04 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens
omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de
betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.

01 27 Stand van zaken

01 27 01 Dagrapporten

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de
aannemer dagrapporten verlangd. Hiervoor dient vooraf een voorbeeld door de
aannemer aan de directie ter goedkeuring te worden overlegd. De dagrapporten
dienen in het sjabloon van het goedgekeurde voorbeeld te worden opgesteld.
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van
dagrapporten is ter beoordeling van de directie.

02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering
bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- weersgesteldheid en een opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
- activiteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- vermelding van wel/geen uitvoerder van de aannemer aanwezig;
- afspraken gemaakt met /door toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen,vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie]; -wijzigingen t.o.v.
bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever. De aannemer moet het rapport genoemd in
bovengenoemd lid, volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks tenminste een keer
per wekelijks van de desbetreffende week aan de directie verstrekken.

01 27 02 Weekoverzichten

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de
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aannemer weekoverzichten verlangd. Hiervoor dient vooraf een voorbeeld door de
aannemer aan de directie ter goedkeuring te worden overlegd. De weekoverzichten
dienen in het sjabloon van het goedgekeurde voorbeeld te worden opgesteld.

02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting van alle besteksposten moeten digitaal
weekoverzichten worden verstrekt, inhoudende een opgave van de per bestekspost
en per locatie in die week verwerkte hoeveelheden. Een door de aannemer
gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van de weekoverzichten is ter
beoordeling van de directie.

03 Op elke maandag dienen alle verwerkte bonnen, zowel geleverd als afgevoerd, van
de afgelopen week digitaal te worden aangeleverd bij de directie.

04 De in de eerste twee leden van de weekoverzichten bedoelde gegevens en
overzichten,welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede
werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht
betrekking hebben, worden verstrekt.

05 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week
betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door
de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 03 Bouwvergaderingen besprekingen

01 De aannemer is verplicht om bouwvergaderingen en werkbesprekingen bij te
wonen. Dit betreft zowel de uitvoerder als de projectleider/hoofduitvoerder.

02 De frequentie van de werkbesprekingen is 1x per 2 weken,in overleg met de
directie kan hiervan worden afgeweken.

04 Minimaal 3 werkdagen voor een bouwvergadering dient de aannemer eventuele
bespreekpunten in bij de directie.

05 In paragraaf 27 lid 09 van de U.A.V. 2012 dient de tekst 'directie' te worden
vervangen door 'aannemer en dient het woord 'aannemer' te worden vervangen
voor 'directie'. De aannemer maakt verslagen van bouwvergaderingen. De
verslagen dienen binnen 7 dagen digitaal toegezonden te worden naar de directie.

01 28 Beslechting geschillen

01 28 01 Algemeen

01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door :
Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of
van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de raad
van arbitrage.

01 29 Ketenaansprakelijkheid

01 29 01 Wet ketenaansprakelijkheid

01 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8, 11, 12,13, 27 en 28 van de UAV
2012 moet de aannemer, alsmede alle ter zake van de aanneming van het werk in
te schakelen onderaannemers, fabrikaten en leveranciers voldoen aan de 'Wet
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Ketenaansprakelijkheid" (Wet van 4 juni 1981, Stb. 370), houdende nadere
wijzigingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, de Wet op de
loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en enige andere wetten
(invoering van bepalingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van
premie en loon- en omzet belasting bij onderaanneming en het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten), Staatsblad 370 (1981)", alsmede de hierop betrekking
hebbende
beschikkingen en besluiten van overheidswege. De aannemer vrijwaart de
opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de Bedrijfsvereniging of
Belastingdienst in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid worden gemaakt,
alsmede tegen eventuele op die weg gebaseerde verhaalaanspraken van de
onderaannemers die met (een deel) van het werk zullen worden belast. De
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken opschade betrekking
hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals
bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.
De aannemer reikt binnen 14 dagen na het verzoek van de opdrachtgever hiertoe
een bewijs van vrijwaring aan. Afgegeven door een der onderlinge
waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties.

01 30 Omzetbelasting

01 30 01 Verleggingsregeling

01 De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt
verlegd, tenzij de belastingdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is,
schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de Verleggingsregeling
Omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling
in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings overeenkomsten opnemen
en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemings overeenkomsten op te nemen.
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18 Baggerwerken

18 1 Zandsuppletie

18 17 Meet- en verrekenmethoden Kleinschalige baggerwerken

18 17 01 Metingen van de waterbodem

01 De inpeiling na gunning en de uitpeilingen dienen te worden uitgevoerd door de
aannemer.

02 Alle uit te voeren peilingen, uitvoeren met multibeam en / of singlebeam of
doormiddel van een raster van 5 x 5 m waarbij één representatieve waarde per vak
van 5 x 5 m wordt gepresenteerd ten opzichte van NAP.

03 De inpeiling te worden uitgevoerd met een horizontale precisie van 0,15 m en met
en verticale precisie van 0,05 m.

04 De inpeiling dient in zijn geheel te zijn uitgevoerd 2 weken voordat er zand wordt
verwerkt ter plaatse van de op de bestekstekeningen aangegeven locaties.

05 De aannemer informeert minimaal 1 week voor start van de inpeiling de directie. Bij
de inpeiling, inmeting en uitpeiling, uitmeting zal de toezichthouder aanwezig zijn.

06 De aannemer zorgt er voor dat de toezichthouder de peiling, meting kan bijwonen.

07 De peilingen, metingen dienen tussen 08:00 en 17:00 te worden uitgevoerd.

08 De aannemer stelt binnen 2 werkdagen het resultaat van de peilingen, metingen ter
beschikking aan de directie voor controle. Beoordelingstijd van de directie bedraagt
maximaal 3 werkdagen.

18 17 03 Hoeveelheidsbepaling

01 De aannemer mag niet met het aanbrengen van het zand aanvangen, voordat de te
verwerken hoeveelheden aan de hand van de inpeiling en het opgegeven
theoretisch profiel van ophogen (inclusief zetting) door de aannemer zijn berekend
en door de directie zijn geaccepteerd.

02 De opdrachtgever zal binnen 4 weken na gunning de opdrachtnemer informeren of
de opdrachtnemer de onder bestekspost 21 genoemde optionele hoeveelheid dient
te leveren, te vervoeren en te verwerken.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

07 Het voortgebracht geluid (bronvermogen) van een varend of werkend schip,
waaronder begrepen materieel ten behoeve van het overslaan en transporteren
moet aan de wettelijke bepalingen voldoen. Indien ontheffingen of
maatwerkbeschikkingen benodigd zijn m.b.t. geluid, dienen deze door de aannemer
geregeld te worden. De aannemer dient vooraf een bewijs van een daartoe
gecertificeerd bedrijf in te dienen, niet ouder dan 1 jaar, van het bronvermogen van
een door de aannemer in te zetten werktuig.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 08 Melding

01 Grondopslag en transporten moeten door aannemer worden aangemeld bij de
betreffende instanties. Een pdf van deze melding moet worden gezonden naar de
directie.

22 06 Bouwstoffen Grondwerken, algemeen

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

01 In aanvulling op paragraaf 22.06 van de Standaard geldt:
De grondverbetering dient uitgevoerd te worden met matig grof zand, dat goed
verdichtbaar is. Het zand moet worden onderzocht op korrelverdeling, korrelvorm,
humusgehalte en verdichtbaarheid. De vereiste eigenschappen zijn minimaal:

- de korrelfractie kleiner dan 0,063 mm dient niet meer te bedragen dan 5%;
- het organische stof gehalte mag maximaal 1% bedragen;
- de korrelvorm dient hoekig te zijn;
- de gelijkmatigheidscoëfficiënt D60/D10 dient bij voorkeur tenminste 3,0 te

bedragen, waarbij:
o D10 = korreldiameter met een zeefdoorval van 10 %
o D60 = korreldiameter met een zeefdoorval van 60 %

- de "Proctor"-curve, waarmee de verdichtbaarheid wordt aangegeven en waarin
het watergehalte is uitgezet tegen de droge dichtheid, dient rond de maximum
dichtheid een flauw verloop te hebben.

02 In aanvulling op paragraaf 22.06 van de Standaard geldt:
Tijdens uitvoering wordt het zand steeksproefgewijs bemonsterd en geanalyseerd
op voornoemde eisen in een gecertificeerd laboratorium.

03 In aanvulling op paragraaf 22.06 van de standaard geldt:
Levering onder BRL 9313 met deelcertificaat A en B en een chloridegehalte van
maximaal 200 mg/kgds (milligram per kilogram droge stof). Eventueel zoet zand
dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in Besluit Bodemkwaliteit.
De kwaliteit van het zand dient te voldoen aan de achtergrondwaarde.
Bewijsmiddelen in het kader van Besluit Bodemkwaliteit die geaccepteerd worden
zijn:
BRL 9321, BRL 9335, partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit (VKB1001) met
het stoffenpakket zoals genoemd in Besluit bodemkwaliteit. E.e.a. ter goedkeuring
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van de directie.

04 De kwaliteit van het verdichte zand dient zodanig te zijn, dat minstens een hoek van
inwendige wrijving van 35 graden wordt bereikt. De controle op de kwaliteit van de
uitgevoerde grondverbetering dient met behulp van sonderingen conform
NEN-EN-ISO 22476-1:2012/C1:2013 te worden uitgevoerd. De controle dient bij
voorkeur na elke verdichtingsslag plaats te vinden om - in geval van onvoldoende
verdichting - snel te kunnen schakelen om de desbetreffende laag te kunnen
naverdichten.
De conusweerstand in de verdichte laag dient minimaal 20 MPa te bedragen.
Kleine afwijkingen met een maximale dikte van 10 cm zijn toegestaan met een
maximum van 3 afwijkingen tot 5 MPa per verdichte laag van 2,0 m.

22 2 Deelhoofdstuk 22.2

22 22 Eisen en uitvoering nat verwerken van grond

22 22 30 Ontgraven

01 De eisen gesteld aan de vertroebelingstoename en de meting daarvan zijn:
- Het in te zetten materieel voor de werkzaamheden en de wijze van vervoeren

moeten erop gericht zijn dat vertroebeling van het oppervlaktewater tot een
minimum wordt beperkt.

- De maximale vertroebelingstoename t.o.v. de referentiemeting
(achtergrondwaarde) mag niet groter zijn dan 100 mg/l op 250 m afstand van
een verwerkingslocatie op een diepte van 0,50 m onder de waterspiegel, locatie
van monstername vooraf ter goedkeuring van de directie.

- De referentiemetingen voor de vertroebeling dienen te worden verricht op
minimaal 250 m van de verwerkingslocatie en buiten de route voor de
werktuigen, locatie monstername vooraf ter goedkeuring van de directie.

- Controle op vertroebeling geschiedt wekelijks in een periode van tenminste 6
weken per werktuig bewezen is dat de vertroebeling aan de in dit bestek
gestelde eisen voldoet. De frequentie van meten kan dan in overleg met de
directie worden aangepast tot minimaal 1x 2 weken.

- Indien er niet voldaan wordt aan de eisen van de vertroebelingstoename dienen
er dagelijks metingen verricht te worden, tot bewezen is dat er wel aan de
gestelde eisen voldaan wordt. Deze metingen komen niet in aanmerking voor
verrekening.

- De analyse- en toetsingsresultaten van de vertroebelingsmetingen dienen uiterlijk
5 werkdagen na monstername digitaal aangeleverd te worden aan de
opdrachtgever.

- De analyse- en toetsingsresultaten van de achtergrondwaarden t.b.v. de
vertroebelingsmetingen dienen uiterlijk 5 werkdagen na monstername digitaal
aangeleverd te worden aan de opdrachtgever.

02 De aannemer dient op basis van onafhankelijk onderzoek aan te kunnen tonen, dat
bij het, door de aannemer, toepassen van mechanische technieken, de in te zetten
apparatuur heeft bewezen aan de vereiste nauwkeurigheden te kunnen voldoen.
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Behoort bij: R-BO-0023-02

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: R-BO-0023-02
Oeverconstructie Park Maasdonck
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: R-BO-0023-02

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Voorbereiding, onderzoeken en metingen

11 Metingen en onderzoeken

110010 Inpeiling waterbodem en landbodem. EUR N
110020 Uitpeiling waterbodem en landbodem. EUR N
110030 Uitvoeren vertroebelingsmetingen. st 6,00V
110040 Metingen achtergrondwaarden vertroebeling. st 6,00V
110050 Zandanalyse st 20,00V

13 Maatregelen flora en fauna

130010 Maatregelen flora en fauna. EUR N

14 Divers

140210 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 2,00V
bomen.

140230 Opnemen bestaande toestand woningen EUR N
140240 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

2 Grondwerkzaamheden

21 Ontgraven

210010 Ontgraven baggerspecie. m3 23.600,00V

22 Vervoeren

220020 Vervoeren baggerspecie. m3 23.600,00V

3 Sloopwerk

300010 Slopen gewapend beton. m3 72,00V

4 Oever- en bodembescherming

41 Steunberm

4101 Kernmateriaal

410110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 530,00V
410120 Aanbrengen bestorting. ton 32.700,00V
410130 Grond verwerken in grondlichaam m3 67.200,00V
410140 Verdichten grond. m2 40.200,00V
410150 Controle grondverdichting m2 40.200,00V

4102 Zinkstukken

410210 Samenstellen zinkstuk, roosterwerk van rijshout. m2 21.400,00V
410220 Slepen samengestelde stukken. m2 21.400,00V
410230 Afzinken/aanbrengen zinkstuk. m2 21.400,00V

4103 Bestorting

410310 Aanbrengen bestorting 45/180 mm. ton 13.900,00V
410320 Aanbrengen bestorting. ton 18.100,00V

42 Betonzuilen

4201 Verwijderen bestaande bestorting

420110 Verwijderen bestorting (m2). m2 715,00V
420120 Verwijderen zink- en kraagstuk. m2 715,00V

4202 Aanbrengen betonzuilen

420210 Profileren van oppervlakken. m2 715,00V
420220 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 715,00V
420230 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 130,00V
420240 Aanbrengen betonelementen. m2 715,00V
420250 Afwerken glooiing van betonelementen. m2 715,00V

4203 Afwerking

420310 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 106,00V
420320 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 212,00V
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OMSCHRIJVING
EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

420330 Grond verwerken in bekleding. m3 1.200,00V
420340 Zaaien. are 24,00V

43 Werfkade

4301 Toegang Werfkade

430110 Boren mangat st 16,00V
430120 Toepassen veiligheidsvoorschriften werken in besloten ruimte EUR N
430130 Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid EUR N

4302 Aanbrengen zand

430210 Leveren grond. m3 7.700,00V
430220 Aanbrengen zand m3 7.700,00V

5 Hemelwaterafvoer

51 Verwijderen HWA

510010 Rioolput reinigen. st 1,00V
510020 Verwijderen betonbuis. m 1,00V
510030 Verwijderen terugslagklep st 1,00V

52 Aanbrengen HWA

520020 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND. m 30,00V
520030 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00V
520050 Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton st 1,00V

8 Werken van algemene aard

81 Toepassen tijdelijke maatregelen

810010 Toepassen betonning EUR N

83 Afschermen werkterrein

830010 Toepassen hekwerk en poorten. EUR N

84 Onderzoeken en administratieve handelingen

840010 Vastleggen nulsituatie keer 1,00V
840020 Vastleggen nulsituatie keer 1,00V
840030 Opstellen kwaliteits-/uitvoeringsplan keer 1,00V

85 Inzetten werknemers en materieel

850010 Inzetten werknemer. uur 80,00V
850020 Inzetten drijvende kraan. uur 40,00V
850030 T.b.s. directievaartuig. uur 40,00V

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
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OMSCHRIJVING
EEN-
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Aan- en afvoer materieel. EUR N
910030 Opruimen van werkterrein EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost onvoorziene werkzaamheden EUR 25.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


