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1535 Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm
1536 Verwijderen betonband - diversen
1537 Verwijderen Bus-perron betonband
155 Beton-Inritelementen
1550 Verwijderen inritelementen
156  Fundering - Asfaltverhardingen
1562 Frezen asfaltverhardingen teervrij
1563 Opbreken asfaltverhardingen teervrij
158 Inrichting en bebakening
1582 Verwijderen verkeersmaatregelen
1584 Verwijderen meubilair
16 Inrichten tijdelijk Depot
17 Sterk verontreinigde grond
1700 Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond
1701 Terreinafscheiding werkterrein
1702 Voorzieningen/maatregelen milieukundig
1703 Vervuilde grond ontgraven en afvoeren
2 Grondwerk
22 Grondwerken
2201 Grond ontgraven
2202 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering
2203 Grond vervoeren binnen het werkterrein
2204 Grond vervoeren van en naar tijdelijk depot
2206 Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering
2207 Aanbrengen Straatlaag
2208 Aanbrengen Zand in zandbed
2209 Leveren zand
2210 Cultuurtechnisch grondwerk
2211 Egaliseren
3 Leidingwerk
31 Riolering PVC - PE
310  Aanbrengen PVC riolering
3100 PVC @125 mm
3101 PVC & 160 mm
3103 PVC & 250 mm
3105 PVC & 400 mm
311 Aanbrengen PVC hulpstukken
3113 Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres

313  Aanbrengen PE leidingen
3130 Aanbrengen PE-leidingen & 110 mm
3131 Aanbrengen hulpstuk PE-leiding @ 110 mm
317  Inspecteren - reinigen riolering
3172 Inspecteren riolering
3173 Reinigen riolering
32 Riolering Beton
320 Aanbrengen El-buizen ongewapend
321 Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend
322  Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend
323 Putten
3230 Prefab putten - Gemengd stelsel
3231 Prefab putten - RWA stelsel
3232 Kruisputten
3233 Overstortputten - ontvangstput
324 Inspecteren - reinigen riolering
3240 Inspecteren riolering
3241 Riool reinigen
326 Bijkomende werkzaamheden betonbuizen
3260 Maken passtuk
3261 Maken inlaten (PVC - Beton)
3262 Vervangen inlaten
3263 Dichtmaken loze inlaten
3266 Afsluiten rioolbuis
3268 Bijkomende werkzaamheden putten
33 Kolken - putdeksels - HA-steen
331 Kolken - HA-steen
3312 Trottoir - straat - gootkolk
3314 Hemelwater afkoppelsteen
332  Hergebruiken kolken
333 Gootelementen
337 Putranden en deksels
3370 Aanbrengen putranden en deksels
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3371 Vervangen putranden en deksels
3372 Op hoogte brengen putranden en deksels
3376 Aanbrengen grote putranden en deksels

39 Kabels en Leidingen
391 Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden
399 Voorzieningen Kabels en Leidingen
5 Groenvoorzieningen
50 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
501 Gedragscode Flora- en fauna
51 Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.

5109 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen
5121 Inzaaien, gras en kruidachtigen

5142 Begroeiing

5143 Leveren begroeiing

5145 Hagen

5146 Leveren hagen

5148 (Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras
5150 Onderhoud bomen - beplantingen

5151 Beplantingswerk - bomen

5152 Leveren bomen

516  Geveltuintje
6 Tijdelijke verkeersmaatregelen
626  Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf
627  Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten
7 Inrichting - bebakening - meubilair - afvoer
70 Inrichting - bebakening
705  Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating
706  Aanbrengen verkeersborden en palen

7061 Verkeersbordpalen maaiveld

7062 Verkeersbordpalen bestrating

7063 Aanbrengen verkeersborden

7064 Aanbrengen verkeersborden

7065 Aanbrengen verkeersborden

7068 Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen

72 Meubilair
722  Aanbrengen fietsvoorzieningen
723  Aanbrengen palen
725 Aanbrengen afvalbak
726  Aanbrengen bank - tafel
728  Hergebruiken straatmeubilair
791  Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond
792  Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond
794  Afvoeren groenafval
795  Afvoeren diverse materialen

8 Funderingslagen - Verhardingen
80 Funderingslagen

8001 Voorbereidende werkzaamheden
8002 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel
8003 Hergebruik wegfundering van steenmengsel

81

Bitumineuze verhardingen

8107 Bitumineuze afdichtingsstrip

8121 Aanbrengen kleeflaag

8123 Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijbaan
8128 Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan
8190 Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen

83
830

Elementen verhardingen
Betonstraatstenen

8300 Aanbrengen betonstraatstenen k.f.

8302 Aanbrengen betonstraatstenen w.f.

8304 Aanbrengen betonstraatstenen % sinusdrempel.
8305 Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.
8306 Herstraten betonstraatstenen k.f.

8314 Aanbrengen Straatbakstenen

8315 Hergebruiken Straatbakstenen

8316 Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen
8318 Leveren Straatbakstenen

832

Betontegels

8320 Aanbrengen betontegels

8321 Hergebruiken betontegels

8322 Opbreken en opnieuw te straten betontegels
8324 Leveren betontegels
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8330 Bijkomende werkzaamheden straatwerk 93
84 Bijzondere verhardingen 93
8400 Halfverharding - TTE® roosters 93
8411 Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels 94
8412 Leveren geleidingstegels 95
85 Kantopsluiting 96
851 Betonband 130/150 x 250 mm 96
8510 Betonband 130/150 x 250 mm op straatlaag 96
8511 Betonband 130/150 x 250 mm in beton 96
8512 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm 97
8513 Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed 97
8516 Zagen betonband 130/150 x 250 mm 97
8517 Leveren betonband 130/150 x 250 mm 97
852 Betonband 180/200 x 250 mm 97
8521 Betonband 180/200 x 250 mm in beton 97
8523 Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm 98
8524 Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm 99
8526 Zagen betonband 180/200 x 250 mm 99
855  Opsluitband 60 x 200 mm 100
8550 Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed 100
8552 Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm 100
8553 Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed 100
8556 Zagen opsluitband 60 x 200 mm 100
8557 Leveren opsluitband 60 x 200 mm 100
856  Opsluitband 120 x 250 mm 101
8561 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton 101
8562 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm 101
8566 Zagen opsluitband 120 x 250 mm 101
857  Busperronband 101
8570 Aanbrengen Bus-perron betonband in beton 101
858 Betonband 380/400 x 250 mm 101
8581 Betonband 380/400 x 250 mm in beton 102
8582 Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm 102
8586 Zagen betonband 380/400 x 250 mm 102
859 Betonband 580/600 x 250 mm 102
8590 Betonband 580/600 x 250 mm in beton 102
8592 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm 102
8596 Zagen betonband 580/600 x 250 mm 103
87 Beton - Inritelementen 103
8700 Aanbrengen inritelementen op zandbed 103
8701 Aanbrengen inritelementen in beton 104
8702 Hergebruiken inritelementen op zandbed 104
8703 Leveren inritelementen 105
9 Staartposten 106
91 Eenmalige kosten 106
911 Algemeen 106
912  Vergoedingen 106
95 Stelposten 107
952  Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen 107
3. Bepalingen 108
01 Algemeen en administratief 109
01 01 Algemene bepalingen 109
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom 110
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling 110
01 06 Betalingsregelingen: Declaraties 110
01 07 Zekerheidstelling 110
01 10 Publiek rechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen 110
01 11 Verband met andere werken 111
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 112
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 112
01 14 Bouwstoffen 113
01 16 Verzekeringen 117
01 17 Vrijgekomen materialen 117
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 119
01 19 Arbeidsomstandigheden 120
0120 Kwaliteitsborging 120
0122 Te beschermen plant- en diersoorten 122
01 23 Communicatie 122
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0126 Inzet personen in het kader van social return 123
0127 Voorwaarschuwing 124

01 28 Revisiegegevens 124
0129 Bouwlawaai 126

01 30 AERIUS-berekening 127

01 32 Werktijden 127

17 Verontreinigde grond en verontreinigd water 128
170 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen 128
17 03 Informatie-overdracht 128
171 Droog verwerken van verontreinigde grond 128
17 12 Eisen en uitvoering 128

17 13 Informatie-overdracht 128

17 14 Risicoverdeling en garanties 128

21 Bemalingen 130
211 Bemalingen 130
2112 Eisen en uitvoering 130

21 13 Informatie-overdracht 130

21 14 Risicoverdeling en garanties 130

21 15 Bijbehorende verplichtingen 130
2117 Meet- en verrekenmethoden 131

22 Grondwerken 132
220 Grondwerken, algemeen 132
22 01 Begrippen 132

22 05 Bijbehorende verplichtingen 132

22 06 Bouwstoffen 132

22 07 Meet- en verrekenmethoden 132

24 Sleuf- en sleufloze technieken 133
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 133
24 06 Bouwstoffen 133

24 07 Meet- en verrekenmethoden 133

25 Riolering 134
250 Riolering, algemeen 134
2503 Informatie-overdracht 134
2506 Bouwstoffen 134
251 Aanleg riolering 134
2512 Eisen en uitvoering 134

25 14 Risicoverdeling en garanties 136

25 15 Bijbehorende verplichtingen 136
2516 Bouwstoffen 136
253 Rioolreiniging 137
25 32 Eisen en uitvoering 137

25 33 Informatieoverdracht 137

25 37 Meet- en verrekenmethoden 137
254 Rioolinspectie 137
2542 Eisen en uitvoering 137
2543 Informatie-overdracht 140

25 44 Risicoverdeling en garanties 141

32 Wegbebakening 143
320 Wegbebakening, algemeen 143
32 06 Bouwstoffen 143
321 Markeringen 143
32 12 Eisen en uitvoering 143
3216 Bouwstoffen 143

34 Verlichting 144
341 Verlichting 144
34 13 Informatie-overdracht 144

51 Groenvoorzieningen 145
510 Groenvoorzieningen, algemeen 145
51 02 Eisen en uitvoering 145

51 06 Bouwstoffen 145
512 Gras en kruidachtigen 146
5122 Eisen en uitvoering 146

51 26 Bouwstoffen 146
514 Beplantingen 147
5142 Eisen en uitvoering 147
515 Bomen 147
5152 Eisen en uitvoering 147
5156 Bouwstoffen 147
5157 Meet- en verrekenmethoden 147

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 149

621 Tijdelijke verkeersmaatregelen 149
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62 12 Eisen en uitvoering 149

62 14 Risicoverdeling en garanties 149

62 15 Bijbehorende verplichtingen 149

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 151
64 1  Flora- en fauna 151
64 15 Bijbehorende verplichtingen 151

72 Meubilair 152
721 Meubilair 152
72 16 Bouwstoffen 152

80 Funderingslagen 153
801 Verhardingslagen van steenmengsel 153
80 12 Eisen en uitvoering 153

80 15 Bijbehorende verplichtingen 153

80 16 Bouwstoffen 153

80 17 Meet en verrekenmethoden 153

81 Bitumineuze verhardingen 154
810 Bitumineuze verhardingen, algemeen 154
81 01 Begrippen 154

81 03 Informatie-overdracht 154

81 06 Bouwstoffen 154
811 Voorbereidende werkzaamheden 154
81 12 Eisen en uitvoering 154
812 Asfaltverhardingen 154
81 21 Begrippen 154
8122 Eisen en uitvoering 154

81 23 Informatieoverdracht 155
8124 Risicoverdeling en garanties 156
8126 Bouwstoffen 157
8127 Meet- en verrekenmethoden 157

83 Elementenverhardingen 158
831 Straatwerk 158
83 12 Eisen en uitvoering 158

83 13 Informatie-overdracht 158

83 15 Bijbehorende verplichtingen 158

83 16 Bouwstoffen 158

83 17 Meet- en verrekenmethoden 160
833 Brandkraan 160
83 36 Bouwstoffen 160

84 Bijzondere verhardingen 161
84 8 Bijzondere verhardingen, beheer en onderhoud 161

84 86 Bouwstoffen 161
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01 Opdrachtgever
Gemeente Tilburg
Namens het College van Burgemeester en Wethouders
het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering
Stadhuis
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering, of de door haar
gemachtigde(n)
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Tilburg in de wijk Oud Noord,
Groeseind-Hoefstraat.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
. Opruimingswerkzaamheden;
. Grondwerkzaamheden;
. Rioleringswerkzaamheden;
. Verhardingswerkzaamheden,;
. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden;
Het onderhouden van de gemaakte werken.

SO0 OO0 To

05 Tijdsbepaling

1. De uiterste opleverdatum wordt vermeld in het "verzoek tot prijsaanbieding" of zal worden aangegeven
tijdens de inlichtingen.

2. De werkvolgorde is overeenkomstig de door de aannemer op te stellen fasering incl. tijdelijke
verkeersmaatregelen en het bepaalde in paragraaf 09 van deel 2.1 van dit bestek. De aannemer dient de
werkzaamheden per fase af te ronden alvorens aan de volgende fase te beginnen.

3. Het bedrag van de korting als bedoeld in artikel 42 lid 2 van de UAV 2012, wordt gesteld op
€500/kalenderdag.

Voor deze korting geldt ook het bepaalde over revisie in § 01.28 van de bepalingen in Deel 3.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
Voor groenvoorzieningen geld: Na aanleg wordt het groen direct overgedragen aan de GOC aannemer.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk, rekening houdend met codérdinatie
aangaande werkzaamheden van derden, verlangd.
Eén en ander zoals beschreven in de § 01.11, § 01.13 en § 01.20 van Deel 3 in dit bestek.

08 Bestek in RSX-Formaat
1. De tekst van dit RAW bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) te vinden op de website
www.tenderned.nl inclusief alle bijlagen.
2. Met nadruk wordt erop gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s), niet in
het RSX-bestand staan of worden verwerkt.

09 Gedragscode in het kader van de Omgevingswet
Van de aannemer wordt voor de uitvoeringsfase een ecologisch werkprotocol gevraagd in het kader van de
van toepassing verklaarde integrale leidraad gedragscode verlangd uitvoeringsfase. Zie artikel 01.22.03.



RAWO0123

Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders Bladnr.

RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801

Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

4 van 162

PAR

11

Stikstofuitstoot

1.

2.

3.

De aannemer is verplicht de stikstofuitstoot van al het in te zetten materieel tot een minimum te
beperken, naar de laatste stand der techniek.

De aannemer is verplicht om zich te conformeren aan de uitgangspunten en de materiaalinzet zoals
gesteld in de Aerius berekening conform bijlage bij dit bestek.

Bij wijzigingen op het bestek, de uitvoering of de inzet van materieel dient de aannemer zich ervan te
vergewissen dat dit niet leid tot een overschrijding van de berekenden stikstofdepositie.

De aannemer is verplicht administratie bij te houden, op basis waarvan inzichtelijk wordt gemaakt dat hij
voldoet aan de kaders van de Aerius berekening, welke is opgenomen als bijlage van dit bestek.

Deze gegevens dienen op eerste aanvraag verstrekt te kunnen worden aan de directie en/of
handhavende instanties.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

Tekeningen
Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

nr omschrijving versie datum

BO1-SIT nieuwe situatie bovengronds - 01-04-2025 (4 bladen)
BO1-SIT KLIC nieuwe situatie bovengronds (incl. K&L) - 01-04-2025 (4 bladen)
B02-OPB opbreekwerkzaamheden - 01-04-2025 (4 bladen)
B03-RIO situatie riolering - 01-04-2025 (4 bladen)
BO3-RIO KLIC situatie riolering (incl. K&L) - 01-04-2025 (4 bladen)
B04-BOR bebordingsplan - 01-04-2025 (4 bladen)
BO5-BPL beplantingsplan (incl. K&L) - 01-04-2025 (4 bladen)
B06-DWP dwarsprofielen - 01-04-2025 (2 bladen)
BO7-DET details - 01-04-2025 (2 bladen)

Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van het te maken werk worden niet door de directie aangegeven.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde
"Bijwoonpunten”, deze zijn:

Grondwerk

- Controle van de afwerkhoogte van de fundering;
- Controle verdichting van de sleuven;

- Controle verdichting van het zandbed;

- Controle verdichting van de fundering.

Water

- Controle van de afwerking van de regenpijpen op de uitstroom-/afkoppelsteen conform de norm;
- Controle ligging huisaansluitingen;

- Controle hoogteligging/ afschot riolering;

- Controle (berekening) hoogteligging/ afschot bovengrondse afwatering;

Groen

- Controle van de ontgravingsdiepte van de plant/boom/haag-vakken;

- Controle van de juist gemarkeerde te rooien bomen;

- Controle van het plantmateriaal op maat, soortechtheid en plantafstand;

- Controle van de plantkwaliteit;

- Controle van het correct uitvoeren van het groenonderhoud (in de fasering) op kwaliteitsniveau A;

Verharding

- Controle van de algehele kwaliteit van het straatwerk;

- Controle van de lengte, hoogte en norm van de sinusdrempels;

- Controle van de uitzetgegevens van de markering;

- Controle van de uitvoering van de betonrug conform de norm;

- Controle vlakheid asfalt;

- Controle van de verdichtingsgraad van het asfalt middels nucleaire meting;

- Controle van de laagdikte van het asfalt, de aannemer dient van de afzonderlijke aangebrachte
onderlaag(en) en tussenlaag te voldoen aan de laagdikte en verdichtingsgraad, zie artikel 81.24.01.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde "Stoppunten".
Stoppunten zijn:

Water
- 2 dagen voor aanleg gescheiden stelsel, PVC riolering, dient de aannemer aan te geven dat hij
volgens de kleurencodering de PVC gaat aanleggen;
- Inmeten van het hoofdriool.
Deze inmeting(en) geschied door de afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team Programma - Landmeten van de
gemeente Tilburg.
De aannemer zorgt dat Landmeten tijdig geinformeerd wordt over de werkzaamheden, dit zodat deze inmeet
werkzaamheden ingepland kunnen worden. Het inmeten gebeurt nadat het hoofdriool /kratten is aangelegd.
De rioolputten en de binnen onderkant buis (BOB) moeten bereikbaar zijn, er mag geen afdekking op de put
zitten. De aannemer dient contact op te nemen met:
dhr. Sander Bayens, tel. 06-53779569, e-mail landmeten@tilburg.nl
De aannemer neemt deze afstemming op in zijn planning, de directie moet van deze afspraken op
de hoogte worden gebracht.

Groen

- Controle van het plantmateriaal op maat, soortechtheid en plantafstand;
- Controle van de plantkwaliteit;

- Kwaliteit groenvakken / boomgrondverbetering.
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De aannemer regelt een afspraak op het werk met de project- en de gebieds Uitvoeringsmanager van de
gemeente. Voor het planten dient de aannemer toestemming te vragen aan de directie.

Er vindt een toets plaats op de kwaliteit, diepte, afmeting van de aangebrachte groenvakken /
boomgrondverbetering.

Pas na schriftelijke goedkeuring van de directie mag de aannemer de beplanting/bomen aanbrengen.

Verharding

- De aannemer dient een proefmonster aanleveren van de trottoirtegel dit i.v.m. stroefheid en/of van
de uitgewassen laag daarvan, zie artikel 83.16.06;

- Aannemer dient te verifiéren dat de menggranulaat fundering op de juiste hoogte is aangebracht;

- BSS K.F. volgens bestekpostnummer 830010 - 830020;

- Betontegels volgens bestekpostnummer 832000 - 832040;

- De aannemer moet een proefmonster aanleveren van de trottoirtegel dit i.v.m. stroefheid en/of van de
uitgewassen laag daarvan, zie artikel 83.16.06.

In aanvulling op de bovengenoemde " Stop-" en/of "Bijwoonpunten" kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende "Stop-" en/of "Bijwoonpunten" aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)

- Bijlage 02  Afwijkingsformulier:
- Afwijkingsformulier 2024 .xlIsx

Bijlage 03  Analysecertificaat milieukundig onderzoek asfalt: Verhardingsonderzoek Hoefstraat 2025,

Tilburg opgesteld door Sweco, doc.nr. NL25-648800269-124981, d.d. 14-02-2025

- Bijlage 04 Bodemonderzoek: Oriénterend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek,
Bisschop Masiusstraat e.o. te Tilburg, opgesteld door Antea, projectnr. 0460560.191, d.d 26
september 2023
Aanvulling/Herziening: Verkennend bodemonderzoek Hout- en Hoefstraat te Tilburg,
opgesteld door Geofoxx, doc.nr. 20241238 aRAP, d.d. 14-02-2025

- Bijlage 05 Bomen eisen:
- NB_Poster WerkenRondBomen_2022_def.pdf
- BEA, opgesteld door De Boom Inspecteurs, kenmerk DBI_230416_Samenvatting

- Bijlage 06 Quickscan Natuur: Bisscchop Masiusstraat, opgesteld door idverde advies, ref.nr.
QSFF2405-028-ID, d.d. 21 augustus 2024

- Bijlage 07 Bouw & Reststoffen:
- B&R PIF Product.xlsx
- B&R Paspoort Vormgegeven Bouwstoffen V3.xlsx
- B&R PvA Toepassen V3.xIsx
- B&R PVA Verwijderen V6.xlsx
- B&R Verificatie Formulier.xlsx

- Bijlage 08 Aerius berekening, opgesteld door Civil Support, kenmerk 2013-01/MvD/RP02, d.d.
21-02-2025

- Bijlage 09 Gegevens proefsleuven: september 2023

- Bijlage 10  Hoofdpolisvoorwaarden per 1-1-2020-2025.pdf

- Bijlage 11 Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf

- Bijlage 12  Reuvisie eisen:
- Revisie Riolering en Water 2020.zip

- Bijlage 13 Riolering:
- Aansluitschetsen bestaande riool en kolkaansluitingen
- Bewijslast aanwezigheid van moffenkit, rapport asbestinventarisatie opgesteld door RPS,
kenmerk NL202037003.002, versie 1, d.d. 24 april 2023
- Protocol-Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25-10-2022.pdf
- Bemalingsrapport: opgesteld door Geofoxx, doc.nr. 20240471_a2RAP, d.d 26 maart 2025,
versie 2

- Bijlage 14  Verkeer:
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14.pdf
- Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf

- Bijlage 15 V&G-plan:
Veiligheids- en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I-SZW

-  Bijlage 16  Grondbalans

- Bijlage 17  Plantlijst

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bijlage 18 KLIC-oriéntatie melding, d.d. 30-05-2024
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Grondwaterstanden

Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG): 1,3 m-mv (11,8 tot 12,4 m + N.A.P)
Gemiddelde grondwaterstand (GG): 1,8 m-mv (11,3tot 11,9 m + N.A.P.)
Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG): 2,3m-mv (10,8 tot 11,4 m + N.A.P.)

Nadere informatie is te verkrijgen bij de directie of op te zoeken op de volgende website:
https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens

Bereikbaarheid terrein
Het werk is te bereiken via Ringbaan-Oost en Veldhovenring.

Bodemverontreiniging

Vanuit het bodemonderzoek zijn een vijftal locaties aangeduid met een bodemverontreiniging. Op deze
locaties dient de aannemer rekening te houden met werkzaamheden onder saneringscondities. Deze
werkzaamheden zijn terug te vinden in hoofdstuk 17 van deel 2.2.

Op basis van van het bodemonderzoek dient de aannemer een werkplan te maken.

Alle civieltechnische kosten die hieruit voortkomen, om op deze locaties werkzaamheden uit te kunnen
voeren, dienen in de betreffende besteksposten te zijn opgenomen.

Fasering
- Werkzaamheden starten ter hoogte van de Bisschop Godschalkstraat - Sint Paulusstraat
- Fasering nutswerkzaamheden in overleg
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1005

100500

100510

100520

100530

100540

100550

1017

100501

100501

100501

100513

100517

100516

Voorbereidende werken
Werk algemene aard

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouw & infra):

Werknemers: stratenmaker

Inzetten van werknemer.
De European Tree Technician toetst en adviseert alle in
het werk cultuurtechnische items, waaronder:
- Bij verwijdering van wortels dikker dan 50 mm
dient een European Tree Technician aanwezig te
zijn, om te bepalen dat de verwijdering van de
wortels mogelijk is
- De European Tree Technician toetst de geplaatste
boombeschermingsmaatregelen
- De European Tree Technician toetst de
watergeefvoorziening t.b.v. bronnering / bestaande
bomen
De European Tree Technician moet dit schriftelijk
vastleggen en rapporteren aan de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
de cao bouw & infra):
Werknemers:European Tree Technician

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

Hydraulisch kipbaar

Euro VI - Electrisch

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Werkplan Bomen en vergoeding
Werkplan Bomen en vergoeding

uur

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

40,00

16,00

24,00

8,00

8,00

\

\

\Y

\
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101710 [101699 Maken werkplan Bomen. EUR N
..... Betreft het opstellen en uitwerken van beschermende
..... maatregelen voor duurzaam behoud
..... van bestaande bomen binnen en rondom het werkterrein
..... Werkplan Bomen conform de als bijlage
..... toegevoegde 'Bomenposter Werken rond bomen' van
..... van Norminstituut Bomen
..... Tevens zijn voor de te treffen maatregelen hoofdstuk 2
..... van dit zelfde instituut "Handboek Bomen 2022" van
..... toepassing
..... Plan moet opgesteld worden door een European Tree
..... Technician, plan digitaal aanleveren in pdf-formaat ter
..... goedkeuring van directie voorafgaand aan de start
..... van het werk, dit 4 weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden
..... Vergoeding zie bestekspostnr. 101720
101720 [101699 Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen. EUR N
..... Betreft vergoeding voor de aannemer, voor de uitvoering
..... van het werkplan Bomen t.g.v. de boombescherming, dit
..... volgens vastgesteld plan conform bestekspostnr.
..... 101710
1021 Opsporen kabels en leidingen
..... Onderstaande posten zijn voor:
..... 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen"
..... Dit volgens CROW-publicatie 500
102110 |102102 Graven proefsleuf. m 30,00V
..... Inclusief opnemen en terug straten van de
..... aanwezige verharding
..... Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat
..... de sleuf laagsgewijs verdichten
..... Opbouw van de ondergrond:
..... Zie Normboek / grondonderzoek
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m
..... Gemiddelde sleuflengte: variabel
..... Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .9. . . |Voor het opsporen van bestaande kabel- of leidingtracé
..... Ligging van de kabels met maatvoering vastleggen op
..... schetstekening en d.m.v. digitale fotocamera
..... Uitvoering i.0.m. of op aanwijs van de directie
102120 102102 Graven proefsleuf. m 30,00V
..... Bij het dichten van de sleuf in de oorspronkelijke staat
..... de sleuf laagsgewijs verdichten
..... Opbouw van de ondergrond:
..... Zie Normboek / grondonderzoek
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m
..... Gemiddelde sleuflengte: variabel
..... Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.3. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen
. .9. . . |Voor het opsporen van bestaande kabel- of leidingtracé
..... Ligging van de kabels met maatvoering vastleggen op
..... schetstekening en d.m.v. digitale fotocamera
..... Uitvoering i.o.m. of op aanwijs van de directie
1023 Codrdinatiewerkzaamheden en plan van aanpak
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102310 [102399 Opstellen en uitvoeren communicatieplan. EUR N

..... Betreft: Het opstellen van een communicatieplan voor de
..... uitvoeringsfase

..... In het plan dient de communicatie beschreven te
..... worden die de aannemer denkt nodig te hebben met
..... de stakeholders, deze betreffen tenminste:

..... - Bedrijven

..... - Bewoners

..... - Nutspartijen

..... - Nood en hulpdiensten

..... - Busdienst (Arriva)

..... Aannemer is aanspreekpunt van vragen uit de omgeving
..... / bewoners

..... Er dient ten minste rekening gehouden te worden
..... met het volgende:

..... - 5 dagen voor start werkzaamheden kenbaar maken
..... planning richting bedrijven en bewoners

..... - De planning dient te bestaan uit een tekening

..... en een balkenplanning

..... - Op de balkenplanning dient per adres aangegeven
..... te worden wanneer de aannemer waar bezig is
..... - Regeling voor communicatie, indien

..... werkzaamheden niet conform planning uitgevoerd
..... (kunnen) worden

..... Het plan dient 21 dagen voor start werkzaamheden
..... overlegd te worden aan de directie

..... Na goedkeuring van de directie kan er begonnen
..... worden met de werkzaamheden

102320 102399 Codrdineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen. EUR N
..... Betreft het codrdineren van de werkzaamheden t.b.v. de
..... werkzaamheden van de nutspartijen

..... Het betreft 0.a. werkzaamheden:

..... - Werkzaamheden aan nutsleidingen

..... Coordinatiewerkzaamheden volgens Deel 3 artikel
..... 01.11.01 van dit bestek

102330 [102399 Opstellen plan van aanpak codérdinatie. EUR N
..... Betreft: het opstellen van een plan van aanpak
..... m.b.t. de codrdinatie van werken van derden,
..... opdrachtgever en gemeente

..... Rekening houden met alle te codrdineren
..... werkzaamheden volgens deel 1, 2 en 3 van dit
..... bestek

102340 (102399 Codrdineren van werkzaamheden t.b.v. O.V. - laadpalen. EUR N
..... Betreft het codrdineren van de werkzaamheden t.b.v. de
..... werkzaamheden aan de Openbare Verlichting en
..... laadvoorzieningen door derden

..... Het betreft 0.a. werkzaamheden:

..... - (tijdelijk) opbreken, verplaatsen en aanbrengen van
..... nieuwe lichtmasten

..... - (tijdelijk) opbreken, verplaatsen en aanbrengen van
..... nieuwe laadpalen

..... - Rekening houden met de aanwezigheid van diverse
..... bebording aan de bestaande lichtmasten en het
..... opnieuw richten van deze bebording na het

..... verplaatsen van de lichtmasten

..... - Tijdelijke VerkeersMaatregelen

..... - Werkruimte en werkgang

..... Coordinatiewerkzaamheden volgens Deel 3 artikel
..... 01.11.01, artikel 34.13.08 en artikel 35.03.01 van dit
..... bestek

13 Bemalingen

1300 Bronbemaling
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130010 210199

130011 210201

130012 210899

130050 210203

1307

130710 210701

130720 210702

1308

Aanbrengen en verwijderen vacuimbemaling.

Post is inclusief het eventueel het opzoeken/ afstemmen
van kabels en leidingen i.v.m. de locaties van de filters
Betreft: bemaling conform bijlage bemalingsadvies t.b.v.
uit te voeren rioleringswerkzaamheden

Aanbrengen bronbemaling.

Bemaling m.b.v. pompen, waarbij rekening dient te
worden gehouden met Deel 3 artikel 01.29.01 van dit
bestek

Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor
rekening aannemer

Elk lozingspunt voorzien van een zandvang
Verlaging van het freatisch vlak tot 0,50 m onder de
ontgravingsdiepte

Bemaling met gesloten putten voorzien van haalbuizen
Verticale filters

Reserve-energievoorziening is ter keuze van de
aannemer

Verwijderen bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 130011

Filters en stijgbuizen verwijderen en de gat en te

vullen met grofkorrelig zand en zwelklei, dit ook volgens
Deel 3 Artikel 21.15.02

Post is inclusief het leveren van het grofkorrelig zand en
zwelklei, welke moet voldoen aan de milieuhygiénische
kwaliteit Landbouw/Natuur

Instandhouden bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 130010

Verlaging in fasen van het freatisch vlak tot het in
bestekspostnr. 130011 vermelde niveau

Waarnemingsput

Aanbrengen waarnemingsput.

T.b.v. te peilen grondwaterstanden

Plaats nader te bepalen i.0.m. de directie

Opname grondwaterstand 1 x per dag

Onderkant filter = gewenste GWS

Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter
aanbrengen op 5 m - mv.

Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 1,5
mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm

Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot 1,00 m
boven het filter

Filtermateriaal: fijn grind, die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit Landbouw/Natuur
Afdichting aanbrengen tot 0,25 m boven en onder de
geldende grondwaterstanden

Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
Gietijzerenputje, schroefdop of plug voorzien van
ontluchtingsgat

Verwijderen waarnemingsput.

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen
met zand c.q. zwelklei die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens: Landbouw/Natuur

Bijlkomende werkzaamheden

dag

st

st
m3

2,00L
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Aanbrengen debietmeetpunt.

Debietmeetpunt t.p.v. lozingspunt volgens

bestekspostnr. 130830

Plaats nader te bepalen i.o.m. de directie

Gebruik maken van recent geijkte debietmeter met een
nauwkeurigheid van ten minste 95%

Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

Conform eisen van het Waterschap

Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.
Betreft: Analyseren en rapporteren van de kwaliteit van
onttrokken grondwater, als vermeld in het
bemalingsadvies.

Conform eisen van het Waterschap

De kwaliteit van het grondwater dient minimaal op

de volgende parameters geanalyseerd te worden
conform bemalingsadvies:

- zintuigelijke beoordeling

- effluentmonstername op stoffen voorgeschreven door
bevoegd gezag

- onopgeloste bestandsdelen

- ljzer

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

Lozingspunt bemaling

Lozingspunt combineren met debietmeetpunt volgens
bestekspostnr. 130810

Inclusief eventueel verplaatsen indien dit vanwege
fasering van de werkzaamheden noodzakelijk is.
Uitlaat voorzien van bezinkbak

Met materiaal van de aannemer

Vrijkomende materialen bezinkbak vervoeren volgens
bestekspostnr. 791910

Opruimwerkzaamheden
Groenvoorzieningen

Opbreken boomvak van boomkranselementen.
Afmetingen boomvak:

Uitwendig 1200 x 1200 mm

Inwendige middellijn 900 mm
Boomvak bestaande uit 4 boomkranselementen
600 x 600 mm met inwendige straal van 450 mm,
dikte 100 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Opruimwerkzaamheden

Schonen terrein.

Situering: gehele projectgebied volgens tekening
B02-OPB

Te schonen oppervlakte: ca. 1500 are

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren
- Groenafval volgens bestekspostnr. 794110
- Zwerfvuil e.d. volgens bestekspostnr. 795110

Verwijderen begroeiing

Aard van het te verzamelen vuil: Groenafval, zwerfvuil e.d.
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1504

150410

150420

150430

150440

150450

151

1510
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515101

515101

515101

515101
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252299

Verwijderen begroeiing tot 1,0 m

Situering: Volgens uitvoeringstekening B02-OPB
Karakter van de begroeiing: sierplantsoen en
onderbegroeiing

Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 st per 100 m2

Bij verwijdering van wortels dikker dan 50 mm:

- Hoogte begroeiing 1,0 m

- Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
Vrijgekomen hout versnipperen en met de rest
vervoeren volgens bestekspostnr. 794110
Werkzaamheden nabij te handhaven bomen aan randen
van het plangebied onder begeleiding van een
European TreeTechnician. Deze moet in de prijs van
deze bestekpost opgenomen te zijn

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen.

Situering: Volgens uitvoeringstekening B02-OPB
Boomsoort(en): Robinia

Betreft: bomen in plantsoen / gazon / verharding
Diameter: tot ca. < 0,20 m

Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren volgens
bestekspostnr. 794110

Verwijderen bomen.

Situering: Volgens uitvoeringstekening B02-OPB
Boomsoort(en): Sierkers, Sierpeer, Japanse zelkova
Betreft: bomen in plantsoen / gazon / verharding
Diameter: tot ca. 0,20 - 0,30 m

Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren volgens
bestekspostnr. 794110

Verwijderen bomen.

Situering: Volgens uitvoeringstekening B02-OPB
Boomsoort(en): Haagbeuk, Linde

Betreft: bomen in plantsoen / gazon / verharding
Diameter: tot ca. 0,30 - 0,50 m

Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren volgens
bestekspostnr. 794110

Verwijderen bomen.

Situering: Volgens uitvoeringstekening B02-OPB
Boomsoort(en): Es, Linde

Betreft: bomen in plantsoen / gazon / verharding
Diameter: tot ca. 0,50 - 1,00 m

Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren volgens
bestekspostnr. 794110

Verwijderen stobben.

Situering: Volgens uitvoeringstekening B02-OPB,
Betreft: stobben van bomen verwijderd volgens
bestekspostnr. 150410

-<0,20m

-0,20-0,30 m

- 0,30-0,50 m

-0,50-1,00 m

Inclusief wortelgestel

Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,75 m
Vrijgekomen stobben vervoeren volgens bestekspostnr.
794110

Riolering

Verwijderen PVC leidingen

Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.
Situering: huis- en kolkaansluitingen
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151011 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.355,00 |

..... T.b.v. de te verwijderen PVC-buis volgens
..... bestekspostnr. 151012

2. .. .. In losse grond
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m

151012 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.355,00
..... Inclusief hulpstukken

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) tot 200 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... - Grond en slib: bestekspostnr. 791910
..... - Restmateriaal van PVC: bestekspostnr. 792810

1511 Verwijderen beton buizen

151110 251101 Verwijderen betonbuis. m 18,00V
..... Situering: conform tekening B02-OPB
..... Sint Paulusstraat en Bisschop Masiusstraat
..... Betreft: Gemengd stelsel en RWA-stelsel
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . |Standaardlengte buis 1,00 m
. . .9. . |Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren
..... - Betonbuizen volgens bestekspostnr. 792110
..... - Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
151140 251101 Verwijderen betonbuis. m 70,00V
..... Situering: conform tekening B02-OPB, Hoefstraat en Sint
..... Paulusstraat
..... Betreft: Gemengd stelsel
..... Inclusief eventueel aanwezige fundering
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
4. . . . |Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren
..... - Betonbuizen-fundering volgens bestekspostnr. 792110
..... - Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
151150 251101 Verwijderen betonbuis. m 143,00 V
..... Situering: conform tekening B02-OPB, Bisschop Van de
..... Venstraat, Sint Paulusstraat
..... Betreft: Gemengd stelsel
..... Inclusief eventueel aanwezige fundering
1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.5. . . . |Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot
..... 700/1050 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren
..... - Betonbuizen en fundering volgens
..... bestekspostnr. 792110
..... - Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910
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151160 251101 Verwijderen betonbuis. m 74,00V

..... Situering: conform tekening B02-OPB, Deken Botsstraat
..... Betreft: Gemengd stelsel
..... Inclusief eventuele fundering

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton
.6. . . . |Eivormig profiel, afmetingen 700/1050 mm
. . .9. . |Verbinding door middel van specie en asfaltbandage
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren
..... - Betonbuizen-fundering volgens bestekspostnr. 792110
..... - Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910

1512 Verwijderen gresbuizen

151210 251199 Verwijderen gresbuis tot @200 mm, incl. grondwerk. m 1.355,00 V
..... Situering: huis- en kolkaansluitingen
..... Verwijderen asbesthoudende moffenkit volgens
..... bestekspostnr. 151330
151211 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.355,00
..... T.b.v. de te verwijderen gresbuis volgens bestekspostnr.
..... 151212
2. .. .. In losse grond
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m

151212 251106 Verwijderen keramische buis. m 1.355,00
..... Inclusief hulpstukken

.1. . . . |[Nominale middellijn(en) tot 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... - Gresbuizen volgens bestekspostnr. 792110
..... - Grond en slib volgens bestekspostnr. 791910

1513 Verwijderen asbesthoudende moffenkit

151310 251199 Maken werkplan moffenkit. EUR N
..... Betreft: Het maken van de noodzakelijke meldingen, het
..... maken van de werkplannen voor het verwijderen van de
..... bestaande moffenkit

..... Dit werkplan dient minimaal 3 weken voor de uitvoering
..... van de verwijdering van het gres aangeleverd te worden.
151330 251199 Verwijderen asbesthoudende moffenkit. m 1.355,00V
..... Betreft: Het verwijderen/saneren van moffenkit
..... Namens de opdrachtgever is een asbestinventaristaie
..... uitgevoerd. Deze is toegevoegd als bijlage bij dit bestek.
..... Opgegeven lengte is de totale lengte van de gres
..... aansluit lengte, er dient rekening gehouden te worden
..... met 4 moffen per 3 meter

..... Het verwijderen van deze riolering dient te worden
..... uitgevoerd conform vigerende wet -en regelgeving
..... Wijze van saneren van deze riolering valt conform het
..... "Certificatieschema voor Procescertificaten

..... Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering m.i.v.
..... 01-04-2019 (Staatscourant Nr. 6877 van 6 december
..... 2018)" onder risicoklasse 2 open luchtsanering en dient
..... te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd
..... asbestverwijderingsbedrijf

..... Afwijken van risicoklasse is toegestaan mits deze
..... werkwijze is gevalideerd en is voor eigen rekening en
..... risico

..... Het validatierapport hiervan zal worden verstrekt aan de
..... opdrachtgever

..... In deze prijs zijn alle kosten opgenomen om het werk
..... conform vigerende wet- en regelgeving uit te voeren en
..... dus onder andere inclusief het doen van alle

..... noodzakelijke meldingen, opstellen werkplannen, te
..... nemen veiligheidsmaatregelen, het verwijderen en
..... verpakken van de riolering onder asbestcondities,
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..... vrijgavekosten en stort- en transportkosten van de bij het
..... werk vrijkomende afval

1514 Verwijderen put
151410 251121 | Verwijderen put. st 9,00V
..... Situering: conform opbreektekening B02-OPB
3. ... Put van geprefabriceerde betonelementen

..... Incl. putrand/deksel

..... Putnummers A2018, A3064 (RWA), A3020, A0272,
..... A0569, A0274, A0118, A0565, A0562

. .9. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: variabel, van ca. 1,5 tot
..... ca. 3,0 m2

. . .9. . |Totale hoogte variabel, diepte aansluitende leidingen
..... conform opbreektekening

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 792110

1515 Verwijderen afwatering - kolken
151560 251122 | Verwijderen kolk. st 37,00V
..... incl. grondwerk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |Combi - Straat - Trottoir - Goot - etc.

. . . .2. |Constructie: tweedelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

151570 251122 Verwijderen kolk. st 70,00V
..... Incl. grondwerk

..... Het verwijderen van de kolk met moffenkit dient te
..... worden uitgevoerd conform vigerende wet -en

..... regelgeving

..... Wijze van saneren van deze kolk(en) valt conform het
..... "Certificatieschema voor Procescertificaten asbest
..... verwijdering binnen risicoklasse 1 volgens

..... werkinstructie die als bijlage bij het bestek is

..... toegevoegd

..... In deze prijs moeten alle kosten opgenomen zijn om het
..... werk conform vigerende wet- en regelgeving uit te
..... voeren en dus onder andere inclusief: het doen van alle
..... noodzakelijke meldingen, opstellen werkplannen, te
..... nemen veiligheidsmaatregelen, het verwijderen en
..... verpakken van de riolering onder asbestcondities
..... vrijgavekosten en stort- en transportkosten van de bij het
..... werk vrijkomende afval

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .9. . . |Combi - Straat - Trottoir - Goot - etc.
. . . .2. |Constructie: tweedelig
1516 | | Verwijderen gootelementen
151640 831712 | Opbreken goot van betonelementen. m 37,00V
..... Situering: Hoefstraat
3. . ... Inclusief fundering van beton; dikte 0,05 m, breedte 0,6
..... m
9. . . . |Goot bestaande uit:

..... - 2 strek betontegels 200x200 mm
..... - 1 strek betonstraatstenen keiformaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekpostnr. 792110
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1517

151710

152

1520
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Opbreken goot van betonelementen.

Situering: Hoefstraat, t.p.v. uitritconstructie Jacob van
Oudenhovenstraat

Inclusief fundering van beton; dikte 0,05 m, breedte 0,5
m

Goot bestaande uit:

- gootband 1000x500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekpostnr. 792110

Verwijderen putranden en deksels

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: conform tekening B02-OPB

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110 - 792820

Straatwerk

Opbreken Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: conform tekening B02-OPB

Betreft: verharding (delen van) rijpbaan, parkeervakken en
trottoirs

Totale breedte variabel conform opbreektekeningen
Betonstraatstenen keiformaat en waalformaat, dikte 80
mm, diverse kleuren

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.

- 830610 bss kf kleur heiderood 7 m2

- 830620 bss kf kleur grijs 0,5 m2

- 830630 bss kf kleur zwart 1 m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren
bestekspostnr. 792110

Opbreken Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.

Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
Zoestraat - Sint Paulusstraat en Jacob van
Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening
B02-OPB

Zie ook bijlage: Stenenbalans

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat rood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 831610 - 831620

Betreft: hele voor hergebruik geschikte stenen ca. 95 m2
Overige vrijgekomen materialen vervoeren
bestekspostnr. 792110 (10% breuk)

Opbreken straatbaksteen.

Situering: conform tekening B02-OPB

Zie ook bijlage: Stenenbalans

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat rood

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 831630

Betreft: hele voor hergebruik geschikte stenen ca. 263
m2

Overige vrijgekomen materialen vervoeren
bestekspostnr. 792110 (25% breuk)
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152150

1523

152310

152320

152330

1524

152430

152431

832199

831703

831703

831703

832199

832199

Opbreken, palleteren gebakken stenen w.f. kerkplein
Situering: kerkplein Hoefstraat

Betreft: Gebakken stenen w.f.

W.f. te sorteren, palleteren en vervoeren naar de
stenenbank

Palleteren op een Europallet en inpakken in krimpfolie
De kosten voor het sorteren van de uit te breken w.f., het
leveren van dikke krimpfolie en de Euro pellets worden
geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792140

Verwijderen Betontegels

Opbreken betontegels.

Situering: Bestaand trottoir conform tekening B02-OPB
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.

- 832110 herbruikbare betontegels kleur grijs ca. 2 m?
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekpostnr. 792110

Opbreken betontegels.

Situering: Bestaand trottoir conform tekening B02-OPB
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.

- 832020 herbruikbare betontegels kleur grijs ca 430 m2
- 832120 herbruikbare betontegels kleur grijs ca. 15 m2
- 832223 herbruikbare betontegels kleur grijs ca. 28 m2
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekpostnr. 792110

Opbreken betontegels.

Situering: inrit Jacob van Oudenhovenstraat (4 straten)
conform tekening B02-OPB

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr.

- 832130 herbruikbare betontegels, kleur grijs ca. 3 m?
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekpostnr. 792110

Opbreken elementen van natuursteen

Opbreken - palleteren natuursteen naar stenenbank.
Situering: kerkplein Hoefstraat

Opbreken natuursteen.

Natuursteen diverse afmetingen

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr. 152432; herbruikbare
natuurstenen.

De natuursteen dient met zorg opgebroken te worden.
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152432

152433

153

1530

153010

1531

153110

153130

1532

153210

153220

832307

832199

831711

831711

831799

831711

831711

Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte
materialen.

Keien van natuursteen

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 152431

Elementen na bewerking palleteren

volgens bestekpostnr. 152433

Onbruikbare materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Sorteren en Palleteren natuursteen.

Natuursteen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
152431

Natuursteen keien te sorteren en handmatig te
palleteren per soort.

Palleteren op een Europallet en inpakken in krimpfolie
De kosten voor het leveren van dikke krimpfolie en de
Europallets worden geacht in deze bestekspost te zijn
opgenomen.

De gepalleteerde natuursteen materialen vervoeren
naar de Stenenbank volgens bestekspostnr. 792140

Opsluitingen

Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: Bestaande rijbaan opsluiting
Trottoirbanden 40/120 x 250 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: Bestaande rijbaanopsluiting
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.
Hoekblok inwendig en/of uitwendig

Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm

Opbreken betonbanden.

Situering: Bestaande rijbaanopsluiting Sint Paulusstraat
Op zandbed

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 852310 ca. 2 m

bestekspostnr. 852332 ca. 28 m

bestekspostnr. 852342 ca. 3 m, R=5

bestekspostnr. 852352 ca. 4 m

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Opbreken betonbanden.

Situering: Hoefstraat en kantopsluiting rijpaan
langsgroenvakken in '4 straten'

Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,08 m¥m
schraal beton C12/15-XF3 S1

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

m2

m2

st

800,00

980,00

40,00

120,00

70,00

\

\

\
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\

20,00

20,00
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153240 831799 Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton. st 8,00V

..... Hoekblok inwendig en/of uitwendig
..... Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

1535 Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm
153510 1831711 Opbreken betonbanden. m 670,00V
..... Situering: Bestaande opsluitband op erfgrens - groenvak
. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 792110

1536 Verwijderen betonband - diversen

153610 1831711 Opbreken betonbanden. m 65,00V
..... Situering: opsluiting plantvakken Bisschop Van de
..... Venstraat conform tekening B02-OPB
. .9. . . |Palisadebanden
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
153620 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00V
..... Situering: stootbanden in parkeervakken conform
..... tekening B02-OPB
3. . ... Inclusief steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m3*m
..... schraal beton C12/15-XF3 S1
. .9. . . |Stootbanden
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

1537 Verwijderen Bus-perron betonband
153710 831711 | Opbreken betonbanden. m 5,00V
..... Situering: Bij bushalte Hoefstraat
3. . ... Inclusief steunrug

..... Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m¥m
..... Schraal beton C12/15-XF3 S1

. . . .9. |Bus-perronband 300/435 x 334 mm

..... Kleur: Wit - Grijs of Zwart met gesloten gladde slijtlaag,
..... splintervrije kop

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr. 792110

155 Beton-Inritelementen
1550 | | Verwijderen inritelementen
155010 [831799 | Opbreken inritelementen op zandbed. m 40,00V

..... Situering: particuliere inritten, zijstraten en taluds voor
..... plateaus en drempels in bestaande situatie conform
..... tekening B02-OPB

..... Inritelementen diverse afmetingen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr(s). 792110

155020 831799 Opbreken inritbanden. m 15,00V
..... Situering: Hoefstraat

..... Inritbanden diverse afmetingen

..... Inclusief steunrug

..... Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,04 m¥m
..... Schraal beton C12/15-XF3 S1

..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 792110

156 Fundering - Asfaltverhardingen
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1562 Frezen asfaltverhardingen teervrij

..... Zie analyse certificaat milieukundig onderzoek asfalt
156230 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,20V
..... aansluiting.

..... Situering: Hoefstraat conform tekening B02-OPB
..... T.p.v. aansluiting nieuw asfalt op bestaande

..... asfaltverharding

..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

..... Resultaten (voor)onderzoek: Zie bijlage asfaltonderzoek
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 30 mm en breedte 1,0 m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 70 mm en breedte 0,5 m

..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 792310

1563 Opbreken asfaltverhardingen teervrij

156330 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 140,00V
..... Situering: Hoefstraat conform tekening B02-OPB
..... Teervrij asfalt:conform asfaltonderzoek in de bijlage

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792310

158 Inrichting en bebakening
1582 Verwijderen verkeersmaatregelen
158230 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 60,00V
..... Situering: projectgebied conform tekening B02-OPB
4. . . .. Uit een bestrating
. .4. . . |Paal metlos grondkruis

..... Totale paallengte van 3 tot 4 m
. . . .9. |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 795710
..... Vrijgekomen verkeersbordpalen, verkeersborden en
..... bijpehorende bevestigingsmiddelen dienen in losse
..... onderdelen aangeleverd te worden
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
158240 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 10,00V
..... Situering: projectgebied conform tekening B02-OPB
4. . ... Uit een bestrating
. .5. . . |Paal met los grondkruis
..... Totale paallengte van 4 tot 5 m
. . . .9. |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 795710
..... Vrijgekomen verkeersbordpalen, verkeersborden en
..... bijbehorende bevestigingsmiddelen dienen in losse
..... onderdelen aangeleverd te worden
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
158250 (321311 Verwijderen verkeersborden. st 98,00V
..... Situering: projectgebied conform tekening B02-OPB
..... Inclusief bijpbehorende bevestigingsmiddelen
. . .2. . |Afmetingen volgens type |
. . . .9. |Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 795720
..... Vrijgekomen verkeersbordpalen, verkeersborden en
..... bijpbehorende bevestigingsmiddelen dienen in losse
..... onderdelen aangeleverd te worden
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1584 Verwijderen meubilair
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158410 [721016 Verwijderen paal. st 10,00V

..... Situering: verspreid voer het werk voorkomend

4. . . .. Uit een bestrating

.9. . . . |Houten paal

. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie

. . .1. . |Onstane gaten vullen met Zand in zandbed

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 795110
158420 [721016 Verwijderen paal. st 95,00V
..... Situering: verspreid voer het werk voorkomend
4. . . .. Uit een bestrating
.9. . . . |Verwijderen recyclingpaal
..... Vierkante paal, afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
..... Kleur zwart/bruin met vellingkant, diamantkop en 2
..... reflecterende banden
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . |Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar bestekspostnr.
..... 795110
158430 721016 Verwijderen paal. st 5,00V
..... Situering: verspreid over het werk voorkomend
4. . . .. Uit een bestrating
.9. . . . |Beton paal
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . |Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
158440 721010 Verwijderen fietsparkeervoorziening. st 7,00V
..... Situering: Houtstraat
.9. . . . |Fietsenstandaard
..... Dubbele beugel
. . .1. . |Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 795110
158470 721024 Verwijderen zitelement. st 17,00V
..... Situering: kerkplein Hoefstraat
8. . . .. Vanaf een bestrating
.1. . . . |Zitelement Beton, vrijstaand
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
158490 (721016 Verwijderen paal. st 12,00V
..... Situering: voetpad Houtstraat-Groeseindsestraat en
..... Superior de Beerstraat
4. . . .. Uit een bestrating
.9. . . . |Verwijderen voetgangerssluisje
..... Hekje bestaande uit recyclingpalen met tussenin stalen
..... buis, geel
..... - Vierkante paal, afmetingen 150 x 150 x 1400 mm st 12,00
..... - stalen buis, geel
. .1. . . |Inclusief verwijderen fundatie
. . .1. . |Onstane gaten vullen met Zand in zandbed
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar bestekspostnr.
..... 795110

T Inrichten tijdelijk Depot
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160010 [101399 Inrichten tijdelijk depot keer 1,00V
..... Situering: De aannemer dient zelf in een depotlocatie te
..... voorzien

..... Betreft: Inrichten tijdelijke depot t.b.v. de werkzaamheden
..... conform dit bestek

..... Er moet melding gemaakt worden bij het bevoegd gezag
..... Depot rondom voorzien van tijdelijke bouwhekken en
..... afsluitbare poort

..... Bouwhek Anticlimb-element staalmat incl.

..... bevestigingsmaterialen t.b.v. montage

..... Bouwhek afsluiten met ketting en hangslot

..... Bouwhek met voet

..... Onderling verbinden d.m.v. bout en klem

..... Bovenoppervlakte:  ter keuze aannemer

..... Hoogte: 2,00 m

..... Met materialen van de aannemer

160020 [101399 Instandhouden depot. week 104,00 V
..... Betreft: Het instandhouden van het tijdelijk depot
..... gedurende de werkzaamheden

160030 101399 Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken. keer 1,00V
..... Betreft: Het terrein van het tijdelijk depot volledig schoon
..... en in oude staat terugbrengen en achterlaten

17 Sterk verontreinigde grond
1700 | Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond
170010 70199 | Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase. EUR N

..... Betreft: Plan van aanpak bodemsanering

..... Betreft het kwaliteitsplan volgens § 1.07 in Deel 1 en
..... Deel 3 artikel 01.20 van dit bestek,

..... Tevens volgens artikel 01.20.02 van de Standaard
..... In het plan dient een duidelijke beschrijving te worden
..... gegeven (eventueel per deellocatie) van de onderdelen
..... als beschreven in paragraaf 2.3.2 van de vigerende BRL
..... SIKB 7000

..... - Organisatie en personeel

..... - Procesbeheersing incl. een planning van het werk met
..... stop- en bijwoonpunten

..... - Keuringsplan

..... - Kwaliteitsregistratie

..... - Procedures en werkinstructies

..... Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 5 st 1,00/ L
..... dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever
..... Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van het
..... toetsverslag van de directie

..... Het definitieve kwaliteitsplan digitaal en in pdf-formaat st 1,00 L
..... aan te leveren

..... Kosten incl. document-/versiebeheer tijdens uitvoering

1701 Terreinafscheiding werkterrein

170110 [101512 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 100,00V
..... Betreft: Afzetting bij de te verwijderen vervuiling
..... Tijdstip van plaatsen: Bij aanvang werkzaamheden
..... Betreft 5 locaties conform bodemonderzoek

1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: Verwijderen vervuiling
.1. . . . |Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
..... Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
..... voldoen: Hoogte: 2 meter
..... Inclusief beweeg- en afsluitbaar gedeelte van
..... minimaal 2,0 x 3,0 m
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170120

170130

1702

170200

170210

170230

101521

101532

170101

170101

171199

In stand houden tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
170110

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
170110

Voorzieningen/maatregelen milieukundig

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Situering: T.p.v. alle in dit bestek te ontgraven en
verwerken grond

Klasse: Landbouw/Natuur t/m industrie

In de prijs per eenheid dienen alle benodigde
veiligheidsmiddelen en -maatregelen te zijn
opgenomen die, conform de huidige wet- en
regelgeving alsmede de van toepassing zijnde BRL's,
voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn of
worden geacht te zijn alsmede de vaste
veiligheidskosten zoals omschreven in de vigerende
versie van de Publicatie 400 van de CROW voor de in dit
bestek opgenomen veiligheidsklasse

Aard en mate van verontreinigende stoffen:

Als opgenomen in de bijlagen van het V&G-plan
(ontwerpfase) en de bijlage in het bestek 04
grondonderzoek

Geen veiligheidsklasse: basishygiene

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Situering: T.p.v. in dit bestek te ontgraven grond volgens
bestekpostnr. 170310

Klasse: Sterk verontreinigd

In de prijs per eenheid dienen alle benodigde
veiligheidsmiddelen en -maatregelen te zijn

opgenomen die, conform de huidige wet- en

regelgeving alsmede de van toepassing zijnde

BRL's, voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn
of worden geacht te zijn alsmede de vaste
veiligheidskosten zoals omschreven in de vigerende
versie van de Publicatie 400 van de CROW voor de in dit
bestek opgenomen veiligheidsklasse

Aard en mate van verontreinigende stoffen:

Als opgenomen in de bijlagen van het V&G-plan
(ontwerpfase) en de bijlage in het bestek 04
bodemonderzoek

Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig

Uitvoeren melding 'Graven > | '

Betreft het uitvoeren van meldingen conform
Omgevingswet bij het bevoegd gezag:

- 1 week voor aanvang van de werkzaamheden bij
tijdelijke uitplaatsing

- 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij
ontgraving (zonder tijdelijke uitplaatsing)

EUR

EUR

EUR

EUR

20,00

\

27 van 162
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170240 (170199 Milieukundige proces-sturing werkzaamheden. dag 5,00V

..... Betreft: Processturing t.b.v. grondwerkzaamheden
..... volgens bestekspostnr(s). 170310 - 170320 - 170330 -
..... 170340 - 170350

..... De milieukundige processturing dient te worden
..... verzorgd door een bedrijf alsmede het in te zetten
..... personeel die door RVO zijn erkend voor het uitvoeren
..... van werkzaamheden met inachtneming van de
..... richtlijnen en kwaliteitseisen zoals genoemd in de
..... "Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding en
..... evaluatie van bodemsanering" van de Stichting
..... Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (sikb.nl),
..... nummer 6000 "Milieukundige begeleiding en

..... evaluatie van bodemsaneringen" kortweg: BRL SIKB
..... 6000 en het werkprotocol VKB Protocol 6001
..... Milieukundige begeleiding en evaluatie

..... landbodemsanering met conventionele methoden
..... - Milieukundige proces-sturing conform BRL 6001
..... wordt door de opdrachtgever verzorgd

..... - De aannemer dient gecertificeerd te zijn conform de

..... BRL 7000
1703 | | Vervuilde grond ontgraven en afvoeren
170310 220101 | Grond ontgraven uit cunet/sleuf m3 4,00V

..... Situering: t.p.v. Hoek Bisschop Aelenstraat en Houtstraat
..... oostelijke zijde Houtstraat

..... T.p.v. Boring 1014 conform bodemonderzoek

..... Opperviak > | ca. 20 m2

..... Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
..... bodemonderzoek

..... Locatie is weergegeven in het bijgevoegde

..... bodemonderzoek/saneringsplan

..... Het betreft

..... In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
..... van deze plannen

..... Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
..... door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,6 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 791250

170320 220101 Grond ontgraven uit cunet/sleuf m3 5,00V
..... Situering: t.p.v. Hoek Bisschop Aelenstraat en Houtstraat
..... westelijke zijde Houtstraat

..... T.p.v. Boring 0218-4 conform bodemonderzoek
..... Oppervlak naar verwachting ca. 10 m2

..... Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
..... bodemonderzoek

..... Locatie is weergegeven in het bijgevoegde

..... bodemonderzoek/saneringsplan

..... Het betreft

..... In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
..... van deze plannen

..... Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
..... door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,7 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 791250




RAWO0123 Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders Bladnr. 29 van 162

RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
170330 220101 Grond ontgraven uit cunet/sleuf m3 20,00V
..... Situering: t.p.v. Hoek Bisschop Aelenstraat naast
..... Houtstraat 29
..... T.p.v. Boring 0101 conform bodemonderzoek
..... Oppervlak ca. 40 m2
..... Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
..... bodemonderzoek
..... Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
..... bodemonderzoek/saneringsplan
..... Het betreft
..... In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
..... van deze plannen
..... Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
..... door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,1 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 791250
170340 220101 Grond ontgraven uit cunet/sleuf m3 57,00V
..... Situering: t.p.v. Hoek Sint Paulusstraat, Bisschop van de
..... Venstraat en Groeseindsestraat
..... Locatie conform bodemonderzoek
..... Oppervlak ca. 75 m2
..... Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
..... bodemonderzoek
..... Locatie is weergegeven in het bijgevoegde
..... bodemonderzoek/saneringsplan
..... Het betreft
..... In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
..... van deze plannen
..... Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
..... door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr. 791250
170350 220101 Grond ontgraven uit cunet/sleuf m3 10,00V

Situering: t.p.v. Houtstraat 106

..... Loactie conform bodemonderzoek

..... Opperviak < 10 m2

..... Grondsoort: Vervuilde grond volgens bijlage 04
..... bodemonderzoek

Locatie is weergegeven in het bijgevoegde

..... bodemonderzoek/saneringsplan

..... Het betreft

In praktijk kan de contour van de verontreiniging afwijken
van deze plannen

Ontgravingscontour is daarom op basis van aanwijzing
..... door de milieukundige volgens bestekpostnr. 170240
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
volgens bestekspostnr. 791250




RAWO0123 Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders Bladnr. 30 van 162
RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
2 Grondwerk

22 Grondwerken

220010 102399 Coordinatiepost omgevingswet EUR N

..... Betreft het codrdineren van de meldingen te verrichten in
..... het kader van de omgevingswet, meld- en

..... informatieplicht bodemactiviteiten, dit volgens artikel
..... Deel 3 artikel 01.10.03 van dit bestek

2201 Grond ontgraven
220120 220101 | Grond ontgraven uit cunet verhard. m3 1.770,00V

..... Situering: Verhard terrein
..... Betreft: ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen
..... funderingslaag rijpbaan en parkeervakken met
..... TTE-rooster
..... Gemengde grond ontgraven tot vaste zandlaag
..... Veiligheidsklassen: zie bijlage
..... Grondsoort:
..... - Zand

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s).
..... - Zand hergebruik binnen project: 220310 - 220410
..... (tijdelijk depot)

220130 220101 Grond ontgraven uit straatlaag. m3 265,00V
..... Situering: Verhard terrein
..... Betreft: ontgraven straatlaag t.b.v. herprofileren zandbed
..... en aanbrengen nieuwe straatlaag t.p.v. parkeervakken
..... en trottoirs
..... Gemengde grond ontgraven tot vaste zandlaag
..... Veiligheidsklassen: zie bijlage
..... Grondsoort:
..... - Zand

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,03 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s).
..... - Zand hergebruik binnen project: 220310 - 220410
..... (tijdelijk depot)

220140 220101 Grond ontgraven uit toek. groenstrook 0,6 m m3 312,00V
..... Situering: Zie uitvoeringstekening B04-BPL

..... Betreft: ontgraving voor grondverbetering groenstroken
..... voor sierplantsoen, hagen en bomen

..... Gemengde grond ontgraven

..... Veiligheidsklassen: zie bijlage

..... Grondsoort:
..... - Leem / gemengde grond 156 m?
..... -Zand 156 m?
9. . . .. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,30 m
.9. . . . |Ontgravingshoogtes conform tekening BO4-BPL

..... - Ontgravingshoogte voor plantvakken 0,60 m
..... - Ontgravingshoogte voor boomvak t.p.v. K&L 0,6 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s):

..... - Leem/gemengde grond: 791110- 791120-791130
..... - Zand hergebruik binnen project: 220310 - 220410
..... (tijdelijk depot)
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
220150 220101 Grond ontgraven uit toek. groenstrook 1,0 m m3 566,00 V

..... Situering: Zie uitvoeringstekening BO4-BPL

..... Betreft: ontgraving voor grondverbetering groenstroken
..... met bomen

..... Gemengde grond ontgraven

..... Veiligheidsklassen: zie bijlage

..... Grondsoort:
..... - Leem / gemengde grond 283 m?
..... - Zand 283 m?
9. . . .. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,30 m
.9. . . . |Ontgravingshoogtes conform tekening B04-BPL

..... - Ontgravingshoogte voor groenstrook met boom 1,0 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s):
..... - Leem/gemengde grond: 791110- 791120- 791130
..... - Zand hergebruik binnen project: 220310 - 220410
..... (tijdelijk depot)
220160 220101 Grond ontgraven uit grondverbetering cunet m3 100,00 V
..... Situering: Verhard terrein
..... Locatie en werkzaamheden in overleg met directie
..... Betreft: ontgraven cunet t.b.v. grondverbetering
..... parkeerplaatsen en trottoirs
..... Gemengde grond ontgraven tot vaste zandlaag
..... Veiligheidsklassen: zie bijlage
..... Grondsoort:
..... - Leem/gemengde grond
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,2 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s).
..... - Leem/gemengde grond: 791110- 791120 - 791130

2202 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering

220220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 870,00 V
..... Situering: T.p.v. aan te leggen riolering conform tekening
..... B03-RIO en BO6-DWP
..... Veiligheidsklassen: zie bijlage
..... Grondsoort:

..... - Leem/gemengde grond 350 m3;
..... - Zand 520 m? laagdikte gemiddeld 0,7 m
..... Taluds ter keuze aannemer

6. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
..... bestekspostnr(s). 130010
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogtes variabel conform tekening
..... B06-DWP
..... 5|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s).

..... Gemengde grond: 791110- 791120- 791130
..... Zand hergebruik binnen project: 220310 - 220410
..... (tijdelijk depot)
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
220230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 8.750,00 V

..... Situering: T.p.v. aan te leggen riolering conform tekening
..... B03-RIO en B0O6-DWP
..... Betreft: ontgraving sleuf t.p.v. sleufbekisting
..... Veiligheidsklassen: zie bijlage
..... Grondsoort:
..... - Gemengde grond 6400 m?;
..... - Zand 2350 m3; laagdikte gemiddeld 0,7 m
..... Taluds ter keuze aannemer

8. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s).
..... 130010 - 220240
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogtes variabel conform tekening
..... B06-DWP
..... 5|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s).
..... Gemengde grond: 791110- 791120 - 791130
..... Zand hergebruik binnen project: 220310 - 220410
..... (tijdelijk depot)

220240 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 1.200,00 V
..... sleuf.
..... Aanbrengen sleufbekisting
..... Situering: T.p.v. aan te leggen riolering conform tekening
..... B03-RIO en B0O6-DWP

9. . . .. Wijze van uitvoering ter keuze aannemer
.2. . . . |Aan twee zijden van de sleuf
. .9. . . |Aanvullingshoogtes variabel conform tekening BO6-DWP
. . .2. . |Spuiten is niet toegestaan
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

2203 Grond vervoeren binnen het werkterrein

220310 220201 Grond vervoeren. m3 500,00V
..... Binnen het werkterrein

..... Betreft (gedeelte van de) vrijgekomen grond bij

..... bestekspostnr(s). 220120 - 220130 - 220140 - 220150 -
..... 220220 - 220230

..... Grondsoort:

..... -Zand

.2. . . . |Vervoeren naar: Plaats van verwerking: 220620 - 220630
..... - 220810

2204 Grond vervoeren van en naar tijdelijk depot
..... Inrichten depot volgens hoofdstuk 16

220410 220201 Grond vervoeren. m3 4.844,00V
..... Grondsoort: Zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij (gedeelte van) bestekspostnr(s).
..... 220120 - 220130 - 220140 - 220140 - 220150 - 220220
..... - 220230
.2. . . . |Vervoeren naar: Een nader te bepalen tijdelijk

..... depot vervoeren binnen een straal van 12 km
..... Ingericht volgens bestekspostnr. 160010
220420 220301 Grond verwerken in terreinophoging. m3 4.844,00V
..... Betreft vervoeren vrijgekomen grond volgens
..... bestekspostnr(s). 220410 naar tijdelijk depot
..... Grondsoort: Zand
5 .. .. Hoogte max. 2,00 m
..... 9|Locatie: Een nader te bepalen tijdelijk
..... depot vervoeren binnen een straal van 12 km
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
220430 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 4.844,00V

..... Ontgraven uit tijdelijk depot vrijgekomen volgens
..... bestekpostnr. 220120 - 220130 - 220140 - 220150 -
..... 220220 - 220230
..... Grondsoort: Zand

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... 9|Vervoeren volgens bestekpostnr. 220440

220440 220201 Grond vervoeren. m3 4.844,00V
..... Grondsoort: Zand

2. .. .. Zand vrijgekomen bij (gedeelte van) bestekspostnr(s).
..... 220120 - 220130 - 220140 - 220140 - 220150 - 220220
..... - 220230
.2. . . . |Vervoeren naar: Plaats van verwerking binnen
..... werkterrein, volgens bestekpostnrs. 220620 -
. .9. . . |Een nader te bepalen tijdelijk depot vervoeren binnen
..... een straal van 12 km

2206 Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering

220620 240122 Aanvullen sleuf. m3 840,00V
..... Situering: T.p.v. aan te leggen riolering conform tekening
..... B03-RIO en BO6-DWP

9. . . .. Aanvullingshoogtes variabel conform tekening BO6-DWP
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet, zand in zandbed volgens
..... Norm-830001
..... - Zand vrijgekomen bij ontgraving, vervoerd volgens
..... bestekspostnr. 220310 - 220440
..... - Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr.
..... 220910
. . . .1. |De aanvulling verdichten

220630 240122 Aanvullen sleuf. m3 7.500,00 vV
..... Situering: T.p.v. aan te leggen riolering conform tekening
..... B03-RIO en B0O6-DWP
..... Betreft: aanvulling sleuf t.p.v. sleufbekisting

9. . . .. Aanvullingshoogtes variabel conform tekening BO6-DWP
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet, zand in zandbed volgens
..... Norm-830001
..... - Zand vrijgekomen bij ontgraving, vervoerd volgens
..... bestekspostnr. 220310 - 220440
..... - Tekortkomend zand leveren volgens bestekspostnr.
..... 220910
. . . .1. |De aanvulling verdichten

2207 Aanbrengen Straatlaag

220710 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 8.800,00 V
..... Situering: t.p.v. elementenverharding op zandbed
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

3. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.1. . . . |Op het zandbed
. .1. . . |Straatzand die voldoet aan de kwaliteitsklasse m3 440,00 L
..... Landbouw/Natuur
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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220720 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 170,00V
..... Situering:
..... - ¥ sinusdrempel volgens bestekspostnr(s).
..... 830410
..... - Sinusdrempel volgens bestekspostnr(s).
..... 830510

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
9. .. .. Dikte straatlaag:
..... Laagdikte verlopend tussen 0 en 80 mm
.1. . . . |Op het zandbed
. .1. . . |Straatzand die voldoet aan de kwaliteitsklasse m3 10,20 L
..... Landbouw/Natuur
220730 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.570,00V
..... Situering: T.p.v. elementenverharding op funderingslaag
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
. .3. . . |Brekerzand die voldoet aan de milieuhygiénische m3 278,50 L
..... kwaliteit Landbouw/Natuur
220740 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 285,00V
..... Situering: T.p.v. TTE-roosters op funderingslaag conform
..... tekening BO1-SIT
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag van menggranulaat
. .9. . . |Ondersubstraat grasstenen m3 14,25 L
..... conform bepaling 22.06.04 in deel 3 van dit bestek

2208 Aanbrengen Zand in zandbed

220810 220301 Grond verwerken in cunet m3 100,00V
..... Situering: cunet parkeren en trottoirs
..... Betreft: grondverbetering bestaand cunet
..... Grondsoort: Zand in zandbed die voldoet aan de m3 100,00
..... kwaliteitsklasse Landbouw/Natuur
..... Zand leveren volgens bestekspostnr. 220910

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,2 m
.9. . . . |Breedte bovenzijde variabel conform tekeningen
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 800110

2209 Leveren zand

220910 220321 Leveren grond. m3 3.096,00V
..... Tekortkomend zand t.b.v. bestekspostnr(s)
..... 220620 - 220630 - 220810

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.1. . . . |Grondsoort: zand in zandbed m3 3.096,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

210 | | Cultuurtechnisch grondwerk
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
221020 220301 Grond verwerken in toek. groenstroken 0,6 m. m3 312,00V

..... Situering: Zie uitvoeringstekening BO4-BPL
..... Betreft: grondverbetering voor groenstroken met
..... sierplantsoen, hagen en bomen
..... Grondsoort: Verrijkte teelgrond 6-9% die voldoet aan de m3 312,00 L
..... milieuhygiénische kwaliteit Landbouw/Natuur
..... Plantvakken / bomenvakken
..... Bij aanvulling van het boomvak worden bestaande
..... kabels en leidingen die in het boomvak liggen voorzien
..... van mantelbuizen volgens bestekspostnr(s) 391150 -
..... 391160 - 391170

9. . . .. Aanvulhoogte conform tekening
..... - Plantvakken: 0,60 m
..... - Boomvakken t.p.v. K&L: 0,60 m
.9. . . . |Bovenoppervlak variabel
. .9. . . |Zonder overhoogte
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Bodem plantvakken, ontgraven en losgewerkt tot een
..... diepte van 0,30 m volgens hoofdstuk 2201

221030 220301 Grond verwerken in toek. groenstroken 1,0 m m3 526,00V
..... Situering: Zie uitvoeringstekening B04-BPL
..... Betreft: grondverbetering voor groenstroken met bomen
..... Grondsoort: Verrijkte teelgrond 6-9% die voldoet aan de m3 526,00 L
..... milieuhygiénische kwaliteit Landbouw/Natuur
..... Plantvakken / bomenvakken
..... Bij aanvulling van het boomvak worden bestaande
..... kabels en leidingen die in het boomvak liggen voorzien
..... van mantelbuizen volgens bestekspostnr(s) 391150 -
..... 391160- 391170

9. . . .. Aanvulhoogte conform tekening
..... - Boomvakken: 1,00 m
.9. . . . |Bovenoppervlak variabel
. .9. . . |Zonder overhoogte
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Bodem plantvakken, ontgraven en losgewerkt tot een
..... diepte van 0,30 m volgens hoofdstuk 2201

221040 510299 Bomengranulaat verwerken in toek. boomvakken m3 40,00V
..... Situering: Zie uitvoeringstekening B04-BPL
..... Bomengranulaat conform deel 3 bepaling 51.06.05 m3 40,00 L

..... Bomengranulaat die voldoet aan de milieuhygiénische
..... kwaliteit Landbouw/Natuur

..... Bij aanvulling van het boomvak worden bestaande
..... kabels en leidingen die in het boomvak liggen voorzien
..... van mantelbuizen volgens bestekspostnr(s) 391150 -
..... 391160- 391170

..... Hoeveelheid per boomput volgens tekening B04-BPL
..... Aanvulhoogte: 1,0 m

..... Zonder overhoogte

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Bodem plantvakken, ontgraven en losgewerkt tot een
..... diepte van 0,30 m volgens hoofdstuk 2201

..... Het plantgat met bomengranulaat afdekken met een m2 60,00 L
..... waterdoorlatend scheidingsdoek, ter grootte van
..... oppervlakte incl. overlapping van de boomputverbetering
..... om vermenging met andere bouwstoffen te voorkomen,
..... verbinding d.m.v. overlap volgens opgave leverancier
..... Betreft: Geocomposiet, hexagonaal geogrid van
..... gestrekt PP uit geponste plaat,

..... gelamineerd met scheiding van

..... non-woven vlies

..... Type: Triax TX130S-G

..... De aanvulling gelijkmatig verdichten en

..... aandrukken in lagen van 200 mm

2211 Egaliseren
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221110 221131 Egaliseren. are 10,50V

..... Situering: Volgens uitvoeringstekening

..... Betreft: Plantvakken

..... Grondsoort: Teelgrond

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .2. . . |Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 500 m3/ha

. . .9. . |Egaliseren en ontdoen van verontreinigingen groter dan

..... 20 mm

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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252201

Leidingwerk

Riolering PVC - PE
Aanbrengen PVC riolering
PVC & 125 mm

Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.
T.b.v. huisaansluitingen voor gemengd stelsel

Graven en aanvullen sleuf.

T.b.v. aan te brengen PVC-buis volgens bestekspostnr.

310012

In losse grond
Sleufdiepte 1,00 m
Sleufbreedte 0,50 m

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk.
T.b.v. kolkaansluitingen voor RWA-stelsel

Graven en aanvullen sleuf.

T.b.v. aan te brengen PVC-buis volgens bestekspostnr.

310022

In losse grond
Sleufdiepte 1,00 m
Sleufbreedte 0,50 m

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur bruin
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

PVC @ 160 mm
Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.
T.b.v. huisaansluitingen voor gemengd stelsel

Betreft: huisaansluitingen appartementen

Graven en aanvullen sleuf.

T.b.v. aan te brengen PVC-buis volgens bestekspostnr.

310112

In losse grond
Sleufdiepte 1,00 m
Sleufbreedte 0,50 m

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

PVC @ 250 mm

33

33

33

1.750,00

600,00

20,00

\

\

\

1.750,00

1.750,00
1.750,00

600,00

600,00
600,00

20,00

20,00
20,00
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310310 252201 Aanbrengen PVC-buis m 46,00V

..... Situering: gemengd stelsel conform tekening B03-RIO
..... Betreft: PVC-buis t.b.v. hoofdriool
..... - Ontgraven 220220 - 220230
..... - Aanvullen 220620 - 220630

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 46,00 L
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
305 || PVC @ 400 mm
310510 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 90,00V

..... Situering: gemengd stelsel conform tekening BO3-RIO
..... Betreft: PVC-buis t.b.v. hoofdriool

..... - Ontgraven 220220 - 220230

..... - Aanvullen 220620 - 220630

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 90,00 L
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
310520 252201 Aanbrengen PVC-buis m 375,00V

..... Situering: RWA-stelsel conform tekening B03-RIO
..... Betreft: PVC-buis t.b.v. hoofdriool

..... - Ontgraven 220220 - 220230

..... - Aanvullen 220620 - 220630

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur bruin m 375,00/ L
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
310530 252201 | Aanbrengen PVC-buis m 6,00V

..... Situering: tijdelijke aansluiting gemengd stelsel Deken
..... Botsstraat - Groeseindsestraat conform tekening
..... BO3-RIO
..... Tussen put A0780 (nieuw) en A0228 (bestaand)
..... Betreft: tijdelijke PVC-buis t.b.v. hoofdriool
..... - Ontgraven 220220 - 220230
..... - Aanvullen 220620 - 220630

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 6,00 L
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

311 Aanbrengen PVC hulpstukken
311010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs st 10,00 L
..... Combikap warmvervormd vervaardigd (NP)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
311020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 245,00V
..... Standpijp t.b.v. huisaansluitingen voor gemengd stelsel
..... Aanbrengen tot een hoogte van 1,20 m onder
..... toekomstig straatpeil
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 245,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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311030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 150,00 V

..... Standpijp t.b.v. kolkaansluitingen voor RWA-stelsel
..... Aanbrengen tot een hoogte van 1,20 m onder
..... toekomstig straatpeil

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur bruin m 150,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
311040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs st 2,00/L
..... Combikap warmvervormd vervaardigd (NP)
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
311050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 4,00V

..... Standpijp t.b.v. huisaansluitingen voor gemengd stelsel
..... Aanbrengen tot een hoogte van 1,20 m onder
..... toekomstig straatpeil
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs m 4,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
311210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.125,00 V
..... T.b.v. kolkaansluiting incl. hergebruik eventueel
..... aanwezige combikap

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Kleur grijs
..... -Overschuifmof, 2 x manchetmof st 150,00| L
..... - Bocht 90 graden, 2 x manchetmof st 150,00| L
..... - Bocht 45 graden, 1 x manchetmof st 450,00/ L
..... -T-stuk 45 graden, 3 x manchetmof st 150,00 L
..... - Combikap warmvervormd vervaardigd (NP) st 150,00 L
..... - Dubbel T-stuk 45 graden, 3 x manchetmof st 75,00 L
..... Alleen dit hulpstuk in SN 4 te leveren
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

311220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.715,00 V

..... T.b.v. huisaansluiting in:
..... - Gemengd stelsel

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs
..... - Krimpmof st 245,00/ L
..... - Bocht 45 graden, 1 x manchetmof st 735,00/ L
..... - Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2x manchetmof st 245,00 L
..... - Combikap warmvervormd vervaardigd (NP) st 245,00 L
..... - T-stuk 45 graden, 3 x manincipe 1 aansluiting per st 245,00 L
..... woning
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

311230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 14,00V

..... T.b.v. huisaansluiting appartementen in:
..... - Gemengd stelsel

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs
..... - Krimpmof st 2,00 L
..... - Bocht 45 graden, 1 x manchetmof st 6,00 L
..... - Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2x manchetmof st 2,00L
..... - Combikap warmvervormd vervaardigd (NP) st 2,00 L
..... - T-stuk 45 graden, 3 x manincipe 1 aansluiting per st 2,00 L
..... woning

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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3113 Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres

311310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 125,00V

..... T.b.v. huisaansluiting in:
..... - Gemengd stelsel

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Kleur grijs st 125,00/ L
. .9.9. . |Overgang van bestaande gresbuis naar PVC
..... J 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
313 | | Aanbrengen PE leidingen
330 | | Aanbrengen PE-leidingen @ 110 mm
313010 252299 Aanbrengen PE-buis g 63 mm, inclusief grondwerk. m 6,00V

..... Situering: T.p.v. Hoefstraat - Jacob van

..... Oudenhovenstraat conform tekening BO3-RIO

..... Persleiding aansluiten op put A1105

..... Persleiding aanleggen tot rand haaks parkeervak.

313011 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 6,00 |
..... T.b.v. de aan te brengen PE-buis volgens bestekspostnr.
..... 313012

2. .. .. In losse grond
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. .3. . . |Sleufbreedte 0,50 m
..... 9/Midden boven de leiding en kabel één m 6,00 L
..... waarschuwingslint aanbrengen op een verticale afstand
..... van 0,50 m

313012 252211 Aanbrengen PE-buis.

2.1. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 8 Buiskwaliteit SDR 17
. .1.7. . |Nominale middellijn 110 mm
..... 3|Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

6,00 |
6,00 L

33

3131 Aanbrengen hulpstuk PE-leiding @ 110 mm

313110 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00V
..... T.b.v. de aan te brengen PE-buis volgens bestekspostnr.
..... 313010

2.1. . . . |Hulpstukken, drukklasse: PN 8
..... - Eindkap st 1,00 L
. .1.3. . |[Nominale middellijn 50 mm
..... 3|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
..... volgens bestekspostnr.

317 Inspecteren - reinigen riolering
372 | | Inspecteren riolering
317250 257199 | Maken video-opnamen PVC-buis t/m & 400 mm. m 520,00V

..... Situering: conform tekening B03-RIO

..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen

317251 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. m 520,00
..... Aanbrengen afsluitingen

..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel)
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317252 257199 Maken video-opnamen vanuit riool. m 520,00 |

..... Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
..... afstand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd op een harddisk

..... Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
..... net voor de oplevering

..... Leiding gereinigd en buiten bedrijf met

..... uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
..... Kunststofbuizen

..... Nominale middellijn(en) t/m 400 mm

..... Putafstand gemiddeld 60 m

..... Kleurenopname harddisk

3173 Reinigen riolering
317310 257501 | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 520,00V

..... Situering: conform tekening B03-RIO
..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen
..... Grootste putafstand: 80 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): nominale middellijn t/m 400 mm

. . .6. . |Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 791910

32 Riolering Beton
20 || Aanbrengen El-buizen ongewapend
320010 252101 | Aanbrengen betonbuis eivormig profiel -MOF SPIE EIND m 68,00V

..... Situering: RWA-stelsel conform tekening BO3-RIO,
..... Deken Botsstraat

2. .. .. Eivormig profiel, ongewapend st 15,00 L
.2. . . . |Eivormig profiel met inlaat, ongewapend st 15,00 L
..... Diameter inlaat 125 mm
..... Buizen met inlaat om en om leggen
..... Tevens naar de lokale situatie kijken
. .1.7. . |Profiel 700/1050 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... D.m.v. bijbehorende rubberring

320020 1252101 Aanbrengen betonbuis eivormig profiel -MOF SPIE EIND m 1,20V
..... Situering: Pendelstuk bij put
2. .. .. Eivormig profiel, ongewapend st 1,00 L

. .1.7. . |Profiel 700/1050 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,20 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... D.m.v. bijbehorende rubberring

320030 252199 Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 SPIE SPIE 1,20 m m 1,20V
..... Situering: Pendelstuk bij put
..... Eivormig profiel, ongewapend st 1,00 L

..... Profiel 700/1050 mm

..... Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,20 m
..... Type buisverbinding: glijverbinding
..... D.m.v. bijbehorende rubberring

321 Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend
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321070

321080

321090

321110

321120

321130

252102

252102

252199

252102

252102

252199

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: RWA-stelsel conform tekening BO3-RIO
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 125 mm

Standaard: Buizen met inlaat om en om leggen
Tevens naar de lokale situatie kijken

Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Pendelstuk bij put

Betreft: RWA-stelsel

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 500 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis @ 500 mm SPIE SPIE 1 m.
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 500 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: Rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: gemengd stelsel conform tekening B0O3-RIO
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat125 mm

Standaard: Buizen met inlaat om en om leggen
Tevens naar de lokale situatie kijken

Nominale middellijn 600 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 600 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,20 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis @ 600 mm SPIE SPIE 1,20 m.
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 600 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,20 m

Type buisverbinding: Rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring
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322210
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252102

252102
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Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: RWA-stelsel conform tekening BO3-RIO
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 125 mm

Standaard: Buizen met inlaat om en om leggen
Tevens naar de lokale situatie kijken

Nominale middellijn 700 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 700 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,20 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis & 700 mm SPIE SPIE 1,20 m.
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 700 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,20 m

Type buisverbinding: Rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: RWA-stelsel conform tekening BO3-RIO
Rond profiel, gewapend

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 125 mm

Standaard: Buizen met inlaat om en om leggen
Tevens naar de lokale situatie kijken

Nominale middellijn 1250 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, gewapend

Nominale middellijn 1250 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,20 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis @ 1250 mm SPIE SPIE 1,20 m.

Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, gewapend

Nominale middellijn 1250 mm
Fabrieksstandaardlengte buis
Gerekend is met een lengte van 1,20 m
Type buisverbinding: Rolverbinding
D.m.v. bijbehorende rubberring
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322240
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322260

323

3230

323010

323030

252102

252102

252199

252602

252602

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: RWA-stelsel conform tekening BO3-RIO
Rond profiel, gewapend

Rond profiel met inlaat, gewapend

Diameter inlaat 125 mm

Standaard: Buizen met inlaat om en om leggen
Tevens naar de lokale situatie kijken

Nominale middellijn 1500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, gewapend

Nominale middellijn 1500 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,20 m

Type buisverbinding: rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Aanbrengen betonbuis & 1500 mm SPIE SPIE 1,20 m.
Situering: Pendelstuk bij put

Rond profiel, gewapend

Nominale middellijn 1500 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,20 m

Type buisverbinding: Rolverbinding

D.m.v. bijbehorende rubberring

Putten
Alle te leveren putten conform een door de directie te
accepteren puttenstaat

Prefab putten - Gemengd stelsel

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: inspectieputten conform tekening BO3-RIO
Betreft: gemengd stelsel

Putnummer: A0770, A0771, A0772, A0779

Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmetingen 800 x 800 mm

Hoogte inwendig < 2,5 m

Aansluitingen conform tekening

Geprefabriceerd stroomprofiel 3 st

Stroomprofiel in het werk te storten (C20/25-XF4 S3) 1 st
Afdekplaat

Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: inspectieputten conform tekening BO3-RIO
Betreft: gemengd stelsel

Putnummer: A0773, A0774, A0775, A0776, AQ777
Put t.b.v. vrijverval systeem

Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm

Hoogte inwendig > 2,5 m

Aansluitingen conform tekening

Geprefabriceerd stroomprofiel 1 st

Stroomprofiel in het werk te storten (C20/25-XF4 S3) 4 st
Afdekplaat

Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

st
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323040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: inspectieputten conform tekening BO3-RIO
..... Betreft: gemengd stelsel
..... Putnummer: A0780

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 1000 x 1500 mm
..... Hoogte inwendig > 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L
..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: inspectieputten conform tekening B03-RIO
..... Betreft: gemengd stelsel
..... Putnummer: A0778

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm, type hondehok
..... Hoogte inwendig > 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening

. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,35 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
3231 Prefab putten - RWA stelsel
323110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00V
..... Situering: inspectieputten conform tekening B03-RIO
..... Betreft: RWA stelsel
..... Putnummer: A1093, A1108, A1109, A0119, A1123, A1124
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
..... Inwendige afmetingen 800 x 800 mm
..... Hoogte inwendig < 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening

. .9. . . |- Geprefabriceerd stroomprofiel 5 st
..... - Stroomprofiel i.h.w. te storten (C20/25-XF4 S3) 1 st m3 0,30 L
. . . .2. |Afdekplaat st 6,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
323120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00V
..... Situering: inspectieputten conform tekening B03-RIO
..... Betreft: RWA stelsel
..... Putnummer: A1106, A1112, A1113, A1114, A1120, A1122
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
..... Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm
..... Hoogte inwendig > 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening

. .9. . . |- Geprefabriceerd stroomprofiel 5 st
..... - Stroomprofiel i.h.w. te maken (C20/25-XF4 S3) 1 st m3 0,35 L
. . . .2. |Afdekplaat st 6,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
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323130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: inspectieputten conform tekening BO3-RIO
..... Betreft: RWA stelsel
..... Putnummer: A1107

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 1000 x 1500 mm
..... Hoogte inwendig > 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L
..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323140 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: inspectieputten conform tekening B03-RIO
..... Betreft: RWA stelsel
..... Putnummer: A1118

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 1250 x 1250 mm
..... Hoogte inwendig > 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L
..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323150 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V
..... Situering: inspectieputten conform tekening B03-RIO
..... Betreft: RWA stelsel
..... Putnummer: A1110, A1115, A1116, A1117

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
..... Inwendige afmetingen 1500 x 1500 mm
..... Hoogte inwendig > 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat st 4,00 L
..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323160 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00V
..... Situering: inspectieputten conform tekening BO3-RIO
..... Betreft: RWA stelsel
..... Putnummer: A1096, A1098, A1099, A1100, A1103

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 5,00 L
..... Inwendige afmetingen 2500 x 2500 mm
..... Hoogte inwendig > 2,5 m
..... Aansluitingen conform tekening
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat st 5,00 L
..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring

3232 Kruisputten
..... Alle te leveren kruisputten conform een door de directie

..... te accepteren puttenstaat
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323210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: kruisput conform tekening BO3-RIO
..... Putnummer: A1126
..... T.b.v. doorgaande kruisende leiding conform tekening

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 1500 x 3700 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,90 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: kruisput conform tekening B03-RIO
..... Putnummer: A1111

..... T.b.v. doorgaande kruisende leiding conform tekening

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 1500 x 3900 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 1,90 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: kruisput conform tekening B03-RIO
..... Putnummer: A1101

..... T.b.v. doorgaande kruisende leiding conform tekening

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 2500 x 2500 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 2,20 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323240 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: kruisput conform tekening BO3-RIO
..... Putnummer: A1104

..... T.b.v. doorgaande kruisende leiding conform tekening

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 2500 x 3300 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 2,90/ L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring
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323250 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V

..... Situering: kruisput conform tekening BO3-RIO
..... Putnummer: A1094 - A1097
..... T.b.v. doorgaande kruisende leiding conform tekening

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
..... Inwendige afmetingen 2500 x 4000 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 3,50 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 2,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

323260 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: kruisput conform tekening B03-RIO
..... Putnummer: A1102

..... T.b.v. doorgaande kruisende leiding conform tekening

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 2500 x 4800 mm
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 4,20 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3233 Overstortputten - ontvangstput

..... Alle te leveren overstortputten conform een door de
..... directie te accepteren puttenstaat

323310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: Overstortput conform tekening BO3-RIO
..... Overstortput met putnummer A1125
..... Met 2 compartimenten, 1 overstortmuur
..... op NAP.+12,00 m
..... Breedte overstortmuur 6,0 m

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 2000 x 1000 mm
..... Aansluitingen conform tekening

. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,70 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 600 x 600 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring
323320 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: Overstortput conform tekening BO3-RIO
..... Overstortput met putnummer A1121
..... Met 2 compartimenten, 1 overstortmuur
..... op NAP.+12,00 m
..... Breedte overstortmuur 1,0 m
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 2000 x 1000 mm
..... Aansluitingen conform tekening

. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,70 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 2 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring
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323330 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Situering: Overstortput conform tekening BO3-RIO
..... Overstortput met putnummer A1095
..... Met 2 compartimenten, 1 overstortmuur
..... op NAP.+12,00 m
..... Breedte overstortmuur 6,0 m

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 3200 x 3300 mm
..... Aansluitingen conform tekening

. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 3,70 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid 2 mangaten
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpehorende rubberring
323340 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: Overstortput conform tekening BO3-RIO
..... Overstortput met putnummer A1105
..... Met 2 compartimenten, 1 overstortmuur
..... op N.APP.+10.69m
..... Breedte overstortmuur 2,5 m
..... Lozingsputconstructie persleiding conform normboek
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Inwendige afmetingen 2500 x 3750 mm
..... Aansluitingen conform tekening

. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 3,30 L
..... conform normboek
. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... Dikte 120 mm met mangat 700 x 700 mm
..... T.b.v. toegankelijkheid: 3 mangaten

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

324 Inspecteren - reinigen riolering
3240 | | Inspecteren riolering
324010 257199 | Maken video-opnamen betonbuis t/m & 400 mm. m 500,00 V

..... Situering: conform tekening B03-RIO

..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen

324011 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
..... Aanbrengen afsluitingen

..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel)

324012 257199 Maken video-opnamen vanuit riool. m 500,00
..... Betreft opname van de leiding m.b.v. een op afstand
..... bediende t.v.-camera, waarbij de beelden

..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd op een harddisk

..... Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
..... net voor de oplevering

..... Leiding gereinigd en buiten bedrijf met

..... uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
..... Betonbuizen

..... Nominale middellijn(en) tot 400 mm

..... Putafstand gemiddeld 60 m

..... Kleurenopname harddisk-systeem

324020 257199 Maken video-opnamen betonbuis vanaf @ 400 mm. m 1.600,00 V
..... Situering: conform tekening B03-RIO

..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen
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324021 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

..... Aanbrengen afsluitingen

..... Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
..... (afvoer via bestaand stelsel)

324022 257199 Maken video-opnamen vanuit riool. m 1.600,00
..... Betreft opname van de leiding m.b.v. een op afstand
..... bediende t.v.-camera, waarbij de beelden

..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd op een harddisk

..... Opnamen dienen plaats te vinden op een tijdstip
..... net voor de oplevering

..... Leiding gereinigd en buiten bedrijf met

..... uitzondering van huis- en kolkaansluitingen

..... Betonbuizen

..... Nominale middellijn(en) vanaf @ 400 mm t/m 1500 mm
..... Putafstand gemiddeld 60 m

..... Kleurenopname harddisk-systeem

324080 257102 Uitvoeren put-video inspectie. st 75,00V
..... Situering: conform tekening BO3-RIO

..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen

..... Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
..... aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
..... camera, waarbij de beelden bovengronds worden
..... gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

2. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
..... bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

1. . . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . . .9. |Kleurenopname harddisk-systeem

..... 9|Bij opname van de zijde van de put, bij schadebeelden,
..... moet de camera 5 seconde stil staan

..... Aangegeven moet worden naar welke put er wordt
..... gekeken, en als er een blinde muur betreft het N-W-0-Z
..... aangegeven moet worden

3241 Riool reinigen
324110 257501 | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 V

..... Situering: conform tekening B03-RIO
..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen
..... Grootste putafstand: 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . |Profielafmeting t/m @ 400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . |Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 791910
324120 1257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.600,00 V
..... Situering: conform tekening BO3-RIO
..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen
..... Grootste putafstand: 80 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.9. . . . |Profielafmeting vanaf @ 400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .6. . |Verontreinigingsgraad van 15 tot 20%
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 791910
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324160 257511 Rioolput reinigen. st 32,00V

..... Situering: conform tekening B03-RIO
..... Betreft: bestaand en nieuw gemengd en RWA-stelsel
..... binnen projectgrenzen
..... Aard te reinigen oppervlak: Beton
2. .. .. Afmetingen putdeksel: mangat 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .9. . |Inwendig oppervlak putbodem: variabel
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 791910
324170 257511 Rioolput reinigen. st 32,00V
..... Situering: conform tekening B03-RIO
..... Betreft: nieuw gemengd en RWA-stelsel binnen
..... projectgrenzen
..... Aard te reinigen oppervlak: Beton
2. .. .. Afmetingen putdeksel: mangat @ 600 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .9. . |Inwendig oppervlak putbodem: variabel
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 791910
324180 1257511 Rioolput reinigen. st 2,00V
..... Situering: conform tekening B03-RIO
..... Betreft: nieuw gemengd en RWA-stelsel binnen
..... projectgrenzen
..... Aard te reinigen oppervlak: Beton
2. .. .. Afmetingen putdeksel: mangat @ 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .9. . |Inwendig oppervlak putbodem: variabel
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 791910
324190 257511 Rioolput reinigen. st 9,00V
..... Situering: conform tekening B03-RIO
..... Betreft: nieuw gemengd en RWA-stelsel binnen
..... projectgrenzen
..... Aard te reinigen oppervilak: Beton
2. .. .. Afmetingen putdeksel: mangat @ 600 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .9. . |Inwendig oppervlak putbodem: variabel
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 791910

326 Bijkomende werkzaamheden betonbuizen
260 | | Maken passtuk
326010 [252105 | Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00V

..... D.m.v. zagen
..... Betonbuizen aan gebracht volgens bestekspostnr.
..... 321070 en 321110

2. .. .. Passtuk rond profiel, ongewapend
. .1.2. . |Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
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326030

326040

326060

3261

326110

326130

3262

326210

326211

252105

252105

252105

252832

252832

258199

251199

Maken passtuk uit betonbuis.

D.m.v. zagen

Betonbuizen aan gebracht volgens bestekspostnr.
321140

Passtuk rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn van 700 tot 900 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Maken passtuk uit betonbuis.

D.m.v. zagen

Betonbuizen aan gebracht volgens bestekspostnr.
322210 en 322240

Passtuk rond profiel, gewapend

Nominale middellijn 1200 mm en meer
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Maken passtuk uit betonbuis.

D.m.v. zagen

Betonbuizen aan gebracht volgens bestekspostnr.
320010

Passtuk rond profiel, gewapend

Nominale middellijn van 500 tot 700 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Maken inlaten (PVC - Beton)

Maken inlaat.

Situering: verspreid over het werk voorkomend
In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Knevelinlaat

Stijfheidsklasse: SN 8

Kleur grijs; passend op buis @ 400 mm
As-inlaat loodrecht op as-buis

Maken inlaat.

Situering: verspreid over het werk voorkomend
In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 50 tot 70 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Betoninlaat (met schroefring)

As-inlaat loodrecht op as-buis

Vervangen inlaten

Vervangen inlaat @ 125 mm met zadelstuk.
Situering: t..p.v. te vervangen huisaansluiting op
bestaande te handhaven gemengd stelsel

Verwijderen aansluiting.

Gedeeltelijk verwijderen huisaansluiting op hoofdriool,

inclusief eventueel in het hoofdriool stekende delen
Vrijgekomen materialen vervoeren
- Restmateriaal van gres:
Volgens bestekspostnr. 792110
- Restmateriaal van PVC:
Volgens bestekspostnr. 792810

st

st

st

st

st

st

st

st

st
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1,00
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326212 258199 Herstellen inlaat. st 200,00 |

..... Aansluitingen herstellen van buitenaf
..... Met inbegrip van benodigd grondwerk

..... Aanbrengen betonnen zadelstuk met inlaat 125 mm st 200,00/ L
..... volgens Normboek
..... Met rubberen manchetmof st 200,00 L

..... Aanbrengen PVC aansluiting volgens bestekspostnr.
..... 311020- 310010 - 311220

326220 258199 Vervangen inlaat @ 160 mm met zadelstuk. st 2,00V
..... Situering: t.p.v. te vervangen huisaansluiting
..... appartement op bestaande te handhaven gemengd
..... stelsel

326221 251199 Verwijderen aansluiting. st 2,00 |
..... Gedeeltelijk verwijderen huis- en kolkaansluiting op
..... hoofdriool, inclusief eventueel in het hoofdriool stekende
..... delen

..... Inclusief grondwerk

..... Vrijgekomen materialen vervoeren

..... - Restmateriaal van gres:

..... Volgens bestekspostnr. 792110

..... - Restmateriaal van PVC:

..... Volgens bestekspostnr. 792810

326222 258199 Herstellen inlaat. st 2,00 |
..... Aansluitingen herstellen van buitenaf
..... Met inbegrip van benodigd grondwerk

..... Aanbrengen betonnen zadelstuk met inlaat 160 mm st 2,00 L
..... volgens Normboek
..... Met rubberen manchetmof st 2,00/ L

..... Aanbrengen PVC aansluiting volgens bestekspostnr.
..... 311040-310110- 311230

3263 Dichtmaken loze inlaten

326310 258199 Dichtmaken inlaat @ 125 mm met zadelstuk. st 145,00 V
..... Situering: vervallen huis- en kolkaansluitingen
..... Verwijderen tot aan hoofdriolering en de

..... inlaat/constructie afsluiten met een deksel (Zadelstuk
..... gebruiken)

326311 251199 Dichtmaken aansluiting. st 145,00
..... Gedeeltelijk verwijderen huis- en kolkaansluiting op
..... hoofdriool, inclusief eventueel in het hoofdriool stekende
..... delen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren

..... - Restmateriaal van gres:

..... Volgens bestekspostnr. 792110

..... - Restmateriaal van PVC:

..... Volgens bestekspostnr. 792810

326312 258199 Herstellen inlaat. st 145,00
..... Aansluitingen herstellen van buitenaf
..... Met inbegrip van benodigd grondwerk

..... Aanbrengen betonnen zadelstuk met inlaat 125 mm st 145,00/ L
..... volgens Normboek
..... Met rubberen manchetmof st 145,00 L
..... Aanbrengen PVC aansluiting volgens bestekspostnr.
..... 326313

326313 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 145,00 |
..... T.b.v. huis- en kolkaansluiting

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Grijs st 145,00| L

..... Combikap warmvervormd vervaardigd (NP) st 1,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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3266 Afsluiten rioolbuis

..... Na het verwijderen van de afsluiting in de rioolbuizen:
..... ook het riool schoon te spuiten, dit i.v.m.ophoping van
..... vuil gedurende de afsluiting
326610 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V
..... Situering: Kruising Deken Botsstraat-Groeseindsstraat
..... conform tekening B03-RIO
..... Metselwerk; metselstenen Kwaliteit B5 volgens NEN-EN st 300,00/ L
..... 771-1
2. .. .. Steens schildmuur
.3. . . . |Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2
. .3. . . |Buitenzijde berapen
326620 252899 Verwijderen schildmuur. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. Jacob van Oudenhovenstraat
..... Betreft: schildmuur in betonbuis g 1250 mm
..... Muur van steens metselwerk
..... Afmeting: 0,50 tot 1,00 m?
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

3268 Bijkomende werkzaamheden putten

326810 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 4,00V
..... Situering: conform tekening B03-RIO

2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
.2. . . . |Oppervilak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton volgens Normboek m3 0,50 L
..... Bij aansluitingen & 400 of groter incl. wapening
..... verankeren aan de prefab put met ankers @8-500
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25-XF4 S3 m3 0,50 L
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 792110

33 Kolken - putdeksels - HA-steen

3 | Kolken - HA-steen

312 || Trottoir - straat - gootkolk

331210 252699 | Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk. st 14,00V

331211 240206 | Graven en aanvullen werkgat/-put. st 14,00 |

..... T.b.v. de aan te brengen kolk volgens
..... bestekspostnr. 331212
2. .. .. In losse grond
.1. . . . |Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . . .9. |Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110
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331212 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 14,00 |
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125
..... Type: Aquaway T 1271 GB1
..... M-line bij @ 125 mm st 14,00 L
..... Afmeting: Inwendig 350 x 250 mm
..... Uitwendig 450 x 350 mm
..... Hoogte: 900 mm met achter aansluiting
..... Zandvangcapaciteit: > 201
..... Rand: GY, kwaliteit GJL 250
..... Inlaatopening: 300 cm?
..... Deksel: Met steeknokvergrendeling
..... GY, kwaliteit Nodulair GJS 400
..... Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm

..... Glasvezelversterkt polypropyleen

..... Incl. scharnierende slagvaste Putklep als stankslot en
..... vuilvangscherm met hoge waterdoorlatendheid uit
..... glasvezel (40%) en staal

..... versterk polypropyleen en voorzien van een inwendige
..... aansluiting uit thermisch elastomeer

..... - M-line, uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm
..... Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

331220 252699 Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk. st 103,00 V
331221 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 103,00
..... T.b.v. de aan te brengen kolk volgens
..... bestekspostnr. 331222

2. .. .. In losse grond
.1. . . . |Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . . .9. |Verdichten sleuf volgens bestekspostnr. 800110
331222 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 103,00 |
.2. . . . |Straatkolk, klasse B125
..... Type: Aquaway S1300 GB1
..... M-line bij @ 125 mm st 103,00 L
..... Afmeting: Inwendig 350 x 200 mm
..... Uitwendig 450 x 300 mm
..... Hoogte: 800 mm met achter aansluiting
..... Zandvangcapaciteit: > 201
..... Rand: GY, kwaliteit GJL 250
..... Rooster: GY, met aangegoten GY

..... scharnierpen en schuine spijlen
..... Kwaliteit GY Nodulair GJS 400

..... Holling rooster: 7 mm
..... Inlaatopening: 317 cm?
..... Uitlaat: Uitlaatgarnituur 7 mm

..... Glasvezelversterkt polypropyleen

..... Incl. scharnierende slagvaste Putklep als stankslot en
..... vuilvangscherm met hoge waterdoorlatendheid uit
..... glasvezel (40%) en staal

..... versterk polypropyleen en voorzien van een inwendige
..... aansluiting uit thermisch elastomeer

..... - M-line, uitwendige manchet mof aansluiting 125 mm
..... Straatkolk leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

3314 Hemelwater afkoppelsteen

331410 831199 Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen. st 120,00V
..... Situering: Bij afkoppelen regenpijpen

..... Werkzaamheden uitvoeren na voorafgaande schriftelijke
..... toestemming eigenaar woning - huurstichting en in
..... overleg met directie.
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Bestaande regenpijp loshalen.
..... Situering: Bestaande (metalen) regenpijp st

120,00

331412

- Circa de onderste 2 meter

- Inclusief het benodigde grondwerk

- Inclusief verwijdering (en eventuele afvoer) van oude
beugels en bevestigingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 792810 - 792820

Afzagen regenpijp.

Betreft: Afzagen bestaande regenpijp t.b.v.

afkoppelsteen, water oppervlakkig afvoeren

- De uitstroomzijde (onderkant buis) recht afzagen

- Bochtstuk 90° aanbrengen

- Rekening houdend met aanleghoogte van de
Hemelwater afkoppelsteen

- Zaagsnede ontdoen van bramen en behandelen met
zinkverf/-spray

Bij aansluiting bestaande regenpijp op hoofdriool:

Verwijderen PVC huisaansluiting regen water, zie

bestekspostnr. 151010

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 792810 - 792820

st

331413 251199 Terug plaatsen regenpijp.
..... Betreft: Terug plaatsen regenpijp st
..... - Inclusief eventuele levering van nieuwe beugels
en bevestigingsmateriaal

..... - Onderzijde regenpijp 5 mm boven de Hemelwater
..... afkoppelsteen aan te sluiten

..... - Uitstroom bochtstuk van de gevel weg stellen

120,00

331415 831199 Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.

..... Situering: Afkoppelsteen in straatwerk bij regenpijpen
..... Op straatlaag

..... In verharding aangebracht volgens hoofdstuk 832
..... Inknippen in tegelverharding

..... Type: Hemelwater afkoppelsteen st
..... Uitvoering: Recht
..... Afmeting: 240 x 240 mm
..... Hoogte: 130/50 mm

..... Kleur: Grijs

120,00 L

32 | Hergebruiken kolken

332010 252699 Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk - 4 straten st 11,00V
..... Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
..... Zoestraat - Sint Paulusstraat en Jacob van

..... Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening BO1-SIT

332011 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 11,00
..... T.b.v. de te verwijderen en aan te brengen kolk volgens
..... bestekspostnr(s). 332012 - 332013

2. .. .. In losse grond

.1. . . . |Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

332012 251122 Verwijderen kolk. st 11,00
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 332013
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren

..... - Restmateriaal PVC: Volgens bestekspostnr. 792810
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Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 11,00
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 11,00
..... 1|/Constructie: eendelig

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

332013 252613

332020 252699 Verwijderen en aanbrengen straatkolk. st 22,00V
..... Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
..... Zoestraat - Sint Paulusstraat en Jacob van

..... Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening BO1-SIT

332021 240206

Graven en aanvullen werkgat/-put. st 22,00
..... T.b.v. de te verwijderen en aan te brengen kolk volgens
..... bestekspostnr(s). 332022 - 332023

2. .. .. In losse grond
.1. . . . |Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3

332022 251122 Verwijderen kolk. st 22,00
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 332023
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren

..... - Restmateriaal PVC: Volgens bestekspostnr. 792810

332023 252613

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 22,00
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 22,00
..... 1|Constructie: eendelig

332040 252699 Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk, perronkolk st 1,00V

..... Situering: Hoefstraat

332041 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 1

..... T.b.v. de te verwijderen en aan te brengen kolk volgens

2. .. .. In losse grond
.1. . . . |Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
332042 251122 Verwijderen kolk. st
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.9. . . . |Gootkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 332043
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren
..... - Restmateriaal PVC: Volgens bestekspostnr. 792810
332043 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
.9. . . . |Perronkolk
..... 1|Constructie: eendelig
333 Gootelementen
..... Gootelementen dienen te zijn vervaardigd van duurzaam
..... beton conform Deel 3 artikel 83.16.05 / 83.16.06 /
..... 83.16.07 van dit bestek
333000 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
..... Situering: Bij lange particulieren inrit(ten)
..... (Garageboxen)
..... Volgens Normboek
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.925,00
..... Kleur rijpaan Baleno bruin 350 met splintervrije kop
..... 9|Afstrooien en invegen met zand : Brekerzand m3

bestekspostnr(s). 332042 - 332043
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333010 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 80,00V
..... Situering: Bij lange particuliere inrit(ten)
..... (Garageboxen)
..... Volgens normboek
1.3. . . . |Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat leveren volgens
..... bestekspostnr. 831810 ca. 24 m2
333080 831303 Aanbrengen molgoot. m 44,00V
..... Situering: rijpaan Hoefstraat
..... Volgens Normboek
2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,10 L
. . . .9. |Molgoot bestaande uit
..... - 2 strek betonstraatstenen 200 x 200 x 80 mm st 440,00/ L
..... - 1 strek betonstraatstenen: keiformaat, dikte 80 mm st 220,00/ L
..... kleur en uitvoering conform bestaande aansluitende
..... situatie
..... 3|Afstrooien en invegen met zand Brekerzand m3 0,44/ L
337 Putranden en deksels
..... Voor grote putdeksels zie 3376
3370 Aanbrengen putranden en deksels
337010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 14,00V
..... Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte putten
.9. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet st 14,00 L
..... Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
..... Type: Aquagate putafdekking
..... P Solid 24
..... Afm.uitw.: 740 x 740 mm
..... Hoogte: 240 mm
..... Mangat: @ 520 mm
..... Afdichtingsring: Chloropreen
..... Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
..... Zonder ontluchtingsgaten
..... - Opschrift op deksel: regenwater st 10,00 L
..... Opschrift in putrand: RW
..... - Opschrift op deksel: vuilwater st 4,00 L
..... Opschrift in putrand: VW
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 2.100,00 L
..... metselwerk en stellen in metselspecie
..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen
..... Kwaliteit B5 volgens NEN-EN 771-1
..... Vlakke metselklinkers waalformaat in halfsteensverband
..... Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde
..... berapen
. . . .9. |Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124
337070 252799 Aanbrengen ronde putrand in nieuw asfalt GBS. st 1,00V
..... Situering: Hoefstraat conform tekening B03-RIO
..... Putnummer: A1104 (1 deksel van 2)
..... Betreft: Het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
..... nieuw aangebrachte asfaltconstructie d.m.v.
..... Gecentreerd Boor Systeem in de wegen op asfalt /
..... betonwegen / fietspaden
..... Incl. opzoeken metalen afdekking, vrijmaken geplaatste
..... overgangsring en plaatsen van ronde putafdekking
..... Systeem volgens Deel 3 artikel 25.16.09 van dit bestek
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337071 252799 Aanbrengen prefab gewapende betonnen stelring. st 2,00 1
..... Betreft: Het aanbrengen/op hoogte stellen prefab st 2,00/L
..... gewapende betonnen stelring
..... Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te
..... worden bepaald door de aannemer,
..... gerekend met 2 stuks/put
..... Afgestemd op de nieuwe putafdekking met
..... mangat van g 600 mm volgens
..... bestekspostnr. 337077
..... Afmeting: 800 x 800 mm
..... Hoogte: 50- 80- 100 mm
..... Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 25,00 L
..... cementbasis: Poltec 700
337072 252799 Aanbrengen betonnen overgangsring. st 1,00 1
..... Betreft: Aanbrengen van betonnen overgangsring
..... Afmeting: Vorm/formaat/dikte dient op voorhand te
..... worden bepaald door de aannemer,
..... gerekend met 1 stuks/put
..... Afgestemd op de nieuwe putafdekking met
..... mangat van @ 600 mm volgens
..... bestekspostnr. 337077
..... Aanbrengen prefab gewapende fundatie ring
..... Afmeting: 800 x 800 mm
..... Hoogte: 50- 80- 100 mm
..... Aanbrengen snelhardende krimparme stelmortel op kg 25,00 L
..... cementbasis: Poltec 700
..... De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
..... asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
..... Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
337073 252899 Aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker. st 1,00 1
..... Betreft: Het aanbrengen van tijdelijke metalen
..... afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen
..... van de asfaltconstructie
..... Dikte: Tenminste 12 mm
..... Formaat: Buitendiameter putrand minus 60 mm
..... Onderzijde: Metaalplaat voorzien van nokken ter
..... voorkoming van verschuiving bij
..... aanbrengen asfaltconstructie
..... Bovenzijde: Metaalplaat voorzien van gecentreerde
..... sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
..... element
..... Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element st 1,00 |
..... Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
..... max. toegestane afwijking van 40 mm
..... Incl. leveren en aanbrengen 30 mm zand of m3 0,03 L
..... menggranulaat (keuze van aannemer) op metalen
..... afdekplaat en betonplaat
337074 256499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat. st 1,00 |
..... Betreft: Het exact localiseren van hart
..... gepolariseerd magnetisch element welke
..... gecentreerd bevestigd is in de metalen
..... afdekplaat
..... Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 1,00 L
..... afdekplaat




RAWO0123

RAWO0038-152222

Projectnaam:
Projectnummer: 93508801
Opdrachtgever:

Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders

Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Bladnr. 6

0 van 162

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

337075

337076

337077

300399

300299

252701

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt.

Betreft: Het boren van een asfaltkern exact
gecentreerd boven hart magnetisch
gepolariseerd element

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt

op het asfalt

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding

voor de draaiende as van de boorfrees Diameter van de

te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de boorfrees

Diameter kern maximaal 300 mm

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30

mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

bestekpostnr. 792310

Boren sparing in asfalt nieuwe ronde putrand.

Betreft: Het rond uitboren t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand

Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de

sparing

Boren sparing d.m.v. boorfrees, deze dient een

draaiende as te hebben welke in de sparing van

boorkern valt

Hierdoor wordt er exact rondom het hart van de metalen

afdekplaat geboord

Diameter boorfrees: Er mag maximaal 20 mm ruimte

rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn

Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm

Opnemen en retour naar de aannemer: metalen

afdekplaat inclusief gepolariseerd magnetisch element

Vrijgekomen asfalt vervoeren volgens bestekpostnr.

792310

Aanbrengen putrand met deksel.
Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
Gietijzeren rand met betonvoet
Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
Type: Aquagate putafdekking
P 700/20 GMB HTR
900 x 900 mm
200 mm
@ 700 mm
Chloropreen
Standaard, zonder vergrendeling
Zonder ontluchtingsgaten
Blauwe ader riool, in rijpaan waaier deksel toepassen
Dekseluitvoering: Waaierdeksel
- Opschrift op deksel: regenwater

Opschrift in putrand: RW
Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag
stelmortel aangebracht op fundatieplaat.
Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel
gerekend met 25kg per putafdekking Poltec 700
Stelmortel aan binnensxdszijde putrand glad en vlak vol
afwerken
Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
NEN-EN 124

Afm.uitw.:
Hoogte:

Mangat:
Afdichtingsring:
Dekseluitvoering:

st

st

st

st

st

st

kg

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

25,00
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337078 300799 Naadfixatie putrand. st 1,00 |
..... Betreft: Het fixeren van de putrand d.m.v. bijna

..... volledige naadvulling met krimparme
..... snelhardende gietmortel

..... Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec st 1,00 L
..... 703

..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag

..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 1,00 L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt
..... Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer (Afhankelijk
..... van staat ondergrond)

337079 300799 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking. st 1,00 1
..... Betreft: Het opvullen van de naad tussen de
..... nieuwe geplaatste putafdekking en de
..... asfaltconstructie

..... VDB Direct© Inject systeem

..... De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
..... een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
..... 1000°C

..... Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 5,00 L
..... Vullen van eisen / verwerkingswijze:

..... - Naad injecteren middels een continue verwarmde
..... slangen lans (met on-demand pompsysteem)
..... - Het te injecteren met polymeer gemodificeerde
..... warme bitumen type VDB PLS / Esha Pertex
..... (of daarmee overeenstemmend)

3371 Vervangen putranden en deksels
337110 252799 Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie. st 2,00V
..... Situering: in overleg met directie

..... Betreft: vervangen putrand bestaande te handhaven
..... rioolstelsel

337111 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 1
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 4/De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s).
..... - Putrand volgens bestekspostnr. 795110
..... - Betonvoet volgens bestekspostnr. 792110
..... De volgende vrijgekomen materialen vervoeren
..... beton/metsel resten volgens bestekspostnr. 792110

337112 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 |
9. . . .. Gietijzeren rand met betonvoet
..... Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
..... Type: Aquagate putafdekking
..... P Solid 24
..... Afm.uitw.: 740 x 740 mm
..... Hoogte: 240 mm
..... Mangat: @ 520 mm
..... Afdichtingsring: Chloropreen
..... Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
..... Zonder ontluchtingsgaten
..... - Opschrift op deksel en rand in overleg met directie st 2,00/L
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met metselspecie m3 0,20 L
. . . .9. |Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124

3372 Op hoogte brengen putranden en deksels
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337210 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00V

..... Situering: T.p.v. aanpassingen in het straatpeil
..... Betreft: bestaande te handhaven putafdekkingen
..... gemengd stelsel

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 |
. . . .9. |Putrand op hoogte brengen met metselspecie m3 0,20 L
3376 Aanbrengen grote putranden en deksels

..... Bij grote putten = dan 2,50 meter diep
337610 1252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 42,00V
..... Situering: T.p.v. nieuw aangebrachte put
.9. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet st 42,00/ L
..... Kwaliteit: GJL 250, klasse: D400 (400 kN)
..... Type: Aquagate putafdekking

..... P 700/20 GMB HTR

..... Afm.uitw.: 900 x 900 mm

..... Hoogte: 200 mm

..... Mangat: @ 700 mm

..... Afdichtingsring: Chloropreen

..... Dekseluitvoering: Standaard, zonder vergrendeling
..... Zonder ontluchtingsgaten
..... - Opschrift op deksel: regenwater st 34,00/ L
..... Opschrift in putrand: RW
..... - Opschrift op deksel: vuilwater st 7,00 L
..... Opschrift in putrand: VW
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens st 6.300,00 L
..... metselwerk en stellen in metselspecie

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen

..... Kwaliteit B5 volgens NEN-EN 771-1

..... Vlakke metselklinkers waalformaat in halfsteensverband
..... Binnenzijde platvol voegen en vertinnen en buitenzijde

..... berapen
. . . .9. |Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
..... NEN-EN 124
|| Kabels en Leidingen
91 || Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden
..... de volgende kleuren zijn standaard:
..... KPN kleur: Blauw RAL 5015
..... KPN Glasvezel Kleur: Oranje RAL 2009
..... Enexis kleur: Rood RAL 7037
..... Ziggo kleur: Groen RAL 6027
..... Brabantwater kleur: Creme RAL 9001
..... Enexis OV kleur: Grijs RAL 7037
391150 262199 | Aanbrengen mantelbuis @ 110 mm t.b.v derden. m 100,00V
391151 240201 | Graven en aanvullen sleuf. m 100,00 |

..... T.b.v. aan te brengen kabelbuis volgens
..... bestekspostnr. 391152
2. .. .. In losse grond
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
391152 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 100,00
1. .. .. Ten behoeve van te leggen kabel(s) van diensten en
..... bedrijven
. .1. . . |PVC-buis m 100,00| L
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4, kleur variabel
..... conform kleurenoverzicht
..... Voorzien van nylon trekkoord m 100,00| L
. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... Deelbare mantelbuis
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 40,00 L
..... deksel/kap
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391160

391161

391162

391170

391171

391172

399

399010

262199

240201

262101

262199

240201

262101

261199

Aanbr. deelbare mantelbuis @ 160 mm t.b.v derden.

Graven en aanvullen sleuf.

T.b.v. aan te brengen kabelbuis volgens
bestekspostnr. 391162

In losse grond

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,30 m

Aanbrengen kabelbuis.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) van diensten en
bedrijven

PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4, kleur variabel
conform kleurenoverzicht

Voorzien van nylon trekkoord

Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

deelbare mantelbuis

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Aanbr. deelbare mantelbuis @ 200 mm t.b.v derden.

Graven en aanvullen sleuf.

T.b.v. aan te brengen kabelbuis volgens
bestekspostnr. 391172

In losse grond

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,30 m

Aanbrengen kabelbuis.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) van diensten en
bedrijven

PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4, kleur variabel
conform kleurenoverzicht

Voorzien van nylon trekkoord

Nominale middellijn kabelbuis: 200 mm

Deelbare mantelbuis

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap

Voorzieningen Kabels en Leidingen

Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.
Alle kabels en leiding opzoeken en zodanig
beschermen dat er geen breuk of storing kan
optreden

De gegevens van de proefsleuven zijn als bijlage zijn
toegevoegd.

st

st

st

st

EUR

200,00

50,00

\

\

200,00

200,00

200,00 L

200,00 L

80,00 L

50,00

50,00

50,00 L

50,00 L

20,00 L
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5 Groenvoorzieningen

50 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

501 Gedragscode Flora- en fauna

501110 640199 Opstellen ecologisch werkprotocol. EUR N
..... Betreft:

..... - Werkzaamheden t.b.v. het opstellen en

..... actualiseren van het ecologisch werkprotocol

..... Omgevingswet uitvoeringsfase

..... - Het ecologisch werkprotocol Omgevingswet

..... uitvoeringsfase dient opgesteld te worden op basis van
..... /in het kader van de Gedragscode soortbescherming
..... gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of

..... inrichting en Bestendig beheer of onderhoud

..... - Versie 4 december 2020

..... - Aanvullend op de gedragdscode dient omschreven te
..... worden hoe word omgegaan met exoten om

..... verspreiding te voorkomen

..... - Gedragscode is te vinden op:

..... www.stadswerk.nl Zoeken op "gedragscode"
..... Versie 14 december 2023

..... www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/overzicht-gedrag
..... scodes#uw-gedragscode-onder-de-wet-natuurbescher
..... ming%2C-wat-verandert-er-na-1-januari-2024%3F
..... Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 4 weken voor
..... uitvoering ter goedkeuring aan de directie te worden
..... verstrekt

501120 640199 Inventariseren fauna en flora, verkennend. EUR N
..... Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en
..... verblijfplaatsen van beschermde dieren en

..... groeiplaatsen van beschermde flora

501130 645099 Gegevens Nationale Database Flora en Fauna. EUR N
..... De aannemer dient de verspreidingsgegevens uit het
..... uitvoerportal op te vragen bij de directie

..... Gemeente Tilburg heeft een abonnement op de
..... Nationale Database Flora en Fauna (NDFF)
..... Volgens Deel 3 artikel 01.22.04 van dit bestek
..... Afwijkende/aanvullende gegevens dienden aan de
..... directie doorgegeven te worden

501140 645299 Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet. EUR N
..... Betreft: Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet
..... Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol
..... Omgevingswet uitvoeringsfase

51 Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.

5109 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen
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510910 515599 Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen. EUR N

..... Betreft: Aanleveren logboek

..... Dit van de uitgevoerde werkzaamheden nabij bestaande
..... bomen (binnen de kwetsbare zone)in het project
..... Daar waar (grond-) werkzaamheden zijn uitgevoerd bij
..... bestaande bomen moet door de betrokken European
..... Tree Technician een logboek gemaakt worden, dit
..... inclusief foto's van de werkzaamheden

..... In het logboek staat ten minste vermeld door wie,
..... wanneer, welke werkzaamheden, met welk materieel en
..... welke hulp- middelen zijn uitgevoerd en hoever de
..... werkzaamheden zijn gevorderd

..... Werkzaamheden die zijn afgerond worden door de
..... opdrachtnemer steeds direct aansluitend in het logboek
..... gereed gemeld

..... Daarnaast dient van alle bomen foto's gemaakt te

..... worden.
5121 | | Inzaaien, gras en kruidachtigen
512110 512101 | Zaaien. are 0,30V
..... Situering: Volgens uitvoeringstekening
..... Zaaibed: Teelgrond, geégaliseerd
..... Betreft: Gazon
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . |Zaadmengsel type: = Barenbrug Mowsaver kg 0,75 L
..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m?
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
s142 || Begroeiing
514210 514206 | Planten van sierplantsoen. st 4.175,00V

..... Situering: Volgens uitvoeringstekening
..... Grondsoort: Teelgrond
..... Plantmateriaal: Volgens bestekspostnr. 514310
3. . ... Sierplantsoen/heesters met kluit in container
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
. . .1. . |Afstand tussen de rijen: 0,50 m
..... Afstand in de rij: 0,50 m
. . . .2. |Plantverband: Driehoeksverband
514230 514206 Planten van sierplantsoen. st 6,00V
..... Situering: Volgens uitvoeringstekening
..... Grondsoort: Teelgrond
..... Plantmateriaal: Volgens bestekspostnr. 514320
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 6,00 |
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
. . . .2. |Plantverband: Solitair in plantvakken
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514231 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 1,00 |
..... Betreft: Gietrand voor bewatering van de wortelkluit
1. .. .. Gietrand van kunststof st 1,00 L
..... Materiaal: LDPE 3 mm (met UV stabilisator)

..... Kleur: Zwart

..... Bevestiging op de kniepaal volgens bestekpostnr.

..... 514232

.1. . . . |Lengte per voorziening: 2,50 m

. . .9. . |Gietrand ingraven in de grond: +/- 100 mm
..... Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 200 mm
..... Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren
..... aan boompalen

..... 9/Na het plaatsen van de gietrand:

..... - Per gietrand/solitaire heesters 100 liter watergeven 600,00 L

514232 515499 Aanbrengen kniepaal voor gietrand solitare heester.
..... Betreft: kniepaal t.b.v. gietrand

..... Verankering door middel van 1 boompaal per solitaire
..... heester

..... Boompaal: Lengte: 1,20 m st 18,00 L
..... Diameter: 90 - 100 mm

..... Niet verduurzaamd

..... Afstand tussen kluit en paal maximaal 150 mm
..... Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m

5143 Leveren begroeiing
514310 514203 | Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk
..... Plantlijst: Heesters / Bodembedekkers (pot)
..... - Soorten en afmetingen conform plantlijst st 4.175,00 L

..... Plantlijst in bijlage 18

..... Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld
..... in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen

..... van boomkwekerijproducten” uitgegeven door de
..... Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor
..... de datum van aanbesteding luidt

..... Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter
..... goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4
..... weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de
..... beplanting

.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking

514320 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk
..... Plantlijst: Solitaire heester (met kluit)

..... - Soorten en afmetingen conform plantlijst st 6,00 L
..... Plantlijst in bijlage 18

..... Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld
..... in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van

..... boomkwekerijproducten” uitgegeven door de Raad van
..... Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum
..... van aanbesteding luidt

..... Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter
..... goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4
..... weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de
..... beplanting

.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking

5145 Hagen
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514510 514208 Planten van haagplantsoen. st 300,00V

..... Situering: Volgens uitvoeringstekening
..... Grondsoort: Teelgrond

..... Plantmateriaal: Blokhaag 10 st/m? st 300,00
..... Volgens bestekspostnr. 514610

4. . . . |Blokhaag; plantverband driehoeksverband

. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond

. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
..... terrein

..... 9/- Na het planten de haagplanten terugsnoeien tot een
..... door de directie aangegeven hoogte

..... - Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een erkend recyclingsbedrijf volgens bestekspostnr.
..... 794110

514520 514208 Planten van haagplantsoen. st 680,00 V
..... Situering: Volgens uitvoeringstekening
..... Grondsoort: Teelgrond

..... Plantmateriaal: Rijhaag 2 x 4 st/m st 680,00
..... Volgens bestekspostnr. 514610

2. . . . |2-rijig, totaal 2 x 4 st/m

. .1. . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr(s).

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond

. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
..... terrein

..... 9/- Na het planten de haagplanten terugsnoeien tot een
..... door de directie aangegeven hoogte

..... - Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een erkend recyclingsbedrijf volgens bestekspostnr.
..... 794110

5146 Leveren hagen

514610 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk
..... Plantlijst: Haagplantsoen (wortelgoed)

..... - Soorten en afmetingen conform plantlijst - blokhaag st 300,00 L
..... - Soorten en afmetingen conform plantlijst - rijhaag st 680,00 L
..... Plantlijst in bijlage 18

..... Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als
..... gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen
..... van boomkwekerijproducten” uitgegeven door de
..... Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor
..... de datum van aanbesteding luidt

..... Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter
..... goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4
..... weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de
..... beplanting

.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking

5148 (Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras

514810 103199 Aanbrengen afrastering; palen en draad. m 600,00 V
..... Situering: In nieuwe plantvakken volgens tekening
..... B05-BPL.

..... Ter voorkoming van olifantenpaden en betreding in groen
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514811 (103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 240,00
..... Diameter 80 mm, lengte 1,20 m
..... Niet verduurzaamd

1. . . .. Paal van hout:.Europees naaldhout st 240,00/ L
.1. . . . |Schoorpaal van hout: Europees naaldhout st 120,00 L
..... Schoor om de 5 meter te plaatsen
. .3. . . |Paalafstand: 2,5 m h.o.h.

. . .1. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

514812 103103 Aanbrengen spandraad.

9. . . .. Draaddikte spandraad: 2,4 mm
..... Verzinkt
.9. . . . |Met draadspanners Nr 4 en krammen

600,00
600,00 L

33

514820 (103199 Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak. st 40,00V
..... Situering:Nieuwe plantvakken

..... Betreft: Aanbrengen houten palen in de hoeken
..... plantvakken, dit ter bescherming
..... beplanting, dit direct na het aanbrengen
..... van de teelgrond

..... Hoekpalen: Robinia @ 0,14 - 0,16 m st 40,00 L
..... Lengte: 1,20 m

..... Hoogte: Paalkop boven maaiveld 0,60 m

..... Locatie: Max. 0,08 vanuit de hoek vanuit binnenkant
..... band

5150 Onderhoud bomen - beplantingen

515010 514499 Verwijderen boomwortels. m2 10,00V
..... Situering: t.p.v. (grond)werkzaamheden bij te handhaven
..... bomen

..... Logboek volgens bestekpostnr. 510910

..... Verwijderen boomwortels onder toezicht van een
..... European Tree-Technician

..... Bij alle werkzaamheden aan bij wortels/bomen etc.
..... dienen de uren van de European Tree-Technician in
..... de prijs van deze bestekpost opgenomen te zijn
..... - Verwijderen boomwortels te beginnen 1,50 m uit
..... de stamvoet

..... - Grote wortels > 50 mm omvang i.0.m. de directie
..... - Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
..... naar een erkend recyclingsbedrijf volgens

..... bestekspostnr. 794110

5151 Beplantingswerk - bomen

515110 515204 Planten bomen. st 39,00V
..... Situering: Volgens uitvoeringstekening
..... Betreft: Bomen in plantvak
..... Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210
..... Periode van planten : In overleg met de directie

2. . . .. Bomen met kluit st 39,00
.1. . . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 220120 -
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 791110
. . . .9. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 515140
..... Boompalen aanbrengen volgens bestekspostnr. 515150
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515120 515204 Planten bomen. st 1,00V
..... Situering: Volgens uitvoeringstekening
..... Betreft: Bomen in plantvak - meerstammig

..... Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210
..... Periode van planten : In overleg met de directie
2. .. .. Bomen met kluit st 1,00 1
.1. . . . |Invoorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 220120 -
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .1. . |Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 791110
. . . .9. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 515140
..... Boompalen aanbrengen volgens bestekspostnr. 515160
515140 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 40,00V
..... Betreft: Gietrand voor bewatering van de wortelkluit
..... ten behoeve van bomen volgens bestekspostnr. 515110
..... en 515120
1. .. .. Gietrand van kunststof: st 40,00 L
..... Materiaal: LDPE 3 mm (met UV stabilisator)
..... Kleur: Zwart
.1. . . . |Lengte per voorziening: 2,50 m
. . .9. . |Gietrand ingraven in de grond: +/- 100 mm
..... Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 200 mm
..... Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren
..... aan boompalen
..... 9/Na het plaatsen van de gietrand:
..... - Per gietrand/boom 100 liter watergeven I 4.000,00 L

515150 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 40,00V
..... Palen aanbrengen aan weerszijde van de boom
..... loodrecht op de windrichting

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 80,00/ L
..... Lengte: 2,50 m
..... Diameter: 90 - 100 mm
..... Niet verduurzaamd
..... Afstand tussen paal en boom (zonder Kluit)
..... Maximaal 150 mm
. .1. . . |Boomband: Nylon breed 50 mm st 80,00/ L
..... Aanbrengen in een 8-vorm 50 mm onder kop boompaal
..... en vastzetten met boombandnagels

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m
515160 515402 | Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 1,00V
..... Palen aanbrengen in driehoek rond de boom
3. .. .. Verankering door middel van 3 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 3,00 L

..... Lengte: 2,50 m

..... Diameter: 90 - 100 mm

..... Niet verduurzaamd

..... Afstand tussen paal en boom (meerstammig)
..... Maximaal 150 mm

. .1. . . |Boomband: Nylon breed 50 mm st 3,00 L
..... Aanbrengen in een 8-vorm 50 mm onder kop boompaal
..... en vastzetten met boombandnagels

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,75 m

5152 Leveren bomen
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515210 515203 Leveren bomen. EUR N
1. .. .. Bomen voor stedelijke toepassing

.9. . . . |Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk

..... Plantlijst: BOMEN (met draadkluit)

..... - Soorten en afmetingen conform plantlijst st 40,00 L

..... Plantlijst in bijlage 18

..... Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als

..... gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen

..... van boomkwekerijproducten” uitgegeven door de

..... Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor

..... de datum van aanbesteding luidt

..... Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter

..... goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4

..... weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de

..... beplanting

. .1. . . |Leveren op plaats van verwerking
516 Geveltuintje
516050 101699 Beschermen bestaande Geveltuintjes. EUR N

Betreft het treffen van beschermende maatregelen
ter plaatse van bestaande geveltuintjes

Instand houden gedurende de tijdsduur van de
werkzaamheden nabij de geveltuin(jes)
afschermen middels afrastering

Hoogte tenminste 1 m

Afmetingen geveltuin, op maaiveld

inclusief beschermen uitgroeiende delen aan gevel
De afscherming op een wijze plaatsen waarbij de
toegankelijkheid van de woning en poorten niet
belemmerd wordt

Met materiaal van de aannemer
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6 Tijdelijke verkeersmaatregelen

626 Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf

626010 620499 Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf. EUR N

..... Situering: t.p.v. rioleringswerkzaamjeden volgens
..... tekeningnummer B03-RIO

..... T.b.v. de afscherming van het werkterrein / afzetten
..... rioolsleuf

..... Betreft: Gedurende de gehele uitvoering van de
..... rioolsleuf / werkzaamheden

..... Af te stemmen op de faseringen van het werk
..... Onderling verankeren en toegangselementen

..... afsluitbaar maken

..... Inclusief het monteren van bord met tekst:

..... - "Verboden voor onbevoegden - Melden bij uitvoerder"
..... naast toegangselement

..... Indien er geen werkzaamheden zijn, het geheel
..... afgesloten achterlaten

..... Bouwhek met voet

..... Incl. bevestigingsmaterialen t.b.v. montage

..... Hoogte: 2,00 m

..... Met materialen van de aannemer

626011 620499 Verplaatsen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.
..... Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 626010

626012 1620499 Verwijderen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.
..... Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 626010

626020 620499 In stand houden tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf. week 104,00V
..... Bouwhekken, aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 626010

..... Af te stemmen op de faseringen van het werk
627 Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten
627010 621399 Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers. EUR N
..... Af te stemmen op de faseringen van het werk
..... Situering: T.b.v. tijdelijke bereikbaarheid woningen
..... Om voordeuren van alle aanliggende percelen
..... bereikbaar te houden voor de bewoners gedurende
..... periode van het ontbreken van de verharding
..... Duur afhankelijk van de planning van de aannemer
..... Met materialen van de aannemer

..... Dagelijks dient dit gecontroleerd te worden

627020 621399 Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers. week 104,00V
..... Af te stemmen op de faseringen van het werk
..... Met materialen van de aannemer

..... Loopschotten moeten:

..... - Aansluiten op hoogte verschillen;

..... - Recht / goed gelegd worden;

..... - Schoonmaken / vegen;

627030 621399 Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers. EUR N
..... Af te stemmen op de faseringen van het werk
..... Met materialen van de aannemer
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7 Inrichting - bebakening - meubilair - afvoer

70 Inrichting - bebakening

705 Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating

..... Betonstenen en tegels dienen te zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton conform Deel 3 artikel 83.16.05 en
..... 83.16.06

705020 831199 Aanbrengen rolstoeltegel symbool. st 10,00V
..... Situering: T.p.v. invalidenparkeerplaats conform tekening
..... BO1-SIT

..... Op straatlaag

..... In parkeervak van betonstraatstenen

..... 1 tegel met het symbool "Rolstoel" st 10,00 L
..... 400 x 400 x 80 mm

..... Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140
..... Ingelijst met witte betonstraatstenen: st 100,00 L
..... Standaard keiformaat

..... Met splintervrije kop, dikte 80 mm

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

705030 831199 Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 -1 -1. m 350,00V
..... Situering: T.p.v. parkeerhaven (haaksparkeren) volgens
..... Normboek

..... In bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 830040 - 831620 - 831630
..... Elleboogverband

..... Onderbroken streep 1 - 1; breedte 0,10 m st 833,00/ L
..... Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... Kleur wit met splintervrije kop

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
705040 831199 Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 -3 - 1. m 1.200,00V
..... Situering: T.p.v. parkeerhaven (langsparkeren) volgens
..... Normboek

..... In bestrating aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 830040 - 831620 - 831630

..... In halfsteensverband

..... Onderbroken streep 1 - 3; breedte 0,10 m

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 1.440,00 L
..... 80 mm

..... Kleur wit met splintervrije kop

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

706 Aanbrengen verkeersborden en palen

..... Bij het aanbrengen van de verkeersbordpaal, dienen
..... ook 2 sparingstegels in het trottoir bestaande uit tegels,
..... aangebracht te worden

..... Paal dient met een mal gepositioneerd te worden
..... Knipwerk van tegels, moet tot een minimum beperkt
..... worden

7061 Verkeersbordpalen maaiveld

706150 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
1. .. .. In het maaiveld
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00 L
..... Materiaal: aluminium
. .9. . . |Totale lengte 3,60 m
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen




RAWO0123 Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders Bladnr. 73 van 162
RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
706160 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
1. .. .. In het maaiveld
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 2,00
..... Materiaal: aluminium
. .9. . . |Totale lengte 3,90 m
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
7062 Verkeersbordpalen bestrating
706230 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 5,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
4. . . .. In een bestrating
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 5,00
..... Materiaal: aluminium
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
706240 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 26,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
4. . . .. In een bestrating
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 26,00
..... Materiaal: aluminium
. .9. . . |Totale lengte 3,30 m
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
706250 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 9,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
4. . . .. In een bestrating
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 9,00
..... Materiaal: aluminium
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
706260 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 16,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
4. . . .. In een bestrating
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 16,00
..... Materiaal: aluminium
. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
706270 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 7,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
4. . . .. In een bestrating
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 7,00
..... Materiaal: aluminium
. .5. . . |Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
706280 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00V
..... Situering: Zie tekening B04-BOR
4. . . .. In een bestrating
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 3,00
..... Materiaal: aluminium
. .8. . . |Lengte 4,7 m
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
7063 Aanbrengen verkeersborden
706300 321399 Aanbrengen Neopreenband bij Lichtmast. m 50,00V
..... Situering:Bij verkeers of straatnaamborden aan een
..... lichtmast
..... Bandage neopreenrubber type HPC, dikte 2 mm m 50,00
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706310 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Rond 600 mm

..... Bord C02: 7 st st 7,00 L
. . . .9. [Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
706330 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 12,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmastl

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Vierkant 600 mm

..... Bord C03: 9st st 9,00 L
..... Bord AO4: 3 st st 3,00 L
. . . .9. |Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
706370 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Rechthoek 600x400 mm

..... Bord LO8 : 1 st st 1,00 L
..... Bord EO6: 7 st st 7,00 L
..... Bord EO7: 1 st st 1,00 L
..... Bord E08: 2 st st 2,00/ L

. . . .9. [Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
706380 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Rechthoek 600x400 mm
..... Bord L209: 2 st st 2,00 L
. . . .9. |Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

7064 Aanbrengen verkeersborden

706430 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 15,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Onderbord 600x200 mm

..... Bord OB203P: 6 st st 6,00 L
..... Bord OB504: 5 st st 5,00 L
..... Bord OB309: 3 st st 3,00/L
..... Bord OB20 (elec.auto) 1 st st 1,00 L

. . . .9. [Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
706440 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 16,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Onderbord 600x230 mm
..... Bord OB54: 16 st st 16,00 L
. . . .9. |Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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706450 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 33,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Onderbord 530x670 mm

..... Bord BW111zbh: 7 st st 7,00 L
..... Bord BW112: 20 st st 20,00 L
..... Bord A0130zb: 2 st st 2,00 L
..... Bord A0230ze: 2 st st 2,00 L
..... Bord EO1zbh: 1 st st 1,00 L
..... Bord EO1ze: 1 st st 1,00 L

. . . .9. [Klasse lll folie
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

7065 Aanbrengen verkeersborden

706520 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type |

..... Bord 'Route verkeersexamen': 1 st st 1,00 L
. . . .9. |Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
706530 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Aluminium kokerprofiel st 1,00 L
..... straatnaambord met de tekst volgens tekening
..... Enkelzijdig + eenregelig

. . . .9. |Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
706550 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Aluminium kokerprofiel st 2,00 L
..... straatnaambord met de tekst volgens tekening
..... Enkelzijdig + 2-regelig

. . . .9. [Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
706570 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Zie tekening B04-BOR

..... De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast

. . .2. . |Afmetingen volgens type | Aluminium kokerprofiel st 2,00 L
..... straatnaambord met de tekst volgens tekening
..... Dubbelzijdig + 1-regelig

. . . .9. |Klasse lll folie

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
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Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: Zie tekening B04-BOR

De borden bevestigen aan: Verkeersbordpalen volgens
bestekspostnr(s). 7061 - 7062 en/of lichtmast
Afmetingen volgens type | Aluminium kokerprofiel
straatnaambord met de tekst volgens tekening
Dubbelzijdig + 2-regelig

Klasse lll folie

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen

Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.
Situering: t.p.v. verkeersbordpalen volgens tekening
B04-BOR

2 stuks per paal

Rondom verkeersbordpaal @ 76 mm geplaatst volgens
hoofdstuk 7062.

Op straatlaag

Betontegel 100 x 200 x 80 mm, kleur Standaard
Donkergrijs

Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140

Volgens Deel 3 artikel 83.16.06 van dit bestek
Sparingstegel is niet standaard te krijgen

Gebruik te maken van een %z tegel, waarin de 2 sparing
wordt geboord

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Meubilair
Aanbrengen fietsvoorzieningen

Aanbrengen fietsparkeervoorziening.
Situering: conform tekening BO1-SIT
In een bestrating
U-Fietsenbeugel:
Afwerking:
Afmetingen beugel:
Bovenkant beugel:
Beugel verankerd:

Type Nietje 5/4" RVS
Geparelstraald

950 x 500 x 950 mm

0,85 m boven verharding

Op betonpoer 550/590x250 mm
Dikte 250 mm

Bevestiging: 4 haakankers 250 x 10 mm

Met prefab fundatie 2x prefab betonpoer

Bestrating rondom herstellen

Aanbrengen palen

Aanbrengen paal.
Situering: exacte locatie nader te bepalen in overleg met
directie

In een bestrating
Houten FSC paal
Bovenkant paal:
Soort paal:
Vorm:

0,80 m boven verharding
Houten FSC-afzetpaal
Vierkant 145 x 145 x 1400 mm
Diamantkop

2 reflecterende banden rood/wit
FSC-Hardhout
Duurzaamheidsklasse 1

Op 0,10 m van de onderzijde van de paal voorzien
van een gat met een middellijn van 15 mm met daarin
betonijzer met een lengte van 0,5 m en een middellijn
van 12 mm

Bestrating rondom herstellen

Materiaal:

st

st

st

st

st

st

st

st

15,00

132,00

45,00

10,00

\

\

\

\

15,00 L

132,00 L

45,00 L

10,00 L
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725
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Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m.
Situering: voetpad Houtstraat-Groeseindsestraat
Bovenkant paal 0,80 m boven verharding

Materiaal: FSC Hardhout, duurzaamheidsklasse 1
Vierkante paal, afmetingen 145 x 145 x 1400 mm
Diamantkop en 2 reflecterende banden rood/wit

Op 0,10 m van de onderzijde van de paal voorzien
van een gat met een middellijn van 15 mm met daarin
betonijzer met een lengte van 0,5 m en een middellijn
van 12 mm

Tussen de palen een stang (1" gaspijp) aanbrengen
-9x1,5m

Hoogte stang boven bestrating ca. 0,50 m

Gat in palen passend maken, gat niet doorlopend
uitvoeren

Aanbrengen palen met stang breedte 4,50 m.
Situering: voetpad Superior de Beerstraat

- Hek per stuk bestaande uit 4 palen en 3 x 1,5 m stang
Bovenkant paal 0,80 m boven verharding

Materiaal: FSC Hardhout, duurzaamheidsklasse 1
Vierkante paal, afmetingen 145 x 145 x 1400 mm
Diamantkop en 2 reflecterende banden rood/wit

Op 0,10 m van de onderzijde van de paal voorzien
van een gat met een middellijn van 15 mm met daarin
betonijzer met een lengte van 0,5 m en een middellijn
van 12 mm

Tussen de palen een stang (1" gaspijp) aanbrengen
Hoogte stang boven bestrating ca. 0,50 m

Gat in palen passend maken, gat niet doorlopend
uitvoeren

Aanbrengen afvalbak

Aanbrengen afvalbak.

Situering: definitieve locatie in overleg met directie

Afvalbak wordt ter beschikking gesteld middels

raamcontractant gemeente Tilburg

In een bestrating

Afvalbak, inhoud 55 liters

Type: Collect 75 | 2-Gats met binnenbak 50 liter

Artikelcode: p1955

Materiaal:  Metaal

Kleur: Dennengroen RAL 6009

Staander: RVS op betonvoet, deze voet onder de
bestrating aan te brengen

Met prefab fundatie

Bestrating rondom herstellen

Aanbrengen bank - tafel
Hergebruiken straatmeubilair

Opbreken en herplaatsen zitbank, Tilburgs bankje.
Situering: Paus Adriaanstraat

Type: Tilburgs bankje

Materiaal:  Beton met mozaiektegels
Fundering: Beton prefab

Bank vrijgraven, opnemen, transporteren en
herplaatsen

Bank tijdens werkzaamheden beschermen tegen
beschadigingen.

Bank vooraf inspecteren en bestaande situatie
vastleggen middels foto-opname.

Inclusief tussentijds opslaan in depot aannemer
Inclusief grondwerk

Terrein rondom herstellen

st

st

st

st

st

st

st

st

1,00

3,00

2,00

1,00

2,00

1,50

12,00

13,50

2,00

1,00
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791

791110

791120

791130

791250

791910

792

792110

792140

792310

220201

220201

220201

220201

220201

111199

111199

111199

Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond

Grond vervoeren.

Grondsoort: - Leem/Gemengde grond

Klasse: - Landbouw/Natuur

Grond vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen
grond bij bestekspostnr(s). 220140 - 220150 - 220160 -
220220 - 220230

Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Grond vervoeren.

Grondsoort: - Leem/Gemengde grond

Klasse: - Wonen

Grond vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen
grond bij bestekspostnr(s). 220140 - 220150 - 220160 -
220220 - 220230

Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Grond vervoeren.

Grondsoort: - Leem/Gemengde grond

Klasse: - Industrie

Grond vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen
grond bij bestekspostnr(s). 220140 - 220150 - 220160 -
- 220220 - 220230

Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Grond vervoeren.

Volgens bijlage 04 bodemonderzoek

Grondsoort:

Vervuilde grond

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 170310 - 170320 -
170330 - 170340 - 170350

Vervoeren naar:

Grondreiniger, inrichting volgens Deel 3
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in
middel van vervoer op een geijkte weegbrug

Grond vervoeren.

Grondsoort: - Sterk verontreinigde grond

Klasse: - Niet geclassificeerd slib

Grond vrijgekomen bij (gedeelte van de) vrijgekomen
grond bij bestekspostnr(s).151012 - 151110- 151140 -
151150- 151160 - 151212 - 317310 - 324110 - 324120 -
324160 - 324170 - 324180 - 324190

Vervoeren naar: Inrichting volgens Deel 3
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond

Vervoeren steenachtig materiaal.
Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km
Vervoeren stenen binnen een straal van 12 km
Gebakken straatbakstenen - Natuursteen

152150 - 152430

Vervoeren naar een depot volgens artikel 01.17.11

Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)
Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m3

m3

m3

m3

m3

ton

ton

ton

3.600,00

1.500,00

2.189,00

96,00

15,00

2.600,00

10,00

63,00

\
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\Y

\

\

\Y

\

\
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792810 111199 Vervoeren restmateriaal van PVC. ton 4,00V

..... Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
792820 [111199 | Vervoeren restmateriaal van staal. ton 2,00V
..... Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
794 | | Afvoeren groenafval
794110 510199 | Vervoeren groenafval. ton 50,00V
..... Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
795 Afvoeren diverse materialen
795110 510199 | Vervoeren diverse afval. ton 2,00V
..... Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
795710 321399 | Vervoeren verkeersbordpalen. st 70,00V
..... Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
795720 321399 | Vervoeren verkeersborden. st 98,00V
..... Inclusief bijpbehorende bevestigingsmiddelen
..... Vervoeren naar inrichting volgens Deel 3
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8 Funderingslagen - Verhardingen

80 Funderingslagen

8001 Voorbereidende werkzaamheden

800110 1800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 14.825,00 V

..... verhardingslaag.
..... Situering: Onder aan te brengen verhardingslaag
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

2. .. .. Afwerken indien mogelijk bij toepassing van
..... verhardingslaag op zandbed: 0,20 m buiten de
..... kantopsluiting, bij overige toepassing afwerken indien
..... mogelijk tot 0,20 m buiten de funderingslaag
.3. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

8002 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel
800220 800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 310,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: parkeervakken in TTE-roosters conform
..... tekening BO1-SIT
..... Betreft: funderingslaag parkeervakken open bestrating
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 120,00| L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 800110
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten
800230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 6.250,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: rijpanen conform tekening BO1-SIT
..... Betreft: funderingslaag rijpaan volgens profielen
..... tekeningen B06-DWP, blad 2
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 3.000,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 800110
..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch
..... naverdichten

8003 Hergebruik wegfundering van steenmengsel

800320 800299 Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,30 m. m2 140,00V
..... Situering: Hoefstraat

..... Betreft: tijdelijk uithemen funderingslaag t.b.v.
..... rioleringswerkzaamheden volgens tekening BO3-RIO
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800321 800499 Verwijderen funderingslaag. m2 140,00 |

..... Situering: Hoefstraat
..... Gerekend is met 5% verlies
..... Breedte van 3,00 m en meer
..... Ongebonden funderingsmateriaal
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 800322
..... Overige materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 792110
800322 1800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 140,00
..... steenmengsel.
..... Situering: Hoefstraat
..... Tekortkomende menggranulaat 5% bijleveren volgens
..... bestekspostnr. 800330
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,3 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 81,00
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 800110
800330 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 4,00V
..... wegfundering van steenmengsel.
..... Betreft: bijleveren tekortkomende funderingsmateriaal
..... t.b.v. bestekspostnr. 800322

7. .. .. Menggranulaat ton 4,00L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Plaats van levering: op plaats van verwerking
LT R A Bitumineuze verhardingen
8107 Bitumineuze afdichtingsstrip
810710 810103 | Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 12,00V

..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering: Bij aansluiting deklaag van nieuwe op
..... bestaande asfaltverharding

1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: 10 x 30 mm m 12,00/ L
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,03 m
g121 || Aanbrengen kleeflaag
812110 812101 | Aanbrengen kleeflaag. m2 298,00V
..... Situering: Tussen 2 asfaltlagen
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: Kationisch, type O ton 0,09 L

..... Hechtvermogen volgens NEN-EN 13614:
..... - Groter dan of gelijk aan 90

..... - Klasse 3
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
8123 | | Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijbaan
812320 812131 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 28,00V

..... Situering: 1e onderlaag rijpaan
..... Totaal 140 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 28,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag van menggranulaat volgens
..... bestekspostnr. 800320
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812340 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 26,00V

..... Situering: 2e onderlaag rijbaan
..... Totaal 146 m2

2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 26,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 8/Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 812320

8128 Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan

812840 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 11,40V
..... Situering: Deklaag rijpaan
..... Steenslag: 3
..... Totaal 152 m2

3. . ... Asfalt: SMA-NL 8B ton 11,40/ L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 812320

8190 Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen

819010 810199 Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek. st 1,00V
..... - T.g.v. de in te dienen bedrijfscontrole volgens
..... artikel 81.24.01 van de Standaard en de aanvulling
..... volgens Deel 3 artikel 81.24.01 van dit bestek
..... - Aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... het aantal locaties

..... - Per locatie dienen 2 kernen (A en B kern) geboord te
..... worden

..... - Het betreft het maken van 2 boringen:

..... - 1 locatie van 3 lagen asfalt - rijpaan st 2,00 1
..... Dit inclusief het vullen van de boorgaten.
83 Elementen verhardingen

..... Daar waar er staat " Langs de kantopsluiting #
..... streklagen aanbrengen" staat, moet rekening gehouden
..... worden met o.a. Norm-271201, dat dit een

..... watervoerende laag is

830 Betonstraatstenen

..... Betonstraatstenen dienen te zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton volgens Deel 3 artikel 83.16.05 van dit

..... bestek
8300 | | Aanbrengen betonstraatstenen k.f.
830000 B31112 | Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.120,00 V

..... Situering: bovenzijde plateaus in rijpaan conform
..... tekening BO1-SIT

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 1.871,00 L
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . .9. |Cementloze betonstraatstenen: standaard keiformaat st 48.530,00 L
..... Dikte: 80 mm
..... Kleur: Baleno bruin 350 met splintervrije kop
..... Beton: Moet 100% cementloos zijn
..... Volgens Deel 3 artikel 83.16.05, lid 10 van
..... dit bestek
..... Bodemkwaliteit: Conform BRL 5077
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 11,20 L
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830010

830030

830040

830050

8302

830240

8304

831112

831112

831112

831112

831302

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: rijpaan conform tekening BO1-SIT

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno bruin 350 met splintervrije kop

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: Kiss&Ride strook Paus Adriaanstraat conform
tekening BO1-SIT

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Grijs met splintervrije kop

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: T.p.v. parkeerhaven volgens Normboek
Totale breedte 2,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 en 2 streklagen aanbrengen
Zie Normboek

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Baleno Zwart 150 met splintervrije kop

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: Nieuwe particuliere inrit conform tekening
BO1-SIT

Detail: Volgens Normboek 830040

Aantal inritten: 21 stuks

Totale lengte inritten: 350 m

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

inritconstructie bestaande uit

6 strek BSS KF

1 strek BSS WF conform post 830240
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: Grijs met splintervrije kop

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen w.f.

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Volgens Normboek

Bestaand uit 1 streklaag

Op straatlaag

Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm
Vellingkant en uiterlijk deklaag moeten hetzelfde zijn als
de tegel 200 x 200 x 80 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen % sinusdrempel.
Voor nieuwe drempels tijdelijke bebording volgens post
aan te brengen

m2

st

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

st

m3

st

3.230,00

52,00

1.410,00

126,00

200,00

\

\

\

\Y

\

5.395,00

139.956,00

32,30

2.340,00

0,52

63.450,00

14,10

5.670,00

1,26

1.000,00

83 van 162
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830410 831199 Aanbrengen Y2 sinusdrempel 30 km 80 mm op zand. m 160,00V
..... Situering: conform tekening BO1-SIT
..... Y sinusdrempel 30 km 80 mm : 1,00 m
..... Volgens Normboek

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 220720
..... Op straatlaag

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... Met splintervrije kop

..... Kleur grijs st 3.402,00 L
..... Kleurvaste zwarte gesloten deklaag, bestaande uit 75% st 1.966,00 L
..... natuursteen, niet uitgewassen
..... Kleur wit st 1.966,00
..... 2 steen kleur grijs (kant rijbaan) st 152,00
..... 2 steen kleur wit (kant rijbaan) st 76,00
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 152,00

| e

8305 Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.

830510 831199 Aanbrengen sinusdrempel 30 km 80 mm op zand. m 8,65V
..... Situering: Houtstraat en Deken Botsstraat conform
..... tekening BO1-SIT

..... Sinusdrempel 30 km 80 mm : 3,50 m

..... Volgens Normboek

..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 220720
..... Op straatlaag

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... Met splintervrije kop

..... Kleur grijs st 626,00
..... Kleurvaste zwarte gesloten deklaag, bestaande uit 75% st 362,00
..... natuursteen, niet uitgewassen
..... Kleur wit st 362,00
..... 2 steen kleur grijs (kant rijpaan) st 28,00
..... 2 steen kleur wit (kant rijpaan) st 14,00
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,35

rr

rrrr

8306 Herstraten betonstraatstenen k.f.

830610 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 140,00V
..... Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
..... Gerekend is met 5% breuk
..... Tekortkomende heiderode betonstraatstenen ca. 7 m?
..... aanvullen volgens bestekspostnr(s). 152010

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,40 L

830620 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 10,00V
..... Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
..... Gerekend is met 5% breuk
..... Tekortkomende grijze betonstraatstenen ca. 0,5 m?
..... aanvullen volgens bestekspostnr(s). 152010

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
. . .2. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10 L
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830630

8314

831420

831430

8315

831402

831111

111199

Herstraten betonstraatstenen.

Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
Gerekend is met 5% breuk

Tekortkomende zwarte betonstraatstenen ca. 1 m?
aanvullen volgens bestekspostnr(s). 152010
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen Straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: Rijbaan

Betreft: Gebruikte gebakken stenen
dikformaat

De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
aangebracht worden

(Sortering ook op beschadigingen)

De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
bestekspost te zijn opgenomen

Straatbaksteen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien
van vellingkant

Gebruikte stenen

Kleur: rood/bruin

Er mogen geen grote schades aan de steen zitten
Beschadigde stenen dienen te worden verwijderd
Stenen worden ter beschikking gesteld in de
Stenenbank van de gemeente Tilburg. Vervoeren
volgens bestekspostnr. 831430.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband zonder driehoekstenen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met

Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:

1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm

- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
met een lichte trilplaat

Split 2/6 mm

2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
extra stabiliteit

Na het aftrillen het straatwerk weer met
brekerzand afstrooien

Brekerzand

Trilplaat met rubber- of teflonzool

Verv. stenen vanuit Stenenbank: max. afstand 12 km
Vervoeren stenen binnen een straal van 12 km
Gebakken straatbakstenen t.b.v. bestekspostnr. 831420
Vervoeren uit een depot volgens artikel 01.17.11 van
deel 3

Hergebruiken Straatbakstenen

m2

m3

m2

st

m3

m3

ton

20,00V

40,00V

10,00V

0,20 L

2.800,00 T

0,40 L

0,40 L
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831510

831520

8316

831610

831401

831401

831799

. |bestekspost te zijn opgenomen.

Herstraten straatbakstenen.

Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
Gerekend is met ca. 10% breuk

Tekortkomende straatbakstenen ca. 2 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 831810

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder driehoekstenen
Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
Straatbaksteen: standaard keiformaat

Voegen dienen in 2 werkgangen gevuld te worden:
1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm

- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
met een lichte trilplaat

Split 2/6 mm

2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
extra stabiliteit

Na het aftrillen het straatwerk weer met
brekerzand afgestrooien

Brekerzand

Trilplaat met rubber- of teflonzool

Herstraten straatbakstenen.

Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande
situatie

Gerekend is met ca. 15% breuk

Tekortkomende straatbakstenen ca. 1,5 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 831820

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder driehoekstenen
Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
Straatbaksteen: standaard dikformaat

Voegen dienen in 2 werkgangen gevuld te worden:
1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm

- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
met een lichte trilplaat

Split 2/6 mm

2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
extra stabiliteit

Na het aftrillen het straatwerk weer met
brekerzand afgestrooien

Brekerzand

Trilplaat met rubber- of teflonzool

Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen

Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - rijpbaan
Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
Zoestraat - Sint Paulusstraat en Jacob van
Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening BO1-SIT
Betreft: rijbaan

Zie ook bijlage: Stenenbalans

Gerekend is met ca. 10% breuk

De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
aangebracht worden

(Sortering ook op beschadigingen)

De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze

m2

m3

m3

m2

m3

m3

m2

20,00

10,00

1.220,00

\

\

\Y

0,20 L

0,20 L

0,10 L

0,10L
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831611 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1.220,00 |
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 831612 herbruikbare straatbakstenen ca. 1098 m?
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110 ca. 122 m2 breuk
831612 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.220,00 |
..... Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
..... 831611
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekpostnr. 831613
831613 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.220,00 |
..... Tekortkomende straatbakstenen aanvullen
..... - volgens bestekspostnr(s). 152110 ca. 95 m2
..... - volgens bestekspostnr. 831810 ca. 27 m2
9. . . .. Straatbaksteen standaard keiformaat
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |Inkeperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .2. |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
..... 9/Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
..... 1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
..... de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm
..... - Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
..... met een lichte trilplaat
..... Split 2/6 mm m3 12,20/L
..... 2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
..... Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
..... extra stabiliteit
..... Na het aftrillen het straatwerk weer met
..... brekerzand afstrooien
..... Brekerzand m3 12,20 L
..... Trilplaat met rubber- of teflonzool
831620 831799 Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - parkeren m2 275,00V
..... Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
..... Zoestraat - Sint Paulusstrat en Jacob van
..... Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening BO1-SIT
..... Betreft: parkeerstroken
..... Zie ook bijlage: Stenenbalans
..... Gerekend is met ca. 10% breuk
..... De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
..... aangebracht worden
..... (Sortering ook op beschadigingen)
..... De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
..... gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
..... bestekspost te zijn opgenomen
831621 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 275,00 |
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... 831622 herbruikbare straatbakstenen ca. 247 m?
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110 ca. 28 m2 breuk
831622 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 275,00 |
..... Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
..... 831621
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekpostnr. 831623
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831623

831630

831631

831632

831111

831799

831701

831503

Aanbrengen straatbakstenen.

Tekortkomende straatbakstenen aanvullen

- volgens bestekspostnr. 831810 ca. 28 m2
Straatbaksteen standaard keiformaat

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen

..... 9/Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:

1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm

- Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
met een lichte trilplaat

Split 2/6 mm

2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
extra stabiliteit

Na het aftrillen het straatwerk weer met
brekerzand afstrooien

Brekerzand

Trilplaat met rubber- of teflonzool

Opbreken en aanbrengen straatbakstenen - overige
straten parkeren

Situering: conform tekening BO1-SIT

Betreft: hergebruik vrijkomende straatbakstenen uit
rijpaan en parkeerstroken, hergebruik in parkeerstroken
(uitgezonderd 4 straten zoals omschreven in
besteksposten 831610 en 831620)

Zie ook bijlage: Stenenbalans

Gerekend is met ca. 25% breuk

De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
aangebracht worden

(Sortering ook op beschadigingen)

De kosten voor het sorteren van de aan te brengen
gebruikte gebakken stenen worden geacht in deze
bestekspost te zijn opgenomen

Opbreken straatbaksteen.

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
831633 herbruikbare straatbakstenen ca. 787 m?
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110 263 m2 (breuk)

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
831631

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekpostnr. 831633

m2

m3

m3

m2

m2

m2

1.050,00

\

275,00

1.050,00

1.050,00

2,75 L

2,75L
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831633 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.050,00 |

..... Tekortkomende straatbakstenen ca. 263 m? aanvullen
..... volgens bestekspostnr(s). 152120

9. . . .. Straatbaksteen standaard keiformaat
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . |In halfsteensverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .2. |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
..... 9/Voeg dient in 2 werkgangen gevuld te worden:
..... 1 Direct na het aanbrengen van de stenen dienen
..... de voegen te worden gevuld met split 2/6 mm
..... - Vervolgens dienen de keien te worden afgetrild
..... met een lichte trilplaat
..... Split 2/6 mm m3 10,50 L
..... 2 Voegen vol/afstrooien en invegen met brekerzand
..... Pakket natrillen met zwaardere trilplaat voor
..... extra stabiliteit
..... Na het aftrillen het straatwerk weer met
..... brekerzand afstrooien
..... Brekerzand m3 10,50 L
..... Trilplaat met rubber- of teflonzool

8318 Leveren Straatbakstenen

831810 831602 Leveren straatbakstenen. st 4.050,00 V
..... T.b.v. tekortkomende straatbakstenen volgens:
..... - bestekspostnr. 831610 (27 m2) 1350 st
..... - bestekspostnr. 831620 (28 m2) 1400 st
..... - bestekspostnr. 831510 (2 m2) 100 st
..... - bestekspostnr. 333010 (24 m2) 1200 st

..... Betreft: Gebakken stenen, keiformaat
..... Kwaliteit: A4-12
..... Kleur: Conform bestaande situatie

..... Er dienen monsterstenen aangeleverd
..... te worden, dit ter goedkeuring van de
..... directie

. . .1. . |Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtviak st 4.050,00 L
..... voorzien van vellingkant

..... Kleur: conform bestaande situatie aansluitende
..... verharding

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

831820 831602 Leveren straatbakstenen. st 75,00V
..... T.b.v. tekortkomende straatbakstenen volgens:
..... - bestekspostnr(s). 831520 (1,5 m2) 75 st

..... Betreft: Gebruikte gebakken stenen

..... keiformaat genuanceerd

..... De gebruikte gebakken stenen moeten gesorteerd
..... aangebracht worden

..... Kwaliteit: A4-12

..... Kleur: Conform bestaande situatie

..... Er dienen monsterstenen aangeleverd
..... te worden, dit ter goedkeuring van de
..... directie

. .1. . . |Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 75,00 L
..... voorzien van vellingkant

..... Kleur: conform bestaande situatie aansluitende
..... verharding

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

832 Betontegels

..... - Betontegels dienen te zijn vervaardigd van
..... duurzaam beton

..... - Tegels dienen voldoende stroefheid te hebben
..... volgens Deel 3 artikel 83.16.06 van dit bestek

8320 Aanbrengen betontegels
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832000

832020

832040

8321

831113

831113

831113

Aanbrengen betontegels.
Situering: Trottoir t.p.v. inritten conform tekening BO1-SIT
- Kleur Standaard donkergrijs met uitgewassen deklaag
met ca 85 % natuursteengranulaat fractie 1/3 mm
- Kleur Standaard zand met uitgewassen deklaag met
ca 85 % natuursteengranulaat fractie 1/3 mm
Totale breedte tot 1,50 m
In halfsteensverband
Op straatlaag
Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1338) 140
- Kleur Standaard donkergrijs
- Kleur Standaard zand
Betontegels 100 x 200 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1338) 140
- Kleur Standaard donkergrijs
- Kleur Standaard zand
Dikte: 80 mm
Beton: Moet 100% cementloos zijn
Volgens Deel 3 artikel 83.16.06 lid 14 van
dit bestek
Bodemkwaliteit: Conform BRL 5077
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: kerkplein hoefstraat conform tekening
BO1-SIT

Betreft: tijdelijke verharding na uitvoeren

rioleringswerkzaamheden

Betonstraatstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.

152320

Betonstraatstenen voor verwerken schoonmaken

volgens bestekspostnr. 833040

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse

(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: Grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: Trottoir conform tekening BO1-SIT

- Kleur Standaard donkergrijs met uitgewassen deklaag
met ca 85 % natuursteengranulaat fractie 1/3 mm

- Kleur Standaard zand met uitgewassen deklaag met
ca 85 % natuursteengranulaat fractie 1/3 mm
Volgens Deel 3 artikel 83.16.06 lid 13 van dit bestek
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1338) 140

- Kleur Standaard donkergrijs

- Kleur Standaard zand

Betontegels 100 x 200 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1338) 140

- Kleur Standaard donkergrijs

- Kleur Standaard zand

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Hergebruiken betontegels

m2

st

st
st

m3

m2

st

m3

m2

st
st

st
m3

1.200,00

430,00

3.115,00

\

\

\

25.650,00 L
1.350,00 L

2.715,00 L
300,00 L

12,00 L

4.778,00

4,30 L

66.584,00 L
3.505,00 L

14.797,00 L
779,00 L
31,15 L
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832120

832130

832140

8322

832220

831403

831403

831403

831403

831499

Herstraten betontegels.

Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
Gerekend is met ca. 15% breuk

Tekortkomende betontegels ca. 2 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 152310

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Kleur: Grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels.

Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
Gerekend is met ca. 15% breuk

Tekortkomende betontegels ca. 15 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 152320

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels
Kleur: Grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels.

Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
Gerekend is met ca. 15% breuk

Tekortkomende betontegels ca. 3 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 152330

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels
Kleur: Grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten betontegels.

Situering: T.p.v. aansluiting op bestaande situatie
Gerekend is met ca. 5% breuk

Tekortkomende betontegels ca. 3 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 832470 - 832480
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Onbruikbare betontegels vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Betontegels 200 x 200 x 80 mm, inclusief pastegels
Kleur: Grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Opbreken en opnieuw te straten betontegels

Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.

Situering: trottoir Hoefstraat - Jacob van
Oudenhovenstraat
Gerekend is met ca. 15% breuk

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m3

m2

40,00

100,00

20,00

60,00

185,00

\

\

\

\

\

0,40

1,00

0,20

0,60
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832222

832223

832240

832241

832242

832243

8324

831703

831503

831113

831499

831703

831503

831113

Opbreken betontegels.

Situering: Bestaand trottoir

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Kleur grijs, inclusief pastegels

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 832222 herbruikbare betontegels
ca.157m?

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110 ca. 28 m2

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
832221

Betontegels

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekpostnr. 832223

Aanbrengen betontegels.

Situering: Nieuw trottoir

Tekortkomende betontegels ca. 28 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 152320

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: Grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Opbreken en aanbrengen betontegels 200 dikte 80 mm.
Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
Zoestraat - Sint Paulusstraat en Jacob van
Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening BO1-SIT
Betreft: trottoirs en inritten

Gerekend is met ca. 10% breuk

Opbreken betontegels.
Situering: Bestaand trottoir
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Betontegels 200 x 200 x 80 mm
Kleur grijs, inclusief pastegels

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.
Herbruikbare betonstraatstenen volgens bestekpostnr.
832241

Betontegels

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekpostnr. 832243

Aanbrengen betontegels.

Situering: Nieuw trottoir

Tekortkomende betontegels ca. 147 m? aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 832470 - 832480
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1338) 140

Kleur Standaard Donkergrijs 95%

Kleur Standaard Zand 5%

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Leveren betontegels

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

st
st
m3

1.470,00

\

185,00

185,00

185,00

1,85

1.470,00

1.470,00

1.470,00

15.517,00
817,00
14,70
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832470 831604 Leveren betontegels. st 3.350,00vV

..... T.b.v. tekortkomende betontegels volgens
..... bestekspostnr(s). 832140 - 832243

. .9. . . |Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 3.350,00 L
..... (NEN-EN 1338) 140

..... Kleur: Grijs

..... Met gesloten basaltine slijtlaag
..... Vellingkant 5 mm

..... Splintervrije kop

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

832480 831604 Leveren betontegels. st 400,00V
..... T.b.v. tekortkomende betontegels volgens
..... bestekspostnr(s). 832140 - 832243

. .9. . . |Betontegels 100 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 400,00 L
..... (NEN-EN 1338) 140

..... Kleur: Grijs

..... Met gesloten basaltine slijtlaag
..... Vellingkant 5 mm

..... Splintervrije kop

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

8330 Bijlkomende werkzaamheden straatwerk

833010 831599 Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot. st 2,00V
..... Bestaande straatpot op hoogte te stellen en
..... aanliggende bestrating aan te straten
833030 831599 Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan. st 8,00V
..... Incl. het op hoogte te stellen van de nieuwe straatpot
..... Scharnier moet op de juiste locatie zijn aangebracht
..... volgens Normboek
833031 831599 Verwijderen bestaande straatpot / brandkraan st 8,00 |
..... Ovale straatpot met onder- en bovenplaat
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 792110- 792810
833032 831599 Aanbrengen nieuwe straatpot t.b.v. brandkraan.
..... AVK Straatpot Purbra met rechthoekig deksel st 8,00/L
..... Afmeting: 344 x 244 mm, hoogte 300 mm
..... Serie 80/41
..... Artikelnummer: 8041001 (met rode opschrift)
..... AVK Purbra Ondertegel (ovaal) Serie 80/443 st 8,00/L
833040 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 430,00V
..... Betreft: voor hergebruik geschikte tegels vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr. 152320
..... Betontegels t.b.v. tijdelijke verharding kerkplein
..... Hoefstraat
..... Inclusief indien noodzakelijk vervoeren van en naar
..... tussentijds depot
7. .. .. Betontegels
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... bestekspostnr. 832020
84 Bijzondere verhardingen
..... Tegels dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton
..... volgens Deel 3 artikel 83.16.06 van dit bestek

8400 Halfverharding - TTE® roosters
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840040

840050

840060

840070

8411

841110

841111

831199

831199

831599

512599

831199

831703

Aanbrengen TTE® roosters.

Situering: Groene halfverharding parkeren conform
tekening BO1-SIT

Totaal opperviak 285 m2

Haaksparkeren: Breedte 2,5 m
Halfsteensverband

45° Breedte 2,5 m
Halfsteensverband

Breedte 2,0 m
Halfsteensverband

Op een fundering aangebracht volgens bestekspostnr.
800220 en een straatlaag volgens bestekspostnr.
220740

TTE® groen drukverdelend rooster van 100% gerecycled
Afmetingen: 800 x 400 x 62 mm met nokken rondom
Ribben: Omgekeerd T-profiel

Kleur: Grijs

TTE® rooster voorzien van 32 kamers (80 x 80 mm)
Gezamelijk ca. 64% van het opperviak

Inclusief vulling van gras

Gestoken parkeren:

Langsparkeren:

Aanbrengen TTE® Klinkers.

Situering: Groene halfverharding parkeren

In parkeervakken volgens bestekpostnr.: 840040
Betonstraatstenen

Afmetingen: 74 x 74 x 49 mm/st, 100 st/m2

Kleur: Grijs

Kleur: Wit

Materialen aanbrengen volgens voorschriften leverancier

Pasmaken TTE® roosters d.m.v. zagen.

Betreft: TTE® roosters op maat zagen
Pasmaken door middel van zagen

Dikte: 62 mm

Voor het zagen van roosters stenen, betonstenen en
graszode tot 100 mm ter weerzijde van de zaagsnede
verwijderen

Langs de kantstenen nokken wegzagen, hiervoor een
cirkelzaag met zaagblad geschikt voor hout
gebruiken

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 795110

TTE® roosters - gras - water geven.

De met graszaad en substraat gevulde TTE® roosters
water geven

Dit in de eerste weken, totdat de wortels voldoende diep
in de ondergrond zijn uitgegroeid

Circa 15 liter per m? per keer

Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels

Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.
Gerekend is met ca. 5% breuk
Situering: bushalte Hoefstraat

Opbreken betontegels.

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm Geleidelijntegel
voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel, kleur wit

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 841112 herbruikbare betontegels
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

st

st

m2

st
st

keer

m2

m2

890,00V

15,00V

50,00 vV

5,00V

2,70V

890,00

1.250,00
250,00

7.125,00

2,70

94 van 162
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841112

841113

841120

841121

841122

841123

8412

841210

831503

831113

831199

831703

831503

831113

831604

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 841112
Betontegels

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekpostnr. 841113

Aanbrengen betontegels.

Tekortkomende betontegels ca. 3 stuks aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 841210

Totale breedte tot 1,50 m

Volgens Normboek

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140

Kleur: Wit

Geleidelijntegel voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.
Gerekend is met ca. 10% breuk
Situering: bushalte Hoefstraat

Opbreken betontegels.

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Blank geanodiseerde aluminium box gevuld met

beton en holle ruimte tussen bovenzijde en beton

t.b.v. klank

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 841122, herbruikbare betontegels
Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Herbruikbare betontegels volgens bestekpostnr. 841121
Betontegels

D.m.v. schrapen

Materiaal na bewerking verwerken volgens
bestekpostnr. 841113

Aanbrengen betontegels.

Tekortkomende betontegels ca. 1 stuks aanvullen
volgens bestekspostnr(s). 841210

Totale breedte tot 1,50 m

Volgens Normboek

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 79

Kleur: Aluminium

Klanktegel voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Leveren geleidingstegels

Leveren betontegels.

T.b.v. tekortkomende betontegels volgens
bestekspostnr. 841112

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

Kleur: Wit

Geleidelijntegel voorzien van een ca. 5 mm hoge ribbel
Leveren op plaats van verwerking
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841220 831604 Leveren betontegels. st 1,00V

..... T.b.v. tekortkomende betontegels volgens
..... bestekspostnr. 841123

.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70

..... Kleur: Blank geanodiseerde aluminium box gevuld met
..... beton en holle ruimte tussen bovenzijde en beton t.b.v.
..... klank

..... Geintegreerd in de bovenzijde van de geanodiseerde
..... aluminium box is een noppenprofiel

..... met daarop en ertussen een antislipprofiel

..... aanwezig

..... - Noppenprofiel: 25 noppen met doorsnede van ca.
..... 15 mm h.o.h. 60 mm in het vierkant

..... Gecentreerd op ieder nop is een conus met

..... doorsnede van 4 mm en 2 mm hoog aanwezig
..... - Antislipprofiel: 16 conussen met doorsnede van
..... 4 mm en 2 mm hoog, h.o.h. 60 mm in het vierkant
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

85 Kantopsluiting

..... Betonbanden dienen te zijn vervaardigd van duurzaam
..... beton conform Deel 3 artikel 83.16.07 van dit bestek
..... Cementspecie / steunrug van beton dient te zijn
..... vervaardigd van duurzaam beton conform Deel 3 artikel
..... 83.16.08 van dit bestek

851 Betonband 130/150 x 250 mm
8510 | | Betonband 130/150 x 250 mm op straatlaag
851010 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.680,00 V
..... Situering: Nieuwe rijpbaan opsluiting
1. .. .. Op straatlaag
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 1.680,00 L

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop
851020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 275,00V
..... Situering: Nieuwe rijbaanopsluiting
1. .. .. Op straatlaag
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm gebogen
..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop
..... Uitwendige bocht

..... R=1m st 2,00 L

..... R=2m st 6,00 L

..... R=5m st 330,00 L

..... R=6m st 6,00 L

..... R=10m st 6,00 L

..... R=15m st 6,00 L
851030 831399 Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm. st 10,00V

..... Situering: Bandverlaging voor rolstoelgebruikers
..... volgens Normboek

..... Op straatlaag

..... Profiel 130/150 x 250 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

..... - Inrit verloopband naar 150 x 170 mm rechts st 10,00 L
..... -Band 150 x 170 mm st 10,00 L
..... - Inrit verloopband naar 150 x 170 mm links st 10,00 L

8511 || Betonband 130/150 x 250 mm in beton
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851110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 120,00V
..... Situering: Nieuwe rijbaan opsluiting langs groenvak
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 552 L
..... van steunrug van beton C12/15-XF3 S1
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 120,00 L

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8512 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm

851210 831399 Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°. st 320,00V
..... Situering: T.p.v. parkeerhaven
..... - Hoekblok 450 x 450 mm, R = 0,45 m uitwendig st 160,00 L
..... - Hoekblok 450 x 450 mm, R = 0,30 m inwendig st 160,00 L
..... Op straatlaag

..... Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

851260 831399 Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250. st 12,00V
..... Op straatlaag st 6,00 L
..... - Verloopband naar 180/250 x 250 mm rechts
..... - Verloopband naar 180/250 x 250 mm links st 6,00 L

..... Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8513 Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed

851310 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 30,00V
..... Situering: t.p.v. aansluitingen op bestaande situatie
..... Gerekend is met 15% breuk
..... Tekortkomende banden ca. 5 m aanvullen volgens
..... bestekspostnr(s). 851710

9. . . .. Profiel 130/150 x 250 mm
..... Op straatlaag
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 792110

8516 Zagen betonband 130/150 x 250 mm

851610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 280,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.3. . . [Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

8517 Leveren betonband 130/150 x 250 mm
851710 831605 | Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00V
..... T.b.v. tekortkomende banden volgens bestekspostnr(s).
..... 851310
.3. . . . |Profiel 130/150 x 250 mm st 5,00 L

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

852 | | Betonband 180/200 x 250 mm

8521 Betonband 180/200 x 250 mm in beton
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852110

852130

8523

852310

852330

852331

852332

852340

831304

831399

831405

831499

831711

831304

831499

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: Hoefstraat

Betreft: herstel kantopsluiting na aanbrengen riolering
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15-XF4 S1

Profiel 180/200 x 250 mm

Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
splintervrije kop

Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.

Situering: Bandverlaging voor rolstoelgebruikers
volgens Normboek

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien

van steunrug van beton C12/15-XF3 S1

Profiel 180/250 x 250 mm

Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,

splintervrije kop

- Inrit verloopband naar 200 x 170 mm rechts

- Band 200 x 170 mm

- Inrit verloopband naar 200 x 170 mm links

Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering:t.p.v. aansluitingen op bestaande situatie
Gerekend is met 10% breuk

Tekortkomende banden ca. 2 m aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 153210

Profiel 180/200 x 250 mm

Op straatlaag

Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr.
792110

Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten
Op straatlaag

Gerekend is met 10% breuk

Situering: Bisschop Aelenstraat, Bisschop Zoestraat en
Jacob van Oudenhovenstraat conform tekening BO1-SIT

Opbreken betonbanden.

Situering: Rijbaanopsluiting

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 852332

Herbruikbare banden ca. 272 m

Banden voor hergebruik schoonmaken

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: Rijbaanopsluiting

Op straatlaag

Profiel 180/200 x 250 mm

Tekortkomende banden ca. 28 m aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 153210

Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm gebogen
Gerekend is met 10% breuk

Situering: Bisschop Aelenstraat, Bisschop Zoestraat en
Jacob van Oudenhovenstraat conform tekening BO1-SIT
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852341 1831711 Opbreken betonbanden. m 27,00 |
..... Situering: Rijbaanopsluiting
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 852332

..... Herbruikbare bochtbanden ca. 27 stuks

..... Uitwendige bocht R=5m

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

852342 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 27,00 |
..... Situering: Rijbaanopsluiting
1. .. .. Op straatlaag
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm gebogen st 30,00 |

..... Bochtstralen zie bestekpostnr. 852342

..... Tekortkomende banden ca. 3 m aanvullen volgens
..... bestekspostnr(s). 153210

852350 831499 Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten m 40,00V
..... in beton

..... Gerekend is met 10% breuk

..... Situering: Bisschop Aelenstraat, Bisschop Zoestraat en
..... Jacob van Oudenhovenstraat conform tekening BO1-SIT
..... Betreft: rijpaanopsluiting langs groenvak

852351 1831711 Opbreken betonbanden. m 40,00
..... Situering: Rijbaanopsluiting

. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 852352

..... Herbruikbare banden ca. 288 m

..... Banden voor hergebruik schoonmaken

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

852352 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 40,00 |
..... Situering: Rijbaanopsluiting
6. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,20 L
..... van steunrug van beton C12/15-XF3 S1
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 40,00 |

..... Tekortkomende banden ca. 4 m aanvullen volgens
..... bestekspostnr(s). 153210

8524 Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm

852410 831499 Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 180/200 x 250 mm. st 32,00V
..... Situering: Bisschop Aelenstraat, Bisschop Zoestraat en
..... Jacob van Oudenhovenstraat conform tekening BO1-SIT
852411 831799 Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm.
..... Hoekblok inwendig en uitwendig st 32,00
..... Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 852412

852412 831399 Aanbrengen hoekblok 180/200 x 250 mm. st 32,00 |
..... Op straatlaag
..... - Hoekblok 500 x 500 mm, R = 0,50 m uitwendig st 16,00 |
..... - Hoekblok 500 x 500 mm, R = 0,30 m inwendig st 16,00 |

..... Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

8526 Zagen betonband 180/200 x 250 mm
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852610

855

8550

855010

855020

8552

855210

8553

855310

8556

855610

8557

855710

831502

831305

831305

831399

831406

831502

831608

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm
Onbruikbare materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Opsluitband 60 x 200 mm

Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: conform tekening BO1-SIT

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm

Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
splintervrije kop

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: conform tekening BO1-SIT

Op zandbed

Profiel 60 x 200 mm gebogen

Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
splintervrije kop

R=1,0m

R=15,0m

Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm

Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.
Situering: conform tekening BO1-SIT

Op zandbed

- Hoekstuk 250 x 250 mm

Behorend bij profiel 60 x 200 mm

Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
splintervrije kop

Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed

Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: Bestaande opsluitband op aansluitingen op
bestaande situatie

Gerekend is met 20% breuk

Tekortkomende banden ca. 4 m aanvullen volgens
bestekspostnr(s). 855710

Profiel 60 x 200 mm

Op zandbed

Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr.
792110

Zagen opsluitband 60 x 200 mm

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 60 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 792110

Leveren opsluitband 60 x 200 mm

Leveren rechte opsluitband van beton.

T.b.v. tekortkomende banden volgens bestekspostnr(s).
855310

Profiel 60 x 200 mm

Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
splintervrije kop

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking
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856 Opsluitband 120 x 250 mm
8561 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton
856110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 420,00V
..... Situering: Bij belaste trottoirs langs plantvak
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 10,50 L
..... van steunrug van beton C12/15-XF3 S1
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm st 420,00 L

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8562 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm
856210 831399 | Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°. st 80,00V
..... Situering: conform tekening BO1-SIT
..... Op zandbed
..... - Hoekstuk 450 x 450 mm st 80,00 L

..... Behorend bij profiel 120 x 250 mm
..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

856230 831399 Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 130/150x250 mm. st 19,00V
..... Situering: conform tekening B901-SIT
..... Op zandbed
..... - Verloopband naar 130/150 x 250 mm rechts st 10,00 L
..... - Verloopband naar 130/150 x 250 mm links st 9,00 L

..... Behorend bij profiel 120 x 250 mm
..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8566 Zagen opsluitband 120 x 250 mm
856610 831502 | Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.6. . . |Opsluitband 120 x 250 mm

..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
857 Busperronband

8570 Aanbrengen Bus-perron betonband in beton

857010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 5,00V
..... Situering: Bij bushalte Hoefstraat

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,50 L
..... van steunrug van beton C12/15-XF3 S$1
. .9. . . |Profiel 300/435 x 334 mm st 5,00 L
..... Kleur: Zwart, met gesloten gladde slijtlaag, splintervrije
..... kop

857020 831399 Aanbrengen verloopband naar 180/200x250. m 1,00V

..... Situering: Bij bushalte Hoefstraat

..... T.b.v. overgang naar een trottoirband 180/200 x 250

..... Zonder verval

..... In cementspecie aanbrengen op fundering en

..... voorzien van steunrug van beton C12/15-XF3 S1 m3 0,10 L

..... Profiel 300/435 x 334 mm

..... - Verloopband rechts st 1,00 L

..... Kleur: Zwart, met gesloten gladde slijtlaag, splintervrije

..... kop

858 Betonband 380/400 x 250 mm

..... Naast het pasmaken als gevolg van maatvoering,

..... dienen de banden op elke hoek of aansluiting gezaagd

..... aangesloten te worden, zodat er geen hol- of

..... visbekverbindingen aanwezig zijn
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8581 Betonband 380/400 x 250 mm in beton
858110 [831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00V
..... Situering: Uitstapband langs parkeervakken
6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,08 L
..... van steunrug van beton C12/15-XF3 S$1
. .9. . . |Profiel 380/400 x 250 mm st 20,00/ L

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8582 Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm

858220 831399 Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150. st 8,00V
..... Situering: Uitstapband langs parkeervakken
..... - Hoekblok 380/400 naar 130/150 mm inwendig st 4,00 L
..... Links R =0,30
..... - Hoekblok 380/400 naar 130/150 mm inwendig st 4,00 L
..... Rechts R =0,30
..... In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,43 L

..... C12/15-XF3 $1

..... Behorend bij profiel 380/400 x 250 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8586 Zagen betonband 380/400 x 250 mm

..... Naast het pasmaken als gevolg van maatvoering dienen
..... banden op elke hoek of aansluiting gezaagd

..... aangesloten moet worden, zodat er geen hol- of visbek
..... verbindingen aanwezig zijn

858610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Profiel 380/400 x 250 mm
..... 1/Onbruikbare materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110

859 Betonband 580/600 x 250 mm
8590 | | Betonband 580/600 x 250 mm in beton
859010 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 160,00V
..... Situering: Uitstapband langs parkeervakken
T Stellen met schraal beton C12/15-XF3 S1 m3 4,80/ L
. .9. . . |Profiel 580/600 x 250 mm st 160,00| L

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8592 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm

859210 831399 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°. st 13,00V
..... Situering: Uitstapband langs parkeervakken
..... - Hoekblok 580/600 rechts st 6,00 L
..... R=0,60 uitwendig
..... - Hoekblok 580/600 links st 7,00 L
..... R=0,60 uitwendig
..... In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,39 L

..... C12/15-XF3 S1

..... Behorend bij profiel 580/600 x 250 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop
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859220 1831399 Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400. st 2,00V
..... Situering: Uitstapband langs parkeervakken
..... - Hoekblok 580/600 naar 380/400 mm links st 1,00 L
..... R= 0,20 inwendig
..... In cementspecie aanbrengen op fundering van beton m3 0,06/ L

..... C12/15-XF3 $1

..... Behorend bij profiel 580/600 x 250 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8596 Zagen betonband 580/600 x 250 mm

..... Naast het pasmaken als gevolg van maatvoering dienen
..... banden op elke hoek of aansluiting gezaagd

..... aangesloten moet worden, zodat er geen hol- of visbek
..... verbindingen aanwezig zijn

859610 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Profiel 580/600 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 792110
87 Beton - Inritelementen
..... Cementspecie / steunrug van beton dient te zijn
..... vervaardigd van duurzaam beton conform Deel 3 artikel
..... 83.16.01 van dit bestek

8700 Aanbrengen inritelementen op zandbed

870010 831399 Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk. m 15,00V
..... Situering: conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten:

..... - particuliere inritten 21 stuks

..... - Zijstraat-constructie 4 stuks

..... In cementspecie aanbrengen op fundering

..... Beton C12/15-XF3 S1 volgens Normboek m3 1,20 L
..... - Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 25,00 L
..... - Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 25,00 L

..... Afmetingen 600 x 300, dikte 200 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

870020 831399 Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk. m 27,30V
..... Situering: conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten: 4 stuks

..... In cementspecie aanbrengen op fundering
..... Beton C12/15-XF4 S1 volgens Normboek m3 218 L
..... - Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 90,91|L
..... Afmetingen 600 x 300, dikte 200 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

870060 831399 Aanbrengen inritband 800 x 500 mm. m 14,00V
..... Situering: conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten: 3 stuks

..... Op straatlaag

..... - Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 28,00 L
..... Afmetingen 800 x 500, dikte 180 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop
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870070 831399 Zagen inritband 800 x 500 mm. st 3,00V

..... Situering: conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten: 3 stuks

..... Op straatlaag

..... - Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 3,00L
..... Op maat te zagen, passtuk mag niet kleiner zijn dan
..... 300 mm

..... Afmetingen 800 x 500, dikte 180 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8701 Aanbrengen inritelementen in beton

870140 831399 Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk. m 0,60V
..... Situering: Hoefstraat conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten: 1

..... In cementspecie aanbrengen op fundering

..... Beton C12/15-XF3 S1 volgens Normboek m3 0,05/ L
..... - Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 1,00 L
..... - Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 1,00 L

..... Afmetingen 650 x 300, dikte 200 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

870150 831399 Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk. m 9,40V
..... Situering: Hoefstraat conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten: 1

..... In cementspecie aanbrengen op fundering
..... Beton C12/15-XF3 S1 volgens Normboek m3 0,08 L
..... - Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 32,00/ L
..... Afmetingen 650 x 300, dikte 200 mm

..... Kleur grijs met gesloten gladde basaltine slijtlaag,
..... splintervrije kop

8702 Hergebruiken inritelementen op zandbed

870250 831499 Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4 m 15,00V
..... straten - eindstuk

..... Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
..... Zoestraat - Sint Paulusstraat en Jacob van

..... Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten 10 stuks

870251 831799 Opbreken inritbanden - eindstuk st 20,00
..... Situering: 4 straten Inritbanden particuliere inritten
..... 2 eindstukken per inrit, 1 x links, 1 x rechts
..... Eindstuk, werkende lengte 0,75 m/st

..... Afmetingen 500 x 200 x 750 mm

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 870252

870252 831399 Aanbrengen inritband 500 x 200 x 750 mm - eindstuk
..... Situering: 4 straten Inritbanden particuliere inritten
..... Op zandbed

..... 2 eindstukken per inrit, 1 x links, 1 x rechts

..... Eindstuk, werkende lengte 0,75 m/st

..... Afmetingen 500 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 870251

870260 831499 Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4 m 139,00 V
..... straten - tussenstuk

..... Situering: Bisschop Aelenstraat - Bisschop van
..... Zoestraat - Sint Paulusstraat en Jacob van

..... Oudenhovenstraat (4 straten) conform tekening BO1-SIT
..... Aantal inritten 10 stuks

..... Gerekend is met 5% breuk
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870261 831799 Opbreken inritbanden - tussenstuk m 139,00 |

..... Situering: 4 straten Inritbanden particuliere inritten
..... Tussenstuk, werkende lengte 0,75m/st

..... Afmetingen 500 x 200 x 750 mm

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 870262 131 m1

..... Overige vrijgekomen materialen afvoeren volgens

..... 792110 (breuk)

870262 831399 | Aanbrengen inritband 500 x 200 x 750 mm - tussenstuk m 139,00 |
..... Situering: 4 straten Inritbanden particuliere inritten
..... Op zandbed

..... Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m/st

..... Afmetingen 500 x 200 x 750 mm, vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr. 870261

..... Tekortkomende materialen volgens bestekspostnr.

..... 870310
8703 | | Leveren inritelementen
870310 831612 | Leveren inritbanden van beton. m 7,50V
.9. . . . |Profiel 500 x 200 x 750 mm
. .3. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,75 m st 10,00 L

..... 2|Plaats van levering: 870262
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Staartposten
Eenmalige kosten
Algemeen
Vergoedingen

Vergoeding V&G- Coordinatie.

Betreft vergoeding voor de aannemer:

- T.b.v. de codrdinatie van het gestelde in Deel 3 artikel
01.19.02 van dit bestek

Vergoeding t.b.v. revisie.
Betreft vergoeding voor de aannemer:
- T.b.v. de aan te leveren revisie

Vergoeding t.b.v. grondwater.

Betreft vergoeding voor de aannemer:

- T.g.v. de vergunning of meldingen i.v.m. onttrekken en
lozen van grondwater van het gestelde in Deel 3 artikel
01.10.02 en 21.14.01 van dit bestek

Opstellen verkeerstekening(en).

Digitale ondergrond beschikbaar

Betreft het uitwerken van afzettingen en

omleidingsroutes

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A -kaders

- Tekeningen uitwerken in kleur, dit volgens de
bijlage Randvoorwaarden tijdelijke
verkeersmaatregelen

- Tekeningen dienen ter goedkeuring ingediend te
worden bij de directie

Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens

bestekspostnr. 952010

Vergoeding afvoer betonmaterialen.

Betreft vergoeding voor de aannemer:

- T.g.v. de gescheiden beton afvoer volgens Deel 3
artikel 01.17.01 lid 04 van dit bestek

Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement

Betreft vergoeding voor de aannemer

- T.b.v. Omgevingsmanagement

De omgevingsmanager, niet zijnde de uitvoerder, welke
voor bewoners telefonisch bereikbaar is voor meldingen
en klachten.

Draagt ook zorg voor de bewonerscommunicatie en is
aanwezig tijdens bewonersbijeenkomsten.

Telefonische bereikbaarheid op werkdagen.
Maandelijks opstellen logboek omgevingsmanagement
door ON zodat OG op de hoogte blijft van de ingekomen
vragen/meldingen en de voortgang van de afthandeling
daarvan.

Vergoeding Aeriusberekening aannemer

Betreft: vergoeding voor de aannemer

Het maken van een projectspecifieke aeriusberekening
uitgaand van de het in te zetten materieel van de
aannemer voor de werkzaamheden conform dit bestek.
De aannemer dient middels deze berekening aan te
tonen hoe hij met zijn in te zetten materieel gaat voldoen
aan de bij inschrijving gestelde eisen aan
stikstofdepositie

Resultaten overleggen aan de directie middels digitale
rapportage.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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912150 100799 Vergoeding monitoren stikstofdepositie EUR N

..... Betreft: vergoeding voor de aannemer

..... Periodiek monitoren van de stikstofuitstoot gedurende
..... de looptijd van het project.

..... Monitoren aan de hand van de bij inschrijving gestelde
..... eisen aan stikstofdepositie

..... Indien noodzakelijk bijsturen door aanpassen van in te
..... zetten materieel.

..... Resultaten overleggen aan de directie middels een
..... digitale rapportage.

95 Stelposten
950010 100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden
950050 (100301 Stelpost herstel verharding op grondgebied derden. EUR 500,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Herstel verharding op grondgebied derden
..... Betreft verharding, welke hersteld moet worden
..... Voordat deze werkzaamheden uitgevoerd worden,
..... goedkeuring te vragen aan de directie
950060 (100301 Stelpost omgevingsmanagement EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Onkosten omgevingsmanagement.
..... Voordat deze werkzaamheden uitgevoerd worden,
..... goedkeuring te vragen aan de directie
..... Deze post is niet bedoeld voor de werkzaamheden/inzet
..... van de omgevingsmanager. Deze dienen te zijn
..... inbegrepen in bestekspostnr. 912130.

952 Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen
952010 100301 Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 50.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
4. . . .. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

..... Maatregelen toepassen conform tekening(en)

..... tijdelijke verkeersmaatregelen, dit voor het plaatsen,

..... instandhouden, eventueel tussentijds verplaatsen en

..... verwijderen t.b.v. uitvoering van de werkzaamheden

..... Met materiaal van de aannemer

..... Retroflecterend

..... Conform tekeningen op te stellen volgens

..... bestekspostnr. 912060

952030 (100301 Stelpost tijdelijke voorziening verkeersomleiding. EUR 20.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Tijdelijke voorziening t.b.v. verkeersomleiding
..... Na de werkzaamheden alles terugbrengen in
..... oorspronkelijke situatie
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01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 §6 Lid 2 van de UAV 2012 vervolgen met:
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk) tekeningen en
berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen, ontheffen
de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten.

07 In afwijking van § 43 van de UAV 2012 geldt het volgende:

a. Hetis de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei wijze anders te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt worden door het enkele feit van
overtreding de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de aannemer
heeft aangetoond niet meer in overtreding te zijn.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de door de opdrachtgever nader te bepalen voorwaarden.

Reden: De (hoofd)aannemer is financieel verantwoordelijk voor de aannemingsovereenkomst /

opdracht.

08 In afwijking van het bepaalde in § 49 UAV 2012 is de gewone civiele rechter bevoegd

kennis te nemen van geschillen en deze te beslechten, motivatie hierop:

De gemeente heeft voor de gewone civiele rechter gekozen om de volgende redenen:

- Een gewone civiele procedure is meestal (veel) goedkoper dan een arbitrage procedure;

- Een gewone civiele procedure kost niet meer en vaak zelfs minder tijd dan een arbitrage
procedure;

- Een gewone civiele rechter is bij het wijzen van een vonnis gebonden aan vaste beoordelings- en
motiveringsregels. Bij arbitrage daarentegen worden vrijwel geen eisen gesteld aan de
motivering van een vonnis. Als de gemeente in een arbitrage in het ongelijk wordt gesteld is er
daarom een grote kans dat het vonnis voor de gemeente te weinig aanknopingspunten biedt voor
het eventueel instellen van hoger beroep of voor het "leren" voor de toekomst.

09 Weekrapporten, in afwijking van het bepaalde in § 27 UAV 2012, worden de
weekrapporten door de aannemer verzorgt en dienen deze aangeleverd te worden, uiterlijk op de
derde werkdag na het verstrijken van de werkweek. Weekrapport is pas geldig na ondertekening
door de directie.
Reden: Gemeente Tilburg kiest ervoor de aannemer verantwoordelijk te maken voor het verzorgen
en tijdig aanleveren van de weekrapporten, omdat gemeente Tilburg van mening is dat de
aannemer tijdens de uitvoering van de aannemingsovereenkomst beschikt over de juiste kennis
op het juiste moment om deze rapporten te vullen.

10 Aansprakelijkheid na oplevering:
Voor de aansprakelijkheid na oplevering van de Opdrachtnemer handhaven Partijen artikel 7:758
lid 4 Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van paragraaf 12 UAV 2012 wordt daarmee expliciet
uitgesloten.
Reden:
Met de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen( Wkb) presenteert zich een
strijdigheid tussen de wet (in de vorm van artikel 7:758 lid 4 Burgerlijk Wetboek) en paragraaf 12
UAV 2012. De wetgever heeft aanleiding gezien om de Wkb te introduceren als gevolg van
ontwikkelingen die zij uiteenzet in de Memorie van Toelichting op de Wkb. Deze leidt ertoe dat
paragraaf 12 UAV 2012 niet meer aansluit op de zienswijze van de wetgever t.a.v. aansprakelijkheid
voor gebreken na oplevering. De opdrachtgever (gemeente Tilburg) kiest er in afwachting van
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vernieuwde paritaire voorwaarden voor om de zienswijze van de wetgever te volgen en paragraaf
12 UAV 2012 buiten toepassing te laten. Ook met de wettelijke regeling uit artikel 7:758 lid 4
Burgerlijk Wetboek blijft zowel een redelijke risico-allocatie als het verbod op ongelimiteerde
aansprakelijkheid als opgenomen in de Voorschriften 3.9A en 3.9D uit de Gids Proportionaliteit

gehandhaafd.
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom
01 02 01 Betaling

05 De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de termijnstaten
worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit onderbouwde, opgevoerde
hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:

- Herleidbaar d.m.v. inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een kopie van de
kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
- Keuringsrapporten;
- Digitale begeleidingsbrieven (E-brieven);
- Goedgekeurde afwijkingen;
(voorzien van handtekening uitvoeringsmanager en projectleider)
- Logboeken;
- Kopie weegbonnen (zand / grond / puin / slib);
- Herleidbare inmetingen met locatie;
- Bedrijfscontrole asfalt.

06 Wanneer aan lid 05 niet voldaan is, zal er geen betaling plaats vinden en dient de aannemer de
termijn te corrigeren, zodat wel aan lid 05 wordt voldaan.
Pas dan zal de opdrachtgever overgaan tot de termijnbetaling.

08 De termijnstaten dienen digitaal aangeleverd te worden.
Dit in een uniform uitwisselingsbestand RSX of in XML, dit zodat het ingelezen kan worden in de
software Besteksadministratie van de gemeente.
01 02 03 RAW-bestek: Grootte van betalingstermijn

03 b. In afwijking op het gestelde in artikel 01.02.03 lid 03 b. van de Standaard worden alle kosten
naar verhouding betaald.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling
01 04 01 Algemeen
03 In afwijking op het gestelde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard is de risicoregeling niet van
toepassing.
01 06 Betalingsregelingen: Declaraties
01 06 01 Indienen declaraties

04 Bij het indienen van uw facturen dient een door de directievoerder en kwaliteits medewerker
geaccordeerde termijnstaat of opdrachtbon te zijn bijgevoegd.

01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
05 De in te dienen bankgarantie dient fysiek bij de directie ingeleverd te worden.

01 10 Publiek rechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer

01 De aannemer dient zelf als bedoeld in § 6 lid 10 van de UAV 2012, te zorgen o.a. voor:

- Vergunningen/meldingen bedoeld als gesteld in de aan te vragen omgevingsvergunning voor
de activiteit (bronnering) zoals vermeld staat in Deel 2.2, dit inclusief buiten inrichtingen lozen
in de bodem of de riolering.

Besluit activiteiten Leefomgeving (BAL) zie Van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal
(was-wordt-tabellen) | Informatiepunt Leefomgeving, zie iplo.nl

Specifieke website:
iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenb
esluit-bor-bal

- De aannemer dient een omgevingsvergunning aan te vragen of melding te doen via website:
Zie website: omgevingswet.overheid.nl/home

Alle uit voortvloeiende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

- Zie hiervoor ook Deel 3 artikel 21.14.01 en bestekpostnummer 912050.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

03 Tijdens de duur van de bemalingwerkzaamheden dient er te allen tijde op het werk aanwezig te zijn:
- Een kopie van de melding/toestemming/vergunning lozing onttrekking grondwater van het
bevoegd gezag.

01 10 03 Coordineren van werkzaamheden t.b.v. omgevingswet.

01 De aannemer zal namens gemeente Tilburg worden gemachtigd om meldingen te verrichten in
het kader van de omgevingswet, meld- en informatieplicht bodemactiviteiten.
De machtiging betreft enkel de volgende activiteiten:
- Graven in de bodem met een kwaliteit kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarden
bodemkwaliteit.
- Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit.
- Saneren van de bodem.
- Opslaan van grond of baggerspecie.
- Toepassen van bouwstoffen.
- Toepassen van grond of baggerspecie.
Machtigingsformulier zal in de 1e bouwvergadering overhandigd worden.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 Conform § 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken
in elkander grijpen:
- Inmeten van:
- KRT (Kern Registratie Topografie);
- Inmeten van het hoofdriool;
Bovenstaande inmetingen uit te voeren door afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team Landmeten
van de gemeente Tilburg.
: Dhr. Sander Bayens, 06-53779569 sander.bayens@tilburg.nl
Het inmeten van de bovengrondse afwateringsvoorzieningen behoort ook tot het inmeten, dit
volgens Revisie Riolering en Water 2020.zip
- Voor het plaatsen / op hoogte te brengen brandkranen - straatpot (Norm-833010) contact
opnemen met Brabant Water
- Uitvoeren grondsaneringen:
contactpersoon Erik de Rooij, gemeente Tilburg;
Nutsbedrijven, (ver)leggen van kabels en leidingen:
- Brabant Water
Jan van der Schoof 06-22203064  mijninfra@brabantwater.nl
- Breedband Tilburg, glasvezelkabels
Ruud van den Boer 06-52016118  ruud.vandenboer@vddonk.nl
- Enexis, kabels en leidingen

F. Leijtens 06-11047299 frank.leijtens@enexis.nl
- Enexis, kabels openbare verlichting
Desiree de Graauw 06-15589924 desiree.de.graauw@enexis.nl
- KPN 030-2553444 orderintakeplan@kpn.com
- Van Den Heuvel OV 013-4552135 tilburg@heuvelgroep.nl
- Ziggo
Berry Hamers 06-50630764 berry.hamers@vodafoneziggo.nl

02 De technisch inhoudelijke en de V&G-codrdinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door
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de aannemer.

03 Aanmelding start werkzaamheden: minimaal 3 weken voorafgaande aan de werkzaamheden.
Aanmelden werkzaamheden volgens bijlage: Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.

04 Inmeten aangelegde situatie / KRT:

- Het team Landmeten verzorgt het meten en verwerken van de KRT conform het objectenhandboek
KernRegistratie Topografie. Hiertoe heeft zij een raamcontract afgesloten met de partij Prisma
Groep. De aannemer dient het volgende te regelen:

1. De aannemer stemt het meten van de KRT rechtstreeks af met Prisma Groep. Deze afstemming
dient de aannemer in de 1e bouwvergadering te bespreken en vast te leggen met de directie en
maakt vervolgens hierover afspraken over de inmeting en de planning van het werk / inmeting
met Prisma Groep. (Indien gewenst kan een gefaseerde uitvoering afgesproken worden)
Contact gegevens: tilburg@prisma-groep.nl

033-2538400

2. De aannemer informeert Prisma Groep tenminste 10 werkdagen voor het 1e meet moment over
de haalbaarheid van de planning. Indien nodig spreken beide partijen een nieuw en geschikt
meet moment af. De aannemer zal vervolgens wijzigingen voortdurend communiceren en
afstemmen met Prisma Groep.

3. Meten geschiedt binnen de verkeersmaatregelen (indien van toepassing) welke door de
aannemer aangebracht zijn.

4. De aannemer verleent Prisma Groep toegang tot het werkterrein.

De betreffende ondergrond van het projectgebied kan men downloaden op:
https://data.overheid.nl/dataset/kernregistratie-topografie-tilburg
De actuele KRT dient als basis waarop de aannemer de revisie opstelt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.01, Lid 01 van de Standaard moet er rekening
gehouden worden met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen,
winkels en overige bedrijven moeten alle materialen na beéindiging van de werkdag worden
opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige
gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin, etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld, dat het verkeer en omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.

03 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen voor rolstoelgangers, valide en invalide personen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
01 13 02 Algemeen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard:

- De aannemer stelt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 07 van deel 1 van het bestek op voor
het uit te voeren werk.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met de in deze Standaard en de
bepalingen van het bestek aangegeven controles en verificaties. Tevens rekening houdend met
de stop-, bijwoon- en registratiepunten, zoals gedefinieerd in Deel 2.1. Algemene gegevens, 03
Kwaliteitsborging.

- Indien in het bestek het aanbrengen van verhardingslagen of in het werk gestort beton is
voorgeschreven, zijnde de emulsieasfaltbeton, betonverhardingen, of een geleidebarrier van in
het werk gestort beton is voorgeschreven, zijn artikelen 81.24.01 lid 01, 81.54.02 lid, 01, 82.14.04
lid 01 en 33.24.02 lid 01 van toepassing.

02 In afwijking op het bepaalde van artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard legt de aannemer door
hem het gedateerde, ondertekende en volledig ingevuld kwaliteitsplan digitaal in PDF aan de
directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is
opgedragen. Indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit lid, wordt er per kalenderdag een
korting van € 500,00 (vijffhonderd euro) opgelegd.

Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 13 03 Acceptatie kwaliteitsplan

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 01 van de Standaard beslist de directie zo
spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar beslissing, in elk
geval uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan heeft ontvangen,
schriftelijk aan de aannemer mee.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 03 van de Standaard, acceptatie wordt slechts
aan het kwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het kwaliteitsplan niet wordt geaccepteerd, wordt de
aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij met de
bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar
beslissing, in elk geval uiterlijk op de 3e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan
heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Dit wordt gezien als (1e) acceptatie ronde.

04 Wanneer na het doorlopen van de 1e acceptatie ronde geen goed keuring heeft plaatsgevonden
treed automatisch de 2e acceptatie ronde in werking. Dit herhaalt zich tot dat het kwaliteitsplan
geaccepteerd wordt. Hierbij worden de acceptatie rondes cumulatief opgeteld. De doorlooptijden
zZijn identiek aan de 1e acceptatie ronde. (zoals beschreven onder lid 03).

Op het moment dat de maximale doorlooptijd, zoals omschreven in lid 03, worden overschreden
wordt een korting opgelegd van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro)

per kalenderdag. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
nodig is. Telkens wanneer de acceptatie ronde zal verstrijken wordt de eerst volgende acceptatie
ronde verhoogd met een korting van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) per kalenderdag.

05 De daadwerkelijke aanvang van de uit te voeren werkzaamheden kan pas plaats vinden nadat het
kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.

01 13 04 Verplichtingen aannemer bij acceptatie kwaliteitsplan

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.04 lid 01 van de Standaard, tot de verplichtingen van
de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde kwaliteitsplan.
Tot de verplichtingen behoort tevens het niet eerder dan 10 werkdagen na de acceptatie van het
kwaliteitsplan in uitvoering nemen van de erop betrekking hebbende werkzaamheden. Deze 10
werkdagen zal de opdrachtgever benutten voor het versturen van een bewonersbrief. Het bepaalde
in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst
voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.06, Lid 01 van de Standaard, de aannemer dient een
op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012
opstellen, rekening houdend met werkzaamheden van derden. In afwijking van § 26 Lid 2 van de
UAV 2012 legt de aannemer het algemeen tijdschema aan de directie ter acceptatie voor uiterlijk
op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. De directie beslist zo spoedig
mogelijk omtrent de acceptatie van het algemeen tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval
uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer
mee.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk
zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

03 Naast een algemeen tijdschema wordt in elk geval van de aannemer een gedetailleerd werkplan,
als bedoeld in § 26 Lid 6 van de UAV 2012. De inhoud van artikel 01.20.02 lid 02 van dit bestek is
van toepassing.

04 In het kwaliteitsplan conform hoofdstuk 1.07 van Deel 1 van dit bestek dienen lid 01, 02 en 03 te
worden opgenomen.

05 De werkzaamheden dienen plaats te vinden in een aaneengesloten werkvakken van maximaal 90
meter,waardoor de bereikbaarheid van de aanliggende percelen zoveel als mogelijk gewaarborgd
blijft. Dit volgens document: Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen (bijlage Verkeer).

01 14 Bouwstoffen
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen,
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
-n.v.t.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- De datum van aflevering;
- Het besteknummer;
- Het nummer van de geleidebon;
- De soort bouwstof en het aantal;
- De plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Bij de aflevering door de producent/leverancier, niet ziinde de gemeente Tilburg, van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van
ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- Datum / plaats van aflevering;

- Besteknummer;

- Nummer geleidebon;

- Soort bouwstof en het aantal;

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

05 De door de gemeente Tilburg als leverancier zijnde, ter beschikking gestelde bouwstoffen kunnen
door de aannemer, na overlegging van een door de directie verstrekte materiaalbon aan de
desbetreffende beheerder, worden afgehaald.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 De aannemer dient eerst vooraf de goedkeuring te hebben ontvangen (Goedkeuringsformulier
gemeente) van de directie om de bouwstof asfalt-kleeflaag te verwerken.
Dit ook volgens artikel 01.14.04 van dit bestek.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer ervoor
dat uiterlijk 10 werkdagen voor de start werk, van een bouwstof die wordt geproduceerd op basis
van een geharmoniseerde Europese norm, deze bouwstof herleidbaar geverifieerd is middels de
prestatieverklaring als bedoeld in de Europese Verordening bouwproducten (EU-verordening
nummer 305/2011) of een verwijzing naar deze prestatieverklaring op een website.

Ten aanzien van asfalt wordt verwezen naar artikel 81.23.02.

05 De aannemer dient toe te passen bouwstoffen conform lid 01 te verifiéren en stelt hiervoor een
verificatiedossier op. Per toe te passen bouwstof dient de verificatie vergezeld te worden van de
volgende informatie, dit volgens bijlage Plan van aanpak toepassen bouwstoffen.

- Aanvullende eisen CE-markering, DoP, Verkort Verslag, referentiesamenstelling van asfalt.
Zie artikel 81.23.02.

06 Indien blijkt dat het verificatiedossier van de hierboven genoemde bouwstoffen niet voldoen, zal de
directie de aannemer een korting opleggen.
Onder "niet voldoen" wordt o.a. verstaan:
- Ongeldige verificatie (-methode);
- Ongeldige bewijsdocumenten.
De hoogte van de korting, bedraagt € 250,- per constatering.
Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV 2012. Indien de aannemer niet
geverifieerde grond, bagger specie en bouwstoffen aanbrengt, wordt dit gezien als een overtreding
van de wet, een economisch delict. De directie zal hierop als zodanig reageren.

07 Het verificatie dossier inclusief alle bijlagen, dient bij de oplevering overgedragen te worden aan
de directie.
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01 14 05

01

02

03

04

05

06

Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen (Plan van aanpak)

In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de
hierna volgende leden 02 t/m 06 van toepassing op dit bestek.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 02 van de Standaard:

M.b.t. het toepassen van bouwstoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang

werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.

- N.B.: Het plan van aanpak bouwstoffen geldt als een acceptatie document. Zonder goedkeuring
van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet gestart worden met de
toepassing van de bouwstoffen.

In het plan van aanpak dient ten minste te zijn opgenomen:

- Informatie omtrent toe te passen bouwstoffen c.q. producten.

- Daartoe behoort informatie als: de omschrijving bouwstoffen, toe te passen hoeveelheden,
milieuhygiénische kwaliteit van de toe te passen producten met als bijlage de bijbehorende
bewijsmiddelen, civiel- /cultuurtechnische kwaliteit van de toe te passen producten met als
bijlage de bijbehorende bewijsmiddelen, gegevens van de leveranciers, etc.

- Aannemer neemt hierbij de geldende wetgeving in acht.

- Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient gebruik te worden gemaakt van
bijlage B&R PvA Toepassen.

- De aannemer keurt de grond, bagger specie en bouwstoffen, m.u.v. door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen, overeenkomstig het keuringsplan, rekening houdend met
verstrekte kwaliteitsverklaringen.

- De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer.

- De aannemer legt zijn conclusies m.b.t. het resultaat van de door hem goedgekeurde
bouwstoffen vast in het verificatie dossier conform artikel 01.14.05 lid 05.

De goedkeuring van de bouwstoffen overeenkomstig §18 van de UAV 2012 geschiedt door de
directie, waarbij de gegevens worden betrokken die zijn verkregen bij de keuring van de
bouwstoffen als bedoeld in lid 02.

Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.

De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw- & reststoffen.

In dit kader dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten
(incl. bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw- & reststoffen aan te
leveren aan de directie.

Aangaande toe te passen bouwstoffen.
Voor het toepassen van producten dient ten minste de volgende informatie volledig te worden
aangeleverd door de aannemer:
- Het verificatieformulier, dit volgens bijlage: B&R Verificatie formulier.
- De bewijsmiddelen, van zowel milieuhygiénische als de civiel-/cultuurtechnische

kwaliteit van de toe te passen producten.
- De meldingen aan het bevoegd gezag in het kader van van de Omgevingswet.
Van alle toe te passen bouwstoffen dienen de wettelijk en contractuele vereiste bewijsmiddelen
uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan daadwerkelijke toepassing door de aannemer te worden
voorgelegd aan de directie.
De benodigde meldingen voor toepassing van bouwstoffen in het kader van de Omgevingswet,
dienen door de aannemer tijdig te worden uitgevaardigd onder vermelding van: "Toepasser
Gemeente Tilburg".

Belangrijke websites:

- omgevingswet.overheid.nl - www.niwo.nl

- www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/bodeminformatie/

- www.bouwkwaliteit.nl - iplo.nl/thema/bodem/bodem-wegwijzer
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01 14 06 Omgevingswet

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard verwerkt de aannemer de
in lid 03 bedoelde milieuhygiénische verklaring in het verificatie dossier conform artikel 01.14.04
lid 05.

06 Conform artikelen 4.1265 t/m 4.1269 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving dient degene die
voornemens is een bouwstof respectievelijk grond of bagger specie toe te passen die
meldingsplichtig is, deze toepassing te melden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De aannemer
wordt in deze gezien conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving als toepasser en neemt
daarmee de meldingsplicht conform bovengenoemde artikelen voor zijn/haar rekening.

07 Van de melding conform artikel 01.14.06 lid 06 dient de aannemer binnen 1 werkdag een afschrift
van de melding + bijlage(n) over te dragen aan de directie. Deze handeling staat los van de
handelingen te verrichten conform artikel 1.20 kwaliteitsborging.

01 14 08 Gegevens bouwstoffen zonder CE-Markering

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen geldige KOMO
product-procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in
Nederland: de Raad voor Accreditatie).

a. Van alle (Vormgegeven en Niet-vormgegeven) bouwstoffen dienen de bovengenoemde
verklaringen 4 weken vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden / het aanbrengen in
het werk overhandigd te worden aan de directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.0.v. wet / regelgeving / Standaard / Omgevingswet / UAV 2012 etc. zijn van

toepassing.
c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2 en Deel 3 van
dit bestek.
01 14 11 FSC / PECF gekeurd hout
01 Voor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende aanvullende
voorwaarden:
- Hout of houtproducten toepassen met de volgende keurmerken:
-FSC (Forest Stewardship Council)
- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
FSC:

De inschrijver of leverancier dient in het bezit te zijn van een geldig Chain of Custody certificaat dat
betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie
instelling, die daartoe is erkend door de Accreditation Services International GmbH. Indien de
inschrijver niet in het bezit is van een COC-certificaat, dient deze een verklaring af te geven het
project te zullen laten certificeren volgens de standaard FSC-STD-40-006 V(2-0) projectcertificering.
De inschrijver zal aan de hand van hun facturen aan de directie aantonen dat FSC hout is
toegepast. Op deze factuur moet staan:

- Naam en adres van de koper;

- Datum uitgifte;

- Productbeschrijving, waarbij aangegeven of product FSC Pure / FSC Mixed / FSC recycled is;

- Hoeveelheid product;

- Chain of Custody certificaat code;

- FSC-productgroep;

- Drempel percentage of statement: 'FSC krediet materiaal'.

PECF:

Het hout dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit duurzaam beheerd bos.

Van aantoonbaar duurzaam beheerd bos is in elk geval sprake indien:

- Het geleverde hout (c.q. houten product / papier / drukwerk) is gecertificeerd met een
handelsketencertificaat van PEFC of FSC;

- De uitvoerder van werken c.q. diensten beschikt over het bij behorende PEFC of FSC
handelsketencertificaat; (Of van beiden indien producten van verschillende certificaten zullen
worden verwerkt)

- Andere passende bewijsmiddelen (waaronder deskundigenrapporten) worden overgelegd
waaruit genoegzaam blijkt dat wordt voldaan aan aantoonbareafkomst uit duurzaam beheerd bos
zoals in internationaal aanvaarde omschrijvingen is bedoeld.
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01 14 12 Gelijkwaardigheid

01 Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal (of daarmee overeenstemmend), product, of
werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of daarmee daarmee overeenstemmend",
dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde (vergelijkende)
afwijking.

02 De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
- Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking,
toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van

toepassing.
01 16 Verzekeringen
01 16 02 Bouwverzekering

01 De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw, uitbreiding, verbouw,
onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw die door de gemeente in eigen
beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en bodemsaneringen zonder uitgebreide
aansprakelijkheidsdekking. Onder deze polis zijn verzekerd de gemeente, opdrachtgever c.q.
bouwdirectie, hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en constructeur(s).

02 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van deze verzekering, waarvan
de hoofdvoorwaarde als bijlage bij het bestek zijn gevoegd.

03 Ingeval ingediende schadeclaims op de doorlopende bouwverzekering er toe leiden dat de
verzekering schades beneden het eigen risico en/of schaderegelingkosten (b.v. expertise kosten)
bij de gemeente in rekening brengt, is de aannemer gehouden deze kosten aan de gemeente te

vergoeden.
01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 01 Vrijgekomen materialen

02 Alle betonmaterialen dienen gescheiden ingeleverd te worden naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, dit voor een hoogwaardig hergebruik van
deze bouw- & reststoffen.

- Grijze beton bij elkaar aanleveren (banden - tegels - betonstraatstenen) / 100% recycling beton;
- Gekleurde beton (zwart - rood - groen - etc) bij elkaar aanleveren;
(Dit voor hergebruik in de keten)
- In alle gevallen vrij van gres, gebakken materiaal, kinderkoppen, silex, hout, pvc, bodemvreemde
materialen, etc.
De bovenstaande voorwaarden gelden vanaf een grotere oppervlakte van 10 m2.

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige beton materiaal is ingenomen
door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningen beschikt
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 03 Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen grond dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning vervoerd te worden.
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01 17 04 Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen bouwstoffen beton- of metselwerkpuin, hoogovenslakken, silex, groenafval, riool-
kolk- gemalen slib, bouw-, sloopafval en zwerfvuil, grof huishoudelijkafval, glas, belijnings- of
bitumenafval, veegvuil, ferro en/of non-ferro metalen (o.a. verkeersbordpalen, verkeersborden en
bijbehorende bevestigingsmiddelen (geen aluminium) etc. dienen naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden.

04 Vrijgekomen PVC (schoongemaakt) dient vervoerd te volgens:
https://bureauleiding.nl/bis-buizeninzamelsysteem/overzicht-bis-inzamelpunten/

05 Vrijgekomen verkeersbordpalen dienen naar de volgende bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichtingen vervoerd te worden en te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Hydro Extruded Solutions Drunen
Alcoalaan 1
5151RW Drunen

01 17 05 Vrijgekomen asfalt als bedoeld in de Omgevingswet

03 Vrijgekomen niet-teerhoudend asfalt (schollen en/of freesmateriaal) dient naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden:
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer, asfalt vervalt aan de acceptant / innamebedrijf /
asfaltmolen.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een inrichting

06 De vrijgekomen materialen, grond, baggerspecie, bouwstoffen, asfalt, zoals beschreven staat in
Deel 2.2 dienen afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. Deze dienen vergezeld te worden van een digitale
begeleidingsbrief. Acceptatiekosten t.g.v. het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en de inname zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer bepaalt zelf naar welke op grond van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting de vrijgekomen materialen, zoals vermeld artikel 01.17.04 lid 03
t/m artikel lid 16 vervoerd wordt.

07 Digitale begeleidingsbrieven (E-brieven).
Voor dit project wordt uitsluitend gebruik gemaakt van E-brieven van het systeem "Afvalmelding”
met bijbehorende app: "Grip" van het bedrijf "Topcon".
Afvalmelding is een applicatie ten behoeve van rittenregistratie/~-administratie en het aanmaken
van digitale begeleidingsbrieven.
De "Grip-app" is een o.a. op de smartphone te gebruiken applicatie voor het zichtbaar maken en
gebruiken van de digitale begeleidingsbrief voor het transport bouw- & reststoffen. Voor meer
informatie omtrent de te gebruiken applicaties wordt verwezen naar: www.thunderbuild.com

08 De aannemer zorgt ervoor:

- Dat de chauffeurs van alle gebruikte transportmiddelen, van zowel de eigen onderneming als die
van een onderaannemer, op de hoogte zijn van de inhoud van de relevante regels en de werkwijze
ten aanzien van het gebruik van digitale begeleidingsbrieven.

- Dat de afstemming met de verwerker c.q. verwerkings locatie met betrekking tot het gebruik van
de digitale begeleidingsbrief geborgd is.

- Dat iedere chauffeur (ook die van eventuele charters) van elk in te zetten transportmiddel een
smartphone tot zijn beschikking heeft.

09 De opdrachtgever in samenwerking met bouwgrondstoffencodrdinatie Tilburg (BGC) zorgt voor het
aanmaken van het project, de afvalstroom en het sjabloon in Afvalmelding.

- Het verzoek tot aanmaken van e-brieven dient minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het
daadwerkelijke transport te worden ingediend via de directie op basis van de bijlage:

B&R PIF Product.

- De aannemer is verantwoordelijk voor het werkproces met de chauffeurs en de verwerker(s)
aangaande de inrichting en het gebruik van de e-brieven. Tevens is de aannemer verantwoordelijk
voor een geborgde rittenregistratie en voor de wijze van informatieoverdracht met de verwerker en
opdrachtgever.

Werken met e-brieven onmogelijk?

Indien, in hoogst uitzonderlijke gevallen niet kan worden gewerkt met e-brieven, dient de
aangepaste werkwijze aan de directie ter accordering te worden voorgelegd. Na akkoord dienen de
begeleidingsbrieven door de aannnemer voorafgaand aan het transport ter - wettelijk verplichte —
controle en ondertekening aangeboden te worden aan de directie. Tevens dient in dit geval de
aannemer binnen 20 werkdagen na verwijdering van de bouw- & reststoffen de directie te voorzien
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van een overzicht met afgevoerde stromen, vergezeld van de voor de ontdoener bestemde kopieén
van de gebruikte begeleidingsbrieven.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

02 Er wordt er een plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd voor al de
vrijlkomende materialen.

03 M.b.t. het verwijderen van bouw- & reststoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor
aanvang werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.

- Het plan van aanpak bouw- & reststoffen geldt als een acceptatie document.

Zonder goedkeuring van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet
gestart worden met de verwijdering van bouw- & reststoffen.

- Informatie omtrent te verwijderen bouw- & reststoffen, daartoe behoort informatie als de
omschrijving van de te verwijderen bouw- en/of reststoffen, te verwijderen hoeveelheden,
milieuhygiénische kwaliteit, civiel- / cultuurtechnische kwaliteit, gegevens van de relevante
erkende verwerkingslocaties (inrichtingen) met als bijlage de registratiegegevens van de
betreffende vergunningen, afvalstroomnummers, VIHB-nummers ketenpartijen, etc.

- De aannemer neemt hierbij de Wet Milieubeheer in acht, alsmede de rol in dit kader van
opdrachtgever als primair ontdoener. Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient
gebruik te worden gemaakt van bijlage: B&R PvA Verwijderen.

04 Informatie aangaande het gebruik van e-brieven:
De aannemer dient in zijn plan van aanpak bouw- & reststoffen kort en bondig te verwoorden op
welke wijze het omgaan met en de procesgang rondom e-brieven wordt geborgd.

05 Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.
De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw- & reststoffen. In dit kader
dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten (incl.
bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw- & reststoffen aan te leveren
aan de directie.

06 Aangaande te verwijderen bouw- & reststoffen.
Voor het verwijderen van reststoffen geldt dat alle vrijkomende materialen aantoonbaar moeten:
- Worden afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning, of;
- Binnen wettelijke kaders duurzaam worden hergebruikt.
Een en ander zoals door de aannemer is verwoord in haar plan van aanpak bouw- & reststoffen.

01 17 11 Stenenbank
01 Uitkomende gebakken stenen, natuurstenen die nog van goede kwaliteit zijn dienen vervoerd te

worden naar de Stenenbank. Dit dient geregeld te worden via de Uitvoeringsmanager van het werk
en met BouwGrondstoffenCodrdinatie.

Locatie Stenenbank: Houtsestraat 125 te Tilburg
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 Verdichting van grond binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen is niet toegestaan.

07 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd
worden na overleg met en toestemming van de directie.

08 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt, moet
op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden
gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

09 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting dient de grond los gemaakt te
worden tot een diepte van maximaal 0,15 m. De boomwortels dienen zoveel als mogelijk gespaard
te worden, ophogen met teelgrond.
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01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie (bomen)

02 De poster Werken rond Bomen van www.norminstituutbomen.nl is van toepassing en is als bijlage
bij het bestek gevoegd.

03 De weerbestendige bomenposter ‘Werken rond Bomen’ moet aan het bouwhek geplaatst worden.
Dit om kwetsbare boomzone aan te geven.

01 19 Arbeidsomstandigheden
01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie (V&G-coodrdinator)

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 03 van de Standaard worden aan de
aangestelde cooérdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de
Standaard, ook de coérdinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek.

Deze codrdinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
van de eventueel in elkaar grijpende werken van nutsbedrijven.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesiluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.01 lid 01 van de
Standaard, ook de codrdinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging
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01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 01 van de Standaard, dient aan de aannemer
alle relevante documenten, waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen, op het werk ter inzage
VOor.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard, dient de aannemer als

onderdeel van het kwaliteitsplan de volgende plannen / aan te leveren:

c. Keuringsplan:
In het keuringsplan moeten alle keuringen m.b.t. bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen)
resultaten opgenomen worden. In het bestek staan de normen en eisen. Aangeven hoe wordt
vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan. Tevens dient te zijn opgenomen hoe de
vervaardigingprocessen met inbegrip van materieel, hulpconstructies en bekistingen worden
bewaakt. Bij eventueel meerwerk kan de directie een aanvullend keuringsplan verlangen.
Per keuring of proef specificeren:
- Wat gekeurd moet worden en in welke volgorde;
- Op welke eigenschappen gekeurd moet worden;
- De geldende eisen inclusief toleranties / acceptatie criteria;
- Of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen;
- De datum van de keuring;
- Door wie de keuring wordt uitgevoerd;
- De wijze waarop het resultaat van de keuring en de keuringsstatus wordt geregistreerd;
- De goedkeuring door een bevoegde persoon van de aannemer.
De hiervoor te gebruiken formulieren dienen als bijlage van het keuringsplan te worden
bijgevoegd. De aannemer dient keuringsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst
zelf aantoonbaar te beoordelen en goed te keuren, alvorens deze ter acceptatie in te dienen.
De aannemer dient op de keuringsplannen en keuringsformulieren ruimte te reserveren voor
stop- en bijwoonpunten, die door de directie worden aangegeven.

f.  Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17 van de Standaard.

g. Lijst met onderaannemers.

h. V&G-plan uitvoeringsfase.

i.  CE-Plan, certificaten, DoP, CE markeringen.

j.  Productcertificaten.

k. Boorplan.

I.  Straatwerkplan.

m. Communicatieplan.

n. Kabels en leidingenplan.

o. Plan Tijdelijke verkeersmaatregelen.

p. Planning.

q. Locatie depot.

r. Bemalingsplan volgens artikel 21.13.01 van de Standaard.
01 20 03 Kwaliteitsregistratie

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.03 lid 03 van de Standaard dienen gegevens t.a.v.
kwaliteitsregistraties digitaal aangeleverd te worden.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.05 van de Standaard en ook geldend voor
onderstaande leden dient de aannemer voor de acceptatie van afwijkingen een
afwijkingsrapportage in te dienen bij de directie middels een PDF-document in de volgende
gevallen:

a. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, omdat de genomen of te nemen
maatregelen niet leiden tot een resultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen;

b. De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, die vallen onder de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;

c. De directie constateert afwijkingen van het kwaliteitsplan of het bestek.

d. Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties
en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

02 Indien de directie een afwijking als bedoeld in lid 01 sub ¢ constateert, stelt de directie de
aannemer hiervan binnen 3 werkdagen middels een PDF-document in kennis, opdat deze een
afwijkingsrapportage conform lid 03 kan indienen. De aannemer dient binnen 3 werkdagen nadat
de door de directie geconstateerde afwijking aan hem kenbaar is gemaakt, een afwijkings-
rapportage als bedoelt in lid 01 sub ¢, middels PDF-document in te dienen conform lid 03.

03 De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat, voor zover van toepassing, de volgende
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onderdelen:

- De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de bestekseisen of de bepalingen van het
kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft;

- De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;

- Wie de afwijking heeft geconstateerd;

- De oorzaak van de afwijking;

- De voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de
afwijking te compenseren;

- De voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te
voorkomen;

- De consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de bestekseisen.

04 De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de UAV 2012 m.b.t. de bevoegdheden van de
opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de afwijkingsrapportage
voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en deelt haar beslissing
binnen 3 werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage aan de aannemer mee.

05 Indien de in de afwijkingsrapportage voorgestelde maatregelen niet worden geaccepteerd geeft de
directie bij de schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 04 de redenen op voor het onthouden van
de acceptatie. De aannemer stelt vervolgens de te nemen maatregelen bij en dient deze opnieuw
ter acceptatie bij de directie in. Voor acceptatie van de bijgestelde maatregelen geldt de
tijdsbepaling genoemd in lid 04.

06 Tot het tijdstip van acceptatie mogen door de aannemer geen werkzaamheden worden verricht die
een correctie van de geconstateerde afwijking(en) in de weg staan.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten
01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 03 van de Standaard wordt het ecologisch
werkprotocol verlangd, dit op basis van de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor
Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud. Te vinden op www.rvo.nl
en www.stadswerk.nl

02 Het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol betreft het wijzigen / aanvullen van
de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering
blijkt dat deze niet toereikend is. De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan
van aanpak geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangt
dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 23 Communicatie
01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te
voren zijn aangekondigd.

03 Van deze bouwvergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel
door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.
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01 23 03 CROW Better Performance

01 Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing.
Zie www.crow.nl/better-performance
Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website:
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op
'present performance’

03 De directie houdt uiterlijk voor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance

04 Een beoordeling op 'present performance' vindt 4 maal plaats. Eenmaal bij start werkzaamheden,
2 x tussentijds en 1 x na afloop.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven
de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de
procedure ‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.
01 26 Inzet personen in het kader van social return
01 26 03 Invulling social return verplichting

01 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return on Investment.
Conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Tilburg is op deze opdracht Social Return on
Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van toepassing. Door zich in te schrijven
op deze aanbesteding verplicht de Inschrijver zich om bij gunning een bijdrage te leveren aan de
doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. De omvang van deze
verplichting bedraagt 1 % van de aanneemsom exclusief BTW steeds per jaar achteraf vast te
stellen op basis van werkelijk gefactureerde kosten. Kenmerkend voor de Tilburgse uitvoering van
SROl is een structuur van maatwerk en bouwstenen. Hierbij worden de inspanningen van de
aannemer op SROI transparant gewaardeerd op basis van onderstaande 'menukaart”:

SROIl-inspanning Wa
ard
erin
g

Inspanningen gericht op de inzet van werkzoekenden Op basis van een arbeidsduur van

1 jaar
- Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde
of WW-er met een uitkeringsduur korter dan 1 jaar: € 15.000,- per fte
- Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde
of WW-er met een uitkeringsduur langer dan 1 jaar: € 25.000,- per fte
- Het in dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde
(NUG-er):

€ 15.000,- per fte
- Het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte
(WIA/WAO/Wajong of WWB) met een vastgestelde
structurele functionele beperking: € 30.000,- per fte

Inspanningen gericht op de inzet van scholieren/studenten Op basis van een
arbeidsduur van 1 jaar
- Het invullen van een nieuwe leerwerkbaan in het kader

van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL): € 10.000,-
- Het invullen van een nieuwe stageplaats in het kader
van een beroepsopleidende leerweg (BOL): € 5.000,-

Door deze vorm van maatwerk aan te bieden kan de aannemer in overleg met een
accountmanager van Werkgeversservicepunt Werkhart (samenwerking tussen UWV,
Diamant-Groep en gemeente Tilburg) een pakket samenstellen dat het beste past in zijn
bedrijfsvoering en uiteindelijk een waarde moet presenteren van minimaal de door de gemeente
vastgestelde SROI-waarde.

Aantrekken van kandidaten.
De accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart ondersteunt aannemer vervolgens
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bij het realiseren van Social Return. Bijvoorbeeld door samen met de aannemer Social
Return-vacatures concreet te maken en door aannemer te ondersteunen bij werving en selectie.
De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de SROI-verplichting blijft evenwel bij aannemer

liggen.

Verantwoording.

De aannemer maakt met de accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart afspraken
over de wijze waarop nakoming van de SROI-verplichting wordt aangetoond. Indien de aannemer
zijn SROI-verplichting niet (volledig) nakomt vindt een inhouding plaats op de facturatie naar rato
van de niet-gerealiseerde SROI-verplichting. Deze inhouding komt ten goede aan het gemeentelijk
arbeidsmarktbeleid en zal gebruikt worden om werkgelegenheidsprojecten tot stand te brengen.
Inhouding vindt niet plaats indien de aannemer aannemelijk kan maken dat hem in redelijkheid en
billijkheid geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Dit is ter
beoordeling aan de Opdrachtgever en accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart.

01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social
returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

01 27 Voorwaarschuwing
01 27 01 Voorwaarschuwing omwonenden

01 De directie zal i.o.m. met de opdrachtnemer de belanghebbenden en omwonenden langs de
behandelende wegen vroegtijdig (minimaal 2 weken voor de werkzaamheden) en gericht
waarschuwen.

02 Hetis de aannemer niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te geven
zonder vooraf toestemming van de directie.

01 28 Revisiegegevens
01 28 01 Algemeen aan te leveren revisiegegevens

01 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket aan de directie
te worden overhandigd.
Dit binnen 2 maanden na oplevering van het project.

02 Alle afwijkingen die van toepassing zijn dienen op tekening te worden verwerkt en als revisie te
worden aangeleverd.

03 T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, dit aan te leveren
per gevraagd revisieonderdeel, in het gevraagde bestandsformaat. Conform het gemaakte /
uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp, het
bestek en het Normboek. Tekeningen in PDF moeten geéxporteerd moet worden in hetzelfde
formaat als het formaat van de DGN tekening en duidelijk leesbaar zijn.

Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. in een Microsoft Office 365 formaat en PDF

formaat, dit onder vermelding van de volgende gegevens:

- Plaats- en straatnaam;

- Naam en of omschrijving;

- Projectnummer Ruimtelijke Uitvoering;

- Datum start en einde werkzaamheden en eventueel bijzonderheden/opmerkingen m.b.t. de
werkzaamheden (bijvoorbeeld zaken die van invloed kunnen zijn op de levensduur).
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01 28 02 Revisiegegevens wegen

01 De revisie tekening(en) in DGN en PDF formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Totaaloverzicht gerealiseerd werk inclusief details, doorsneden en dwarsprofielen van
aangebrachte verhardingsconstructies;
- Vermelding van toegepaste materialen met specificatie;
- Maatvoering van laagdiktes en constructiehoogtes.

02 Documenten (digitaal PDF-formaat) t.a.v. het gemaakte/uitgevoerde werk, inclusief wijzigingen ten

opzichte of afwijkingen van het bestek en Normboek.

De documenten bestaan onder andere uit:

- Kwaliteitsdocumenten;

- Onderzoeken en rapportages;

- Uitgevoerde asfaltonderzoeken;

- Uitgevoerde constructieberekeningen;

- Beheer c.q. gebruikersovereenkomsten;

- Afwijkingsrapporten;
(Enkel afwijkingsrapporten die invloed hebben op de levensduur verharding)

- Beheer/onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen en verhardingsconstructies;

- Productinformatie over afwijkende materialen, waar te krijgen etc.;

- Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;

- Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;

- Geluidsberekeningen c.q. metingen geluidsreducerend asfalt;

- Acceptatieformulieren afgevoerde bouwmaterialen conform de omgevingswet, anders blijft de
wegbeheerder eigenaar van de ontdane afvalstoffen;

- Extra afgegeven garantieverklaringen aannemer;

- Relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige vervanging;

- Asfalt: Weegbonnen.

01 28 04 Revisiegegevens wegmeubilair

01 Onder wegmeubilair wordt verstaan: Bebording (zowel RVV als overige bebording inclusief
bewegwijzering), geleiderail, inzinkbare en vaste palen, hekjes, invalidenvoorzieningen (verlaagde
banden, gids- en geleidetegels) etc.

02 T.b.v. een correcte mutatie dient zowel het aangebrachte als het verwijderde wegmeubilair
inzichtelijk gemaakt te worden.

03 De revisie tekening(en) in DGN-formaat) aan te leveren.
De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Situatietekening met daarop de locatie van het aangebrachte wegmeubilair.

04 De document(en) dienen in PDF-formaat aangeleverd te worden.

De document(en) bestaan onder andere uit:

- Volledig ingevulde revisieformulieren van al het aangebrachte wegmeubilair (zie bijgevoegd
exemplaar);

- Rapportages m.b.t. onderzoeken (b.v. grondmechanisch onderzoek), keuringen en inspecties;

- Uitgevoerde constructieberekeningen (voor b.v. portaalconstructies);

- Afwijkingsrapporten (alleen m.b.t. kwaliteit);

- Beheer- en onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen;

- Productinformatie zoals leverancier, materiaalsamenstelling, etc. i.v.m. toekomstige
vervanging;

- Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;

- Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;

- Beheer- en gebruiksovereenkomsten;

- Garantieverklaringen;

- Verkeersbesluit, indien van toepassing.

05 Foto's (digitaal JPG-formaat) van zowel het oorspronkelijke / gerealiseerde werk:
- 1 overzichtsfoto per object;
- In geval van bebording 1 foto per drager per kijkrichting.
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01 28 05 Revisiegegevens rioleringen

01 De revisie van de riolering dient aangeleverd te worden conform bijlage:
"Revisie Riolering en Water 2020.zip":
Zo ook de aanleg- en constructietekeningen van riolering, de constructieve aspecten van
rioolbuizen en putten, bergbezinkbasins, pompputten en gemalen zoals ook genoemd bij
kunstwerken, infiltratievoorzieningen, gemalen, duikers, bergbezinkvoorzieningen enzovoorts.

02 Rioolinspectie conform de bepalingen in hoofdstuk 25.

03 Volledige, goedgekeurde puttenstaat met de tijdens de uitvoering aangebracht aanpassingen
hierop vermeld, inclusief een gedetailleerde maatvoering van de aanpassingen, zoals de hoogte
van een extra sparing, overstortmuur enz.

04 Documenten met daarop vermeld gegevens van toegepaste materialen van buizen, putten en
overige rioleringsobjecten.
Betreft gegevens leverancier, afmetingen, verbindingen, pomptype, besturingswijze.

01 28 08 Revisiegegevens groen

01 De revisie tekening(en) in PDF - DWG formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Boom(en) volgens lid 02;
- Beplantingsvak(ken) volgens lid 03;
- Haag en blokhagen volgens lid 04;
- Grassen en kruiden volgens lid 05;

02 Voor bo(o)m(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Locatie van de boom;
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Stamdiameter per boom in centimeters.

03 Voor beplantingvak(ken) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Locatie van het beplantingsvak;
- Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Solitairen dienen herleidbaar te zijn;
- Taluds dienen herleidbaar te zijn.

04 Voor (blok)ha(a)g(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Afmetingen L x B x H van de (blok)haag in meters;
- Blokha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Ha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn.

05 Voor grassen en kruiden wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Locatie van het gras;
- Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
- Soort gras;
- Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Taluds dienen herleidbaar te zijn.

07 Documenten welke aangeleverd moeten worden zijn:
- Beplantingsplan(nen).

01 29 Bouwlawaai
01 29 01 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en
afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan:
(dit volgens artikel 8.3 Bouwbesluit 2012)
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de
directie gevraagd moeten worden.
Deze geluidssterkte gelden dan voor de dagdelen (ma. t/m vr. en in het weekend):
- Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A).
- Nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur: Niet meer dan 35 dB(A).
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01 30 AERIUS-berekening
01 30 01 Administratie AERIUS-berekening
01 De aannemer is verplicht administratie bij te houden, op basis waarvan inzichtelijk wordt gemaakt
dat hij voldoet aan de kaders van de AERIUS-berekening, welke is opgenomen als bijlage van dit
bestek.
Deze gegevens dienen op eerste aanvraag verstrekt te kunnen worden aan de directie / provincie.
01 32 Werktijden
01 32 01 Algemeen

01 Het werken buiten de normale werkdagen vereist vooraf een schriftelijke goedkeuring van de
directie conform afwijkingsformulier.
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17

17 0
17 03
17 03 05
01
02
17 1
17 12
17 12 03
01
02
03
04
17 12 04
01
17 13
17 13 01
01
17 14

Verontreinigde grond en verontreinigd water

Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

Informatie-overdracht

Lozing van proceswater

Het lozen van proceswater op de gemeentelijke riolering is niet voorzien. Indien de aannemer het
lozen van proceswater op de gemeentelijke riolering wenst uit te voeren, dan dient hij daarvoor van
de beheerder(s) van deze riolering de benodigde toestemmingen en vergunningen aan te vragen

en te verkrijgen.

De samenstelling van het te lozen proceswater dient te voldoen aan de eisen en bepalingen zoals
genoemd in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.

Droog verwerken van verontreinigde grond
Eisen en uitvoering
Vervoer verontreinigde grond

Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen en deuren van de cabines van het
materieel gesloten te zijn.

De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet boven de kanten van de laadbak
worden geladen.

De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats, geheel worden afgesloten of afgedekt.
Het mechanisme voor het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen worden bediend.

Bij het verlaten van de bouwplaats dient het middel van vervoer geheel vrij te zijn van aanhangende
grond.

Hoeveelheidsbepaling verontreinigde grond

Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te worden gewogen in middel van vervoer.
Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie.

Informatie-overdracht
Bemonstering en analysen

De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten:

- Begrenzingen van de ontgravingen;

- (In het tussen depot) Welke grond verontreinigd is en de mate van verontreiniging.

De grondmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad van Accreditatie erkend
laboratorium. De kosten van de bemonstering en analyses zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Aannemer dient rekening te houden met een analysetijd van 48-uur.

Risicoverdeling en garanties
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17 14 02 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard, scheiding van
verontreinigde - en niet verontreinigde grond zal in eerste instantie op basis van organoleptische
waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. De milieukundige bepaalt aan de
hand van deze waarnemingen en analyseresultaten de begrenzingen van de ontgravingen.

Er kunnen grondmonsters genomen worden, deze worden dan geanalyseerd door een erkend
laboratorium welke de door de raad van Accreditatie voor de betreffende proeven is geaccrediteerd.
Gedurende deze periode mogen op het betreffende terreingedeelte geen werkzaamheden door de
aannemer worden uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit oponthoud heeft de
aannemer geen recht op verrekening van de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud.

De kosten van de bemonstering en analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 02 van de Standaard, aanvulling van de
ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent
het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het dagboek door
de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 03 van de Standaard, gegeven het karakter van
de saneringswerkzaamheden wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het tijdschema van het plan
van aanpak.

04 Onverminderd met het gestelde in de lid 01 en lid 03 neemt de aannemer maatregelen om de
verstoring van het productieproces te beperken.

05 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De
opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in
het dagboek door de directie.

06 De aannemer verleent alle medewerking aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding.
Stagnatie als gevolg van de uitvoering van onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende
stoffen komt niet voor verrekening in aanmerking.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering
21 12 03 Watermeters

01 De watermeters die worden gebruikt om te meten hoeveel water aan de bodem wordt onttrokken of
hoeveel water er wordt geinfilireerd moeten nauwkeurig zijn en juist geplaatst. Watermeters zijn in
ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1 van de volgende keurmerken:

- IJkmerk van 1e EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de
EG-richtlijn "Koudwatermeters";

- Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vioeistofmeters;

- KIWAK.

02 De watermeter mag een afwijking volgens de fabrieksspecificaties hebben van maximaal 10%.
Dit houdt in dat het verschil tussen de door de watermeter aangegeven kubieke meters en de
werkelijk onttrokken of geinfiltreerde kubieke meters niet meer mag zijn dan 5%.

03 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding.
Daarbij geldt verder:
- Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 10 maal de
doorsnee van de pijp;
- Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 5 maal de
doorsnee van de pijp.
- Watermeter moet altijd volledig vol met water staan.

21 13 Informatie-overdracht
21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard vermeldt het bemalingsplan
tevens de volgende gegevens:
m. Een niet ouder dan 6 maanden gedateerd ijkrapport van de bij de bemaling te gebruiken
watermeters.

21 13 02 Administratie

01 Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In deze
administratie moet dagelijks en per onttrekkings- of infiltratiepunt (meestal per pomp) de relevante
gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie worden overhandigd. In de administratie
moet ten minste het volgende worden genoteerd:

- Datum en tijdstip van de onttrekking;
- Identificatie van het winningspunt;
- De meterstand (opname op vast tijdstip);
- Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater;
gedurende het afgelopen etmaal;
- Het aantal geinfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

21 14 Risicoverdeling en garanties
21 14 01 Vergunning en meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 21.14.01 lid 01 van de Standaard en in aanvulling op de UAV
2012 artikel 5 lid sub 1a:
- Dient de aannemer de vergunning of meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater, dit zelf

aan te vragen.

02 De kosten van deze vergunning / melding komen ten laste van de opdrachtgever, zie bestekpost
912050.

21 15 Bijbehorende verplichtingen
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21 15 02 Algemeen

01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden aangevuld en
verdicht: de bovenste 5 m door middel van zwelklei, terwijl onderin grofkorrelig zand mag worden
toegepast. De bovenste meter met zand of grond.

02 De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede eventuele verlaten
horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven. Deze gegevens binnen 2 weken na
beéindiging grondwateronttrekking overhandigen aan de directie.

21 17 Meet- en verrekenmethoden
21 17 02 Hoeveelheidsbepaling

01 De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuiim- en/of drainbemaling wordt bepaald door
meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt bemalen.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen
22 01 Begrippen

22 01 01 Algemeen

02 Onder de eventueel op tekening aangegeven T-hoogte wordt verstaan de hoogte waarop de
definitieve verharding of grondwerk in het openbaar gebied wordt afgewerkt ter plaatse van de
eigendomsgrens.

22 05 Bijbehorende verplichtingen
22 05 01 Bereiding grondslag

02 Voor -Zand in zandbed, -Zand in aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m bedrijfscontrole
verrichten naar de verdichtingsgraad.

22 06 Bouwstoffen
22 06 03 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

22 06 04 Ondersubstraat grasstenen

01 Ondersubstraat t.b.v. grasstenen moet zijn van het volgende type: TONN DVB Ondersubstraat en
moet zijn van leverancier TONN BV

02 Ondersubstraat t.b.v. grasstenen moet voldoen aan de volgende eisen
- organische stof 3-5%
- Waterdoorlaatbaarheid na verdichting ca. 2MPA en 3,7 liter per min en 42% porienvolume.
- Waterbergend vermogen: max. 420 I/m3
- Op basis van ééntoppig zand > 475 mu, laagveen met lutum en houtcompost + organmische
meststoffen met RAG Keur

22 07 Meet- en verrekenmethoden
22 07 02 Metingen in het werk; Verdichtingsgraad

10 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen
als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m? is, met een minimum van 3
metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.07.05 van de Standaard, de hoeveelheden aangegeven
in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel. Voor inklinking, uitlevering,
verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

04 Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze
betrekking hebben op één in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste
m? aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking.

Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste
m? aan de hand van weegbonnen.
Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m*® wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel
verwerkte hoeveelheden grond gerekend met: (materiaal met een normaal vochtgehalte)

- 1 m® vast volume komt overeen met 1,25 m? los volume;
Voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling, zand in zandbed en straatzand geldt:

- 1 m? vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1700 kg/m3.
Voor teelgrond geldt:

- 1 m3 vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1400 kg/m3.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
24 06 Bouwstoffen

24 06 02 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.

24 07 Meet- en verrekenmethoden
24 07 05 Hoeveelheidsbepaling
01 In aanvulling van het bepaalde, hoeveelheidsbepaling, zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.

02 In aanvulling van het bepaalde, hoeveelheidsbepaling, zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.
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Riolering

Riolering, algemeen
Informatie-overdracht

Digitale uitwisseling gegevens

In afwijking van het bepaalde van in artikel 25.03.04 van de Standaard, zijn de eisen van het
standaard formaat, foto, resolutie beschreven in artikel 25.43.03 van dit Deel 3 van dit bestek.

Bouwstoffen
PVC-onderdelen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.06.01 lid 01 van de Standaard moeten de rechte
PVC-buizen uit 3-lagen PVC bestaan. De binnen- en buitenlaag zijn van massief, nieuw PVC.
De geschuimde tussenlaag bestaat uit gerecycled PVC.

Aanleg riolering
Eisen en uitvoering
Aanleg vrijvervalriool; eisen aan het resultaat

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.12.01 lid 01 van de Standaard zullen geconstateerde
gebreken aan de riolering vertaald worden naar de volgende keuringsnormen:

-norm 1 : goedkeuring;

- norm 2 : afkeuring, gebrek van binnenuit repareren;

-norm 3 : afkeuring, onderdeel vervangen.

Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN 13508-2 +A1 naar
bovenstaande keuringsnormen is hieronder weergegeven.

BAA A/ B DEFORMATIE

Kleiner of gelijk aan 5% : norm 1

>5% : norm 3
BAB SCHEUR

Altijd: : norm 2
BAC BREUK / INSTORTING

Altijd: : norm 3
BAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK

Altijd: norm 3
BAE ONTBREKENDE METSELSPECIE81

Altijd: : norm 2
BAF OPPERVLAKTESCHADE

Altijd: : norm 2

BAG INSTEKENDE INLAAT
Zie de Standaard RAW Bepalingen
BAH DEFECTIEVE AANSLUITING

Altijd: : norm 3
BAH DEFECTE INLAAT
Ainlaat : norm 2
A aansluiting : norm 3
B : norm 3
C : norm 3
D : norm 3
E >10% : norm 2
Z norm 3
BAI INDRINGEN AFDICHTINGSRING
Altijd: norm 2
BAJ A VERPLAATSTE VERBINDING IN LANGSRICHTING BETON
Groter of gelijk aan 30 mm: norm 2
PVC
20 mm : norm 2
BAJ B VERPLAATSTE VERBINDING IN DE OMTREK
>10 norm 2
BAJ C VERPLAATSTE VERBINDING HOEKVERDRAAIING
Altijd norm *

BAK A T/M N ern Z DEFECTIEVE LINING
B : norm 1

Bladnr. 134 van 162
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A C GtmK, N, Z : norm 2

D,E,F : norm **

L,M,Z : norm 3
BAL DEFECTIEVE REPARATIE

Altijd: : norm 3
BAM LASFOUTEN

Altijd: : norm 3
BAN POREUZE BUIS

Altijd : norm 3
BAO GROND ZICHTBAAR

Altijd : norm 3
BAP HOLLE RUIMTE

Altijd : norm 3
BBA WORTELS

Altijid norm 3

BBB AANGEHECHTE AFZETTING

Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBC BEZONKEN AFZETTING

Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBD BINNENDRINGEN VAN GROND

Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBE ANDERE OBSTAKELS

Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBF INFILTRATIE

Altijd : norm 3
BBG EXFILTRATIE

Altijd : norm 2
BDD WATERPEIL

>10% : norm 3

08 Onderstaande eisen zijn een aanvulling op lid 01 van dit artikel
Uitleg *
HOEKVERDRAAIING =< toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de
desbetreffende buis : norm 1
HOEKVERDRAAIING > toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de
desbetreffende buis : norm 2
De aannemer dient hierbij de grootte van de geconstateerde hoekverdraaiing in bijzijn van de
directie nader te bepalen.
Uitleg **
PLOOIVORMING conform artikel 25 12.10;
BLAARVORMING : norm 3

09 Bij een opleveringsinspectie dienen zowel de riolen als ook de putten geinspecteerd te worden.
Tevens dient bij een opleveringsinspectie elke voeg geheel (360 graden) geinspecteerd te worden.

10 Geconstateerde gebreken aan de rioolputten zullen vertaald worden naar de volgende
keuringsnormen:

- Norm 1 : goedkeuring;
- Norm 2 : afkeuring, gebrek van binnenuit herstellen;
-Norm 3 : afkeuring, onderdeel vervangen.

Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN 13508-2 +A1:2011
naar bovenstaande keuringsnormen is hieronder weergegeven.

DAB SCHEUR

Altijd : norm 2
DAC BREUK / INSTORTING

Altijid : norm 3
DAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK

Altijd : norm 3
DAF OPPERVLAKTESCHADE

Altijd : norm 2
DBA WORTELS

Altijd norm 3
DBD BINNENDRINGEN VAN GROND

Altijid : norm 3
DBF INFILTRATIE

Altijd : norm 2

11 De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de goedkeuring van
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de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

12 Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw en volledig (dit incl.
alle inlaten etc.) geinspecteerd te worden, Dit vanwege de in te brengen gegevens in Obsurv. De
hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

13 Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te worden
gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

05 In de huisaansluitingen, voor vuil- en regenwaterafvoeren, zo kort mogelijk bij de erfscheiding, op
openbaar gebied, een ontstoppingsstuk met schroefdeksel opnemen.

25 14 Risicoverdeling en garanties
25 14 02 Vervuilingsgraad
01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de
vervuilingsgraad. Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt geconstateerd dan in het bestek is

vermeld dient dit voor aanvang van de reinigingswerkzaamheden bij de directie te worden gemeld.

02 Eventuele verliesuren t.g.v. van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet voor verrekening in
aanmerking.

03 Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra kosten vindt
pas dan plaats indien de bestekshoeveelheid van de af te voeren hoeveelheid vrijkomend
materiaal is overschreden.

25 15 Bijbehorende verplichtingen
25 15 01 Montage leiding
06 Beton: Bijde aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met een
pendelstuk, een mof-spiebuis van 1 of 1,20 meter en worden geéindigd met, afhankelijk
van de totale lengte van de streng, een spie-spiebuis van 1 of 1,20 m en/of een passtuk
tussen de 0,50 en 1,50 m.

07 PVC: Bijde aanleg van een streng van PVC-buizen moet worden begonnen en geéindigd met
een pendelstuk, met een buislengte van 1 tot 1,20 m.

25 15 02 Openen van de rioolputten

01 Bij het openen en sluiten van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dienen altijd 2
personen aanwezig te zijn.

25 16 Bouwstoffen
25 16 02 Inlaat
01 Indien betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een pvc leiding, uitgevoerd moeten worden

met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een ingestorte of ingedrukte constructie
van pvc met aanslagrand en rubbermanchet met de in deel 2.2 aangegeven diameter.

25 16 08 Kolken
01 De Trottoir - Straat - Gootkolken moeten zijn van de leverancier:
SVA of daarmee overeenstemmend. www.sva.group
25 16 09 Putdeksels

01 De putranden- deksels moeten afkomstig zijn van de leverancier:
SVA of daarmee overeenstemmend. Www.sva.group

03 Nieuwe putranden in de nieuwe asfalt rijpanen moeten zijn van (of daarmee overeenstemmend):
- Putsteltechniek GBS Systeem van Van den Broek Heteren BV vandenbroekheteren.nl
- De Boer en van der Weijde Boorsysteem deboerenvanderweijde.nl
- Gebr. Van Kessel putrandtechniek.nl
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25 16 10 Hemelwater Afkoppel steen

01 Hemelwater Afkoppel steen moet zijn van de leverancier Trewatin of daarmee overeenstemmend.
https://trewatin.nl

25 3 Rioolreiniging
25 32 Eisen en uitvoering
25 32 01 Rioolreiniging: Eisen aan het resultaat

05 Indien reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een voetgangersgebied, mag
dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie. In onderhavig gebied mag geen rioolslib op
de bestrating worden gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot
genoegen van de directie worden schoongemaakt.

06 Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden gereden kan dit pas na
overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.

07 De uit lid 05 en 06 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld op de in het bestek
hiervoor opgenomen post. Alle overige schade ontstaan t.g.v. de reinigingswerkzaamheden komt
volledig voor rekening van de aannemer.

08 Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat
de betreffende putdeksel goed sluit.

09 Daar waar putten niet bereikbaar zijn, omdat deze zich onder het maaiveld bevinden (z.g. blinde
putten) dan wel niet te openen zijn, zal in overleg met de directie bepaald worden of deze
opgehaald dan wel geopend worden.

10 Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst.
Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, maar minimaal 60% steekvast.

11 De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald.
Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee
terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

12 De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectie
werkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging word uitgevoerd.

25 33 Informatieoverdracht
25 33 02 Meldingsplicht
05 Alvorens een rioolpersleiding te reinigen met behulp van een pipe-pig dient de aannemer een
werkplan ter goedkeuring te overleggen. Voor goedkeuring dient rekening te worden gehouden met
een periode van 5 werkdagen.
25 33 06 Eindrapportage
01 Uiterlijk 10 werkdagen na de laatst uitgevoerde inspectie dient een Harddisk verstrekt te worden
met daarop de inspectiegegevens van het gehele werk, volgens het standaard
uitwisselingsformaat RibX en direct leesbaar in RioGL, Microsoft Office 365 en het
beheerprogramma Obsurv.
25 37 Meet- en verrekenmethoden

25 37 01 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 25.37.01 lid O van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
de aannemer.

25 4 Rioolinspectie
25 42 Eisen en uitvoering
25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

07 - In afwijking op het bepaalde in artikel 25.42.01 lid 07 van de Standaard geldt het gestelde in dit lid
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alleen voor een opleveringsinspectie en niet voor een reguliere inspectie. Bij een
opleveringsinspectie dienen zowel de riolen als ook de putten geinspecteerd te worden.

- In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren
van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het
te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het
beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en
dergelijke beoordeeld kunnen worden.

08 Maatvoering dient te geschieden vanuit het hart van de rioolput.

09 Tijdens het rijden van de tv-camera moet een rustig en stabiel beeld worden getoond van de
volledige buisdoorsnede.

10 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit
van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten,
indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld
ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit
niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.
Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.

11 De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende toestandsaspect of
overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting);

12 De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan de hand van
een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn
voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3 geinspecteerde strengen niet voldoet
aan het bepaalde in lid 01 t/m 05 wordt de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de
aannemer opnieuw geinspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat
is dit per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

13 Bij de inspectie van het riool dient:
- Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
- Elk toestandsaspect met een classificatie te worden vastgelegd.
- Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

14 Tijdens de inspectie dienen van alle eindputten alle wanden duidelijk in beeld gebracht te worden.
Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. kolk- en/of huisaansluitingen) moeten als
commentaar in de rapportage worden aangegeven.

15 Riolen met een diameter vanaf rond 1500 mm en/of ei-vormig 1000/1500 mm of groter dienen
d.m.v. een rijdende t.v.-camera te worden geinspecteerd, waarbij gelijktijdig een man inspectie
plaatsvindt.

16 Tijdens de uitvoering van de rioolinspectiewerkzaamheden dient de waterdiepte in de betreffende
streng gelijk of kleiner te zijn dan 10%.

17 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit
van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten,
indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld
ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit
niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet
onverwijld aan de directie worden gemeld.

18 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10015, de werkzaamheden
dienen volgens deze BRL en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven"
uitgevoerd te worden.

19 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur
Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de
normen NEN-EN 13508-2+A1.

20 Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een zelfrijdende kleurencamera. De
registratie van opnamen dient direct tijdens de inspectie digitaal plaats te vinden. Tevens dient een
hellinghoekmeting te worden uitgevoerd tijdens de inspectie. Indien de camera in axiale richting
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wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,5 m/s. Tevens dient de lens voorwaarts
gericht te zijn bij verplaatsing. Een 3D-camera is niet toegestaan.

21 Behalve de leidingen dienen ook de putten inwendig te worden geinspecteerd vanaf de putbodem
met de camera waarmee ook de leiding wordt geinspecteerd. De put-buis-verbindingen van
begin-en eindput dient in beeld te worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit rijden in de
beginput.

22 Constatering van illegale lozingen en foutieve aansluitingen worden geregistreerd en gemeld aan
de directie. Gebreken die direct gevaar opleveren worden direct gemeld bij de directie.

23 De waarnemingen dienen te worden geregistreerd conform NEN-EN 13508-2+A1.

24 De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. 3 willekeurig geselecteerde
strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien
voor meer dan 1 van deze 3 geinspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing
is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:

- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd welke in het geheel niet is
gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect niet wordt geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een foutieve classificatie.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geinspecteerd te worden. Tevens dienen de
geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd.
Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 Vanuit elke inspectieput op een infiltratievoorziening bestaande uit cassettes in elke mogelijke
rijrichting de infiltratievoorziening inspecteren tot de zijwand.

26 M.b.t .tot het inspecteren van een infiltratievoorziening bestaande uit cassettes elke rijrichting vanuit
een inspectieput zien als rioolstreng.

27 Bij aansluitingen op bestaande buizen dient de gehele streng geinspecteerd te
worden.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 04 Rioolinspectie: opleveringsinspectie

05 In de rapportage bij een rioolinspectie dient een eenduidige plaats aanduiding d.m.v. de put
nummering volgens bestekstekening te worden gebruikt. Indien geen of geen juiste putnummers
op de bestekstekening zijn vermeld, dient dit gemeld te worden. De directie verschaft dan zo snel
mogelijk nieuwe c.q. juiste putnummers.

De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool
inspectiebestanden en tevens te worden aangeleverd op harddisks.

06 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling t.b.v. de rapportage als
bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie
volgens NEN-EN 13508-2+A1.

07 Bij de inspectie mag enkel gebruik gemaakt worden van niet eerder gebruikte harddisks.

08 Bij het begin van elke streng moet verkort in beeld zijn: opdrachtgever, betreffende wijk in de
gemeente Tilburg, duidelijke omschrijving van de plaats van rioolinspectie, datum, beginput en
eindput, buismateriaal, profiel, hoogte, breedte, harddisk, beginstand teller in uren, minuten en
seconden, afstand van beginput. Tevens dient de omschrijving behorende bij de registratiebeelden
en toestandsaspecten verkort in beeld te zijn. Indien een digitale foto wordt genomen, moet op de
foto een fotonummer, zichtbaar toestandsaspect(en), unieke tellerstand en eventueel commentaar
zichtbaar zijn.

09 De rapportage van een dagproductie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een 3-tal willekeurig
geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele
dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3 geinspecteerde strengen 1 van onderstaande
punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:

- Het aangeleverde RibX bestand is niet in te lezen in het programma RioGL
en het beheerprogramma Obsurv;
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- De digitale foto's zijn niet in te lezen in het programma RioGL en het
beheerprogramma Obsurv;
- De teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;
- Er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten, zoals omschreven in artikel
25.12.06 lid 07 gemaakt.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
De geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden gecorrigeerd. De hiermee
gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

10 Bij de inspectie van het riool dient:
- Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
- Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

11 Inspectiebestanden:

-. De inspectiemap moet een duidelijke gestructureerde opbouw hebben, moet ook een unieke
naam/titel/nummering hebben moet een unieke naam/titel/nummering. Dus één inspectie
hoofdmap met daaronder de bestanden die bij de inspectie thuishoren.

Dit met duidelijke voorpagina met daarin de opdrachtgegevens, index pagina's,
foutenrapportage en strengrapportage.

- Leveren van inspectiemap met daarin het RIBX bestand,inspectierapport, samenvatting en
werktekening (pdf), foto's (jpg) en videobestanden (mpg).

- De inspectiebestanden RIBX bestand, inspectierapport, samenvatting en werktekening moeten
dezelfde naam bevatten als de inspectiemap.

- De inspectiebestanden moeten de gemeentelijke uitgegeven putnummering bevatten.

- In de inspectiebestanden moeten de uitgegeven gemeentelijke putnummers de juiste
straatnamen zonder schrijffouten aangeleverd worden.

- Het inspectierapport moet in één pdf bestand worden aangeleverd.

- Zorg bij de streng id's voor een logische overzichtelijke opvolgende nummering en hou het
aantal karakters beperkt.

- Zorg bij de videobestanden en foto's voor een logische bestandsnaam met opvolgende
nummering, hou het aantal karakters beperkt.

- Bij levering van meerdere inspecties, zorg ervoor dat elke inspectie een duidelijk te
onderscheiden map/naam heeft.

- De rapportagemoet voorzien zijn van een duidelijk leesbare tekening waarop de
geinspecteerde leidingen met putnummer en id nummer vermeld zijn.

12 Inspecteren riool bijzondere situaties:

- Bij het plaatsen van een nieuwe tussenput op een bestaande leiding wordt deze in tweeén
opgesplitst. De gesplitste leidingen moeten beide tot aan de tussenput geinspecteerd worden.

- Bij buisovergang tussen oude en nieuwe leiding, moet elk buisdeel vanaf beginput tot aan de
buisovergang worden geinspecteerd.

- Bij een opleveringinspectie moeten bijzondere voorzieningen (indien toegepast) zoals
overstortmuur, terugslagklep, kruisende leiding etc. gereed zijn.

- Inspecteren richting de bijzondere putconstructie (indien aangelegd) zodat in de eindput de
overstortmuur, terugslagklep, kruisende buis etc. goed zichtbaar is.

- Na een reparatie van een gebrek of schade in de rioolleiding moet deze opnieuw worden
geinspecteerd.

- Vooraf aan het inspecteren moet de aannemer/ inspecteur beschikken over een actuele
ondergrond van de riolering en basiskaart van Tilburg. Deze moet opgevraagd bij de directie.

- Bij buisovergang tussen oude en nieuwe leiding, moet elk buisdeel vanaf beginput tot aan de
buisovergang worden geinspecteerd.

25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de
kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12

maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 Informatie-overdracht
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25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard, voor dit lid en onderstaande
Leden van de Standaard dient het aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende
eisen te voldoen:

- Bestek- en rapportnummer;

- Opdrachtgever, tekeningnummer(s);

- Datum en plaats inspectie;

- Tilburg of dorpskern met straatnaam(en);

- Profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;

- Put afmetingen, opbouw en materiaal;

- Gebreken aan het riool en vervuiling van riool;

- Harddisknummer met begin- en eindstanden;

- Strenglengte, begin- en eindput;

- Type stelsel;

- B.O.B. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);

- Diameters van de buizen;

- Doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);

- Geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;

- Weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden,;

- Uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is
aangegeven;

- Resolutie: minimaal 800 x 600 pixels;

- Bitrate: minimaal 4.000 Kbps;

- Beeldopbouw: minimaal 25 fps;

- Opname zonder geluidsspoor.

Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geinspecteerde leidingen op een externe harde

schijf met min. 500 GB met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB. DVD's zijn niet toegestaan.

De bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.

Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX bestand.

Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.

Voorwaarden:

- De beelden van 1 geinspecteerde leiding dienen in 1 videobestand te worden opgeslagen
waarbij de naam dient overeen te komen met de naam in het RibX-bestand.

(Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)

- De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectie bestand op
'00:00:00' (hh:mm:ss) te beginnen.

- In de naam van het inspectie bestand dient het jaar van inspectie voor te komen.

- Het RibX-bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in 1 map
op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de
naam van het SUF-bestand.

- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op

het opslagmedium wordt opgeslagen.

- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium
wordt opgeslagen.

Tekeningen aanleveren in PDF op dezelfde mediadrager als de overige inspectiegegevens.

02 De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de RibX-indeling worden
opgeslagen en verwerkt. De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
- Gegevens volgens RibX-systeem inclusief digitale foto's op een externe harddisk.
De gehele opname moet in kleur en dermate ftrillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te
classificeren. Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van
een analoog medium.

03 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen dient de
aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (per dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid te
controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van de afgekeurde
dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde
dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geinspecteerd te worden.
- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

25 44 Risicoverdeling en garanties
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25 44 03 Bereikbaarheid ten behoeve van rioolinspectie

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn de kosten voor deze
maatregelen die de aannemer moet treffen, voor rekening van de aannemer.



RAWO0123

Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders

RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801

Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Bladnr. 143 van 162

HFD PAR ART LID

32

32 0
32 06
32 06 01
01
32 06 03
01
02
03
32 1
32 12
32 16
32 16 09
01
04

Wegbebakening
Wegbebakening, algemeen
Bouwstoffen
Verkeersbordpalen

De aluminium verkeersbordpalen (flespaal) moeten gemaakt zijn van geborsteld
aluminium en naadloos getrokken zijn.

Borden
Plaatsing van straatnaamborden dient te voldoen conform NEN 1772.

Plaatsing van overige verkeersborden dient te voldoen conform de BABW.
(Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)

Er moet zorg gedragen worden dat de uitkomende bebording niet beschadigd weer terug gezet
wordt.

Markeringen

Eisen en uitvoering
Bouwstoffen
Borden

Straatnaamborden moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Aluminium kokerprofiel systeem 2000;

- Kokerprofiel gepoedercoat in de kleur blauw RAL 5010;

- Ondergrond wit Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3;

- Straatnaamtekst, pijlen en kaderrand gesneden uit blauwe overlay folie (diapositief);
- Lettertype binnen de bebouwde kom: ANWB-Ee 60/45 mm;

- Tekstspatiéring 7,5%;

- Schaal tekenbreedte 90%;

- Nummerverwijzing in zwart op witte High Intensity ondergrond;

- Letterhoogte nummerverwijzing binnen de bebouwde kom: 40 mm;

- Pijl D;

- Maximale bordlengte 800 mm;

- Gemonteerd met aluminium eindkap(pen) in de kleur blauw RAL 5010.

Alle overige borden moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Conform het RVV 1990 en NEN 3381 en voorzien van het Qualisign productlabel;

- RVV bebording conform bijlage 1, voorzien van een Reflectieklasse 3M Diamond
Grade DG3 materiaal;

- Maatvoering bebording conform VNVF bordenboek;

- Aluminium bord met een dubbel omgezette rand (DOR).
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34 Verlichting
34 1 Verlichting
34 13 Informatie-overdracht
34 13 08 Werkzaamheden OV - Raamovereenkomst

01

Tilburg heeft een raamovereenkomst t.b.v. het (ver)plaatsen van de openbare verlichting.

Bestekspost 102340 regelt het codrdineren van die werkzaamheden.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 Afgewerkte oppervlakken, na het aanbrengen van de teelgrond mogen niet meer bereden worden.
Tevens mag dit niet gebruikt worden voor opslag.

51 02 05 Bemesten en grondstructuur verbeteren, algemeen
06 Tijdens het aanbrengen van de Bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat de
afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder aan vrachtwagens en/of

grondverzetmachines of anderszins.

07 Het aanbrengen van de Bomengranulaat, dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de
leverancier te gebeuren.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel
01 De insporingsdiepte van materieel t.b.v. het bemesten, zaaien, bezoden, planten, bezanden,
bladruimen, zwerfvuil, hondenpoep ruimen en overige onderhoudswerkzaamheden mag ten
hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten en grasvelden en 30 mm bij
beplantingsvakken. Eventueel veroorzaakte schade dient direct hersteld te worden.
51 06 Bouwstoffen
51 06 05 Bomengranulaat

01 Bomengranulaat moet zijn van het type ECO HBB Hardsteen + Klei en moet zijn van de leverancier
Heicom B.V. of daarmee overeenstemmend. www.heicom.nl

02 Bomengranulaat dient verwerkt te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
De leverancier moet BRL9341 gecertificeerd zijn, het product moet RAG gecertificeerd zijn.

03 Bomengranulaat moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden,
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.

51 06 07 Verrijkte teelgrond 6-9%

01 Toepassing van Verrijkte teelgrond 6-9% organische stof.
(Volgens handboek bomen 2022 Bomengrond)

02 Verrijkte teelgrond 6-9% dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur;
- Verrijkte teelgrond 6-9% dient geleverd te worden conform BRL93354.

03 Verrijkte teelgrond 6-9% dient te voldoen aan onderstaande parameters:

Methode
- Organische stof 6-9%
NEN 5754 / 13039
- M50 cijfer
150
-42
0
pum
NEN 5753
- D60/D10-verhouding <5
NEN 5753
- Lutum (fractie <2 pm) 3-6%
NEN 5753
- Totaal Lutum en organische
stofgehalte bij elkaar geteld 9-15%
- Max. grootte organisch materiaal <15 mm
- Vochtgehalte 15 -

30%



RAWO0123

RAWO0038-152222

Projectnaam:

Opdrachtgever:

Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders
Projectnummer: 93508801
Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

HFD PAR ART LID

51

51

51

51

22

22 01

26

04

01

NEN 13040
- EC-waarde

NEN-EN 13038

- Chloride

NEN-EN 13652
- C/N-quotiént
(C)NEN-EN 15936
- Zuurgraad pH (KCL)
NEN-EN 10390
- Koolzure kalk (CaCO3)
NEN-EN ISO 10693
- Bulkdichtheid
NEN-EN 12580
- Respiratieproef Stabiliteit
organische stof mmol O2/kg/uur
NEN-EN 16087-1

Voedingswaarde (mineralen):
- Stikstof (N)

N-totaal

- Fosfaat (P)

NEN 5793

- Kalium (K)

K-HCI
- Magnesium (MgO)

Mg-NaCl

60
mS/

(KAS 1:21, 1,5 mS/cm)
<=
250
mg/l

20-
40

(N) NEN-EN 13654-2
pH 4,8-7,0

<=1%

<=5 mmol/O2/kg/uur

80 -
240
NEN-EN 13654-2
mg/100g droge stof
20 -
80
PAI
geta
I/mg
P205 mg/100g droge stof
15 -
75
Km
9
K20
mg/100g droge stof
100-300 Mg
mg/1000g

droge stof

Verrijkte teelgrond 6-9% moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden,
vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en

knolcyperus'
Gras en kruidachtigen
Eisen en uitvoering

Zaaien en bezoden, algemeen

In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard niet zaaien of bezoden bij
een temperatuur van 15°C of lager. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan dient er in het voorjaar door

de aannemer er geégaliseerd en doorgezaaid te worden.

Bouwstoffen

Bladnr. 146 van 162
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51

51

51
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51
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42 06

52

52 25

56

56 01

56 08
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02

05

03

01

02

03

04

05

01

Graszaadmengsels

Gazon/berm/wadi/talud/trapveld zaadmengsels moeten zijn van de firma Barenburg of daarmee
overeenstemmend: www.barenburg.nl

Beplantingen
Eisen en uitvoering
Plantgaten en plantsleuven

Indringingsweerstand: Per plantvak moet de dichtheid aangetoond worden, dit volgens het
bepaalde in artikel 51.02.01 van de Standaard. Aannemer dient hier voor een rapportage in te
dienen bij de directie.

Tak- en wortelsnoei

Bomen t/m maat 16/18 voor het planten volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen:

- Zijtakken ten minste voor 1/3 deel terug snoeien;

- Zijtakken ouder dan 4 jaar tot aan de stam verwijderen;

- Overbodige topscheuten verwijderen (de meest ontwikkelde en recht naar boven groeiende
topscheut sparen);

- Bij bomen gelijk aan of groter dan maat 12/14 de zijtakken tot aan de boomband verwijderen;

- Takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen;

- Alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de boomstam en takken verwijderen;

- Bij beveerde bomen de zijtakken tot 0,60 m boven maaiveld verwijderen;

- Bij (haag)beuken (Carpinus/Fagus) de bemanteling van de boom dunnen en verjongen.

Bomen
Eisen en uitvoering
Opleiding boomverzorger

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

Bouwstoffen

Bomen, algemeen

Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to
PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien verstande dat: Het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden op
www.planetproof.nl.

Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de
Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is
inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan
aan de in de leden 03 en 04 genoemde eisen.

Gietrand

De gietrand moet zijn van het type AquaMax van de firma Greenmax uit Heeswijk-Dinther of
daarmee overeenstemmend. www.greenmax.eu

Meet- en verrekenmethoden
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51 57 10 Verrekenmethode funderingsstabilisatie en -wapening

01 De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte- en dwarsrichting tussen de
verschillende banen funderingsstabilisatie en -wapening worden geacht in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen. Het voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering
benodigde materiaal komt niet voor verrekening in aanmerking.

02 De in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid is exclusief de benodigde overlappen en
omslag- of verankeringslengte.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen
62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard dienen de tijdelijke
omleidingsroutes ook te voldoen aan de bijlage Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen
die als bijlage is toegevoegd.

62 12 04 Borden voor tijdelijke omleidingsroutes

01 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van
aanvang van de werkzaamheden geschieden.

02 Zie artikel 62.15.02 lid 06 voor de tekstuele inhoud.
03 Zie artikel 62.15.02 lid 07 voor de tekstuele inhoud.
62 12 07 Milieuzone- zero-emissiezone per 01-01-2025

01 Binnen de ringbanen in Tilburg geldt een milieuzone. Tevens gaat in Tilburg de zero-emissiezone
in op 1 januari 2025. U dient op de volgende website te controleren of uw voertuig de milieuzone
in mag: www.milieuzones.nl

https://doehetzero.nl/gemeente/tilburg
https://www . tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing-milieuzone/

62 14 Risicoverdeling en garanties
62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de
geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze
tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde
tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke
onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de
aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen
tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
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62 15 02 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 -Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek:
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.

- De aannemer / onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO- procescertificaat op
basis van de BRL 9101 conform de het KIWA Reglement voor Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in
stand houden, controleren en verwijderen.

- De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het procescertificaat.

Alle te plaatsen borden, volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
plaatsen volgens de 'plaatsingsbeschikking'.

02 Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het
tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

03 De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:

a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte

voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
- Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden
en of werktijden controleren;

- Buiten de normale werkdagen: - minimaal om de 24 uur controleren;
- Bij omleidingroutes: - minimaal om de 24 uur controleren.
Een en ander conform artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de Standaard.

b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale werkdagen en
werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorziening;

c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam,
adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met de uitvoering van deze
werkzaamheden.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het
te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

05 De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit logboek dient ten
aller tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle een keer per week middels
rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

06 De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande (verticale)
elementen en in boomspiegels. Dit met uitzondering aan lichtmasten.

07 Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape gebruikt worden.
Tevens dient het mastluik ten alle tijde bereikbaar te zijn.
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
64 1 Flora- en fauna

64 15 Bijbehorende verplichtingen

64 15 02 Ter zake kundige ecoloog

01 Hetinvullen en borgen van de omgevingswet vereist bepaalde deskundigheid, deze bestaat uit:

- Kennis / Vaardigheden / Houding en ervaring.

Het bevoegd gezag hanteert onderstaande definities voor een deskundige

(bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor

specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis

heeft op het gebied van soort specifieke ecologie:

- Heeft een afgeronde HBO of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
of
Heeft een afgeronde MBO opleiding, met als zwaartepunt de omgevingswet, soortenherkenning
en zorgvuldig handelen t.o.v. die soorten;

- Is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het
Netwerk Groene Bureaus.

02 Personen die aan bovenstaande definitie voldoen worden door het bevoegd gezag erkend als
deskundige bij het opstellen en uitvoeren van ontheffingen, vergunningen, meldingen en bij het
toepassen van de gedragscodes van Stadswerk (of een andere goedgekeurde gedragscode).
In de gedragscodes van Stadswerk wordt daarnaast ook een specificatie voor deskundigheid
opgenomen. Dit wordt geborgd door een certificering die zo is opgezet dat er sprake is van een
ketencertificering.

Er is certificering voor de volgende niveaus:

Zorgvuldig inventariseren | Zorgvuldig handelen | Zorgvuldig handelen
| Bestendig beheer | Ruimtelijke ontwikkeling
Er is certificering voor de volgende niveaus:

Flora- en faunacontroleur | Niveau 1 | Niveau 3
| Voorman/medewerker |Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:

Flora- en fauna-inspecteur | Niveau 2 | Niveau 4
| Opzichter/uitvoerder | Projectleider/adviseur
Er is certificering voor de volgende niveaus:

(Specialist) | Niveau 3
| Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:

03 De deskundigheid dient aantoonbaar te zijn middels een door VHG/Vereniging Stadswerk
afgegeven certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Er zijn meerdere aanbieders van
opleidingen en examens. Let bij het selecteren van een opleider of er een VHG/Stadswerk
certificaat wordt verstrekt!

De gemeente stelt het hebben van een certificaat als harde eis.
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72 Meubilair
72 1 Meubilair
72 16 Bouwstoffen
72 16 01 Afvalbak

03 De afvalbak wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
72 16 02 Fietsenbeugel

01 De fietsenbeugels RVS met kwaliteit 304, moeten worden betrokken van de firma Velopa of
daarmee overeenstemmend. www.velopa.nl
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

09 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan. Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

10 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.

80 15 Bijbehorende verplichtingen
80 15 01 Bedrijfscontrole

03 T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (proef 3), dichtheidsmetingen verrichten conform §
80.17 uit de Standaard. Hiermee toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen
uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

04 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer,
steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

80 16 Bouwstoffen
80 16 05 Menggranulaat - KOMO certificaat
04 Er dient een KOMO certificaat aangeleverd te worden van het toe te passen menggranulaat.
80 17 Meet en verrekenmethoden
80 17 05 Verrekenmethode, hoeveelheden

03 De hoeveelheden aangegeven in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel.
Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.

04 De ontgraven, vervoerde en bij hergebruik verwerkte m*® steenmengsel, voor zover deze betrekking
hebben op een in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste m?® aan de
hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking. Indien meting in het
werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste m?® aan de hand van
metingen in middelen van vervoer. Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m?® wordt voor
ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden steenmengsel gerekend met
(materiaal met een normaal vochtgehalte):

- 1 m?vast volume komt overeen met 1,25 m? los volume;
- 1 m?vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1920 kg/m?.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen
81 01 Begrippen

81 01 01 Algemeen

02 Asfaltmengsels moeten voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen. Bij afwijken (b.v. toepassen
van andere soort bitumen/afwijking op de tabellen) heeft de aannemer de verplichting om dit te
melden aan de directie. Bij het niet melden wordt er een korting opgelegd, deze bedraagt
€ 2.500,00 per constatering, deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is. Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV 2012.
Als er na het gereed komen van het werk, bij de toetsing van de boorkernen blijkt dat er toch
onterechte afwijkingen op de Standaard vastgesteld worden, is dat geheel voor de
verantwoordelijkheid van de aannemer. De beschreven eisen van de Standaard RAW Bepalingen
blijven van toepassing, dit ook na goedkeuring van de mengsels door de directie.

03 De CROW publicatie, Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01 wordt hierbij van toepassing verklaard.
Deze publicatie is te vinden in de Kennisbank van de CROW of bij de CROW te bestellen.
Onderdeel van deze publicatie zijn de goedgekeurde oplossingsrichtingen per mengseltypen
(bijlagen A t/m D van de publicatie), deze zijn te vinden op de volgende website:
www.crow.nl/Onderwerpen/civiele-constructies/innovatieloketten/warm-mix-asfalt/

04 De technische eigenschappen van Warm Mix Asfalt-mengsels dienen ten minste gelijkwaardig te
zijn aan de in de Standaard genoemde eisen voor de overeenkomstige (heet) RAW
asfaltmengsels.

05 De kwaliteit van de gerealiseerde Warm Mix Asfalt-mengsels worden op dezelfde manier
beoordeeld als van de overeenkomstige (heet) RAW-asfaltmengsels.

81 03 Informatie-overdracht
81 03 02 A-B-C formulieren asfaltcentrale

01 A-B-C formulieren t.b.v. de acceptatie van asfalt door de asfaltcentrale dienen door de aannemer
ingevuld en ondertekend te worden.

81 06 Bouwstoffen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden
81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 Het verschil tussen asfalt en direct aanliggend straatwerk mag ten hoogste 5 mm bedragen.

81 2 Asfaltverhardingen
81 21 Begrippen

81 22 Eisen en uitvoering
81 22 06 Verwerken van asfalt

08 De deklaag in 1 arbeidsgang aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met 2 of meer afwerkmachines in 1 werkgang over de volledige
breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden.
Deklagen van verschillende kleuren dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.



RAWO0123 Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders Bladnr. 155 van 162
RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

HFD PAR ART LID

81 22 13 Eisen van het resultaat: Laagdikte

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.13 van de Standaard mag de laagdikte van een
deklaag van SMA-NL niet meer afwijken van de in de betreffende bestekpost voorgeschreven
laagdikte dan hieronder is aangegeven.

Indien afwijking van de laagdikte groter is wordt goedkeuring onthouden:

- Niet dunner zijn dan de voorgeschreven dikte volgens de betreffende bestekpost in Deel 2.2 van
dit bestek voorgeschreven wordt;

- Niet meer (dikker) zijn dan de hieronder beschreven afwijking van de voorgeschreven laagdikte
volgens de betreffende bestekpost in Deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven wordt:

- SMA-NL 8 afwijking: niet meer dan 7 mm.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: Verdichtingsgraad en holle ruimte

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de correctie
CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% gezet.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: Bindmiddel en penetratie van het bitumen

05 Voor de beoordeling van het bitumengehalte en penetratie van kleurasfalt worden deze
gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde SMA-NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.

81 23 Informatieoverdracht
81 23 01 Productie en verwerking

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
de directie gegevens omtrent:
- Fabricaat, type en plaats van de asfaltmenginstallatie(s).
- De nominale capaciteit van de installatie.
Tevens verstrekt de aannemer 2 weken voor het aanbrengen van het Warm Mix Asfalt de
directie:
- De asfaltinstallatie waarin het Warm Mix Asfalt mengsel is geproduceerd.
- Planning van de te verwerken Warm Mix Asfalt.
- De verwachte productie dag(en),
- Transport- verwerkingstijden naar en op het project.
- Het wals-regiem van de Warm Mix Asfalt.

03 Als er wijzigingen zijn in de aangeboden asfalt mengsels ten gevolge van beschikbaarheid, weers-
temperatuur invioeden t.g.v. de Warm Mix Asfalt mengsels moeten deze uiterlijk 5 dagen voor
daadwerkelijke uitvoering moeten zijn doorgegeven aan de directie.

81 23 02 Gegevens asfalt: CE-Markering asfalt

01 CE-markeringsbladen:

In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard:

e. Dienen de aan te leveren CE-markeringsbladen, Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP
verklaring (Declaration of Performance) en bijbehorende productie bladen van de afzonderlijke
asfaltmengsels (SMA-NL / DL- / TL- / OL- en andere mengsels) ingediend te worden. Dit in
leesbare (met tekstherkenning) originele PDF-documenten van de asfaltmolen. (Geen scans)

. In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard moeten de Warm Mix
Asfalt mengsels geproduceerd zijn volgens één van de oplossingsrichtingen zoals genoemd in
bijlagen A t/m D van de Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01. Bij het indienen van de CE-bladen moet
worden aangegeven welke oplossingsrichting van toepassing is en welk additief is toegepast.
Zie ook artikel 81.01.01 lid 02 van dit bestek.

Eventuele additieven moeten vermeld zijn op het Verkort Verslag.

—

02 Verkort Verslag:
Op het Verkort Verslag per asfaltmengsel dient 0.a. het volgende vermeld te zijn:
- De streefdichtheid en de gewogen dichtheid van het mineraal aggregaat;
- % holle ruimte;
- Additieven die verwerkt zijn;
- Type Steenslag;
- Soort modificeerde bitumen, % modificatie, extractieduur, extractiemethode.
Het toegepaste oplosmiddel en de hoeveelheid niet terug te vinden bindmiddel.

03 Product informatieblad:
- Verwerkingstemperatuur;
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- Laagdikte.

04 Referentiesamenstelling:
De aannemer dient een eigen referentiesamenstelling formulier in, dit volgens artikel 01.14.03 en
81.21.04 van de Standaard, dit ter goedkeuring van de directie. Op dit formulier(en) dienen al de
aan te brengen asfalt mengsels vermeld te staan. De referentiesamenstelling dient te voldoen aan
artikel 81.22.01 van de Standaard. Eventuele referentiesamenstelling tabellen, "advies"
referentiesamenstelling, bandbreedten etc. die door de asfaltmolen op het Verkort Verslag vermeld
zijn worden niet geaccepteerd als de referentiesamenstelling van deze mengsel(s). Bij het toetsen
van de boorkernen zijn de opgegeven waarden die vermeld zijn op het eigen
referentiesamenstelling formulier van de aannemer van kracht.

81 24 Risicoverdeling en garanties
81 24 01 Kwaliteitsborging en toetsing

01 In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de correctie

CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% (terug) gezet.

Reden hiervan is dat de 'herziening van proef 66" die nu is doorgevoerd in de RAW catalogus

september 2024, de toelichtingstekst niet toereikend is, tekst herziening:

"Deze pragmatische oplossing gaat uit van het feit dat de dichtheid van een asfaltproefstuk
beinvlioed wordt door de hoogte van dat proefstuk en het feit dat streefdichtheid uit het
typeonderzoek geen goede referentiewaarde voor de verdichtingsgraad van dunne deklagen is
Deze oplossing is dus géén oplossing van het probleem, het is alleen een pleister op de wonde"
"Het is dus wel zaak om de werking van deze pragmatische oplossing over een aantal jaren te
evalueren en na te gaan of de oplossing niet tot onterechte goedkeuring van slechte kwaliteit
asfalt heeft geleid of tot onterechte afkeur van goede kwaliteit"

Mochten er waarden geconstateerd worden van de verdichting die niet voldoen (Onthouding van

Goedkeuring) wordt er per geval gekeken naar de corrigerende maatregel van de aannemer, dit

volgens Artikel 81.24.01 lid 08 van de Standaard RAW.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard dient de

bedrijfscontrole (* Eventueel Nader Onderzoek(en)) door een organisatie uitgevoerd te

worden die door de RvA geaccrediteerd is. Deze instelling moet vermeld staan op de website:

www.rva.nl

* Voor er Nader Onderzoek wordt verricht naar de B-kern(en), moet er eerst toestemming gevraagd

worden aan de directie voordat een afwijking van een eigenschap van de A-kern, de B-kern verder

onderzoekt wordt.

Verder dient er rekening gehouden worden met:

a. De aannemer stelt vooraf een boorplan op dient dit in bij de directie voor goedkeuring.

b. De boringen dienen a-select genomen te worden en de oppervlakten dienen niet groter te zijn
dan 1000 m2. Er dient een duidelijk tekening aangeleverd te worden met daarop de m? en de
betreffende uitvoeringseenheden. (n1- n2 etc.) Locaties van de boorkernen:

- Zoveel als mogelijk buiten de rijsporen.
- Daar waar nog markering moet komen, hier voorafgaand te boren.

c. In aanvulling op het bepaalde dient de aannemer in zijn kwaliteitsplan de resultaten vast te
leggen van -Onderlaag(en) - Tussenlaag(en) die binnen indeling van de boorvakken-
uitvoeringseenheden van de deklaag vallen.

Uitleg:

- In b.v. een fietspad waar een inritconstructie zit, waar t.p.v. de inrit een extra tussenlaag zit,

dient deze uitvoeringseenheid van de deklaag niet op 1, maar op ten minste 2 locaties
geboord te worden.

- In b.v. een rijbaan waarvan de helft van de uitvoeringseenheid een nieuwe asfaltconstructie krijgt
en de andere helft alleen de deklaag vervangen wordt, dient op ten minste 2 locaties geboord te
worden.

c. Het boren van de boorkernen:

- Uitgevoerd door de hierboven genoemde organisatie;

of

- Uitgevoerd worden door de aannemer zelf.
Dan dient er een medewerker van de genoemde organisatie aanwezig te zijn om de
boorkernen in ontvangst te nemen, dit dient aan de directie medegedeeld te worden.

d. Per uitvoeringseenheid boring(en) dienen alle asfaltlagen onderzocht te worden, dit op de
volgende onderzoeken volgens deze kwaliteitsborging:

- Dikte van de lagen;
- Korrelverdeling;
- Bindmiddelgehalte;
- Holle ruimte;
- Verdichtingsgraad.
e. In de bedrijffscontrole moet een visueel overzicht staan van elke boorkern, dit in tabelvorm of
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grafisch, duidelijk met 3 kleuren aangegeven de gevonden waarde, dit met een foto erbij van de
betreffende boorkern. Dit om meteen visueel de kwaliteit van de gehele boorkern in beeld te
brengen.

f. De rapportage dient direct door de geaccrediteerde instelling ter beschikking gesteld te worden
aan de directie en de aannemer, dit tegelijkertijd via e-mail. Dit geldt ook voor conceptrapport(en).

In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer in zijn
kwaliteitsplan op te nemen daar waar het gaat om onder-en tussenlagen, de tussentijdse
kwaliteitscontrole uit te voeren op:

- Laagdikte;

- Verdichtingsgraad.

Deze gegevens kunnen opgevraagd worden na de uitvoering.

De kosten van deze bedrijffscontrole zoals in Lid 01 is beschreven, zie bestekpost 819010.

De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie (zie ook artikel 81.23.02) in te
dienen bij deze organisatie, zodat er een onafhankelijke toets uitgevoerd kan worden op het
gemaakte asfalt werk. Voor deze bedrijfscontrole dient o0.a. aangeleverd te worden:
- Weegbonnen;
De weegbonnen dienen deel uit te maken van de bedrijfscontrole volgens lid 01. Deze moeten in
het document opgenomen, of als bijlage aangeleverd worden;
- CEbladen;
- DoP;
- Verkort Verslag;
- Dit bestek;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Goedkeuringformulier gemeente;
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-codérdinaten) en uitvoeringseenheden
in PDF.
De bevindingen dienen alleen aan te geven of dat de betreffende asfaltlaag:
- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de kortingsregeling valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring).

Ook i.v.m. de laagdikte van de deklaag (volgens artikel 81.22.13 Lid 04) dienen ook deze
bevindingen aangegeven te worden of dat deze:

- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);

- In de kortingsregeling valt;

- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring).
Beoordeling van de kwaliteit van de verharding
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.02, Lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
gevraagde bedrijfscontrole volgens artikel 81.24.01 van dit bestek in bij de directie, dit om vast te
stellen of is voldaan aan hetgeen gevraagd is in dit bestek. Het rapport van de instelling is daar
leidend in.
Bouwstoffen
Bitumineuze afdichtingsstrip
De Bitumineuze afdichtingsstrip moet zijn van het type DENSO® bitumenstrip TOK®-Band SK van
de leverancier Imbema Denso te Haarlem of daarmee overeenstemmend.
https://imbema.com/nl_NL/p/denso-bitumenstrip-tok-band-sk-30x10-mm/14780/
Meet- en verrekenmethoden

Meten van de vlakheid in dwarsrichting

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten d.m.v.
waterpassing. Dwarsprofiel worden gemeten en minste eenmaal per 5 m.

Meten van de viakheid in langsrichting

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten d.m.v.
waterpassing. Lengteprofiel worden gemeten en minste eenmaal per 5 m.



RAWO0123 Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders Bladnr. 158 van 162
RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

08 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te geschieden met
een knipmachine of zaagmachine.

09 Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers, granietstenen of keien bestaat, langs
putranden en straatkolken een streklaag aanbrengen.

12 Het verschil tussen asfalt en direct aanliggend straatwerk mag ten hoogste 5 mm bedragen.
83 13 Informatie-overdracht
83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- Voor de nieuw te straten materialen dienen machinale pakketten door de leverancier aangeleverd
te worden.

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vioeien
voort uit bijlage | van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:
- Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen.
2 Talud:
- hele en halve sinusdrempels
3 Verband:
Beperking t.p.v.:
- Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk staan, zoals
palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
- Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
- Kantstenen, figuratie, drempels etc.etc.
4 Materialen:
- vrijkomende straatbakstenen, met een maatafwijking groter dan 5%
- vrijkomende betontegels
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is niet mogelijk binnen het werkterrein. De
aannemer dient zelf voor een depot t.b.v. het werk te regelen conform deel 2.2 van dit bestek
c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
-n.v.t.
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de fasering zoals omschreven in paragraaf 1.05
van dit bestek

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de
directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 De aannemer verstrekt de in § 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingwerk.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
83 15 03 Herstraten
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard behoort het leveren van
eventueel tekortkomend straatzand bij herstratingen niet tot de desbetreffende bestekposten, maar

zal worden verrekend volgens de bestekposten verwerken en leveren straatzand.

83 16 Bouwstoffen
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83 16 05 Betonstraatstenen

05 De Baleno betonstraatstenen moeten zijn van de fabrikant: Struyk Verwo
of daarmee overeenstemmend. www.struykverwoinfra.nl

08 De nieuw te leveren betonstraatstenen hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen.
Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid voor beton aan te tonen met de NEN-EN
12620.
- Betonstraatstenen zonder deklaag / onderbeton (die in 1x gemaakt worden)
worden niet geaccepteerd.

09 De producent van betonstraatstenen moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

10 De cementvrije betonstraatstenen moet bestaan uit cementloze beton, dit t.b.v. een CO2-reductie
t.0.v. cementbeton (CEM I/CEM II/CEM lII)
De betonstraatstenen moeten voldoen aan de volgende eisen, dit exclusief de kleurechte deklaag:
- Moet volledig bestaat uit geopolymeerbeton;
- Moet 100% cementloos zijn;
- Moet zijn van het type CERO of daarmee overeenstemmend;
- Leveranties moeten conform KIWA Covenant K102854/01 of daarmee overeenstemmend;
- NEN-EN 1338;
- BRL 5077;
- De bouwstof moet geleverd met een KIWA Innovatie certificaat.

83 16 06 Betontegels - geleidetegels

05 De betontegel 200x200x80 mm kleur Standaard Donkergrijs en Standaard Zand moeten zijn van
de leverancier leverancier StruykVerwo of daarmee overeenstemmend. www.struykverwoinfra.nl

07 De nieuw te leveren betontegels hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid
voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.

08 De producent van betontegels moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.

09 De geleidelijntegel moet zijn van de leverancier leverancier StruykVerwo of daarmee
overeenstemmend. www.struykverwoinfra.nl

10 De waarschuwingstegel, klanktegel moet zijn aluminium en van de leverancier TG Lining of
daarmee overeenstemmend. www.tglining.nl

13 Lv.m. het genoemde stoppunt in Deel 2.1, 03 kwaliteitsborging moet de aannemer een tegel
aanleveren wat representatief is voor de hele partij, dit i.v.m. stroefheid en/of de uitgewassen laag
daarvan.

De tegels moeten voldoende stroefheid hebben om bij algengroei geen "kogellager effect" te laten
optreden;

"Het uitglijden over tegels omdat er geen of te weinig (micro)structuur - oppervlakte ruwheid
aanwezig is op de tegel".

14 De cementvrije betontegels moet bestaan uit cementloze beton, dit t.b.v. een CO2-reductie t.o.v.
cementbeton (CEM I/CEM II/CEM lII)
De betonstraatstenen moeten voldoen aan de volgende eisen, dit exclusief de kleurechte deklaag:
- Moet volledig bestaat uit geopolymeerbeton;
- Moet 100% cementloos zijn;
- Moet zijn van het type CERO of daarmee overeenstemmend;
- Leveranties moeten conform KIWA Covenant K102854/01 of daarmee overeenstemmend;
- NEN-EN 1338;
- BRL 5077;
- De bouwstof moet geleverd met een KIWA Innovatie certificaat.
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83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 De nieuw te leveren betonbanden hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind)
in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid
voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.
Bijbehorende betonnen hulpstukken zijn vrijgesteld van deze eis.

06 De producent van betonbanden moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.
83 16 08 Cementspecie / steunrug
01 De producent vervangt minimaal 20% (% v/v) van de toeslagmaterialen voor secundaire
toeslagmaterialen (zand, grind en betongranulaat) in de steunrug en dient dit aan te tonen. De
geschiktheid voor toepassing van het secundair toeslagmateriaal in beton dient aangetoond te
worden middels een CE-markering op basis van de NEN EN 12620.
83 17 Meet- en verrekenmethoden
83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling
03 Voor de opgegeven m? straatwerk zoals beschreven staat in Deel 2.2, dient de aannemer rekening

te houden dat deze hoeveelheid m? inclusief het knipverlies is en dat de kosten hiervan moeten zijn
inbegrepen in de betreffende bestekpost.

83 3 Brandkraan
83 36 Bouwstoffen
83 36 21 Straatpot - ondertegel

01 Straatpot - ondertegel - boventegel die voor de brandkraan straatpot gebruiken worden, moeten
van het type AVK Straatpot Purbra en AVK Pura Ondertegel zijn, van leverancier: AKV Nederland bv, of
daarmee overeenstemmend. www.avknederland.nl

02 Brandkranen binnen het werk dienen ter aller tijde toegankelijk te zijn.
Deze dienen in het werk door de aannemer vrijgehouden en gemarkeerd te worden.



RAWO0123

Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders

RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801

Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Bladnr. 161 van 162

HFD PAR ART LID

84

84 8

84 86

84 86 03

01

Bijzondere verhardingen

Bijzondere verhardingen, beheer en onderhoud
Bouwstoffen

TTE® roosters

De TTE® roosters moeten zijn van het fabrikaat Hibner-Lee GmbH & Co. KG of daarmee
overeenstemmend. www.huebner-lee.nl
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 93508801

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)



RAWO0123 Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders Bladnr. 3 van 3
RAWO0038-152222 Projectnummer: 93508801
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

C) (handtekening)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
10
1005
100500
100510
100520
100530
100540
100550
1017

101710
101720

1021

102110
102120

1023
102310
102320
102330
102340
13
1300

130010
130050

1307

130710
130720

1308
130810
130820
130830
15

150
150010
1501
150110
1502
150210
1504
150410
150420
150430

150440
150450

Voorbereidende werken
Werk algemene aard

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten van Bouwplaatswerknemer functiegroep C.
Inzetten van Bouwplaatswerknemer, stratenmaker.
Inzetten van werknemer, European Tree Technician.
Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten van een wiellader.

Inzetten van een vrachtauto.

Werkplan Bomen en vergoeding

Maken werkplan Bomen.
Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.

Opsporen kabels en leidingen

Graven proefsleuf in verhardingen.
Graven proefsleuf in open grond.

Coodrdinatiewerkzaamheden en plan van aanpak

Opstellen en uitvoeren communicatieplan.
Coordineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.
Opstellen plan van aanpak codrdinatie.

Codrdineren van werkzaamheden t.b.v. O.V. - laadpalen.

Bemalingen

Bronbemaling

Aanbrengen en verwijderen vacuimbemaling.
Instandhouden bronbemaling.

Waarnemingsput

Aanbrengen waarnemingsput.
Verwijderen waarnemingsput.

Bijkomende werkzaamheden

Aanbrengen debietmeetpunt

Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.
Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Opruimwerkzaamheden

Groenvoorzieningen

Opbreken boomvak van boomkranselementen.

Opruimwerkzaamheden

Schonen terrein.

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing tot 1,0 m

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen tot 0,2 m
Verwijderen bomen 0,2-0,3 m
Verwijderen bomen tot 0,3-0,5 m
Verwijderen bomen tot 0,5-1,0 m
Verwijderen stobben.

uur
uur
uur
uur
uur
uur

EUR
EUR

33
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EUR
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151
1510
151010
1511
151110
151140
151150
151160
1512
151210
1513

151310
151330

1514

151410

1515

151560
151570

1516

151640
151650

1517
151710
152
1520
152010
1521
152110
152120
152150
1523
152310
152320
152330
1524
152430
153
1530
153010

1531

Riolering

Verwijderen PVC leidingen

Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.

Verwijderen beton buizen

Verwijderen betonbuis tot 500 mm.
Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm.

Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm.

Verwijderen betonbuis van 700/1050 mm

Verwijderen gresbuizen

Verwijderen gresbuis tot @ 200 mm incl. grondwerk.

Verwijderen asbesthoudende moffenkit

Maken werkplan moffenkit.
Verwijderen asbesthoudende moffenkit.

Verwijderen put
Verwijderen geprefabriceerde betonput.

Verwijderen afwatering - kolken

Verwijderen kolk.
Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.

Verwijderen gootelementen

Opbreken goot van betontegels; breedte 500 mm.
Opbreken goot van gootband; breedte 500 mm.

Verwijderen putranden en deksels

Verwijderen putrand met deksel.
Straatwerk

Opbreken Betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken Straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen k.f. - 4 straten
Opbreken straatbaksteen k.f. - overige straten
Opbreken, palleteren gebakken stenen w.f. kerkplein

Verwijderen Betontegels

Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm.
Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.
Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm.

Opbreken elementen van natuursteen

Opbreken - palleteren natuursteen naar stenenbank.
Opsluitingen

Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm

Opbreken betonband 40/120 x 250 mm op zandbed.

Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm

3333

EUR
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st
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st
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153110
153130

1532
153210
153220
153240
1535
153510
1536

153610
153620

1537

153710

155

1550

155010
155020

156
1562
156230
1563
156330
158
1582
158230
158240
158250
1584
158410
158420
158430
158440
158470
158490
16
160010
160020
160030
17
1700
170010

1701

Opbreken betonband 130/150 x 250 mm op zandbed.
Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.

Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm

Opbreken betonband 180/200 x 250 mm - 4 straten.
Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton.
Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.

Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm

Opbreken opsluitband 60 x 200 mm.

Verwijderen betonband - diversen

Opbreken betonband - palisadeband
Opbreken betonband - stootbanden

Verwijderen Bus-perron betonband

Opbreken Bus-perronbanden.
Beton-Inritelementen

Verwijderen inritelementen

Opbreken inritelementen op zandbed.
Opbreken inritbanden in beton.

Fundering - Asfaltverhardingen

Frezen asfaltverhardingen teervrij

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

Opbreken asfaltverhardingen teervrij

Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,18 m.
Inrichting en bebakening

Verwijderen verkeersmaatregelen

Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.
Verwijderen verkeersbordpalen bestrating >4 m.
Verwijderen verkeersborden type I.

Verwijderen meubilair

Verwijderen houten paal.
Verwijderen recyclingspaal.
Verwijderen beton paal.

Verwijderen fietsparkeervoorziening - fietsenstandaard.

Verwijderen zitelement.
Verwijderen voetgangerssluis.

Inrichten tijdelijk Depot

Inrichten tijdelijk depot

Instandhouden depot.

Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.

Sterk verontreinigde grond

Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond

Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.

Terreinafscheiding werkterrein

233

33

33

m3

m2

st

st

st
st

st
st

keer
week
keer

EUR

980,00
40,00

120,00
70,00
8,00

670,00

65,00
20,00

5,00

40,00
15,00

0,20

140,00

60,00
10,00
98,00

10,00
95,00
5,00
7,00
17,00
12,00

1,00
104,00
1,00

<<

<<<

=< << =<

<<




RAWO0123 Projectnaam: Bisschop Masiusstraat e.o. Blauwe aders
RAWO0038-152222

Projectnummer: 93508801

Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Bladnr.

5van 17

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

170110
170120
170130
1702
170200
170210
170230
170240
1703
170310
170320
170330
170340
170350
2
22
220010
2201
220120
220130
220140
220150
220160
2202
220220
220230
220240
2203
220310
2204
220410
220420
220430
220440
2206

220620
220630

2207
220710
220720
220730
220740
2208
220810
2209

220910

Aanbrengen tijdelijke afrastering.
In stand houden tijdelijke afrastering.
Verwijderen tijdelijke afrastering.

Voorzieningen/maatregelen milieukundig

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Verontreinigingsasp. + veiligheidsklassen oranje vluchtig
Uitvoeren melding 'Graven > | '

Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.

Vervuilde grond ontgraven en afvoeren

Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr oost)
Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr west)
Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr 29)
Grond ontgraven uit cunet/sleuf (St.Paulusstr-V.d.Venstr).
Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Houtstraat 106)

Grondwerk
Grondwerken
Codrdinatiepost omgevingswet.

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet verhard.

Grond ontgraven uit straatlaag.

Grond ontgraven uit toek. groenstrook 0,6 m
Grond ontgraven uit toek. groenstrook 1,0 m
Grond ontgraven uit grondverbetering cunet

Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering

Grond ontgraven t.b.v. sleuf in verhard terrein.
Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.
Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).

Grond vervoeren binnen het werkterrein

Grond vervoeren binnen het werkterrein.

Grond vervoeren van en naar tijdelijk depot

Grond vervoeren naar tijdelijk depot.

Grond verwerken in tijd. depot.

Grond ontgraven uit tijd. depot.

Grond vervoeren naar werkterrein-rioolsleuf.

Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering

Aanvullen sleuf in verhard terrein.
Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.

Aanbrengen Straatlaag

Aanbrengen straatlaag.

Aanbrengen straatlaag onder sinusdrempel.
Brekerzand verwerken op een funderingslaag.
Aanbr. straatlaag van ondersubstraat grasstenen

Aanbrengen Zand in zandbed

Zand in zandbed verwerken in cunet.
Leveren zand

Leveren zand in zandbed

EUR

EUR
EUR
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5,00
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100,00

870,00
8.750,00
1.200,00

500,00
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840,00
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2210
221020
221030
221040
2211
221110
3
31
310
3100

310010
310020

3101
310110
3103
310310
3105
310510
310520
310530
311
311010
311020
311030
311040
311050
311210
311220
311230
3113
311310
313
3130
313010
3131
313110
317
3172
317250
3173

317310

Cultuurtechnisch grondwerk

Grond verwerken in toek. groenstroken 0,6 m
Grond verwerken in toek. groenstroken 1,0 m
Bomengranulaat verwerken in toek. boomvakken

Egaliseren

Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken.
Leidingwerk

Riolering PVC - PE

Aanbrengen PVC riolering

PVC & 125 mm

Aanbr. PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk (huis.)
Aanbr. PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk (kolk.)

PVC @ 160 mm

Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.
PVC @ 250 mm

Aanbrengen PVC-buis & 250 mm, kleur grijs.

PVC & 400 mm

Aanbrengen PVC-buis & 400 mm, kleur grijs.
Aanbrengen PVC-buis @ 400 mm, kleur bruin.
Aanbrengen PVC-buis @ 400 mm, tijdelijke aansluiting.
Aanbrengen PVC hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap & 125 mm.
Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp @ 125 mm (huis.).
Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp @ 125 mm (kolk).
Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap & 160 mm.
Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp @ 160 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.
Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting 125 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting 160 mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres

Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.
Aanbrengen PE leidingen

Aanbrengen PE-leidingen @ 110 mm

Aanbrengen PE-buis g 110 mm, inclusief grondwerk.

Aanbrengen hulpstuk PE-leiding @ 110 mm

Aanbrengen PE-hulpstuk.
Inspecteren - reinigen riolering

Inspecteren riolering

Maken video-opnamen PVC-buis t/m & 400 mm.

Reinigen riolering

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
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32

320

320010
320020
320030

321

321070
321080
321090
321110
321120
321130
321140
321150
321160

322

322210
322220
322230
322240
322250
322260

323

3230

323010
323030
323040
323050

3231

323110
323120
323130
323140
323150
323160

3232

323210
323220
323230
323240
323250
323260

3233
323310
323320
323330
323340
324
3240

324010
324020

Riolering Beton
Aanbrengen El-buizen ongewapend

Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 MOF SPIE EIND
Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 MOF SPIE 1,20 m
Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 SPIE SPIE 1,20 m

Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend

Aanbrengen betonbuis @ 500 mm MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis @ 500 mm MOF SPIE 1 m.
Aanbrengen betonbuis & 500 mm SPIE SPIE 1 m.
Aanbrengen betonbuis & 600 mm MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis @ 600 mm MOF SPIE 1,20 m.
Aanbrengen betonbuis & 600 mm SPIE SPIE 1,20 m.
Aanbrengen betonbuis & 700 mm MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis & 700 mm MOF SPIE 1,20 m.
Aanbrengen betonbuis @ 700 mm SPIE SPIE 1,20 m.

Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend

Aanbrengen betonbuis & 1250 mm MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis & 1250 mm MOF SPIE 1,20 m.
Aanbrengen betonbuis @ 1250 mm SPIE SPIE 1,20 m.
Aanbrengen betonbuis & 1500 mm MOF SPIE EIND.
Aanbrengen betonbuis & 1500 mm MOF SPIE 1,20 m.
Aanbrengen betonbuis @ 1500 mm SPIE SPIE 1,20 m.

Putten

Prefab putten - Gemengd stelsel

Aanbr. geprefab. betonput 800 x 800 mm <2,5m
Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm > 2,5 m.
Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1500 mm > 2,5 m.
Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm hondehok

Prefab putten - RWA stelsel

Aanbr. geprefab. betonput 800 x 800 mm <2,5m

Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm > 2,5 m.
Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1500 mm > 2,5 m.
Aanbr. geprefab. betonput 1250 x 1250 mm > 2,5 m.
Aanbr. geprefab. betonput 1500 x 1500 mm > 2,5 m.
Aanbr. geprefab. betonput 2500 x 2500 mm > 2,5 m.

Kruisputten

Aanbr. geprefab. kruisput 1500 x 3700 mm
Aanbr. geprefab. kruisput 1500 x 3900 mm
Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 2500 mm
Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 3300 mm
Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 4000 mm
Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 4800 mm

Overstortputten - ontvangstput

Aanbr. geprefab. overstortput 2000 x 1000 mm < 2,5 m
Aanbr. geprefab. overstortput 2000 x 1000 mm > 2,5 m
Aanbr. geprefab. overstortput 3200 x 3300 mm > 2,5 m
Aanbr. geprefab. kruis-overstortput 2500 x 3750 mm

Inspecteren - reinigen riolering

Inspecteren riolering

Maken video-opnamen betonbuis t/m & 400 mm.
Maken video-opnamen betonbuis vanaf @ 400 mm.
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324080
3241
324110
324120
324160
324170
324180
324190
326
3260
326010
326030
326040
326060
3261

326110
326130

3262

326210
326220

3263

326310

3266

326610
326620

3268

326810

33

331

3312

331210
331220

3314
331410
332
332010
332020
332040
333
333000
333010
333080

337

Uitvoeren put-video inspectie.

Riool reinigen

Riool reinigen onder hoge druk t/m @ 400 mm
Riool reinigen onder hoge druk vanaf @ 400 mm
Rioolput reinigen @ 520 mm

Rioolput reinigen @ 600 mm

Rioolput reinigen kruis-overstortputten g 520 mm
Rioolput reinigen kruis-overstortputten g 600 mm

Bijkomende werkzaamheden betonbuizen

Maken passtuk

Maken passtuk uit betonbuis @ 500 en @ 600 mm.
Maken passtuk uit betonbuis & 700 mm.

Maken passtuk uit betonbuis @ 1250 mm.

Maken passtuk uit betonbuis EI 700/1050 mm.

Maken inlaten (PVC - Beton)

Maken inlaat @ 125 mm op PVC-buis knevelinlaat.
Maken inlaat @ 125 mm op betonbuis betoninlaat.

Vervangen inlaten

Vervangen inlaat @ 125 mm met zadelstuk.
Vervangen inlaat @ 160 mm met zadelstuk.

Dichtmaken loze inlaten

Dichtmaken inlaat @ 125 mm met zadelstuk.
Afsluiten rioolbuis

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Verwijderen schildmuur.

Bijkomende werkzaamheden putten

Maken aansluiting op rioolput.
Kolken - putdeksels - HA-steen
Kolken - HA-steen

Trottoir - straat - gootkolk

Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.
Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.

Hemelwater afkoppelsteen

Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.
Hergebruiken kolken

Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk - 4 straten.
Verwijderen en aanbrengen straatkolk.
Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk, perronkolk
Gootelementen

Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit
Aanbrengen goot 3 sbs langs lange inrit - 4 straten

Aanbrengen molgoot 500 mm bss Hoefstraat.

Putranden en deksels
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3370

337010
337070

3371
337110
3372
337210
3376
337610
39

391
391150
391160
391170
399
399010
5
50

501
501110
501120
501130
501140
51
5109
510910
5121
512110
5142

514210
514230

5143

514310
514320

5145

514510
514520

5146

514610

Aanbrengen putranden en deksels

Aanbr. putrand met dicht deksel 240 mm stellagen.
Aanbrengen @ putrand in nieuw asfalt GBS.

Vervangen putranden en deksels

Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie.

Op hoogte brengen putranden en deksels

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Aanbrengen grote putranden en deksels

Aanbr. putrand met dicht deksel 200 mm stellagen.
Kabels en Leidingen

Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden
Aanbrengen mantelbuis & 110 mm t.b.v derden.
Aanbr. deelbare mantelbuis & 160 mm t.b.v derden.
Aanbr. deelbare mantelbuis @ 200 mm t.b.v derden.
Voorzieningen Kabels en Leidingen

Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.
Groenvoorzieningen

Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Gedragscode Flora- en fauna

Opstellen ecologisch werkprotocol.

Inventariseren fauna en flora, verkennend.
Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.
Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.

Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.

Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen

Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.

Inzaaien, gras en kruidachtigen

Inzaaien gazon.

Begroeiing

Planten van sierplantsoen.
Planten solitaire heesters.

Leveren begroeiing

Leveren Heesters-Bodembed. (i.v.m. laag btw tarief).
Leveren solitaire heester (i.v.m. laag btw tarief).

Hagen

Planten van haagplantsoen - blokhaag
Planten van haagplantsoen - rijhaag

Leveren hagen

Leveren haagplantsoen (i.v.m. laag btw tarief).
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5148

514810
514820

5150
515010
5151
515110
515120
515140
515150
515160
5152
515210
516
516050
6
626

626010
626020

627
627010
627020
627030
7
70

705
705020
705030
705040
706
7061

706150
706160

7062

706230
706240
706250
706260
706270
706280

7063
706300

706310
706330

(Tiidelijke) Afrastering rondom beplanting - gras

Aanbrengen afrastering; palen en draad.
Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak.

Onderhoud bomen - beplantingen

Verwijderen boomwortels.

Beplantingswerk - bomen

Planten van bomen in plantvak.

Planten van bomen in plantvak -meerstammig
Aanbrengen voorziening watergift bomen.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Aanbr. bovengrondse boomverankering - meerstammig
Leveren bomen

Leveren bomen.

Geveltuintje

Beschermen bestaande Geveltuintjes.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf

Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.
In stand houden tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.

Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten
Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.
Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.
Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.
Inrichting - bebakening - meubilair - afvoer
Inrichting - bebakening

Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating
Aanbrengen rolstoeltegel symbool.

Aanbrengen strek betonstraatstenen 1-1 - 1.
Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 -3 - 1.

Aanbrengen verkeersborden en palen

Verkeersbordpalen maaiveld

Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m.
Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,90 m.

Verkeersbordpalen bestrating

Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,00 m.
Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,30 m.
Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.
Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m.
Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,30 m.
Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,70 m.

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen Neopreenband bij Lichtmast.
Aanbrengen verkeersborden & 600 mm.
Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm.

st

m2

st
st

st
st

EUR

EUR

EUR
week

EUR
week
EUR

33%

600,00
40,00

10,00

39,00
1,00
40,00
40,00
1,00

104,00

104,00

10,00
350,00
1.200,00

2,00
2,00

5,00
26,00
9,00
16,00
7,00
3,00

50,00
7,00
12,00
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706370
706380

7064
706430
706440
706450
7065
706520
706530
706550
706570
706580
7068
706840
72

722
722010
723
723010
723060
723070
725
725010
726
728
728050
791
791110
791120
791130
791250
791910
792
792110
792140
792310
792810
792820
794
794110
795
795110

795710
795720

Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm.
Aanbrengen verkeersborden rechthoek 300x600 mm.

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x200 mm.
Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x300 mm.
Aanbrengen verkeersborden zonebord 530x670 mm.

Aanbrengen verkeersborden

Aanbrengen verkeersborden divers.

Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 1-regelig, paal.
Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 2-regelig, paal.

Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 1-regelig.
Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 2-regelig.

Bijlkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen

Aanbrengen Sparingstegel 200 verkeersbordpaal.
Meubilair

Aanbrengen fietsvoorzieningen

Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS.
Aanbrengen palen

Aanbrengen houten FSC paal.

Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m.
Aanbrengen palen met stang breedte 4,50 m.
Aanbrengen afvalbak

Aanbrengen afvalbak.

Aanbrengen bank - tafel

Hergebruiken straatmeubilair

Opbreken en herplaatsen zitbank, Tilburgs bankje.
Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond

Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur
Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.

Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.
Vervuilde grond vervoeren naar grondreiniger.

Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.

Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond

Vervoeren steenachtig materiaal.

Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km
Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)
Vervoeren restmateriaal van PVC.

Vervoeren restmateriaal van staal.

Afvoeren groenafval
Vervoeren groenafval.
Afvoeren diverse materialen
Vervoeren diverse afval.

Vervoeren verkeersbordpalen.
Vervoeren verkeersborden.

st

st
st
st

st

st
st
st

st

st

st
st
st

st

st

m3
m3
m3
m3

ton
ton
ton
ton
ton

ton

ton
st
st

11,00
2,00

15,00
16,00
33,00

1,00
2,00
2,00
2,00
15,00

132,00

45,00

10,00
1,00
3,00

2,00

1,00

3.600,00
1.500,00
2.189,00
96,00
15,00

2.600,00
10,00
63,00

4,00
2,00

50,00

2,00
70,00
98,00
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8

80

8001

800110

8002

800220
800230

8003

800320
800330

81

8107

810710

8121

812110

8123

812320
812340

8128
812840
8190
819010
83

830
8300
830000
830010
830030
830040
830050
8302
830240
8304
830410
8305
830510
8306

830610
830620

Funderingslagen - Verhardingen
Funderingslagen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Aanbrengen wegfundering van steenmengsel

Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.
Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.

Hergebruik wegfundering van steenmengsel

Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,30 m.
Leveren ongebonden steenmengsel.

Bitumineuze verhardingen

Bitumineuze afdichtingsstrip

Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.

Aanbrengen kleeflaag

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijpaan

Aanbrengen AC 22 OL-C 1e laag.
Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag.

Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan

Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B.

Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen

Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.
Elementen verhardingen
Betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen k.f.

Aanbr. bss k.f. Baleno bruin 350 - cementloos - plateaus
Aanbr. bss k.f. Baleno bruin 350 - rijpaan

Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.

Aanbr. bss k.f. Baleno zwart 150 - parkeren
Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit.

Aanbrengen betonstraatstenen w.f.

Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.

Aanbrengen betonstraatstenen V2 sinusdrempel.

Aanbrengen %2 sinusdrempel 30 km 80 mm.

Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.

Aanbrengen sinusdrempel 30 km 80 mm.

Herstraten betonstraatstenen k.f.

Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.
Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.

m2

m2
m2

m2
ton

m2

ton
ton

ton

st

m2

14.825,00

310,00
6.250,00

140,00
4,00

12,00

298,00

28,00
26,00

11,40

1,00

1.120,00
3.230,00
52,00
1.410,00
126,00

200,00

160,00

8,65

140,00
10,00

<
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830630 |Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat. m2 20,00V

8314 Aanbrengen Straatbakstenen

831420 |Aanbrengen gebruikte straatbakstenen dikformaat. m2 40,00V
831430 |Verv. stenen vanuit Stenenbank: max. afstand 12 km ton 10,00V

8315 Hergebruiken Straatbakstenen

831510 |Herstraten straatbakstenen k.f. m2 20,00V
831520 |Herstraten straatbakstenen d.f. m2 10,00V

8316 Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen

831610 |Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - rijpaan m2 1.220,00V
831620 |Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - parkeren m2 275,00V
831630 |Opbr. en aanbr. SBS k.f. - overige straten parkeren m2 1.050,00V

8318 Leveren Straatbakstenen

831810 |Leveren straatbakstenen k.f. st 4.050,00
831820 |Leveren straatbakstenen d.f. st 75,00

<<

832 Betontegels

8320 Aanbrengen betontegels

832000 |Aanbr. betontegels 200x200 mm grijs-zand, cementloos m2 1.200,00V
832020 |Aanbr. tijdelijke betontegels kerkplein Hoefstraat m2 430,00V
832040 |Aanbr. betontegels 200x200 mm grijs-zand, dikte 80 mm. m2 3.115,00V

8321 Hergebruiken betontegels

832110 |Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm. m2 40,00V
832120 |Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm. m2 100,00V
832130 |Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm. m2 20,00V
832140 |Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm. m2 60,00V

8322 Opbreken en opnieuw te straten betontegels

832220 |Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm. m2 185,00
832240 |Opbr. en aanbr. betontegels 200 dikte 80 mm - 4 straten m2 1.470,00

<<

8324 Leveren betontegels

832470 |Leveren betontegels grijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm. st 3.350,00
832480 |Leveren betontegels grijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm. st 400,00

<<

8330 Bijlkomende werkzaamheden straatwerk

833010 |Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot. st 2,00V
833030 |Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan. st 8,00V
833040 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond m2 430,00V
84 Bijzondere verhardingen

8400 Halfverharding - TTE® roosters

840040 |Aanbrengen TTE® roosters. st 890,00V
840050 |Aanbrengen TTE® klinkers. m2 15,00V
840060 |Pasmaken TTE® roosters d.m.v. zagen. m 50,00V
840070 |TTE® roosters - gras - water geven. keer 5,00V

8411 Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels

841110 |Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm. m2 2,70
841120 |Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel. m2 0,72

<<

8412 Leveren geleidingstegels
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841210
841220

85

851
8510
851010
851020
851030
8511
851110
8512

851210
851260

8513

851310

8516

851610

8517

851710

852

8521

852110
852130

8523

852310
852330

852340

852350

8524

852410

8526

852610

855

8550

855010
855020

8552

855210

Leveren geleidelijn tegel, dikte 60 mm.
Leveren waarschuwingstegel, klanktegel.

Kantopsluiting
Betonband 130/150 x 250 mm

Betonband 130/150 x 250 mm op straatlaag

Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.
Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.
Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.

Betonband 130/150 x 250 mm in beton

Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.

Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm

Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.
Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.

Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed

Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm.

Zagen betonband 130/150 x 250 mm

Pasmaken van betonbanden.

Leveren betonband 130/150 x 250 mm

Leveren rechte betonband 130/150 x 250 mm.

Betonband 180/200 x 250 mm

Betonband 180/200 x 250 mm in beton

Aanbrengen band 180/200 x 250 mm.
Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.

Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm

Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm.

Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten
op straatlaag

Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm gebogen.
Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten
in beton

Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm

Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 180/200 x 250 mm.

Zagen betonband 180/200 x 250 mm

Pasmaken van betonbanden.
Opsluitband 60 x 200 mm

Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed

Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm.
Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen.

Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm

Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.

st

33

st

st

st

st

33

st

st

st

33

st

3,00
1,00

1.680,00
275,00
10,00

120,00

320,00
12,00

30,00

280,00

5,00

30,00
1,00

20,00
280,00

30,00
40,00

32,00

130,00

410,00
25,00

58,00
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8553 Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed

855310 |Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm. m 20,00V
8556 Zagen opsluitband 60 x 200 mm

855610 |Pasmaken van betonbanden. st 60,00V
8557 Leveren opsluitband 60 x 200 mm

855710 |Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm. st 4,00V
856 Opsluitband 120 x 250 mm

8561 Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton

856110 |Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton. m 420,00V
8562 Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm

856210 |Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°. st 80,00V
856230 |Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 130/150x250 mm. st 19,00V
8566 Zagen opsluitband 120 x 250 mm

856610 |Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm. st 20,00V
857 Busperronband

8570 Aanbrengen Bus-perron betonband in beton

857010 |Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton. m 5,00
857020 |Aanbrengen verloopband naar 180/200x250. m 1,00
858 Betonband 380/400 x 250 mm

8581 Betonband 380/400 x 250 mm in beton

858110 |Aanbrengen band 380/400 x 250 mm. m 20,00
8582 Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm

858220 |Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150. st 8,00
8586 Zagen betonband 380/400 x 250 mm

858610 |Pasmaken van betonbanden. st 10,00
859 Betonband 580/600 x 250 mm

8590 Betonband 580/600 x 250 mm in beton

859010 |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 160,00
8592 Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm

859210 |Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°. st 13,00
859220 |Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400. st 2,00
8596 Zagen betonband 580/600 x 250 mm

859610 |Pasmaken van betonbanden. st 15,00
87 Beton - Inritelementen

8700 Aanbrengen inritelementen op zandbed

870010 |Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk. m 15,00
870020 |Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk. m 27,30
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870060
870070

8701

870140
870150

8702

870250

870260

8703

870310

Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.
Zagen inritband 800 x 500 mm.

Aanbrengen inritelementen in beton

Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.
Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.

Hergebruiken inritelementen op zandbed

Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4
straten - eindstuk

Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4
straten - tussenstuk

Leveren inritelementen

Leveren inritbanden - tussenstuk 500 x 200 x 750 mm.

SUBTOTAAL

33

14,00V

15,00

139,00V

3,00V

0,60V
9,40V

<

7,50V
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9

91

910010
910020
910030
910040
910050
912010
912020
912050
912060
912100
912130
912140
912150
919980
919990

092
929990
093
939990
94
949990
95
950010
950050
950060
952

952010
952030

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Vergoeding V&G- Coordinatie.

Vergoeding t.b.v. revisie.

Vergoeding t.b.v. grondwater.

Opstellen verkeerstekening(en)

Vergoeding afvoer betonmaterialen.
Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement
Vergoeding Aeriusberekening aannemer
Vergoeding monitoren stikstofdepositie
Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.
Stelpost herstel verharding op grondgebied derden.
Stelpost omgevingsmanagement

Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen

Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.
Stelpost tijdelijke voorziening verkeersomleiding.

/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

50.000,00
500,00
10.000,00

50.000,00
20.000,00
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