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Algemene informatie

Aanbesteding: 31199869: Raamovereenkomst variabel onderhoud Civiel en 
Waterbouw natte areaal Zuid-Nederland

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31199869

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
Criteria B vraagt ervaring op gebied van hijsen van een zware last. Bij veel 
partijen die een onderhoudswerk in uitvoering hebben wordt het hijsen 
uitgevoerd door gespecialiseerde onderaannemers op gebied van hijswerk. 
Onder artikel 3.3 stelt u dat de bekwaamheid pas kan worden toegekend als 
ondernemer de werkzaamheden zelf heeft verricht. Betekent dit dat om een 
dergelijk criteria te kunnen voldoen je de criteria van de onderaannemer 
nodig hebt? Of is de rol als hoofdaannemer van een werk waarin dit 
onderdeel zat ook afdoende?

Antwoord:
Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat u in uw vraag doelt op criterium D Civiel.

Voor het antwoord op uw vraag verwijzen we met betrekking tot onder 
aanneming naar paragaaf 3.3 "Beroep op een andere natuurlijke of 
rechtspersoon" van de aanbestedingsleidraad.

Deze interpretatie is van toepassing op elk criterium.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
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P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
Wij gaan er vanuit dat de criteria onder B, C, en D voor Waterbouw met 
meerdere referentie werken aangetoond mogen worden. Is dit juist?

Antwoord:
Correct. Zoals benoemd in het criterium mag de prestatie zijn geleverd in de 
periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor ontvangst van 
de inschrijvingen. Of dit in één of meerdere projecten is gebeurd, is hierbij 
niet van belang.

Dit is van toepassing op elk criterium tenzij expliciet anders vermeld.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
Voor de geschiktheidseisen zoals omschreven onder paragraaf 3.2 lid 3a 
wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende disciplines/ percelen, dit 
onderscheid wordt echter vervolgens niet meer gemaakt bij de specifieke 
geschiktheidseisen per discipline.

De criteria B en C onder de discipline Waterbouw lijken niet in verhouding 
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tot de werkzaamheden zoals deze voor de discipline Waterbouw zijn 
omschreven voor het perceel Maas in paragraaf 2.1.2. maar voornamelijk op 
perceel BMK. Hierdoor kunnen partijen die geschikt zijn voor de scope van 
perceel Maas maar een beperkte damwandervaring hebben niet mee doen 
aan perceel Maas.

Bent u bereid de technische criteria ook specifiek te maken voor de 
verschillende criteria? Dus voor de percelen Waterbouw per locatie (BMK 
en Maas) geschiktheidseisen vragen die aansluiten bij de scope. 
Bijvoorbeeld voor BMK referenties op damwanden en voor Maas referenties 
op gebied van herstel/aanbrengen oeverbescherming

Antwoord:
Naar aanleiding van uw vraag zijn de geschiktheidseisen geëvalueerd en is 
besloten deze per perceel specifiek te maken. Deze wijzigingen zijn verwerkt 
in een nieuwe versie van de aanbestedingsleidraad, welke is gepubliceerd 
onder het tabblad "Documenten".

Hiermee komt de oude aanbestedingsleidraad versie 1.0 te vervallen en 
wordt deze vervangen door versie 1.1.

Dit heeft tot gevolg dat de termijnen opnieuw ingaan. De nieuwe planning is 
opgenomen in zowel aanbestedingsleidraad versie 1.1 als op TenderNed.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 9 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Inschrijfleidraad paragraaf 3.2

Vraag:
Geschiktheidseisen, alinea Waterbouw. Hier wordt gevraagd om een 
referentie van 5km vervangen aan damwanden (B) en 6km aan 
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boordvoorzieningen (C). Bij ons is onduidelijk wat wordt verstaan onder 
boordvoorzieningen en wat het verschil is tussen damwanden en 
boordvoorzieningen Kan aanbesteder aangeven wat wordt verstaan onder 
"boordvoorzieningen" en wat het verschil is tussen de gevraagde referenties 
B en C?

Antwoord:
Naar aanleiding van uw vraag zijn de geschiktheidseisen geëvalueerd en is 
besloten deze per perceel specifiek te maken. Deze wijzigingen zijn verwerkt 
in een nieuwe versie van de aanbestedingsleidraad, welke is gepubliceerd 
onder het tabblad "Documenten".

Hiermee komt de oude aanbestedingsleidraad versie 1.0 te vervallen en 
wordt deze vervangen door versie 1.1.

Dit heeft tot gevolg dat de termijnen opnieuw ingaan. De nieuwe planning is 
opgenomen in zowel aanbestedingsleidraad versie 1.1 als op TenderNed.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 9 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 3.2 Geschiktheidseisen onderdeel C

Vraag:
Voor onderdeel C bij perceel Waterbouw Maas en Waterbouw BMK wordt 
gevraagd om ervaring met het uitvoeren van het vervangen en conserveren 
van 200 m remming- en geleidewerk. Met name binnen perceel BMK 
bestaat het huidige remming- en geleidewerk uit houten constructies zonder 
conservering. Bent u bereid om het gedeelte betreffende het conserveren 
binnen de geschiktheidseis te laten vervallen voor perceel Waterbouw BMK 
en perceel Waterbouw Maas, zodat ook referentieprojecten van remming- en 
geleidewerken bestaande uit ongeconserveerd hout als referentie opgevoerd 
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kunnen worden?

Antwoord:
Geschiktheidseis C is weloverwogen tot stand gekomen door niet alleen te 
kijken naar de huidige remming- en geleidewerken en de werkzaamheden 
die hieraan verwacht worden, maar ook naar mogelijke werkzaamheden die 
kunnen gaan plaatsvinden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst. 
Vanuit deze benadering is volgens RWS de geschiktheidseis in de huidige 
formulering proportioneel ten opzichte van de opdracht.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 3.2 Geschiktheidseisen onderdeel C

Vraag:
Voor onderdeel C bij perceel Waterbouw Maas en Waterbouw BMK wordt 
gevraagd om ervaring met het uitvoeren van het vervangen en conserveren 
van 200 m remming- en geleidewerk. Met name binnen perceel BMK 
bestaat het huidige remming- en geleidewerk uit houten constructies zonder 
conservering. Bent u bereid om het gedeelte betreffende het conserveren 
binnen de geschiktheidseis te laten vervallen voor perceel Waterbouw BMK, 
zodat ook referentieprojecten van remming- en geleidewerken bestaande uit 
ongeconserveerd hout als referentie opgevoerd kunnen worden?

Antwoord:
Geschiktheidseis C is weloverwogen tot stand gekomen door niet alleen te 
kijken naar de huidige remming- en geleidewerken en de werkzaamheden 
die hieraan verwacht worden, maar ook naar mogelijke werkzaamheden die 
kunnen gaan plaatsvinden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst. 
Vanuit deze benadering is volgens RWS de geschiktheidseis in de huidige 
formulering proportioneel ten opzichte van de opdracht.

Fase:
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 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  3 Perceel Waterbouw BMK

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Referentie 3.2 Waterbouw C

Vraag:
In de referentie wordt gevraagd om 'vervangen en conserveren' van 200 m 
remming- en geleidewerk. Kan u nader duiden wat u bedoeld met vervangen 
en conserveren? Is bijvoorbeeld het tijdelijk uitnemen, renoveren en 
conserveren, of het nieuw bouwen inclusief conserveren van remming- en 
geleidewerk ook 'vervangen en conserveren'?

Antwoord:
Renovatie van remmingen en geleidewerken, waarbij deze volledig worden 
uitgenomen, hersteld, opnieuw geconserveerd en teruggeplaatst, valt onder 
de definitie “vervangen en conserveren”.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Aangeven voorkeursperceel

Vraag:
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Op de diverse formulieren dient het voorkeursperceel bij aanmelding al 
aangegeven te worden. Kan OG dit wijzigen zodat het voorkeursperceel pas 
bij inschrijving hoeft te worden aangegeven? Op dit moment in de 
aanbesteding is het lastig om een voorkeursranking aan te geven.

Antwoord:
RWS wil tijdens deze fase van de aanbesteding een beeld krijgen van welke 
gegadigden interesse hebben in welke percelen. De voorkeursranking zoals 
ingevuld bij de daadwerkelijke inschrijving zal worden gebruikt bij de 
uiteindelijke opdrachtverstrekking. RWS zal op dit moment geen 
wijzigingen aan de documenten doorvoeren.

Wel is het van belang om te melden dat partijen zich in deze fase moeten 
aanmelden voor alle percelen waarop zij later mogelijk willen inschrijven. 
Na de aanmeldfase is het niet meer mogelijk om een extra perceel toe te 
voegen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Inconsistentie tussen leidraad en Bijlage E over referentieopdrachten voor 

geschiktheidseisen

Vraag:
In paragraaf 3.2 van de Aanbestedingsleidraad wordt gesteld: “De 
ondernemer dient ervaring te hebben opgedaan met bovenstaande 
geschiktheidseisen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterste 
datum voor ontvangst van de inschrijving. Hierbij is het niet van belang of 
dit binnen één project of gespreid over meerdere projecten was.”. Echter, in 
Bijlage E (Gegevens omtrent technische bekwaamheid) wordt aangegeven: 
“Per geschiktheidseis maximaal 1 referentieopdracht.”
Is het juist te interpreteren dat voor de percelen Civiel Maas en Civiel BMK 
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(b) en Waterbouw Maas en Waterbouw BMK (b en c) meerdere 
referentieopdrachten kunnen worden opgevoerd per geschiktheidseis, terwijl 
dit niet mogelijk is voor geschiktheidseis A? Indien deze interpretatie correct 
is, verzoekt de inschrijver de tekst van Bijlage E hierop aan te passen om 
deze inconsistentie te verhelpen.

Antwoord:
Deze interpretatie is correct. De tekst in aanbestedingsleidraad versie 1.1 
paragraaf 3.2 is leidend. De tekst uit bijlage E, “Gegevens omtrent 
technische bekwaamheid”, mag – waar deze in strijd is met de 
aanbestedingsleidraad – worden genegeerd.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Planning dialooggesprekken tijdens bouwvak (paragraaf 2.3 

Aanbestedingsleidraad)

Vraag:
De in paragraaf 2.3 opgenomen planning laat zien dat de dialooggesprekken 
gepland staan tussen 9 juli en 20 augustus 2025. Deze periode valt samen 
met de bouwvak en zomervakanties in meerdere regio’s, wat de 
beschikbaarheid van sleutelpersonen bij marktpartijen beperkt.
Is de aanbestedende dienst bereid de dialooggesprekken te plannen buiten 
deze vakantieperiode, bijvoorbeeld vanaf eind augustus, zodat marktpartijen 
voldoende voorbereidingstijd hebben en het kernteam goed beschikbaar kan 
zijn voor de gesprekken?

Antwoord:
RWS hanteert een bouwreces van 27 juli tot en met 17 augustus, afgestemd 
met de markt. Buiten deze periode is rekening gehouden met voldoende tijd 
om de dialooggesprekken op een voor zowel de gegadigden als RWS 
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wenselijke wijze in te plannen. Op dit moment zal RWS de planning niet 
aanpassen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Certificering ZE-materieel (paragraaf 6.5.4 Aanbestedingsleidraad)

Vraag:
In lid 1 van paragraaf 6.5.4 staat: “Door een certificering of keurmerk te 
overleggen dat passend is bij het aangeboden ambitieniveau.” Deze 
formulering suggereert dat het toegezegde percentage ZE-materieel slechts 
een ambitie betreft, terwijl op andere plekken in de aanbestedingsstukken 
wordt gesproken over het bieden van zekerheid en inzetverplichting.
Is de aanbestedende dienst bereid deze bepaling aan te passen in die zin dat 
het toegezegde percentage ZE-materieel een harde inzetverplichting betreft 
in plaats van een ambitieniveau? Dit versterkt de gelijkwaardigheid van de 
inschrijvingen en voorkomt vrijblijvendheid. Een dergelijk voorschrift zorgt 
tevens voor duidelijkheid in de uitvoering.

Antwoord:
Het toegezegde percentage ZE-materieel betreft geen ambitie, maar een 
contractuele toezegging bij inschrijving. Deze tekst zal in de NVI worden 
hersteld.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Fictieve vermindering inschrijfsom ZE-materieel (Bijlage H, p. 63 

Aanbestedingsleidraad)

Vraag:
Op pagina 63 van de leidraad staat in de tabel “BPKV-criteria” een 
toelichting op het criterium voor zero emissie materieel. Hierin wordt gesteld 
dat het kan leiden tot een fictieve vermindering van de fictieve inschrijfsom 
met 1 t/m 7%.
Klopt het percentage van 7% in deze context? Wij vermoeden dat dit een 
onbedoelde afwijking is, gezien de opbouw in stappen van 1% met een 
maximum van 6%. Kan de aanbestedende dienst dit verduidelijken of waar 
nodig corrigeren, om verwarring bij de inschrijvers te voorkomen?

Antwoord:
Dit betreft een onbedoelde afwijking. Per 5% hogere inzet, met een 
maximum van 30%, kan 1% fictieve korting worden verdiend. Dit leidt tot 
een maximum van 6%. Deze tekst zal in de NVI worden hersteld.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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13 Indienen van vragen tijdens de dialoogfase (paragraaf 2.3 
Aanbestedingsleidraad)

Vraag:
Volgens de planning in paragraaf 2.3 is er één moment voorzien voor het 
stellen van vragen tijdens de dialoogfase (10 september 2025). In eerdere 
aanbestedingen is doorlopend vragen stellen tot de inschrijfdeadline 
toegestaan, hetgeen heeft bijgedragen aan een constructieve en zorgvuldige 
dialoogfase.
Is de aanbestedende dienst bereid gedurende de dialoogfase doorlopend 
vragen in behandeling te nemen en te beantwoorden, tot aan de uiterste 
datum voor het stellen van vragen voorafgaand aan inschrijving?

Antwoord:
De datum 10 september 2025 is de uiterste datum voor het indienen van 
verzoeken om nadere inlichtingen. Dit betekent dat er vanaf de start van deze 
aanbestedingsfase tot dat moment vragen kunnen worden gesteld.

Het is niet mogelijk om deze periode te laten doorlopen tot aan de uiterste 
datum voor inschrijving, aangezien er een minimale termijn geldt tussen de 
publicatie van de NVI en de uiterste inschrijfdatum.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Par. 3.2 Geschiktheidseis Civiel Maas & BMK onderdeel B

Vraag:
Voor onderdeel B bij perceel Civiel Maas & BMK wordt gevraagd om 
"voorbereiden, herstellen en overlagen". Kunt u nader uitleggen wat u 
verstaat onder overlagen? Valt het voorbereiden, herstellen en opnieuw 
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aanbrengen van een meerlaags systeem ook onder overlagen?

Antwoord:
Het voorbereiden, herstellen en opnieuw aanbrengen van een meerlaags 
systeem valt onder de definitie: "voorbereiden, herstellen en overlagen".

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel Civiel Maas
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 Doorlooptijd dialoog- en inschrijvingsfase

Vraag:
De doorlooptijd van de dialoog- en inschrijvingsfase in deze aanbesteding 
lijkt vrij lang. Met name de periode tussen de dialooggesprekken en uiterste 
datum van ontvangst inschrijvingen is langer als ons inziens nodig is. Bent u 
bereid deze termijn in te korten (door het indienen te vervroegen met bijv. 3 
weken) zodat de transactie kosten voor zowel de markt als RWS lager 
worden?

Antwoord:
De planning zoals deze op dit moment is gepubliceerd, is weloverwogen tot 
stand gekomen, met oog voor zowel de belangen van de markt als van RWS. 
Op dit moment zal RWS de planning niet aanpassen.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Perceel Waterbouw Maas
P  2 Perceel Civiel Maas
P  3 Perceel Waterbouw BMK
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aanbestedingsleidraad 3.2B Civiel Maas & BMK

Vraag:
De geschiktheidsies voor onderdeel B bij de percelen Civiel Maas & BMK 
vraagt om "voorbereiden, herstellen en overlagen" voor een hoeveelheid van 
>15.000 m2. Kunt u de term 'overlagen' verder toelichten? Voor deze 
hoeveelheden worden in de regel nieuwe conserveringssystemen toegepast 
door te stralen en opnieuw te conserveren. Hierbij wordt dan huidige 
conservering niet 'overlaagt' maar vernieuwt. Wij verzoeken u het 
voorbereiden, herstellen en vernieuwen of overlagen van >15.000 m2 
conservering op te nemen als geschiktheidseis.

Antwoord:
Voor deze vraag zou RWS u graag verwijzen naar het antwoord op vraag 14.

Fase:
 Aanmeldfase

Inschrijfronde:
 -

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  2 Perceel Civiel Maas
P  4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025


