Nota van inlichtingen 31199869: Raamover eenkomst variabel onderhoud Civiel en
Water bouw natte areaal Zuid-Nederland

Algemeneinformatie

Aanbesteding: 31199869: Raamovereenkomst variabel onderhoud Civiel en
Waterbouw natte areaal Zuid-Nederland

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31199869

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 3.2 Geschiktheidseisen
Vraag:

Criteria B vraagt ervaring op gebied van hijsen van een zware last. Bij veel
partijen die een onderhoudswerk in uitvoering hebben wordt het hijsen
uitgevoerd door gespecialiseerde onderaannemers op gebied van hijswerk.
Onder artikel 3.3 stelt u dat de bekwaamheid pas kan worden toegekend als
ondernemer de werkzaamheden zelf heeft verricht. Betekent dit dat om een
dergelijk criteriate kunnen voldoen je de criteria van de onderaannemer
nodig hebt? Of isde rol als hoofdaannemer van een werk waarin dit
onderdeel zat ook afdoende?

Antwoord:
Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat u in uw vraag doelt op criterium D Cividl.

Voor het antwoord op uw vraag verwijzen we met betrekking tot onder
aanneming naar paragaaf 3.3 "Beroep op een andere natuurlijke of
rechtspersoon” van de aanbestedingsleidraad.

Deze interpretatie is van toepassing op elk criterium.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Percedl Civiel Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
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Ref.nr.

Ref.nr.

P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Onderwerp:
3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
Wij gaan er vanuit dat de criteriaonder B, C, en D voor Waterbouw met
meerdere referentie werken aangetoond mogen worden. Is dit juist?

Antwoord:

Correct. Zoals benoemd in het criterium mag de prestatie zijn geleverd in de
periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor ontvangst van
deinschrijvingen. Of dit in één of meerdere projecten is gebeurd, is hierbij
niet van belang.

Dit isvan toepassing op elk criterium tenzij expliciet anders vermeld.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Perceel Civiel Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 8 apr. 2025

Onderwerp:

3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:

Voor de geschiktheidseisen zoals omschreven onder paragraaf 3.2 lid 3a
wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende disciplines/ percelen, dit
onderscheid wordt echter vervolgens niet meer gemaakt bij de specifieke
geschiktheidseisen per discipline.

De criteria B en C onder de discipline Waterbouw lijken niet in verhouding
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Ref.nr.

tot de werkzaamheden zoals deze voor de discipline Waterbouw zijn
omschreven voor het perceel Maasin paragraaf 2.1.2. maar voornamelijk op
perceel BMK. Hierdoor kunnen partijen die geschikt zijn voor de scope van
perceel Maas maar een beperkte damwandervaring hebben niet mee doen
aan perceel Maas.

Bent u bereid de technische criteria ook specifiek te maken voor de
verschillende criteria? Dus voor de percelen Waterbouw per locatie (BMK
en Maas) geschiktheidseisen vragen die aandluiten bij de scope.

Bijvoorbeeld voor BMK referenties op damwanden en voor Maas referenties
op gebied van herstel/aanbrengen oeverbescherming

Antwoord:

Naar aanleiding van uw vraag zijn de geschiktheidseisen geévalueerd enis
besloten deze per perceel specifiek te maken. Deze wijzigingen zijn verwerkt
in een nieuwe versie van de aanbestedingsleidraad, welke is gepubliceerd
onder het tabblad "Documenten”.

Hiermee komt de oude aanbestedingsleidraad versie 1.0 te vervallen en
wordt deze vervangen door versie 1.1.

Dit heeft tot gevolg dat de termijnen opnieuw ingaan. De nieuwe planning is
opgenomen in zowel aanbestedingsleidraad versie 1.1 als op TenderNed.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Percedl Civiel Maas
P3 Percedl Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 9 apr. 2025

Onderwerp:

Inschrijfleidraad paragraaf 3.2

Vraag:
Geschiktheidseisen, alinea Waterbouw. Hier wordt gevraagd om een
referentie van 5km vervangen aan damwanden (B) en 6km aan
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Ref.nr.

boordvoorzieningen (C). Bij onsis onduidelijk wat wordt verstaan onder
boordvoorzieningen en wat het verschil is tussen damwanden en
boordvoorzieningen Kan aanbesteder aangeven wat wordt verstaan onder
"boordvoorzieningen” en wat het verschil istussen de gevraagde referenties
BenC?

Antwoord:

Naar aanleiding van uw vraag zijn de geschiktheidseisen geévalueerd en is
bes oten deze per perceel specifiek te maken. Deze wijzigingen zijn verwerkt
in een nieuwe versie van de aanbestedingsleidraad, welke is gepubliceerd
onder het tabblad "Documenten”.

Hiermee komt de oude aanbestedingsleidraad versie 1.0 te vervallen en
wordt deze vervangen door versie 1.1.

Dit heeft tot gevolg dat de termijnen opnieuw ingaan. De nieuwe planning is
opgenomen in zowel aanbestedingsleidraad versie 1.1 als op TenderNed.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Percedl Civiel Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 9 apr. 2025

Onderwerp:

3.2 Geschiktheidseisen onderdeel C

Vraag:

Voor onderdeel C bij perceel Waterbouw Maas en Waterbouw BMK wordt
gevraagd om ervaring met het uitvoeren van het vervangen en conserveren
van 200 m remming- en geleidewerk. Met name binnen perceel BMK
bestaat het huidige remming- en geleidewerk uit houten constructies zonder
conservering. Bent u bereid om het gedeelte betreffende het conserveren
binnen de geschiktheidseis te laten vervallen voor perceel Waterbouw BMK
en perceel Waterbouw Maas, zodat ook referentieprojecten van remming- en
geleidewerken bestaande uit ongeconserveerd hout als referentie opgevoerd

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 mei 2025 Pagina4 van 13




Nota van inlichtingen 31199869: Raamover eenkomst variabel onderhoud Civiel en
Water bouw natte areaal Zuid-Nederland

kunnen worden?

Antwoord:

Geschiktheidseis C is weloverwogen tot stand gekomen door niet alleen te
kijken naar de huidige remming- en geleidewerken en de werkzaamheden
die hieraan verwacht worden, maar ook naar mogelijke werkzaamheden die
kunnen gaan plaatsvinden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst.
Vanuit deze benadering is volgens RWS de geschiktheidseis in de huidige
formulering proportioneel ten opzichte van de opdracht.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
Beantwoord op: 30 apr. 2025
Ref.nr. Onderwerp:
6 3.2 Geschiktheidseisen onderdeel C
Vraag:

Voor onderdeel C bij perceel Waterbouw Maas en Waterbouw BMK wordt
gevraagd om ervaring met het uitvoeren van het vervangen en conserveren
van 200 m remming- en geleidewerk. Met name binnen perceel BMK
bestaat het huidige remming- en geleidewerk uit houten constructies zonder
conservering. Bent u bereid om het gedeelte betreffende het conserveren
binnen de geschiktheidseis te laten vervallen voor perceel Waterbouw BMK,
zodat ook referentieprojecten van remming- en geleidewerken bestaande uit
ongeconserveerd hout als referentie opgevoerd kunnen worden?

Antwoord:

Geschiktheidseis C is weloverwogen tot stand gekomen door niet alleen te
kijken naar de huidige remming- en geleidewerken en de werkzaamheden
die hieraan verwacht worden, maar ook naar mogelijke werkzaamheden die
kunnen gaan plaatsvinden tijdens de looptijd van de raamovereenkomst.
Vanuit deze benadering is volgens RWS de geschiktheidseis in de huidige
formulering proportioneel ten opzichte van de opdracht.

Fase:
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Ref.nr.

Ref.nr.

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P3 Percedl Waterbouw BMK

Beantwoord op: 30 apr. 2025

Onderwerp:
Referentie 3.2 Waterbouw C

Vraag:

In de referentie wordt gevraagd om 'vervangen en conserveren' van 200 m
remming- en geleidewerk. Kan u nader duiden wat u bedoeld met vervangen
en conserveren? |s bijvoorbeeld het tijdelijk uitnemen, renoveren en
conserveren, of het nieuw bouwen inclusief conserveren van remming- en
geleidewerk ook 'vervangen en conserveren'?

Antwoord:

Renovatie van remmingen en geleidewerken, waarbij deze volledig worden
uitgenomen, hersteld, opnieuw geconserveerd en teruggeplaatst, valt onder
de definitie “vervangen en conserveren”.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK

Beantwoord op: 6 me 2025

Onderwerp:

Aangeven voorkeursperceel

Vraag:
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Ref.nr.

Op de diverse formulieren dient het voorkeursperceel bij aanmelding a
aangegeven te worden. Kan OG dit wijzigen zodat het voorkeursperceel pas
bij inschrijving hoeft te worden aangegeven? Op dit moment in de
aanbesteding is het lastig om een voorkeursranking aan te geven.

Antwoord:

RWS wil tijdens deze fase van de aanbesteding een beeld krijgen van welke
gegadigden interesse hebben in welke percelen. De voorkeursranking zoals
ingevuld bij de daadwerkelijke inschrijving zal worden gebruikt bij de
uiteindelijke opdrachtverstrekking. RWS zal op dit moment geen
wijzigingen aan de documenten doorvoeren.

Wl is het van belang om te melden dat partijen zich in deze fase moeten
aanmelden voor alle percelen waarop zij later mogelijk willen inschrijven.
Nade aanmeldfase is het niet meer mogelijk om een extra perceel toete
voegen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Percedl Civiel Maas
P3 Percedl Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Onderwerp:

Inconsistentie tussen leidraad en Bijlage E over referentieopdrachten voor
geschiktheidseisen

Vraag:

In paragraaf 3.2 van de Aanbestedingsleidraad wordt gesteld: “De
ondernemer dient ervaring te hebben opgedaan met bovenstaande
geschiktheidseisen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de uiterste
datum voor ontvangst van de inschrijving. Hierbij is het niet van belang of
dit binnen één project of gespreid over meerdere projecten was.”. Echter, in
Bijlage E (Gegevens omtrent technische bekwaamheid) wordt aangegeven:
“Per geschiktheidseis maximaal 1 referentieopdracht.”

Is het juist te interpreteren dat voor de percelen Civiel Maas en Civiel BMK
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Ref.nr.
10

(b) en Waterbouw Maas en Waterbouw BMK (b en ¢) meerdere
referentieopdrachten kunnen worden opgevoerd per geschiktheidsels, terwijl
dit niet mogelijk is voor geschiktheidseis A? Indien deze interpretatie correct
is, verzoekt de inschrijver de tekst van Bijlage E hierop aan te passen om
deze inconsistentie te verhel pen.

Antwoord:

Deze interpretatie is correct. De tekst in aanbestedingsleidraad versie 1.1
paragraaf 3.2 isleidend. De tekst uit bijlage E, “ Gegevens omtrent
technische bekwaamheid”, mag — waar dezein strijd is met de
aanbestedingsleidraad — worden genegeerd.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Perceel Civiel Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Onderwerp:

Planning dial ooggesprekken tijdens bouwvak (paragraaf 2.3
Aanbestedingsl eidraad)

Vraag:

Dein paragraaf 2.3 opgenomen planning laat zien dat de dialooggesprekken
gepland staan tussen 9 juli en 20 augustus 2025. Deze periode valt samen
met de bouwvak en zomervakanties in meerdere regio’s, wat de
beschikbaarheid van deutel personen bij marktpartijen beperkt.

|s de aanbestedende dienst bereid de dialooggesprekken te plannen buiten
deze vakantieperiode, bijvoorbeeld vanaf eind augustus, zodat marktpartijen
voldoende voorbereidingstijd hebben en het kernteam goed beschikbaar kan
zijn voor de gesprekken?

Antwoord:

RWS hanteert een bouwreces van 27 juli tot en met 17 augustus, afgestemd
met de markt. Buiten deze periode is rekening gehouden met voldoende tijd
om de dial ooggesprekken op een voor zowel de gegadigden als RWS
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Ref.nr.
11

wenselijke wijze in te plannen. Op dit moment zal RWS de planning niet
aanpassen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Perceel Civiel Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 me 2025

Onderwerp:

Certificering ZE-materiedl (paragraaf 6.5.4 Aanbestedingsleidraad)

Vraag:

Inlid 1 van paragraaf 6.5.4 staat: “Door een certificering of keurmerk te
overleggen dat passend is bij het aangeboden ambitieniveau.” Deze
formulering suggereert dat het toegezegde percentage ZE-materieel slechts
een ambitie betreft, terwijl op andere plekken in de aanbestedingsstukken
wordt gesproken over het bieden van zekerheid en inzetverplichting.

|'s de aanbestedende dienst bereid deze bepaling aan te passen in die zin dat
het toegezegde percentage ZE-materiedl een harde inzetverplichting betreft
in plaats van een ambitieniveau? Dit versterkt de gelijkwaardigheid van de
inschrijvingen en voorkomt vrijblijvendheid. Een dergelijk voorschrift zorgt
tevens voor duidelijkheid in de uitvoering.

Antwoord:

Het toegezegde percentage ZE-materieel betreft geen ambitie, maar een
contractuel e toezegging bij inschrijving. Deze tekst zal in de NVI worden
hersteld.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
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Ref.nr.
12

Ref.nr.

Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Percedl Civiel Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 me 2025

Onderwerp:

Fictieve vermindering inschrijfsom ZE-materieel (Bijlage H, p. 63
Aanbestedingsl el draad)

Vraag:

Op pagina 63 van de leidraad staat in de tabel “BPKV-criteria’ een
toelichting op het criterium voor zero emissie materieel. Hierin wordt gesteld
dat het kan leiden tot een fictieve vermindering van de fictieve inschrijfsom
met 1 t/m 7%.

Klopt het percentage van 7% in deze context? Wij vermoeden dat dit een
onbedoelde afwijking is, gezien de opbouw in stappen van 1% met een
maximum van 6%. Kan de aanbestedende dienst dit verduidelijken of waar
nodig corrigeren, om verwarring bij de inschrijvers te voorkomen?

Antwoord:

Dit betreft een onbedoelde afwijking. Per 5% hogere inzet, met een
maximum van 30%, kan 1% fictieve korting worden verdiend. Dit leidt tot
een maximum van 6%. Deze tekst zal in de NVI worden hersteld.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Percedl Civiel Maas
P3 Percedl Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Onderwerp:
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13

Ref.nr.
14

Indienen van vragen tijdens de dial oogfase (paragraaf 2.3
Aanbestedingsl el draad)

Vraag:

Volgens de planning in paragraaf 2.3 is er één moment voorzien voor het
stellen van vragen tijdens de dial oogfase (10 september 2025). In eerdere
aanbestedingen is doorlopend vragen stellen tot de inschrijfdeadline
toegestaan, hetgeen heeft bijgedragen aan een constructieve en zorgvuldige
dialoogfase.

|'s de aanbestedende dienst bereid gedurende de dial oogfase doorlopend
vragen in behandeling te nemen en te beantwoorden, tot aan de uiterste
datum voor het stellen van vragen voorafgaand aan inschrijving?

Antwoord:

De datum 10 september 2025 is de uiterste datum voor het indienen van
verzoeken om nadere inlichtingen. Dit betekent dat er vanaf de start van deze
aanbestedingsfase tot dat moment vragen kunnen worden gesteld.

Het is niet mogelijk om deze periode te laten doorlopen tot aan de uiterste
datum voor inschrijving, aangezien er een minimale termijn geldt tussen de
publicatie van de NV1 en de uiterste inschrijfdatum.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Percedl Civiel Maas
P3 Percedl Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025

Onderwerp:

Par. 3.2 Geschiktheidseis Civiel Maas & BMK onderdeel B

Vraag:

Voor onderdeel B hij perceel Civiel Maas & BMK wordt gevraagd om
"voorbereiden, herstellen en overlagen”. Kunt u nader uitleggen wat u
verstaat onder overlagen? Valt het voorbereiden, herstellen en opnieuw
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Ref.nr.
15

aanbrengen van een meerlaags systeem ook onder overlagen?

Antwoord:

Het voorbereiden, herstellen en opnieuw aanbrengen van een meerlaags
systeem valt onder de definitie: "voorbereiden, herstellen en overlagen”.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P2 Perceel Civiel Maas
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 me 2025

Onderwerp:

Doorlooptijd dialoog- en inschrijvingsfase

Vraag:

De doorlooptijd van de dialoog- en inschrijvingsfase in deze aanbesteding
lijkt vrij lang. Met name de periode tussen de dialooggesprekken en uiterste
datum van ontvangst inschrijvingen is langer als onsinziens nodig is. Bent u
bereid deze termijn in te korten (door het indienen te vervroegen met bijv. 3
weken) zodat de transactie kosten voor zowel de markt als RWS lager
worden?

Antwoord:

De planning zoals deze op dit moment is gepubliceerd, is weloverwogen tot
stand gekomen, met oog voor zowel de belangen van de markt als van RWS.
Op dit moment zal RWS de planning niet aanpassen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:
Vragenronde 1

Datum genereren nota van inlichtingen: 8 mei 2025 Pagina 12 van 13




Nota van inlichtingen 31199869: Raamover eenkomst variabel onderhoud Civiel en
Water bouw natte areaal Zuid-Nederland

Ref.nr.
16

Per celen: P1 Perceel Waterbouw Maas
P2 Perceel Civiel Maas
P3 Perceel Waterbouw BMK
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 me 2025

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.2B Civiel Maas & BMK

Vraag:

De geschiktheidsies voor onderdeel B bij de percelen Civiel Maas & BMK
vraagt om "voorbereiden, herstellen en overlagen™ voor een hoeveelheid van
>15.000 m2. Kunt u de term 'overlagen' verder toelichten? VV oor deze
hoeveelheden worden in de regel nieuwe conserveringssystemen toegepast
door te stralen en opnieuw te conserveren. Hierbij wordt dan huidige
conservering niet 'overlaagt' maar vernieuwt. Wij verzoeken u het
voorbereiden, herstellen en vernieuwen of overlagen van >15.000 m2
conservering op te nemen als geschiktheidseis.

Antwoord:
Voor deze vraag zou RWS u graag verwijzen naar het antwoord op vraag 14.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel Civiel Maas
P4 Perceel Civiel BMK

Beantwoord op: 6 mei 2025
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