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1 Inkoopvoorwaarden De bijgeleverde inkoopvoorwaarden (2017) komen niet|17-2-2025 De inkoopvoorwaarden 2017 van ProRail B.V.
overeen met de benoemde inkoopvoorwaarden (2023). Versie: V2.3, Versie datum: 7 september 2023
Kan OG aangeven welke inkoopvoorwaarden van zijn van toepassing op deze Raamovereenkomst.
toepassing zijn? De versie die is gepubliceerd is de juiste versie.
2 Raamovereenkomst 4.4 Gegadigde vraagt of opdrachtgever de paragraaf 17-2-2025 ProRail is daar in dit geval niet toe bereid. Ter
bereid is als volgt aan te passen: aanvulling: ProRail is voornemens om geen
“ProRail heeft het recht om de Raamovereenkomst Deelopdrachten te plaatsen die niet afgerond
en/of Deelopdrachten door opzegging te beéindigen, kunnen worden binnen de maximale waarde; dit
zonder daarbij een opzegtermijn in acht te nemen, is ook niet in ProRails belang.
indien en zodra de maximale waarde bedoeld in artikel
2.5 van deze Raamovereenkomst is bereikt. Een
dergelijke opzegging vindt schriftelijk plaats. ProRail is
wegens deze opzegging geen (schade)vergoeding
verschuldigd aan Opdrachtnemer tenzij er sprake is
van de opzegging van een reeds gesloten
Deelopdracht; daarvoor zal ProRail de voor de gehele
Deelopdracht geldende prijs moeten betalen,
verminderd met de besparingen die voor
Opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen
aflevering door Opdrachtnemer van het reeds
voltooide werk."?
3 Raamovereenkomst 4.5 Gegadigde vraagt of opdrachtgever de paragraaf 17-2-2025 ProRail is daar in dit geval niet toe bereid. ProRail

bereid is als volgt aan te passen: "Bij een beéindiging
van de Raamovereenkomst of een Deelopdracht als
bedoeld in artikel 10.1 zal ProRail de voor het gehele
werk (onder de Raamovereenkomst of reeds
verstrekte Deelopdrachten) geldende gegarandeerde
respectievelijk overeengekomen prijs moeten betalen,
verminderd met de besparingen die voor
Opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen
aflevering door Opdrachtnemer van het reeds
voltooide werk."

sluit aan bij de regeling opgenomen in artikel 29.3
van de inkoopvoorwaarden waarbij de vergoeding
zal worden vastgesteld naar redelijkheid en
billijkheid van gemaakte kosten. De opzegtermijn
van 3 maanden die ProRail in acht moet nemen,
draagt bij aan de proportionaliteit van deze
regeling.
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4 Raamovereenkomst 10 Gelet op het feit dat er sprake is van een 17-2-2025 ProRail meent dat het niet nodig is een verwijzing
overeenkomst van opdracht in de zin van 7:400 BW, naar artikel 7:408 lid 2 BW op te nemen. De
verzoeken wij opdrachtgever om dienovereenkomstig Deelopdracht(en) gelden voor een bepaalde duur
een opzeggingsbevoegdheid van Opdrachtnemer aan en/of eindigen door volbrenging waardoor artikel
artikel 10 toe te voegen, in lijn met artikel 7:408 lid 2 7:408 lid 2 BW niet aansluit bij deze situatie.

BW.

5 Raamovereenkomst 5 Opdrachtgever mag ontbinden indien gegadigde niet |17-2-2025 De datum die in artikel 5.1 van de
tijdig onze Diensten geverifieerd krijgen. Wij verzoeken Raamovereenkomst is opgenomen geldt als
u hier op te nemen dat, voordat over wordt gegaan tot fatale termijn. Deze termijn is vooraf
ontbinding, de OPdrachtnemer nog deugdelijk aangekondigd en zal redelijk zijn. ProRail is
ingebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt voornemens een gezonde opdrachtgever-
alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bent u opdrachtnemerrelatie te onderhouden waarbij de
daartoe bereid en zo nee waarom niet? verificatie voor de fatale termijn afgestemd wordt.

Het is niet in het belang van ProRail om deze
overeenkomst lichtvaardig te ontbinden gelet op
de gezonde relatie die zij met haar leveranciers
wenst te onderhouden en de tijd en kosten van
een heraanbesteding.

6 Raamovereenkomst 6.4 Indien gegadigde tekortkoming in de nakoming van 17-2-2025 ProRail is voornemens een gezonde
een Deelopdracht kan dat tot gevolg hebben dat ook opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie te
de Raamovereenkomst wordt ontbonden. Wij vinden onderhouden. ProRail zal bij het afwegen van de
het niet proportioneel dat OG ook bij geringe rechtsmiddelen waar zij gebruik van kan maken
tekortkomingen in een Deelopdracht gerechtigd is om de redelijkheid en de proportionaliteit daarvan
de gehele Raamovereenkomt te ontbinden/beéindigen afwegen. Het is niet in het belang van ProRail om
en verzoeken u deze bepaling te schrappen of een lichtvaardig de Raamovereenkomst te ontbinden
meer proportioneel alternatief voor te stellen. Bent u gelet op de gezonde relatie die zij met haar
daartoe bereid en zo nee, waarom niet? leveranciers wenst te onderhouden en de tijd en

de kosten die zij moet maken voor een
heraanbesteding.

7 Raamovereenkomst 6.4 Daarnaast verzoeken wij u hier op te nemen dat het |17-2-2025 Akkoord. De tekst van artikel 6.4 zal luiden: Bijlage 9 - Concept

dient te gaan om een aan

ON toerekenbare tekortkoming zodat in lijn met de
Gids Proportionaliteit de risico’s worden gealloceerd
bij de partij die risico’s het best kan beheersen. Bent
u daartoe bereid en zo nee, waarom niet?

"Tussen de Raamovereenkomst en de
Deelopdrachten bestaat samenhang in de zin dat
voor de toepassing van artikel 6:265 BW een
toerekenbare tekortkoming door Opdrachtnemer
in de nakoming van zijn verbintenissen onder een
Deelopdracht ook als een tekortkoming onder de
Raamovereenkomst wordt gezien."

raamovereenkomst

Beeldanlyse baan v3.0
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8 Raamovereenkomst 9.1 Is opdrachtgever bereid om in dit artikel op te nemen |17-2-2025 ProRail is daar niet toe bereid. ProRail zal bij een
dat ON nog eenmaal in de gelegenheid /ingebreke niet-behaalde KPI eerst evalueren met
wordt gesteld en eerst nadat die termijn is afgelopen Opdrachtnemer (art. 9.2) en eventueel een plan
en alsnog ofwel het plan van aanpak niet is geleverd van aanpak voor verbetering met een redelijke
en/of de KPI's niet zijn gehaald, de boete in rekening termijn vaststellen in overeenstemming met
kan worden gebracht? artikel 9.3 van de Raamovereenkomst. Dit is naar
haar aard al vergelijkbaar met een
ingebrekestelling en het verlenen van een
redelijke termijn tot herstel. Verder merkt ProRail
nog op dat zij uitgaat van een goede
Opdrachtgever-Opdrachtnemerrelatie waarbij zij
het opleggen van boetes als een ultimum
remedium ziet.
9 Raamovereenkomst 9.4 Gegadigde snapt de verwijzing naar artikel 6.4 hier |17-2-2025 Dank voor doorgeven van de verschrijving. Bijlage 9 - Concept
niet? Kan opdrachtgever dit toelichten? Artikel 9.4 eerste volzin van de Overeenkomst raamovereenkomst
wordt aangepast en luidt: "ProRail heeft het in Beeldanlyse baan v3.0
artikel 6.3 van deze Raamovereenkomst
bedoelde recht om Deelopdrach-ten aan een
ander dan Opdrachtnemer te verstrekken (...)".
10 |Raamovereenkomst 9.4 Gegadigde verzoekt opdrachtgeven ook hier op te  [17-2-2025 ProRail is daar in dit geval niet toe bereid.
nemen dat het in opdracht geven aan een ander pas Artikellid 9.3 is uitsluitend relevant wanneer de
zal geschieden nadat Opdrachtnemer deugdelijk evaluatie aanleiding geeft tot een plan van
ingebreke is gesteld en gedurende die termijn niet aanpak voor verbetering. Daarin ligt een klacht
alsnog deugdelijk is nagekomen. Bent u daartoe en ingebrekestelling besloten. ProRail geeft een
bereid en zo nee, waarom niet? redelijke termijn voor het opstellen van het plan
van aanpak en de uitvoer daarvan. In het geval
Opdrachtnemer daar na die termijn niet aan
voldoet behoudt ProRail zich het recht van 9.4
van de Raamovereenkomst voor.
11 |Inkoopvoorwaarden art. 22.8 Gegadigde vraagt opdrachtgever de volgende tekst 17-2-2025 ProRail stemt hier niet mee in. ProRail zal wel

toe te voegen aan het artikel: “ProRail is slechts
gerechtigd dat gedeelte van de betaling op te schorten
die betrekking heeft op de beweerde gebrekkige
uitvoering van de overeenkomst. De overige
betalingen kunnen niet worden opgeschort.”

afwegen of een rechtsmiddel proportioneel is
voordat zij het in zal zetten.
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12 |Inkoopvoorwaarden art. 27 Gegadigde verzoekt u uitdrukkelijk te verklaren dat 17-2-2025 ProRail acht het niet nodig om in dit geval
geheel artikel 27 in dit geval niet van toepassing is bepalingen uit haar Inkoopvoorwaarden niet van
(aangezien in de overeenkomst geen kortingen zijn toepassing te verklaren. Wanneer een bepaling
benoemd). uit de Inkoopvoorwaarden niet van toepassing is

op deze overeenkomst, zal ProRail daar ook
geen beroep op doen.

13 |Inkoopvoorwaarden art. 29.3 Kan opdrachtgever aangeven wat er binnen dit 17-2-2025 ProRail is verplicht te handelen volgens wet- en
contract onder ‘verhinderen' valt? regelgeving. Wijzigingen in deze regels kunnen

ervoor zorgen dat ProRail de uitvoering van deze
overeenkomst moet heroverwegen. Als een
bepaling uit de Inkoopvoorwaarden naar haar
aard niet van toepassing is op de situatie, zal
ProRail zich daar niet op beroepen.

14 |Inkoopvoorwaarden art. 30 Gegadigde kan niet akkoord gaan met de 17-2-2025 ProRail is niet bereid de voorgestelde tekst over
aansprakelijkheid voor indirecte schade omdat deze te nemen. ProRail volgt het systeem van het
schade niet verzekerbaar is. Kan opdrachtgever ON Nederlandse Burgerlijk Wetboek waarin geen
hierin tegemoet komen door de volgende tekst op te onderscheid wordt gemaakt tussen directe en
nemen in de Raamovereenkomst: indirecte schade. Het Burgerlijk Wetboek bevat
“In aanvulling op het bepaalde in artikel 30.1 een beperking van de aansprakelijkheid in artikel
Inkoopvoorwaarden geldt dat Opdrachtnemer niet 6:98 BW die relevant is bij uw vraag. Aanvullend
aansprakelijk is voor indirecte schade. Onder indirecte heeft ProRail in artikellid 30.1 een beperking van
schade wordt verstaan gederfde winst, gemiste aansprakelijkheid bij overeenkomsten van
besparing, verminderde goodwill of andere opdracht opgenomen.
gevolgschade. De beperking geldt niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem
ingeschakelde derden." Bent u daartoe of tot een meer
proportioneel alternatief bereid?

15 |Inkoopvoorwaarden art. 30.2 Gegadigde verzoekt u om lijn met voorschrift 3.9 D van|17-2-2025 In artikel 30.2 tweede volzin van de

de Gids proportionaliteit op te nemen dat deze schade
eveneens beperkt is overeenkomst artikel 30.1

Inkoopvoorwaarden is opgenomen dat de
vrijwaring is gelimiteerd bij een overeenkomst
van opdracht.
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16 |Nvi#2

Bepaling
vraag 4

Kan opdrachtgever aangeven hoe zij in het geval van
betrouwbaarheid gaan meten of er voldaan wordt aan
de KPI?

stelling
17-2-2025

Zie antwoord op vraag 4 uit de eerste nota van
inlichtingen. Ter aanvulling op het antwoord van
vraag 4: er zal worden bekeken of de
constatering van de beeldanalist klopt. Indien de
beeldanalist in dit voorbeeld 60 keer in 1000
analyses een verkeerde conclusie hebben
getrokken, dan wordt er niet voldaan aan de KPI
van 95%.

17 |Nvi#2

vraag 4

Kan opdrachtgever aangeven met welke frequentie de
KPI betrouwbaarheid wordt gemeten? Bijvoorbeeld per
deelopdracht of per periode?

17-2-2025

Nee. Dit zal steeksproefgewijs plaatsvinden
waarbij het uitgangspunt is dat er vertrouwen is in
de kwaliteit van opdrachtnemer. Indien uit een
steekproef blijkt dat KPI's niet worden gehaald
dan wordt dit allereerst besproken met de
opdrachtnemer met het doel dat de
opdrachtnemer de kwaliteit verbeterd. Tevens
kan de frequentie van de steekproeven daarna
omhoog gaan.

18 |NviI#2

vraag 4

Kan opdrachtgever aangeven hoe groot de omvang
van een gemiddelde deelopdracht zal zijn?

17-2-2025

De deelopdrachtenworden verstrekt conform
hoofdstuk 3 van Annex 3 - Vraagspecificatie
Beeldanalyse Baan. De deelopdracht zal
doorgaans de omvang van één jaar aan
werkzaamheden zijn.
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