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01 Opdrachtgever
Naam : Burgemeester van Gemeente Lansingerland
Adres : Postbus 1
Postcode : 2650 AA
Woonplaats : Berkel en Rodenrijs
URL : www.lansingerland.nl
Telefoonnummer : 014-010
E-mailadres : info@lansingerland.nl

02 Directie
De directie UAV wordt gevoerd door of namens domein Ruimte & Economie van de gemeente Lansingerland.
De gegevens van de directie UAV en toezicht worden in de opdrachtbrief medegedeeld.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de Sterrenbuurt te Berkel en Rodenrijs in de gemeente Lansingerland

Door de opdrachtgever is een verdeling gemaakt in drie situeringen:
- Onderdoorgangen en Hofjes
- Straten en parkeerplaatsen
- Sterrenpark

In bijlage 26 zijn de drie bovengenoemde locaties verder gespecificeerd.
Bij de situering Onderdoorgangen en Hofjes dient rekening gehouden te worden met de beperkte ruimte en
hoogte voor het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen dit gebied.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Aanbrengen tijdelijke voorzieningen;
b. Toepassen van verkeersmaatregelen;
c. Opruimwerkzaamheden incl. OVL;
d. Verrichten van grondwerkzaamheden;
e. Aanbrengen riolering;
f. Aanbrengen verhardingsconstructie;
g. Aanbrengen openbare verlichting incl. nieuw eigennet OVL;
h. Groenwerkzaamheden;
i. Het houden van omgevingsmanagement.
j. Onderhoud tijdens onderhoudsperiode

05 Tijdsbepaling
1. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van

toepassing.

2. Het werk in geheel gerede toestand opleveren op vrijdag 26 maart 2027.

De werkzaamheden dienen middels deel opleveringen te worden opgeleverd:
- WERKGANGEN 1 t/m 3 in geheel gerede toestand opleveren op vrijdag 19 december 2025;
- WERKGANGEN 4 t/m 6 in geheel gerede toestand opleveren op vrijdag 13 maart 2026;
- WERKGANG 7 en 8 in geheel gerede toestand opleveren excl. groen aanplant op vrijdag 7

augustus 2026;
- WERKGANGEN 9 t/m 11 in geheel gerede toestand opleveren incl. groen aanplant WERKGANG 7

en 8 op vrijdag 18 december 2026;
- WERKGANG 11 t/m 13 in geheel gerede toestand opleveren op vrijdag 26 maart 2027.

De werkzaamheden dienen door te gaan tijdens de bouwvakantie. In afwijking van hoofdstuk 1 paragraaf
1 van de UAV 1989 en de geldende CAO worden de dagen gedurende de bouwvakantie ook als
werkdagen beschouwd.

3. Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige verrichting van de
aannemingsovereenkomst is opgeleverd, is de aannemer aan opdrachtgever na verloop van een
daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, een korting
verschuldigd van 0,5 % van aannemingssom van de aannemingsovereenkomst (inclusief BTW) met een
minimum van € 2.500,-- , voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum korting
van 10% van de aannemingssom van de aannemingsovereenkomst. Indien nakoming anders dan door
overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de maximum korting onmiddellijk in haar geheel
verschuldigd.
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06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Social Return On Investment
Social Return On Investment is op dit bestek van toepassing, zoals in de bij dit bestek behorende
aanbestedingsleidraad is opgenomen.

09 Voertaal
Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

10 Duurzame inzet materieel
De opdrachtgever draagt graag zijn steentje bij aan duurzame inzet van materieel. Een mooie bijkomstigheid
is dat de inzet van duurzame materieel de overlast naar de omgeving beperkt.

Op het werk dient de aannemer gebruik te maken van elektrische materieel:
- klein handgereedschap
- bandenzagen
- verdichtingsapparatuur (trilstamper en trilplaat*);
- Knikmops/ mini shovel;
- Dompelpomp;
- Mini graver;
- schaft- en bouwketen.

Op het werk dient de aannemer gebruik te maken van materieel voorzien van HVO-100:
- bemalingspompen (open/bron);
- Aggregaten.

Indien de inschrijver zich niet houdt aan bovenstaande verplichting wordt door de Directie UAV een korting van
€ 250,00 per dag / per niet ingezette materieel toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

De werkzaamheden ter plaatsen van de situering ''Onderdoorgangen en hofjes'' dienen elektrisch uitgevoerd
te worden. Kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Het is niet toegestaan om het elektrische materiaal op te laden middels aggregaten of iets vergelijkbaar wat
niet duurzaam is;

* Voor de rioolsleuven van de hoofdriolering mag een ouderwets verdichtingsapparaat worden ingezet.

De gemeente draagt zorg dat medio september 2025 een laadpaal is aangebracht aan de Venus. Deze
laadpaal wordt ter beschikking gesteld aan de aannemer voor het opladen van zijn materieel. De aannemer
dient de laadpaal af te zetten, zodat de bewoners uit de wijk hier geen gebruik van kunnen maken. De kosten
voor het opladen dienen in de inschrijving te zijn inbegrepen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Mapnaam Aantal tekeningen Datum
POR430-PSU-200-209-Bovengrondse_inrichting 10 stuks 13-09-2024
POR430-PSU-210-219-Riolering 10 stuks 13-09-2024
POR430-PSU-220-Beplanting 1 stuk 13-09-2024
POR430-PSU-230-239-Openbare_verlichting 10 stuks 13-09-2024
POR430-PSU-240-Bebordingsplan 1 stuk 13-09-2024
POR430-PSU-250-Kaptekening 1 stuk 13-09-2024
POR430-PSU-260-269-Grondwerk 10 stuks 13-09-2024
POR430-PSU-270-279-Opbreek 10 stuks 13-09-2024
POR430-PSU-280-Gronddepot 1 stuk 07-02-2025
POR430-PSU-290-Ontsluitingswegen 1 stuk 13-09-2024
POR430-PSU-301-302-Dwarsprofielen 2 stuks 13-09-2024
POR430-PSU-401-403-Details 3 stuks 13-09-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De directie zal ten minste één hoogtemerk aangeven en/of aanwijzen per perceel;
2. De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.;
3. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekeningen

aangegeven;
4. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, moet de maatvoering van het werk van dit

bestek afgestemd te worden op het bestaande werk;
5. De aannemer draagt zorg voor de controle van de op de bestekstekeningen opgenomen hoogteligging

en afmetingen. Daar waar er op de bestekstekeningen geen of onvoldoende hoogtes zijn aangegeven
dient de aannemer zorg te dragen voor een juiste en volledige maatvoering;

6. De aannemer dient zijn uitzetgegevens (in DWG-formaat) aan de directie te leveren binnen twee
werkdagen nadat het uitzetwerk heeft plaatsgevonden.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
S01. Werkplannen en tekeningen door de directie geaccepteerd vóór aanvang desbetreffende

werkzaamheden;
S02. Controle verkeersmaatregelen en omleidingen voor start werkzaamheden;
S03. Controle op proefsleuven voordat deze worden aangevuld;
S04. De directie dient 3 weken van te voren een schriftelijk verzoek te ontvangen voor het beoordelen van de

rioolinspectie's. De rioolbeheerder heeft één week nodig per fase om de inspectie's te beoordelen. De
aannemer dient de rioolinspectie tijdig voor de asfaltwerkzaamheden uit te voeren (i.v.m. mogelijk
herstel activiteiten);

S05. De directie dient 10 á 12 weken van te voren een schriftelijk verzoek te ontvangen voor het verplaatsen
ophogen van de bestaande ondergrondse afval containers;

S06. Controle toepassen boombescherming;
S07 Controle kolkaansluitingen, na inmeting door aannemer alvorens deze wordt aangevuld;
S08 Diktes te frezen asfaltverharding uitgezet vóór het frezen van de betreffende asfaltverharding (controle

freesdikte);
S08: Goedkeuring verdichting sleuven en cunetten;
S09. Goedkeuring verdichting funderingslagen;
S10. Goedkeuring op de productcertificaten van de asfaltmengsels door de Directie UAV alvorens gestart

wordt met de asfalteringswerkzaamheden;
S11. Goedkeuring verdichting van de aangebrachte asfaltverhardingen alvorens de laatste laag asfalt

(deklaag van steenmastiekasfalt / asfaltbeton) wordt aangebracht;
S12. Uitzetten markering vóór het aanbrengen van de markeringen;
S13. Verkrijgen toegang elektrische installaties voor start werkzaamheden aan de elektische installaties;
S14. Ingebruikname/ Functioneel testen van de installatie;
S15. Keuren beplanting en bomen op de kwekkerij voordat deze op transport gaan;
S16. Goedkeuring schakel installaties;
S17. Controle uitzetten lichtmasten;
S18. Controle uitzetten OVL-kabel&leidingen tracé.

De aannemer stelt de directie ten minste vier werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een stoppunt wordt bereikt (In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard).

Definitie 'stoppunt' volgens lid 01 sub c van artikel 01.13.05 van de Standaard:
'Het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde
(deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie
wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden voortgezet zonder de
toestemming van de directie.'
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Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B01. Meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk;
B02. Controle hoogtemeting voor en na de werkzaamheden betreffende het grondwerk;
B03. Bepalen hoeveelheden t.b.v. weekrapporten;
B04. Controle uitzetten lichtmasten;
B05. Controle uitzetten kabeltracé;
B06. Schakelen installatie;
B07. Graven proefsleuven;
B08. Aanbrengen wortelschermen;
B09. Maken aansluiting op bestaande putten
B10. Maken aansluiting op bestaand hoofdriool

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een bijwoon punt wordt bereikt (in afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard).

In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunt
gehanteerd:
'Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de
directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn.'

Registratiepunten:
R1. aanleveren revisiegegevens door de aannemer;
R2. aanleveren inmeting en berekening hoeveelheden grondwerk.

Definitie 'registratiepunt' volgens lid 01 sub c van artikel 01.13.05 van de Standaard:
'Het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer waarnemingen of beoordelingen uitvoert en
de resultaten hiervan op overeengekomen momenten aan de directie overlegt'.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en/of bijwoonpunten kan de directie besluiten bij het beoordelen
van het algemeen tijdschema, werkplannen, enz. besluiten, aanvullende stop- en/of bijwoonpunten op te
nemen.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 01: V&G plan
Bijlage 02: Archieftekeningen woningen
Bijlage 03: Boom-Effect-Analyse
Bijlage 04: Beleid openbare verlichting, versie 2, d.d. 01-04-2019
Bijlage 05: BLVC Plan
Bijlage 06: Bomenposter
Bijlage 07: DRA2703_Asbest_V1 Sterrenbuurt Berkel
Bijlage 08: Format zakbaakmetingen
Bijlage 09: Grondbalans
Bijlage 10: Handboek Kabels en Leidingen
Bijlage 11: Omgevingsvergunning;
Bijlage 12: Kopie CAR-verzekering 22-03-2021
Bijlage 13: LABE20230490-Rapportage bodem- en verhardingsonderzoek
Bijlage 14: NLCS Objecten catalogus Gemeente Lansingerland, Juni 2019
Bijlage 15: Parkeeronderzoek Sterrenbuurt, Berkel en Rodenrijs (14-04-2022)
Bijlage 16: Peilbuis gegevens
Bijlage 17: Proefsleuven
Bijlage 18: Protocol verkeersmaatregelen
Bijlage 19: Programma van Eisen Openbare verlichting v3.0 inclusief bijlagen;
Bijlage 20: Specificatie speeltoestellen
Bijlage 21: Specificatie bomengrond
Bijlage 22: Sterrenbuurt-Groenvoorziening-Plantlijst 1.0
Bijlage 23: Specificatie tijdelijke bovengrondse container restafval
Bijlage 24: Specificatie bovengrondse container GFT
Bijlage 25: Gerelinde riolering
Bijlage 26: Situering Sterrenbuurt
Bijlage 27: Werkplan werken rondom bomen
Bijalge 28: Flora en Fauna onderzoek
Bijlage 29: Template uit splitsing termijn

05 Milieutechnische gegevens
De milieukundige gegevens zijn opgenomen in het bodemonderzoek in bijlage 13
De milieukundige kwaliteit van het grondwerk heeft de kwaliteit "Altijd toepasbaar".
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06 Waterstanden
GRONDWATER:
De gemiddelde grondwaterstand is ca. 0,70m tot -1,50 m - maaiveld .

OPPERVLAKTEWATER:
Het polder waterpeil ligt op -6,42 m t.o.v. N.A.P.

Afwijkingen van genoemde (grond)waterstanden geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of
schadevergoeding.

07 Kabels en leidingen
Locaties van bestaande kabels en leidingen zijn aangegeven op de bestekstekeningen met kenmerken
211 t/m 219. De ligging van de kabels en leidingen op deze tekeningen is indicatief weergegeven.

08 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en
losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

In bijlage 26 zijn locaties welke gekoppeld zijn aan de bestekposten verder gespecificeerd.
Bij de situering Onderdoorgangen en Hofjes dient rekening gehouden te worden met de beperkte ruimte en
hoogte voor het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen dit gebied.

Tevens dient in de uitvoering en eenheidsprijs rekening te werden gehouden met werken rondom bestaande
bomen. Voorschriften m.b.t. werken rondom bomen zijn opgenomen in bijlage 27 van dit bestek.

09 Opslag materiaal en materieel
De aannemer kan zijn keten, containers, depot en gronddepot voor materiaal kwijt in depot. Zie voor de exacte
locatie het BLVC plan in bijlage 05.
Vrijkomende gronden/materialen welke niet in het werk worden hergebruikt, dienen dagelijks te worden
afgevoerd door de aannemer.

10 Fasering / uitvoeringsvoorwaarden
Zie eisen m.t.b. fasering / uitvoeringsvoorwaard benoemd in bijlage 05 BLVC plan.

11 Werkterrein en transportroutes
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de
plaatselijke omstandigheden. De aannemer moet zelf beoordelen wat de terreinomstandigheden zijn en wat
de transportroutes zijn. De aannemer dient zijn materieel t.b.v. uitvoering en transport hierop aan te passen.
Extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van eventuele aanwezige beperkingen voor inzet materieel en
transport worden niet vergoed. De aannemer dient zo min mogelijk over eigen werk te rijden.

De opdrachtgever heeft voor het uit te voeren werk vergunningen aangevraagd voor het ketenterrein en depots
aan de Mercuriusstraat. De aannemer dient hier in het afroepen van zijn materialen rekening mee te houden.
Op het werk mogen alleen dag producties worden geleverd.

De opdrachtgever heeft binnen haar mogelijkheden geen andere opties voor het realiseren van depots.
Mocht de aannemer een betere locatie kunnen vinden dan is de aannemer hier vrij in. Alle kosten die hiermee
gemoeid gaan dienen in de inschrijfsom te zijn inbegrepen.

12 Eisen ten aanzien van kap bomen en te verwijderen groen
Bomen, struiken, hagen en wortels mogen alleen worden verwijderd na uitdrukkelijke toestemming van de
de directie UAV.

Met betrekking tot de te kappen bomen dienen de volgende uitgangspunten te worden aangehouden:
- Verplanten bomen:

Het verplanten van de bomen dient in de maand november (tenzij de herfstintreden op zich laat wachten
dan later) te gebeuren en conform de voorwaarden, zoals aangegeven in de kapvergunning,
zie bijlage 11.

- Kappen bomen:
Het kappen van de bomen dient buiten het broedseizoen te gebeuren en conform de voorwaarden, zoals
aangegeven in de kapvergunning, zie bijlage 11.

99 EENHEID "POST" IN DEEL 2.2
Met de in deel 2.2 vermelde eenheid "post" met de hoeveelheid ter inlichting "1" en voorzien van een "L" wordt
bedoeld dat de aannemer het in de deficode binnen bestekspost omschreven materiaal wat benodigd is voor
de uitvoering van de bestekspost dient te leveren.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

10 WERKVOORBEREIDING
. . . . .

1010 Kwaliteitsplan, V&G-plan, Alg. tijdschema
. . . . .

101010 011399 Opstellen projectkwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het projectkwaliteitsplan (PKP)
. . . . . als bedoeld in par. 01.13 van deel 3 van het bestek resp.
. . . . . de Standaard 2020.
. . . . . Het concept projectkwaliteitsplan ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het projectkwaliteitsplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .

101020 011999 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het V&G-plan Uitvoeringsfase
. . . . . als bedoeld in par. 01.19 van deel 3 van het bestek resp.
. . . . . de Standaard 2020.
. . . . . Het concept V&G-plan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie UAV.
. . . . . Het V&G-plan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .

101030 011399 Opstellen algemeen tijdschema EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het algemeen tijdschema als
. . . . . bedoeld in par. 26 lid 1 van de UAV 2012, par. 01.13 van
. . . . . deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2020.
. . . . . Het concept algemeen tijdschema ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het algemeen tijdschema dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .

101040 011399 Updaten van het algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft: het updaten van het algemeen tijdschema
. . . . . gedurende uitvoering van het werk. tijdschema
. . . . . opgesteld volgens bestekspostnr. 101030.
. . . . . De planning dient één week voor de bouwvergadering te
. . . . . worden aangeleverd.
. . . . .

1012 Werkplannen - algemeen
. . . . .

101210 011799 Opstellen werkplan - vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het gedetailleerd werkplan -
. . . . . vrijgekomen materialen als bedoeld in
. . . . . par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en art. 01.17
. . . . . van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2015.
. . . . . Het werkplan betreft de werkzaamheden in het
. . . . . gehele bestek met betrekking tot het afvoeren (en
. . . . . verwerken) van de uit het werk vrijkomende materialen.
. . . . . Het concept gedetailleerd werkplan ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .
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101220 810299 Opstellen werkplan - freesplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het gedetailleerd werkplan -
. . . . . freesplan als bedoeld in
. . . . . par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en art. 81.13
. . . . . van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2015.
. . . . . Het freesplan dient per fase te worden uitgewerkt.
. . . . . Het concept gedetailleerd werkplan ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .

101230 810299 Opstellen werkplan - schollenplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het gedetailleerd werkplan -
. . . . . schollenplan als bedoeld in
. . . . . par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en art. 81.13
. . . . . van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2015.
. . . . . Het schollenplan dient per fase te worden uitgewerkt.
. . . . . Het concept gedetailleerd werkplan ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .

101240 830199 Opstellen werkplan - straatwerk uitvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het gedetailleerd werkplan -
. . . . . straatwerk uitvoering als bedoeld in CROW-publicatie
. . . . . 324 c.q. de ARBO-regelgeving
. . . . . Het werkplan betreft de werkzaamheden in het
. . . . . gehele bestek met betrekking tot het aanbrengen van
. . . . . elementenverhardingen en kantopsluitingen.
. . . . . Het concept gedetailleerd werkplan ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .

101250 258099 Opstellen puttenstaat. EUR N
. . . . . Betreft puttenstaat als bedoeld in bepaling
. . . . . 25.13.02 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Het concept puttenstaat ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie UAV.
. . . . . Het puttenstaat dient tenminste 10 weken voor aanvang
. . . . . van de werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de
. . . . . directie UAV.
. . . . .

101260 258099 Opstellen werkplan - asbesthoudende voegenkit EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het gedetailleerd werkplan -
. . . . . asbesthoudende voegenkit conform opgesteld protocol
. . . . . RIONED Risicoklasse I.
. . . . . Het werkplan betreft de werkzaamheden in het
. . . . . gehele bestek met betrekking tot het verwijderen van
. . . . . asbesthoudende voegenkit.
. . . . . Het concept gedetailleerd werkplan ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .
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101270 258099 Opstellen uitvoeringsplan werken rondom bomen EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van het gedetailleerd werkplan voor
. . . . . het werken rondom bomen.
. . . . . Eisen werken rondom bomen conform Bijlage 27 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Het concept gedetailleerd werkplan ter goedkeuring
. . . . . indienen bij de directie UAV.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de directie
. . . . . UAV.
. . . . .

1018 Verzorgen meldingen
. . . . .

101810 610899 Verzorgen melding. EUR N
. . . . . De aannemer dient de meldingen voor grond,
. . . . . baggerspecie en bouwstoffen te verrichten volgens
. . . . . het besluit bodemkwaliteit (Bbk).
. . . . . Minimaal vijf (5) werkdagen voor het toepassen
. . . . . van grond en bouwstoffen dit melden bij Meldpunt
. . . . . bodemkwaliteit:
. . . . . www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie U.A.V. te
. . . . . overhandigen.
. . . . .

101820 610899 Verzorgen melding. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de melding grondwater
. . . . . onttrekking + lozing en de kosten voor het
. . . . . onttrekken en lozen van grondwater.
. . . . . Legeskosten volgens stelpostnr. 950020
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie UAV te
. . . . . overhandigen.
. . . . .

101830 610899 Verzorgen melding asbesthoudende voegenkit EUR N
. . . . . Betreft het melden van verwijderen asbesthoudende
. . . . . voegenkit
. . . . . Melding maken via website Inspectie, Leefomgeving en
. . . . . Transport
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie UAV te
. . . . . overhandigen.
. . . . .

101840 610899 Verzorgen melding aanvraag gronddepot. EUR N
. . . . . Betreft: het melden van een aanvraag voor het
. . . . . toepassen van een tijdelijk grondepot aan de Tobias
. . . . . Asserlaan. melding indien via het omgevingsloket. De
. . . . . aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie UAV te
. . . . . overhandigen.
. . . . .

101850 610899 Verzorgen melding MOOR EUR N
. . . . . De aannemer dient de meldingen MOOR te verrichten
. . . . . volgens de AVOI.
. . . . . Minimaal tien (10) werkdagen voor de start van de
. . . . . eerste graafwerkzaamheden, de werkzaamheden
. . . . . melden bij MOOR werkt via:
. . . . . https://moorwerkt.nl/vergunningen-en-meldingen/
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden hiervan
. . . . . een kopie aan de deirectie U.A.V. te overhandigen.
. . . . .

15 FASERING / OMLEIDINGEN / VERKEERSMAATREGELE
. . . . .

151 WERKGANG 1
. . . . .

1510 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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151010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 5
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

151020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 1 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

151030 620499 Toepassen omleidingsroutes aankondigingsborden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

151040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1512 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

151210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 151010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

151220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 151010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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151230 620399 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
. . . . . Betreft: pijlborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 151010
. . . . . Pijlborden, T201, type 1 incl. paal
. . . . . Aantal stuks pijlborden betreft aanbrengen,
. . . . . instandhouden gedurende de periode van de
. . . . . betreffende omleidingsroute en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

151240 620399 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
. . . . . Betreft: tekstborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 151010
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1 x 1 m, bij 30 km/uur
. . . . . Aantal stuks tekstborden comform tekening volgens
. . . . . bestekspostnr. 151010
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden gedurende de
. . . . . periode van de betreffende omleidingsroute en
. . . . . verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

151250 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.151210, 151220,
. . . . . 151230 en 151240
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

152 WERKGANG 2
. . . . .

1520 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

152010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 9
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

152020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 2 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .
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152030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkzak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

152040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1522 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

152210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 152010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

152220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 152010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

152230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.152210 en 152220
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

153 WERKGANG 3
. . . . .
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Bladnr. 17 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1530 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

153010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 2
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

153020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 3 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

153030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

153040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1532 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

153210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 153010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 18 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 153010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

153230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.153210 en 153220
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

154 WERKGANG 4
. . . . .

1540 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

154010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 1
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

154020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 4 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

154030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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Bladnr. 19 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

154040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1542 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

154210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 154010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

154220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 154010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

154230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.154210 en 154220
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

155 WERKGANG 5
. . . . .

1550 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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Bladnr. 20 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

155010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 2
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

155020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 5 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

155030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

155040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1552 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

155210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 155010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

155220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 155010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 21 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

155230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.155210 en 155220
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

156 WERKGANG 6
. . . . .

1560 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

156010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 3
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

156020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 6 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

156030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

156040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1562 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .
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Bladnr. 22 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

156210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 156010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

156220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 156010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

156230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.156210 en 156220
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

157 WERKGANG 7
. . . . .

1570 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

157010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 9
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

157020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 7 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .
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Bladnr. 23 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

157030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

157040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1572 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

157210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 157010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

157220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 157010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

157230 620399 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
. . . . . Betreft: pijlborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 157010
. . . . . Pijlborden, T201, type 1 incl. paal
. . . . . Aantal stuks pijlborden betreft aanbrengen,
. . . . . instandhouden gedurende de periode van de
. . . . . betreffende omleidingsroute en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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Bladnr. 24 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

157240 620399 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
. . . . . Betreft: tekstborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 157010
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1 x 1 m, bij 30 km/uur
. . . . . Aantal stuks tekstborden comform tekening volgens
. . . . . bestekspostnr. 157010
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden gedurende de
. . . . . periode van de betreffende omleidingsroute en
. . . . . verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

157250 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.157210, 157220,
. . . . . 157230 en 157240
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

158 WERKGANG 8
. . . . .

1580 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

158010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 6
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

158020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 8 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

158030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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Bladnr. 25 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

158040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1582 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

158210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 158010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

158220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 158010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

158230 620399 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
. . . . . Betreft: pijlborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 158010
. . . . . Pijlborden, T201, type 1 incl. paal
. . . . . Aantal stuks pijlborden betreft aanbrengen,
. . . . . instandhouden gedurende de periode van de
. . . . . betreffende omleidingsroute en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

158240 620399 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
. . . . . Betreft: tekstborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 158010
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1 x 1 m, bij 30 km/uur
. . . . . Aantal stuks tekstborden comform tekening volgens
. . . . . bestekspostnr. 151010
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden gedurende de
. . . . . periode van de betreffende omleidingsroute en
. . . . . verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

158250 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.158210, 158220,
. . . . . 158230 en 158240
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

159 WERKGANG 9
. . . . .

1590 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

159010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 2
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

159020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 9 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

159030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

159040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1592 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .
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HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

159210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 159010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

159220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 159010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

159230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.159210 en 159220
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

160 WERKGANG 10
. . . . .

1600 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

160010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 2
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

160020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 10 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
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160030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

160040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1602 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

160210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 160010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

160220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 160010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

160230 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.160210 en 160220
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

161 WERKGANG 11
. . . . .
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Bladnr. 29 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1610 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

161010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 5
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

161020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 11 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

161030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

161040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1612 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

161210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 161010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

161220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 161010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

161230 620399 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
. . . . . Betreft: pijlborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 161010
. . . . . Pijlborden, T201, type 1 incl. paal
. . . . . Aantal stuks pijlborden betreft aanbrengen,
. . . . . instandhouden gedurende de periode van de
. . . . . betreffende omleidingsroute en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

161240 620399 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
. . . . . Betreft: tekstborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 161010
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1 x 1 m, bij 30 km/uur
. . . . . Aantal stuks tekstborden comform tekening volgens
. . . . . bestekspostnr. 151010
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden gedurende de
. . . . . periode van de betreffende omleidingsroute en
. . . . . verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

161250 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.161210, 161220,
. . . . . 161230 en 161240
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

162 WERKGANG 12
. . . . .

1620 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

162010 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen op basis van het faseringsplan. Afzettingen
. . . . . en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.4. . . . Aantal uit te werken fases: 7
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .
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162020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor werkgang 12 incl. de
. . . . . legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform bijlage
. . . . . protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

162030 620499 Toepassen aankondigingsborden. st 7,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van aankondigingsborden
. . . . . De borden 1 week voor de start van het werk
. . . . . plaatsen.
. . . . . Exacte locaties op aanwijzing van de directie
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1,0 x 1,0 m bij 30 km/uur
. . . . . Borden met hierop de tekst "werkvak
. . . . . afgesloten van ...... tot...... .... 20.... "
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

162040 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

1622 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen
. . . . .

162210 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 162010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

162220 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden volgens dit
. . . . . bestek.
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 162010
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

162230 620399 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
. . . . . Betreft: pijlborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 162010
. . . . . Pijlborden, T201, type 1 incl. paal
. . . . . Aantal stuks pijlborden betreft aanbrengen,
. . . . . instandhouden gedurende de periode van de
. . . . . betreffende omleidingsroute en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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162240 620399 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
. . . . . Betreft: tekstborden t.b.v. omleidingen voor
. . . . . gemotoriseerd en fietsverkeer en voetgangers, zoals
. . . . . bepaald volgens bestekspostnr. 162010
. . . . . Tekstborden, type 1 incl. paal
. . . . . Afmetingen tot 1 x 1 m, bij 30 km/uur
. . . . . Aantal stuks tekstborden comform tekening volgens
. . . . . bestekspostnr. 151010
. . . . . Betreft aanbrengen, instandhouden gedurende de
. . . . . periode van de betreffende omleidingsroute en
. . . . . verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

162250 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: aangebrachte verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen volgens bestekspostnrs.162210, 162220,
. . . . . 162230 en 162240
. . . . . Inclusief het herstel van de verkeersmaatregelen en
. . . . . omleidingen indien nodig.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 2 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . maandag t/m zondag, inspectie uitvoeren begin en
. . . . . einde kalenderdag
. . . . . Bij ieder weekrapport dient een inspectie formulier te
. . . . . worden overhandigd van tijd en de genomen herstel
. . . . . acties.
. . . . .

165 OVERIGE
. . . . .

1650 Toepassen verkeersmaatregelen - afwatering
. . . . .

165010 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 3,00 V
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen t.b.v.
. . . . . aanbrengen afwatering kruising Sterrenweg - Grote
. . . . . Beerstraat, Sterrenweg - Poolsterstraat en Sterrenweg -
. . . . . Orionstraat (Afzetting westzijde kruising)
. . . . . Afzettingen en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

2. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.1. . . . Aantal uit te werken fases: 1
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

165020 623099 Aanvragen TVM - gemeente. keer 3,00 V
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen voor het aanbrengen van de
. . . . . afwatering incl. de legeskosten t.b.v. de werkzaamheden
. . . . . conform bijlage protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

165030 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. st 3,00 V
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .
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165040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 3,00 V
. . . . . Ten behoeve van: aanbrengen afwatering kruising
. . . . . Sterrenweg - Grote Beerstraat, Sterrenweg -
. . . . . Poolsterstraat en Sterrenweg - Orionstraat
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 165010, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1652 Toepassen verkeersmaatregelen - herstraten
. . . . .

165210 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 3,00 V
. . . . . Betreft: het uitwerken van verkeersmaatregelen t.b.v.
. . . . . reparatie vakken Sterrenweg
. . . . . Afzettingen en omleidingen dienen conform de
. . . . . CROW-publicatiereeks 96b te zijn.

2. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen
. . . . . Tekst voor de tekstborden in overleg met de
. . . . . wegbeheerder gemeente en directievoerder
.1. . . . Aantal uit te werken fases: 1
. .9. . . Tekeningen digitaal ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

165220 623099 Aanvragen TVM - gemeente. keer 3,00 V
. . . . . Betreft het aanvragen van de tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen t.b.v. reparatie vakken Sterrenweg
. . . . . incl. de legeskosten t.b.v. de werkzaamheden conform
. . . . . bijlage protocol verkeersmaatregelen
. . . . . De aannemer dient voor start werkzaamheden
. . . . . hiervan een kopie aan de directie te overhandigen.
. . . . .

165230 620499 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. st 3,00 V
. . . . . De aannemer dient tijdelijke verkeersborden te
. . . . . plaatsen "wegsleepregeling"wegens de voorgenomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient minimaal 5 werkbare
. . . . . dagen van te voren de borden te plaatsen, per
. . . . . fase. De borden dienen per fase tot einde fase te
. . . . . worden in standgehouden en onderhouden.
. . . . .

165240 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 3,00 V
. . . . . Ten behoeve van: reparatie vakken Sterrenweg
. . . . . Periode: gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Betreft alle te nemen verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van het afsluiten van het verkeer ten
. . . . . tijde van de werkzaamheden.

2. . . . . Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 165210, volgens
. . . . . CROW-publicatie reeks WiU 96b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

17 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .

171 WERKGANG 1
. . . . .

1710 Toepassen voorzieningen
. . . . .
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171010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

171020 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. het begaanbaar houden
. . . . . van het terrein t.b.v. het uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 3000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .

171030 101499 Toepassen loopbruggen EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen loopbruggen t.b.v. het bereikbaar
. . . . . houden van de aanliggende percelen tijdens het
. . . . . ontgraven en aanbrengen OVL kabel.
. . . . . Loopbruggen incl. leuning
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - lengte 1,50m
. . . . . - breedte 1,00m
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de loopbruggen.
. . . . .

1712 Tijdelijke bouwhekken voorsleuven riolering
. . . . .

171210 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Grote Beerstraatstraat
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de voor
. . . . . te sleuven rioolsleuf

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 120 m
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . . Buiten werktijden bouwhek sluiten.
. . . . .
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171220 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Orionstraat
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de voor
. . . . . te sleuven rioolsleuf

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 100 m
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . . Buiten werktijden bouwhek sluiten.
. . . . .

1714 Hoofd depots
. . . . .

171410 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,60 V
. . . . . Situering: depot Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: het verwijderen van begroeing t.b.v. aanbrengen
. . . . . depot
. . . . . Karakter van de begroeiing: Bosschage

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

171420 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen voor
. . . . . de gehele duur van het werk.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen aan de
. . . . . Mercuriusstraat te Berkel en Rodenrijs op een gazon /
. . . . . verwijderde beplanting.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ca. 750 m2
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . De bouwhekken voorzien van doeken met veldbloemen
. . . . . en één doek met de aannemer en de QRcode van de
. . . . . bouwapp. doeken aanbrengen middels tie-wraps.
. . . . . Materiaal: 510 grams bisonyl PVC-zeildoek (frontlit) (zeer
. . . . . scherpe afdruk, heldere kleuren en B1 codering), 330
. . . . . grams Mesh PVC-zeildoek (winddoorlatend)
. . . . . (geperforeerde, open structuur en B1 codering), full
. . . . . colour en rondom gezoomd met ringen.
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .
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171430 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een tijdelijk grond depot voor het tijdelijk opslaan van
. . . . . grond voor de gehele duur van het werk.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen aan de
. . . . . Tobias Asserlaan..
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ca. 2800 m2
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel;
. . . . . - Het verrichten van grondwerk;
. . . . . - Het toepassen van betonplaten om de in-/ uitrit naar
. . . . . het depot te realiseren conform tekening 280.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

171440 610199 Toepassen depot - ketenterrein. EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een tijdelijk depot voor het plaatsen van keten voor de
. . . . . gehele duur van het werk.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) op een gazon.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ca. 250 m2
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

171450 610199 Toepassen hekwerk - laadpaal Venus EUR N
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een tijdelijk hekwerk rondom de laadpaal t.b.v. het
. . . . . opladen van elektrisch materieel.
. . . . . Locatie: Venus. t.h.v. huisnummer 19.
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken.
. . . . .

1715 Voorsleuven rioolsleuven
. . . . .
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171510 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 52,00 V
. . . . . Situering: Nieuw riool Grote Beerstraat in bestaande
. . . . . groenstrook
. . . . . Betreft: Voorsleuven nieuw aan te brengen riolering incl.
. . . . . nieuw cunet boven rioolsleuf.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - Zand m3 70,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 164,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m t.o.v. maaiveld
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf.
. . . . . - Overige grond naast sleuf.
. . . . .

171520 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 40,00 V
. . . . . Situering: Nieuw riool Orionstraat in bestaande
. . . . . groenstrook
. . . . . Betreft: Voorsleuven nieuw aan te brengen riolering incl.
. . . . . nieuw cunet boven rioolsleuf.
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig m3 180,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m t.o.v. maaiveld
. . .9. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast sleuf.
. . . . .

171530 240122 Aanvullen sleuf. m3 414,00 V
. . . . . Situering: voor te sleuven rioolsleuf
. . . . . Betreft: aanvullen zand in sleuf voor enkele buis.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
.9. . . . - zand geleverd volgens bestekspostnr. 321810 m3 344,00 I
. . . . . - zand naast sleuf m3 70,00 I
. . . .9. De aanvulling verdichten in lagen van 0,25 m
. . . . .

1716 Realiseren tijdelijke parkeerplaatsen
. . . . .

171610 220101 Grond ontgraven uit cunet tijdelijke parkeerplaats m3 950,00 V
. . . . . Situering: Venus, Mercuriusstraat, Grote beerstraat
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering.
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig,
. . . . . - vervoeren volgens bestekpostnr. 171620 m3 543,00 I
. . . . . - Overige grond vervoeren volgens bestkpostnr. 321010 m3 408,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 5,00 tot 10,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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171620 220201 Grond vervoeren. m3 543,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond naar depot
. . . . . Mercuriusstraat
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig

1. . . . . Grond vrijgekomen bij 171610
.2. . . . Vervoeren naar: depot Mercuriusstraat
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 171610
. . . . .

171630 220301 Grond verwerken in depot m3 543,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in depot Mercuriusstraat
. . . . . Grondsoort: klei, matig zandig

1. . . . . Gemiddelde hoogte 3,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

171650 220301 Grond verwerken in cunet tijdelijke parkeerplaats m3 950,00 V
. . . . . Situering: Venus, Mercuriusstraat en Grote Beerstraat
. . . . . Betreft het verwerken van zand in cunet rijbaan.
. . . . . Grondsoort: zand, m3 950,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 321810

5. . . . . Hoogte 1,00m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 5,00 tot 10,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

171660 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 6,00 V
. . . . . Situering: Venus, Mercuriusstraat en Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke straatkolken t.p.v.
. . . . . bestaande trottoirkolken
. . . . . Incl. benodigd grondwerk en opnieuw aansluiten kolk.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.9. . . . Straatkolk, Klasse y st 6,00 L
. . . . . inclusief gietijzeren deksel
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .9 Constructie: eendelig
. . . . .

171670 820599 Aanbrengen tijdelijke verharding m2 910,00 V
. . . . . Situering: Venus, Mercuriusstraat en Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een gesloten of elementen
. . . . . verharding.
. . . . . Materiaal ter keuze aannemer m2 910,00 L
. . . . . Incl. benodigde voorbereidingen t.b.v. aan te brengen
. . . . . verharding. (straatlaag/ kantopsluitingen)
. . . . .

171680 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 30,00 V
. . . . . Situering: Venus, Mercuriusstraat en Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: het aanbrengen parkeervak markering

9. . . . . Markering parkeervak ononderbroken streep 0,10m
. .9. . . Verharding aangebracht volgens bestekspostnr. 171670
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,30 kg/m2 kg 9,00 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

1718 Realiseren doorsteek
. . . . .
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171810 220301 Grond verwerken in maaiveld m3 40,00 V
. . . . . Situering: doorsteek
. . . . . Betreft: aanvullen zandbed t.b.v. aanbrengen betonplaten
. . . . . Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekpostnr. m3 40,00 I
. . . . . 321810

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 5,00 m
. . .9. . Incl. profileren t.b.v aanbrengen betonplaten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

171820 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 73,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: doorsteek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 73,00 I
. . . . . voor tijdelijke gebruik (met materieel van de aannemer)
. . . . . 2de hands is toegestaan.
. . . .3. Dikte platen 0,16 m
. . . . .

171830 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 31,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: doorsteek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 31,00 I
. . . . . voor tijdelijke gebruik (met materieel van de aannemer)
. . . . . 2de hands is toegestaan.
. . . .3. Dikte platen 0,16 m
. . . . .

171840 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 V
. . . . . Situering: doorsteek
. . . . . Betreft: aanbrengen en profileren straatlaag
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 1,00 L
. . . . .

171850 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: doorsteek
. . . . . Betreft: aanbrengen tijdelijke verharding, t.p.v.
. . . . . uitneembare paal

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 1.040,00 L
. . . . . Kleur: ter keuze aannemer
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

171860 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Situering: doorsteek
. . . . . Betreft: het herstraten betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . aansluiting op tijdelijke betonplaten.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Bestrating uitnemen
. . . . . - Opslaan naast het werk
. . . . . - Afwerken/ profileren zandbed
. . . . . - Aanbrengen bestrating

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . In blokverband
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .1 Afstrooien met straatzand
. . . . .
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171870 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 V
. . . . . Situering: doorsteek
. . . . . Betreft: herstraten betontegels t.b.v. aansluiting op
. . . . . tijdelijke betonplaten.
. . . . . Werkzaamheden:
. . . . . - Bestrating uitnemen
. . . . . - Opslaan naast het werk
. . . . . - Afwerken/ profileren zandbed
. . . . . - Aanbrengen bestrating

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
. . . . .1 Afstrooien met
. . . . .

171880 322299 Afzetpaal uitneembaar st 6,00 V
. . . . . Situering: doorsteek
. . . . . Betreft: het aanbrengen uitneembare afzetpaal met slot
. . . . . incl. grondwerk
. . . . . Specificaties paal st 6,00 L
. . . . . - betonvoet 295x295x350mm
. . . . . - Diameter 90 mm
. . . . . - Hoogte 750 mm
. . . . . - Reflecterend
. . . . . - Slot met sleutel
. . . . .

1719 Aanbrengen voorbelasting
. . . . .

171930 220801 Plaatsen zakbaken. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van zakbaken op de bodem van
. . . . . ontgraving t.b.v. het monitoren van de voorbelasting.

1. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 5 mm voorzien van een aangelaste st 4,00 L
. . . . . 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m
. . . . . onder de voetplaat
.1. . . . 3-zijdig afgetuid
. .1. . . Aanbrengen op maaiveld
. . . . .

171940 220802 Verlengen zakbaken. m 4,00 V
. . . . . Betreft: zakbaken aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 171930

2. . . . . Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling
.1. . . . Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en st 4,00 L
. . . . . draadeind
. . . . .

171950 220899 Inmeten zakbakens. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het inmeten van de zakbakens voor het
. . . . . aanbrengen van de voorbelasting.
. . . . . Inmeting van zakbaken en bovenzijde grondlichaam.
. . . . . Gegevens binnen één dag na inmeting aan de directie
. . . . . aanleveren. Alle gegevens digitaal in een excel-bestand
. . . . . registreren en bijhouden m.b.v. tabellen en
. . . . . zettings-grafieken
. . . . . Zie bijlage 08 voor format excel-bestand.
. . . . .

171960 220899 Inmeten zakbakens. keer 13,00 V
. . . . . Betreft: het inmeten van de zakbaken (4 stuks), na
. . . . . gereedkomen ophoging.
. . . . . Alle meetpunten gedurende 12 maanden, dienen te
. . . . . worden ingemeten, waarbij rekening houdend na
. . . . . gereed ophoging:
. . . . . - 1x per twee weken, gedurende 8 weken;
. . . . . - daarna 1x per maand, gedurende 9 maanden.
. . . . . Inmeting van zakbaken en bovenzijde zandpakket
. . . . . Gegevens binnen één dag na inmeting in het
. . . . . excel-bestand registreren en bijhouden m.b.v.
. . . . . tabellen en zettings-grafieken.
. . . . . Zie bijlage 08 voor format excel-bestand..
. . . . .
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171970 220301 Grond verwerken in voorbelasting m3 585,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat en Orionstraat
. . . . . Betreft aanbrengen Voorbelasting
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig m3 585,00 I
. . . . . - Grond naast sleuf m3 344,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekpostnr. 171990 m3 241,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,35 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . . .9. Verdichten d.m.v. aandrukken met de bak
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

171980 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 241,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit depot Mercuriusstraat
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

171990 220201 Grond vervoeren. m3 241,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit depot Mercuriusstraat
. . . . . Grondsoort: klei, matig zandig
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 171980
. . . . .

172 WERKGANG 2
. . . . .

1720 Toepassen voorzieningen
. . . . .

172010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Marshof
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

172020 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Marshof
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. een tijdelijke bypass voor het
. . . . . bereikbaar houden van de Marshof.
. . . . . Kunststof rijplaten aanbrengen t.b.v bereikbaarheid
. . . . . auto's / hulpdiensten.
. . . . . Breedte bypass minimaal 5,00m
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .
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172030 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Marshof
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. bereikbaar houden van de Marshof
. . . . . voor de hulpdiensten.
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 6000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen in lengterichting
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het einde van de dag dat
. . . . . de rijplaten goed liggen voor de hulpdiensten en in de
. . . . . ochtend ze weer verwijderd voor de uitvoering van het
. . . . . werk.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .

172040 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Venus
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

172050 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Venus
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. beschermen verharding wegens
. . . . . slechte draagkracht ondergrond voor het leefbaar
. . . . . houden van de Venus.
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 6000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen in lengterichting
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .

1722 Tijdelijke bouwhekken
. . . . .
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172210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Venus nabij huisnr. 1
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . gazon / straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ca. 150 m2
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

172220 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Venus nabij huisnr. 18
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . gazon / straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ca. 150 m2
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

1728 Huisvuil inzameling
. . . . .

172810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 8,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval in de Marshof.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - één keer per week (grijs ene week, groen andere
. . . . . week) middels kliko;
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de Marshof
. . . . . aan de Mercuriusstraat.
. . . . .

173 WERKGANG 3
. . . . .

1730 Toepassen voorzieningen
. . . . .
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173010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Venus
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

1732 Tijdelijke bouwhekken
. . . . .

173210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: ter keuze van de aannemer in zijn fase
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . gazon / straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

1738 Huisvuil inzameling
. . . . .

173810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de Venus
. . . . . aan de Planetenweg.
. . . . .

173820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het ophalen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers aan het afvalbrengpunt Lansingerland
. . . . . en plaatsen langs de Planetenweg.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

173830 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Planetenweg.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

174 WERKGANG 4
. . . . .

1740 Toepassen voorzieningen
. . . . .
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174010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Venus
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

1742 Tijdelijke bouwhekken
. . . . .

174210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: ter keuze van de aannemer in zijn fase
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . gazon / straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

1748 Huisvuil inzameling
. . . . .

174810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de Marshof
. . . . . aan de Mercuriusstraat.
. . . . .

174820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 3 en verplaatsen langs de
. . . . . Planetenweg t.b.v. werkgang 4
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

174830 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de Venus
. . . . . aan de Planetenweg.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

175 WERKGANG 5
. . . . .

1750 Toepassen voorzieningen
. . . . .
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175010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Saturnus
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

175020 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Pollux
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

175030 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. het bereikbaar maken van de
. . . . . Pollux t.b.v. de werkzaamheden
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 6000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen in lengterichting
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .

1752 Tijdelijke bouwhekken
. . . . . * geen ruimte in Pollux voor depot, hier dient gebruik te
. . . . . worden gemaakt van het grote depot aan de
. . . . . Mercuriusstraat.
. . . . .
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175210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: ter keuze van de aannemer in zijn fase
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . gazon / straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

1758 Huisvuil inzameling
. . . . .

175810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de Saturnus
. . . . . aan de Planetenweg.
. . . . .

175820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 4 en verplaatsen langs de
. . . . . Planetenweg t.b.v. werkgang 5
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

175830 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Planetenweg.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

176 WERKGANG 6
. . . . .

1760 Toepassen voorzieningen
. . . . .

176010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Jupiter
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .
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176020 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Castor
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

176030 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. het bereikbaar maken van decastor
. . . . . t.b.v. de werkzaamheden
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 6000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen in lengterichting
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .

1762 Tijdelijke bouwhekken
. . . . . * geen ruimte in Castor voor depot, hier dient gebruik te
. . . . . worden gemaakt van het grote depot aan de
. . . . . Mercuriusstraat.
. . . . .

176210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: ter keuze van de aannemer in zijn fase
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . gazon / straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Het terrein voorzien van rijplaten.
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

1768 Huisvuil inzameling
. . . . .
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176810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de Jupiter
. . . . . aan de Planetenweg.
. . . . .

176820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 5 en verplaatsen langs de
. . . . . Planetenweg t.b.v. werkgang 6
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

176830 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Planetenweg.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

177 WERKGANG 7
. . . . .

1770 Toepassen voorzieningen
. . . . .

177010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

177020 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. het begaanbaar houden
. . . . . van het terrein t.b.v. het uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 3000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .
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177030 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Poolsterstraat
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

177040 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Poolsterstraat
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. bereikbaar houden van de
. . . . . Poolsterstraatr voor de hulpdiensten.
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 6000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen in lengterichting
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het einde van de dag dat
. . . . . de rijplaten goed liggen voor de hulpdiensten en in de
. . . . . ochtend ze weer verwijderd voor de uitvoering van het
. . . . . werk.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .

1772 Tijdelijke bouwhekken
. . . . . * geen ruimte in Sterrenpark voor depot, hier dient
. . . . . gebruik te worden gemaakt van het grote depot aan de
. . . . . Mercuriusstraat.
. . . . .

177210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Pollux aan de achterzijde van nr. 58a
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen t.b.v.
. . . . . fase 9a t/m 9d.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . .
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177220 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenweg
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen t.b.v.
. . . . . fase 11e en 11f.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . .

1778 Huisvuil inzameling
. . . . .

177810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de
. . . . . Poolsterstraat aan de Sterrenweg.
. . . . .

177820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 6 en verplaatsen langs de
. . . . . Poolsterstraat t.b.v. werkgang 7 (fase 11b).
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

177830 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit fase 11b en verplaatsen langs de
. . . . . Poolsterstraat t.b.v. fase 11e.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

177840 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het ophalen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers aan het afvalbrengpunt Lansingerland
. . . . . en plaatsen langs de Poolsterstraat t.b.v. fase 11e.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

177850 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit fase 11e en verplaatsen langs de
. . . . . Sterrenweg t.b.v. fase 11f.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

177860 100599 Opslaan bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 7 en verplaatsen naar
. . . . . depot Mercuriusstraat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

177870 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Poolsterstraat fase 11b.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

177880 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . (fase 11b) en verplaatsen langs de Poolsterstraat fase
. . . . . 11e.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .
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177890 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en container uit fase 11e en verplaatsen langs de
. . . . . Sterrenweg fase 11f.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

178 WERKGANG 8
. . . . .

1780 Toepassen voorzieningen
. . . . .

178010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

178020 101499 Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: rijplaten t.b.v. bereikbaar houden van de
. . . . . Poolsterstraatr voor de hulpdiensten.
. . . . . Afmetingen ten minste: lang 6000 mm, breed 1000 mm
. . . . . en dik 10 mm.
. . . . . Rijplaten aanbrengen in lengterichting
. . . . . Incl. eventueel benodigd ondersteunend materiaal
. . . . . ter keuze aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het einde van de dag dat
. . . . . de rijplaten goed liggen voor de hulpdiensten en in de
. . . . . ochtend ze weer verwijderd voor de uitvoering van het
. . . . . werk.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan
. . . . . het eind van het werk afvoeren van de rijplaten.
. . . . .

1782 Tijdelijke bouwhekken
. . . . .

178210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Jupiter aan de achterzijde van nr. 44a
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen t.b.v.
. . . . . fase 13a t/m 13d.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . .
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178220 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenweg
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen t.b.v.
. . . . . fase 13e en 13f.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . .

178230 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de
. . . . . (riool)sleuven, fase 13a.

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 150 m
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . . Buiten werktijden bouwhek sluiten.
. . . . .

1788 Huisvuil inzameling
. . . . .

178810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen van de Grote
. . . . . Beerstraat aan de Sterrenweg.
. . . . .

178820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 7 en verplaatsen langs de
. . . . . Poolsterstraat t.b.v. werkgang 8 (fase 13b).
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

178830 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit fase 13b en verplaatsen langs de
. . . . . Poolsterstraat t.b.v. fase 13e.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

178840 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit depot Mercuriusstraat en verplaatsen
. . . . . langs de Poolsterstraat t.b.v. fase 13e.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

178850 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit fase 13e en verplaatsen langs de
. . . . . Sterrenweg t.b.v. fase 13f.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .
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178860 100599 Afvoeren bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit fase 13f en en vervoeren naar het
. . . . . afvalbrengpunt Lansingerland.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

178870 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Poolsterstraat fase 13b.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

178880 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . (fase 13b) en verplaatsen langs de Poolsterstraat fase
. . . . . 13e.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

178890 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en container uit fase 13e en verplaatsen langs de
. . . . . Sterrenweg fase 13f.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

179 WERKGANG 9
. . . . .

1790 Toepassen voorzieningen
. . . . .

179010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Mercuriustraat
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

1792 Tijdelijke bouwhekken
. . . . . * in deze werkgang dient gebruik te worden gemaakt van
. . . . . het grote depot aan de Mercuriusstraat.
. . . . .

1798 Huisvuil inzameling
. . . . .

179810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 6,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen aan de kruising
. . . . . Mercuriusstraat - Venus parkeerplaats.
. . . . .

179820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 8 en verplaatsen langs de
. . . . . Mercuriusstraat t.b.v. werkgang 9 (in fase 14b).
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .
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179830 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Mercuriusstraat (in fase 14b).
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

180 WERKGANG 10
. . . . .

1800 Toepassen voorzieningen
. . . . .

180010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Venus
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

1802 Tijdelijke bouwhekken
. . . . . * in deze werkgang dient gebruik te worden gemaakt van
. . . . . het grote depot aan de Mercuriusstraat.
. . . . .

1808 Huisvuil inzameling
. . . . .

180810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 6,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen aan de kruising
. . . . . Mercuriusstraat - Venus parkeerplaats.
. . . . .

180820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 9 en verplaatsen langs de
. . . . . Mercuriusstraat t.b.v. werkgang 10
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

180830 100599 Opslaan bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit werkgang 10 en verplaatsen naar
. . . . . depot Orionstraat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

180840 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Mercuriusstraat t.b.v. werkgang
. . . . . 10
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

181 WERKGANG 11
. . . . .

1810 Toepassen voorzieningen
. . . . .
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181010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

1812 Tijdelijke bouwhekken
. . . . . * in deze werkgang dient gebruik te worden gemaakt van
. . . . . het grote depot aan de Mercuriusstraat.
. . . . .

181210 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de
. . . . . (riool)sleuven, fase 16a/b

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 250 m
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . . Buiten werktijden bouwhek sluiten.
. . . . .

1818 Huisvuil inzameling
. . . . .

181810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - één keer per week (grijs ene week, groen andere
. . . . . week) middels kliko;
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen aan de
. . . . . Mercuriusstraat / Oostersingel.
. . . . .

182 WERKGANG 12
. . . . .

1820 Toepassen voorzieningen
. . . . .

182010 101499 Toepassen kunststof schotten. EUR N
. . . . . Situering: Orionstraat
. . . . . Betreft: kunststof schotten t.b.v. het bereikbaar houden
. . . . . van de aanliggende percelen.
. . . . . Kunststof schotten in enkele rij toepassen.
. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2000 mm, breed
. . . . . 1000 mm en dik 24 mm
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor aanvoeren, dagelijks
. . . . . onderhouden, dagelijks schoonhouden, (ver)plaatsen,
. . . . . transporteren op het werk en aan het eind van het werk
. . . . . afvoeren van de kunststof schotten.
. . . . .

1822 Tijdelijke bouwhekken
. . . . .
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182210 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Orionstraat
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen t.b.v.
. . . . . fase 17a t/m 17f.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . .

182220 610199 Toepassen depot. EUR N
. . . . . Situering: Esdoornlaan
. . . . . Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van
. . . . . een depot voor het tijdelijk opslaan van materialen t.b.v.
. . . . . fase 17a t/m 17g.
. . . . . Het depot (hekwerk met poort) aanbrengen op een
. . . . . straatwerk.
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie UAV.
. . . . . Afmetingen depot ter keuze aannemer
. . . . . Terrein voorzien van hekwerk
. . . . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Rekening houdend met minimaal de volgende
. . . . . werkzaamheden:
. . . . . - maaien terrein;
. . . . . - egaliseren terrein;
. . . . . - leveren aanbrengen geotextiel.
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in
. . . . . oorspronkelijk staat te worden teruggebracht.
. . . . .

182230 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Orionstraat
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de
. . . . . (riool)sleuven, fase 17d

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 20 m
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . . Buiten werktijden bouwhek sluiten.
. . . . .

182240 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Orionstraat
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de
. . . . . (riool)sleuven, fase 17e/g

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 180 m
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. beweegbare en afsluitbare delen voorzien van
. . . . . sloten en schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . . Buiten werktijden bouwhek sluiten.
. . . . .
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1828 Huisvuil inzameling
. . . . .

182810 100599 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00 V
. . . . . Betreft: de coördinatie en hulp bij het afhalen
. . . . . van het huisafval.
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - wekelijks PMD middels zakken;
. . . . . - één keer in de twee weken papier middels kliko.
. . . . . De kliko en zakken naar voren brengen aan de
. . . . . Orionstraat.
. . . . .

182820 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit depot Orionstraat en verplaatsen
. . . . . langs de Orionstraat t.b.v. fase 17d.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

182830 100599 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit fase 17d en verplaatsen langs de
. . . . . Orionstraat t.b.v. fase 17g.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

182840 100599 Afvoeren bovengrondse afvalcontainer. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van twee bovengrondse
. . . . . afvalcontainers uit fase 17g en en vervoeren naar het
. . . . . afvalbrengpunt Lansingerland.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 23
. . . . .

182850 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . en verplaatsen langs de Orionstraat t.b.v. fase 17d.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

182860 100599 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen van de bestaande GFT container
. . . . . (fase 17b) en verplaatsen langs de Orionstraat t.b.v. fase
. . . . . 17g.
. . . . . Container staat vast op een betonplaat.
. . . . . Specificatie container zie bijlage 24
. . . . .

19 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

1910 Graven proefsleuven
. . . . .

191010 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 V
. . . . . Situering: n.t.b. in overleg met de directie inclusief
. . . . . inmeten van de in de sleuf aangetroffen kabels en
. . . . . leidingen (volgens WIBON)
. . . . . Betreft: het machinaal graven van proefsleuven t.b.v.
. . . . . lokaliseren van de bestaande kabels en leidingen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: klei, matig zandig
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,30 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
. . . . . verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .
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191020 102102 Graven proefsleuf. m 50,00 V
. . . . . Situering: n.t.b. in overleg met de directie inclusief
. . . . . inmeten van de in de sleuf aangetroffen kabels en
. . . . . leidingen (volgens WIBON)
. . . . . Betreft: het handmatig graven van proefsleuven t.b.v.
. . . . . lokaliseren van de bestaande kabels en leidingen
. . . . . Opbouw van de ondergrond: klei, matig zandig
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
. . . . . verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

1912 Diverse werkzaamheden
. . . . .

191210 620499 Schoonhouden wegen. EUR N
. . . . . Betreft het schoonvegen van de toeleidende wegen
. . . . . tot en met waar de vervuiling ophoud, met behulp
. . . . . van een veeg / zuigcombinatie.
. . . . . Ondergrond: asfalt en betonstraatstenen
. . . . . Periode:, gedurende de gehele uitvoeringsperiode..
. . . . . In de post dient de aan- en afvoer van de
. . . . . veegzuigauto te zijn meegenomen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

191220 252899 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 188,00 V
. . . . . Situering: op diverse locaties binnen het werkterrein
. . . . . Betreft: het op hoogte brengen van opbouwgarnituur in
. . . . . het aan te brengen verharding incl. benodigd zaagwerk.
. . . . . Ten behoeve van ondergrondse brandkranen, afsluiters
. . . . . ,etc.
. . . . .

1914 Stamommanteling
. . . . . Bij werken rondom bestaande bomen dient rekening
. . . . . gehouden te worden met de voorschriften uit bijlage 06
. . . . . 'bomenposter'
. . . . .

191420 511699 Aanbrengen boombescherming. m 350,00 V
. . . . . Situering: locatie n.t.b. in overleg met directie UAV
. . . . . Betreft: bestaande bomen binnen de werkgrens
. . . . . Toepassen van een beschermingsconstructie welke de
. . . . . kroonprojectie van de boom visualiseert.
. . . . . Beschermingsconstructie bestaande hekwerk hoogte
. . . . . tenminste 1,00m. of hoger.
. . . . . Materiaal: hout en/of kunststof en/of aluminium ter keuze
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Met materiaal van de aannnemer.
. . . . . Na gereed komen van het werk de constructie
. . . . . verwijderen en afvoeren
. . . . .

1918 Maatregelen Flora & Fauna
. . . . .
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191810 610899 Maatregelen Wet natuurbescherming EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten die gemaakt worden door de
. . . . . aannemer omtrent de te nemen maatregelen m.b.t. de
. . . . . zorgplicht in het kader van de Wet natuurbescherming,
. . . . . (zie bijlage 28)
. . . . . De bouw lichten niet schijnen op de potentiële ingangen
. . . . . naar verblijfplaatsen van gebouw bewonende
. . . . . vleermuizen.
. . . . . Inclusief maatregelen ten behoeve van aanbrengen van
. . . . . de natuur vriendelijke oever
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de uitvoering
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . Wijze van bescherming ter beoordeling voorleggen aan
. . . . . de directie UAV.
. . . . .

191830 640105 Inventariseren en registreren fauna keer 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te verwijderen en snoeien groen

1. . . . . Betreft een verkennende inventarisatie
.3. . . . Inventariseren van broedende vogels
. .1. . . Oppervlakte gebied uit te voeren
. . . . . inventarisatie/registratie: 4855 m2
. . .4. . Frequentie: 1 maal voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . .1. Registraties en meetgegevens opnemen in een
. . . . . rapportage ter goedkeuring aanbieden aan de
. . . . . opdrachtgever voor aanvang van de uitvoering.
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 61 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .

21 GROEN
. . . . .

2100 Verwijderen bomen
. . . . .

210010 515101 Verwijderen bomen. st 19,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .9. . . Ontstane gaten vullen met grond uit depot m3 9,50 I
. . . . . Mercuriusstraat.
. . . . . Incl. ontgraven en vervoeren naar plaats van verwerking.
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

210020 515101 Verwijderen bomen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .9. . . Ontstane gaten vullen met grond uit depot m3 1,50 I
. . . . . Mercuriusstraat.
. . . . . Incl. ontgraven en vervoeren naar plaats van verwerking.
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

210030 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen
. . . . . Boomsoort(en): Acer palmatum Atopurpureum

5. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .9. . . Ontstane gaten vullen met grond uit depot m3 0,50 I
. . . . . Mercuriusstraat.
. . . . . Incl. ontgraven en vervoeren naar plaats van verwerking.
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

210040 515101 Verwijderen bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van bomen
. . . . . Boomsoort(en): Populus nigra 'Vereecken'

6. . . . . Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .9. . . Ontstane gaten vullen met grond uit depot m3 1,00 I
. . . . . Mercuriusstraat.
. . . . . Incl. ontgraven en vervoeren naar plaats van verwerking.
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

2102 Verwijderen begroeiing
. . . . .
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210210 514101 Verwijderen begroeiing. are 22,00 V
. . . . . Situering: lage heesters en hagen binnen projectgebied.
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing
. . . . . Karakter van de begroeiing: lage heesters en hagen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
. . . . . vullen met omliggende grond
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

210220 514101 Verwijderen begroeiing. are 15,00 V
. . . . . Situering: hoge heesters en bosplantsoen binnen
. . . . . projectgebied.
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing
. . . . . Karakter van de begroeiing: hoge heesters en
. . . . . bosplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
. . . . . vullen met omliggende grond
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

210230 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,60 V
. . . . . Situering: bosplantsoen binnen projectgebied
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .5. . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
. . . . . maaiveld, exclusief wortelgestel en ontstane gaten
. . . . . vullen met omliggende grond
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

2103 Snoeiwerkzaamheden
. . . . .

210310 514499 Snoeien begroeiing - Sterrenweg m2 3.270,00 V
. . . . . Situering: begroeiing langs watergang/Sterrenweg
. . . . . Betreft: het terug snoeien van de bestaande begroeiing.
. . . . . Aantal percelen: 3 stuks
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . . . Snoeiregiem:
. . . . . Begroeiing terug snoeien naar stam.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .
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210320 514499 Snoeien begroeiing - Sterrenpark m2 1.280,00 V
. . . . . Situering: begroeiing Sterrenpark
. . . . . Betreft: het terug snoeien van de bestaande begroeiing.
. . . . . Aantal percelen: 3 stuks
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer
. . . . . Snoeiregiem:
. . . . . Begroeiing terug snoeien naar stam.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

210330 514424 Snoeien sierplantsoen. m2 1.000,00 V
. . . . . Situering: begroeiing heesters en beplanting
. . . . . Betreft: het terug snoeien van de bestaande begroeiing.

3. . . . . Vormsnoei
. . . . . Aantal percelen: 10 stuks
.2. . . . Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters
. .4. . . Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2
. . .1. . Snoeiregiem:
. . . . . Verwijderen opschot en snoeien heesters
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . .1. In beplantingsvak
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

2104 Maaien en frezen gras
. . . . .

210410 510103 Maaien gewas. are 258,00 V
. . . . . Situering: bermen en gazons binnen projectgebied
. . . . . Betreft: maaiwerkzaamheden voorafgaand aan
. . . . . grondwerkzaamheden

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . . Inclusief acceptatiekosten
. . . . .

210420 222107 Frezen. are 258,00 V
. . . . . Situering: bermen en gazons binnen projectgebied
. . . . . Betreft: freeswerkzaamheden voorafgaand aan
. . . . . grondwerkzaamheden

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

22 MAAIVELDINRICHTING
. . . . .

2200 Verwijderen afvalbakken
. . . . .

220010 729999 Verwijderen afvalbakken uit maaiveld st 8,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het verwijderen van afvalbakken
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Afvalbak, inhoud 50 liter
. . . . . Met prefab fundatie: betonvoet
. . . . . Vrijgekomen afvalbakken vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

2202 Verwijderen palen
. . . . .
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220210 322299 Verwijderen diamantkoppaal uit maaiveld st 7,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het verwijderen van diamantkoppalen
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Diamantkoppaal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot.
. . . . .

220220 322299 Verwijderen diamantkoppaal uit bestrating - verwijderen st 27,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het verwijderen van diamantkoppalen
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Diamantkoppaal
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

220230 322299 Verwijderen diamantkoppaal uit bestrating - hergebruik st 20,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het verwijderen van diamantkoppalen
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Diamantkoppaal
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

220240 322299 Verwijderen klappaal st 1,00 V
. . . . . Situering: Orionstraat
. . . . . Betreft: het verwijderen van klappalen
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Klappaal
. . . . . Met prefab fundatie
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

220250 322299 Verwijderen flexpaal st 2,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat en Orionstraat
. . . . . Betreft: het verwijderen van flexpalen
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Flexpaal
. . . . . Met prefab fundatie
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

220270 321311 Verwijderen verkeersborden. st 13,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersborden van
. . . . . lichtmasten
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

220280 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 21,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersbordpalen inclusief
. . . . . borden t.b.v. hergebruik

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

220290 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 9,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het verwijderen van verkeersbordpalen inclusief
. . . . . borden t.b.v. hergebruik

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .1. . Verkeersbord, afmetingen volgens type 0
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. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in

. . . . . depot

. . . . .
2204 Verwijderen fietsnietjes

. . . . .
220410 729999 Verwijderen fietsnietjes st 8,00 V

. . . . . Situering: Sterrenpark

. . . . . Betreft: het verwijderen van fietsnietjes

. . . . . Uit asfalt

. . . . . Afmeting (lxh): 1,50 m x 0,90 m

. . . . . Materiaal: staal

. . . . . Met prefab fundatie: betonvoet

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . .
2206 Verwijderen zitbanken

. . . . .
220610 729999 Verwijderen zitbanken uit maaiveld st 1,00 V

. . . . . Situering: Sterrenpark

. . . . . Betreft: het verwijderen van zitbanken (Lanna)

. . . . . Uit het maaiveld

. . . . . Zitbank mozaiek (beton)

. . . . . afmeting: 1490 x 1420 x 350 mm

. . . . . gewicht 840 kg

. . . . . Met prefab fundatie: betonvoet

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in

. . . . . depot

. . . . .
23 ASFALTVERHARDING

. . . . .
2301 Zagen asfalt

. . . . .
230110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1,50 V

. . . . . Situering: Marshof

. . . . . Betreft: zagen asfalt
1. . . . . Asfaltverharding

.1.6. . . Zaagdiepte 70 mm

. . . . .
230120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 5,50 V

. . . . . Situering: Sterrenpark

. . . . . Betreft: zagen asfalt
1. . . . . Asfaltverharding

.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 125 mm

. . . . . tot ten hoogste 150 mm

. . . . .
2302 Opbreken asfaltverharding

. . . . .
230210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 214,00 V

. . . . . Situering: Sterrenpark (wegvak 2a en 2b)

. . . . . Betreft: fietspad

. . . . . Teervrij asfalt: volgens bijlage 13
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 230610

. . . . .
230220 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 206,00 V

. . . . . Situering: doorsteek Grote Beerstraat / Mercuriusstraat

. . . . . (wegvak 1)

. . . . . Betreft: fietspad en wandelpad

. . . . . Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 13
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m
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. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).: volgens bestekspostnr. 230620

. . . . .
230230 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 285,00 V

. . . . . Situering: Sterrenpark (wegvak 3)

. . . . . Betreft: wandelpad

. . . . . Teervrij asfalt: volgens bijlage 13
1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 230610

. . . . .
230240 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 618,00 V

. . . . . Situering: Sterrenpark (wegvak 3)

. . . . . Betreft: plein

. . . . . Teervrij asfalt: volgens bijlage 13
3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 230610

. . . . .
230250 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 51,00 V

. . . . . Situering: Sterrenpark (wegvak 5)

. . . . . Betreft: wandelpad

. . . . . Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 13

. . . . . met beminging van plastic restanten.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,30 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).: volgens bestekspostnr. 230620

. . . . .
230260 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 9,00 V

. . . . . Situering: Marshof

. . . . . Betreft: wandelpad

. . . . . Teerhoudend asfalt: volgens bijlage 13
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.2. . . . Dikte gemiddeld 0,07 m

. .3. . . Op een gebonden funderingslaag

. . .1. . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste

. . . . . 0,30 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s).: volgens bestekspostnr. 230620

. . . . .
2304 Frezen asfalt

. . . . .
230410 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 455,00 V

. . . . . Situering: Sterrenpark

. . . . . Betreft: fietspad

. . . . . Teervrij asfalt: volgens bijlage 13
5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr. 230610

. . . . .
2306 Afvoeren en storten asfalt

. . . . .
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230610 819999 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal. ton 280,00 V
. . . . . Incl. acceptatiekosten
. . . . . Betreft het opgebroken teervrije asfalt vrijgekomen in de
. . . . . bestekspostnr. 230210, 230230 en 230240
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teervrij asfalt of naar
. . . . . een inrichting voor de tussenopslag van teervrije
. . . . . materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teervrije asfalt thermisch wordt verwerkt,
. . . . . wordt verlangd.
. . . . .

230620 810701 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 67,00 V
. . . . . Incl. acceptatiekosten
. . . . . Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de
. . . . . opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen
. . . . . in de bestekspostnr(s).: 230220, 230250 en 230260
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of
. . . . . naar een inrichting voor de tussenopslag van
. . . . . teerhoudende materialen.
. . . . . Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit
. . . . . blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt
. . . . . verwerkt, wordt verlangd.
. . . . .

230630 810799 Afvoeren freesasfalt - teervrij zwart ton 40,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren en storten van asfalt (teervrij),
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 230410
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn in
. . . . . begrepen.
. . . . .

24 ELEMENTENVERHARDING
. . . . .

2400 Opbreken betonstraatstenen
. . . . .

240010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 381,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark en straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen uit trottoirs

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 74,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240120
. . . . .

240020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 695,00 V
. . . . . Situering: hofjes, overkappingen en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen uit trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 134,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240120
. . . . .

240030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 8.325,00 V
. . . . . Situering: hofjes, overkappingen en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen uit trottoirs

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1.599,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240120
. . . . .

240040 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.656,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark en straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen uit trottoirs

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 318,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240120
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 68 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

240050 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 11.520,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen uit de
. . . . . rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 2.212,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240120
. . . . .

240060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 7.234,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het opbreken van betonstraatstenen uit
. . . . . parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1.389,00 I
. . . . . bestekpostnr. 240120
. . . . .

240070 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 190,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het opbreken van gele betonstraatstenen uit de
. . . . . Sterrenweg

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

240080 831703 Opbreken betontegels. m2 42,00 V
. . . . . Situering: noordelijke parkeerkoffers (aansluiting
. . . . . Planetenweg)
. . . . . Betreft: het opbreken van dubbelklinkers

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.6. . . . Betontegels 200 x 200 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in ton 6,00 I
. . . . . depot
. . . . .

2401 Afvoeren betonstraatstenen
. . . . .

240110 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 29.811,00 V
. . . . . Betreft: het ontdoen van grond t.b.v. afvoeren
. . . . . betonstraatstenen naar erkend recyclebedrijf.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 240010,
. . . . . 240020, 240030, 240040, 240050 en 240060

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .9. Materialen ontdoen van grond.
. . . . .

240120 831599 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 5.728,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van bestratingsmaterialen naar
. . . . . erkende verwerker.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 240010,
. . . . . 240020, 240030, 240040, 240050 en 240060
. . . . .

2402 Opbreken betontegels
. . . . .

240210 831703 Opbreken betontegels. m2 32,00 V
. . . . . Situering: straten, parkeerplaatsen en sterrenpark
. . . . . Betreft: trottoirs

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 4,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240320
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 240310
. . . . .
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240220 831703 Opbreken betontegels. m2 6.300,00 V
. . . . . Situering: straten, parkeerplaatsen en sterrenpark
. . . . . Betreft: trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 756,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240320
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 240310
. . . . .

240230 831703 Opbreken betontegels. m2 1.161,00 V
. . . . . Situering: straten, parkeerplaatsen en sterrenpark
. . . . . Betreft: trottoirs

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 140,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240320
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 240310
. . . . .

240240 831703 Opbreken betontegels. m2 1.715,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: trottoirs

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 206,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240320
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 240310
. . . . .

240250 831703 Opbreken betontegels. m2 1.506,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: trottoirs

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 181,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240320
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 240310
. . . . .

240260 831703 Opbreken betontegels. m2 781,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: trottoirs

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.6. . . . Betontegels 600 x 400 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 150,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240320
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 240310
. . . . .

240270 831703 Opbreken betontegels. m2 311,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: trottoirs

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9. . . . Gitruittegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 38,00 I
. . . . . bestekspostnr. 240320
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 240310
. . . . .

240280 831799 Opbreken symbooltegels - oplaadpunt st 8,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: oplaadpunten
. . . . . Symbooltegel 500 x 500 x 80 mm st 8,00 I
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

2403 Afvoeren betontegels
. . . . .
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240310 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 11.806,00 V
. . . . . Betreft: het ontdoen van grond t.b.v. afvoeren betontegels
. . . . . naar erkend recyclebedrijf.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 240210,
. . . . . 240220, 240230, 240240, 240250, 240260, 240270

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .9. Materialen ontdoen van grond.
. . . . .

240320 831599 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 1.475,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van bestratingsmaterialen naar
. . . . . erkende verwerker.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 240210,
. . . . . 240220, 240230, 240240, 240250, 240260, 240270
. . . . .

2405 Opbreken tijdelijke doorsteek
. . . . .

240510 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Situering: betonstraatstenen aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 171850

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

240520 821099 Verwijderen verharding van geprefabriceerde st 73,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: betonplaten aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 171820
. . . . . Betonplaten: afmeting 2,00 x 2,00m
. . . . . Dikte 0,16m
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

240530 821099 Verwijderen verharding van geprefabriceerde st 31,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: betonplaten aangebracht volgens
. . . . . bestekpostnr. 171830
. . . . . Betonplaten: afmeting 2,00 x 1,00m
. . . . . Dikte 0,16m
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

240540 322299 Verwijderen klappaal st 6,00 V
. . . . . Situering: klappaal anagebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 171880
. . . . . Betreft: het verwijderen van klappalen
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Klappaal
. . . . . Met prefab fundatie
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

25 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

2500 Opbreken trottoirbanden
. . . . .

250010 831711 Opbreken betonbanden. m 4.152,00 V
. . . . . Situering: straten, parkeerplaatsen en sterrenpark
. . . . . Betreft: rijbaan en trottoirs
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 374,00 I
. . . . . bestekspostnr. 250040
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 250030
. . . . .
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250020 831711 Opbreken betonbanden. m 234,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: rijbaan en trottoirs
. .9. . . RWS-banden 115/225 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 22,00 I
. . . . . bestekspostnr. 250040
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 250030
. . . . .

250030 831399 Kantopsluiting ontdoen van grond m 4.386,00 V
. . . . . Betreft: het ontdoen van grond t.b.v. afvoeren
. . . . . kantopsluiting naar erkend recyclebedrijf.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 250010,
. . . . . 250020
. . . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . . RWS-band 115/225 x 250 mm
. . . . . D.m.v. schrapen
. . . . . Materialen ontdoen van grond.
. . . . .

250040 831599 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 396,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van bestratingsmaterialen naar
. . . . . erkende verwerker.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 250010,
. . . . . 250020
. . . . .

2502 Opbreken opsluitbanden
. . . . .

250210 831711 Opbreken betonbanden. m 3.541,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: trottoir
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 170,00 I
. . . . . bestekspostnr. 250240
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 250230
. . . . .

250220 831711 Opbreken betonbanden. m 2.359,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: trottoir
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 114,00 I
. . . . . bestekspostnr. 250240
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 250230
. . . . .

250230 831399 Kantopsluiting ontdoen van grond m 5.900,00 V
. . . . . Betreft: het ontdoen van grond t.b.v. afvoeren
. . . . . kantopsluiting naar erkend recyclebedrijf.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 250210,
. . . . . 250220
. . . . . Opsluitband 100x200 mm
. . . . . D.m.v. schrapen
. . . . . Materialen ontdoen van grond.
. . . . .

250240 831599 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 284,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van bestratingsmaterialen naar
. . . . . erkende verwerker.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 250210,
. . . . . 250220
. . . . .

2504 Opbreken inritbanden
. . . . .
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250410 831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 V
. . . . . Situering: Mercuriusstraat
. . . .9. Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1,00 I
. . . . . bestekspostnr. 250450
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 250440
. . . . .

250420 831711 Opbreken betonbanden. m 21,00 V
. . . . . Situering: noordelijke parkeerkoffers (aansluiting
. . . . . Planetenweg)
. . . .9. Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

250430 831711 Opbreken betonbanden. m 86,00 V
. . . . . Situering: particuliere inritten Mercuriusstraat
. . . .9. Inritbanden 180 x 450 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 13,00 I
. . . . . bestekspostnr. 250450
. . . . . Nadat deze zijn ontdaan van grond volgens
. . . . . bestekspostnr. 250440
. . . . .

250440 831399 Kantopsluiting ontdoen van grond m 99,00 V
. . . . . Betreft: het ontdoen van grond t.b.v. afvoeren
. . . . . kantopsluiting naar erkend recyclebedrijf.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 250410,
. . . . . 250430
. . . . . Inritband 600x200x300 mm
. . . . . Inritband 180x450x500 mm
. . . . . D.m.v. schrapen
. . . . . Materialen ontdoen van grond.
. . . . .

250450 831599 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 14,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van bestratingsmaterialen naar
. . . . . erkende verwerker.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekpostnr. 250410,
. . . . . 250430
. . . . .

2506 Opbreken keerwanden
. . . . .

250610 831799 Opbreken keerwanden h= 0,60 m m 541,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het opbreken van keerwand incl. benodigd
. . . . . grondwerk.
. . . . . Zorgvuldig te werk gaan i.v.m. handhaven bestaand
. . . . . plantsoen.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betonnen keerwand 600x400 (h x b)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

250620 831799 Opbreken keerwanden h= 0,40 m m 123,00 V
. . . . . Situering: Venus
. . . . . Betreft: het opbreken van keerwand incl. benodigd
. . . . . grondwerk.
. . . . . Op zandbed
. . . . . Betonnen keerwand 400x1000 (h x b)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . .

26 FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

2602 Opbreken funderingslaag
. . . . .
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260210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark, wegvak 5
. . . . . Betreft: wandelpad

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260410
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het worteldoek
. . . . .

260220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: plein en fietspad

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260410
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het worteldoek
. . . . .

260230 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 15,00 V
. . . . . Situering: Marshof
. . . . . Betreft: wandelpad

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Slakken
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260420
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het worteldoek
. . . . .

260240 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 295,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: wandelpad langs fietspad, afschrapen
. . . . . funderingslaag

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . Gemiddelde dikte 100 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 260410
. . . . .

260250 800499 Verwijderen worteldoek m2 910,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: verwijderen worteldoek
. . . . . Verwijderen worteldoek onder verwijderde
. . . . . funderingslaag.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

2604 Vervoeren funderingslaag
. . . . .

260410 800499 Vervoeren funderingslaag menggranulaat naar depot. ton 553,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen
. . . . . funderingslaag van menggranulaat, vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 260210 en 260240 naar depot
. . . . . Tobias Asserlaan.
. . . . . incl. verwerken in depot.
. . . . .

260420 800499 Afvoeren funderingslaag - slakken ton 57,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren naar erkende verwerker en storten
. . . . . van de vrijgekomen slakken volgens bestekspostnr.
. . . . . 260230
. . . . . Slakken: voldoen aan de samenstellings- en
. . . . . emissiewaarde
. . . . .
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27 OEVERWERKZAAMHEDEN
. . . . .

2702 Omlaag drukken beschoeiing
. . . . .

270210 527199 Omlaag drukken beschoeiingselementen m 30,00 V
. . . . . Situering: Castor
. . . . . Betreft: het omlaag drukken van beschoeiingselementen
. . . . . Palen en planken van beschoeiing in waterbodem
. . . . . omlaag drukken
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen materialen
. . . . .

29 SPEELPLEKKEN
. . . . .

2902 Ondergrond
. . . . .

290210 711102 Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 191,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: speelplek.

1. . . . . Aantal locaties: 5
.1. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500x 500 x 80 mm
. . .1. . Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

290220 711102 Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. m2 90,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: speelplek

1. . . . . Aantal locaties: 1
.1. . . . Materiaal: rubbertegels afmeting 500 x 500 x 80 mm
. . .1. . Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

290230 831711 Opbreken betonbanden. m 150,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: speelplek.
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

290240 831711 Opbreken betonbanden. m 50,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: speelplek
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

290250 831703 Opbreken betontegels. m2 195,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: speelplek.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

290260 831703 Opbreken betontegels. m2 90,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: speelplek.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

2904 Speeltoestellen
. . . . .
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290410 711201 Verwijderen speeltoestel. st 7,00 V
. . . . . Situering: Hofjes
. . . . . Betreft: verwijderen speeltoestellen
. . . . . incl. benodigd grondwerk

1. . . . . Aantal locaties: 5
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. . . . . - speelhuisje 'Tiboo' st 1,00 I
. . . . . - duikelrek '3-delig' st 1,00 I
. . . . . - schommel '2-zits' st 2,00 I
. . . . . - draaitoestel st 1,00 I
. . . . . - klimtoestel 'vuurtoren' st 1,00 I
. . . . . - wip 'stawip' st 1,00 I
. .7. . . Materiaal: combinatie van kunststof, metaal en
. . . . . betonpoeren
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .3. Valdempende ondergrond verwijderen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 290210
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 632120, 632130,
. . . . . 632140, 632430, 632440 en 632450
. . . . . Betonfundatie afvoeren naar erkende verwerker
. . . . .

290420 711201 Verwijderen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: verwijderen speeltoestellen
. . . . . Incl. benodigd grondwerk

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. . . . . - talud glijbaan st 1,00 I
. .7. . . Materiaal: combinatie van kunststof, metaal en
. . . . . betonpoeren
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .3. Valdempende ondergrond verwijderen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 290220
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 632630
. . . . . Betonfundatie afvoeren naar erkende verwerker
. . . . .

290430 711201 Verwijderen speeltoestel. st 7,00 V
. . . . . Situering: Hofjes
. . . . . Betreft: verwijderen speeltoestellen
. . . . . Incl. benodigd grondwerk

1. . . . . Aantal locaties: 4
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. . . . . - veerelement-klein Jumbo st 1,00 I
. . . . . - veerelement-groot Blazer st 1,00 I
. . . . . - basketbal/-volleybal basketbalpaal st 1,00 I
. . . . . - glijbaan-middel glijbaan st 1,00 I
. . . . . - veerelement-klein Stinger st 1,00 I
. . . . . - Wip Hopper st 1,00 I
. . . . . - glijbaan-middel Lotte st 1,00 I
. .7. . . Materiaal: combinatie van kunststof, metaal en
. . . . . betonpoeren
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .3. Valdempende ondergrond verwijderen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 290210
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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290440 711201 Verwijderen speeltoestel. st 5,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: verwijderen speeltoestellen
. . . . . Incl. benodigd grondwerk

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft: middelgroot speeltoestel
. . . . . - combinatietoestel-maxi Agito Q st 1,00 I
. . . . . - veerelementen-klein Haasje st 1,00 I
. . . . . - veerelementen-klein Waterman st 1,00 I
. . . . . - veerelementen-klein Motorfiets st 1,00 I
. . . . . - veerelementen-klein Klavertje 4 st 1,00 I
. .7. . . Materiaal: combinatie van kunststof, metaal en
. . . . . betonpoeren
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . .3. Valdempende ondergrond verwijderen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 290220
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

290450 711201 Verwijderen speeltoestel. st 2,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: het verwijderen van goals
. . . . . Incl. benodigd grondwerk

1. . . . . Aantal locaties: 2
.1. . . . Betreft: klein speeltoestel
. .2. . . Materiaal: metaal
. . .1. . Geschikt voor hergebruik
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en opslaan in
. . . . . depot t.b.v. hergebruik volgens bestekspostnr. 632860
. . . . .
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3 GRONDWERK
. . . . .

30 ONTGRAVEN GROND
. . . . .

301 CUNET / MAAIVELD
. . . . .

3010 Cunet verharding
. . . . .

301010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan - 0,30m m3 3.522,00 V
. . . . . Situering: rode vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering rijbaan.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 3,50 tot 7,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301020 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan - 0,90m m3 393,00 V
. . . . . Situering: roze vlak grondwerktekening m.u.v.
. . . . . voorgesleufde rioolsleuf.
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering rijbaan.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301030 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervak BSS - 0,50m m3 90,00 V
. . . . . Situering: donker groen vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering parkeervak BSS
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301040 220101 Grond ontgraven uit cunet pvak grasbeton - 0,90m m3 3.924,00 V
. . . . . Situering: licht groen vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering parkeervak grasbetontegels.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020 m3 1.962,00 I
. . . . . - klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010 m3 1.962,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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301050 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir m3 95,00 V
. . . . . Situering: grijze vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering trottoir.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301060 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir m3 53,00 V
. . . . . Situering: grijze vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering trottoir.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301070 220101 Grond ontgraven uit cunet wandelpad - hofjes m3 252,00 V
. . . . . Situering: rode vlak grondwertekening (hofjes)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering wandelpad
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321220 m3 126,00 I
. . . . . - klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321210 m3 126,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301080 220101 Grond ontgraven uit cunet wandelpad - park m3 196,00 V
. . . . . Situering: rode vlak grondwertekening (Sterrenpark)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering wandelpad/ plein
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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301090 220101 Grond ontgraven uit cunet fietspad m3 189,00 V
. . . . . Situering: Orionstraat en Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering fietspad
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020 m3 94,50 I
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
. . . . . - - klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010 m3 94,50 I
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301100 220101 Grond ontgraven uit cunet keerwand m3 70,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . fundering fietspad
. . . . . Zorgvuldig te werk gaan i.v.m. handhaven bestaand
. . . . . plantsoen
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321210
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3012 Cunet beplanting
. . . . .

301210 220101 Grond ontgraven uit cunet beplantingsvak - hofjes m3 105,00 V
. . . . . Situering: oranje vlak grondwertekening (hofjes)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering beplantingsvak
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321220
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301220 220101 Grond ontgraven uit cunet beplantingsvak - straten m3 775,00 V
. . . . . Situering: oranje vlak grondwerktekening (Straten,
. . . . . parkeerplaatsen en sterrenpark)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering beplantingsvak
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020 m3 581,00 I
. . . . . - klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010 m3 194,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 0,50 tot 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 80 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

301230 220101 Grond ontgraven uit cunet gazon m3 172,00 V
. . . . . Situering: licht oranje vlak grondwerktekening (hofjes)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering gazon
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301240 220101 Grond ontgraven uit cunet gazon m3 70,00 V
. . . . . Situering: licht oranje vlak grondwerktekening (straten)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering gazon
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3014 Maaiveld
. . . . .

301410 220101 Grond ontgraven uit maaiveld - wadi m3 1.068,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen wadi.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 3,50 tot 7,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301420 220101 Grond ontgraven uit maaiveld - greppel m3 42,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . greppel.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301430 220101 Grond ontgraven uit maaiveld - berm m3 155,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. verlagen bermen
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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301440 220101 Grond ontgraven uit maaiveld - nieuwe inrichting m3 40,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. verlagen maaiveld
. . . . . voor nieuwe inrichting
. . . . . Verwijderen bestaande ophogingen in maaiveld
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301450 220101 Grond ontgraven uit maaiveld - voorbelasting m3 585,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat en Orionstraat
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. verlagen maaiveld
. . . . . voor nieuwe inrichting
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301460 220101 Grond ontgraven uit maaiveld - NVO m3 36,00 V
. . . . . Situering: Castor
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. verlagen maaiveld
. . . . . voor natuur vriendelijke oever
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, vervoeren volgens bestekspostnr. 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3016 Cunet bomen
. . . . .

301610 220101 Grond ontgraven uit boomvak - 3e grootte boom m3 36,00 V
. . . . . Situering: roze vlak grondwerktekening (hofjes)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering 3e grootte boom.
. . . . . Incl. loswoelen onderkant cunet diepte 0,15m
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020 m3 9,00 I
. . . . . - klei, matig zandig, vervoeren volgens bestekspostnr. m3 27,00 I
. . . . . 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Oppervlakte: 0,90 m x 0,90 m / boom
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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301620 220101 Grond ontgraven uit boomvak - 3e grootte boom m3 574,00 V
. . . . . Situering: roze vlak grondwerktekening (straten,
. . . . . parkeerplaatsen en park)
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering 3e grootte boom.
. . . . . Incl. loswoelen onderkant cunet diepte 0,15m
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020 m3 384,00 I
. . . . . - klei, matig zandig, vervoeren volgens bestekspostnr. m3 190,00 I
. . . . . 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Oppervlakte: 0,90 m x 0,90 m / boom
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301630 220101 Grond ontgraven uit boomvak - 2e grootte boom m3 880,00 V
. . . . . Situering: gele vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering 2e grootte boom.
. . . . . Incl. loswoelen onderkant cunet diepte 0,15m
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand, vervoeren volgens bestekspostnr. 321020 m3 440,00 I
. . . . . - klei, matig zandig, vervoeren volgens bestekspostnr. m3 440,00 I
. . . . . 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Oppervlakte: 1,2 m x 1,2 m / boom
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

301640 220101 Grond ontgraven uit boomvak - 1e grootte boom m3 60,00 V
. . . . . Situering: cyan vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering 1e grootte boom.
. . . . . Incl. loswoelen onderkant cunet diepte 0,15m
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - klei, matig zandig, vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .9. . . Oppervlakte: 1,5 m x 1,5 m / boom
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

3018 Cunet speelplek
. . . . .

301810 220101 Grond ontgraven uit cunet speeltoestellen m3 155,00 V
. . . . . Situering: Hofjes
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering valdempende ondergrond
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, matig zandig, vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 321210
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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301820 220101 Grond ontgraven uit cunet speeltoestellen m3 315,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
. . . . . grondverbetering valdempende ondergrond
. . . . . Grondsoort:
. . . . . klei, matig zandig, vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 321010
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 tot 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

304 RIOLERING
. . . . .

3040 Hoofdriool
. . . . .

304010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 129,00 V
. . . . . Situering: Mercuriusstraat, Grote Beerstraat en
. . . . . Orionstraat.
. . . . . Betreft: sleuf voor enkele buis t.p.v. bestaande riolering
. . . . . incl. benodigd grondwerk t.b.v. aanbrengen putten.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 136,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 316,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m t.o.v. maaiveld
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321010
. . . . .

304020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 285,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark en Orionstraat
. . . . . Betreft: sleuf voor verwijderen riolering
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 299,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 698,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m t.o.v. maaiveld
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321010
. . . . .
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304030 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 92,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voor gesleufde sleuf, Grote Beerstraat en
. . . . . Orionstraat
. . . . . Betreft: sleuf voor enkele buis incl. benodigd grondwerk
. . . . . t.b.v. aanbrengen putten.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . zand m3 414,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 410010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,25 m
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m t.o.v. maaiveld
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . .

3042 Drainage Ø125
. . . . .

304210 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.080,00 V
. . . . . Betreft: sleuf voor aanbrengen drainage systeem
. . . . . (drainagebuis en afvoerleiding)
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - Klei, matig zandig m3 972,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
. . . . .9 Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321010
. . . . .

3043 Drainage Ø80
. . . . .

304310 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 910,00 V
. . . . . Betreft: sleuf voor aanbrengen drainage systeem
. . . . . onderwaterdoorlatende verharding
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 114,00 I
. . . . . Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar
. . . . . Gerekend vanaf onderkant fundering
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . .

3044 Kolkaansluitingen
. . . . .

304410 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 550,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: sleuf voor verwijderen, vervangen en nieuwe
. . . . . kolkleiding Ø125 en 160
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 206,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 206,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321210
. . . . .
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304420 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.060,00 V
. . . . . Situering: straten, parkeerplaatsen en park
. . . . . Betreft: sleuf voor verwijderen, vervangen en nieuwe
. . . . . kolkleiding Ø125 en 160
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 398,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 398,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321010
. . . . .

3046 Huisaansluitingen
. . . . .

304610 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.670,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: sleuf voor vervangen VWA huisaansluiting
. . . . . incl. aansluiting op hoofdriool
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 626,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 626,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321210
. . . . .

304620 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 V
. . . . . Siteruing: Mercuriusstraat en Marshof
. . . . . Betreft: sleuf voor vervangen VWA huisaansluiting
. . . . . incl. aansluiting op hoofdriool
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 75,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 75,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321010
. . . . .

304630 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 125,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: sleuf voor vervangen HWA huisaansluiting
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 47,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 47,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321210
. . . . .
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304640 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 V
. . . . . Situering: Mercurisstraat en Marshof
. . . . . Betreft: sleuf voor vervangen HWA huisaansluiting
. . . . . incl. aansluiting op hoofdriool
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 75,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 75,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321010
. . . . .

3047 Huisaansluitingen onbekend
. . . . . Locatie HWA huisaansluiting onbekend. d.m.v. de inzet
. . . . . van een duw camera en bekend open inlaten dient de
. . . . . HWA aansluiting opgezocht te worden
. . . . .

304730 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 100,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen (hofjes)
. . . . . Betreft: sleuf voor vervangen HWA huisaansluiting
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 37,50 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 37,50 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321210
. . . . .

304740 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 200,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen (straten)
. . . . . Betreft: sleuf voor vervangen HWA huisaansluiting
. . . . . incl. aansluiting op hoofdriool
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand m3 75,00 I
. . . . . - Klei, matig zandig m3 75,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .9. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
. . . . .9 - Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . . - Klei vervoeren volgens bestekpostnr. 321010
. . . . .

3049 Overig goot
. . . . .

304910 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,00 V
. . . . . Situering: Jupiter
. . . . . Betreft: sleuf voor aanbrengen goot.
. . . . . Grondsoort: zand m3 1,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .9 Vrijgekomen zand naast sleuf opslaan
. . . . .

32 VERVOEREN GROND
. . . . . Uitgangspunt grondbalans, alle vrijkomende grond en
. . . . . zand vervoeren naar gronddepot Tobias Asserlaan
. . . . . Vervoeren depot Tobias Asserlaan gerekend met 4km
. . . . . enkele reis afstand.
. . . . .
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3210 Grond vervoeren naar depot - straten
. . . . .

321010 220201 Grond vervoeren. m3 9.479,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias
. . . . . Asserlaan
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 171610, , 301020,
. . . . . 301030, 301040, 301050, 301060, 301080, 301090,
. . . . . 301220, 301410, 301420, 301430, 301440, 301450,
. . . . . 301460, 301620, 301630, 301640, 301820, 304010,
. . . . . 304020, 304210, 304420, 304620, 304640, 304740 en
.2. . . . Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 171610, , 301020, 301030, 301040,
. . . . . 301050, 301060, 301080, 301090, 301220, 301410,
. . . . . 301420, 301430, 301440, 301450, 301460, 301620,
. . . . . 301630, 301640, 301820, 304010, 304020, 304210,
. . . . . 304420, 304620, 304640, 304740 en
. . . . .

321020 220201 Grond vervoeren. m3 7.054,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias
. . . . . Asserlaan
. . . . . Grondsoort: Zand
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 301010, 301040,
. . . . . 301090, 301220, 301230, 301610, 301620 en 301630
.2. . . . Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 301010, 301040, 301090, 301220,
. . . . . 301230, 301610, 301620 en 301630
. . . . .

3212 Grond vervoeren naar depot - hofjes
. . . . .

321210 220201 Grond vervoeren. m3 1.369,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias
. . . . . Asserlaan.
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 301070, 301100,
. . . . . 301610, 301810, 304410, 304610, 304630, 304730,
. . . . . 470310 en 470410
.2. . . . Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 301070, 301100, 301610, 301810,
. . . . . 304410, 304610, 304630, 304730, 470310 en 470410
. . . . .

321220 220201 Grond vervoeren. m3 240,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond naar depot Tobias
. . . . . Asserlaan
. . . . . Grondsoort: Zand
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 301070, 301210
. . . . . en 301610
.2. . . . Vervoeren naar: depot Tobias Asserlaan
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 301070, 301210 en 301610
. . . . .

3214 Grond verwerken in depot
. . . . .
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321410 220301 Grond verwerken in depot m3 10.754,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van grond in depot Tobias
. . . . . Asserlaan
. . . . . Grondsoort: klei, zwak zandig, aangevoerd volgens m3 10.754,00 I
. . . . . bestekspostnr. 321010 en 321210
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijdtoepasbaar

5. . . . . Hoogte 3,00m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

321420 220301 Grond verwerken in depot m3 7.283,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van zand in depot Tobias
. . . . . Asserlaan
. . . . . Grondsoort: zand, aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 7.283,00 I
. . . . . 321020 en 321220
. . . . . Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar

5. . . . . Hoogte 3,00m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .

321430 220299 Bemonsteren grond volgens Besluit Bodemkwaliteit. st 8,00 V
. . . . . Situering: depot Tobias Asserlaan
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een AP04 onderzoek t.b.v.
. . . . . besluit bodemkwaliteit.
. . . . . Grond in depot welke dient te worden afgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 321720 en 321740
. . . . . In aanwezigheid directie, duplo monsters overhandigen.
. . . . . Uitgaande van ca. 2000 m3 tot 2500 m3 per keuring.
. . . . . De grond analyseren d.m.v. AP04 basispakket, asbest in
. . . . . grond en PFAS.
. . . . .

3216 Grond vervoeren naar projectgebied
. . . . .

321610 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 880,00 V
. . . . . Betreft: het grond ontgraven uit gronddepot en vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 321620
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer volgens bestekspostnr. 321620
. . . . .

321620 220201 Grond vervoeren. m3 880,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond uit gronddepot,
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 321610
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 331430, 331440, 331940 en 334230
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

321630 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 6.711,00 V
. . . . . Betreft: het grond ontgraven uit gronddepot en vervoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 321640
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteit: altijd toepasbaar
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer volgens bestekspostnr. 321640
. . . . .
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321640 220201 Grond vervoeren. m3 6.711,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van grond uit gronddepot,
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 321630
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 331010, 331020, 331030, 331040,
. . . . . 331050, 331060 , 331070, 331810, 331820, 331830,
. . . . . 331840, 331850, 331910, 331920, 331930, 334020,
. . . . . 334030, 334040, 334110, 334120, 334410, 334420,
. . . . . 334610, 334620, 334630, 334640, 334730, 334740, , ,
. . . . . 470310 en 470410
. .4. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

3217 Grond afvoeren
. . . . .

321710 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 9.968,00 V
. . . . . Betreft: het grond ontgraven uit gronddepot en afvoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 321720
. . . . . Grondsoort: klei matig zandig.
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer volgens bestekspostnr. 321720
. . . . .

321720 220299 Grond vervoeren m3 9.968,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van vrijgekomen grond volgens
. . . . . bestekpostnr. 321710
. . . . . Grondsoort: klei matig zandig.
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . Vervoeren naar: nader te bepalen locatie
. . . . . Gerekend met enkele reis van 20,00 km.
. . . . .

321730 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 523,00 V
. . . . . Betreft: het grond ontgraven uit gronddepot en afvoeren
. . . . . volgens bestekpostnr. 321740
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . . .4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer volgens bestekspostnr. 321740
. . . . .

321740 220299 Zand vervoeren m3 523,00 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van vrijgekomen grond volgens
. . . . . bestekpostnr. 321730
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteit: Altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . Vervoeren naar: nader te bepalen locatie
. . . . . Gerekend met enkele reis van 20,00 km.
. . . . .

3218 Leveren grond
. . . . . De resultaatsverplichting van onderstaande posten
. . . . . zijn vaste m3. Op basis van de leverantiebonnen
. . . . . worden de geleverde tonnen omgerekend naar vaste
. . . . . m3.
. . . . .
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321810 220321 Leveren grond. m3 1.344,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.344,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr. 171530, 171630 en 171810

. . . . .
321820 220321 Leveren grond. m3 1.196,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.7. . . . Grondsoort: bemeste teelgrond m3 1.196,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 331210, 331220, 331230 en 331420
. . . . .

321830 220321 Leveren grond. m3 1.550,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van bomengrond, volgens bijlage 21
. . . . . "Specificaties bomengrond"

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.7. . . . Grondsoort: bomengrond m3 1.550,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 331610, 331620, 331630 en 331640
. . . . .

321840 220321 Leveren grond. m3 560,00 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: drainzand m3 560,00 L

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr. 334220

. . . . .
321850 220321 Leveren grond. m3 291,00 V

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000
.7. . . . Grondsoort: verschraalde teelgrond m3 291,00 L
. . . . . Een humusgehalte (organische stof) van circa 3 tot 5%;
. . . . . Een lutumgehalte van minder dan 1%;
. . . . . Een m50-getal tussen de 0,2 en 0,3 mm.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 331410
. . . . .

321860 220321 Leveren grond. m3 13,40 V
1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: schimmeldominante humuscompost m3 13,40 L

. . . . . leverancier Vigro o.g.

. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr. 711420, 711440, 711450, 711460,

. . . . . 711470, 711480

. . . . .
33 VERWERKEN GROND

. . . . .
331 CUNET / MAAIVELD

. . . . .
3310 Cunet verharding

. . . . .
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331010 220301 Grond verwerken in cunet rijbaan m3 90,00 V
. . . . . Situering: rijbaan, roze vlak volgens
. . . . . grondwerktekeningen
. . . . . Betreft: het aanvullen van zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . rijbaan.
. . . . . Grondsoort: zand m3 90,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 6,00 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331020 220301 Grond verwerken in cunet parkeervak BSS m3 90,00 V
. . . . . Situering: donker groen vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het aanvullen van zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . parkeervak BSS
. . . . . Grondsoort: zand m3 90,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 5,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331030 220301 Grond verwerken in cunet parkeervak grasbetontegels m3 2.550,00 V
. . . . . Situering: licht groen vlak grondwerktekening
. . . . . Betreft: het aanvullen van zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . parkeervak grasbetontegels.
. . . . . Grondsoort: zand m3 2.550,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 5,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331040 220301 Grond verwerken in cunet trottoir m3 95,00 V
. . . . . Situering: grijze vlak grondwerktekeningen
. . . . . Betreft: het aanvullen van zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . trottoir.
. . . . . Grondsoort: zand m3 95,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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331050 220301 Grond verwerken in cunet trottoir m3 53,00 V
. . . . . Situering: grijze vlak grondwerktekeningen
. . . . . Betreft: het aanvullen van zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . trottoir.
. . . . . Grondsoort: zand m3 53,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 0,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331060 220301 Grond verwerken in cunet trottoir m3 105,00 V
. . . . . Situering: grijze vlak grondwerktekeningen
. . . . . Betreft: het aanvullen van zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . fietspad
. . . . . Grondsoort: zand m3 105,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331070 220301 Grond verwerken in cunet keerwand m3 70,00 V
. . . . . Situering: aan te brengen keerwanden
. . . . . Betreft: het aanvullen van zand t.b.v. grondverbetering
. . . . . keerwand.
. . . . . Grondsoort: zand m3 70,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 1,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3312 Cunet beplanting
. . . . .

331210 220301 Grond verwerken in cunet beplantingsvak m3 105,00 V
. . . . . Situering: oranje vlak grondwertekening (hofjes)
. . . . . Betreft: het aanvullen van teelaarde t.b.v.
. . . . . grondverbetering beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: bemeste teelgrond m3 105,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321820

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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331220 220301 Grond verwerken in cunet beplantingsvak m3 775,00 V
. . . . . Situering: oranje vlak grondwerktekening (Straten,
. . . . . parkeerplaatsen en sterrenpark)
. . . . . Betreft: het aanvullen van teelaarde t.b.v.
. . . . . grondverbetering beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: bemeste teelgrond m3 775,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321820

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331230 220301 Grond verwerken in cunet gazon m3 172,00 V
. . . . . Situering: licht oranje vlak grondwerktekening (hofjes)
. . . . . Betreft: het aanvullen van teelaarde t.b.v.
. . . . . grondverbetering beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: bemeste teelgrond m3 172,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321820

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331240 220301 Grond verwerken in cunet gazon m3 70,00 V
. . . . . Situering: licht oranje vlak grondwerktekening (straten)
. . . . . Betreft: het aanvullen van teelaarde t.b.v.
. . . . . grondverbetering beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: bemeste teelgrond m3 70,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321820

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3314 Maaiveld
. . . . .

331410 220301 Grond verwerken in wadi m3 291,00 V
. . . . . Betreft: het aanvullen van teelaarde t.b.v.
. . . . . grondverbetering beplantingsvak
. . . . . Grondsoort: verschraalde teelaarde m3 291,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321850

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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331420 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 141,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het aanvullen van bestaande beplantingsvakken
. . . . . i.v.m. herinrichting hofjes.
. . . . . Grondsoort: bemeste teelgrond m3 141,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321820

1. . . . . Dikte 0,30 m
.3. . . . Breedte oppervlak van 1,00 tot 5,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331430 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 150,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het aanbrengen van speelheuvels.
. . . . . Grondsoort: klei matig zandig m3 150,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321620

2. . . . . Dikte gemiddeld 1,00 m
.3. . . . Breedte oppervlak van 1,00 tot 5,00 m
. .1. . . Talud: 1: 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331440 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 200,00 V
. . . . . Situering: sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanbrengen van speelheuvels.
. . . . . Grondsoort: klei matig zandig m3 200,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321620

2. . . . . Dikte gemiddeld 1,00 m
.3. . . . Breedte oppervlak van 1,00 tot 5,00 m
. .1. . . Talud: 1: 2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3315 NVO
. . . . .

331510 221121 Grond verwerken in watergang. m3 286,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen NVO in watergang.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren vanaf het water, toepassen
. . . . . voorzieningen volgens bestekspostnr. 331520
. . . . . Grondsoort: Klei, matig zandig. m3 286,00 I
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr. 331540
. . . . . Verlagen van de waterstand is niet toegestaan.

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,50 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .9 Aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de bak van
. . . . . de kraan.
. . . . .

331520 522199 Toepassen voorzieningen t.b.v. realiseren NVO. keer 3,00 V
. . . . . Betreft het toepassen van voorzieningen voor het
. . . . . realiseren van de natuurvriendelijke oevers (o.a.
. . . . . dragline schotten, rijplaten, bemalingen en pontons
. . . . . Waterpeil verlagen van de bestaande watergang is niet
. . . . . toegestaan.
. . . . . Uitvoeringswijze ter keuze aannemer
. . . . . Voorzieningen met materiaal van de aannemer.
. . . . .
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331530 220102 Grond ontgraven uit ophoging. m3 286,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven uit depot Mercuriusstraat
. . . . . Grondsoort: klei, matig zandig
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

331540 220201 Grond vervoeren. m3 286,00 V
. . . . . Betreft: grondvervoeren uit depot Mercuriusstraat naar
. . . . . plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 331510
. . . . . Grondsoort: klei matig zandig
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 331510
. . . . .

3316 Cunet bomen
. . . . .

331610 220301 Grond verwerken in cunet bomen 3e grootte - hofjes m3 36,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het aanvullen bomengrond in cunet boomvak
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 36,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321830

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
.9. . . . 4 locaties
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331620 220301 Grond verwerken in cunet bomen 3e grootte - straten m3 574,00 V
. . . . . Situering: straten, parkeerplaats, sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanvullen bomengrond in cunet boomvak
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 574,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321830

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
.9. . . . 38 locaties
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331630 220301 Grond verwerken in cunet bomen 2e grootte m3 880,00 V
. . . . . Betreft: het aanvullen bomengrond in cunet boomvak
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 880,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321830

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
.9. . . . 70 locaties
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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331640 220301 Grond verwerken in cunet bomen 1e grootte m3 60,00 V
. . . . . Betreft: het aanvullen bomengrond in cunet boomvak
. . . . . Grondsoort: bomengrond m3 60,00 I
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 321830

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,80 m
.9. . . . 3 locaties
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3318 Cunet speelplek
. . . . .

331810 220301 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,25m m3 23,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het aanvullen zand in cunet
. . . . . Grondsoort: zand m3 23,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331820 220301 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,65m m3 76,00 V
. . . . . Situering: hofjes
. . . . . Betreft: het aanvullen zand in cunet
. . . . . Grondsoort: zand m3 76,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,65 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331830 220301 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,25m m3 35,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanvullen zand in cunet
. . . . . Grondsoort: zand m3 35,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331840 220301 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,65m m3 26,00 V
. . . . . Situering: sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanvullen zand in cunet
. . . . . Grondsoort: zand m3 26,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,65 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 3,50 tot 7,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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331850 220301 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,50m m3 143,00 V
. . . . . Situering: kunstgrasveld
. . . . . Betreft: het aanvullen zand in cunet
. . . . . Grondsoort: zand m3 143,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 285 m2
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

3319 Ophoging
. . . . .

331910 220301 Grond verwerken in zandbed ophoging trottoirs m3 250,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: trottoir
. . . . . Grondsoort: zand m3 250,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

9. . . . . Hoogte varierend tussen de 0,00 m tot 0,15 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331920 220301 Grond verwerken in zandbed ophoging trottoirs m3 250,00 V
. . . . . Situering: Straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: trottoir
. . . . . Grondsoort: zand m3 250,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

9. . . . . Hoogte varierend tussen de 0,00 m tot 0,15 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331930 220301 Grond verwerken in zandbed ophoging pvak m3 125,00 V
. . . . . Situering: Straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: parkeervak
. . . . . Grondsoort: zand m3 125,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640

9. . . . . Hoogte varierend tussen de 0,00 m tot 0,15 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 350010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

331940 220301 Grond verwerken in bermen m3 250,00 V
. . . . . Situering: Straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: bermen
. . . . . Grondsoort: klei, matig zandig m3 250,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekspostnr. 321620

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 2500 m2
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Aandrukken middels de bak van de kraan.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

334 RIOLERING
. . . . .

3340 Aanbrengen grondverbetering
. . . . .
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334010 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 126,00 V
. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. HWA riolering Ø315
.9. . . . Aanvullen tot halverwege de buis
. . . . . Hoogte 0,40 m
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,30 m
. . .1. . Zand vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuf volgens m3 126,00 I
. . . . . bestekpostnr. 304030
. . . .1. Verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334020 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 27,00 V
. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. VWA riolering Ø315
.9. . . . Aanvullen tot halverwege de buis
. . . . . Hoogte: 0,40 m
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,30 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640 m3 27,00 I
. . . .1. Verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334030 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 17,00 V
. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. HWA riolering Ø400
.9. . . . Aanvullen tot halverwege de buis
. . . . . Hoogte 0,45 m
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,30 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640 m3 17,00 I
. . . .1. Verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334040 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 84,00 V
. . . . . Betreft: grondverbetering t.b.v. HWA riolering Ø500
.9. . . . Aanvullen tot halverwege de buis
. . . . . Hoogte 0,50 m
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,30 m
. . .1. . Zand aangevoerd volgens bestekspostnr. 321640 m3 84,00 I
. . . .1. Verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

3341 Hoofdriolering aanvullen
. . . . .

334110 240121 Aanvullen sleuf. m 129,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat, Mercuriusstraat en
. . . . . Orionstraat
. . . . . Put VWA onbekend (Grote Beerstraat)
. . . . . Put HWA 1009297 t/m 109342
. . . . . Put HWA 1008795 t/m 1017582
. . . . . Betreft: sleuf voor enkele buis

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . - Aanvullen tot onderkant fundering met zand m3 136,00 I
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuf volgens
. . . . . bestekpostnr. 304010
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 89,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m
. . . . .

334120 240121 Aanvullen sleuf. m 285,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark en Orionstraat
. . . . . Put VWA onbekend (sterrenpark)
. . . . . Put HWA onbekend (sterrenpark)
. . . . . Betreft: sleuf voor enkele buis verwijderen riolering.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . - Aanvullen tot onderkant fundering met zand m3 299,00 I
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuf volgens
. . . . . bestekpostnr. 304020
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 698,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen 0,30 m
. . . . .
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334130 240121 Aanvullen sleuf. m 92,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat en Orionstraat
. . . . . Put HWA: 1018131 t/m 1018132
. . . . . Put HWA: 1017583 t/m 1017584
. . . . . Betreft: sleuf voor enkele buis in voorgesleufde sleuf.

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . - Aanvullen tot onderkant fundering met zand m3 288,00 I
. . . . . vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuf volgens
. . . . . bestekpostnr. 304030
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m
. . . . .

3342 Drainage Ø125
. . . . .

334210 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.500,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. drainage Ø125
. . . . . Betreft: het aanbrengen van geotextiel t.b.v. het inpakken
. . . . . van de drainagekoffer
. . . . . Grondsoorten: klei, zwak zandig

9. . . . . Geotextiel Geolon PP40 m2 1.500,00 L
. .1. . . Breedte te bedekken ondergrond 0,50 m
. . .9. . Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken drainkoffer
. . . . . aan de zijkant 2,00 m
. . . . .

334220 240121 Aanvullen sleuf. m 680,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. drainage Ø125
. . . . . Betreft: het aanvullen van de drainagekoffer.
. . . . . Aanvullen met drainzand geleverd volgens m3 560,00 I
. . . . . bestekspostnr. 321840

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,25 onder maaiveld
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m
. . . . .

334230 240121 Aanvullen sleuf. m 680,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. drainage Ø125
. . . . . Betreft: het afdekken van de drainagekoffer
. . . . . Aanvullen met klei, matig zandig aangevoerd volgens m3 115,00 I
. . . . . bestekspostnr. 321620

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,25 m
.9. . . . Aanvullen tot maaiveld.
. . . .1. De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de bak.
. . . . .

334240 240121 Aanvullen sleuf. m 292,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. dichte leidingen drainage Ø125
. . . . . Betreft: het aanvullen van de drainagekoffer.
. . . . . Aanvullen zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 82,50 I
. . . . . 321640

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,25 onder maaiveld
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m
. . . . .

334250 240121 Aanvullen sleuf. m 292,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. dichte leidingen drainage Ø125
. . . . . Betreft: het afdekken van de drainagekoffer
. . . . . Aanvullen met klei, matig zandig aangevoerd volgens m3 165,00 I
. . . . . bestekspostnr. 321620

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1, m
.9. . . . Aanvullen tot maaiveld.
. . . .1. De aanvulling verdichten d.m.v. aandrukken met de bak.
. . . . .

3343 Drainage Ø80
. . . . .

334310 240121 Aanvullen sleuf. m 910,00 V
. . . . . Situering: sleuf t.b.v. drainage Ø80 m3 114,00 I
. . . . . Betreft: het aanvullen van sleuf cunet drainage.
. . . . . aanvullen met zand naast de sleuf.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant fundering
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m
. . . . .
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3344 Kolkaansluiting
. . . . .

334410 240121 Aanvullen sleuf. m 630,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: het aanvullen kolkleiding

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 236,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304410
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 236,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334420 240121 Aanvullen sleuf. m 1.470,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het aanvullen kolkleiding

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 551,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304420
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 551,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

3346 Huisaansluiting
. . . . .

334610 240121 Aanvullen sleuf. m 1.670,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: het aanvullen VWA huisaansluiting en standpijp

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 626,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304610
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 626,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334620 240121 Aanvullen sleuf. m 150,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: het aanvullen HWA huisaansluiting en standpijp

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 56,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304620
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 56,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334630 240121 Aanvullen sleuf. m 125,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het aanvullen VWA huisaansluiting en standpijp

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 47,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304630
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 47,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .
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334640 240121 Aanvullen sleuf. m 150,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het aanvullen HWA huisaansluiting en standpijp

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 56,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304640
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 56,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334650 220499 Inwateren sleuf (hofjes) st 454,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: inwateren sleuf t.p.v. kruisen kabels en leidingen
. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 1,00 m
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

334660 220499 Inwateren sleuf (straten en parkeerplaatsen) st 47,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: inwateren sleuf t.p.v. kruisen kabels en leidingen
. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 1,00 m
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

3347 Huisaansluiting onbekend
. . . . .

334730 240121 Aanvullen sleuf. m 100,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen (hofjes)
. . . . . Betreft: het aanvullen VWA huisaansluiting en standpijp

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 37,50 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304730
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 37,50 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

334740 240121 Aanvullen sleuf. m 200,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen (straten)
. . . . . Betreft: het aanvullen HWA huisaansluiting en standpijp

9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 75,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304740
. . . . . - Overige zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 75,00 I
. . . . . 321640
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30 m
. . . . .

3349 Overig
. . . . .

334910 240121 Aanvullen sleuf. m 4,00 V
. . . . . Situering: Jupiter
. . . . . Betreft: sleuf voor goot.

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
.9. . . . - Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij m3 1,00 I
. . . . . ontgraven rioolsleuf volgens bestekpostnr. 304910
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen 0,30 m
. . . . .

34 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
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340010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 207,00 V
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft: voorziening tegen het inkalven van de sleuf t.b.v.
. . . . . de rioolwerkzaamheden
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .4. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

340020 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoeren
. . . . . werkzaamheden hoofdriool HWA en VWA.
. . . . . Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool met materieel van de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen beton Ø300 en Ø400
. . . . .

35 VERDICHTEN
. . . . .

350010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.876,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zand in cunet
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 331010, 331020, 331030, 331040,
. . . . . 331050, 331070, 331810, 331820, 331830, 331840,
. . . . . 331850, 331910, 331920 en 331930
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 07 en 08
. . . . . van dit bestek
. . . . .

36 BAGGEREN
. . . . . Benodigde voorzieningen of hulpconstructies voor het
. . . . . uitvoeren van de baggerwerkzaamheden dienen in de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

360010 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 120,00 V
. . . . . Situering: watergang Sterrenweg t.p.v. toekomstige NVO
. . . . . Betreft: baggeren watergang
. . . . . Baggerspecie: Slib, matig stevig, donkergrijs
. . . . . Bodemkwaliteit:
. . . . . Toepassen op/in landbodem > industrie
. . . . . Toepassen in oppservlaktewater > klasse A
. . . . . Verlagen waterstand is niet toegestaan.

3. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in middelen van
. . . . . vervoer.
. . . . . ca. 600m2 per locatie
. . . . . 3 locaties
.2. . . . Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m
. .3. . . Breedte op de waterlijn gemiddeld 10,00m
. . .1. . Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 360020
. . . . .

360020 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 120,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren baggerspecie
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen bij
. . . . . bestekpostnr. 360010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling:

2. . . . . Vervoeren naar een inrichting. incl. acceptatiekosten
.1. . . . Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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4 LEIDINGWERK
. . . . .

40 REINIGING EN INSPECTIE
. . . . . Vooruitlopend aan de uit te voeren werkzaamheden
. . . . .

4000 Reiniging riool - werkgang 8, fase 13
. . . . .

400010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoeren reiniging
. . . . . hoofdriool HWA en VWA.
. . . . . Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool met materieel van de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen beton Ø300 en Ø400
. . . . .

400020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 28,00 V
. . . . . Betreft: reinigen HWA riolering voorafgaand aan
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Grootste putafstand: 30 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 75% tot 100%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 400050
. . . . .

400030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 32,00 V
. . . . . Betreft: reinigen DWA riolering voorafgaand aan
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Grootste putafstand: 30 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300
. .3. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 25% tot 50%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 400050
. . . . .

400040 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van betonputten voorafgaand aan
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,50 m - 2,00 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Aard vuil: zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 400050
. . . . .

400050 257531 Rioolslib vervoeren. ton 3,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 400020 t/m 400040

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

4002 Reiniging riool - werkgang 11, fase 16
. . . . .

400210 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoeren reiniging
. . . . . hoofdriool.
. . . . . Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool met materieel van de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen beton Ø300
. . . . .
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400220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 90,00 V
. . . . . Betreft: reinigen HWA riolering voorafgaand aan
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 75% tot 100%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 400240
. . . . .

400230 257511 Rioolput reinigen. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van betonputten voorafgaand aan
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,50 m - 2,00 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Aard vuil: zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 400240
. . . . .

400240 257531 Rioolslib vervoeren. ton 5,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 400220 en 400230

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

4004 Reiniging riool - werkgang 12, fase 17
. . . . .

400410 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoeren reiniging
. . . . . hoofdriool.
. . . . . Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool met materieel van de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen beton Ø300
. . . . .

400420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 100,00 V
. . . . . Betreft: reinigen HWA riolering voorafgaand aan
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø300
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 75% tot 100%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 400440
. . . . .

400430 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van betonputten voorafgaand aan
. . . . . rioolwerkzaamheden
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,50 m - 2,00 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Aard vuil: zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 400440
. . . . .

400440 257531 Rioolslib vervoeren. ton 3,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 400420 en 400430

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .
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4010 Inspectie
. . . . .

401010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 25,00 V
. . . . . Situering: Mercurisstraat
. . . . . Betreft: opzoeken bestaande uitstroomleiding
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 25 m

9. . . . . Traceren bestaande riooltracé
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø300
. . . . .

401020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 V
. . . . . Situering: locaties in overleg met directie UAV
. . . . . Betreft: opzoeken bestaande HWA huisaansluiting
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . inspectie d.m.v. duwcamera
. . . . . Grootste putafstand: n.v.t. m

9. . . . . Traceren bestaande HWA huisaansluiting
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: Ø125
. . . . .

4020 Volschuimen riolering
. . . . .

402010 250199 Voorziengen t.b.v. vullen riool st 2,00 V
. . . . . Situering: uitstroomleiding Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen in
. . . . . stampbeton volgens voorschriften leverancier
. . . . . hardschuim.
. . . . . Aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen kunststof m 4,00 L
. . . . . materiaal: PVC
. . . . . Buitendiameter: 63 mm
. . . . . Vul- en ontluchtingsbuizen vastzetten in st 2,00 L
. . . . . stampbeton.
. . . . .

402020 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00 V
. . . . . Situering: uitstroomleiding Mercuriusstraat
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 100,00 L
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

402030 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 10,00 V
. . . . . Situering: uitstroomleiding Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: volschuimen uitstroomleiding

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 400220
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 402020
. .4. . . Vullen met materiaal op kunstharsbasis m3 1,00 L
. . . . .

402040 221199 Toepassen afdamming st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een tijdelijke afdamming in de watergang t.p.v. de
. . . . . vol te schuimen uitstroomleiding Mercuriusstraat
. . . . . Waterpeil: -6.42 m NAP
. . . . . Bodemdiepte: -7,22 m NAP
. . . . . Afdamming en leegpompen werkgebied met materiaal
. . . . . van de aannemer
. . . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende
. . . . . werkzaamheden aanbrengen uitstroomconstructie
. . . . . Na gereed komen van het werk de afdamming in zijn
. . . . . geheel opruimen en eventueel ontstane schade
. . . . . herstellen
. . . . .

41 BEMALING
. . . . .
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4100 Toepassen open bemaling hoofdriool
. . . . .

410010 210299 Toepassen open bemaling EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen en verwijderen van de open
. . . . . bemaling t.b.v. het drooghouden van de werkputten en
. . . . . sleuven
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Grondwaterstand: ca. -6,42 m NAP.
. . . . . Grondsoort: klei, zwak zandig
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte ca. 1,50 m tot 2,50 m
. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . . Capaciteit van min. 20 m3/uur
. . . . . Energievoorziening is niet aanwezig
. . . . . De bemaling zo inrichten dat er niet meer dan 150
. . . . . m3/uur en niet meer dan 50.000 m3/maand wordt
. . . . . onttrokken.
. . . . .

410020 210299 Instandhouden open bemaling dag 25,00 V
. . . . . Betreft: het instandhouden van de bemaling zoals
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 410010
. . . . . De aannemer draagt zorg voor meting en registratie van
. . . . . het onttrekkingsdebiet.
. . . . . Bronneringswater lozen op oppervlaktewater. Periode
. . . . . van instandhouding: gedurende de aanleg van de
. . . . . riolering.
. . . . .

410030 210899 Toepassen debietmeetpunt EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een debietmeetpunt te behoeve van de bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 410010
. . . . . Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
. . . . . verwijderd. Na verwijderen bemaling de voorzieningen
. . . . . verwijderen.
. . . . .

410040 210899 Toepassen zandvang EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een zandvang ten behoeve van de bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 410010
. . . . . Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
. . . . . verwijderd. Na verwijderen bemaling de voorzieningen
. . . . . verwijderen.
. . . . .

410050 210299 Toepassen werkdrain m 207,00 N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een werkdrain ø110 mm m 207,00 L
. . . . . onder in de sleuf, drain aansluiten op pomp
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 410010
. . . . .

410060 210899 Registreren en rapporteren debietmeterstanden. EUR N
. . . . . Betreft: debietmeter(s), aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 410030
. . . . . Frequentie: 1 maal per werkdag per debietmeter
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . Gedurende de duur van de werkzaamheden
. . . . . Debietmeterstanden registreren waarbij per
. . . . . debietmeter is aangegeven:
. . . . . - werkspecifieke gegevens
. . . . . - begin- en eindstanden van ieder pomp
. . . . . - aantal lozingsdagen
. . . . . - afgevoerde hoeveelheid grondwater
. . . . . Verkregen gegevens van de vorige werkdag,
. . . . . dagelijks ter beschikking stellen aan de directie
. . . . . voor 10:00 uur.
. . . . .

4102 Toepassen open bemaling huisaansluitingen
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 107 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

410210 210299 Toepassen open bemaling EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen en verwijderen van de open
. . . . . bemaling t.b.v. het drooghouden van de werkputten en
. . . . . sleuven.
. . . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Grondwaterstand: ca. -6,42 m NAP.
. . . . . Grondsoort: klei, zwak zandig
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte ca. 1,00 m
. . . . . T.p.v. vervangen standpijp diepte ca. 1,50 m
. . . . . Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . . Capaciteit van min. 5 m3/uur
. . . . . Energievoorziening is niet aanwezig
. . . . . De bemaling zo inrichten dat er niet meer dan 150
. . . . . m3/uur en niet meer dan 50.000 m3/maand wordt
. . . . . onttrokken.
. . . . .

410220 210299 Instandhouden open bemaling dag 250,00 V
. . . . . Betreft: het instandhouden van de bemaling zoals
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 410210
. . . . . De aannemer draagt zorg voor meting en registratie van
. . . . . het onttrekkingsdebiet.
. . . . . Bronneringswater lozen op oppervlaktewater. Periode
. . . . . van instandhouding: gedurende de aanleg van de
. . . . . riolering.
. . . . .

410230 210899 Toepassen debietmeetpunt EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een debietmeetpunt te behoeve van de bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 410210
. . . . . Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
. . . . . verwijderd. Na verwijderen bemaling de voorzieningen
. . . . . verwijderen.
. . . . .

410240 210899 Toepassen zandvang EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een zandvang ten behoeve van de bemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 410210
. . . . . Voorzieningen instandhouden totdat de bemaling is
. . . . . verwijderd. Na verwijderen bemaling de voorzieningen
. . . . . verwijderen.
. . . . .

410250 210899 Registreren en rapporteren debietmeterstanden. EUR N
. . . . . Betreft: debietmeter(s), aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 410230
. . . . . Frequentie: 1 maal per werkdag per debietmeter
. . . . . Periode van instandhouding:
. . . . . Gedurende de duur van de werkzaamheden
. . . . . Debietmeterstanden registreren waarbij per
. . . . . debietmeter is aangegeven:
. . . . . - werkspecifieke gegevens
. . . . . - begin- en eindstanden van ieder pomp
. . . . . - aantal lozingsdagen
. . . . . - afgevoerde hoeveelheid grondwater
. . . . . Verkregen gegevens van de vorige werkdag,
. . . . . dagelijks ter beschikking stellen aan de directie
. . . . . voor 10:00 uur.
. . . . .

42 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

4201 Verwijderen aansluitingen
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 108 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

420110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 2.997,00 V
. . . . . Betreft: Kolk- en huisaansluitingen
. . . . . Asbesthoudende voegenkit t.p.v. aansluiting op de
. . . . . rioolbuis.
. . . . . Werken conform Risicoklasse I. Zie asbest
. . . . . inventarisatierapport bijlage 07
. . . . . maatregelen conform bestekpostnr. 420220

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm incl. hulpstukken
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

420120 170199 Maatregelen asbesthoudende voegenkit EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, toepassen en verwijderen
. . . . . maatregelen t.b.v. verwijderen riolering met
. . . . . asbesthoudende voegenkit. volgens bestekpostnr.
. . . . . 420110
. . . . . Met materieel van de aannemer.
. . . . . Werken conform Risicoklasse I. Zie asbest
. . . . . inventarisatierapport bijlage 07
. . . . .

4202 Verwijderen rioolstrengen
. . . . .

420210 251101 Verwijderen betonbuis. m 165,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: het verwijderen van HWA rioolstrengen
. . . . . Diameter: Ø250
. . . . . Asbesthoudende voegenkit t.p.v. aansluiting op de
. . . . . rioolbuis.
. . . . . Werken conform Risicoklasse I. Zie asbest
. . . . . inventarisatierapport bijlage 07
. . . . . maatregelen conform bestekpostnr. 420240

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
. . . . . verwerker
. . . . .

420220 251101 Verwijderen betonbuis. m 236,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat, Mercuriusstraat, Sterrenpark
. . . . . en Orionstraat
. . . . . Betreft: het verwijderen van HWA en VWA rioolstrengen
. . . . . Diameter: Ø300
. . . . . Asbesthoudende voegenkit t.p.v. aansluiting op de
. . . . . rioolbuis.
. . . . . Werken conform Risicoklasse I. Zie asbest
. . . . . inventarisatierapport bijlage 07
. . . . . maatregelen conform bestekpostnr. 420240

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
. . . . . verwerker
. . . . .
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420230 251101 Verwijderen betonbuis. m 1,00 V
. . . . . Situering: nieuwe put H1018133
. . . . . Betreft: het verwijderen van HWA rioolstrengen incl.
. . . . . benodigd zaagwerk.
. . . . . Diameter: Ø300
. . . . . Asbesthoudende voegenkit t.p.v. aansluiting op de
. . . . . rioolbuis.
. . . . . Werken conform Risicoklasse I. Zie asbest
. . . . . inventarisatierapport bijlage 07
. . . . . maatregelen conform bestekpostnr. 420240

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .3. . . Standaardlengte buis 2,40 m
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
. . . . . verwerker
. . . . .

420240 170199 Maatregelen asbesthoudende voegenkit EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, toepassen en verwijderen
. . . . . maatregelen t.b.v. verwijderen riolering met
. . . . . asbesthoudende voegenkit. volgens bestekpostnr.
. . . . . 420210, 420220 en 420230
. . . . . Met materieel van de aannemer.
. . . . . Werken conform Risicoklasse I. Zie asbest
. . . . . inventarisatierapport bijlage 07
. . . . .

4204 Verwijderen putten
. . . . .

420420 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 86,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het verwijderen van putranden met deksels
. . . . . Incl. verwijderen ca. 0,20 m metselwerk stelringen

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
. . . . . verwerker
. . . . .

420430 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 102,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: het verwijderen van putranden met deksels
. . . . . Incl. verwijderen ca. 0,20 m metselwerk stelringen

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
. . . . . verwerker
. . . . .

420440 251121 Verwijderen put. st 8,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat, Mercuriusstraat, Sterrenpark
. . . . . en Orionstraat
. . . . . Betreft: het verwijderen van inspectieputten

2. . . . . Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

4206 Verwijderen kolken
. . . . .

420610 251122 Verwijderen kolk. st 152,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark en straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het verwijderen van straatkolken

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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420620 251122 Verwijderen kolk. st 85,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het verwijderen van trottoirkolk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

420630 251122 Verwijderen kolk. st 119,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: het verwijderen van straatkolken

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

43 HOOFDRIOOL
. . . . .

4302 Aanbrengen PVC riool
. . . . .

430210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 32,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: VWA riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 32,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

430220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 130,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat en Orionstraat
. . . . . Betreft: HWA riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 130,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

430230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 16,00 V
. . . . . Situering: Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: HWA riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 16,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

430240 252201 Aanbrengen PVC-buis m 67,00 V
. . . . . Situering: Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: HWA riool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 67,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

44 PUTTEN
. . . . .

4400 Aanbrengen betonputten
. . . . .

440010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Situering: Mercuriusstraat en Orionstraat

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: Vierkante put
. . . . . Onderbak:
. . . . . Afmeting (lxb): 1000 x 1000 mm
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. . . . . Puthoogte: ca. 1,90 m - 2,10 m (excl. putrand met

. . . . . deksel), eendelig

. . . . . Putnummers: 1009322 en 1017583

. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen met

. . . . . geïntegreerde rubberringverbinding in de mof

. . . . . aansluiting.

. .9. . . Zandvang: 0,20 m

. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat st 2,00 L

. . . . . Afdekplaat minimaal 400 mm onder bovenkant

. . . . . verharding

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
440030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V

. . . . . Situering: Mercuriusstraat en Orionstraat
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L

. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

. . . . . Type: Vierkante put

. . . . . Onderbak:

. . . . . Afmeting (lxb): 1000 x 1000 mm

. . . . . Puthoogte: ca. 1,90 m - 2,20 m

. . . . . Putnummers: 1008795, 1017584,1009297, 1009304,

. . . . . 1009310 en 1018134

. . . . . Omstorten sparingen met beton C20/25 m3 6,00 L

. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen met

. . . . . geïntegreerde rubberringverbinding in de mof

. . . . . aansluiting.

. .9. . . Zandvang: 0,20 m

. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat st 6,00 L

. . . . . Afdekplaat minimaal 400 mm onder bovenkant

. . . . . verharding

. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . bijbehorende rubberring

. . . . .
440040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

. . . . . Situering: Grote Beerstraat
1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.

. . . . . Type: Hondenhokput

. . . . . Onderbak:

. . . . . Afmeting (lxb): 800 x 800 mm

. . . . . Puthoogte: ca. 3,00 m

. . . . . Putnummers: 1018130

. . . . . Omstorten sparingen met beton C20/25 m3 1,00 L

. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen met

. . . . . geïntegreerde rubberringverbinding in de mof

. . . . . aansluiting.

. .9. . . Zandvang: 0,20 m

. . . . . Bovenzijde inkomende betonleiding openwerken d.m.v.

. . . . . zagen. Onderzijde handhaven en zijdelings aanstorten

. . . . . volgens tekeningnr. 403 detail hondenhokput

. . . . . Voorzien van wapeningsstekken Ø8x150mm st 12,00 L

. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat st 1,00 L

. . . . . Afdekplaat minimaal 400 mm onder bovenkant

. . . . . verharding

. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

. . . . . cementspecie

. . . . .
440050 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 4,00 V

. . . . . betonplaten.

. . . . . Situering: put 1018129, 10183131, 1018132 en

. . . . . 1018133

. . . . . Betreft: het aanbrengen van geprefabriceerde

. . . . . betonplaten t.b.v. bodem hondenhokputten

. .9. . . Op werkvloer van zand aangebracht volgens hoofdstuk

. . . . . 334

. . .9. . Betonplaten: afmetingen 1,00 x 1,00 m st 4,00 L

. . . .3. Dikte platen 0,16 m

. . . . .
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440060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat en Poolsterstraat

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: Hondenhokput
. . . . . Onderbak:
. . . . . Afmeting (lxb): 800 x 800 mm
. . . . . Puthoogte: ca. 1,80 m - 1,90 m
. . . . . Putnummers: 1018131, 1018132 en 1018133
. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen met
. . . . . geïntegreerde rubberringverbinding in de mof
. . . . . aansluiting of
. . . . . omstorten sparingen met beton C20/25 m3 1,00 L
. . . . . Put aanhechten aan betonplaat volgens bestekspostnr. m3 0,10 L
. . . . . 440050 d.m.v. 100mm Poltec stelspecie
. .9. . . Zandvang: 0,20 m
. . . . . Bovenzijde inkomende betonleiding openwerken d.m.v.
. . . . . zagen. Onderzijde handhaven en zijdelings aanstorten
. . . . . volgens tekeningnr. 403 detail hondenhokput
. . . . . Voorzien van wapeningsstekken Ø8x150mm st 36,00 L
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat st 3,00 L
. . . . . Afdekplaat minimaal 400 mm onder bovenkant
. . . . . verharding
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

440080 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: Hondenhokput
. . . . . Onderbak:
. . . . . Afmeting (lxb): 800 x 800 mm
. . . . . Puthoogte: ca. 3,00 m
. . . . . Putnummers: 1018129
. . . . . Omstorten sparingen met beton C20/25 m3 1,00 L
. . . . . Voorzien van benodigde aansluitingen met
. . . . . geïntegreerde rubberringverbinding in de mof
. . . . . aansluiting.
. .9. . . Zandvang: 0,20 m
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat st 1,00 L
. . . . . Afdekplaat minimaal 400 mm onder bovenkant
. . . . . verharding
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4402 Aanbrengen drainageputten
. . . . .

440210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 24,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat, Mercuriusstraat, Sterrenpark
. . . . . en Orionstraat
. . . . . Betreft: inspectieputten

4. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 24,00 L
. . . . . Incl. doorspuitarmen
. . . . . Puthoogte: ca. 1,50 m - 2,00 m
. .9. . . Put met zandvang 0,20 m
. . . .1. Mangat afdekken met plaat fundatieplaat beton 900 x st 24,00 L
. . . . . 900 x 120 mm
. . . . .

440220 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark, Jupiter en Orionstraat
. . . . . Betreft: slokopputten

4. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 5,00 L
. . . . . Incl. doorspuitarmen
. . . . . Puthoogte: ca. 1,50 m - 2,00 m
. .9. . . Put met zandvang 0,20 m
. . . .1. Mangat afdekken met plaat fundatieplaat beton 900 x st 5,00 L
. . . . . 900 x 120 mm
. . . . .
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440230 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 14,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaats
. . . . . Betreft: inspectieputten waterdoorlatende verharding.

4. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 14,00 L
. . . . . Incl. doorspuitarmen
. . . . . Puthoogte: ca. 1,00 m
. .9. . . Put met zandvang 0,20 m
. . . .1. Mangat afdekken met plaat fundatieplaat beton 900 x st 14,00 L
. . . . . 900 x 120 mm
. . . . .

440240 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V
. . . . . Situering: Hofjes
. . . . . Betreft: inspectieputten

4. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 5,00 L
. . . . . Incl. doorspuitarmen
. . . . . Puthoogte: ca. 1,00 m - 1,50 m
. .9. . . Put met zandvang 0,20 m
. . . .1. Mangat afdekken met plaat fundatieplaat beton 900 x st 5,00 L
. . . . . 900 x 120 mm
. . . . .

4404 Maken aansluitingen op bestaande rioolput
. . . . .

440410 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 20,00 V
. . . . . Betreft: het maken van aansluitingen op bestaande
. . . . . putten t.b.v. aansluiten drainage buis Ø80

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Boren sparing met behulp van diamantboor t.b.v.
. . . . . aansluiten drainage buis Ø80
. . . . . Aanbrengen mof t.b.v. drainage buis Ø80 st 20,00 L
. . . . . Ruimte tussen mof en sparing vullen met Edilon DEX-R m3 0,10 L
. . . . . (2k)
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

440420 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 11,00 V
. . . . . Betreft: het maken van aansluitingen op bestaande
. . . . . putten t.b.v. aansluiten PVC buis Ø125

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Boren sparing met behulp van diamantboor t.b.v.
. . . . . aansluiten PVC buis Ø160
. . . . . Aanbrengen mof t.b.v. PVC buis Ø125 st 11,00 L
. . . . . Ruimte tussen mof en sparing vullen met Edilon DEX-R m3 0,06 L
. . . . . (2k)
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

440430 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 11,00 V
. . . . . Betreft: het maken van aansluitingen op bestaande
. . . . . putten t.b.v. aansluiten PVC buis Ø160

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . Boren sparing met behulp van diamantboor t.b.v.
. . . . . aansluiten PVC buis Ø160
. . . . . Aanbrengen mof t.b.v. PVC buis Ø160 st 11,00 L
. . . . . Ruimte tussen mof en sparing vullen met Edilon DEX-R m3 0,06 L
. . . . . (2k)
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

440440 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Situering: Grote Beerstraat
. . . . . Betreft: aansluiting VWA Ø315 op bestaande put.

1. . . . . Gemetselde put
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton C20/25 m3 1,00 L
. . .1. . Bijwerken stroomprofiel
. . . . .
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440450 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V
. . . . . Situering t.h.v. Pollux 2 putnummer 1009060
. . . . . Metselwerk; metselstenen incl. benodigde specie. st 50,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

4406 Aanbrengen putrand met deksel
. . . . .

440610 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 117,00 V
. . . . . Betreft: putranden met deksel t.b.v. HWA riolering
. . . . . Situering: op inspectieputten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 440010, 440030 en 440060 en
. . . . . bestaande putten

1. . . . . Afdekplaat verwijderen en vervoeren
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 117,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: 3223-240 VEPROMAX GROSS GRIP of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Fabrikaat: TBS Soest B.V.
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Rand voorzien van de tekst 'HW'
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . - stelring, hoogte 40 mm st 117,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 60 mm st 117,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 100 mm st 117,00 L
. . . .9. De stelringen en putrand stellen met Poltec specie m3 1,17 L
. . . . .

440620 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 43,00 V
. . . . . Betreft: putranden met deksel t.b.v. drainage
. . . . . Situering: op inspectieputten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 440210 en 440230

1. . . . . Afdekplaat verwijderen en vervoeren
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 43,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: 3223-240 VEPROMAX GROSS GRIP of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Fabrikaat: TBS Soest B.V.
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Rand voorzien van de tekst 'DRAINAGE'
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . - stelring, hoogte 40 mm st 43,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 60 mm st 43,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 100 mm st 43,00 L
. . . .9. De stelringen en putrand stellen met Poltec specie m3 0,43 L
. . . . .

440630 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: putranden met deksel t.b.v. slokops
. . . . . Situering: op inspectieputten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 440220

1. . . . . Afdekplaat verwijderen en vervoeren
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 4,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: 3223-240 VEPROMAX GROSS GRIP of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Met roosterdeksel
. . . . . Fabrikaat: TBS Soest B.V.
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . - stelring, hoogte 40 mm st 4,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 60 mm st 4,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 100 mm st 4,00 L
. . . .9. De stelringen en putrand stellen met Poltec specie m3 0,04 L
. . . . .
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440650 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 81,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte brengen bestaande VWA putafdekking
. . . . . tot nieuw straatniveau
. . . . . Situering: Straten en parkeerplaatsen

1. . . . . Afdekplaat verwijderen en vervoeren
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 81,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: 3223-240 VEPROMAX GROSS GRIP of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Fabrikaat: TBS Soest B.V.
. . . . . Hoogte: 240 mm
. . . . . Rand voorzien van de tekst 'DW'
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
. . . . . - stelring, hoogte 40 mm st 81,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 60 mm st 81,00 L
. . . . . - stelring, hoogte 100 mm st 81,00 L
. . . .9. De stelringen en putrand stellen met Poltec specie m3 0,81 L
. . . . .

45 DRAINAGE
. . . . .

4500 Aanbrengen drainage Ø80
. . . . .

450010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 950,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drains t.b.v. horizontale drainage en
. . . . . aansluiten op putten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 440230

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 950,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

450020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe HWA dichte leiding t.b.v. drainage

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

450030 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 10,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: horizontale drainage - Ø80

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Bocht mof-mof 45° st 10,00 L
. . . . . Nominale middellijn 80 mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

450040 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 6,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: horizontale drainage - Ø80

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.9. . . . Eindkap st 6,00 L
. . . . . Nominale middellijn 80 mm
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

4501 Aanbrengen drainage Ø125
. . . . .

450110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.211,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen drains t.b.v. horizontale drainage en
. . . . . aansluiten op putten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 440210 en 440220

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.211,00 L
. .6. . . Uitwendige diameter 125 mm
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .
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450120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 50,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe HWA dichte leiding t.b.v. drainage

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 50,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

450130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 113,00 V
. . . . . Betreft: nieuwe HWA dichte leiding t.b.v. drainage

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 113,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

450140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: horizontale drainage - Ø125

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . T-stuk 3x125 mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4502 Maken inlaat op bestaande riolering
. . . . .

450220 252832 Maken inlaat. st 5,00 V
. . . . . Betreft: inlaat t.b.v. drainage

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betonnen renovatieblok met st 5,00 L
. . . . . inlaat volgens detail op tekeningnr. 403
. . . . . Vastzetten en waterdicht maken met Edilon Dex-RH m3 0,05 L
. . . . .

46 HUISAANSLUITINGEN
. . . . .

4600 Maken inlaat
. . . . .

460010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 251,00 V
. . . . . Betreft: standpijp aanbrengen op bestaande inlaat VWA

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 251,00 L
. . . . . Kleur: roodbruin
. . . . . Gerekend met 0,50 m standpijp per inlaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.002,00 V
. . . . . Betreft: bochtstuk aanbrengen op standpijp t.b.v.
. . . . . aansluiten op VWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1.002,00 L
. . . . . Bocht mof-mof 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: knevelinlaat t.b.v. aansluiten op VWA
. . . . . huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø315 / Ø125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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460040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 19,00 V
. . . . . Betreft: standpijp aanbrengen op bestaande inlaat HWA

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 19,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 0,50 m standpijp per inlaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 74,00 V
. . . . . Betreft: bochtstuk aanbrengen op standpijp t.b.v.
. . . . . aansluiten op HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 74,00 L
. . . . . Bocht mof-mof 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4602 Aanbrengen VWA huisaansluitingen
. . . . .

460210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.850,00 V
. . . . . Betreft: VWA huisaansluitingen
. . . . . Totaal: 501 huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.850,00 L
. . . . . Keur: roodbruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 501,00 V
. . . . . Betreft: VWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 501,00 L
. . . . . Overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.503,00 V
. . . . . Betreft: VWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1.503,00 L
. . . . . Bocht mof-spie 45°,
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.002,00 V
. . . . . Betreft: VWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1.002,00 L
. . . . . Bocht mof-spie 15°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.002,00 V
. . . . . Betreft: VWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1.002,00 L
. . . . . Bocht mof-spie 30°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460260 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 501,00 V
. . . . . Betreft: VWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 501,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 118 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

460270 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
. . . . . Situering: locatie n.t.b. in overleg met directie UAV.
. . . . . Betreft: VWA huisaansluiting

9. . . . . Hulpstuk HDPE Kwelscherm st 25,00 L
. . . . . inclusief klembanden en waterdichten verbinding.
. . . . . Leveranvier: De Beuker o.g.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

460280 510199 Opnemen, herplanten en inkuilen beplanting. m2 50,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vervangen huisaansluiting
. . . . . - Grote Beerstraat huisnummer 63 t/m 76
. . . . . - Poolsterstraat huisnummer 64 t/m 77
. . . . . Betreft: het opnemen, inkuilen en herplanten van lage
. . . . . beplanting/struikgewas (tot ca. 0,50 m hoogte)
. . . . . in bestaande groenvakken.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . benodigde inboet word geleverd volgens bestekpostnr.
. . . . .

4604 Aanbrengen HWA huisaansluitingen
. . . . .

460410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 269,00 V
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen
. . . . . Totaal: 37 huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 269,00 L
. . . . . kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 12,00 V
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 12,00 L
. . . . . Combikap Ø125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 37,00 V
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 37,00 L
. . . . . Overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460440 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 37,00 V
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 37,00 L
. . . . . Verloopstuk 125/80
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460450 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 74,00 V
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 74,00 L
. . . . . Bocht mof-mof 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460460 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 74,00 V
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 74,00 L
. . . . . Bocht mof-spie 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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460470 831199 Aanbrengen grasbetontegels m2 3,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels t.b.v.
. . . . . uitstroom welput
. . . . . Situering: voor welput aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 470340
. . . . . Op verschraalde teelaarde aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 331410
. . . . . Grasbetontegels
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: Grasbetontegels GVB-90 st 13,00 L
. . . . . Afmeting (lxbxh): 600x400x120 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen
. . . . .

4606 Aanbrengen HWA huisaansluitingen onbekend
. . . . .

460610 252201 Aanbrengen PVC-buis m 300,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 300,00 L
. . . . . kleur: grijs.
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460630 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Overschuifmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460650 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Bocht mof-mof 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460660 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen
. . . . . Betreft: HWA huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Bocht mof-spie 45°,
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460670 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen
. . . . . Betreft: uitlegger HWA huisaansluitingen welke zijn
. . . . . geinventariseerd door omgevingsmanager.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Y- stuk 125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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460680 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen
. . . . . Betreft: uitlegger HWA huisaansluitingen welke zijn
. . . . . geinventariseerd door omgevingsmanager.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Bocht mof-mof 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

460690 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Situering: aansluiting achtertuinen
. . . . . Betreft: uitlegger HWA huisaansluitingen welke zijn
. . . . . geinventariseerd door omgevingsmanager.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Eindkap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

47 KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .

4700 Maken inlaat
. . . . .

470010 252832 Maken inlaat. st 15,00 V
. . . . . Betreft: inlaat op bestaande buis
. . . . . Situering: kolkaansluitingen

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Standpijp aanbrengen volgens bestekspostnr. 470060
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betonnen renovatieblok met st 15,00 L
. . . . . inlaat volgens detail op tekeningnr. 403
. . . . . Vastzetten en waterdicht maken met Edilon Dex-RH m3 0,08 L
. . . . .

470020 252832 Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: inlaat op bestaande buis welke gerelined is.
. . . . . Situering: kolkaansluitingen

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Standpijp aanbrengen volgens bestekspostnr. 470060
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betonnen renovatieblok met st 2,00 L
. . . . . inlaat volgens detail op tekeningnr. 403
. . . . . Vastzetten en waterdicht maken met Edilon Dex-RH m3 0,01 L
. . . . .

470030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Betreft: knevelinlaat t.b.v. aansluiten op VWA
. . . . . huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø315 / Ø125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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470040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: knevelinlaat t.b.v. aansluiten op VWA
. . . . . huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø400 / Ø125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: knevelinlaat t.b.v. aansluiten op VWA
. . . . . huisaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø500 / Ø125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470060 252201 Aanbrengen PVC-buis m 250,00 V
. . . . . Betreft: standpijp aanbrengen op inlaat kolkaansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 250,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 1,00 m standpijp per inlaat
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 500,00 V
. . . . . Betreft: bochtstuk aanbrengen op standpijp t.b.v.
. . . . . aansluiten op kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 500,00 L
. . . . . Bocht mof-mof 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 V
. . . . . Betreft: T-stuk t.b.v. aansluiten op kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00 L
. . . . . T-stuk 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470090 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 V
. . . . . Betreft: heropenen inlaat welke tijdens de relining zijn
. . . . . dichtgezet.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 50m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: 2 st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: beton Ø300
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. .1. . . Klokstand inlaat: 11-01 uur, inlaat loodrecht op de
. . . . . buiswand
. . . . .

4701 Aanbrengen kolkaansluitingen
. . . . .
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470110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 644,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen en aansluiten kolken
. . . . . Totaal: 322 kolken, gerekend met 2 stuks per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 644,00 L
. . . . . Bocht mof-mof 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 644,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen en aansluiten kolken
. . . . . Totaal: 322 kolken, gerekend met 2 stuks per kolk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 644,00 L
. . . . . Bocht mof-spie 45°
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.204,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen en aansluiten kolken
. . . . . Totaal: 322 kolken

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.204,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4702 Aanbrengen verzamelleidingen
. . . . .

470210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 V
. . . . . Betreft: T-stuk aanbrengen op verzamelleiding t.b.v.
. . . . . aansluiten op kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 16,00 L
. . . . . T-stuk 160/125 3x mof
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

470220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 388,00 V
. . . . . Betreft: verzamelleiding t.b.v. aansluiten kolken

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 388,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4703 Aanbrengen kolken in zandbed
. . . . .

470310 240152 Graven en aanvullen werkput. st 22,00 V
. . . . . Situering: Achterpaden, Sterrenweg en Sterrenpark.
. . . . . Betreft: werkputten t.b.v. het aanbrengen van de kolken
. . . . . Verharding: n.v.t. graven werkput, voordat verharding
. . . . . wordt aangebracht

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . Bodemkwaliteit: AW2000
. .9. . . Vrijgekomen zand waar mogelijk langs de werkput m3 11,00 I
. . . . . deponeren
. . . . . Klei afvoeren volgens bestekspostnr. 321020 m3 11,00 I
. . . . . Zand leveren volgens bestekspostnr. 321640 m3 11,00 I
. . . .9. Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het
. . . . . verdichten van het zand in lagen van maximaal 0,30m
. . . . .

470320 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V
. . . . . Situering: Achterpaden en Sterrenpark.
. . . . . Betreft: kolken in trottoirs
.4. . . . Straatkolk, klasse D400 geleverd volgens st 8,00 I
. . . . . bestekspostnr. 470630
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. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
470330 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 V

. . . . . Situering: Sterrenweg

. . . . . Betreft: kolken in trottoirs

.4. . . . Straatkolk, klasse D400 geleverd volgens st 6,00 I

. . . . . bestekspostnr. 470610

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
470340 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V

. . . . . Situering: toekomstige wadi's

. . . . . Betreft: welput dakafvoer volgens tekeningnr. 402 detail

. . . . . wadi

.4. . . . Straatkolk, klasse D400 geleverd volgens st 10,00 I

. . . . . bestekspostnr. 470610

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
4704 Aanbrengen kolken hofjes en achterpaden.

. . . . .
470410 240152 Graven en aanvullen werkput. st 68,00 V

. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen

. . . . . Betreft: werkputten t.b.v. het aanbrengen van de kolken in

. . . . . hofjes en achterpaden

. . . . . Verharding: n.v.t. graven werkput, voordat verharding

. . . . . wordt aangebracht
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Grondsoort: zand en klei

. . . . . Bodemkwaliteit: AW2000

. .9. . . Vrijgekomen zand waar mogelijk langs de werkput m3 34,00 I

. . . . . deponeren

. . . . . Klei afvoeren volgens bestekspostnr. 321210 m3 34,00 I

. . . . . Zand leveren volgens bestekspostnr. 321640 m3 34,00 I

. . . .9. Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het

. . . . . verdichten van het zand in lagen van maximaal 0,30m

. . . . .
470420 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 68,00 V

. . . . . Betreft: kolken in hofjes en achterpaden

.4. . . . Straatkolk, klasse D400 geleverd volgens st 68,00 I

. . . . . bestekspostnr. 470630

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
4705 Aanbrengen kolken in gefundeerde verharding

. . . . .
470510 240152 Graven en aanvullen werkput. st 230,00 V

. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen

. . . . . Betreft: werkputten t.b.v. het aanbrengen van de kolken

. . . . . volgens bestekspostnrs. 470520 en 470530

. . . . . Verharding: n.v.t. graven werkput, voordat verharding

. . . . . wordt aangebracht
1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

. . . . . Gemiddelde diepte 1,00 m

. . . . . Grondsoort: menggranulaat en zand

. . . . . Bodemkwaliteit: AW2000

. .9. . . Vrijgekomen menggranulaat en zand waar mogelijk

. . . . . langs de werkput deponeren

. . . .9. Tot het aanvullen van de werkput behoort ook het

. . . . . verdichten van het menggranulaat in lagen van

. . . . . maximaal 0,30m

. . . . . Aansluitend het menggranulaat aanbrengen en

. . . . . verdichten.

. . . . .
470520 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 77,00 V

. . . . . Betreft: kolken langs rijbaan
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. .4. . . Trottoirkolk, klasse D400 geleverd volgens st 77,00 I

. . . . . bestekspostnr. 470620

. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
470530 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 153,00 V

. . . . . Betreft: kolken langs rijbaan en in parkeervakken

.4. . . . Straatkolk, klasse D400 geleverd volgens st 153,00 I

. . . . . bestekspostnr. 470610

. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .1 Constructie: eendelig

. . . . .
4706 Leveren kolken

. . . . .
470610 252699 Leveren straatkolk st 169,00 V

. . . . . Type: STR-9737

. . . . . Straatkolk, klasse Y

. . . . . Afmeting: 450 x 300 mm st 169,00 L

. . . . . Met holling 7mm

. . . . . Waaierkop (eendelig)

. . . . . Leverancier TBS Soest, of gelijkwaardig

. . . . . Kolk voorzien van een achteraansluiting met een

. . . . . standaard aansluiting van Ø125mm.

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .
470620 252699 Leveren trottoirkolk st 77,00 V

. . . . . Type: Kolk Q-Line Classic TRK-4718/110 GB1

. . . . . Trottoirkolk

. . . . . Afmeting: 450 x 300 mm st 77,00 L

. . . . . Waaierkop (eendelig)

. . . . . Leverancier TBS Soest, of gelijkwaardig

. . . . . Kolk voorzien van een achteraansluiting met een

. . . . . standaard aansluiting van Ø125mm.

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .
470630 252699 Leveren kolk tegelpaden st 76,00 V

. . . . . Type: STR 9301

. . . . . Straatkolk

. . . . . Afmeting: 300 x 300 mm st 76,00 L

. . . . . Waaierkop (eendelig)

. . . . . Leverancier TBS Soest, of gelijkwaardig

. . . . . Kolk voorzien van een achteraansluiting met een

. . . . . standaard aansluiting van Ø125mm.

. . . . . Leveren op de plaats van verwerking.

. . . . .
4708 Aanbrengen goot

. . . . .
470810 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 4,50 V

. . . . . Situering: Jupiter

. . . . . Betreft: aanbrengen lijnafwateringssysteem

.2. . . . Op zandbed

. . .9. . Betongoot type roostergoot, werkende lengte 2250 mm

. . . . . Leverancier Giverbo o.g.

. . . . . Type: Roostergoot RG3450 st 2,00 L

. . . . . Afm. inwendig (bxh): 340x500 mm

. . . . . Afm. uitwendig (bxh): 530x590 mm

. . . . . Met talud eind.

. . . . . Rooster:

. . . . . roostertype: Bananen rooster roosterbreedte 40 cm

. . . . . materiaal: gietijzer

. . . . . Belastingklasse D 400KN

. . . . .
48 UITSTROOMVOORZIENING

. . . . .
4800 Verwijderen beschoeiing

. . . . .
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480010 522199 Verwijderen beschoeiing EUR N
. . . . . Betreft: het gedeeltelijk verwijderen van de bestaande
. . . . . beschoeiing t.b.v. aanbrengen uitstroomconstructies (6
. . . . . st)
. . . . . Palen h.o.h. 0,70 m
. . . . . Lengte palen 3,00 m
. . . . . Beschoeiingselementen 1,00 x 2,50 m
. . . . . Materiaal beschoeiing: hout
. . . . . Aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen materialen
. . . . .

4802 Treffen voorzieningen t.b.v. uitstroomconstructie
. . . . .

480210 221199 Toepassen afdamming st 5,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een tijdelijke afdamming in de watergang t.p.v. de
. . . . . aan te brengen uitstroomconstructies
. . . . . Waterpeil: -6.42 m NAP
. . . . . Bodemdiepte: -7,22 m NAP
. . . . . Afdamming en leegpompen werkgebied met materiaal
. . . . . van de aannemer
. . . . . Uitvoeringswijze ter keuze van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende
. . . . . werkzaamheden aanbrengen uitstroomconstructie
. . . . . Na gereed komen van het werk de afdamming in zijn
. . . . . geheel opruimen en eventueel ontstane schade
. . . . . herstellen
. . . . .

4804 Aanbrengen uitstroomconstructie
. . . . .

480410 522101 Aanbrengen palen. st 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen palen t.b.v fundering volgens
. . . . . tekeningnr. 403 detail uitstroombak groot
. . . . . Situering: onder uitstroombakken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 480440, en 480460
. . . . . Gerekend met 4 palen per uitstroombak
. . . . . Grondslag: klei, matig zand

2. . . . . Palen van hout: naaldhouten palen st 10,00 L
. . . . . Ø100 mm
. . . . . Lengte: 3,00 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .1. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 3,00 m
. . . . .9 Afwerking palen: afzagen
. . . . . Bevestigen d.m.v. 2 liggers (lxbxh) 500 x 100 x 65mm st 5,00 L
. . . . . en slotbouten post 1,00 L
. . . . .

480420 252699 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø160 st 2,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombakken H12U en D10U
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: GU-V Uitstroombak st 2,00 L
. . . . . Incl. vuilrooster
. . . . . Helling: 1 : 1
. . . . . Afmeting (lxbxh): 400 x 420 x 360 mm
. . . . . Aansluiting: PVC Ø160mm
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 334
. . . . .

480430 252699 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø200 st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak D24U
. . . . . Uitstroombak:
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: GU-V Uitstroombak st 1,00 L
. . . . . Incl. vuilrooster
. . . . . Helling: 1 : 1
. . . . . Afmeting (lxbxh): 400 x 420 x 360 mm
. . . . . Aansluiting: PVC Ø200mm
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 334
. . . . .
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480440 252699 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø315 st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak 1017582
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type GU-V Uitstroombak I, of gelijkwaardig st 1,00 L
. . . . . Incl. vuilrooster
. . . . . Helling: 1:3
. . . . . Afmetingen: 1,10 m x 2,40 m x 1,24 m
. . . . . Aansluiting: PVC Ø315mm
. . . . . Grondwerk volgens hoofdstuk 334
. . . . .

480460 252699 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø500 st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak 1009342
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g. st 1,00 L
. . . . . Type GU-V Uitstroombak I, of gelijkwaardig
. . . . . Incl. vuilrooster
. . . . . Helling: 1:3
. . . . . Afmetingen: 1,10 m x 2,40 m x 1,24 m
. . . . . Voorzien van spie-eind t.b.v. aansluiting PVC Ø500
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen RVS vuilrooster
. . . . .

480470 831199 Aanbrengen grasbetontegels m2 3,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels t.b.v.
. . . . . uitstroombakken
. . . . . Situering: voor uitstroombakken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnrs. 480420, 480430, 480440, en 480460
. . . . . Op waterbodem
. . . . . Grasbetontegels
. . . . . Leverancier: Giverbo B.V., o.g.
. . . . . Type: Grasbetontegels GVB-90 st 13,00 L
. . . . . Afmeting (lxbxh): 600x400x120 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Intrillen
. . . . .

480480 522101 Aanbrengen palen. st 10,00 V
. . . . . Situering: langs de buitenste hoekpunten van de
. . . . . grasbetontegels aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 480470
. . . . . Grondslag: klei, matig zand

2. . . . . Palen van hout: hardhouten palen st 10,00 L
. . . . . 7x7cm
. . . . . Lengte: 2,00 m
. . . . . Paalkop voorzien van oranje tape
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . Lengte van paal boven water is 50 cm boven waterpeil
. . . . .9 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

480490 522199 Herstellen beschoeiing st 5,00 V
. . . . . Situering: uitstroomconstructies
. . . . . Betreft: het herstellen van de bestaande beschoeiing.
. . . . . Werkzaamheden uitgaande van 3 meter per
. . . . . uitstroomconstructie:
. . . . . - Grondwerk
. . . . . - Aanbrengen palen
. . . . . - Aanbrengen beschoeiingselementen
. . . . . Leverantie volgens stelpost 950010
. . . . .

49 REINIGING EN INSPECTIE NIEUW RIOOL
. . . . .

4902 Reiniging en inspectie riool - werkgang 8
. . . . .

490210 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoeren reiniging
. . . . . hoofdriool.
. . . . . Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool met materieel van de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen PVC Ø315 en beton Ø300, 400
. . . . .
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490220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 60,00 V
. . . . . Betreft: HWA riolering
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø315
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 75% tot 100%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 490250
. . . . .

490230 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 32,00 V
. . . . . Betreft: VWA riolering
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø315
. .3. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 25% tot 50%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 490250
. . . . .

490240 257511 Rioolput reinigen. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van betonputten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,80 tot 3,00 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Aard vuil: zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 490250
. . . . .

490250 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 490220 t/m 490240

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

490260 257199 Maken video-opnamen vanuit riool. m 92,00 V
. . . . . Betreft: HWA en VWA-rioolleidingen
. . . . . (incl. alle tot het rioolstelsel behorende
. . . . . voorzieningen en onderdelen)
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . digitaal te worden vastgelegd.
. . . . . Leidingen gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van de huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn van Ø315, Ø400, Ø500 en Ø600
. . . . . mm
. . . . . Kleuren opname
. . . . . Foto's maken vanaf monitor, ca 2 foto('s) per
. . . . . streng: met inbegrip van het samenstellen van de
. . . . . rapportage; inclusief hellingshoekmeting
. . . . . Rapportage in boekvorm inclusief viewer conform NEN
. . . . . 13508 in 2-voud.
. . . . . Rapportage via wetransfer t.b.v. inlezen in beheerpakket.
. . . . . Digitale, door de inspecteur gebruikte, tekening
. . . . . toevoegen.
. . . . .

4904 Reiniging en inspectie riool - werkgang 11
. . . . .
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490410 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoeren reiniging
. . . . . hoofdriool.
. . . . . Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool met materieel van de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen PVC Ø315 en beton Ø300,
. . . . . Ø400, Ø500
. . . . .

490420 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 83,00 V
. . . . . Betreft: HWA riolering
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø315, Ø400, Ø500
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 75% tot 100%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 490440
. . . . .

490430 257511 Rioolput reinigen. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van betonputten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,80 tot 3,00 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Aard vuil: zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 490440
. . . . .

490440 257531 Rioolslib vervoeren. ton 2,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 490420 t/m 490430

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

490450 257199 Maken video-opnamen vanuit riool. m 83,00 V
. . . . . Betreft: HWA en VWA-rioolleidingen
. . . . . (incl. alle tot het rioolstelsel behorende
. . . . . voorzieningen en onderdelen)
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . digitaal te worden vastgelegd.
. . . . . Leidingen gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van de huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn van Ø315, Ø400, Ø500 en Ø600
. . . . . mm
. . . . . Kleuren opname
. . . . . Foto's maken vanaf monitor, ca 2 foto('s) per
. . . . . streng: met inbegrip van het samenstellen van de
. . . . . rapportage; inclusief hellingshoekmeting
. . . . . Rapportage in boekvorm inclusief viewer conform NEN
. . . . . 13508 in 2-voud.
. . . . . Rapportage via wetransfer t.b.v. inlezen in beheerpakket.
. . . . . Digitale, door de inspecteur gebruikte, tekening
. . . . . toevoegen.
. . . . .

4906 Reiniging en inspectie riool - werkgang 12
. . . . .

490610 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. uitvoeren reiniging
. . . . . hoofdriool.
. . . . . Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool met materieel van de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen PVC Ø315 en beton Ø600
. . . . .
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490620 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 71,00 V
. . . . . Betreft: HWA riolering
. . . . . Grootste putafstand: 50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): Ø315
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 van 75% tot 100%
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 490650
. . . . .

490640 257511 Rioolput reinigen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van betonputten HWA
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: van 1,80 tot 3,00 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Aard vuil: zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 490650
. . . . .

490650 257531 Rioolslib vervoeren. ton 2,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 490620 t/m 490640

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

490660 257199 Maken video-opnamen vanuit riool. m 76,00 V
. . . . . Betreft: HWA en VWA-rioolleidingen
. . . . . (incl. alle tot het rioolstelsel behorende
. . . . . voorzieningen en onderdelen)
. . . . . Betreft opname van de leiding m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende t.v.-camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . digitaal te worden vastgelegd.
. . . . . Leidingen gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van de huis- en kolkaansluitingen
. . . . . Kunststofbuizen
. . . . . Nominale middellijn van Ø315, Ø400, Ø500 en Ø600
. . . . . mm
. . . . . Kleuren opname
. . . . . Foto's maken vanaf monitor, ca 2 foto('s) per
. . . . . streng: met inbegrip van het samenstellen van de
. . . . . rapportage; inclusief hellingshoekmeting
. . . . . Rapportage in boekvorm inclusief viewer conform NEN
. . . . . 13508 in 2-voud.
. . . . . Rapportage via wetransfer t.b.v. inlezen in beheerpakket.
. . . . . Digitale, door de inspecteur gebruikte, tekening
. . . . . toevoegen.
. . . . .

4907 Reiniging en inspectie drainage
. . . . .

490710 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.211,00 V
. . . . . Betreft: doorspuiten aangebrachte drainage.

2. . . . . Met pompdruk van 15 tot 30 bar
.6. . . . Uitwendige diameter drains 125 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 30 st
. . .1. . Betreft enkelvoudige drainage
. . . . .
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490720 257511 Rioolput reinigen. st 47,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van drainageputten
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .3. . Inwendig oppervlak putbodem ca. 0,50 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Aard vuil: zand
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 490730
. . . . .

490730 257531 Rioolslib vervoeren. ton 10,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 490710 en 490720

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .
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5 VERHARDINGEN
. . . . .

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

510010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 29.691,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: rijbaan, parkeervakken fietspad.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

510020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 7.452,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: trottoirs
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

510030 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 13.084,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: trottoirs hofjes
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

52 FUNDERINGSLAGEN
. . . . .

5210 Aanbrengen funderingslagen
. . . . .

521010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 17.417,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: rijbaan
. . . . . Betreft: funderingslaag

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 9.406,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. In cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 301010 en
. . . . . 301020
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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521020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 629,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: fietspad
. . . . . Betreft: funderingslaag

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 340,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. In cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 301090
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

521030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 660,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: wandelpad hofjes
. . . . . Betreft: funderingslaag

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 357,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. In cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 301070
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

521040 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.054,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: wandelpad Sterrenpark
. . . . . Betreft: funderingslaag

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 570,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9. In cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 301080
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

521050 800299 Aanbrengen wegfundering parkeervakken m2 4.841,00 V
. . . . . Betreft: funderingslaag t.b.v. klimaatadaptief
. . . . . parkeersysteem.
. . . . . Situering: onder parkeervakken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 541810
. . . . . Type: RA Positive Green BVB 60-40 conform artikel m3 1.453,00 L
. . . . . 83.15.06 en 83.16.03, deel 3 van dit bestek.
. . . . . Leverancier: Park Positive / Rain(a)way.
. . . . . Hoogte 300 mm
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . . Verdichten conform opgave leverancier substraat
. . . . . (verdichtingsgraad tussen 94% en 98%)
. . . . . Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het
. . . . . groeimedium is niet toegestaan.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

5212 Aanbrengen straatlagen
. . . . .

521210 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 12.815,00 V
. . . . . Situering: rijbaan en plateaus
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 521010
. .1. . . Straatzand m3 641,00 L
. . . . .

521220 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 4.105,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 206,00 L
. . . . .
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521230 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 6.775,00 V
. . . . . Situering: Straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: straatlaag trottoir
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 339,00 L
. . . . .

521240 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 11.895,00 V
. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen
. . . . . Betreft: straatlaag trottoir
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand m3 595,00 L
. . . . .

53 KANTOPSLUITINGEN
. . . . .

5300 Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .

530010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5.244,00 V
2. . . . . Op zandbed

. .5. . . Profiel 100 x 200 mm - recht st 5.244,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting.

. . . . . Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

. . . . . secundaire toeslagmaterialen

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . .
530020 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.137,00 V

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm - recht st 1.137,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting
. . . . . Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v
. . . . . secundaire toeslagmaterialen
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .

530030 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 59,40 V
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Hoekstuk profiel 150 x 250 mm st 132,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . .
530040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 525,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

530050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 115,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Opsluitband 150 x 250 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . materialen

. . . . .
5302 Aanbrengen trottoirbanden

. . . . .
530210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.005,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden langs trottoir
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 20,05 L

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm - recht st 2.005,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 134 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

. . . . . Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

. . . . . secundaire toeslagmaterialen

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . .
530220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 912,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden langs groen
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 9,12 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 22,80 L

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm - recht st 912,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting

. . . . . Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

. . . . . secundaire toeslagmaterialen

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . .
530230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 163,70 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen hulpstukken voor trottoirbanden
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,64 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 4,09 L

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . Hoekstuk 130/150 x 250 st 59,00 L

. . . . . Hoekblok 130/150 x 250, inw. R=0,45m st 68,00 L

. . . . . Hoekblok 130/150 x 250, uitw. R=0,25m st 59,00 L

. . . . . Verloopstuk 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 mm links st 40,00 L

. . . . . Verloopstuk 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 mm st 40,00 L

. . . . . rechts

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting

. . . . .
530240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 464,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen bochtbanden voor trottoirbanden
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,64 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 4,64 L

. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm

. . . . . Bochtband R=0,45 uitw. st 2,00 L

. . . . . Bochtband R=0,50 inw. st 2,00 L

. . . . . Bochtband R=1,00 uitw. st 7,00 L

. . . . . Bochtband R=2,00 uitw. st 7,00 L

. . . . . Bochtband R=3,00 uitw. st 9,00 L

. . . . . Bochtband R=4,00 inw. st 26,00 L

. . . . . Bochtband R=5,00 uitw. st 129,00 L

. . . . . Bochtband R= 6,00 uitw. st 220,00 L

. . . . . Bochtband R=6,00 inw. st 58,00 L

. . . . . Bochtband R=10,00 uitw. st 15,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting

. . . . .
530250 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 190,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van veegbanden langs

. . . . . valondergronden aangebracht volgens bestekspostnrs.

. . . . . 631010 en 631020
5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,90 L

. .9. . . Profiel 400 x 200 mm - recht st 190,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van visbek aansluiting

. . . . . Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v

. . . . . secundaire toeslagmaterialen

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . .
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530260 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van veegbanden langs
. . . . . valondergronden aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 631010 en 631020

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,50 L
. .9. . . Profiel 400 x 200 mm
. . . . . Bochtband R=2,00 uitw. st 13,00 L
. . . . . Bochtband R=4,00 uitw. st 26,00 L
. . . . . Bochtband R=10,00 uitw. st 11,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Voorzien van visbek aansluiting
. . . . . Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v
. . . . . secundaire toeslagmaterialen
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .

530270 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 108,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden
. . . . . Situering: mindervalideopritten

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,08 L
. .9. . . Inritperronband
. . . . . Profiel 130/150x250 mm naar 150x200 mm links st 54,00 L
. . . . . Profiel 130/150x250 mm naar 150x200 mm rechts st 54,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . .

530280 831502 Pasmaken van betonbanden. st 750,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.1.3. . . Trottoirband 130/150 x 250 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . materialen

. . . . .
530290 831502 Pasmaken van betonbanden. st 25,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirband 400 x 200 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

5304 Aanbrengen uitstapbanden
. . . . .

530410 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 151,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van uitstapbanden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,51 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 3,78 L
. .9. . . Profiel 380/400 x 250 mm - recht st 151,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Voorzien van visbek aansluiting
. . . . .

530420 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V
6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,40 L

. . . . . van steunrug van

. . . . . stampbeton m3 0,90 L

. .9. . . Hoekblok 130/150-380/400x250, inw. R=0,30m links st 15,00 L

. . . . . Hoekblok 130/150-380/400x250, inw. R=0,30m rechts st 20,00 L

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig

. . . . . Voorzien van visbek aansluiting

. . . . .
530430 831502 Pasmaken van betonbanden. st 35,00 V

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Trottoirband 380/400 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

5306 Aanbrengen keerwanden
. . . . .
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530610 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 435,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van keerwanden volgens detail
. . . . . keerwanden op tekeningnr. 402

5. . . . . Type element: L-vormig
. . . . . Profiel: 60x100x50 cm st 435,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Op zandbed
. . . . .9 Elementen met hijsvoorziening
. . . . . Betonnen keerwandelementen leveren onder
. . . . . KOMO-attest met productcertificaat
. . . . .

530620 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 6,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van keerwanden volgens detail
. . . . . keerwanden op tekeningnr. 402

5. . . . . Type element: L-vormig
. . . . . Hoekstuk 90° 60x100x100x50 m st 6,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Op zandbed
. . . . .9 Elementen met hijsvoorziening
. . . . . Betonnen keerwandelementen leveren onder
. . . . . KOMO-attest met productcertificaat
. . . . .

530630 831502 Pasmaken van betonbanden. st 28,00 V
. . . . . Betreft: Hoek > 90° te bepalen in het werk, maken d.m.v.
. . . . . zagen

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Keerwand 60x100x50 cm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . materialen
. . . . .

5308 Aanbrengen parkbanden
. . . . .

530810 831399 Aanbrengen parkband st 9,00 V
. . . . . Situering: Jupiter, Castor en Pollux
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een lineaire en modulaire
. . . . . enkelzijdige zitrand uit prefab betonnen
. . . . . opsluitelementen
. . . . . Op fundering van wandelpad en stellen in specie m3 3,00 L
. . . . . Zitelement
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Type: Solid basis st 9,00 L
. . . . . Afmeting: 2000 x 500/450 x 500 mm - recht
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Zelfverdichtend beton met glad uiterlijk
. . . . . Voorzijde bovenvlak met R = 50 mm
. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 137 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

530820 831399 Aanbrengen parkband - bochten st 16,00 V
. . . . . Situering: Saturnus, Venus en Sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een lineaire en modulaire
. . . . . enkelzijdige zitrand uit prefab betonnen
. . . . . opsluitelementen
. . . . . Op fundering van wandelpad en stellen in specie m3 5,00 L
. . . . . Zitelement
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Type: Solid basis
. . . . . Afmeting: 2000 x 500/450 x 500 mm
. . . . . Profiel R=3,00m inw st 12,00 L
. . . . . Profiel R=5,00m inw st 4,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Zelfverdichtend beton met glad uiterlijk
. . . . . Voorzijde bovenvlak met R = 50 mm
. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55
. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .

5310 Aanbrengen gootlagen
. . . . .

531010 831303 Aanbrengen molgoot. m 253,00 V
. . . . . Situering: afwatering grasbetontegels

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,53 L
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 8.855,00 L
. . . . . Kleur: grijs (kleurecht)
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

531020 831303 Aanbrengen molgoot. m 238,00 V
. . . . . Situering: midden in rijbaan Marshof

4. . . . . Bestaand uit 7 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,38 L
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 8.330,00 L
. . . . . Kleur: rood/zwart genuanceerd
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand
. . . . .

5312 Aanbrengen inritbanden
. . . . .

531210 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 34,50 V
. . . . . Situering: Partiuliere inritten Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: inritconstructies

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,35 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,86 L
. .1. . . Profiel 450 x 200 x 500 mm
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 57,00 L
. . . .2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 6,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 6,00 L
. . . . .

531220 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 6,00 V
. . . . . Situering: inrit Mercuriusstraat - Oostersingel
. . . . . Betreft: inritconstructies

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,06 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,06 L
. .9. . . Profiel 750 x 200 x 500 mm
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 12,00 L
. . . . .
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531230 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 24,50 V
. . . . . Situering: noordelijke parkeerkoffers (aansluiting
. . . . . Planetenweg)
. . . . . Betreft: inritconstructies
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnr. 250420

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,61 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . stampbeton m3 0,25 L
. .9. . . Profiel 600 x 200 x 300 mm st 41,00 I
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 4,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 4,00 I
. . . . . Incl. opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerkingen
. . . . .

54 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .

5400 Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .

540010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 11.122,00 V
. . . . . Betreft: rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 10.010,00 I
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 500.490,00 I
. . . . . Kleur: rood / zwart genuanceerd
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 591010 en 591020
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

540020 831199 Aanbrengen betonstraatstenen - KF m 3.560,00 V
. . . . . Aanbrengen rollaag betonstraatsteen
. . . . . Betreft: rijbaan
. . . . . 1 rollaag
. . . . . Aanbrengen in cementspecie m3 35,60 L
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 35.600,00 I
. . . . . Kleur: rood / zwart genuanceerd
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 591010
. . . . .

540030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4.105,00 V
. . . . . Betreft: parkeervakken

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m tot 5,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 184.725,00 I
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591030
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

540040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.360,00 V
. . . . . Betreft: plateaus

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 61.200,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591040 en 591060
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

540050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 41,00 V
. . . . . Betreft: mindervalideopritten

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.804,00 I
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591040
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. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
540060 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 143,00 V

. . . . . Betreft: drempelmarkering
1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 6.292,00 I

. . . . . Kleur: zwart st 5.034,00 I

. . . . . Kleur: wit st 1.258,00 I

. . . . . Zwart geleverd volgens bestekspostnr. 591030

. . . . . Wit geleverd volgens bestekspostnr. 591050

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
540070 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 190,00 V

. . . . . Betreft: het herstraten van betonstraatstenen in

. . . . . kruisingen Sterrenweg
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . In elleboogverband

. .1. . . Op straatlaag

. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.360,00 I

. . . . . Kleur: geel

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 240070

. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van

. . . . . verwerking

. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
5402 Aanbrengen betontegels - onder overbouwing

. . . . .
540210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 11.895,00 V

. . . . . Situering: hofjes en onderdoorgangen

. . . . . Betreft: het aanbrengen van betontegels
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . In halfsteensverband met lintlaag langs de rand

. .1. . . Op straatlaag

. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 132.154,00 I

. . . . . (NEN-EN 1339) 50

. . . . . Kleur: Lavaro 402

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591210

. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 13.204,00 I

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591210

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
540220 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.000,00 V

1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 540210
.1. . . . Pasmaken door middel van zagen
. .1. . . Dikte tot 50 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

5404 Aanbrengen betontegels
. . . . .

540410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 6.775,00 V
. . . . . Situering: straten en parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betontegels

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband met lintlaag langs de rand.
. .1. . . Op straatlaag
. . .2. . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 75.271,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: Lavaro 402
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591210
. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 7.521,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591220
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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540420 831113 Aanbrengen betontegels. m2 126,00 V
. . . . . Situering: Mercuriusstraat
. . . . . Betreft: inritten

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.400,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: Lavaro 402
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591230
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 140,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591240
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

540430 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 200,00 V
1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 540410

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .1. . . Dikte tot 50 mm

. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

. . . . . vrijgekomen materialen

. . . . .
5406 Herstraten dubbel klinkers

. . . . .
540610 831113 Aanbrengen betontegels. m2 42,00 V

. . . . . Betreft: het herstraten van betontegels

. . . . . Situering: noordelijke parkeerkoffers (aansluiting

. . . . . Planetenweg)
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse st 1.050,00 I

. . . . . (NEN-EN 1339)

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 240080

. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van

. . . . . verwerking

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

. . . . .
5418 Aanbrengen grasbetontegels

. . . . .
541810 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4.610,00 V

. . . . . Betreft: grasbetontegels t.b.v. klimaatadaptief

. . . . . parkeersysteem op funderingslagen aangebracht en

. . . . . verdicht volgens bestekpostnr. 521050
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . In speciaal verband volgens tekeningnr. 401 detail

. . . . . haaksparkeren grasbetontegels

. . . . . Incl. het wegrapen van een rij en weer in verband op

. . . . . pallet leggen

. . .9. . Grasbetontegels 166 x 166 x 80 mm

. . . . . Kleur: Grijs 100

. . . . . Leverancier: v.d. Bosch Beton Almelo, o.g.

. . . . . Gradiënt type A (parkeervlak, ca. 65% open) st 97.779,00 I

. . . . . Verbruik: 8 lagen à 35 stuks per parkeerplaats

. . . . . Gradiënt type C (omranding, waterpasserend) st 73.346,00 I

. . . . . Verbruik: ca. 6 lagen à 35 stuks per parkeerplaats

. . . . . Uitvoering: Reduton®

. . . . . Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen

. . . . . Deze bouwstof wordt geleverd met een BBB-keur 1

. . . . . kwaliteitsverklaring.

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 591410 en 591420

. . . . .9 Intrillen en hierna holle ruimten vullen met RA Positive m3 230,50 L

. . . . . BVB Grassubstrate tot 1 cm onder de rand volgens

. . . . . artikel 83.15.06 en 83.16.04 deel 3 van dit bestek en

. . . . . verwerken conform voorschrift leverancier.

. . . . . Leverancier: ParkPositive / Rain(a)Way.

. . . . . Verbruik: ca. 30 l/m².

. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel.
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5419 Bijzondere betontegels
. . . . .

541910 831199 Aanbrengen symbool-tegels - container st 20,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van symbooltegels t.b.v.
. . . . . opstelplaats mini-containers
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Symbooltegels 30 x 30
. . . . . PVC markering: mini-container st 20,00 L
. . . . . Vellingkant: Facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .

541920 831199 Aanbrengen symbool-tegels - Groen samen doen st 8,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van symbooltegels met tekst
. . . . . "Groen samen doen"
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: tekst tegel
. . . . . PVC markering: 'Groen samen doen' st 8,00 T
. . . . . Vellingkant: Facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: wit
. . . . .

541930 831199 Aanbrengen symbool-tegels - rolstoel st 55,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van symbooltegels t.b.v.
. . . . . mindervalideoprit
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Symbool tegels 30 x 30
. . . . . PVC markering: rolstoel st 55,00 L
. . . . . Vellingkant: Facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .

541940 831199 Aanbrengen noppentegels st 660,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van noppentegels
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60/65 mm
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo, o.g.
. . . . . Type: Noppentegels 30 x 30 st 660,00 L
. . . . . Vellingkant: Facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: wit
. . . . .

541950 831199 Aanbrengen sparingtegels st 20,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sparingtegels
. . . . . Situering: t.p.v. peilbuizen en straatpotten
. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo, o.g.
. . . . . Type: Sparingtegels 30 x 30 st 20,00 L
. . . . . Sparing: Ø150 mm
. . . . . Vellingkant: Facet
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

541960 831199 Aanbrengen symbooltegel - oplaadpunt st 8,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van symbooltegel oplaadpunt
. . . . . Situering: parkeervakken elektrisch opladen
. . . . . Betontegels 500 x 500 x 80 mm
. . . . . Type: Symbooltegel oplaadpunt 300 x 300 st 8,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 240280
. . . . .

5499 Reinigen kolken
. . . . .
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549910 257521 Reinigen kolken. st 322,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van kolken na aanbrengen
. . . . . elementenverharding, 2 weken na gereed
. . . . . desbetreffende werkgang

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van vrijgekomen materiaal
. . . . .

55 ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

5510 Aanbrengen onderlaag
. . . . .

551010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 105,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de onderlaag van het
. . . . . fietspad
. . . . . Totaal 600 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 105,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 521010
. . . . .

5514 Aanbrengen deklaag
. . . . .

551410 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 455,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gefreesde deklaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 230410

9. . . . . Totale breedte 2,50 m tot 4,00 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .1. . . Losliggend vuil afvegen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerker
. . . . .

551420 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.087,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag op onderlaag
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 551010 en op
. . . . . gefreesde deklaag volgens bestekspostnr. 230410

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,33 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

551430 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 88,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de deklaag van het fietspad
. . . . . Totaal 1000 m2

4. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 88,00 L
. . . . . Kleur: rood (pigment 4% oxide rood, steenslag: rode
. . . . . steenslag)
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .1 Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 551420
. . . . .

56 HALFVERHARDING
. . . . .

5600 Aanbrengen halfverharding
. . . . .
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560010 800299 Aanbrengen halfverharding m2 1.630,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een gebonden
. . . . . verhardingslaag van natuurlijk steenmengsel met een
. . . . . verdichte dikte van 0,08 m e.e.a. conform advies
. . . . . leverancier
. . . . . Graustabiel 0/12 geleverd volgens bestekspostnr. ton 343,00 I
. . . . . 560020
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Breedte: 2,00 m in een laagdikte van min. 0,10 m
. . . . . rekening houdend met 10% klinkverlies
. . . . . Na afwalsen is de laagdikte min. 0,10 m
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 2,5 kg/m3.
. . . . . Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier:
. . . . . De Beijer Bouwgrondstoffen/JP Infra Advies
. . . . .

560020 831699 Leveren halfverharding ton 343,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van halfverharding t.b.v. het
. . . . . aanbrengen van halfverharding volgens bestekspostnr.
. . . . . 560010
. . . . . Graustabiel 0/12 ton 343,00 L
. . . . . Leverancier: De Beijer, of gelijkwaardig
. . . . . Kleur: geel
. . . . .

57 MARKERINGEN
. . . . .

5700 Aanbrengen markeringen
. . . . .

570010 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 1.317,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van markering als
. . . . . parkeervakscheiding in betonstraatstenen
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9. . . . Onderbroken streep volgens tekeningnr. 401 detail
. . . . . haaksparkeren en langsparkeren
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 6.585,00 L
. . . . . Kleur: wit 600.06 (kleurecht)
. . . . . Fabrikaat: Giverbo of gelijkwaardig
. . . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

570020 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 953,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van markering tussen
. . . . . parkeervakken en rijbaan
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9. . . . Onderbroken streep volgens tekeningnr. 401 detail
. . . . . haaksparkeren en langsparkeren
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 4.765,00 L
. . . . . Kleur: wit 600.06 (kleurecht)
. . . . . Fabrikaat: Giverbo of gelijkwaardig
. . . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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570030 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 48,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van markering in parkeervak
. . . . . voor personen met een handicap
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9. . . . Ononderbroken streep volgens tekeningnr. 402 detail
. . . . . haaksparkeervak voor personen met een handicap
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 240,00 L
. . . . . Kleur: wit 600.06 (kleurecht)
. . . . . Fabrikaat: Giverbo of gelijkwaardig
. . . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

570040 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 66,00 V
. . . . . verband aanpassen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van markering in parkeervak
. . . . . voor elektrisch opladen
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met straatzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9. . . . Ononderbroken streep volgens tekeningnr. 402 detail
. . . . . haaksparkeervak voor elektrisch opladen
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 330,00 L
. . . . . Kleur: wit 600.06 (kleurecht)
. . . . . Fabrikaat: Giverbo of gelijkwaardig
. . . .2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

570050 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 363,00 V
. . . . . markeringsmateriaal in m.
. . . . . Betreft: middenstreep fietspad

3. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 29,04 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

570060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: flexpaal
. . . . . Betreft: punt markering
. . . . . 4 locaties.

9. . . . . Punt markering
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 9,60 L
. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 8 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

58 PARTICULIERE TUINEN
. . . . .

5802 Herstraten particuliere tuinen
. . . . .
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580210 011199 Opstellen inventarisatie tuinbestrating EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van een inventarisatie
. . . . . van de tuinbestratingen van de aanliggende
. . . . . percelen.
. . . . . De inventarisatie dient minimaal volgende punten
. . . . . te bevatten:
. . . . . - adres;
. . . . . - foto`s;
. . . . . - soort bestrating / kantopsluiting;
. . . . . - de benodigde hoeveelheid;
. . . . . De inventarisatie per fase aanleveren, uiterlijk
. . . . . 10 werkdagen voor start van de betreffende fase.
. . . . . De inventarisatie
. . . . .

580220 831408 Herstraten sierbestrating. m2 300,00 V
. . . . . Betreft: het herstraten van sierbestrating in particuliere
. . . . . tuinen t.b.v. aansluiten op nieuwe verharding
. . . . . Situering: particuliere tuinen

9. . . . . Diverse sierbestrating
. . . .9. Bestratingsmaterialen uitnemen, opslaan naast het
. . . . . werk en terug aanbrengen
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

580230 220301 Grond verwerken in zandbed m3 25,00 V
. . . . . Situering: particuliere tuinen
. . . . . Betreft: aanbrengen zand t.b.v. ophoging.
. . . . . Grondsoort: zand m3 25,00 I
. . . . . aangevoerd volgens bestekpostnr. 321640

9. . . . . Hoogte varierend tussen de 0,00 m tot 0,15 m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 1,00m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Inclusief verdichten
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

580240 510199 Opnemen, herplanten en inkuilen beplanting. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen, inkuilen en herplanten van lage
. . . . . beplanting/struikgewas (tot ca. 0,50 m hoogte)
. . . . . Op particulier terrein
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Schade aan de beplanting is voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Indien nodig de beplanting voorafgaand aan het
. . . . . herplanten snoeien Na herplanten overblijvend
. . . . . materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende
. . . . . verwerkingsinrichting, de acceptatiekosten
. . . . .

580250 220399 Uitvullen bestaande tuin m2 30,00 V
. . . . . Betreft: tuinen particuliere terreinen
. . . . . Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens m3 3,00 I
. . . . . bestekspostnr. 321820
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,10 m
. . . . . Hoogte varierend tussen de 0,00 tot 0,15 m
. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

59 LEVERANTIES
. . . . . Per soort te leveren bestrating een voorbeeld steen
. . . . . aanleveren aan de directie UAV.
. . . . .

5910 Leveren betonstraatstenen
. . . . .
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591010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 536.090,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540010 en
. . . . . 540020
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 536.090,00 L
. . . . . Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm
. . . . . Kleur: roodzwart 340.34 genuanceerd (kleurecht)
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25%
. . . . . hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 10.010,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen
. . . . . bisschopsmutsen volgens bestekspostnr. 540010
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 10.010,00 L
. . . . . Spectrum bischopmuts 21/30x3x8 cm
. . . . . Kleur: roodzwart 340.34 genuanceerd (kleurecht)
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25%
. . . . . hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 189.759,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540030 en
. . . . . 540060
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 189.759,00 L
. . . . . Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm
. . . . . Kleur: zwart 400.04 met gesloten deklaag (kleurecht)
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25%
. . . . . hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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591040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 63.004,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540040 en
. . . . . 540050
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 63.004,00 L
. . . . . Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm
. . . . . Kleur: geel 500.05 met gesloten deklaag (kleurecht)
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25%
. . . . . hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.258,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr. 540060
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.258,00 L
. . . . . Spectrum keiformaat 21x10,5x8 cm
. . . . . Kleur: wit 600.06 (kleurecht)
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25%
. . . . . hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591060 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen
. . . . . bisschopsmutsen volgens bestekspostnr. 540040
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.000,00 L
. . . . . Spectrum bischopmuts 21/30x3x8 cm
. . . . . Kleur: geel 500.05 met gesloten deklaag (kleurecht)
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Uitvoering: conform BRL K11002 met minimaal 25%
. . . . . hergebruikt betongranulaat, zonder bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5912 Leveren betontegels
. . . . .
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591210 831604 Leveren betontegels. st 207.425,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels
. . . . . volgens bestekspostnr. 540210 en 540410
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 207.425,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: licht 142.01 gewassen
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Vellingkant: Klein facet
. . . . . Uitvoering: Milieukeurtegel conform BRL K11002 met
. . . . . minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder
. . . . . bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591220 831604 Leveren betontegels. st 20.743,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels
. . . . . volgens bestekspostnr. 540210 en 540410
. .2. . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 20.743,00 L
. . . . . Kleur: licht 142.01 gewassen
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Vellingkant: Klein facet
. . . . . Uitvoering: Milieukeurtegel conform BRL K11002 met
. . . . . minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder
. . . . . bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591230 831604 Leveren betontegels. st 1.400,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels
. . . . . volgens bestekspostnr. 540420
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 1.400,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: licht 142.01 gewassen
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Vellingkant: Klein facet
. . . . . Uitvoering: Milieukeurtegel conform BRL K11002 met
. . . . . minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder
. . . . . bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591240 831604 Leveren betontegels. st 140,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen betontegels
. . . . . volgens bestekspostnr. 540420
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 140,00 L
. . . . . Kleur: licht 142.01 gewassen
. . . . . Fabricaat: Giverbo o.g.
. . . . . Vellingkant: Klein facet
. . . . . Uitvoering: Milieukeurtegel conform BRL K11002 met
. . . . . minimaal 15% hergebruikt toeslagmateriaal, zonder
. . . . . bodemassen.
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . . Binnen 3 weken na opdracht verlening dient de
. . . . . aannemer monsters van de steen ter goedkeuring voor
. . . . . te leggen aan de Directie UAV
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5914 Leveren grasbetontegels
. . . . .
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591410 831699 Leveren grasbetontegels - type A st 97.779,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen grasbetontegels
. . . . . volgens bestekspostnr. 541810
. . . . . Grasbetontegels 166 x 166 x 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs 100
. . . . . Gradiënt type A (parkeervlak, ca. 65% open) st 97.779,00 L
. . . . . Uitvoering: Reduton®
. . . . . Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

591420 831699 Leveren grasbetontegels - type C st 73.346,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van aan te brengen grasbetontegels
. . . . . volgens bestekspostnr. 541810
. . . . . Grasbetontegels 166 x 166 x 80 mm
. . . . . Kleur: Grijs 100
. . . . . Gradiënt type C (omranding, waterpasserend) st 73.346,00 L
. . . . . Uitvoering: Reduton®
. . . . . Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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6 STRAATMEUBILAIR EN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

61 STRAATMEUBILAIR
. . . . .

6100 Aanbrengen afvalbakken
. . . . .

610010 729999 Aanbrengen afvalbakken - hergebruik st 8,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het aanbrengen van afvalbakken
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Afvalbak, inhoud 50 liter st 8,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220010
. . . . . Met prefab fundatie: betonvoet
. . . . . Bovenkant fundatie 0,20 m onder maaiveld
. . . . .

610020 729999 Aanbrengen afvalbakken - nieuw st 4,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: aanbrengen van afvalbakken
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Afvalbak inhoud 50 liter st 4,00 L
. . . . . Type: Capitole Prestige
. . . . . Kleur: RAL 6018
. . . . . Leverancier: Bammens, o.g.
. . . . . Met prefab fundatie: betonvoet
. . . . . Bovenkant fundatie 0,20 m onder maaiveld
. . . . .

6101 Aanbrengen zitbanken
. . . . .

610120 729999 Aanbrengen zitbank - hergebruik st 1,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Betreft: mozaik bank
. . . . . Zitbank vrijgekekomen volgens bestekpostnr. 220610
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking.
. . . . . op maaiveld.
. . . . .

610130 729999 Aanbrengen zitbank - nieuw st 5,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: zitbank
. . . . . .Zitelement st 5,00 L
. . . . . Fabricaat: VelopA
. . . . . Type: BN bank hout
. . . . . Aantal zitplaatsen: 3
. . . . . Afmeting: 2000x640x445/760 mm
. . . . . 100% FSC certificering conform CU-CoC-008531
. . . . . Zitting:
. . . . . - materiaal: FSC® hardhout, onbehandeld
. . . . . Rugleuning:
. . . . . - materiaal: FSC® hardhout
. . . . . Materiaal staander: Beton
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Bankpoot BN, XXL st 5,00 L
. . . . . Plaatsing: onder maaiveld, staanders plaatsen in
. . . . . sleufgaten, in maaiveld
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

6102 Aanbrengen afsluitpalen
. . . . .

610210 729999 Aanbrengen diamantkoppaal in maaiveld st 3,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van diamantkoppalen
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Afsluitpaal, diamantkoppaal vrijgekomen volgens st 3,00 I
. . . . . bestekspostnr. 220210
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. . . . . Zonder fundatie
. . . . .
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610220 729999 Aanbrengen diamantkoppaal in bestrating st 24,00 V
. . . . . Situering: kruisingen Sterrenweg
. . . . . Betreft: het aanbrengen van diamantkoppalen
. . . . . In een bestrating van betontegels
. . . . . Afsluitpaal, diamantkoppaal vrijgekomen volgens st 24,00 I
. . . . . bestekspostnr. 220220
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. . . . . Zonder fundatie
. . . . . Bestrating rondom herstellen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

610230 729999 Aanbrengen flexpaal in bestrating - hergebruik st 2,00 V
. . . . . Situering: fietspad Sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanbrengen van flexpalen
. . . . . in asfaltverharding
. . . . . Flexpaal vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220240 st 2,00 L
. . . . . Met prefab fundatie
. . . . .

610240 729999 Aanbrengen flexpaal in bestrating - nieuw st 2,00 V
. . . . . Situering: Orionstraat
. . . . . Betreft: het aanbrengen van flexpalen
. . . . . in asfaltverharding
. . . . . Flexpaal: st 2,00 L
. . . . . - Flexpaal flexpost BB21 verkeerszuil rood/wit klasse 3
. . . . . - Ø 160mm
. . . . . - incl. betonfundatie.
. . . . .

6104 Aanbrengen verkeersbordpalen
. . . . .

610410 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van flespalen t.b.v.
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240

1. . . . . In het maaiveld
.9. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 3,00 I
. . . . . kruis geleverd volgens bestekspostnr. 610450
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .9 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en langs
. . . . . fietspaden
. . . . .

610420 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van flespalen t.b.v.
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 10,00 I
. . . . . kruis
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220280
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .9 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en langs
. . . . . fietspaden
. . . . .

610430 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van flespalen t.b.v.
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240

4. . . . . In een bestrating van betontegels
.9. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast
. . . . . kruis geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 610450
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . . . .9 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en langs
. . . . . parkeervakken
. . . . .

610440 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van flespalen t.b.v.
. . . . . verkeersborden
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. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240
4. . . . . In een bestrating van betontegels

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 10,00 I

. . . . . kruis

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220290

. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

. . . . .9 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en langs

. . . . . parkeervakken

. . . . .
610450 321399 Leveren verkeersbordpalen. st 5,00 V

. . . . . Betreft paal t.b.v. één bord

. . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00 L

. . . . . vast kruis inclusief kunststof afdekkap en losse

. . . . . verzinkt stalen grondankers

. . . . . Totale lengte 3,60 m

. . . . . Leveren op plaats van verwerking volgens bestekpostnr.

. . . . . 610410 en 610430

. . . . .
6105 Aanbrengen verkeersborden

. . . . .
610510 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 12,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240

. . . . . De borden bevestigen aan: flespalen aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 610410 en 610430

. . .2. . Afmetingen volgens type I

. . . . . Type: Nabasco®Sign

. . . . . Leverancier: POL Heteren, o.g.

. . . . . - Bord: A01-30-ZB + E01-ZB st 1,00 L

. . . . . - Bord: A01-30-ZE + E01-ZE st 1,00 L

. . . . . - Bord: OB (Tijdens schooltijden max. 30 minuten) st 1,00 L

. . . . . - Bord: E02-ZE st 3,00 L

. . . . . - Bord: E04 st 4,00 L

. . . . . - Bord: OB502 st 1,00 L

. . . . . - Bord: KR01 40X60 cm st 1,00 L

. . . . . Borden bevestigen d.m.v. anti-diefstalbeugel st 24,00 L

. . . .9. Retroflecterend, klasse III Ultimate Signing™

. . . . .
610520 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240

. . . . . De borden bevestigen aan: flespalen aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr. 610420 en 610440

. . .2. . Afmetingen volgens type I

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220280 en 220290

. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van

. . . . . verwerking

. . . . . - Bord: E06 st 4,00 I

. . . . . - Bord: E080 st 4,00 I

. . . . . - Bord: G11 st 2,00 I

. . . . . - Bord: L08 st 1,00 I

. . . . . - Bord: OB309 met kenteken: NB-546-D st 1,00 I

. . . . . - Bord: OB309 met kenteken: 60-XN-PZ st 1,00 I

. . . . . - Bord: OB309 met kenteken: L-461-SZ st 1,00 I

. . . . . - Bord: OB309 met kenteken: 21-NHZ-1 st 1,00 I

. . . . . - Bord: OB504 st 4,00 I

. . . . . Borden bevestigen d.m.v. anti-diefstalbeugel st 40,00 L

. . . .2. Retroflecterend, klasse I

. . . . .
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610530 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostgroep 6444
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . Type: Nabasco®Sign
. . . . . Leverancier: POL Heteren, o.g.
. . . . . - Bord: E01-ZB st 3,00 L
. . . . . Borden bevestigen d.m.v. anti-diefstal beugel st 6,00 L
. . . . . Tussen de bevestiging en de lichtmast vulkaniserende post 1,00 L
. . . . . tape toepassen, kleur zwart
. . . .2. Retroflecterend, klasse I
. . . . .

610540 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: volgens bebordingsplan, tekeningnr. 240
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostgroep 6444
. . .2. . Afmetingen volgens type I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220280 en 220290
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. . . . . - Bord: G08 st 1,00 I
. . . . . - Bord: G11 st 1,00 I
. . . . . Borden bevestigen d.m.v. anti-diefstal beugel st 4,00 L
. . . . . Tussen de bevestiging en de lichtmast vulkaniserende post 1,00 L
. . . . . tape toepassen, kleur zwart
. . . .2. Retroflecterend, klasse I
. . . . .

62 CONTAINERS
. . . . .

6200 Aanbrengen kroonringen
. . . . .

620010 729999 Aanbrengen kroonringen. st 20,00 V
. . . . . Situering: verspreid door de wijk
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de kroonringen aan
. . . . . lichtmasten voor de PMD zakken.
. . . . . Kroonringen st 20,00 T
. . . . . Locaties op aangeven van de Directie UAV
. . . . . Kroonringen worden door de opdrachtgever ter
. . . . . beschikking gesteld.
. . . . .

6202 Bovengrondse cocons (GFT)
. . . . .

620210 729999 Aanbrengen bovengrondse cocons (GFT) st 12,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bovengrondse cocons
. . . . . Bovengrondse afvalcontainer
. . . . . Incl. betonnen onderplaat
. . . . . Vrijgekomen bij laatste plaats tijdelijke locatie per
. . . . . werkgang.
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. . . . .

63 SPEELPLEKKEN
. . . . .

631 VALONDERGONDEN
. . . . .
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631010 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 240,00 V
. . . . . Situering: Saturnus, Pollux en Sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanbrengen valdempende ondergrond van
. . . . . houtsnippers.
. . . . . Ondergrond aanbrengen conform NEN-EN 1176

1. . . . . Aantal locaties: 3
.4. . . . Materiaal: houtsnippers m3 72,00 L
. . . . . grootte tussen 5 en 30 mm
. . . . . Laagdikte: 300mm
. .1. . . Inclusief verdichten
. . .2. . Op onderbouw aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 331820 en 331840
. . . .1. Inclusief scheidingslaag aan te brengen op de m2 288,00 L
. . . . . onderbouw
. . . . . Dubbel geweven polypropyleen doek.
. . . . . 225 gr p/m2
. . . . .

631020 711111 Aanbrengen valdempende ondergrond – los materiaal. m2 148,00 V
. . . . . Situering: Saturnus, Pollux en Sterrenpark
. . . . . Betreft: het aanbrengen valdempende ondergrond van
. . . . . Tiger Mulch
. . . . . Ondergrond aanbrengen conform NEN-EN 1176

1. . . . . Aantal locaties: 3
.9. . . . Materiaal: Tiger Mulch m3 14,80 L
. . . . . Kleur: Forest mix
. . . . . Laagdikte: 95 mm
. .1. . . Inclusief verdichten
. . .1. . Op bestaande onderbouw van zand.
. . . .1. Inclusief scheidingslaag aan te brengen op de m2 177,60 L
. . . . . onderbouw
. . . . . Dubbel geweven polypropyleen doek.
. . . . . 225 gr p/m2
. . . . .

632 SPEELPLEK
. . . . .

6320 Speelplek Jupiter
. . . . .

632010 711299 Aanbrengen stapstammen st 9,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stapstammen in gazon.
. . . . . incl. benodigd grondwerk
. . . . . Stapstammen st 9,00 L
. . . . . Houtsoort: Robina
. . . . . Afmetingen:
. . . . . Ø 20 - 30 cm
. . . . . hoogte 20 tot 40 cm boven maaiveld.
. . . . . gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. . . . . Aanbrengen ca. 2/3 onder de grond.
. . . . .

632020 711299 Aanbrengen rand speelpad m 27,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomstammen langs speelpad
. . . . . Hout m 27,00 L
. . . . . Houtsoort: vurenhout
. . . . . afmetingen:
. . . . . - Ø 15 - 25 cm
. . . . . Bevestigen met perkoenpalen kastanje hout Ø10 cm st 14,00 L
. . . . . lengte 1,00m, h.o.h. 3,00m
. . . . . Perkoenpalen en boomstammen rand bevestigen met post 1,00 L
. . . . . materiaal ter keuze aannemer
. . . . .

632030 711199 Aanbrengen boomschors m2 14,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomschors t.b.v. speelpad
. . . . . Incl. profileren maaiveld alvorens aanbrengen schors.
. . . . . Type: Dennenschors basic m3 1,40 L
. . . . . Dikte: 10 cm
. . . . . breedte: 100cm
. . . . .
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632040 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen klimboom

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel: Klimboom 'cambium geschild' st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Klim-boom.nl
. . . . . Houtsoort: Europees eiken
. . . . . lengte: ca 5,00 meter
. . . . . diameter stam: 30cm
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. . . . .

6321 Speelplek Saturnus
. . . . .

632110 711299 Aanbrengen speelkeien st 23,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van speelkeien in het talud van
. . . . . de speelheuvel. Keien aanbrengen met een afstand van
. . . . . ca. 30 cm tussen elkaar.
. . . . . incl. benodigd grondwerk.
. . . . . Speelkeien st 23,00 L
. . . . . Afmetingen:
. . . . . Ø 30 - 50 cm
. . . . . gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. . . . . onderste 15 cm van de speelkei aanbrengen onder
. . . . . maaiveld.
. . . . .

632120 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen speelhuisjes 'Tiboo'
. . . . . Leverancier: Proludic
. . . . . materiaal: Hout; metaal

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 290410
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631010
. . . . .

632130 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen duikelrek '3-delig'
. . . . . Leverancier: Kompan BV
. . . . . Materiaal: Metaal

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 290410
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631010
. . . . .

632140 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen schommel '2-zits''
. . . . . Leverancier: Kompan BV
. . . . . Materiaal: Metaal

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 290410
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631020
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 156 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

632150 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen wiebelbrug ''PCM80921''

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel:Wiebelbrug ''PCM8092'' conform bijlage 20 st 1,00 L
. . . . . specificaties speeltoestellen
. . . . . Leverancier: Kompan o.g.
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .9. . in gazon
. . . . .

6323 Speelplek Venus
. . . . .

632310 711299 Aanbrengen speelkeien st 20,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van speelkeien in het talud van
. . . . . de speelheuvel. Keien aanbrengen met een afstand van
. . . . . ca. 30 cm tussen elkaar.
. . . . . incl. benodigd grondwerk.
. . . . . Speelkeien st 20,00 L
. . . . . Afmetingen:
. . . . . Ø 30 - 50 cm
. . . . . gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. . . . . onderste 15 cm van de speelkei aanbrengen onder
. . . . . maaiveld.
. . . . .

632320 711299 Aanbrengen rand speelpad m 63,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomstammen langs speelpad
. . . . . Hout m 63,00 L
. . . . . Houtsoort: vurenhout
. . . . . afmetingen:
. . . . . - Ø 15 - 25 cm
. . . . . Bevestigen met perkoenpalen kastanje hout Ø10 cm st 25,00 L
. . . . . lengte 1,00m, h.o.h. 3,00m
. . . . . Perkoenpalen en boomstammen rand bevestigen met post 1,00 L
. . . . . materiaal ter keuze aannemer
. . . . .

632330 711199 Aanbrengen boomschors m2 43,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomschoors t.b.v. speelpad
. . . . . Incl. profileren maaiveld alvorens aanbrengen schors
. . . . . Type: Dennenschors basic m3 4,30 L
. . . . . Dikte 10 cm
. . . . . Breedte: 100cm
. . . . .

6324 Speelplek Pollux
. . . . .

632410 711299 Aanbrengen rand speelpad m 27,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomstammen langs speelpad
. . . . . Hout m 27,00 L
. . . . . Houtsoort: vurenhout
. . . . . afmetingen:
. . . . . - Ø 15 - 25 cm
. . . . . Bevestigen met perkoenpalen kastanje hout Ø10 cm st 13,00 L
. . . . . lengte 1,00m, h.o.h. 3,00m
. . . . . Perkoenpalen en boomstammen rand bevestigen met post 1,00 L
. . . . . materiaal ter keuze aannemer
. . . . .

632420 711199 Aanbrengen boomschors m2 14,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomschoors t.b.v. speelpad
. . . . . Incl. profileren maaiveld alvorens aanbrengen schors
. . . . . Type: Dennenschors basic m3 1,40 L
. . . . . Dikte 10 cm
. . . . . Breedte: 100 cm
. . . . .
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632430 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen draaitoestel
. . . . . Leverancier: Nijha bv
. . . . . materiaal: kunststof; metaal

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 290410
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631020
. . . . .

632440 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen klimtoestel 'vuurtoren'
. . . . . Leverancier: Kompan BV
. . . . . Materiaal: kunststof, metaal

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 290410
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631010
. . . . .

632450 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen schommel '2-zits''
. . . . . Leverancier: Kompan BV
. . . . . Materiaal: Metaal,

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 290410
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631020
. . . . .

632460 711211 Plaatsen speeltoestel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hobbelpaard ''M172''

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel: hobbelpaard ''M172'' conform bijlage 20 st 2,00 L
. . . . . specificaties speeltoestellen
. . . . . Leverancier: Kompan o.g.
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. .1. . . Inclusief prefab fundatie
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631020
. . . . .

6325 Speelplek Castor
. . . . .

632510 711299 Aanbrengen speelkeien st 2,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van speelkeien in het talud van
. . . . . de speelheuvel. Keien aanbrengen met een afstand van
. . . . . ca. 30 cm tussen elkaar.
. . . . . incl. benodigd grondwerk.
. . . . . Speelkeien st 2,00 L
. . . . . Afmetingen:
. . . . . Ø 30 - 50 cm
. . . . . gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. . . . . onderste 30 cm van de speelkei aanbrengen onder
. . . . . maaiveld.
. . . . .
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632520 711299 Aanbrengen rand speelpad m 32,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomstammen langs speelpad
. . . . . Hout m 32,00 L
. . . . . Houtsoort: vurenhout
. . . . . afmetingen:
. . . . . - Ø 15 - 25 cm
. . . . . Bevestigen met perkoenpalen kastanje hout Ø10 cm st 15,00 L
. . . . . lengte 1,00m, h.o.h. 3,00m
. . . . . Perkoenpalen en boomstammen rand bevestigen met post 1,00 L
. . . . . materiaal ter keuze aannemer
. . . . .

632530 711199 Aanbrengen boomschors m2 16,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomschoors t.b.v. speelpad
. . . . . Incl. profileren maaiveld alvorens aanbrengen schors.
. . . . . Type: Dennenschors basic m3 1,60 L
. . . . . Dikte 10 cm
. . . . . Breedte: 100 cm
. . . . .

6326 Speelplek Park - klein
. . . . .

632610 711299 Aanbrengen rand speelpad m 21,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomstammen langs speelpad
. . . . . Hout m 21,00 L
. . . . . Houtsoort: vurenhout
. . . . . afmetingen:
. . . . . - Ø 15 - 25 cm
. . . . . Bevestigen met perkoenpalen kastanje hout Ø10 cm st 12,00 L
. . . . . lengte 1,00m, h.o.h. 3,00m
. . . . . Perkoenpalen en boomstammen rand bevestigen met post 1,00 L
. . . . . materiaal ter keuze aannemer
. . . . .

632620 711199 Aanbrengen boomschors m2 22,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen boomschoors t.b.v. speelpad
. . . . . Incl. profileren maaiveld alvorens aanbrengen schors.
. . . . . Type: Dennenschors basic m3 2,20 L
. . . . . Dikte 10 cm
. . . . . Breedte: 100 cm
. . . . .

632630 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen talud glijbaan
. . . . . Leverancier: Hags
. . . . . Materiaal: Aluminium, Trespa

1. . . . . Aantal locaties: 1
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s). st 1,00 I
. . . . . 290420
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631020
. . . . .

632640 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen speeltoestel klein ''PCM000421'

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel: speeltoestel klein ''PCM000421' conform bijlage st 1,00 L
. . . . . 20 specificaties speeltoestellen
. . . . . Leverancier: Kompan o.g.
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631010
. . . . .
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632650 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen speelpaneel ''PCM000721''

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel: speelpaneel ''PCM000721'' conform bijlage 20 st 1,00 L
. . . . . specificaties speeltoestellen
. . . . . Leverancier: Kompan o.g.
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .9. . in gazon
. . . . .

6327 Speelplek Park - groot
. . . . .

632710 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen speeltoestel groot ''PCE210221''

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel: speeltoestel groot ''PCE210221'' conform st 1,00 L
. . . . . bijlage 20 specificaties speeltoestellen
. . . . . Leverancier: Kompan o.g.
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631010
. . . . .

632720 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen vogelnestschommel ''KSW92008''

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel: vogelnestschommel ''KSW92008'' conform st 1,00 L
. . . . . bijlage 20 specificaties speeltoestellen
. . . . . Leverancier: Kompan o.g.
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN1176
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .1. . Valdempende ondergrond volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 631010
. . . . .

6328 Trapveld - kunstgras veld
. . . . .

632810 712203 Aanbrengen sportspecifieke fundering. m2 286,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen fundering op aangebracht zandbed
. . . . . volgens bestekspostnr. 331850

9. . . . . Fundering inclusief afwerken, verdichten en profileren.
. . . . . Lavasteen 8/16 mm m3 57,20 L
. . . . . Dikte: 0,20m
. . . . . Inclusief aanbrengen Non-woven (190 gr/m2) doek, m2 286,00 L
. . . . . rondom aanbrengen.
. . . . .

632820 712204 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 286,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen sportechnische laag op

1. . . . . Sporttechnische laag: m2 286,00 L
. . . . . schokpad/ valdemping
. . . . . dikte: 15mm
. . . . .
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632830 712205 Aanbrengen toplaag. m2 286,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen van toplaag van
. . . . . kunstgras t.p.v. trapveld.

1. . . . . Toplaag: m2 286,00 L
. . . . . Productnaam: LimeGreen® ONE-DNA™ Play 24
. . . . . Product type: 3/8" getuft, 100% PE (Polyethyleen)
. . . . . kunstgrassysteem
. . . . . Vezel type: PE 2-draads recht
. . . . . Vezel kwaliteit: 8800/1 DTEX
. . . . . Vezel lengte: 24 mm (+/- 10 %)
. . . . . Vezel gewicht: 19 steken per 10 cm - 1110 gr/m2 (+/-
. . . . . 10%)
. . . . . Vezel kleur: Olijfgroen
. . . . . Primaire backing: 100% PE, gewicht 150 gr/m2
. . . . . Secundaire backing: 100% PE, gepatenteerde thermo
. . . . . fixatie, gewicht 225 gr/m2
. . . . . Waterdoorlatend: 1000 liter/m2/min
. . . . . Totaalgewicht: 1485 gr/m2 (+/-10%)
. . . . . Aantal micron: 110
. . . . . Polymeereigenschappen: zowel backing als vezel
. . . . . bestaan 100% uit Polyethyleen
. . . . . Garantie: 7 jaar op UV Stabiliteit
. . . . . Verwerking: conform voorschriften leverancier
. . . . . Verbinding naden met behulp van LimeGreen®
. . . . . ONE-DNA™ Eco-tape
. . . . . Zie ook bepaling 71 26 99 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Leverancier: LimeGreen® o.g.
.1. . . . Inclusief infill:
. . . . . Silica zand
. . . . . Hoeveelheid: 20 kg/m2 kg 5.720,00 L
. . . . . Korrelgrootte 0,5-1,0 mm
. . . . . Afstrooien met LimeFilll®,
. . . . . Mix van natuurlijke kokosschil en gedroogd rivierzand kg 572,00 L
. . . . . Hoeveelheid 2 kg/m2
. .9. . . Geen belijning
. . . . .

632840 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 144,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 144,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra, of gelijkwaardig
. . . . . Voorzien van hol en dol aansluiting
. . . . .

632850 831113 Aanbrengen betontegels. m2 45,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betontegels

9. . . . . breedte 0,60m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

632860 711211 Plaatsen speeltoestel. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen goals

1. . . . . Aantal locaties: 2
.2. . . . Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
. . . . . 290450
. . . . . Opnemen uit depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. .1. . . Inclusief prefab fundatie
. . .9. . In kunstgrasveld aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 632830
. . . . .

6329 Overige speelvoorzieningen
. . . . .
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632910 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen basketbal basket ''FRE3025''

1. . . . . Aantal locaties: 1
.9. . . . Toestel: basketbal basket ''FRE3025' st 1,00 L
. . . . . Leverancier: Kompan o.g.
. . . . . Toestel gecertificeerd volgens NEN-EN15312
. .2. . . Inclusief in het werk gestorte fundatie m3 0,25 L
. . .9. . in gazon
. . . . .

632920 320199 Belijning basketbalveld EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen belijning basketbalveld volgens
. . . . . tekeningnummer: 205
. . . . . Belijning: t.b.v. speelvoorziening.
. . . . . Breedte 0,10m
. . . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . . . . materiaal:
. . . . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 2 kg/m2
. . . . . kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

632930 711299 Pleinplakkers cijfers rups st 2,00 V
. . . . . Situering: Saturnus en Castor
. . . . . Betreft: aanbrengen pleinplakkers cijfer rups
. . . . . Leverancier: Replay o.g. st 2,00 L
. . . . . Cijfer rups (15)
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

632940 711299 Pleinplakkers alfabet rups st 2,00 V
. . . . . Situering: Venus en Pollux
. . . . . Betreft: aanbrengen pleinplakkers cijfer rups
. . . . . Leverancier: Replay o.g. st 2,00 L
. . . . . alfabet rups 2
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier
. . . . .

639 OPLEVERING EN METINGEN
. . . . .

6390 Speelplek - Saturnus
. . . . .

639010 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Saturnus
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de
. . . . . speelplek tot dat de speeltoestellen zijn gecertificeerd.
. . . . . Verwijderen op aanwijzing van de
. . . . . directie.

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 30 m
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: de certificering van de
. . . . . speeltoestellen
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . .
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639020 711599 Aanleveren logboek per toestel. st 4,00 V
. . . . . Betreft het aanleveren van het logboek van elk geplaatst
. . . . . toestel.
. . . . . In het logboek dient minimaal de volgende gegevens te
. . . . . worden vermeld:
. . . . . • Soort speeltoestel
. . . . . • Naam en typenummer
. . . . . • Fabrikant/Leverancier
. . . . . • Behoeftegroep
. . . . . • Speelfunctie
. . . . . • Bruto aanschafprijs
. . . . . • Indicatieblad met een afbeelding van het speeltoestel
. . . . . • Technische gegevens
. . . . . • Valhoogte
. . . . . • Afmeting valondergrond
. . . . . • Certificaat
. . . . . • Montage-, plaatsing-, onderhoud- en gebruikers
. . . . . voorschriften
. . . . . • Veiligheidsinstructies Locatie van het speeltoestel
. . . . . • Naam eigenaar
. . . . . • Datum montage, plaatsing en eigendomsoverdracht
. . . . . Het logboek digitaal in .PDF format aanleveren. In het
. . . . . logboek worden door de aannemer de gegevens per
. . . . . geleverd toestel volledig ingevuld en digitaal
. . . . . aangeleverd als één document.
. . . . . Het logboek dient uiterlijk binnen vijf werkdagen na
. . . . . plaatsing van het toestel te worden aangeleverd bij de
. . . . . directie UAV
. . . . .

639030 718599 Opleveringsinspectie toestel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: speeltoestel incl. valdempende ondergrond
. . . . . Speeltoestellen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 632120, 632130, 632140 en 632150
. . . . . Incl. bepalen HIC-waarde overeenkomstig NEN-EN-1177
. . . . .

6392 Speelplek - Pollux
. . . . .

639210 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Pollux
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de
. . . . . speelplek tot dat de speeltoestellen zijn gecertificeerd.
. . . . . Verwijderen op aanwijzing van de
. . . . . directie.

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 30 m
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: de certificering van de
. . . . . speeltoestellen
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . .
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639220 711599 Aanleveren logboek per toestel. st 5,00 V
. . . . . Betreft het aanleveren van het logboek van elk geplaatst
. . . . . toestel.
. . . . . In het logboek dient minimaal de volgende gegevens te
. . . . . worden vermeld:
. . . . . • Soort speeltoestel
. . . . . • Naam en typenummer
. . . . . • Fabrikant/Leverancier
. . . . . • Behoeftegroep
. . . . . • Speelfunctie
. . . . . • Bruto aanschafprijs
. . . . . • Indicatieblad met een afbeelding van het speeltoestel
. . . . . • Technische gegevens
. . . . . • Valhoogte
. . . . . • Afmeting valondergrond
. . . . . • Certificaat
. . . . . • Montage-, plaatsing-, onderhoud- en gebruikers
. . . . . voorschriften
. . . . . • Veiligheidsinstructies Locatie van het speeltoestel
. . . . . • Naam eigenaar
. . . . . • Datum montage, plaatsing en eigendomsoverdracht
. . . . . Het logboek digitaal in .PDF format aanleveren. In het
. . . . . logboek worden door de aannemer de gegevens per
. . . . . geleverd toestel volledig ingevuld en digitaal
. . . . . aangeleverd als één document.
. . . . . Het logboek dient uiterlijk binnen vijf werkdagen na
. . . . . plaatsing van het toestel te worden aangeleverd bij de
. . . . . directie UAV
. . . . .

639230 718599 Opleveringsinspectie toestel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: speeltoestel incl. valdempende ondergrond
. . . . . Speeltoestellen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 632430, 632440, 632450 en 632460
. . . . . Incl. bepalen HIC-waarde overeenkomstig NEN-EN-1177
. . . . .

6394 Speelplek - Sterrenpark
. . . . .

639410 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenpark - speelplekken
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom de
. . . . . speelplekken tot dat de speeltoestellen zijn
. . . . . gecertificeerd. Verwijderen op aanwijzing van de
. . . . . directie.

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 80 m
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: de certificering van de
. . . . . speeltoestellen
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . .
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639420 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: Sterrenpark - kunstgrasveld
. . . . . Betreft: het toepassen van bouwhekken rondom het
. . . . . kunstgrasveld tot dat het veld is gecertificeerd.
. . . . . Verwijderen op aanwijzing van de directie.

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 80 m
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: de certificering van de
. . . . . speeltoestellen
. .5. . . Type afrastering(en):bouwhek, hoogte 2,00 m
. . . . . Incl. schoren van de bouwhekken (tegengaan van
. . . . . het omvallen van de bouwhekken).
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . . Aanvoeren, plaatsen, verplaatsen en onderhouden en
. . . . . aan het eind van de werkzaamheden afvoeren.
. . . . .

639430 711599 Aanleveren logboek per toestel. st 5,00 V
. . . . . Betreft het aanleveren van het logboek van elk geplaatst
. . . . . toestel.
. . . . . In het logboek dient minimaal de volgende gegevens te
. . . . . worden vermeld:
. . . . . • Soort speeltoestel
. . . . . • Naam en typenummer
. . . . . • Fabrikant/Leverancier
. . . . . • Behoeftegroep
. . . . . • Speelfunctie
. . . . . • Bruto aanschafprijs
. . . . . • Indicatieblad met een afbeelding van het speeltoestel
. . . . . • Technische gegevens
. . . . . • Valhoogte
. . . . . • Afmeting valondergrond
. . . . . • Certificaat
. . . . . • Montage-, plaatsing-, onderhoud- en gebruikers
. . . . . voorschriften
. . . . . • Veiligheidsinstructies Locatie van het speeltoestel
. . . . . • Naam eigenaar
. . . . . • Datum montage, plaatsing en eigendomsoverdracht
. . . . . Het logboek digitaal in .PDF format aanleveren. In het
. . . . . logboek worden door de aannemer de gegevens per
. . . . . geleverd toestel volledig ingevuld en digitaal
. . . . . aangeleverd als één document.
. . . . . Het logboek dient uiterlijk binnen vijf werkdagen na
. . . . . plaatsing van het toestel te worden aangeleverd bij de
. . . . . directie UAV
. . . . .

639440 718599 Opleveringsinspectie toestel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: speeltoestel incl. valdempende ondergrond
. . . . . Speeltoestellen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 632630, 632640, 632650, 632710 en 632720
. . . . . Incl. bepalen HIC-waarde overeenkomstig NEN-EN-1177
. . . . .

64 OPENBARE VERLICHTING
. . . . . Bij het uitvoeren van de werkzaamheden OVL rekning
. . . . . houden met het gefaseerd uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

640 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OVL
. . . . .

640010 345099 Verkrijgen toegang elektrische installaties. EUR N
. . . . . Betreft: het doorlopen van de startprocedure en het
. . . . . borgen van de processen voor het werken aan de
. . . . . elektrische installaties van de gemeente
. . . . . Lansingerland conform protocol “toegang
. . . . . elektrische installaties”.
. . . . .
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640020 610899 Verzorgen van de uitvoeringscoördinatie. EUR N
. . . . . Betreft de uitvoeringscoördinatie met Stedin,
. . . . . incl. benodigde overleggen en de bijbehorende
. . . . . Verslagen (6 stuks) ter INFORMATIE bij de Directie UAV
. . . . . indienen.
. . . . .

640030 610899 Indienen aanvraag afkoppelen lichtmasten. EUR N
. . . . . Betreft het aangeven per fase welke lichtmasten er
. . . . . dienen te worden afgekoppeld van het Stedin netwerk.
. . . . . De aanvraag dient te worden voorzien van een tekening
. . . . . waarop aangegeven is welke lichtmasten dienen te
. . . . . worden afgekoppeld. Het afkoppelen van de lichtmasten
. . . . . wordt uitgevoerd door derden.
. . . . . De aanvraag vier weken voor aanvang van de
. . . . . desbestreffende fase indienen bij de Directie UAV. De
. . . . . Directie UAV verzorgt de aanvraag met de OVL
. . . . . beheerder. De fases dienen separaat te worden
. . . . . ingediend en niet in één keer.
. . . . .

640040 100299 Opstellen werkplan - elektrische installaties. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een technisch werkplan
. . . . . elektrische installaties conform bijlage 'Document:
. . . . . "Elektrische veiligheid binnen de openbare ruimte".
. . . . . Het werkplan minimaal zes weken voor start van de
. . . . . werkzaamheden m.b.t. de openbare verlichting indienen
. . . . . bij de directie.
. . . . . Gerekend dient te worden met één aanpassingsronde
. . . . . Reactietijd van de Directie UAV bedraagt 2 weken,
. . . . . definitief maken door opdrachtnemer is 1 week
. . . . . doorlooptijd.
. . . . .

641 OPNEMEN EN TERUGPLAATSEN SLEUFBEDEKKING
. . . . . Opnemen en terugplaatsen sleufbedekking conform
. . . . . werkgang 1 van het BLVC-plan t.b.v. aanbrengen
. . . . . voedingskabel i.v.m. fasering.
. . . . .

641010 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 700,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijke uitnemen betontegels t.b.v. aanbrengen
. . . . . nieuwe OVL-voedingskabel.

1. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
.4. . . . Breedte gemiddeld: 0,75 m
. . . . .

641020 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 250,00 V
. . . . . Betreft: tijdelijk uitnemen betonstraatstenen t.b.v.
. . . . . aanbrengen nieuwe OVL-voedingskabel

1. . . . . Betonstraatstenen
.5. . . . Breedte gemiddeld: 0,70 m
. . . . .

641030 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 700,00 V
. . . . . Betreft: het terugplaatsen betontegels welke zijn
. . . . . uitgenomen volgens bestekpostnr. 641010

1. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm
.4. . . . Breedte gemiddeld: 0,75 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare tegels
. . . . .5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
. . . . .

641040 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 250,00 V
. . . . . Betreft: het terugplaatsen betonstraatstenen welke zijn
. . . . . uitgenomen volgens bestekpostnr. 641020

1. . . . . Betonstraatstenen
.5. . . . Breedte gemiddeld: 0,70 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
. . . . . straatstenen
. . . . .5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen
. . . . .

642 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

6422 Verwijderen verlichtingsobjecten
. . . . .
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642210 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 133,00 V
. . . . . Situering: straten
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande openbare
. . . . . verlichtingsobjecten, geheel compleet: lichtmast,
. . . . . armatuur, zekeringkastje, interne snoeren en
. . . . . LED-module

2. . . . . Verlichtingsobject: enkele uithouder
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: naar depot en tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr. 644410
. . . . . 7 masten vervoeren naar gemeente depot. Enkele
. . . . . reisafstand 5km.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . .

642220 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 22,00 V
. . . . . Situering;
. . . . . - Marshof
. . . . . - Venus nummer 1 t/m 17
. . . . . - Westelijke parkeerplaatsen
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande openbare
. . . . . verlichtingsobjecten, geheel compleet: lichtmast,
. . . . . armatuur, zekeringkastje, interne snoeren en lampen.

1. . . . . Verlichtingsobject: paaltop
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: naar depot en tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr. 644430
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . .

642230 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 9,00 V
. . . . . Situering; Fietspad Sterrenpark
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande openbare
. . . . . verlichtingsobjecten, geheel compleet: lichtmast,
. . . . . armatuur, zekeringkastje, interne snoeren en lampen.

1. . . . . Verlichtingsobject: enkele uithouder (stalen mast)
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: naar depot en tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr. 644490
. . . . . 1 mast vervoeren naar gemeente depot. Enkele
. . . . . reisafstand 5km.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . .
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642240 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Situering;
. . . . . achterzijde
. . . . . - Pollux 97 t/m 90
. . . . . - Castor 98 t/m 91
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande openbare
. . . . . verlichtingsobjecten, geheel compleet: lichtmast,
. . . . . armatuur, zekeringkastje, interne snoeren en lampen.

1. . . . . Verlichtingsobject: paaltop
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren:
. . . . . Armatuur verwijderen van de paal.
. . . . . Armatuur wordt eigendom van de opdrachtgever.
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: naar depot en tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr. 644470
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . .

642250 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 30,00 V
. . . . . Situering; hofjes
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande openbare
. . . . . verlichtingsobjecten, geheel compleet: lichtmast,
. . . . . armatuur, zekeringkastje, interne snoeren en lampen.

1. . . . . Verlichtingsobject: paaltop
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: naar depot en tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr. 644460
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . .

642260 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Situering; Sterrenpark
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande openbare
. . . . . verlichtingsobjecten, geheel compleet: lichtmast,
. . . . . armatuur, zekeringkastje, interne snoeren en lampen.

2. . . . . Verlichtingsobject: Enkele uithouder (stalenmast)
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . verlichtingsobject
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . .

642270 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Situering; Sterrenpark
. . . . . Betreft: het verwijderen van de bestaande openbare
. . . . . verlichtingsobjecten, geheel compleet: lichtmast,
. . . . . armatuur, zekeringkastje, interne snoeren en lampen.

2. . . . . Verlichtingsobject: Paaltop
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: naar depot en tijdelijk
. . . . . opslaan t.b.v. hergebruik volgens bestekpostnr. 644480
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . .

6424 Verwijderen kasten onderdoorgang verlichting
. . . . . De aansluiting en bekabeling t.p.v. de kasten wordt
. . . . . vooruitlopend verwijderd door Stedin. Aanvraag wordt
. . . . . gedaan door de gemeente Lansingerland.



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 168 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

642410 341202 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 10,00 V
. . . . . Situering: schakelkast t.p.v. verlichting onderdoorgangen
. . . . . op gemeentelijk net.
. . . . . Kast ontkoppeld en spanningsloos gemaakt door
. . . . . Stedin.

1. . . . . Te verwijderen kast: afmetingen 400x600mm met
. . . . . componenten en sokkel.
. . . . . incl. loskoppelen en uitvoeren uitgaande bekabeling.
.9. . . . Verwijderen kabelgoot, bekabeling en lichtcel aan gevel
. . . . . bebouwing. gerekend met 5,00m per kast.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Grondwerk
. . . . . - afwerken maaiveld.
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

644 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

6440 Aanbrengen voedingskabel
. . . . .

644010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.270,00 V
. . . . . Situering: Werkgang 1 conform BLVC-plan
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteit: AW
. . . . . Inclusief laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,35
. . . . . m en verdichten.
. . . . . Gerekend met meerdere kabels in 1 sleuf.

3. . . . . In vaste grond
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .9 De aanvulling laagsgewijs verdichten
. . . . .

644020 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 4.810,00 V
. . . . . Situering: overige fases
. . . . . rekening houdend met veel hinder van kabels en
. . . . . leidingen.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteit: AW
. . . . . Inclusief laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,35
. . . . . m en verdichten.
. . . . . Gerekend met meerdere kabels in 1 sleuf.

3. . . . . In vaste grond
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .9 De aanvulling laagsgewijs verdichten
. . . . .

644030 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 340,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen en aansluiten van een
. . . . . energiegrondkabel EO-YMeKaszh 4x4 mm².

1. . . . . Laagspanningskabel in grond m 340,00 L
. . . . . Type EO-YMeKaszh 4x4 mm²
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Gerekend met 3,00 m uitvoeren per mast
.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .2. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . eindkap.
. . . . .
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644040 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 2.750,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen en aansluiten van een
. . . . . energiegrondkabel EO-YmeKaszh 4x6 mm².

1. . . . . Laagspanningskabel in grond en doorvoeren door m 2.750,00 L
. . . . . mantelbuizen.
. . . . . Type EO-YMeKaszh 4x6 mm²
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Gerekend met 6,00 m in-/ en uitvoeren per mast en met
. . . . . 5,00 m op rol bij de kastaansluiting.
.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .2. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . eindkap.
. . . . .

644050 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 5.350,00 V
. . . . . Betreft: het leveren, aanbrengen en aansluiten van een
. . . . . energiegrondkabel EO-YmeKaszh 4x10 mm².

1. . . . . Laagspanningskabel in grond en doorvoeren door m 5.350,00 L
. . . . . mantelbuizen.
. . . . . Type EO-YMeKaszh 4x10 mm²
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Gerekend met 6,00 m in-/ en uitvoeren per mast en met
. . . . . 5,00 m op rol bij de kastaansluiting.
.2. . . . Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .2. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . eindkap.
. . . . .

644060 340899 Aansluiten grondkabel op OVL-meetverdeelkasten. st 11,00 V
. . . . . Betreft: het aansluiten van de grondkabels in de
. . . . . OVL-voedingskasten 462 en 480 welke vooruitlopend
. . . . . aan de werkzaamheden zijn aangebracht.
. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x10 mm², aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 644050
. . . . . Aansluiting afwerken met een krimpkous en post 1,00 L
. . . . . voorzien van een trekontlasting incl. benodigde
. . . . . kabelschoenen en kabelmerken/ codering.
. . . . . Temperatuur : –65°C tot 100°C.
. . . . .

644070 340801 Aansluiten grondkabel. st 438,00 V
. . . . . Betreft: aansluiten energie-grondkabel op de
. . . . . aansluitvoorziening in de lichtmasten

1. . . . . Grondkabel:
. . . . . EO-YMeKaszh 4x10 mm2 st 238,00 I
. . . . . EO-YMeKaszh 4x6 mm2 st 200,00 I
.2. . . . In-uit-aansluiting
. . . . . Aansluiting afwerken met een krimpkous en post 1,00 L
. . . . . voorzien van een trekontlasting incl. benodigde
. . . . . kabelschoenen en kabelmerken/ codering.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren bekabeling in de mast.
. . . . . - benodigd grondwerk.
. . . . .

644080 341102 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 275,00 V
. . . . . Betreft: de aarding bij de masten aangebracht volgens
. . . . . besteksposten 6444 op einde van iedere kabelstreng.
. . . . . Aantal: 11 stuks m 275,00 L
. . . . . Lengte maximaal 25,00 m per stuk
. . . . . Aardelektrode
. . . . . Gekoppelde waarde Ra <= 1,0 ohm
. . . . . incl. meting en opstellen en leveren aardingsrapport.
. . . . . De aardedraad d.m.v. C-klem verbinden met de
. . . . . aard-elektrode en afmonteren op de aardmantel van de
. . . . . hoofdkabel in de mof.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm²
. . . . .

644090 340801 Aansluiten grondkabel. st 10,00 V
. . . . . Situering aftak kabel richting verlichting
. . . . . onderdoorgangen.
. . . . . Betreft: aansluiten energie-grondkabel op de
. . . . . aansluitvoorziening in de lichtmasten
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1. . . . . Grondkabel:
. . . . . EO-YMeKaszh 4x4 mm2
.2. . . . In-uit-aansluiting
. . . . . Aansluiting afwerken 3 voudige trekontlasting met een st 10,00 L
. . . . . krimpkous incl. benodigde kabelschoenen en
. . . . . kabelmerken/ codering.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren bekabeling in de mast.
. . . . . - benodigd grondwerk.
. . . . .

644100 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 10,00 V
. . . . . laagspanning
. . . . . Betreft: aansluiting nieuwe kabel op bestaande kabel
. . . . . naar verlichting onderdoorgangen/
. . . . . Situering: ter plaatse van verwijderde voedingskastjes
. . . . . post 642410

1. . . . . Kunststofkabel 4x4mm² en 4x2,5mm²
. .4. . . 4-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper
. . . .3. Verbinding door middel van spuitmof st 10,00 L
. . . . .

6442 Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .

644210 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.100,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen mantelbuizen volgens
. . . . . bestekpostnr. 644220
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteit: AW
. . . . . Inclusief laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0,35
. . . . . m en verdichten.

3. . . . . In vaste grond
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .9 De aanvulling laagsgewijs verdichten
. . . . .

644220 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 115,00 V
. . . . . Betreft: mantelbuis voor doorvoeren OVL-kabeling.
. .2. . . PE-buis m 1.100,00 L
. . . . . rechte buis, SDR 17/DN 10 incl. trekkoord (lengte
. . . . . kabelbuis + 2,00 m)
. . . . . Rode ribbelbuis, binnenzijde buis glad.
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . . Buizen inwendig schoon, droog en voorzien van een
. . . . . nylon trekkoord opleveren.
. . . . .3 Uiteinden kabelbuis dichten met eindkap en voorzien st 230,00 L
. . . . . van detectiebal (2st).
. . . . .

6444 Aanbrengen verlichtingsobjecten
. . . . .
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644410 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 126,00 V
. . . . . Situering: Straten
. . . . . Betreft: aanbrengen 6,00m enkele uithouder.
. . . . . Incl. het benodigd grondwerk en straatwerk

2. . . . . Lichtmast: st 126,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 642210 incl.
. . . . . armatuur, aansluitkast en intern snoer.
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. . . . . Enkele uithouder, uithouderlengte: 0,75 m
. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Met HDPE-grondstuk, interne mastvoetring en
. . . . . kabelinvoermanchet
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 25,20 L
. . . . . maaiveld, gerekend met 0,20 m3 per mast
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . .

644430 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 22,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . - Sterrenpark
. . . . . - Marshof
. . . . . Betreft: aanbrengen 4,00m paaltop
. . . . . Specificaties
. . . . . KFK-L2WG6-IJS-Code8 en 7-
. . . . . 16LED-3000K-1600LM-11.7W
. . . . . Incl. het benodigd grondwerk en straatwerk

1. . . . . Lichtmast: st 22,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 642220 incl.
. . . . . armatuur, aansluitkast en intern snoer.
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . Paaltopmast
. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Met HDPE-grondstuk, interne mastvoetring en
. . . . . kabelinvoermanchet
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 3,30 L
. . . . . maaiveld, gerekend met 0,15 m3 per mast
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . .

644440 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 30,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . - Venus
. . . . . - Westelijke parkeerplaats
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 4,00m paaltop
. . . . . Incl. het benodigd grondwerk en straatwerk

1. . . . . Lichtmast: st 30,00 L
. . . . . van aluminium, geanonisseerd conform bijlage 19.
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . Paaltopmast
. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Met HDPE-grondstuk, interne mastvoetring en
. . . . . kabelinvoermanchet
.9. . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver incl. Signify st 30,00 L
. . . . . (Philips) Xitanium driver met geactiveerde CLO en
. . . . . geprogrammeerd dimregime
. . . . . Type:
. . . . . KFK-L2WG6-IJS-Code7-16LED-3000K-1600LM-11.7W
. . . . . Leveranvier: Lightronics, of gelijkwaardig.
. . . . . Bekabeling: QWPK of RTPR 3 x 1,5 mm2, m 150,00 L
. . . . . gelijkwaardig (5m per object)
. . . . . Incl. montagevoorziening met aansluitvoorziening: st 30,00 L
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. . . . . Faget LS94, 5L2409

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Ontgraven;

. . . . . - Aanvullen;

. . . . . - Verdichten;

. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 4,50 L

. . . . . maaiveld, gerekend met 0,15 m3 per mast

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 881020

. . . . .
644450 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . - Venus

. . . . . - Westelijke parkeerplaats

. . . . . Betreft: aanbrengen 4,00m paaltop

. . . . . Incl. het benodigd grondwerk en straatwerk
1. . . . . Lichtmast: st 15,00 L

. . . . . van aluminium, geanonisseerd.

. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m

. . . . . Paaltopmast

. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch

. . . . . Met HDPE-grondstuk, interne mastvoetring en

. . . . . kabelinvoermanchet

.9. . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver Signify st 15,00 L

. . . . . (Philips) Xitanium driver met geactiveerde CLO en

. . . . . geprogrammeerd dimregime

. . . . . Type:

. . . . . KFK-L2WG6-IJS-Code8-16LED-3000K-1600LM-11.7W

. . . . . Leveranvier: Lightronics, of gelijkwaardig.

. . . . . Bekabeling: QWPK of RTPR 3 x 1,5 mm2, m 75,00 L

. . . . . gelijkwaardig

. . . . . Incl. montagevoorziening met aansluitvoorziening: st 15,00 L

. . . . . Faget LS94, 5L2409

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Ontgraven;

. . . . . - Aanvullen;

. . . . . - Verdichten; .

. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 2,25 L

. . . . . maaiveld, gerekend met 0,15 m3 per mast

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 881020

. . . . .
644460 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 30,00 V

. . . . . Situering: hofjes

. . . . . Betreft: aanbrengen 4,00m paaltop

. . . . . Incl. het benodigd grondwerk en straatwerk
1. . . . . Lichtmast: st 30,00 I

. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 642230 incl.

. . . . . armatuur.

. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m

. . . . . Paaltopmast

. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch

. . . . . Met HDPE-grondstuk, interne mastvoetring en

. . . . . kabelinvoermanchet

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

. . . . . - Ontgraven;

. . . . . - Aanvullen;

. . . . . - Verdichten;

. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 4,50 L

. . . . . maaiveld, gerekend met 0,15 m3 per mast

. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.

. . . . . 881020

. . . . .
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644470 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V
. . . . . Situering:
. . . . . achterzijde
. . . . . - Pollux 97 t/m 90
. . . . . - Castor 98 t/m 91
. . . . . Incl. het benodigd grondwerk en straatwerk

1. . . . . Lichtmast: st 4,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 642250 incl.
. . . . . armatuur.
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . Paaltopmast
. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Met HDPE-grondstuk, interne mastvoetring en
. . . . . kabelinvoermanchet
.9. . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver Signify st 4,00 L
. . . . . (Philips) Xitanium driver met geactiveerde CLO en
. . . . . geprogrammeerd dimregime .
. . . . . Type:
. . . . . KFK-L2WG6-IJS-Code7-16LED-3000K-1200LM-11.7W
. . . . . Leveranvier: Lightronics, of gelijkwaardig.
. . . . . Bekabeling: QWPK of RTPR 3 x 1,5 mm2, st 20,00 L
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Incl. montagevoorziening met aansluitvoorziening: st 4,00 L
. . . . . Faget LS94, 5L2409
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten; .
. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 0,60 L
. . . . . maaiveld, gerekend met 0,15 m3 per mast
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . .

644480 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Situering: Sterrenpark
. . . . . Incl. het benodigd grondwerk en straatwerk

1. . . . . Lichtmast: st 1,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 642270 incl.
. . . . . armatuur.
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. . . . . Paaltopmast
. . . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. . . . . Met HDPE-grondstuk, interne mastvoetring en
. . . . . kabelinvoermanchet
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 0,15 L
. . . . . maaiveld, gerekend met 0,15 m3 per mast
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . .
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644490 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 8,00 V
. . . . . Situering: fietspad sterrenpark
. . . . . Incl. het benodigd grondwerk.

1. . . . . Lichtmast: st 8,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 642230 incl.
. . . . . armatuur.
. . . . . Nominale masthoogte: 4,00 m
. . . . . enkele uithouder
. . . . . Stalen mast
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - Ontgraven;
. . . . . - Aanvullen;
. . . . . - Verdichten;
. . . . . Lichtmast afvullen met brekerzand tot 10 cm boven m3 1,20 L
. . . . . maaiveld, gerekend met 0,15 m3 per mast
. . . . .2 Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
. . . . . 881020
. . . . .

644500 345002 Aanbrengen objectnummer. st 219,00 V
. . . . . Situering: op de lichtmasten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 6444 en 4 bestaande masten langs
. . . . . Planetenweg.
.1. . . . Voorbereiden oppervlak: vetvrij maken
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 219,00 L
. . . . . Sticker materiaal: (lxb) 150 x 50 mm UV-bestendig
. . . . . Kleuren: geel vlak met 4 zwarte cijfer
. . . . . Letter type: Arial, hoogte 34 mm
. . .1. . Plaats van aanbrengen: op de lichtmast, op een hoogte
. . . . . tussen 2,00 m en 2,20 m, onder een hoek van 45
. . . . . graden t.o.v. de wegas en vanaf de rijrichting leesbaar
. . . . . Aanbrengcondities:
. . . . . Hoger dan een temperatuur van 5 graden celcius en
. . . . . droog weer
. . . . .

646 KEUREN OVL installatie
. . . . .

646010 345099 Maken meetrapporten. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van een meetrapport.
. . . . . Meetrapport inhoudende een:
. . . . . - meetrapport met de eindbelasting in ampère per
. . . . . nieuwe eindgroep.
. . . . . - meetrapport waarop separaat de
. . . . . aardspreidingsweerstand per puls is aangegeven.
. . . . . De meetrapporten ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie UAV.
. . . . .

646020 345099 Keuren OVL-installatie. EUR N
. . . . . Betreft: het keuren van de gehele OVL installatie.
. . . . . NEN1010 / NEN3140 keuring een door onafhankelijke
. . . . . partij conform bijlage Programma van Eisen Openbare
. . . . . verlichting.
. . . . . De installatie voor ingebruikname keuren.
. . . . . De keuring ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie UAV.
. . . . .

65 LAADVOORZIENING
. . . . .

650010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 45,00 V
. . . . . Situering: toekomstige laadpalen
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen
. . . . . mantelbuis.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Bodemkwaliteit: AW
. . . . . Inclusief laagsgewijs aanvullen in lagen van max. 0.30m
. . . . . en verdichten

3. . . . . In vaste grond
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .3. . . Sleufbreedte 0,50 m
. . . . .
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650020 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 3,00 V
. . . . . Situering: mantelbuizen op toekomstige locatie
. . . . . laadvoorzieningen
. . . . . Betreft: het aanbrengen van schaaldelen t.p.v.
. . . . . overstekende datakabel
. . . . . Diepte ca. 0,60m
. .2. . . PE-buis m 45,00 L
. . . . . rechte buis, SDR 17/DN 10 incl. trekkoord (lengte
. . . . . kabelbuis + 2,00 m), kleur: rood.
. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . .3 Uiteinden kabelbuis dichten met eindkap st 6,00 L
. . . . . en
. . . . . voorzien van detectiebal st 6,00 L
. . . . .
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7 GROEN
. . . . .

71 BOMEN
. . . . .

7110 Lossen plantmateriaal
. . . . .

711010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 130,00 V
. . . . . Betreft: bomen welke geleverd worden volgens
. . . . . bestekspostnr. 711510

9. . . . . Bomen met kluit st 130,00 I
. . . . .

7112 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

711210 515299 Uitzetten bomen st 134,00 V
. . . . . Betreft: het uitzetten van de te planten bomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 711420 t/m 711480
. . . . . Het ontwerp wordt digitaal ter beschikking gesteld
. . . . .

711220 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 60,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van wortelschermen incl.
. . . . . benodigd grondwerk
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
. . . . . volgens tekeningnr. 211, 213 en 217
.3. . . . Breedte sleuf: 0,30 tot 0,50 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
. . . . . naastliggend terrein
. . . .9. Wortelscherm van HDPE m 60,00 L
. . . . . Dikte 2 mm, hoogte 1000 mm
. . . . . Bovenkant scherm ca. 20 mm onder maaiveld,
. . . . . buitenzijde van de aanvulling verdichten
. . . . .

711230 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 134,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: beluchting t.b.v. nieuwe bomen

2. . . . . Bij een te planten boom
. . . . . volgens bestekspostnr. 711420 t/m 711480
.9. . . . Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
. . . . . type: composteerbare AirMax/AquaMax Bio m 670,00 L
. . . . . Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken post 1,00 L
. . . . . Het beluchtingskanaal voorzien van een zwarte dop st 134,00 L
. . . . . voorzien van gaten.
. . . . . De drain bevestigen d.m.v. een kabelbinder aan de st 134,00 L
. . . . . boompaal, buiten de gietrand.
. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm
. . .4. . Lengte drainbuis: ca. 5,0 m
. . . .1. Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
. . . . . de kluit
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
. . . . . per boom
. . . . .

7114 Planten bomen
. . . . .

711410 510303 Maken plantgat. st 134,00 V
. . . . . Betreft: plantgat t.b.v. planten bomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 711420 t/m 711480
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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711420 515204 Planten bomen. st 91,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen met boommaat 16-18
. . . . . Periode van planten : oktober t/m maart

2. . . . . Bomen met kluit volgens bijlage 22 st 91,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 711410
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 9,10 I
. . . . . gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
. . . . . kluit verwerken 0,1 m3 schimmeldominante
. . . . . humuscompost geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 321860
. . . . . doorgemengd met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde
. . . . . grond.
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond
. . . .4. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 711630
. . . . .

711440 515204 Planten bomen. st 35,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen met boommaat 18-20
. . . . . Periode van planten : oktober t/m maart

2. . . . . Bomen met kluit volgens bijlage 22 st 35,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 711410
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 3,50 I
. . . . . gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
. . . . . kluit verwerken 0,1 m3 schimmeldominante
. . . . . humuscompost geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 321860
. . . . . doorgemengd met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde
. . . . . grond.
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond
. . . .4. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 711630
. . . . .

711450 515204 Planten bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen met boommaat 150/175
. . . . . Periode van planten : oktober t/m maart

2. . . . . Bomen met kluit volgens bijlage 22 st 2,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 711410
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 0,20 I
. . . . . gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
. . . . . kluit verwerken 0,1 m3 schimmeldominante
. . . . . humuscompost geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 321860
. . . . . doorgemengd met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde
. . . . . grond.
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond
. . . .4. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 711630
. . . . .

711460 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen met boommaat 200/250
. . . . . Periode van planten : oktober t/m maart

2. . . . . Bomen met kluit volgens bijlage 22 st 1,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 711410
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 0,10 I
. . . . . gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
. . . . . kluit verwerken 0,1 m3 schimmeldominante
. . . . . humuscompost geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 321860
. . . . . doorgemengd met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde
. . . . . grond.
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond
. . . .4. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 711630
. . . . .
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711470 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen met boommaat 300-350
. . . . . Periode van planten : oktober t/m maart

2. . . . . Bomen met kluit volgens bijlage 22 st 1,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
.2. . . . In plantgaten volgens bestekspostnr. 711410
. .9. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 0,10 I
. . . . . gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
. . . . . kluit verwerken 0,1 m3 schimmeldominante
. . . . . humuscompost geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 321860
. . . . . doorgemengd met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde
. . . . . grond.
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond
. . . .4. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 711630
. . . . .

711480 515301 Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het verplanten van bomen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 250
. . . . . Te verplanten volgens Boom-Effect-Analyse in bijlage 03
. . . . . Periode van verplanten: november

1. . . . . Voorbereidende werkzaamheden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 711410
. .2. . . Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond m3 0,40 I
. . . . . gelijktijdig met aanvullen van de groeiplaats rondom de
. . . . . kluit verwerken 0,1 m3 schimmeldominante
. . . . . humuscompost geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 321860
. . . . . doorgemengd met 0,2 m3 naast plantgat gedeponeerde
. . . . . grond.
. . . . .

7115 Leveren bomen
. . . . .

711510 515203 Leveren bomen. EUR N
1. . . . . Bomen voor stedelijke toepassing

.1. . . . Volgens plantlijst in bijlage 22 st 130,00 L

. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst conform Handboek Bomen

. . . . . 2022

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
7116 Bijkomende werkzaamheden

. . . . .
711610 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 77,00 V

. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied

. . . . . Betreft: bomen in beplantingsvakken
2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 77,00 L

. . . . . Lengte: 2,50 m

. . . . . Diameter:0,10 m

. . . . . Onbehandeld kastanjehout

. .1. . . Boomband:HVG BioBoomStrap™ st 77,00 L

. . . . . Materiaal: 100% biobased polyactic garen (PLA)

. . . . . breed 45 mm met gesp, breeksterkte ca. 400 kg

. . . . . Boomband kruisgewijs aanbrengen en bevestigen

. . . . . aan zijkant paal, gelijk aan bovenzijde paal (niet op

. . . . . bovenzijde paal aanbrengen).

. . . . . Bevestigingsmaterialen: nagels. 2 nagels per paal.

. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m

. . . . .2 Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 10º

. . . . .
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711620 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 53,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: bomen in gazons

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 0,01 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter:0,10 m
. . . . . Onbehandeld kastanjehout
. .1. . . Boomband: HVG BioBoomStrap™ st 0,01 L
. . . . . Materiaal: 100% biobased polyactic garen (PLA)
. . . . . breed 45 mm met gesp, breeksterkte ca. 400 kg
. . . . . Boomband kruisgewijs aanbrengen en bevestigen
. . . . . aan zijkant paal, gelijk aan bovenzijde paal (niet op
. . . . . bovenzijde paal aanbrengen).
. . . . . Bevestigingsmaterialen: nagels. 2 nagels per paal.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m
. . . . .2 Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 10º
. . . . .

711630 515404 Aanbrengen gietrand. st 130,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen projectgebied
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een gietrand t.b.v. bewateren

1. . . . . Gietrand: Bio Gietrand Groen Composteerbare met een st 130,00 L
. . . . . hoogte van 30 cm, dikte 1,2 cm
.1. . . . Lengte per gietrand: 2,50 m
. . .9. . De gietrand ingraven in de grond, diepte 10 cm
. . . . . De gietrand bovengronds zichtbaar, 20 cm
. . . . . Gietrand vastspijkeren aan boompalen post 1,00 L
. . . . .

7119 Assisteren nationale boomfeestdag
. . . . .

711910 610899 Assisteren bij nationale boomfeestdag. keer 2,00 V
. . . . . De gemeente organiseert de nationale boomfeestdag,
. . . . . de aannemer dient de gemeente
. . . . . hierbij te assisteren. De gemeente is voornemens een
. . . . . groep van een n.t.b. school uit te nodigen en
. . . . . de wethouder voor het aanplanten van bomen op de
. . . . . boomfeestdag.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met:
. . . . . - een groep bestaande uit 32 á 40 kinderen;
. . . . . - 8 man groen personeel beschikbaar stellen voor de
. . . . . periode van 4 uur, totaal 32 uur groen personeel;
. . . . . - het groen personeel dient aanwezig te zijn
. . . . . tussen 9:00 - 13:00 uur;
. . . . . De boomvakken (grondverbertering / beluchting)
. . . . . dienen voor de boomfeestdag gerealiseerd te zijn.
. . . . .

711920 610899 Ter beschikking stellen hulpmiddelen. keer 2,00 V
. . . . . De gemeente organiseert de nationale
. . . . . boomfeestdag, de aannemer dient voor de kinderen
. . . . . hulpmiddelen ter beschikking te stellen:
. . . . . - ca. 32 á 40 kleine (steek)schop;
. . . . . - ca. 32 á 40 paar handschoenen (kindermaat);
. . . . . - ca. 32 á 40 veiligheidshesjes (kindermaat).
. . . . .

72 BEPLANTING
. . . . .

7210 Aanbrengen beplanting - heesters en hagen
. . . . .

721010 510303 Maken plantgat. st 21.009,00 V
. . . . . Betreft: de aanplant van heesters en hagen
. . . . . Situering: te planten heesters en hagen volgens
. . . . . bestekspostnr. 721020 en 721030
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .2. . Diepte: 0,40 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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721020 514206 Planten van sierplantsoen. st 16.952,00 V
. . . . . Betreft: de aanplant van heesters
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit volgens bijlage 22 st 16.952,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
. . . . . Plantmateriaal geleverd volgens bestekspostnr. 721210
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr.
. . . . . 721010
. . . . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .

721030 514208 Planten van haagplantsoen. st 4.057,00 V
. . . . . Betreft: de aanplant van hagen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220
. . . . . Plantmateriaal: volgens bijlage 22 st 4.057,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 721220
.9. . . . 1-rijg, 5 st/m2/m1
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr.
. . . . . 721010
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .

7211 Aanbrengen beplanting - bosplantsoen en wadi's
. . . . .

721110 510303 Maken plantgat. st 3.015,00 V
. . . . . Betreft: de aanplant van bosplantsoen en heesters in de
. . . . . wadi's
. . . . . Situering: te planten bosplantsoen en heesters in de
. . . . . wadi's volgens bestekspostnr. 721120 en 721130
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .2. . Diepte: 0,40 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

721120 514205 Planten van bosplantsoen. st 1.485,00 V
. . . . . Betreft: de aanplant van bosplantsoen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220
. . . . . Plantmateriaal: volgens bijlage 22 st 1.485,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 721230
. . . . . Grootte per perceel: 200 - 600 m2

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.3. . . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr.
. . . . . 721120
. . . . .

721130 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.530,00 V
. . . . . Betreft: de aanplant van heesters in wadi's
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220

2. . . . . Sierplantsoen/heesters met kluit volgens bijlage 22 st 1.530,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
. . . . . Plantmateriaal geleverd volgens bestekspostnr. 721240
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr.
. . . . . 721110
. . . . . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . .

7212 Leveren beplanting
. . . . . Te leveren beplantingsmateriaal moet voldoen aan NEN
. . . . . 7412
. . . . .
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721210 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: te planten heesters volgens bestekspostnr.
. . . . . 721020

1. . . . . Volgens plantlijst bijlage 22 Groenvoorziening-Plantlijst st 16.952,00 L
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

721220 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: te planten hagen volgens bestekspostnr. 721030

1. . . . . Volgens plantlijst bijlage 22 Groenvoorziening-Plantlijst st 4.057,00 L
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

721230 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: te planten bosplantsoen volgens bestekspostnr.
. . . . . 721120

1. . . . . Volgens plantlijst bijlage 22 Groenvoorziening-Plantlijst st 1.485,00 L
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

721240 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: te planten heesters in wadi´s volgens
. . . . . bestekspostnr. 721130

1. . . . . Volgens plantlijst bijlage 22 Groenvoorziening-Plantlijst st 1.530,00 L
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

73 GRAS
. . . . .

7310 Inzaaien gras
. . . . .

731010 221131 Egaliseren. are 175,00 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van bermen t.b.v. inzaaien gras
. . . . . Situering: in te zaaien bermen volgens bestekspostnr.
. . . . . 731030

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

731020 222107 Frezen. are 175,00 V
. . . . . Betreft: het frezen van bermen t.b.v. inzaaien gras
. . . . . Situering: in te zaaien bermen volgens bestekspostnr.
. . . . . 731030

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

731030 512101 Zaaien. are 175,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van bermen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .2. . Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 44,00 L
. . . . . Type: Barenburg Solide
. . . . . Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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731040 512199 Verzamelen en afvoeren stenen op bermen are 175,00 V
. . . . . Betreft: verzamelen en afvoeren stenen en puin op
. . . . . volgens dit bestek ingezaaide bermen voorafgaand aan
. . . . . de eerste maaibeurt
. . . . . Situering: t.p.v. ingezaaide bermen
. . . . . Periode: 2025
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkende verwerker
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

7312 Inzaaien bloemrijke hooilandvegetaties
. . . . .

731210 221131 Egaliseren. are 43,00 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van bermen t.b.v. inzaaien
. . . . . bloemrijke hooilandvegetaties
. . . . . Situering: in te zaaien bermen volgens bestekspostnr.
. . . . . 731240, 731250 en 731260

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

731220 222107 Frezen. are 43,00 V
. . . . . Betreft: het frezen van bermen t.b.v. inzaaien bloemrijke
. . . . . hooilandvegetaties
. . . . . Situering: in te zaaien bermen volgens bestekspostnr.
. . . . . 731240, 731250 en 731260

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

731230 510499 Roteren en verdichten maaiveld are 43,00 V
. . . . . Betreft: roteren en licht verdichten t.p.v. bloemrijke
. . . . . hooilandvegetaties
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Diepte 50 mm
. . . . .

731240 512101 Zaaien. are 25,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van bermen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke kg 1,30 L
. . . . . hooilandvegetaties vlakke deel met 100% kruiden van
. . . . . het B103 + extra bijensoorten conform arti. 51.26.01 lid
. . . . . 22
. . . . . Leverancier: Biodivers, o.g.
. . . . . Hoeveelheid 0,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .
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731250 512101 Zaaien. are 3,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van bermen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke kg 0,20 L
. . . . . hooilandvegetaties vlakke deel met 100% kruiden van
. . . . . het B104 + extra bijensoorten conform arti. 51.26.01 lid
. . . . . 23
. . . . . Leverancier: Biodivers, o.g.
. . . . . Hoeveelheid 0,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

731260 512101 Zaaien. are 15,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van bermen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 220

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijke kg 0,80 L
. . . . . hooilandvegetaties in wadi
. . . . . Type: W2 Wadimengsel
. . . . . Leverancier: Cruydt-Hoeck, o.g.
. . . . . Hoeveelheid 0,5 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
. . . . .

731270 512199 Verzamelen en afvoeren stenen op bermen are 68,00 V
. . . . . Betreft: verzamelen en afvoeren stenen en puin op
. . . . . volgens dit bestek ingezaaide bermen voorafgaand aan
. . . . . de eerste maaibeurt
. . . . . Situering: t.p.v. ingezaaide bermen
. . . . . Periode: 2025
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2
. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een erkende verwerker
. . . . . Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . .

74 WATERPLANTEN
. . . . .

7410 Planten waterplanten
. . . . .

741010 220301 Grond verwerken in watergang m3 40,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bagger op NVO's
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 331510
. . . . . Grondsoort: bemeste teelgrond geleverd volgens m3 40,00 I
. . . . . bestekspostnr. 321820
. . . . . Aanbrengen onder waterlijn

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 184 van 234Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

741020 510303 Maken plantgat. st 890,00 V
. . . . . Betreft: plantgaten onder water t.b.v. waterplanten in
. . . . . NVO's
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 331510
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,10 m
. . .9. . Diepte: 0,15 m
. . . .9.9 Vrijgekomen grond op de kant deponeren
. . . . .

741030 511399 Planten waterplanten st 740,00 V
. . . . . Betreft: planten van waterplanten t.b.v. NVO's
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 331510
. . . . . Situering: waterplanten volgens tekeningnr. 220
. . . . . Plantmateriaal volgens bijlage 22 st 740,00 I
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
. . . . . Plantmateriaal geleverd volgens bestekspostnr. 741210
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .

741040 511399 Planten waterplanten - aarverderkruid st 370,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen aarverderkruid t.b.v. NVO's
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 331510
. . . . . Plantmateriaal: aarverderkruid volgens
. . . . . Groenvoorziening-Plantlijst
. . . . . De submerse (ondergedoken) vegetatie pas 1 jaar na
. . . . . aanleg van het flauwe talud aanplanten.
. . . . . Aanplant seizoen: eind mei/begin juni (tot uiterlijk eind
. . . . . juni)
. . . . . Plantmateriaal geleverd volgens bestekspostnr. 741210
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .

741060 514299 Aanbrengen vraatbescherming EUR N
. . . . . Betreft; het aanbrengen van vraatbescherming t.p.v.
. . . . . nieuw aangebrachte waterplanten
. . . . . Materiaal ter keuze aannemer
. . . . . Instandhouden voor een tijd van 6 maanden
. . . . .

7412 Leveren waterplanten
. . . . .

741210 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
. . . . . Betreft: te planten waterplanten volgens bestekspostnr.
. . . . . 741030 en 741040

1. . . . . Volgens plantlijst bijlage 22 Groenvoorziening-Plantlijst
.1. . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

75 BLOEMBOLLEN
. . . . .

750010 512499 Aanbrengen bloembollen m2 151,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties binnen het projectgebied
. . . . . Betreft: bloembollen
. . . . . Grotte per perceel: tot ca. 1000m2
. . . . . Horizontaal of met een ralud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Bloembollen aanbrengen conform voorshriften
. . . . . leverancier.
. . . . . Leveranvier: 'lubbe lisse'
. . . . . mengsel 'Plukmengsel'' m2 151,00 L
. . . . . Dichtheid bloembollen conform voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

750020 510303 Maken plantgat. st 20,00 V
. . . . . Betreft: plantgat t.b.v. planten bomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 750030
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . Diepte: 0,30 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .
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750030 515204 Planten bomen. st 20,00 V
. . . . . Situering: Venus
. . . . . Betreft: aanplant Wilgenboog
. . . . . incl. opbinden en hulpconstructie wilgentunnel hoogte post 1,00 L
. . . . . ca. 2,00m
. . . . . Met materieel van de aannemer.
. . . . . Periode van planten : oktober t/m maart

2. . . . . Bomen met kluit Salix viminalis 14/16 st 20,00 L
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .3. . De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende
. . . . . grond
. . . .2. De boomspiegel komvormig afwerken
. . . . .
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 VOORZIENINGEN DIRECTIE
. . . . .

810010 101201 Gebruik van directieverblijf. week 100,00 V
. . . . . Betreft: het gedurende het werk beschikbaar stellen van
. . . . . een keet t.b.v. de directie
. . . . . Incl. huur, aansluit en overige kosten en gebruik van de
. . . . . keet gedurende de werkzaamheden
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals precario,
. . . . . waterschapslasten e.d. worden geacht bij het
. . . . . bedrag voor het gebruik van het directieverblijfte zijn
. . . . . inbegrepen
. . . . . Het directieverblijf moet worden voorzien van
. . . . . - een aansluiting op water of tank op het dak;
. . . . . - De directiekeet mag niet worden aangesloten op een
. . . . . aggregaat.
. . . . . - een doorspoel toilet
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010
. . . . . en 910020

3. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 24
. . . . . m2 en een kamer van ca. 16 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
. . . . . - keukentje voorzien koelkast, koffiezetapparaat,
. . . . . waterkoker en watercooler;
. . . . . - voorzien van één bureau met één bureaustoel, één
. . . . . tafel voorzien acht stoelen, kapstok, één staande
. . . . . afsluitbarekast;
. . . . . - een whiteboard afmeting: tenminste 180 x 90 cm
. . . . . - een printer, met functie kopiëren en scannen
. . . . . A3/A4 geschikt voor dubbelzijdig kopiëren,
. . . . . inclusief beschikbaar stellen van papier en
. . . . . toner/cartridges
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . . . d.m.v. Wifi, snelheid tenminste 7,2 Mb/s
. . . .1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,
. . . . . geschikt voor drie auto's
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het
. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken
. . . . .

810020 101299 Gebruik hulpmiddelen. EUR N
. . . . . Vanaf de datum van aanvang tot en met vier weken
. . . . . na oplevering, op door de directie gewenste
. . . . . tijdstippen, zorgt de aannemer voor, naast
. . . . . hetgeen is voorgeschreven in de U.A.V.2012 het
. . . . . beschikbaar stellen en onderhouden van:
. . . . . - 1 automatisch waterpasinstrument
. . . . . - 1 waterpas met baakniveau
. . . . . - 1 stalen meetbanden elk 50 m
. . . . . - 10 jalons
. . . . . - 1 steekschop
. . . . . - 1 meetwiel
. . . . . - 1 zaklamp
. . . . . - 1 handsondeerapparaat incl. kaarten
. . . . . - 1 lange puthaak
. . . . .

82 TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .

8210 T.b.s. werknemers
. . . . .
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821010 100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers:grondwerker incl. klein materieel
. . . . . (handgereedschap, speciekuip, enz.)
. . . . .

821020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .9. . . Koppel stratenmakers incl. klein materieel (o.a.
. . . . . handgereedschap, stenenknipper en stenenzaag)
. . . . .

821030 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .9. . . Rioolploeg bestaande uit twee man incl. klein materieel
. . . . . (handgereedschap, speciekuip, enz.), rupskraan 25 ton
. . . . . en verdichtingsmaterieel (wacker stamper en trilplaat)..
. . . . .

821040 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

821050 100501 Inzetten van werknemer. uur 60,00 V
. . . . . Betreft: elektrotechnische monteur
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. .1. . . Werknemers: elektrotechnische monteur
. . . . .

821060 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Betreft: Landmeter
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: Landmeters met benodigde apparatuur
. . . . . (GPS, total station, laptop met benodigde sofwater)
. . . . .

8212 T.b.s. materieel
. . . . .

821210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine 25 ton, voorzien van GPS
. . . . . Standaard voorzien van slotenbak, smalle bak met
. . . . . tanden, brede bak en puinbak. Hydraulisch wisselbaar.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

821220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.9. . . . Minigraver op rupsen 2,5 ton
. . . . . Standaard voorzien van slotenbak, banaanbak,
. . . . . dieplepelbak en puinbak. Hydraulisch wisselbaar.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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821230 100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. . . . . Voorzien van smalle bak met tanden, brede bak en
. . . . . puinbak. Hydraulisch wisselbaar.
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

821240 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

821250 100518 Inzetten van een tractor. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 150 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: een kipper
. . . . . Inhoud: ten minste 14 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

821260 100518 Inzetten van een tractor. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 150 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: een waterwagen / watertank
. . . . . Waterinhoud: ten minste 5,0 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

83 UITVOERINGS- EN V&G-COÖRDINATIE
. . . . .

830010 610899 Verzorgen van de uitvoeringscoördinatie. EUR N
. . . . . Betreft de uitvoeringscoördinatie zoals bedoeld
. . . . . in paragraaf 01.11 van dit bestek, incl. de
. . . . . wekelijkse bijbehorende vastlegging van gemaakte
. . . . . afspraken.
. . . . . Verslagen ter INFORMATIE bij de directie indienen.
. . . . .

830020 610899 Verzorgen van de V&G-coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft de V&G-coördinatie zoals bedoeld in paragraaf
. . . . . 01.19 van dit bestek, incl. de wekelijkse bijbehorende
. . . . . vastlegging van gemaakte afspraken.
. . . . . Verslagen ter INFORMATIE bij de directie indienen.
. . . . .

830030 610899 Uitvragen offertes. EUR N
. . . . . Betreft het uitvragen van de European Tree Worker voor
. . . . . de begeleiding van werkzaamheden binnen de
. . . . . kroonprojectie van bestaande bomen.
. . . . . De uitvraag bij drie partijen uitzetten, de partijen in
. . . . . overleg met de Directie UAV afstemmen.
. . . . . De ingekomen offertes voorleggen aan de Directie UAV
. . . . . en opdracht verzorgen naar overeenstemming van de
. . . . . offertes. De opdracht verrekenen op de stelpostnr.
. . . . . 950050
. . . . .

830040 610899 Coördineren | afstemmen. EUR N
. . . . . Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het
. . . . . coördineren c.q. afstemmen met de betrokken
. . . . . ETT incl. de wekelijkse bijbehorende vastlegging van
. . . . . gemaakte afspraken e.e.a. conform 01.01.13
. . . . . Verslagen ter INFORMATIE bij de directie indienen.
. . . . .
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830050 610899 Coördineren | afstemmen - plaatsen laadpaal Venus EUR N
. . . . . Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het
. . . . . coördineren c.q. afstemmen voor het plaatsen van een
. . . . . nieuwe laadpaal aan de Venus.
. . . . . Locatie laadpaal uitzetten t.o.v. nieuwe inrichting.
. . . . . gemaakte afspraken e.e.a. conform 01.01.13
. . . . . Verslagen ter INFORMATIE bij de directie indienen.
. . . . .

84 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

840010 610899 Hoofdmaatvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van de hoofd maatvoeringen
. . . . . (as-lijnen, bandenlijnen, rioolstrengen en
. . . . . -putten, e.d.) welke benodigd zijn om het werk te kunnen
. . . . . maken.
. . . . .

840020 610899 Detailmaatvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het uitrekenen van de detailmaatvoering welke
. . . . . benodigd is om het werk te kunnen maken.
. . . . . Detailmaatvoering tenminste 2 weken voor aanvang van
. . . . . betreffende werkzaamheden ter goedkeuring
. . . . . aanleveren aan de directie.
. . . . .

840030 610899 Inmeting asfalt. EUR N
. . . . . Betreft het inmeten van het asfalt per fase
. . . . . volgens artikel 81.11.02 lid 22 van deel 3
. . . . . Inmeting voor, tijdens en na freeswerkzaamheden.
. . . . . De resultaten van de inmeting dient binnen
. . . . . Uiterlijk twee werkdagen na de freeswerkzaamheden
. . . . . dient de inmeting (per fase) van de werkzaamheden te
. . . . . worden aangeleverd bij de directie UAV.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . .

85 OMGEVINGSMANAGEMENT
. . . . .

850010 610899 Het verzorgen van een bewonersavond. keer 1,00 V
. . . . . Betreft: het compleet verzorgen van een
. . . . . inloopmiddag/-avond waarbij de aannemer zijn aanpak
. . . . . van het project presenteert aan de bewoners.
. . . . . De gemeente stelt de locatie ter beschikking.
. . . . . De aannemer levert twee weken voor de
. . . . . bewonersavond haar presentatie aan, ter beoordeling
. . . . . aan de directie UAV
. . . . . Vanuit de aannemer dient de projectleider /
. . . . . hoofduitvoerder, de uitvoerder en omgevingsmanager
. . . . . minimaal aanwezig te zijn.
. . . . . Vanuit de gemeente is de projectleider,
. . . . . directie UAV en toezichthouder aanwezig.
. . . . . De bewonersavond dient minimaal twee weken voor
. . . . . start uitvoering plaats te vinden. De uitnodiging voor de
. . . . . bewonersavond dient minimaal twee weken
. . . . . voorafgaand aan de avond te worden verzonden.
. . . . .

850020 610899 Uitvoeren omgevingsmanagement- voorbereiding EUR N
. . . . . Betreft het uitvoeren van het omgevingsmanagement
. . . . . voordat de uitvoeringswerkzaamheden starten inclusief
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek, zoals omschreven in deel 3
. . . . . artikel 01.51.02 van dit bestek.
. . . . .

850030 610899 Uitvoeren omgevingsmanagement - uitvoering week 85,00 V
. . . . . Betreft het uitvoeren van het omgevingsmanagement
. . . . . tijdens de uitvoeringswerkzaamheden inclusief
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek, zoals omschreven in deel 3
. . . . . artikel 01.51.02 van dit bestek.
. . . . .
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850040 610899 Informatievoorziening omwonenden. keer 12,00 V
. . . . . Betreft: het opstellen en verzorgen van de bewonersbrief
. . . . . voor omwonenden.
. . . . . De omgevingsmanager dient de bewonersbrief
. . . . . (taalniveau B1) op te stellen in de brief dient minimaal
. . . . . het volgende te staan:
. . . . . - Aangeven wanneer er overlast optreedt en de aard
. . . . . van de overlast (geluid, trillingen verkeershinder ect.);
. . . . . - Afbeelding met een de fasering / omleiding;
. . . . . - Werktijden en globale planning vermelden.
. . . . . - Telefoonnummers van leidinggevenden en
. . . . . contactpersonen vermelden, in overleg met directie UAV.
. . . . . De brief dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan
. . . . . de directie UAV.
. . . . . De aannemer dient de bewonersbrieven te bezorgen
. . . . . rekening houdend met ca. 600 huishoudens. De brief
. . . . . dient twee weken voor start van de uitvoering te zijn
. . . . . bezorgd. De brief dient tevens te worden geupload in de
. . . . . bouwapp.
. . . . .

850050 610899 Houden van inloop spreekuur omwonenden. week 85,00 V
. . . . . Betreft: het wekelijks houden van een inloop spreekuur
. . . . . voor omwonenden gedurende de duur van het werk.
. . . . . Hierbij is de omgevingsmanager aanwezig voor vragen
. . . . . en afhandeling van klachten. Tijdens het inloop uur is de
. . . . . directie UAV ook aanwezig.
. . . . . De inloop dient vast te worden gelegd in het
. . . . . communicatiedossier.
. . . . .

850060 610899 Openingshandeling - start werk. EUR N
. . . . . Het beschikbaar stellen van duurzaam materieel voor de
. . . . . start handeling van de wethouder voor het werk.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met 4 uur in
. . . . . productieve inzet van duurzaam materieel.
. . . . . De opdrachtgever verzorgt de openingshandeling.
. . . . .

850070 610899 Inzet buurtmaatje week 85,00 V
. . . . . Betreft het inzetten van een buurtmaatje tijdens de
. . . . . werkzaamheden voor het borgen van de bereikbaarheid
. . . . . en leefbaarheid in de wijk.
. . . . . Hij/zij voert minimaal de volgende taken uit:
. . . . . -Visuele controle op opgeruimd werkterrein gedurende
. . . . . de werkzaamheden en na afloop van de werkdag:
. . . . . materieel en materiaal veilig opgeborgen, geen
. . . . . zwerfafval en geen stofvorming;
. . . . . - Visuele controle op loopschotten voor aanvang van de
. . . . . werkdag, gedurende de werkdag en na afloop van de
. . . . . werkdag: loopschotten liggen aaneengesloten, vlak en
. . . . . zijn schoon en ondernemingen zijn bereikbaar;
. . . . . - Voorlopen van de werkbus bij transport door
. . . . . voetgangersgebied;
. . . . . - Leveranciers helpen bij het laden en lossen rond het
. . . . . werkterrein waar nodig;
. . . . . - Afvalinzamelaars helpen bij het afvoeren van afval waar
. . . . . nodig;
. . . . . - Bewoners van de wijk helpen bij het tillen van
. . . . . boodschappen of andere goederen waar nodig;
. . . . .

88 OVERDRACHT WERKZAAMHEDEN
. . . . .

8810 Opstellen revisie werkgang 1 t/m 3
. . . . .
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881010 257199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van alle in het
. . . . . bestek aangebrachte riolering, kolken en
. . . . . kolkaansluitingen, duikers inclusief de aangebrachte en
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde riolering, kolken,
. . . . . kolkaansluitingen en duikers dienen te worden
. . . . . ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie
. . . . .

881020 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden openbare verlichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde conform
. . . . . bijlage 19 van dit bestek.
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .
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881030 100899 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden maaiveld inrichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

8811 Opstellen revisie werkgang 4 t/m 6
. . . . .

881110 257199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van alle in het
. . . . . bestek aangebrachte riolering, kolken en
. . . . . kolkaansluitingen, duikers inclusief de aangebrachte en
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde riolering, kolken,
. . . . . kolkaansluitingen en duikers dienen te worden
. . . . . ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie
. . . . .
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881120 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden openbare verlichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde conform
. . . . . bijlage 19 van dit bestek.
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

881130 100899 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden maaiveld inrichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

8813 Opstellen revisie werkgang 7 en 8
. . . . .
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881310 257199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van alle in het
. . . . . bestek aangebrachte riolering, kolken en
. . . . . kolkaansluitingen, duikers inclusief de aangebrachte en
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde riolering, kolken,
. . . . . kolkaansluitingen en duikers dienen te worden
. . . . . ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie
. . . . .

881320 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden openbare verlichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde conform
. . . . . bijlage 19 van dit bestek.
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .
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881330 100899 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden maaiveld inrichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

8814 Opstellen revisie werkgang 9 en 10
. . . . .

881410 257199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van alle in het
. . . . . bestek aangebrachte riolering, kolken en
. . . . . kolkaansluitingen, duikers inclusief de aangebrachte en
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde riolering, kolken,
. . . . . kolkaansluitingen en duikers dienen te worden
. . . . . ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie
. . . . .
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INLICHTING

881420 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden openbare verlichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde conform
. . . . . bijlage 19 van dit bestek.
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

881430 100899 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden maaiveld inrichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

8815 Opstellen revisie werkgang 11
. . . . .
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881510 257199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van alle in het
. . . . . bestek aangebrachte riolering, kolken en
. . . . . kolkaansluitingen, duikers inclusief de aangebrachte en
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde riolering, kolken,
. . . . . kolkaansluitingen en duikers dienen te worden
. . . . . ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie
. . . . .

881520 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden openbare verlichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde conform
. . . . . bijlage 19 van dit bestek.
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .
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881530 100899 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden maaiveld inrichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

8816 Opstellen revisie werkgang 12
. . . . .

881610 257199 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van alle in het
. . . . . bestek aangebrachte riolering, kolken en
. . . . . kolkaansluitingen, duikers inclusief de aangebrachte en
. . . . . gewijzigde onderdelen die voortkomen uit wijzigingen en
. . . . . aanvullingen op het bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde riolering, kolken,
. . . . . kolkaansluitingen en duikers dienen te worden
. . . . . ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie
. . . . .
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881620 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden openbare verlichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde conform
. . . . . bijlage 19 van dit bestek.
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

881630 100899 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van revisietekeningen van
. . . . . aangelegde of onderhouden maaiveld inrichting
. . . . . inclusief de aangebrachte en gewijzigde onderdelen die
. . . . . voortkomen uit wijzigingen en aanvullingen op het
. . . . . bestek.
. . . . . Alle aangebrachte en gewijzigde maaiveld inrichting
. . . . . dienen te worden ingemeten.
. . . . . Revisie dient te voldoen aan het gestelde volgens
. . . . . bepaling 65.02.21 en 65.02.22 van deel 3 van dit bestek
. . . . . De bestekstekeningen worden digitaal ter beschikking
. . . . . gesteld aan de aannemer
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Uiterlijk twee weken na de deeloplevering van de
. . . . . werkzaamheden aanleveren.
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Revisiegegevens TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering revisie.
. . . . .

8818 Opstellen overdrachtsdossier
. . . . .
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881810 100899 Verzorgen van opleverdossier gehele werk. EUR N
. . . . . Betreft: het maken/samenstellen van een
. . . . . opleverdossier van het gehele werk conform artikel
. . . . . 65.02.23 van deel 3 van het bestek.
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Uiterlijk 1 week na oplevering van de werkzaamheden.
. . . . . Rekening houden met twee aanpasrondes (1ste
. . . . . beoordeling door Directie UAV, 2de beoordeling door
. . . . . beheerder van de gemeente).
. . . . . Bij te laat aanleveren word een korting van 150
. . . . . euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt
. . . . . verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
. . . . . Opleverdossier TER ACCEPTATIE indienen bij de
. . . . . directie.
. . . . . Termijn hoeveelheden worden betaalbaar gesteld na
. . . . . accordering overdrachtsdossier.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Situering: de lokatie van het werkterrein wordt in overleg
. . . . . met de directie in de nabijheid van het werk bepaald.
. . . . . Bouwkantoren, keten e.d. dienen zelfvoorzienend te zijn.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 810010 en
. . . . . 810020
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

950020 100301 Stelpost - legeskosten. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Legeskosten volgens bestekspostnr. 101820
. . . . .

950030 100301 Stelpost - educatie t.b.v. boomfeestdag. EUR 3.000,00 V
. . . . . In samenspraak met de gemeente een les geven aan
. . . . . een klas over de waarde van groen.
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . - voorbereiding incl. overleggen;
. . . . . - les geven;
. . . . . - Goodiebag (drinkfles, rugzakje en linaal);
. . . . .

950040 100301 Stelpost -werkzaamheden HWA achter aansluitingen EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen en
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

950050 100301 Stelpost EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het inzetten van een European Tree Worker (ETW) voor
. . . . . het begeleiden van werkzaamheden binnen de
. . . . . kroonprojectie van bestaande bomen
. . . . .
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950060 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Te leveren beplanting t.b.v. inboeten bestaande
. . . . . beplantingsvakken welke tijdelijk zijn uitgenomen.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2018. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2018.

08 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen
2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde
Handboek Bomen 2018.

09 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,-- verkrijgbaar bij het Norminstituut
Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2018 (indien van toepassing) zijn te downloaden
via www.norminstituutbomen.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade anders dan de kosten van

werkonderbreking, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel
01.01.13 lid 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

08 Indien de opdracht het leveren van milieugevaarlijke stoffen bevat dient de aannemer uiterlijk bij
aflevering van de goederen een duidelijke instructie te overleggen met benoeming van preventieve
maatregelen ter voorkoming van incidenten. Bovendien dient de aannemer voorafgaand aan of bij
de aflevering van de goederen de maatregelen te vermelden die getroffen moeten worden om
personeel en medewerkers van de opdrachtgever in geval van vrijkomen van de stoffen te
beschermen.

09 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat
voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

10 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de onder lid 09 genoemde vrijwaringverplichting
geldt, zal de aannemer alle schade en kosten van de opdrachtgever vergoeden inclusief
proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van
gerechtelijke procedures.

11 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de
volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel
3 van het bestek:
Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en
buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

12 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de
aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in
de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie
UAV kenbaar te maken.

13 Bij meerwerk is het ophoogpercentage, zijnde de som van het percentage Algemene Kosten en het
percentage Winst & Risico uit de inschrijfstaat, maximaal 10%.

14 De tekst in de paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012, vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg.
Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de bestekswijziging wordt
onderstaande procedure gehanteerd:
a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk

benoemen;
b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de

inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost
voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;
d. de totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal,

berekend volgens sub c, te verhogen met een percentage Algemene kosten, Winst & Risico,
waarbij alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.

15 De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waar vooraf geen vaste prijs is
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overeengekomen de uren van ingezet materieel en personeel te registreren. Deze registratie dient
de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer, afzonderlijk per meerwerk,
middels een email-bericht ter acceptatie te worden verstrekt aan de directie.
Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en geeft
geen uitsluitsel over het accepteren van het meerwerk.

16 Bij meerwerk/extra declaraties op het werk is de opslag voor de aannemer voor algemene kosten,
winst en risico voor leveranties en werkzaamheden van onderaannemers, welke in opdracht van
de hoofdaannemer wordt uitgevoerd, vastgesteld op 5%.

17 Restpunten dienen binnen twee weken na de opname te zijn opgelost. Tenzij anders afgesproken
tijdens de opname met de directie. Indien het restpunt niet is verholpen binnen de gestelde termijn
wordt er een korting van 250 euro per restpunt toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

01 01 14 Werkzaamheden op particulier terrein
01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 dient de aannemer minimaal 10 werkdagen

voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particulier terrein uit te voeren contact op te
nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.

02 De aannemer stemt zijn planning, werkwijze en inzet af met de eigenaar/gebruiker. De aannemer
stelt de directie UAV schriftelijk in kennis van de gemaakte afspraken.

03 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan maakt hij een
verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker ondertekend exemplaar aan de directie
verstrekt.

04 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer tezamen met de
eigenaar/gebruiker wederom het terrein op.

05 Indien het terrein tot genoegen van de eigenaar/gebruiker is opgeleverd maakt de aannemer
hiervan rapport op die mede door de eigenaar/gebruiker is ondertekend.
De aannemer verstrekt een ondertekend exemplaar aan de directie. Indien een dergelijk rapport
ontbreekt, leidt dit tot onthouding van de goedkeuring van het werk.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling
05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat het

gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer
is dan 3 weken.

06 Termijnstaten dienen te alle tijde door zowel de aannemer als de directie UAV middels
ondertekening te zijn goedgekeurd om te kunnen worden gefactureerd.

07 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012, blijft bij de eindafrekening van
het werk het totaal van het eventueel niet bestede deel van de stelpost(en) buiten beschouwing.

08 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn
gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking
moet stellen.

09 Bij de factuur dient naast de ondertekende termijn ook de uit splitsing van de termijn naar de
verschillende vakgroepen worden ingediend. In bijlage 29 is de template facturatie uit splitsing
termijn toegevoegd. De aannemer dient enkel de kolom hoeveelheden in te vullen welke in de
termijn zijn opgevoerd. De factuur wordt niet in behandeling genomen als de uit splitsing termijn
ontbreekt. De kosten voor het invullen van de uit splitsing termijn dienen in de staartkosten te zijn
opgenomen. De template wordt voor de start van de uitvoering smart gemaakt door de
opdrachtgever.

21 Indien de bouw van de nieuwbouw school aan de Orionstraat dusdanig uitloopt, behoudt de
opdrachtgever zich het recht om de werkzaamheden aan de Orionstraat uit het bestek te halen. In
afwijking van paragraaf 35 lid 5 vindt over de niet uit te voeren werkzaamheden geen verrekening
plaats van 10% meer- en minderwerk. Voor de werkzaamheden aan de Orionstraat vervalt
paragraaf 36 lid 3. De opdrachtgever geeft minimaal 10 weken voor start van de werkgang aan of
de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
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01 02 02 Opneming
04 Wekelijks, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van

alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens uiterlijk
dinsdag aan de directie UAV verstrekken.

05 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie UAV.

06 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

07 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV
voorlopig als juist worden erkend.

08 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te
voren ter kennis gebracht van de directie UAV.

09 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

10 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer
opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7
van de UAV 2012.

11 De hoeveelheden zijn onderbouwd d.m.v. tekeningen en eventuele bonnen. Als er geen bonnen zijn
aangeleverd, worden de hoeveelheden ook niet opgevoerd.

12 Bij te laat aanleveren van de hoeveelheden t.b.v. de besteksadministratie, wordt er een korting van
100 euro per werkdag toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

13 De opdrachtgever stelt de weekrapporten en termijnen op.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard vindt verrekening op

onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te
zijn inbegrepen.
De prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van
toepassing tot en met 12 maanden na de datum van aanbesteding.
Bij overschrijding van deze termijn vindt indexering plaats volgens de onderstaande procedure.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = # % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het

indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = # % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties
04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard vindt verrekening van door

de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief
bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

05 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.
De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: efactuur@lansingerland.nl

06 Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst
gedeclareerd te worden.

07 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de
desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
- formele projectnaam en besteknummer;
- nummer van de opdrachtbrief;
- FCL/ECL- nummer (of verplichtingennummer);
- naam en paraaf directie UAV;
- aard en volgnummer van de declaratie.

08 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop
betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld
in paragraaf 3 van de UAV 2012.

09 De opdrachtgever betaalt de onbetwiste facturen van de aannemer binnen dertig (30) dagen na
ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.

10 Indien de resultaten van (delen van) de aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de
overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een
declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen
recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling
01 Na een verzoek daartoe, zal de aannemer binnen 7 dagen na ontvangst opdracht een bankgarantie

overleggen met de handtekeningen van de geautoriseerde personen "Authorized signatures" van
de bank / waarborgmaatschappij.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard, blijft de gehele zekerheid
van kracht totdat de laatste werkzaamheden tot voldoening van de directie UAV zijn uitgevoerd en
opgeleverd ook indien na de onderhoudstermijn nog werkzaamheden resteren

04 De ten behoeve van de zekerheidstelling overlegde bescheiden worden na een daartoe ontvangen
verzoek van de aannemer geretourneerd als de bij lid 03 gestelde periode van zekerheidsstelling
is verstreken. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtgever.

05 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/ borgtocht en dient te worden
verstrekt door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam
bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Indien een bankverklaring/ bereidverklaring/
bankgarantie/ borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze
maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".

06 De bankgarantie dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 04 Aanvullende verplichtingen van de aannemer
01 De aannemer moet de ligging van de aanwezige appendages van de kabels en leidingen, door

middel van piketten of wegenverf markeren.
02 Brandkranen, sifons, afsluiters en kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere

door de directie UAV aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.
03 Zodra verkenmerken, worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit

bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie UAV hiervan onmiddellijk in kennis.
04 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet

gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting in
aanwezigheid van de directie UAV en beheerder is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen,
straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe
werken op nadere aanwijzing van de directie UAV opnieuw stellen.
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01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen door de opdrachtgever verzorgt
01 De volgende vergunningen worden voor zover van toepassing door de opdrachtgever verzorgt:

- omgevingsvergunningen (WABO);
- watervergunning;
- vergunning gronddepot DCMR.

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen
01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:

- vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering in weekends en in de
nacht, aan te vragen bij de afdeling VV&H van de opdrachtgever. Een vergunning wordt
verstrekt door DCMR.

- omgevingsvergunning voor depots en andere werkterreinen als de aannemer er voor kiest om
buiten de Sterrenbuurt het e.e.a. in te richten;

- vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;
- lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;
- vergunning gronddepot;
- vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden. Reguliere werktijden zijn van

maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur 's-ochtends tot 19:00 uur 's-avonds.
02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen:

- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen,

ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.
04 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te

vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de
volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d.
door de opdrachtgever of de aannemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige
nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen,
eisen en voorschriften.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verplaatsen en/of ophogen van ondergrondse afval containers door de raamcontracttant

van de gemeente;
- Coördinatie werkzaamheden met Stedin (en opdrachtnemer van Stedin) m.b.t. loskoppelen

lichtmasten, verwijderem bekabeling en verwijderen netaansluitingen kastjes
onderdoorgangsverlichting. Tevens het vastleggen van de afspraken.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van
de in elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe met de
aannemer van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze
overleggen.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
04 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer

mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige
voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven,
percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

05 Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben bij een
bereikbaarheid uit een (1) richting en 80 meter bij een bereikbaarheid uit twee (2) richtingen. Indien
de bereikbaarheid ook RED-voertuigen betreft, geldt als maximale lengte altijd 40 meter; de hoogte
van het profiel van vrije ruimte dient in dat geval minstens 4,20 meter hoog en de breedte dient
minimaal 3,50 meter te bedragen. Indien de aannemer grotere lengte rijweg wil opbreken dienen
er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen door de
hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de directie UAV gevrijwaard
blijft van klachten van de hulpdiensten en overige betrokkenen. Voorzieningen die de aannemer in
het kader van de verplichtingen volgend op het bepaalde in dit lid moet treffen, komen niet voor een
afzonderlijke verrekening in aanmerking.

06 De aannemer dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het
tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen en kruisingen ter goedkeuring bij de directie UAV in te dienen.
Het definitieve bebordingsplan dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang beschikbaar te staan aan
de directie UAV.
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01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
02 Het gestelde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op water op de

weg.

01 12 06 Veiligheid in de omgeving
01 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk

te worden opgevolgd.
02 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de

omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de
directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven

03 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het
werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een
afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de
directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer
worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers gebruik maken van de aanwezige sanitaire
voorzieningen op het werk.
Werknemers die bij nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de
directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten. In een dergelijk geval kan de aannemer
geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging
02 Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met betrekking

tot uitgevoerde beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke,
overzichtelijke rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een
betreffend onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien
ondertekend.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het werk
alleen dan wordt goedgekeurd indien de aannemer heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:
- ter handstelling aan de directie of de opdrachtgever van de in paragraaf 22 van de UAV 2012

bedoelde garantieverklaringen;
- overlegging van de in het bestek omschreven handleidingen en gebruiksaanwijzingen,
- opleverdossier (As Built)
- overlegging van de in het bestek omschreven goedkeurende verklaringen van nutsbedrijven

en overheidsinstanties en eventuele keuringsrapporten.

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt.
05 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie UAV van (deel)ontwerpen, berekeningen,

werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de
directie UAV en/of de opdrachtgever.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
03 Minimaal 4 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de

aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, digitaal in
PDF-formaat te verzenden aan de directie UAV.
Het schema dient inzicht te geven in:
- de volgorde van uitvoering;
- de wijze van uitvoering;
- tijdsduur van de uitvoering per werkvak.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- lokale evenementen zoals beschreven in het BLVC plan (bijlage 5);
- bespreken van de omleidingen met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;
- bereikbaarheid percelen;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en

zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan

na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;
- planten van bomen in de periode 16 oktober en 1 maart;
- werkzaamheden nutsbedrijven;
- het is niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:

op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;

- op zon- en feestdagen:
zonder voorafgaande vergunning c.q. ontheffing van afdeling VV&H van de opdrachtgever.

05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
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in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
1. Een plan van aanpak.
2. De wijze van uitvoering.
3. De inzet van werknemers.
4. De inzet van materieel.
5. De bereikbaarheid van woningen/bedrijven.
6. Werkzaamheden van nutsbedrijven.
7. Bereikbaarheid van brandkranen e.d..
8. Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen.
9. Gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van

roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc..
10. Relatie met werken door derde(n).
11. Tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer.
12. Keuringsplan.
13. Straatwerkplan.
14. Werkplan elektrische installatie.

06 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg
voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een
minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen
van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit
voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

07 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 13 09 Beoordeling plannen, tekeningen en berekeningen
01 De aannemer dient met betrekking tot de aan de directie UAV te verstrekken plannen,

berekeningen en tekeningen rekening te houden met:
a. alle plannen berekeningen en tekeningen dienen ter goedkeuring analoog in 3-voud en

digitaal te worden ingediend;
b. een eerste beoordelingstermijn volgend op de dag waarop de plannen, berekeningen en

tekeningen zijn ingediend aan de directie UAV;
c. eventuele volgende beoordelingstermijnen, volgend op de dag van elke hernieuwde indiening

van gewijzigde plannen, berekeningen en tekeningen, indien door de directie UAV geen
akkoord wordt verleend aan de door de aannemer ingediende plannen, berekeningen en
tekeningen;

d. alle risico's en gevolgen voortvloeiend uit het onthouden van akkoord van de ingediende
plannen, berekeningen en tekeningen zijn voor risico en rekening van de aannemer;

e. onder akkoord door de directie UAV wordt verstaan een beoordeling of bij het maken van de
plannen, berekeningen en tekeningen de voorgeschreven uitgangspunten, normen en
richtlijnen op de juiste wijze zijn toegepast;

f. elk ingediend document (plan, berekening of tekening) dient te worden vergezeld van een
begeleidend formulier, waarop staat aangegeven de namen en functies van de personen die
het desbetreffende document hebben vervaardigd en gecontroleerd;

g. uitsluitend documenten voorzien van deze begeleidende formulieren worden door de directie
UAV geaccepteerd voor beoordeling;

h. als de directie UAV akkoord gaat met de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen,
worden deze door de directie UAV getekend voor gezien en mag met de productie en/of
uitvoering van het desbetreffende onderdeel worden begonnen;

i. eerste beoordelingstermijn: 5 werkdagen, elke volgende beoordelingstermijn: 5
werkdagen.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z.
03 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
- doorsneden : 1:50, 1:100;
- details : 1:5, 1:10, 1:20.

04 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie UAV bepalen. Voor
zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen.

05 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie UAV
bepalen.

06 Tekeningen aanleveren in PDF en dwg-formaat. Tekenwerk dient te zijn in overeenstemming met
de NLCS-standaard.
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01 13 12 Geluid
01 De maximale norm voor geluidsbelasting op de gevels van woningen gedurende de gehele duur

van de werkzaamheden bedraagt L(Aeq) 60 dB(A). Werkzaamheden die korter duren dan 1 maand
bedraagt deze maximale geluidsbelasting L(Aeq) 65 dB(A).

02 Blijkt het vanwege de aard van de werkzaamheden niet mogelijk om te voldoen aan de de in lid 01
gestelde maximale norm, kan de aannemer hiervoor ontheffing aanvragen.

03 Voor geluid met een impulsachtig karakter zoals geluid afkomstig van heiwerk is een toeslag van 5
dB(A) op de in lid 01 genoemde waarde toegestaan.

04 Indien in de avond- en nachtperiode geluidsbronnen actief blijven (denk aan grondwaterpompen),
geldt daarvoor het maximale geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning
of ander lawaaigevoelig pand.

05 Op alle metingen en berekeningen volgens het bepaalde in dit artikel is de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-1999, ISBN 978-90-73875-95-1) van toepassing.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving

leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie UAV kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren
door een door de directie UAV aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een
afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- wegenverf en verdunner,
- glasparels,
- thermoplastisch markeringsmateriaal,
- staal,
- betonmortel,
- betonnen putten en putbuizen (BRL-9202).

09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten
op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe,
goedgekeurde materialen worden vervangen.

10 Tijdverlies, ontstaan door de bij lid 04 benoemde keuring van bouwstoffen, komt geheel voor
rekening van de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de
opleveringstermijn.
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01 14 05 Procescertificatie
01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. dit bestek is een geldig KOMO-procescertificaat

vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is
geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform
de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. dit bestek is een geldig KOMO-procescertificaat
vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit
06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 01 van de Standaard hanteert de aannemer de

Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.
07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard

uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 07 Bewijs van oorsprong
04 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar

het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm.

05 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 08 Verwerken bouwstoffen, algemeen
01 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders

vermeld in dit bestek.
02 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte

verwerkingsvoorschriften.

01 14 09 Te leveren hout en houtproducten
01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van

de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de Aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement

Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de Inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
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- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen
02 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de

opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

03 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 is de aannemer verplicht indien op grond van dit
artikel (onderdelen van) geleverde diensten en/of goederen zijn vervangen, hersteld of gewijzigd,
ten opzichte van die (onderdelen van) geleverde diensten en/of goederen de volle garantietermijn
te doen gelden vanaf het moment dat herstel en/of levering opnieuw heeft plaatsgevonden.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtgever
01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken

volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken
door derden, honoraria en directiekosten.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het
einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever
voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de
onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.

03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de
hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en),
adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het
werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein
aanwezig zijn.

04 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op
diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De aannemer wordt geacht met de inhoud
van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde
verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek
op te leveren.

06 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiële schade;
- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de

ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van

de verzekerde.
07 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer,

evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
Op deze verzekering zijn per gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen voortvloeiende uit één
dezelfde oorzaak de volgende eigen risico's van toepassing.
EUR 5.000,-- voor schade aan het werk;
EUR 5.000,-- voor aansprakelijkheidsschaden;
EUR 5.000,-- voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
EUR 2.500,-- voor schade aan eigendommen bouwdirectie en personeel.

08 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de
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directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de
aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve
niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.

09 Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.
10 Bij schade dient de aannemer deze onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever en de

bouwdirectie.
Een ontvangen aansprakelijkstelling dient de partij die deze aansprakelijkstelling heeft ontvangen
onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever en de bouwdirectie.

11 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de
opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop
aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen
geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

12 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of
volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei
verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

13 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.

01 16 04 Verzekering door de aannemer bij overeenkomsten volgens UAV 2012.
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede

ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 03 Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in Besluit bodemkwaliteit
03 In afwijking van artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard worden de categorie grond / bouwstof

volgens het Besluit bodemkwaliteit indicatief vermeldt, waarbij de volgende indeling conform het
Besluit bodemkwaliteit wordt gehanteerd:
Grond:
- die voldoet aan achtergrondwaarde, AW grond;
- klasse wonen;
- klasse industrie;
- niet toepasbaar.

Bouwstoffen, niet zijnde grond:
- vormgegeven;
- niet vormgegeven;
- IBC-bouwstoffen (een IBC-bouwstof is een bouwstof die meer uitloogt, maar die nog wel aan

de emissie-eisen voor geïsoleerde toepassingen voldoet).

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
04 Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een ingevulde

begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de directie.
De directie ondertekent de begeleidingsbrief namens de opdrachtgever als ontdoener.

05 Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen
met (een kopie van) de bijbehorende factuur per weekrapport aan de directie verstrekt.

06 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

07 Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- puin;
- asfalt;
- lichtmasten;
- etc.

03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig
afval. Indien een vrijdag als feestdag / vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van
de feestdag / vrije dag ontdaan te zijn van afval.

04 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog
door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af.

05 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden
opgeslagen en gescheiden vervoeren worden.

06 Daar waar in het bestek vrijkomend materiaal worden hergebruikt en waar deze materialen tijdelijk
binnen de grenzen, dan wel in de nabijheid van het werkterrein, in depot worden opgeslagen, dan
geldt het volgende:
- de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, en het halen uit depot van deze materialen,

voor zover niet apart vermeld, worden geacht te zijn begrepen in de verrekenprijs vanvhet
betreffende werkonderdeel.

07 Daar waar in het bestek in deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit
het werk vrijgekomen materialen eigendom worden van de aannemer worden acceptatiekosten
afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van het originele
PMV-geleidebiljet met inweging van het afgegeven materiaal, van het door het bevoegd gezag
erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd.
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten,
enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:
- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;
- naam en besteksnummer van het werk;
- kenteken van het transportmiddel;
- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel;
- gewicht transportmiddel bij aankomst;
- gewicht transportmiddel bij vertrek;
- soort stortmateriaal;
- het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen
na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

08 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 07 worden door de
directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

01 17 09 Bewijs van verwerking teerhoudend asfalt
01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet

worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging',

02 Het vrijkomende teerhoudende asfaltmateriaal (freesasfalt), moet dezelfde dag afgevoerd worden
naar de thermische reinigingsinstallatie. Het mag onder geen beding tijdelijk in de bermen, ook
niet op rijplaten of dergelijke, opgeslagen worden.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
06 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende

maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "werken
rondom bomen", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 04 van de Standaard informeert de aannemer
voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de
waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen
bomen binnen het werkgebied.

01 18 03 Melden van schade
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades direct

gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de
locatie van de schade.
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01 18 05 Schadevergoeding bomen
05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard bedraagt de

schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per
geval.

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen
03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen, niet zijnde bomen:
a. bij herstelbare schade € 25,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor 2,0

(stedelijk gebied), met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor

2,0 (stedelijk gebied), met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting
voortvloeiend uit deze nalatigheid.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie
04 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
a. bij herstelbare schade € 25,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met

een minimum van € 200,-- per gebeurtenis.
b. bij onherstelbare schade € 100,-- per m2 vegetatie vermenigvuldigd met de standplaatsfactor,

met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting
voortvloeiend uit deze nalatigheid.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard geldt voor alle in het
bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
04 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn

opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig
artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de
gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In
de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers
de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van
het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter
beschikking moeten stellen.

05 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met

vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de

verontreiniging, de arbeidshygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de
aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a.
merk, type bouwjaar, machine / kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding
van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de
veiligheid;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar

wordt gewerkt.
06 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer

een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig
veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze
betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en
nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt
tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle
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betrokkenen toekomen.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
03 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,

genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Voorwaarden medewerkers aannemer
01 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:

a. aangifte doet op het gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de
uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;

b. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt
ten opzichte van de omgeving;

c. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de
toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;

d. de aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan
eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven
aan de directie UAV. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
02 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op één keer per vier weken bouwvergaderingen worden

gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen
of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer in plaats
van de opdrachtgever voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de
nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien
noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de
verslaglegging inclusief verzending van de besprekingsverslagen.

01 23 03 Dagboeken, lijsten en rapporten
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden van de aannemer

weekrapporten verlangd.
02 De in paragraaf 27 lid 1 sub d van de UAV 2012 bedoelde gegevens en overzichten, dienen

na-rekenbaar te zijn opgesteld en moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

03 In de weekrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start / oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- opgave van een percentage werkbare uren;
- activiteiten van de aannemer met de opgave van hoeveelheden in de periode;
- activiteiten door derden, afspraken met derden;
- opsomming van feitelijke gegevens;
- afspraken gemaakt met toezichthouder;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen;
- schadegevallen op het werk [aard/ oorzaak/ genomen actie];
- wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de hoeveelheden

resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- opmerkingen aannemer;
- opmerkingen opdrachtgever.
De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend, wekelijks aan
de directie UAV verstrekken.
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01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting
09 De aannemer moet bij de uitvoering van dit werk 5% van de aanneemsom inzetten voor social

return.
10 De eisen aan de invulling van de Social-returnverplichting zijn opgenomen in de

aanbestedingsleidraad behorende bij de aanbesteding van dit bestek.

01 27 Werkterrein

01 27 01 Werkterrein, algemeen
01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse

materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden
opslaan binnen een afgesloten hek.

02 De aannemer dient maatregelen te nemen om het stuiven van zand en funderingsmateriaal e.d. te
voorkomen.

03 Voor zover diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de opdrachtgever,
zijn de aannemer, werknemers van aannemer en de door de aannemer ingeschakelde derden
gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor / gebouw en/of die openbare ruimte na te
leven.

01 27 02 Opslag van materialen
01 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de

plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt
kan worden.

02 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te
bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen
regenwater in de bak kan komen.

03 De te bewaren brandstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie UAV aan te wijzen
locatie.

01 28 Schades

01 28 01 Schade algemeen
01 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten

gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die
omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als
gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag /
mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet
geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

02 Bij schades aan eigendommen van de opdrachtgever zal, naast de herstelkosten, een korting
worden toegepast van:
- eenhonderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
- eenhonderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop
de herstelkosten.

03 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie
UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro
(€_500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en
komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 02.

04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de opdrachtgever wordt door de aannemer vooraf
overleg gevoerd over de wijze van repareren / herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van
kosten plaatsvindt.

05 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer
elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie
dient te brengen.

01 51 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
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01 51 02 OMGEVINGSMANAGEMENT
01 De aannemer verzorgt het omgevingsmanagement van het werk middels het inzetten van een

omgevingsmanager en de BouwApp (www.debouwapp.nl).
02 Op dit werk zet de aannemer naast de uitvoerder een omgevingsmanager in.

De aannemer dient drie kandidaten aan te leveren de gemeente bepaald haar voorkeurs
kandidaat. Deze kandidaat dient op (sollicitatie)gesprek te komen. De eisen die de gemeente stelt
aan de omgevingsmanager zijn:
- de omgevingsmanager is klantgericht, besluit- en communicatief vaardig.
- Competenties:

- het activeren, onderhouden en sturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving, in
dienst van het project;
- het op een verantwoorde wijze de omgeving waarin je wat wilt veranderen zodanig
benaderen dat onbegrip en misverstanden worden geminimaliseerd
- sociaal handig
- gericht op samenwerking met bewoners en gemeente;
- sociale antenne ook gericht op mogelijke maatregelen om draagvlak te vergroten;
- communicatief vaardig in pro-actieve terugkoppeling aan uitvoerder/ gemeente;

- Opleiding:
- HBO/WO werk- en denkniveau, opgedaan door opleiding of werkervaring, op het gebied van
civiele techniek of gelijkwaardig
of
- Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, in de richting van bijv.: "bestuurskunde" of
"communicatiewetenschappen"

- Ervaring:
- Minimaal drie jaar ervaring als omgevingsmanager;
- Ervaring met herinrichting-/reconstructieswerkzaamheden in binnen stedelijk gebied;

03 De omgevingsmanager dient minimaal de volgende taken uit te voeren (niet uitputtend):
- beschikbaarheid en actualiseren van BouwApp;
- beschikbaar en bereikbaar voor communicatie met bewoners
- aanwezigheid bij alle bouwvergaderingen;
- wekelijkse afstemming met de Directie UAV / toezichthouder;
- communicatie afstemmen met onder- en nevenaannemers;
- afstemming over de bereikbaarheid met hulpdiensten
- afstemming over de bereikbaarheid met RENEWI t.b.v. het ophalen van het huisafval;
- het opstellen en bijhouden van een communicatiedossier;
- Inventariseren/ informeren HWA uitleggers achtertuinen;
- afhandeling klachten van bewoners over uitvoeringszaken

04 De omgevingsmanager dient twee wekelijks een bericht met foto's te plaatsen van de voortgang
van de werkzaamheden. Daarnaast dienen bijzondere werkzaamheden / gebeurtenissen en
successen te worden geplaatst.

05 De omgevingsmanager verzorgt de communicatie met de omgeving en borgt het
communicatieproces. De omgevingsmanager communiceert adequaat en proactief met de
belanghebbenden. De omgevingsmanager is via email en een projecttelefoon 24/7 bereikbaar. De
contactgegevens van de omgevingsmanager worden gedeeld met de belanghebbenden via de
informatie brieven. De omgevingsmanager is bereikbaar voor meldingen, (vragen, suggesties,
klachten etc.) vanuit de omgeving en onderneemt de volgende acties:
- zorgt ervoor dat de melder een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt;
- zorgt ervoor dat er binnen 48 uur een inhoudelijke terugkoppeling wordt gegeven aan de melder;
- zorgt ervoor dat de melding binnen vijf werkdagen is opgelost;
- zorgt ervoor dat klachten met een hoge prioriteit (onveilige situatie) direct worden opgepakt;
- checkt na afhandeling bij de melder, of de melding naar tevredenheid is afgehandeld.

06 Alle binnengekomen meldingen worden door de aannemer opgenomen in een
communicatiedossier, dit dossier wordt wekelijks bijgewerkt en verstrekt aan de opdrachtgever. In
dit dossier moeten minimaal de volgende zaken worden vastgelegd: datum van de melding,
gegevens van de melder, duidelijke
omschrijving van de melding, wat is er gedaan met de melding, datum van de afhandeling van de
melding, is de melding naar tevredenheid van de melder afhandeling.

07 De gemeente heeft haar eigen meldingensysteem (gemeentebreed), vragen, suggesties, klachten
etc.omtrent uitvoeringszaken worden doorgelegd aan de aannemer. De aannemer dient deze op te
nemen in haar systeem en af te wikkelen door de omgevingsmanager conform lid 5.

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012

01 90 49 Beslechting van geschillen
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 zullen geschillen tussen de

partijen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de
Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.

02 In gevallen van spoedeisendheid, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen
aan de Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 02 Leidingstelsel
04 Maximaal te bemalen sleuflengte 50 m1.

21 12 03 Bron- en spanningsbemaling
01 In de gehele bemalingsinstallatie minimaal 10% reserve inbouwen. De ringen van afvoerleidingen

zodanig dimensioneren, dat de maximaal te verwachten debieten kunnen worden afgevoerd en dat
daarbij niet meer dan 2,5 m waterdrukverlies in de leiding optreedt.

02 De onderwaterpompen met een afsluiter en terugslagklep op de ringleiding aansluiten. In de
ringleiding de nodige afsluiters aanbrengen om het uitvoeren van reparaties aan de leidingen
mogelijk te maken.

03 Lozingspunten zodanig inrichten, dat geen schade aan de bodem of taluds ontstaat.
04 Bij het leegmaken van de bouwput ervoor zorgdragen, dat de grondwaterstand steeds lager blijft

dan de waterstand in de bouwput.
05 Het opkomen van de waterstand in de bouwput moet geschieden door inpompen of hevelen van

buitenwater waarbij de bemaling in bedrijf blijft.

21 13 Informatie-overdracht

21 13 02 Besturing, algemeen
01 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van

NAP.
02 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden. De

registraties bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.
03 De registratie zodanig inrichten, dat via de telefoon de gegevens opvraagbaar zijn en bewerkbaar

als spreadsheet bestand.
04 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 06 Ophoging en aanvulling
07 Bij het aanvullen ter weerszijde van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge

hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,30 m bedragen.
08 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in in lagen van maximaal 0,30 m dikte

(losgestort), over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.
09 De aannemer verricht per laag een controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor

aanvulling danwel ophoging is gebruikt. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid deze
te volgen en stelt de resultaten van e.d. controle ter beschikking van de directie UAV voordat de
volgende laag wordt aangebracht.

10 De aannemer bewaart de resultaten van de onder lid 09 vermelde verdichtingscontroles tot het
einde van de garantieperiode van de verharding of, indien niet de garantieperiode niet van
toepassing is, tot het einde van de onderhoudstermijn.

11 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.
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22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad
07 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad

(proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m
beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen. De eis voor de
gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

08 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
(proef 3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

09 In afwijking van het bepaalde in proef 3 van de Standaard verdeelt de directie UAV het
aangebrachte zand in meetvakken van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag
van de verhardingsconstructie. Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de
verdichtingsgraad (proef 3) genomen op een door de directie aselect gekozen plaats. Indien de
verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters genomen. De
maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In afwijking van proef 3
van de Standaard worden de nodige MPD's bepaald.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 02 Bewijs van oorsprong ontzilt zand
04 Artikel 22.03.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer zal, vóór levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloride- gehalte in
het zand lager is dan het in het Besluit Bodemkwaliteit voorgeschreven maximum van 200 mg per
kg droog zand.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, wordt elke scheepslading gecontroleerd.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 03 Verwerking bouwstoffen
01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden

plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de
afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens
doorgeven aan de directie.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 06 Ontzilt zand, bedrijfscontrole
01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. De aannemer stelt de directie in de

gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Meer informatie over ontzilt zand staat vermeld in artikel
22.03.02 en 22.07.13.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Milieu-eisen
01 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) dat staat voor

kwaliteitsborging in het bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle
grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit bestek gemeld
worden bij het meldpunt bodemkwaliteit: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
De directie ontvangt een afschrift van elke melding.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 04 Metin in middelen van vervoer
07 Voor zover zandhoeveelheden in het werk worden bepaald aan de hand van scheepsmetingen in

het beun, geldt een vaste omrekeningsfactor naar vaste m3 verdicht in het werk van 0,93.
Scheepsmetingen zijn alleen geldig indien uitgevoerd door een beëdigd scheepsmeter. Kosten
van de scheepsmeting komen voor rekening van de aannemer .
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22 07 13 Monstername ontzilt zand en bepaling van chloride gehalte
05 De zes deelmonsters als bedoeld in artikel 22.07.13 lid 01 van de Standaard, in duplo aanmaken.

Van het duplomonster wordt één monster ter beschikking gesteld aan de directie.
06 Artikel 22.07.13 lid 04 van de Standaard wordt vervangen door:

De directie kan indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloride- gehalte van ontzilt zand in
het laboratorium te laten bepalen. In dat geval zal, van het in lid 02 verkregen mengmonster, het
gehalte aan chloride worden bepaald door een milieulaboratorium, geaccrediteerd door de Raad
voor de accreditatie, middels anionchromatografie gebaseerd op NEN-EN-ISO 10304-1/2.
Indien de verkregen resultaten van dat onderzoek afwijken van de verkregen resultaten met de
verkorte titratieproef als bedoeld in artikel 22.07.13 lid 03 van de Standaard, prevaleren de
resultaten van het in dit lid genoemde laboratoriumonderzoek. De kosten van het laboratorium
onderzoek zijn voor rekening van de aannemer voor zover uit dat onderzoek blijkt dat niet is voldaan
aan de eis aan het chloridegehalte van ontzilt zand.

07 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid alle activiteiten die behoren bij de monstername
en keuring bij te wonen.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 Eisen en uitvoeringen, algemeen

24 02 01 Grondwerk, ontgraving, grasmat
02 Overal waar men bij het ontgraven van een sleuf gras aantreft en de omliggende grondslag in tact

blijft moet de aannemer graszoden steken met een dikte van 0,03 á 0,05 m. Na verdichting van de
sleuven en gaten de graszoden terugleggen en licht aandrukken.

24 02 02 Kabeldiepte
04 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,70 m, onder het maaiveld en

verharding in mantelbuis afgeschermd met kabelbeschermingsband.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling
01 De werkputten, waarin (ongefundeerde) masten worden geplaatst, mag aangevuld worden.

met de uitkomende grond. Deze grond aanvullen en verdichten c.q. aanstampen conform de
standaard bepalingen.

02 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 02 van de Standaard geldt:
De aannemer dient het bij de te hergebruiken grondwerk, aangetroffen puin uit sleuven en
werkputten te verzamelen en af te voeren. Het verzamelen wordt niet als meer werk verrekend. Het
afvoeren wordt als meer werk verrekend.

03 De bodem van de sleuf vlak maken en de puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.
04 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10

meter uitkomend zand of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.

25 Riolering

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering
08 Tijdens het maken van verbindingen in leidingen moeten de buizen t.p.v. de verbindingen schoon

en droog zijn.

25 12 05 Putten: eisen aan de uitvoering
01 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande

leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot in de NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor
buizen tot en met Ø 1000 mm. Voor buizen groter dan Ø 1000 mm bedraagt de toegestane
afwijking 1 % van de buisdiameter, met een maximum van 20 mm.

25 12 06 Prefab coating putten: eisen aan de uitvoering
01 Bij prefab coating rekening houden met sparingen en inbouwgarnituur.
02 De dikte van de aangebrachte en uitgeharde coating dient minimaal 3 mm dik te zijn.
03 Een schriftelijke garantie van 10 jaar ten aanzien van de werkzaamheden dient aan de

opdrachtgever overhandigd te worden.

25 12 08 Putrand met deksel
21 De haalkommen van de deksel dient bij oplevering schoon te worden opgeleverd.
22 De oplegrand van de putrand dient bij oplevering schoon te worden opgeleverd.
23 De deksel dient bij oplevering schoon (vrij van bitumen en asfalt) te worden opgeleverd.
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25 13 Informatie overdracht

25 13 02 Revisies, eisen t.b.v. verwerking in het rioolbeheersysteem
01 De aannemer dient voorafgaand aan de eindafrekening van het werk een revisie van het rioolwerk

aan de directie UAV te overleggen.
02 Onder revisie wordt verstaan de revisietekening en bijbehorende gegevens. Een revisietekening is

een tekening waarop exact de afmetingen en het verloopt van een gerealiseerd werk wordt
aangeven op basis van metingen achteraf.

03 Alle vlaktemetingen worden vastgelegd in x- en y-coördinaten van het RD-stelsel en alle
hoogtemetingen in meters t.o.v. NAP tenzij anders omschreven in het bestek. Onderdelen met
bijbehorende functie in de situatietekening aangeven middels symbolen conform meegeleverde
legenda.

04 De aannemer verstrekt (binnen 3 weken na oplevering) aan de directie UAV de revisiegegevens en
een digitale revisietekening in .dwg-format met een set afgedrukte revisietekeningen in PDF op
schaal 1:1.000 en op deze schaal leesbare tekst.
Aparte tekeningen en detailtekeningen op nader te bepalen schaal als PDF aanleveren tenzij
anders afgesproken met een analoge afdruk. Daarnaast worden rapportages en inspecties en/of
rapportages van beproeving verlangd.

05 De onderdelen van een revisie bij de uitvoering van rioleringswerk betreffen:
a. Vrijvervalleiding:
a1 Hoofdleiding:
- hoogte van de BOB's aan het begin en einde van de streng;
- materiaal en diameter van de buizen;
- aanduiding rioolfunctie per streng;
- buismateriaal, gewapend of ongewapend beton, c.q. andere te benoemen materialen.
a2 Putten:
- hoogte van de inspectieputten;
- toegepaste putnummers, in overeenstemming met de putnummers in de rapportage van de

opleveringsinspectie;
- maatvoering van de putten inwendig;
- hoogte bodem put;
- stroomprofiel (aanwezig ja/nee);
- hoogte putrand;
- materiaal: beton of andere te benoemen materiaal;
- wanddikte;
- putfunctie.
a3 Huis- en kolkaansluitingen:
- situering aansluitleidingen / uitleggers
- situering aansluitleidingen niet in gebruik
- situering blinde inlaten in het hoofdriool;
- situering kolkleidingen;
- situering van alle rioolinlaten op de hoofdleiding t.o.v. hart inspectieputten;
- situering van de kolken;
- situering van ontstoppingsstukken;
- materialen en diameters.
a4 Fundering:
- funderingswijze aangeven;
- bij een paalfundering een aparte tekening van de palen met positionering; t.o.v. de riolering

met detail van de fundering;
- diepte paalpunt t.o.v. NAP;
- materiaal en doorsnede van de palen.
a5 Randvoorzieningen en uitstroomvoorzieningen:
- functie van de randvoorziening of uitstroomvoorziening
- inwendige afmetingen;
- hoogte putrand c.q. deksel t.o.v. NAP;
- drempelhoogte en drempellengtes
- BOB's overstortleidingen
- constructietekeningen op .pdf en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant.

b. Drainage:
b1 Verzamelleiding (indien deze buis geen drainagebuis is):
- hoogte van de BOB's aan begin en aan het einde van elke streng;
- materiaal en diameters van de buizen per streng;
b2 Drainagebuis:
- hoogte bovenkant buis t.o.v. maaiveld (gronddekking) aangegeven op knikpunten in de

hoogteligging van het terrein of van de leiding;
- situatie ingemeten in x- en y coördinaten van het RD-stelsel
- leidingdiameters aangegeven, minimaal bij het begin en bij het eind van een leidingdeel;
- materiaal en type van de drainagebuizen;
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- gedetailleerde hoogteligging en BOB. ter plaatse van aansluiting op ontvangstpunt t.o.v. N.A.P.;
- situering putten, aansluitpunten en doorspuit punten.
b3 Putten:
- hart van de controleputten;
- maatvoering putten inwendig;
- hoogte putrand t.o.v. N.A.P.;
- materiaal put;
- blinde aansluitingen met diameter t.b.v. latere aansluitmogelijkheid aangeven.

c. Persleidingen:
- gemiddelde gronddekking op representatieve punten in de hoogteligging van het tracé;
- situering ingemeten in x- en y coördinaten van het RD-stelsel met name op punten met een

richtingsverandering in het tracé;
- leidingdiameters, minimaal aangegeven bij het begin en bij het eind van een leidingdeel en

bij overgang naar een andere diameter.
- diameter, drukklasse en materiaal van de buizen;
- gedetailleerde hoogteligging ter plaatse van koppelingen en overige appendages en BOB's

t.o.v. N.A.P. ter plaatse van aansluiting op ontvangstpunt.

d. Bij boringen, persingen en/of zinkers:
- lengteprofiel met maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P., bovenkant leiding t.o.v. maaiveld / N.A.P. en

uitwendige diameter onder vermelding van drukklasse leiding in dwg-formaat;
- situering van de koppelingen op de snijpunten van de zinker met de persleiding in hoogte en

lengterichting zowel in de kaart als op het lengteprofiel aangeven;
- De gegevens dienen in RD coördinaten, XYZ, te worden vastgelegd;
- boorstaat apart bijvoegen.
d1 Appendages:
- situering van de koppelingen, afsluiters en overige appendages;
- een detailtekening van alle bijzondere appendages zoals doorspuit punten, beluchters,

kleppen en foam pig installaties etc.

e. Gemalen:
- situering hart gemaalput;
- BOB's van alle inkomende leidingen;
- materiaal en diameter van alle inkomende leidingen;
- hoogte putrand(en) en luik(en);
- dwarsdoorsneden, boven- en zijaanzichten met maatvoeringen in mm en hoogten in mm t.o.v.

maaiveld en t.o.v. N.A.P.;
- inslagpeil en uitslagpeil in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P.;
- hoogte (hart) uitgaande leidingen, type en maat koppelingen;
- afmetingen besturingskast en plaats t.o.v. gemaal met maatvoeringen in mm;
- situering kabels en leidingen tussen besturingskast en gemaal;
- wijze van fundering gemaalput;
- wijze van fundering besturingskast;
- materiaal van de gemaalput;
- lijst geleverde materialen mechanisch (inclusief deksels, luiken en valroosters);
- lijst geleverde materialen elektrisch (inhoud kast) met aansluitschema per gemaal;
- besturingskast merk, type, materiaal, kleur en type slot met sleutelnummer;
- geleverde pompen (merk, type, waaier);
- een aansluitschema van de signaleringskabels.

f. Drukriolering:
f1 Minigemalen:
- situering hart gemaalput;
- BOB's van alle inkomende leidingen;
- diepte putbodem
- materiaal en diameter van alle inkomende leidingen;
- hoogte putrand;
- dwarsdoorsneden, boven- en zijaanzichten met maatvoeringen in mm en hoogten in mm t.o.v.

maaiveld en t.o.v. N.A.P.;
- inslagpeil en uitslagpeil in mm en hoogten in mm t.o.v. maaiveld en t.o.v. N.A.P.;
- hoogte (hart) uitgaande leidingen, type en maat koppelingen;
- afmetingen besturingskast en plaats t.o.v. gemaalput met maatvoeringen in mm;
- situering kabels en leidingen tussen besturingskast en gemaal;
- wijze van fundering besturingskast;
- materiaal van de gemaalput;
- lijst geleverde materialen mechanisch per gemaal;
- lijst geleverde materialen elektrisch (inhoud kast) met aansluitschema per gemaal;
- besturingskast merk, type, materiaal, kleur en type slot met sleutelnummer;
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- geleverde pompen (merk, type, waaier)per gemaal;
- een aansluitschema van de signaleringskabels.
f2 Persleiding:
- gemiddelde gronddekking op representatieve punten in de hoogteligging van het tracé;
- situering ingemeten x- en y coördinaten van het RD-stelsel met name op punten met een

richtingsverandering in het tracé;
- situering van de koppelingen en overige appendages;
- leidingdiameters, minimaal aangegeven bij het begin en bij het eind van een leidingdeel en

bij overgang naar een andere diameter;
- diameter, drukklasse en materiaal van de buizen;
- gedetailleerde hoogteligging ter plaatse van koppelingen en overige appendages en BOB's

ter plaatse van aansluiting op ontvangstpunt.
f3 Bij boringen en/of zinkers:
- lengteprofiel met maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P., bovenkant leiding t.o.v. maaiveld / N.A.P. en

uitwendige diameter onder vermelding van drukklasse leiding in dwg-formaat;
- situering van de koppelingen op de snijpunten van de zinker met de persleiding in hoogte en

lengterichting zowel in de kaart als op het lengteprofiel aangeven;
- boorstaat apart bijvoegen.
f4 Appendages:
- situering van de koppelingen, afsluiters en overige appendages;
- een detailtekening van alle bijzondere appendages zoals doorspuit punten, beluchters,

kleppen en foam pig installaties etc..
f5 Kabels voeding en signalering:
- situering ingemeten;
- een aansluitschema van de signaleringskabels;
- een aansluitschema van de voedingskabels;
- type kabels (Vmvk-as 3 x...mm2 etc.).

g. Overige aansluitleidingen in beheer en onderhoud van opdrachtgever:
- situatie ingemeten;
- hoogte van de BOB's.

h. Aangetroffen weesleidingen en -kabels:
- situering ingemeten in x-, y- en z-coördinaten;
- materiaalsoort en diameter.

25 13 03 Werktekeningen putten van gewapend beton
01 Uiterlijk vier weken voor de aanvoer op het werk dient de aannemer de werktekeningen ter

goedkeuring bij de directie UAV in te dienen. De werktekeningen uitvoeren volgens NEN 3870
"Tekeningen voor betonconstructies".
Op de werktekening voor zover van toepassing vermelden:
- details van de losse elementen indien de put is samengesteld;
- details van de de ingestorte onderdelen en/of uitsparingen;
- voorzieningen t.b.v. transport en/of hijsen;
- details van putranden en deksels.
Aan de werktekeningen dient de aannemer een puttenstaat toe te voegen.

02 Ongeacht de goedkeuring van de directie UAV blijft de aannemer aansprakelijk voor de juiste
constructie en dimensionering van putten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 01 Montage leiding
06 Bij het onderbreken van de legwerkzaamheden moet de aannemer de leidingen tijdelijk afsluiten

zodat daarin geen grondwater, verontreiniging of voorwerpen kunnen komen.
07 Electrolassen dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerde lasser.

25 16 Bouwstoffen

25 16 02 Putrand met deksel
21 De gelijkwaardigheid van de putrand met deksel wordt getoetst op het gebruiksgemak t.b.v. beheer

en onderhoud.
22 Een rubber in het deksel is niet toegestaan, het rubber dient in de putrand verankerd te zitten.
23 De dikte van de deksel dient gelijkwaardig te zijn i.v.m. het één op één uitwisselen van de deksels.
24 De deksel dient minimaal 55 kg zwaar te zijn.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering.
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25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen
08 Indien uit de opnamen blijkt dat het navolgende erop zichtbaar is :

- verontreinigingen ( BBC C5 ) meetwaarde 50-100% volgens de RIONED-classificatie-
methodiek (publicatie 2019-02);

- gebreken;
- obstakels ( BBE C5 ) meetwaarde 50-100% volgens de RIONED-classificatiemethodiek

(publicatie 2019-02);
is het gereinigde riool, dat daarmee gecontroleerd is, afgekeurd.

09 De inspectie dient uitgevoerd te worden met een kleurencamera waarmee minimaal haaks op de
wand gekeken kan worden.

10 Bij het inspecteren dient ook de eerste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te worden gebracht.
Nadat de camera in het riool is gebracht, dient zover achteruit gereden te worden opdat de
cameralens bij de put-buisaansluiting staat.

21 De rioolinspectie dient aanvullend op de eisen uit NEN-EN 13508 te voldoen aan:
- De putnummering vanuit het beheerssysteem van de gemeente Lansingerland dient te

worden gehanteerd;
- De eerste voeg (put-buis verbinding) volledig in beeld gebracht te worden;
- De bodem zichtbaar te zijn;
- Elke inlaat volledig rondom gekeken te worden;
- Elke inlaat in de inlaat ingezoomd te worden;
- Elke vorm van lekkage benoemd te worden;
- Elke vorm van waterdiepte benoemd te worden;
- Elke hoekverdraaiing gemeld en gemeten te worden;
- Elke put bij het einde van een inspectie volledig in beeld gebracht te worden door op een

rustige manier de put rond te kijken;
22 De inspectietekening van de inspecteur dient tevens digitaal te worden aangeleverd.

25 43 Informatie-overdracht

25 43 06 Rapportage
01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de

rapportage dient conform de herziene Classificatiemethodiek (Stichting RIONED, publicatie
2019-02, via https://www.riool.net/normen-richtlijnen-en-leidraden-voor-inspectie-en-beoordeling)
te zijn.

02 De rapportage dient te zijn opgesteld in het uitwisselingsformat voor riool inspectiebestanden:
RibX.

34 Verlichting

34 0 Verlichting, algemeen

34 01 Begrippen

34 01 01 Algemeen
51 Voor alle leveringen en werkzaamheden aan bestaande of nieuwe openbare verlichting zijn de

volgende eisen en protocollen van toepassing:
- Beleid en PVE openbare verlichting, versie 3.0, van de gemeente Lansingerland, bijlage 19

van dit bestek;
52 Aan het Stedin netwerk mogen alleen partijen werken die 16C gecertificeerd zijn.
53 Aan het gemeentelijk OVL netwerk mogen alleen partijen werken waarvan de installateur

gecertificeerd is door de netwerk bedrijven in Nederland.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen groenvoorzieningen

51 01 01 Algemeen
02 Aanvullend op lid 01 van de Standaard:

j. boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en
-onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen
09 Standplaatsverbetering moet gericht zijn op het instand houden van zoveel mogelijk wortels.

Wortels mogen niet worden afgerukt / afgescheurd maar moeten worden afgesneden / afgezaagd.
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51 02 11 Grondverbetering ten behoeve van bestaande bomen
01 Bij grondverbetering rond bomen gelden de volgende randvoorwaarden:

- in een straal van 1,50 m rond de boom geen grondverbetering toepassen;
- buiten de straal van 1,50 m rond de boom grond ontgraven tot een diepte van 1,00 m -

maaiveld;
- grondverbetering met bomenzand uitsluitend ter plaatse van voetpaden / parkeerplaatsen etc.

aanbrengen (nooit bomenzand ter plaatse van de rijbaan toepassen);
- op het bomenzand, de verharding in 0,10 m zoet straatzand straten. Aan het eind van de dag

dient het plantgat volledig gereed te zijn;
- vòòr het aanbrengen van de verharding het plantgat eenmalig aangieten;
- niet dieper graven dan de hoofdwortels, de verworteling (hoofdwortels) van de boom moet

volledig in tact blijven.

51 05 Bijbehorende verplichtingen

51 05 06 Registratie en maatregelen rondom exoten en invasieve soorten
01 De aannemer dient de locaties waar reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia (i.v.m.

meldplicht NVWA), distels, jacobskruiskruid, watercrassula en/of een invasieve soort van de
Unielijst wordt aangetroffen en geconstateerd te registreren d.m.v. situatiefoto, straatnaam +
huisnummer en te melden bij de directie UAV.
Zie website Unielijst: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasie-exoten/unielijst-invasieve-exoten

02 Te treffen maatregelen bij het aantreffen van de Japanse duizendknoop:
- laat alleen noodzakelijk materieel en personen in besmet gebied toe;
- markeer de besmette stukken grond + 3 meter i.v.m. een uitgebreid wortelstelsel duidelijk

zichtbaar (bv. met rood-wit lint) rondom;
- zorg dat er geen plant- of wortelresten het werkgebied verlaten;
- al het gebruikte materieel (graafmiddelen, banden, traptreden, schoenzolen etc.)

schoonmaken voordat het terrein wordt verlaten;
- verwijderde planten en besmette grond dient aangeboden te worden bij een erkend

verwerkingsbedrijf.

51 06 Bouwstoffen

51 06 04 Plantmateriaal
01 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de

aankoopsom, zijn bij de teelt alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zoals vermeld in
Bijlage 1A 'Gewasbeschermingmiddelen bij boomkwekerijgewassen' en toegepast volgens de in
die bijlage opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Daarnaast mogen alle biologische
middelen gebruikt zijn die door het College Toelating gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
zijn toegelaten, evenals de middelen die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Gewas-
beschermingsmiddelen. Bijlage 1A is onderdeel van het 'Criteriadocument Groenvoorzieningen'
van AgentschapNL en verkrijgbaar via de website www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen.

02 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de
aankoopsom, zijn voor de bemesting, met uitzondering van containerteelt, de volgende
gebruiksnormen gehanteerd:
- dierlijke mest: maximaal 170 kg N/ha;
- fosfaat: maximaal 85 kg/ha voor het totaal van dierlijke mest, kunstmest en overige

meststoffen;
- stikstof volgens de navolgende tabel (voor zand- en kleigrond).

Gewas maximum aantal kg/ha
Laanbomen: onderstammen 40
Laanbomen: spillen 90
Laanbomen opzetters 115
Sierheesters 75
Coniferen 80
Rozen (incl. zaailingen, onderstam) 70
Bos- en haagplantsoen 95
Vaste planten 175
Vruchtbomen: onderstammen 30
Vruchtbomen: moerbomen 110
Vruchtbomen klei 135
Vruchtbomen zand, löss en veen 105
Trek- en besheesters 80
Snijgroen 95
Ericaceae 70
Buxus 95

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen
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62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
02 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde

verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste vier weken voor
toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie.

03 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt
noodzakelijk te handhaven.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes
01 De aannemer inspecteert dagelijks bij aanvang van zijn werkzaamheden de geplaatste bebording

t.b.v. de verkeersmaatregelen als bedoeld in dit hoofdstuk. Indien dit tevens de door hem aan te
brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht dagelijks bij aanvang werk te worden
geïnspecteerd.

02 De aannemer inspecteert dagelijks bij beëindigden van zijn werkzaamheden de geplaatste
bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen en eventuele obstakel verlichting op goede werking.
Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht
dagelijks bij de beëindigden van zijn werk te worden geïnspecteerd.

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 2 Kunstgrassportvelden

71 26 Bouwstoffen

71 26 99 LimeGreen® One-DNA™ PLAY 24
01 Veiligheid: Opdrachtnemer dient 14 werkdagen voor aanvang van het werk een bewijs van

veiligheid volgens de norm EN-71-3 te overhandigen aan opdrachtgever. LimeGreen® ONE-DNA™
Play 24 is door SGS Intron 100% veilig bevonden conform de norm EN 71-3, in documentnummer
A133330/R20220658.

02 Paks: Opdrachtnemer dient 14 werkdagen voor aanvang van het werk een bewijs van veiligheid
conform EU Reguleringsnummer 1272/2013 te overhandigen aan opdrachtgever waarmee
opdrachtnemer aantoont dat het product voldoet aan de Europese regelgeving 1272/2013.
LimeGreen® ONE-DNA™ Play 24 voldoet aan EU reguleringsnummer 1272/2013, in
documentnummer A133330/R20220658.

03 Circulariteit: Opdrachtnemer dient 14 werkdagen voor aanvang van het werk een bewijs van
circulariteit te overhandigen aan opdrachtgever. LimeGreen® ONE-DNA™ Play 24 is door SGS
Intron 100% circulair bevonden, in documentnummer A133330/R20220658.

04 Terugnamesysteem: Opdrachtnemer is bereid het product bij einde levensduur kosteloos terug te
nemen. Opdrachtgever dient volgens voorschriften van opdrachtnemer het opgenomen kunstgras
te vervoeren naar opdrachtnemer, zodat opdrachtnemer zorg kan dragen voor de recycling van het
product zodat het opnieuw kan worden ingezet als hoogwaardige grondstof en/of voor de productie
van nieuw kunstgras.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering
08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit

maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.
09 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
10 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de

vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan.
Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

11 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk- en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.
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80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat
05 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard is, ongeacht de

oppervlakte, de eis per monster minimaal 99%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is
niet van toepassing.

06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige
meetvak opnieuw verdichten.

07 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting voldoen aan
de eisen van artikel 80.16.01 lid 01 en 02 van de Standaard.

80 16 Bouwstoffen

80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel
03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet

volledig afkomstig zijn uit het breekproces.
04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken

worden alle materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een
dichtheid van meer dan 3.000 kg/m3 hebben.

81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 13 Informatie-overdracht

81 13 03 Freesplan
01 Van de aannemer wordt een freesplan conform CROW-publicatie 210, verlangd.
02 De aannemer deelt de wegvakken op in logische delen waarbij de eenduidigheid per deel

maatgevend is.
Per deel worden voor en na de freeswerkzaamheden metingen in RD-coördinaten (inclusief
hoogte) uitgevoerd voor het verkrijgen van een lengteprofiel en dwarsprofielen.
Meetpunten lengteprofiel over de as van de weg om de 10 meter.
Dwarsprofielen om de 10 meter met maten ter plaatse van de zijkanten van de rijbanen.
De meetpunten van de meting voor het frezen en na het frezen moeten op dezelfde plaats zijn
gelegen.

03 Ter plaatse van kruisingen, rotonden en aansluitingen van zijwegen zal de directie aanvullende
hoogtepunten vragen.

04 Toegestane afwijking van de opgegeven maten is plus of min 6 mm.
05 Per logisch deel moet het freesplan informatie geven over de wijze van frezen, freesdiepte per

dwarsprofiel en hoeveelheid vrijkomend freesasfalt onderscheiden naar teerhoudend en niet
teerhoudend.

06 Indien van toepassing moet het freesplan ook informatie geven over de te nemen
verkeersmaatregelen tijdens het frezen en na het frezen wanneer de weg weer open wordt gesteld
voor het verkeer.

07 Freesvakken vegen voor openstelling verkeer. Kosten worden geacht bij de freesprijs inbegrepen
te zijn.

81 13 04 Schollenplan
01 Van de aannemer wordt een schollenplan conform CROW-publicatie 210, verlangd.

81 15 Bijbehorende verplichtingen

81 15 02 Vaststellen teerhoudende lagen
01 Voor aanvang van de werkzaamheden door middel van boorkernonderzoek de aanwezigheid van

teerhoudende lagen vaststellen, overeenkomstig de bepalingen in artikel 81.17.02 van dit bestek.

81 17 Meet- en verrekenmethoden

81 17 02 Meet- en verrekenmethode af te voeren teerhoudend asfalt
01 Door de opdrachtgever is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van teerhoudend asfalt

volgens de CROW publicatie 210. De rapportage is als bijlage bij het bestek gevoegd.
02 De aannemer dient aanvullend boorkernonderzoek uit te voeren voor een betere bepaling van de

begrenzing tussen teerhoudende en niet-teerhoudende asfaltlagen.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering
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81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.11 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid

gemeten volgens proef 72 methode 210/70.

81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte
01 In artikel 81.22.13 lid 01 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van: "proef 63" worden

gelezen: "proef 64".
02 In artikel 81.22.13 lid 02 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van: "proef 63" worden

gelezen: "proef 64".
03 In artikel 81.22.13 lid 03 van de Standaard moet in de eerste regel in plaats van: "proef 63" worden

gelezen: "proef 64".

81 22 19 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 04 Inrichting van het onderzoek samenstelling en de eigenschappen van het asfalt
07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 05 van de Standaard wordt toegevoegd: "De

aannemer legt de locaties van de boorkernen (x, y, z) in het RD-stelsel vast met een
nauwkeurigheid van 0,50 m".

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt
04 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid

asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard. Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis
van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot
deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 06 Bouwstoffen

83 06 01 Duurzaamheid en circulariteit geprefabriceerde betonproducten
01 Betonproducten genoemd in deel 2.2. in de uitvoering Reduton® dienen te voldoen aan de

navolgende eisen.
02 De producten zijn vervaardigd van cementloos beton t.b.v. een enorme CO2-reductie t.o.v.

cementbeton (CEM I/CEM II/CEM III), een percentage van de grove toeslagmaterialen dient
vervangen te zijn door betongranulaat en het product dient te voldoen aan de eisen van
BouwCirculair.

03 Circulariteit 15% v/v (conform BRL K11002)
04 MKI-waarde < EUR 23,00 m3 (berekend conform BRL K11002)

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat
07 Bij aanstratingen ter plaatsen van een ingang van een perceel moet de waterkering minimaal 20

mm bedragen. Indien hieraan niet kan worden voldaan, dient op aanwijzing van de directie UAV
een instoeping te worden gemaakt. Indien een aanstrating meer dan 0,10 m beneden de ingang
van het perceel ligt, treedt de aannemer in overleg met de directie UAV.

08 De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen.
Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van de verharding.

09 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen worden aangebracht. Elke
laag moet tegen de voorgaande laag aansluiten.

10 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een
inblokking of invlechting worden toegepast.

11 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het dwarsprofiel van
bestratingen conform de profielen en maatvoering op de bestekstekeningen zijn.
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83 12 02 Eisen aan de uitvoering
08 Bij het straten van parkeerhavens c.q. -vakken het eventuele hakwerk langs de goot aanbrengen.

Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de
bebouwing met dien verstande dat de dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden
geplaatst.

09 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.
10 Altijd de spanning uitzetten in de rijlopers, haakse parkeervakken en tegelwerk.
11 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.
12 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel

inde langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

83 12 03 Uitvoering kantopsluitingen en goten
08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.12.03 lid 05 van de Standaard moet de molgoot, ter

plaatse van het schei tussen twee afwateringspunten, 5 mm diep zijn.
09 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand in een bocht

mag geen knik vertonen.
10 De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper .
11 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient geen "hol" aan

de band te laten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen
04 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig acht, het

afstrooien, inwassen of invegen zoals bepaald bij artikel 83.15.01 van de Standaard opnieuw te
worden uitgevoerd.

05 De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.
06 Indien bestratingselementen, die door de directie UAV ter beschikking zijn gesteld, overblijven op

het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie UAV worden afgevoerd naar een door
de directie UAV aan te geven plaats en daar te worden opgetast.

07 Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid c.q.
ingewassen, of ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.

08 Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk schoon achterlaten.
09 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van

aanwezige straatpotten en merkstenen.
10 In afwijking van en aanvulling op het bepaalde in artikel 83.17.04 lid 01 van de Standaard dient de

aannemer bij werkonderbreking groter dan 3 kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht
te blokken zonder meerkosten. Een en ander in overleg met directie UAV.

83 15 06 Bemonstering substraat t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem
01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de

leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven. De directie is bevoegd om de
bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 83.16 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst
of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten
van BVB-Substrates geaccepteerd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier tenminste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn
voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

83 16 Bouwstoffen
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83 16 03 RA Positive Green BVB 60-40
01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de

PPO Kas methode.
02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN

1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2).
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuüm
wordt bepaald.
De droge dichtheid is een berekening bij 95% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2).
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC : 0,1 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 0,8 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2 - 2,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,0 mmol/l
- Cl- (chloor) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,3 - 10 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0 - 25 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 15 - 75 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 10 - 50 mg/100 gr. d.s. (K-HCl)
- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg/kg. d.s. (Mg-NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 1,0 - 4,0 % (NEN 5754, mengsel niet afzeven)
- Lutum : 1,0 - 4,0 % (NEN 5753, mengsel niet afzeven)
- Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 % (KOAC)
- Poriënvolume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (op gesteente)
- Doorwortelbaarvolume basismat. : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (op gesteente)
- Gebroken oppervlak C95/1 : > 95 % (NEN-EN 13043) (op gesteente)
- Droge dichtheid bij 100% proctordichth. : 1.675 - 1.825 kg/m³ (RAW 2015, proef 98, gem. uit 5
met.)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.
09 MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 / m³ (ISO 14040, ISO 14044 en NEN

15804)
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83 16 04 RA Positive BVB Grassubstrate
01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de

PPO Kas methode.
02 Chemische eigenschappen:

- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC : 0,3 - 1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)
De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 1,0 - 2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l
- Cl- (chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5 - 15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0 - 35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2 - 1,5 µmol/l
Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 80 - 240 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 25 - 100 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (K-HCl)
- MgO (magnesium) : 100 - 300 mg/kg. d.s. (Mg-NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 6,0 - 9,0 % (NEN 5754)
- Lutum : 3,0 - 8,0 % (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
- Engels raaigras : 10 %
- Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
- Roodzwenkgras gewoon : 20 %
- Roodzwenkgras uitlopervomend : 50 %
- Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.
- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m³

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

83 16 06 Betonbanden
01 Nieuw te leveren betonbanden (m.u.v. hulpstukken, bochtbanden en 380/400x250mm banden)

dienen minimaal 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale
volume toeslagmateriaal) secundaire toeslagmaterialen te bevatten. Het secundaire
toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de
NEN-EN 12620..

02 De MKI-waarde van nieuw te leveren betonbanden(uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid)
dient kleiner te zijn dan de maximale eis van €23,00. De MKI-waarde voor kantopsluitingen van
betonbanden moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken
(LCA voor alle fasen A t/m D). De MKI-waarde kan worden aangetoond met de BRL K11002 voor de
fasen A1, A2, A3, C3, C4 en D

83 16 07 Betontegels
01 Nieuw te leveren betontegels (m.u.v. hulpstukken) dienen minimaal 15% v/v

(vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal)
secundaire toeslagmaterialen te bevatten. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton
moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620..

02 De MKI-waarde van nieuw te leveren betonbanden(uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid)
dient kleiner te zijn dan de maximale eis van €20,50. De MKI-waarde voor kantopsluitingen van
betonbanden moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken
(LCA voor alle fasen A t/m D). De MKI-waarde kan worden aangetoond met de BRL K11002 voor de
fasen A1, A2, A3, C3, C4 en D
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83 16 08 Betontstraatstenen
01 Nieuw te leveren betonstraatstenen (m.u.v. rood/zwart genuanceerd) dienen minimaal 15% v/v

(vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal)
secundaire toeslagmaterialen te bevatten. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton
moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620..

02 De MKI-waarde van nieuw te leveren betonbanden(uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid)
dient kleiner te zijn dan de maximale eis van €21,00. De MKI-waarde voor kantopsluitingen van
betonbanden moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken
(LCA voor alle fasen A t/m D). De MKI-waarde kan worden aangetoond met de BRL K11002 voor de
fasen A1, A2, A3, C3, C4 en D
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Behoort bij: 2024-03

Duurzame herinrichting Sterrenbuurt

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-03
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 WERKVOORBEREIDING

1010 Kwaliteitsplan, V&G-plan, Alg. tijdschema

101010 Opstellen projectkwaliteitsplan. EUR N
101020 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
101030 Opstellen algemeen tijdschema EUR N
101040 Updaten van het algemeen tijdschema. EUR N

1012 Werkplannen - algemeen

101210 Opstellen werkplan - vrijgekomen materialen. EUR N
101220 Opstellen werkplan - freesplan. EUR N
101230 Opstellen werkplan - schollenplan. EUR N
101240 Opstellen werkplan - straatwerk uitvoering. EUR N
101250 Opstellen puttenstaat. EUR N
101260 Opstellen werkplan - asbesthoudende voegenkit EUR N
101270 Opstellen uitvoeringsplan werken rondom bomen EUR N

1018 Verzorgen meldingen

101810 Verzorgen melding besluit bodemkwaliteit. EUR N
101820 Verzorgen melding grondwater onttrekking + lozing. EUR N
101830 Verzorgen melding asbesthoudende voegenkit EUR N
101840 Verzorgen melding aanvraag gronddepot. EUR N
101850 Verzorgen melding MOOR EUR N

15 FASERING / OMLEIDINGEN / VERKEERSMAATREGEL

151 WERKGANG 1

1510 Voorbereidende werkzaamheden

151010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
151020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
151030 Toepassen omleidingsroutes aankondigingsborden. st 5,00V
151040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1512 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

151210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
151220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
151230 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
151240 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
151250 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

152 WERKGANG 2

1520 Voorbereidende werkzaamheden

152010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
152020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
152030 Toepassen aankondigingsborden. st 6,00V
152040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1522 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

152210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
152220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
152230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

153 WERKGANG 3

1530 Voorbereidende werkzaamheden

153010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
153020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
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153030 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00V
153040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1532 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

153210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
153220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
153230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

154 WERKGANG 4

1540 Voorbereidende werkzaamheden

154010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
154020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
154030 Toepassen aankondigingsborden. st 1,00V
154040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1542 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

154210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
154220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
154230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

155 WERKGANG 5

1550 Voorbereidende werkzaamheden

155010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
155020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
155030 Toepassen aankondigingsborden. st 1,00V
155040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1552 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

155210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
155220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
155230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

156 WERKGANG 6

1560 Voorbereidende werkzaamheden

156010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
156020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
156030 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00V
156040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1562 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

156210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
156220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
156230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

157 WERKGANG 7

1570 Voorbereidende werkzaamheden

157010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
157020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
157030 Toepassen aankondigingsborden. st 5,00V
157040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1572 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

157210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
157220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
157230 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
157240 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
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157250 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

158 WERKGANG 8

1580 Voorbereidende werkzaamheden

158010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
158020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
158030 Toepassen aankondigingsborden. st 5,00V
158040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1582 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

158210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
158220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
158230 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
158240 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
158250 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

159 WERKGANG 9

1590 Voorbereidende werkzaamheden

159010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
159020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
159030 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00V
159040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1592 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

159210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
159220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
159230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

160 WERKGANG 10

1600 Voorbereidende werkzaamheden

160010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
160020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
160030 Toepassen aankondigingsborden. st 2,00V
160040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1602 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

160210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
160220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
160230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

161 WERKGANG 11

1610 Voorbereidende werkzaamheden

161010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
161020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
161030 Toepassen aankondigingsborden. st 5,00V
161040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1612 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

161210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
161220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
161230 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
161240 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
161250 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

162 WERKGANG 12

1620 Voorbereidende werkzaamheden



RAW0338
RAW0009-150279

Bladnr. 4 van 29Gemeente Lansingerland
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt
Besteksnr. 2024-03 d.d. 11-12-2024 incl. 1eNota d.d. 07-02-2025

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

162010 Opstellen tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
162020 Aanvragen TVM - gemeente. EUR N
162030 Toepassen aankondigingsborden. st 7,00V
162040 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. EUR N

1622 Toepassen omleidingen / verkeersmaatregelen

162210 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
162220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
162230 Toepassen omleidingsroutes pijlborden. EUR N
162240 Toepassen tekstborden 30 km/uur. EUR N
162250 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

165 OVERIGE

1650 Toepassen verkeersmaatregelen - afwatering

165010 Opstellen verkeerstekening(en). st 3,00V
165020 Aanvragen TVM - gemeente. keer 3,00V
165030 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. st 3,00V
165040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 3,00V

1652 Toepassen verkeersmaatregelen - herstraten
Sterrenweg

165210 Opstellen verkeerstekening(en). st 3,00V
165220 Aanvragen TVM - gemeente. keer 3,00V
165230 Toepassen verkeersborden wegsleepregeling. st 3,00V
165240 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 3,00V

17 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

171 WERKGANG 1

1710 Toepassen voorzieningen

171010 Toepassen kunststof schotten. EUR N
171020 Toepassen rijplaten - begaanbaar terrein. EUR N
171030 Toepassen loopbruggen EUR N

1712 Tijdelijke bouwhekken voorsleuven riolering

171210 Toepassen tijdelijke afrastering - rioolsleuf Beerstraat. EUR N
171220 Toepassen tijdelijke afrastering - rioolsleuf Orionstraat. EUR N

1714 Hoofd depots

171410 Verwijderen begroeiing. are 1,60V
171420 Toepassen depot - Mercuriusstraat. EUR N
171430 Toepassen gronddepot - Wilderszijde EUR N
171440 Toepassen depot - ketenterrein. EUR N
171450 Toepassen hekwerk - laadpaal Venus. EUR N

1715 Voorsleuven rioolsleuven

171510 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkele buis h.= ca. 2,50 m m 52,00V
171520 Grond ontgraven t.b.v. sleuf enkele buis h.= ca. 2,50 m m 40,00V
171530 Aanvullen sleuf enkele buis h= ca. 2,50 m m3 414,00V

1716 Realiseren tijdelijke parkeerplaatsen

171610 Grond ontgraven uit cunet tijdelijke parkeerplaats m3 950,00V
171620 Grond vervoeren depot Mercuriusstraat m3 543,00V
171630 Grond verwerken in depot m3 543,00V
171650 Grond verwerken in cunet tijdelijke parkeerplaats. m3 950,00V
171660 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie. st 6,00V
171670 Aanbrengen tijdelijke verharding m2 910,00V
171680 Aanbrengen overige markering -wegenverf-. m2 30,00V
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1718 Realiseren doorsteek

171810 Grond verwerken in maaiveld m3 40,00V
171820 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. 2x2 m st 73,00V
171830 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. 2x1 m st 31,00V
171840 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00V
171850 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00V
171860 Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00V
171870 Herstraten betontegels. m2 10,00V
171880 Afzetpaal uitneembaar st 6,00V

1719 Aanbrengen voorbelasting

171930 Plaatsen zakbakens. st 4,00V
171940 Verlengen zakbaken. m 4,00V
171950 Inmeten zakbakens. st 4,00V
171960 Inmeten zakbakens. keer 13,00V
171970 Grond verwerken in voorbelasting m3 585,00V
171980 Grond ontgraven uit ophoging. m3 241,00V
171990 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 241,00V

172 WERKGANG 2

1720 Toepassen voorzieningen

172010 Toepassen kunststof schotten - Marshof. EUR N
172020 Toepassen rijplaten - tijdelijke bypass. EUR N
172030 Toepassen rijplaten - hulpdiensten. EUR N
172040 Toepassen kunststof schotten - Venus. EUR N
172050 Toepassen rijplaten - beschermen verharding EUR N

1722 Tijdelijke bouwhekken

172210 Toepassen depot - Venus nabij nr. 1. EUR N
172220 Toepassen depot - Venus nabij nr. 18. EUR N

1728 Huisvuil inzameling

172810 Assistentie vuilophaaldienst. week 8,00V

173 WERKGANG 3

1730 Toepassen voorzieningen

173010 Toepassen kunststof schotten - Venus. EUR N

1732 Tijdelijke bouwhekken

173210 Toepassen depot. EUR N

1738 Huisvuil inzameling

173810 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00V
173820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
173830 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00V

174 WERKGANG 4

1740 Toepassen voorzieningen

174010 Toepassen kunststof schotten - Venus. EUR N

1742 Tijdelijke bouwhekken

174210 Toepassen depot. EUR N

1748 Huisvuil inzameling

174810 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00V
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174820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
174830 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00V

175 WERKGANG 5

1750 Toepassen voorzieningen

175010 Toepassen kunststof schotten - Saturnus. EUR N
175020 Toepassen kunststof schotten - Pollux. EUR N
175030 Toepassen rijplaten - bereikbaarheid. EUR N

1752 Tijdelijke bouwhekken

175210 Toepassen depot. EUR N

1758 Huisvuil inzameling

175810 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00V
175820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
175830 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00V

176 WERKGANG 6

1760 Toepassen voorzieningen

176010 Toepassen kunststof schotten - Jupiter. EUR N
176020 Toepassen kunststof schotten - Castor. EUR N
176030 Toepassen rijplaten - bereikbaarheid. EUR N

1762 Tijdelijke bouwhekken

176210 Toepassen depot. EUR N

1768 Huisvuil inzameling

176810 Assistentie vuilophaaldienst. week 3,00V
176820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
176830 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00V

177 WERKGANG 7

1770 Toepassen voorzieningen

177010 Toepassen kunststof schotten - Sterrenpark. EUR N
177020 Toepassen rijplaten - begaanbaar terrein. EUR N
177030 Toepassen kunststof schotten - Poolsterstraat. EUR N
177040 Toepassen rijplaten - hulpdiensten. EUR N

1772 Tijdelijke bouwhekken

177210 Toepassen depot. EUR N
177220 Toepassen depot - Sterrenweg. EUR N

1778 Huisvuil inzameling

177810 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00V
177820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 11b. st 2,00V
177830 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 11e. st 2,00V
177840 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
177850 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 11f. st 4,00V
177860 Opslaan bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
177870 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 11b. st 1,00V
177880 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 11e. st 1,00V
177890 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 11f. st 2,00V

178 WERKGANG 8

1780 Toepassen voorzieningen
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178010 Toepassen kunststof schotten - Grote Beerstraat. EUR N
178020 Toepassen rijplaten - hulpdiensten. EUR N

1782 Tijdelijke bouwhekken

178210 Toepassen depot. EUR N
178220 Toepassen depot - Sterrenweg. EUR N
178230 Toepassen tijdelijke afrastering - rioolsleuf fase 13a. EUR N

1788 Huisvuil inzameling

178810 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00V
178820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 13b. st 2,00V
178830 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 13e. st 2,00V
178840 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 13e. st 2,00V
178850 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 13f. st 4,00V
178860 Afvoeren bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
178870 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 13b. st 1,00V
178880 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 13e. st 1,00V
178890 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 13f. st 2,00V

179 WERKGANG 9

1790 Toepassen voorzieningen

179010 Toepassen kunststof schotten - Mercuriustraat. EUR N

1792 Tijdelijke bouwhekken

1798 Huisvuil inzameling

179810 Assistentie vuilophaaldienst. week 6,00V
179820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 14b. st 2,00V
179830 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 14b. st 1,00V

180 WERKGANG 10

1800 Toepassen voorzieningen

180010 Toepassen kunststof schotten - Venus. EUR N

1802 Tijdelijke bouwhekken

1808 Huisvuil inzameling

180810 Assistentie vuilophaaldienst. week 6,00V
180820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
180830 Opslaan bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
180840 Opnemen en plaatsen GFT container. st 1,00V

181 WERKGANG 11

1810 Toepassen voorzieningen

181010 Toepassen kunststof schotten. EUR N

1812 Tijdelijke bouwhekken

181210 Toepassen tijdelijke afrastering - rioolsleuf fase 16a/b. EUR N

1818 Huisvuil inzameling

181810 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00V

182 WERKGANG 12

1820 Toepassen voorzieningen

182010 Toepassen kunststof schotten - Orionstraat. EUR N
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1822 Tijdelijke bouwhekken

182210 Toepassen depot - Orionstraat. EUR N
182220 Toepassen depot - Esdoornlaan. EUR N
182230 Toepassen tijdelijke afrastering - rioolsleuf fase 17d. EUR N
182240 Toepassen tijdelijke afrastering - rioolsleuf fase 17e/g. EUR N

1828 Huisvuil inzameling

182810 Assistentie vuilophaaldienst. week 12,00V
182820 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 17d. st 2,00V
182830 Plaatsen bovengrondse afvalcontainer - fase 17g. st 2,00V
182840 Afvoeren bovengrondse afvalcontainer. st 2,00V
182850 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 17d. st 1,00V
182860 Opnemen en plaatsen GFT container - fase 17g. st 1,00V

19 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1910 Graven proefsleuven

191010 Graven proefsleuf - machinaal m 50,00V
191020 Graven proefsleuf - handmatig m 50,00V

1912 Diverse werkzaamheden

191210 Schoonhouden wegen. EUR N
191220 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 188,00V

1914 Stamommanteling

191420 Aanbrengen boombescherming. m 350,00V

1918 Maatregelen Flora & Fauna

191810 Maatregelen Wet natuurbescherming EUR N
191830 Inventariseren en registreren fauna. keer 2,00V

2 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

21 GROEN

2100 Verwijderen bomen

210010 Verwijderen bomen. < 0,25m st 19,00V
210020 Verwijderen bomen. 0,25 - 0,50 m st 3,00V
210030 Verwijderen bomen. 1,00 - 1,25 m st 1,00V
210040 Verwijderen bomen. 1,25 - 1,50 m st 2,00V

2102 Verwijderen begroeiing

210210 Verwijderen begroeiing hoogte tot 2,00m are 22,00V
210220 Verwijderen begroeiing hoogte tot 5,00m are 15,00V
210230 Verwijderen begroeiing hoogte > 5,00m are 2,60V

2103 Snoeiwerkzaamheden

210310 Snoeien begroeiing - Sterrenweg m2 3.270,00V
210320 Snoeien begroeiing - Sterrenpark m2 1.280,00V
210330 Snoeien begroeiing - heesters en beplanting m2 1.000,00V

2104 Maaien en frezen gras

210410 Maaien gewas. are 258,00V
210420 Frezen. are 258,00V

22 MAAIVELDINRICHTING

2200 Verwijderen afvalbakken
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220010 Verwijderen afvalbakken uit maaiveld st 8,00V

2202 Verwijderen palen

220210 Verwijderen diamantkoppaal uit maaiveld st 7,00V
220220 Verwijderen diamantkoppaal uit bestrating - verwijderen st 27,00V
220230 Verwijderen diamantkoppaal uit bestrating - hergebruik st 20,00V
220240 Verwijderen klappaal st 1,00V
220250 Verwijderen flexpaal st 2,00V
220270 Verwijderen verkeersborden van lichtmasten st 13,00V
220280 Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord uit maaiveld st 21,00V

hergebruik
220290 Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord uit bestrating st 9,00V

hergebruik

2204 Verwijderen fietsnietjes

220410 Verwijderen fietsnietjes st 8,00V

2206 Verwijderen zitbanken

220610 Verwijderen zitbanken uit maaiveld st 1,00V

23 ASFALTVERHARDING

2301 Zagen asfalt

230110 Zagen van bitumineuze verharding 70mm m 1,50V
230120 Zagen van bitumineuze verharding 125mm m 5,50V

2302 Opbreken asfaltverharding

230210 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - fietspad m2 214,00V
230220 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt - m2 206,00V

fietspad
230230 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - wandelpad m2 285,00V
230240 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - plein m2 618,00V
230250 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 51,00V
230260 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt m2 9,00V

2304 Frezen asfalt

230410 Frezen van teervrij asfalt. m2 455,00V

2306 Afvoeren en storten asfalt

230610 Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal. ton 280,00V
230620 Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. ton 67,00V
230630 Afvoeren freesasfalt - teervrij zwart ton 40,00V

24 ELEMENTENVERHARDING

2400 Opbreken betonstraatstenen

240010 Opbreken betonstraatstenen - KF < 1,5 m m2 381,00V
240020 Opbreken betonstraatstenen - KF 1,5 - 3,0 m m2 695,00V
240030 Opbreken betonstraatstenen - KF > 3,0 m - hofjes m2 8.325,00V
240040 Opbreken betonstraatstenen - KF > 3,0 m - Sterrenpark m2 1.656,00V

en straten
240050 Opbreken betonstraatstenen - kf rijbaan m2 11.520,00V
240060 Opbreken betonstraatstenen - kf parkeervak m2 7.234,00V
240070 Opbreken betonstraatstenen - kf Sterrenweg m2 190,00V
240080 Opbreken dubbelklinkers 200 x 200 - hergebruik m2 42,00V

2401 Afvoeren betonstraatstenen

240110 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 29.811,00V
240120 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 5.728,00V
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2402 Opbreken betontegels

240210 Opbreken betontegels 300x300 - < 1,5 m (straten) m2 32,00V
240220 Opbreken betontegels 300x300 - 1,5 - 3,0 m (straten) m2 6.300,00V
240230 Opbreken betontegels 300x300 - > 3,0 m (straten) m2 1.161,00V
240240 Opbreken betontegels 300x300 - 1,5 - 3,0 m (hofjes) m2 1.715,00V
240250 Opbreken betontegels 300x300 - > 3,0 m (hofjes) m2 1.506,00V
240260 Opbreken betontegels 600x400 < 1,5 m m2 781,00V
240270 Opbreken gitruittegels 300x300 m2 311,00V
240280 Opbreken symbooltegels - oplaadpunt st 8,00V

2403 Afvoeren betontegels

240310 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 11.806,00V
240320 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 1.475,00V

2405 Opbreken tijdelijke doorsteek

240510 Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00V
240520 Verwijderen verharding van geprefabriceerde st 73,00V

betonplaten.
240530 Verwijderen verharding van geprefabriceerde st 31,00V

betonplaten.
240540 Verwijderen klappaal st 6,00V

25 KANTOPSLUITINGEN

2500 Opbreken trottoirbanden

250010 Opbreken trottoirbanden - 130/150 m 4.152,00V
250020 Opbreken RWS-band 11,5/22,5x25 m 234,00V
250030 Kantopsluiting ontdoen van grond m 4.386,00V
250040 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 396,00V

2502 Opbreken opsluitbanden

250210 Opbreken opsluitbanden - 100x200 - straten m 3.541,00V
250220 Opbreken opsluitbanden - 100x200 - hofjes m 2.359,00V
250230 Kantopsluiting ontdoen van grond m 5.900,00V
250240 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 284,00V

2504 Opbreken inritbanden

250410 Opbreken inritbanden - 600x200x300 m 6,00V
250420 Opbreken inritbanden - 600x200x300 (hergebruik) m 21,00V
250430 Opbreken inritbanden - 180x450x500 m 86,00V
250440 Kantopsluiting ontdoen van grond m 99,00V
250450 Afvoeren bestratingsmaterialen ton 14,00V

2506 Opbreken keerwanden

250610 Opbreken keerwanden h= 0,60 m m 541,00V
250620 Opbreken keerwanden h= 0,40 m m 123,00V

26 FUNDERINGSLAGEN

2602 Opbreken funderingslaag

260210 Verwijderen teervrije funderingslaag - Menggranulaat m2 100,00V
260220 Verwijderen teervrije funderingslaag - Menggranulaat m2 500,00V
260230 Verwijderen teervrije funderingslaag - slakken m2 15,00V
260240 Verwijderen teervrije funderingslaag - Menggranulaat m2 295,00V
260250 Verwijderen worteldoek m2 910,00V

2604 Vervoeren funderingslaag

260410 Vervoeren funderingslaag menggranulaat naar depot. ton 553,00V
260420 Afvoeren funderingslaag - slakken ton 57,00V
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27 OEVERWERKZAAMHEDEN

2702 Omlaag drukken beschoeiing

270210 Omlaag drukken beschoeiingselementen m 30,00V

29 SPEELPLEKKEN

2902 Ondergrond

290210 Verwijderen valdempende ondergrond-tegels - hofjes m2 191,00V
290220 Verwijderen valdempende ondergrond-tegels. m2 90,00V
290230 Opbreken betonbanden 100x200 - hofjes m 150,00V
290240 Opbreken betonbanden 100x200 - sterrenpark m 50,00V
290250 Opbreken betontegels - hofjes m2 195,00V
290260 Opbreken betontegels - sterrenpark m2 90,00V

2904 Speeltoestellen

290410 Verwijderen speeltoestel - hergebruik (hofjes) st 7,00V
290420 Verwijderen speeltoestel - hergebruik (Sterrenpark) st 1,00V
290430 Verwijderen speeltoestel - vervallen (hofjes) st 7,00V
290440 Verwijderen speeltoestel - vervallen (sterrenpark) st 5,00V
290450 Verwijderen speeltoestel - goals st 2,00V

3 GRONDWERK

30 ONTGRAVEN GROND

301 CUNET / MAAIVELD

3010 Cunet verharding

301010 Grond ontgraven uit cunet rijbaan - 0,30m m3 3.522,00V
301020 Grond ontgraven uit cunet rijbaan - 0,90m m3 393,00V
301030 Grond ontgraven uit cunet parkeervak BSS - 0,50m m3 90,00V
301040 Grond ontgraven uit cunet pvak grasbeton - 0,90m m3 3.924,00V
301050 Grond ontgraven uit cunet trottoir (2,00m) m3 95,00V
301060 Grond ontgraven uit cunet trottoir ( 0,50m) m3 53,00V
301070 Grond ontgraven uit cunet wandelpad - hofjes m3 252,00V
301080 Grond ontgraven uit cunet wandelpad - park m3 196,00V
301090 Grond ontgraven uit cunet fietspad m3 189,00V
301100 Grond ontgraven uit cunet keerwand m3 70,00V

3012 Cunet beplanting

301210 Grond ontgraven uit cunet beplantingsvak - hofjes m3 105,00V
301220 Grond ontgraven uit cunet beplantingsvak - straten m3 775,00V
301230 Grond ontgraven uit cunet gazon m3 172,00V
301240 Grond ontgraven uit cunet gazon m3 70,00V

3014 Maaiveld

301410 Grond ontgraven uit maaiveld - wadi m3 1.068,00V
301420 Grond ontgraven uit maaiveld - greppel m3 42,00V
301430 Grond ontgraven uit maaiveld - berm m3 155,00V
301440 Grond ontgraven uit maaiveld - nieuwe inrichting m3 40,00V
301450 Grond ontgraven uit maaiveld - voorbelasting m3 585,00V
301460 Grond ontgraven uit maaiveld - NVO m3 36,00V

3016 Cunet bomen

301610 Grond ontgraven uit boomvak - 3e grootte boom (hofjes) m3 36,00V
301620 Grond ontgraven uit boomvak - 3e grootte boom m3 574,00V
301630 Grond ontgraven uit boomvak - 2e grootte boom m3 880,00V
301640 Grond ontgraven uit boomvak - 1e grootte boom m3 60,00V

3018 Cunet speelplek
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301810 Grond ontgraven uit cunet speeltoestellen - hofjes m3 155,00V
301820 Grond ontgraven uit cunet speeltoestellen - park m3 315,00V

304 RIOLERING

3040 Hoofdriool

304010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - bestaande riolering m 129,00V
304020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - verwijderen riolering m 285,00V
304030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - voorgesleufd m 92,00V

3042 Drainage Ø125

304210 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. - drainage Ø125 m 1.080,00V

3043 Drainage Ø80

304310 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 910,00V

3044 Kolkaansluitingen

304410 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - hofjes m 550,00V
304420 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - straten m 1.060,00V

3046 Huisaansluitingen

304610 Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA - hofjes m 1.670,00V
304620 Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA - straten m 200,00V
304630 Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA - hofjes m 125,00V
304640 Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA - straten m 200,00V

3047 Huisaansluitingen onbekend

304730 Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA - hofjes m 100,00V
304740 Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA - straten m 200,00V

3049 Overig goot

304910 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 4,00V

32 VERVOEREN GROND

3210 Grond vervoeren naar depot - straten

321010 Klei, matig zandig vervoeren naar depot Wilderszijde m3 9.479,00V
321020 Zand vervoeren naar depot Wilderszijde m3 7.054,00V

3212 Grond vervoeren naar depot - hofjes

321210 Klei, matig zandig vervoeren naar depot Wilderszijde m3 1.369,00V
321220 Zand vervoeren naar depot Wilderszijde m3 240,00V

3214 Grond verwerken in depot

321410 Klei, matig zandig verwerken in depot m3 10.754,00V
321420 Zand verwerken in gronddepot m3 7.283,00V
321430 Bemonsteren grond volgens Besluit Bodemkwaliteit. st 8,00V

3216 Grond vervoeren naar projectgebied

321610 Klei ontgraven uit ophoging. m3 880,00V
321620 Klei vervoeren naar projectgebied m3 880,00V
321630 Zand ontgraven uit ophoging. m3 6.711,00V
321640 Zand vervoeren naar projectgebied m3 6.711,00V

3217 Grond afvoeren

321710 Grond ontgraven uit ophoging. m3 9.968,00V
321720 Grond vervoeren m3 9.968,00V
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321730 Zand ontgraven uit ophoging. m3 523,00V
321740 Zand vervoeren m3 523,00V

3218 Leveren grond

321810 Leveren zand m3 1.344,00V
321820 Leveren bemeste teelgrond m3 1.196,00V
321830 Leveren grond bomengrond m3 1.550,00V
321840 Leveren drainzand m3 560,00V
321850 Leveren verschraalde teelgrond m3 291,00V
321860 Leveren schimmeldominante humuscompost m3 13,40V

33 VERWERKEN GROND

331 CUNET / MAAIVELD

3310 Cunet verharding

331010 Grond verwerken in cunet rijbaan m3 90,00V
331020 Grond verwerken in cunet parkeervak BSS m3 90,00V
331030 Grond verwerken in cunet parkeervak grasbetontegels m3 2.550,00V
331040 Grond verwerken in cunet trottoir (2,00m) m3 95,00V
331050 Grond verwerken in cunet trottoir (0,50m) m3 53,00V
331060 Grond verwerken in cunet fietspad (0,50m) m3 105,00V
331070 Grond verwerken in cunet keerwand m3 70,00V

3312 Cunet beplanting

331210 Grond verwerken in cunet beplantingsvak - hofjes m3 105,00V
331220 Grond verwerken in cunet beplantingsvak - straten m3 775,00V
331230 Grond verwerken in cunet gazon - hofjes m3 172,00V
331240 Grond verwerken in cunet gazon - straten m3 70,00V

3314 Maaiveld

331410 Grond verwerken in wadi m3 291,00V
331420 Grond verwerken in beplantingsvak m3 141,00V
331430 Grond verwerken in heuvels - hofjes m3 150,00V
331440 Grond verwerken in heuvels - sterrenpark m3 200,00V

3315 NVO

331510 Grond verwerken in watergang. m3 286,00V
331520 Toepassen voorzieningen t.b.v. realiseren NVO. keer 3,00V
331530 Grond ontgraven uit ophoging. m3 286,00V
331540 Grond vervoeren. m3 286,00V

3316 Cunet bomen

331610 Grond verwerken in cunet bomen 3e grootte - hofjes m3 36,00V
331620 Grond verwerken in cunet bomen 3e grootte - straten m3 574,00V
331630 Grond verwerken in cunet bomen 2e grootte m3 880,00V
331640 Grond verwerken in cunet bomen 1e grootte m3 60,00V

3318 Cunet speelplek

331810 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,25m - hofjes m3 23,00V
331820 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,65m - hofjes m3 76,00V
331830 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,25m - park m3 35,00V
331840 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,65m - park m3 26,00V
331850 Grond verwerken in cunet speelplek - 0,50m m3 143,00V

3319 Ophoging

331910 Grond verwerken in zandbed ophoging trottoirs - hofjes m3 250,00V
331920 Grond verwerken in zandbed ophoging trottoirs - straten m3 250,00V
331930 Grond verwerken in zandbed ophoging pvak - straten m3 125,00V
331940 Grond verwerken in bermen m3 250,00V
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334 RIOLERING

3340 Aanbrengen grondverbetering

334010 Aanbrengen grondverbetering HWA 315 m3 126,00V
334020 Aanbrengen grondverbetering VWA 315 m3 27,00V
334030 Aanbrengen grondverbetering HWA Ø 400 m3 17,00V
334040 Aanbrengen grondverbetering HWA Ø 500 m3 84,00V

3341 Hoofdriolering aanvullen

334110 Aanvullen sleuf enkele buis - bestaande riolering m 129,00V
334120 Aanvullen sleuf enkele buis - verwijderen riolering m 285,00V
334130 Aanvullen sleuf enkele buis - voorgesleufde sleuf m 92,00V

3342 Drainage Ø125

334210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.500,00V
334220 Aanvullen sleuf - drainzand m 680,00V
334230 Aanvullen sleuf - klei m 680,00V
334240 Aanvullen sleuf - zand m 292,00V
334250 Aanvullen sleuf - klei m 292,00V

3343 Drainage Ø80

334310 Aanvullen sleuf - zand m 910,00V

3344 Kolkaansluiting

334410 Aanvullen sleuf - zand (hofjes) m 630,00V
334420 Aanvullen sleuf - zand (straten) m 1.470,00V

3346 Huisaansluiting

334610 Aanvullen sleuf - VWA huisaansluiting (hofjes) m 1.670,00V
334620 Aanvullen sleuf - HWA huisaansluiting (hofjes) m 150,00V
334630 Aanvullen sleuf - VWA huisaansluiting (straten) m 125,00V
334640 Aanvullen sleuf - HWA huisaansluiting (straten) m 150,00V
334650 Inwateren sleuf (hofjes) st 454,00V
334660 Inwateren sleuf (straten en parkeerplaatsen) st 47,00V

3347 Huisaansluiting onbekend

334730 Aanvullen sleuf - HWA huisaansluiting (hofjes) m 100,00V
334740 Aanvullen sleuf - HWA huisaansluiting (straten) m 200,00V

3349 Overig

334910 Aanvullen sleuf enkele buis - goot m 4,00V

34 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

340010 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 207,00V
340020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

35 VERDICHTEN

350010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 3.876,00V

36 BAGGEREN

360010 Ontgraven baggerspecie. m3 120,00V
360020 Vervoeren baggerspecie. m3 120,00V

4 LEIDINGWERK

40 REINIGING EN INSPECTIE

4000 Reiniging riool - werkgang 8, fase 13
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400010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
400020 Riool reinigen onder hoge druk HWA (rond profiel). m 28,00V
400030 Riool reinigen onder hoge druk DWA (rond profiel). m 32,00V
400040 Rioolput reinigen HWA en DWA. st 3,00V
400050 Rioolslib vervoeren. ton 3,00V

4002 Reiniging riool - werkgang 11, fase 16

400210 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
400220 Riool reinigen onder hoge druk HWA (rond profiel). m 90,00V
400230 Rioolput reinigen HWA st 5,00V
400240 Rioolslib vervoeren. ton 5,00V

4004 Reiniging riool - werkgang 12, fase 17

400410 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
400420 Riool reinigen onder hoge druk HWA (rond profiel). m 100,00V
400430 Rioolput reinigen HWA st 3,00V
400440 Rioolslib vervoeren. ton 3,00V

4010 Inspectie

401010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø300 m 25,00V
401020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø125 m 200,00V

4020 Volschuimen riolering

402010 Voorziengen t.b.v. vullen riool st 2,00V
402020 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 2,00V
402030 Vullen buitenwerking gesteld riool. m 10,00V
402040 Toepassen afdamming st 1,00V

41 BEMALING

4100 Toepassen open bemaling hoofdriool

410010 Toepassen open bemaling EUR N
410020 Instandhouden open bemaling dag 25,00V
410030 Toepassen debietmeetpunt EUR N
410040 Toepassen zandvang EUR N
410050 Toepassen werkdrain m 207,00N
410060 Registreren en rapporteren debietmeterstanden. EUR N

4102 Toepassen open bemaling huisaansluitingen

410210 Toepassen open bemaling EUR N
410220 Instandhouden open bemaling dag 250,00V
410230 Toepassen debietmeetpunt EUR N
410240 Toepassen zandvang EUR N
410250 Registreren en rapporteren debietmeterstanden. EUR N

42 VERWIJDEREN RIOLERING

4201 Verwijderen aansluitingen

420110 Verwijderen kunststofbuis. m 2.997,00V
420120 Maatregelen asbesthoudende voegenkit EUR N

4202 Verwijderen rioolstrengen

420210 Verwijderen betonbuis - Ø250 m 165,00V
420220 Verwijderen betonbuis - Ø300 m 236,00V
420230 Verwijderen betonbuis - Ø300 m 1,00V
420240 Maatregelen asbesthoudende voegenkit EUR N

4204 Verwijderen putten

420420 Verwijderen putrand met deksel - straten en st 86,00V
parkeerplaatsen
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420430 Verwijderen putrand met deksel - hofjes en st 102,00V
onderdoorgangen

420440 Verwijderen put - straten en parkeerplaatsen st 8,00V

4206 Verwijderen kolken

420610 Verwijderen straatkolk - straten st 152,00V
420620 Verwijderen trottoirkolk st 85,00V
420630 Verwijderen straatkolk - hofjes st 119,00V

43 HOOFDRIOOL

4302 Aanbrengen PVC riool

430210 Aanbrengen PVC-buis - DWA Ø315 m 32,00V
430220 Aanbrengen PVC-buis - HWA Ø315 m 130,00V
430230 Aanbrengen PVC-buis - HWA Ø400 m 16,00V
430240 Aanbrengen PVC-buis - HWA Ø500 m 67,00V

44 PUTTEN

4400 Aanbrengen betonputten

440010 Maken put van geprefabriceerde betonelementen - st 2,00V
vierkant

440030 Maken put van geprefabriceerde betonelementen - met st 6,00V
sparing

440040 Maken put van geprefabriceerde betonelementen - st 1,00V
hondenhok - 1018130

440050 Aanbrengen prefab. betonplaten. st 4,00V
440060 Maken put van geprefabriceerde betonelementen - st 3,00V

hondenhok - 1018131, 1018132 en 1018133
440080 Maken put van geprefabriceerde betonelementen - met st 1,00V

sparing - 1018129

4402 Aanbrengen drainageputten

440210 Aanbrengen put van kunststof - drainage st 24,00V
440220 Aanbrengen put van kunststof - slokop st 5,00V
440230 Aanbrengen put van kunststof - waterdoorlatende st 14,00V

verharding
440240 Aanbrengen put van kunststof - drainage hofjes st 5,00V

4404 Maken aansluitingen op bestaande rioolput

440410 Maken aansluiting drainage op bestaande rioolput. st 20,00V
440420 Maken aansluiting verzamelleiding op bestaande st 11,00V

rioolput.
440430 Maken aansluiting verzamelleiding op bestaande st 11,00V

rioolput.
440440 Maken aansluiting op rioolput VWA Ø315 st 2,00V
440450 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00V

4406 Aanbrengen putrand met deksel

440610 Aanbrengen putrand met deksel HWA st 117,00V
440620 Aanbrengen putrand met deksel drainage st 43,00V
440630 Aanbrengen putrand met deksel drainage st 4,00V
440650 Aanbrengen putrand met deksel VWA st 81,00V

45 DRAINAGE

4500 Aanbrengen drainage Ø80

450010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage - Ø80 m 950,00V
450020 Aanbrengen PVC-buis Ø125 m 50,00V
450030 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø80 bocht mof-mof 45° st 10,00V
450040 Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap Ø80 st 6,00V
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4501 Aanbrengen drainage Ø125

450110 Aanbrengen drains voor horizontale drainage - Ø125 m 1.211,00V
450120 Aanbrengen PVC-buis Ø160 m 50,00V
450130 Aanbrengen PVC-buis Ø200 m 113,00V
450140 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 3x125 mof st 5,00V

4502 Maken inlaat op bestaande riolering

450220 Maken inlaat Ø125 op HWA riool - beton st 5,00V

46 HUISAANSLUITINGEN

4600 Maken inlaat

460010 Aanbrengen PVC-buis standpijp h= 0,50m m 251,00V
460020 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-mof 45° st 1.002,00V
460030 Aanbrengen PVC-hulpstuk - knevelinlaat st 5,00V
460040 Aanbrengen PVC-buis standpijp h= 0,50m m 19,00V
460050 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-mof 45° st 74,00V

4602 Aanbrengen VWA huisaansluitingen

460210 Aanbrengen PVC-buis Ø125 m 1.850,00V
460220 Aanbrengen PVC-hulpstuk - overschuifmof st 501,00V
460230 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-spie 45° st 1.503,00V
460240 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-spie 15° st 1.002,00V
460250 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-spie 30° st 1.002,00V
460260 Aanbrengen PVC-hulpstuk - ontstoppingsstuk st 501,00V
460270 Aanbrengen PVC-hulpstuk - kwelscherm st 25,00V
460280 Opnemen, herplanten en inkuilen beplanting. m2 50,00V

4604 Aanbrengen HWA huisaansluitingen

460410 Aanbrengen PVC-buis Ø125 m 269,00V
460420 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 combikap st 12,00V
460430 Aanbrengen PVC-hulpstuk - overschuifmof st 37,00V
460440 Aanbrengen PVC-hulpstuk - verloopstuk 125/80 st 37,00V
460450 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-mof 45° st 74,00V
460460 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-spie 45° st 74,00V
460470 Aanbrengen grasbetontegels m2 3,00V

4606 Aanbrengen HWA huisaansluitingen onbekend

460610 Aanbrengen PVC-buis Ø125 m 300,00V
460630 Aanbrengen PVC-hulpstuk - overschuifmof st 50,00V
460650 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-mof 45° st 50,00V
460660 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-spie 45° st 50,00V
460670 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Y-stuk st 50,00V
460680 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-mof 45° st 50,00V
460690 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 eindkap st 50,00V

47 KOLKAANSLUITINGEN

4700 Maken inlaat

470010 Maken inlaat Ø125 op HWA riool - beton st 15,00V
470020 Maken inlaat Ø125 op HWA riool - beton st 2,00V
470030 Aanbrengen PVC-hulpstuk - knevelinlaat 315/125 st 8,00V
470040 Aanbrengen PVC-hulpstuk - knevelinlaat 400/125 st 4,00V
470050 Aanbrengen PVC-hulpstuk - knevelinlaat 500/125 st 4,00V
470060 Aanbrengen PVC-buis standpijp h= 1,00m m 250,00V
470070 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-mof 45° st 500,00V
470080 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 45° st 100,00V
470090 Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00V

4701 Aanbrengen kolkaansluitingen

470110 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-mof 45° st 644,00V
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470120 Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ø125 Bocht mof-spie 45° st 644,00V
470130 Aanbrengen PVC-buis Ø125 m 1.204,00V

4702 Aanbrengen verzamelleidingen

470210 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk 3x125 st 16,00V
470220 Aanbrengen PVC-buis Ø160 m 388,00V

4703 Aanbrengen kolken in zandbed

470310 Graven en aanvullen werkput. st 22,00V
470320 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - st 8,00V

straatkolk
470330 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - st 6,00V

straatkolk
470340 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - welput st 10,00V

dakafvoer

4704 Aanbrengen kolken hofjes en achterpaden.

470410 Graven en aanvullen werkput. st 68,00V
470420 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - st 68,00V

straatkolk

4705 Aanbrengen kolken in gefundeerde verharding

470510 Graven en aanvullen werkput. st 230,00V
470520 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - st 77,00V

trottoirkolk
470530 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - st 153,00V

straatkolk

4706 Leveren kolken

470610 Leveren straatkolk st 169,00V
470620 Leveren trottoirkolk st 77,00V
470630 Leveren kolk tegelpaden st 76,00V

4708 Aanbrengen goot

470810 Aanbrengen goot van betonelementen. m 4,50V

48 UITSTROOMVOORZIENING

4800 Verwijderen beschoeiing

480010 Verwijderen beschoeiing EUR N

4802 Treffen voorzieningen t.b.v. uitstroomconstructie

480210 Toepassen afdamming st 5,00V

4804 Aanbrengen uitstroomconstructie

480410 Aanbrengen palen - fundering st 10,00V
480420 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø160 st 2,00V
480430 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø200 st 1,00V
480440 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø315 st 1,00V
480460 Aanbrengen uitstroombak prefab beton - Ø500 st 1,00V
480470 Aanbrengen grasbetontegels m2 3,00V
480480 Aanbrengen palen - 2,00 m st 10,00V
480490 Herstellen beschoeiing st 5,00V

49 REINIGING EN INSPECTIE NIEUW RIOOL

4902 Reiniging en inspectie riool - werkgang 8

490210 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
490220 Riool reinigen onder hoge druk HWA (rond profiel). m 60,00V
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490230 Riool reinigen onder hoge druk VWA (rond profiel). m 32,00V
490240 Rioolput reinigen HWA en VWA. st 6,00V
490250 Rioolslib vervoeren. ton 1,00V
490260 Maken video-opnamen vanuit riool. m 92,00V

4904 Reiniging en inspectie riool - werkgang 11

490410 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
490420 Riool reinigen onder hoge druk HWA (rond profiel). m 83,00V
490430 Rioolput reinigen HWA. st 5,00V
490440 Rioolslib vervoeren. ton 2,00V
490450 Maken video-opnamen vanuit riool. m 83,00V

4906 Reiniging en inspectie riool - werkgang 12

490610 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
490620 Riool reinigen onder hoge druk HWA (rond profiel). m 71,00V
490640 Rioolput reinigen HWA en blusleiding. st 3,00V
490650 Rioolslib vervoeren. ton 2,00V
490660 Maken video-opnamen vanuit riool. m 76,00V

4907 Reiniging en inspectie drainage

490710 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 1.211,00V
490720 Rioolput reinigen drainage st 47,00V
490730 Rioolslib vervoeren. ton 10,00V

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 Afwerken zandbed m2 29.691,00V
510020 Afwerken zandbed - trottoirs m2 7.452,00V
510030 Afwerken zandbed - trottoirs hofjes m2 13.084,00V

52 FUNDERINGSLAGEN

5210 Aanbrengen funderingslagen

521010 Aanbrengen ongebonden wegfundering - rijbaan m2 17.417,00V
521020 Aanbrengen ongebonden wegfundering - fietspad m2 629,00V
521030 Aanbrengen ongebonden wegfundering - wandelpad m2 660,00V

hofjes
521040 Aanbrengen ongebonden wegfundering - wandelpad m2 1.054,00V

Sterrenpark
521050 Aanbrengen wegfundering parkeervakken m2 4.841,00V

5212 Aanbrengen straatlagen

521210 Aanbrengen straatlaag - straatzand op fundering m2 12.815,00V
521220 Aanbrengen straatlaag - straatzand op zandbed m2 4.105,00V
521230 Aanbrengen straatlaag - straatzand onder trottoirs m2 6.775,00V
521240 Aanbrengen straatlaag - straatzand onder hofjes en m2 11.895,00V

onderdoorgangen

53 KANTOPSLUITINGEN

5300 Aanbrengen opsluitbanden

530010 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100 x 200 m 5.244,00V
530020 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 150 x 250 m 1.137,00V
530030 Aanbrengen opsluitbanden van beton - hoekstuk 150 x m 59,40V

250
530040 Pasmaken van betonbanden - 100 x 200 st 525,00V
530050 Pasmaken van betonbanden - 150 x 250 st 115,00V

5302 Aanbrengen trottoirbanden

530210 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 130/150 x 250 - m 2.005,00V
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trottoir
530220 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 130/150 x 250 - m 912,00V

groen
530230 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 130/150 x 250 - m 163,70V

hulpstukken
530240 Aanbrengen trottoirbanden van beton - 130/150 x 250 - m 464,00V

bochtbanden
530250 Aanbrengen veegbanden van beton - 400 x 200 m 190,00V
530260 Aanbrengen veegbanden van beton - 400 x 200 bochten m 50,00V
530270 Aanbrengen trottoirbanden van beton - inritverloopband m 108,00V
530280 Pasmaken van betonbanden - 130/150 x 250 st 750,00V
530290 Pasmaken van betonbanden - 400 x 200 st 25,00V

5304 Aanbrengen uitstapbanden

530410 Aanbrengen uitstapbanden van beton - 380/400 x 250 m 151,00V
530420 Aanbrengen Hoekblok 130/150-380/400x250 m 35,00V
530430 Pasmaken van betonbanden. st 35,00V

5306 Aanbrengen keerwanden

530610 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 435,00V
530620 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 6,00V
530630 Pasmaken van betonbanden - keerwand 60x100x50 st 28,00V

5308 Aanbrengen parkbanden

530810 Aanbrengen parkband st 9,00V
530820 Aanbrengen parkband - bochten st 16,00V

5310 Aanbrengen gootlagen

531010 Aanbrengen molgoot - afwatering grasbetontegels m 253,00V
531020 Aanbrengen molgoot - midden in rijbaan m 238,00V

5312 Aanbrengen inritbanden

531210 Aanbrengen inritbanden van beton - 450 x 200 x 500 m 34,50V
531220 Aanbrengen inritbanden van beton - 750 x 200 x 500 m 6,00V
531230 Aanbrengen inritbanden van beton - hergebruik m 24,50V

54 ELEMENTENVERHARDINGEN

5400 Aanbrengen betonstraatstenen

540010 Aanbrengen betonstraatstenen - kf, rood / zwart m2 11.122,00V
genuanceerd

540020 Aanbrengen betonstraatstenen - kf, rood / zwart m 3.560,00V
genuanceerd

540030 Aanbrengen betonstraatstenen - kf, zwart m2 4.105,00V
540040 Aanbrengen betonstraatstenen - kf, geel - plateaus m2 1.360,00V
540050 Aanbrengen betonstraatstenen - kf, geel - m2 41,00V

mindervalideopritten
540060 Aanbrengen betonstraatstenen - kf, zwart en wit - m2 143,00V

drempel
540070 Aanbrengen betonstraatstenen - kf, geel - Sterrenweg m2 190,00V

5402 Aanbrengen betontegels - onder overbouwing

540210 Aanbrengen betontegels - onder overbouwing m2 11.895,00V
540220 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.000,00V

5404 Aanbrengen betontegels

540410 Aanbrengen betontegels - 300 x 300 x 50 m2 6.775,00V
540420 Aanbrengen betontegels - 300 x 300 x 80 m2 126,00V
540430 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 200,00V

5406 Herstraten dubbel klinkers
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540610 Herstraten dubbelklinkers - 200 x 200 m2 42,00V

5418 Aanbrengen grasbetontegels

541810 Aanbrengen grasbetontegels m2 4.610,00V

5419 Bijzondere betontegels

541910 Aanbrengen symbool-tegels - container st 20,00V
541920 Aanbrengen symbool-tegels - Groen samen doen st 8,00V
541930 Aanbrengen symbool-tegels - rolstoel st 55,00V
541940 Aanbrengen noppentegels st 660,00V
541950 Aanbrengen sparingtegels st 20,00V
541960 Aanbrengen symbooltegel - oplaadpunt st 8,00V

5499 Reinigen kolken

549910 Reinigen kolken. st 322,00V

55 ASFALTVERHARDINGEN

5510 Aanbrengen onderlaag

551010 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 105,00V

5514 Aanbrengen deklaag

551410 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 455,00V
551420 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.087,00V
551430 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 88,00V

56 HALFVERHARDING

5600 Aanbrengen halfverharding

560010 Aanbrengen halfverharding m2 1.630,00V
560020 Leveren halfverharding ton 343,00V

57 MARKERINGEN

5700 Aanbrengen markeringen

570010 Aanbrengen lengtemarkering - parkeervakscheiding m 1.317,00V
570020 Aanbrengen lengtemarkering - tussen parkeervak en m 953,00V

rijbaan
570030 Aanbrengen lengtemarkering - personen met handicap m 48,00V
570040 Aanbrengen lengtemarkering - elektrisch opladen m 66,00V
570050 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 363,00V

materiaal- in m.
570060 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch m2 1,20V

materiaal-

58 PARTICULIERE TUINEN

5802 Herstraten particuliere tuinen

580210 Opstellen inventarisatie tuinbestrating EUR N
580220 Herstraten sierbestrating particuliere tuinen m2 300,00V
580230 Grond verwerken in zandbed. m3 25,00V
580240 Opnemen, herplanten en inkuilen beplanting. m2 25,00V
580250 Uitvullen bestaande tuin m2 30,00V

59 LEVERANTIES

5910 Leveren betonstraatstenen

591010 Leveren betonstraatstenen - kf rood / zwart genuanceerd st 536.090,00V
591020 Leveren betonstraatstenen - BSM rood / zwart st 10.010,00V

genuanceerd
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591030 Leveren betonstraatstenen - kf zwart st 189.759,00V
591040 Leveren betonstraatstenen - kf geel st 63.004,00V
591050 Leveren betonstraatstenen - kf wit st 1.258,00V
591060 Leveren betonstraatstenen - BSM geel st 1.000,00V

5912 Leveren betontegels

591210 Leveren betontegels - dun 30x30 st 207.425,00V
591220 Leveren betontegels - dun 15x30 st 20.743,00V
591230 Leveren betontegels - dik 30x30 st 1.400,00V
591240 Leveren betontegels - dik 15x30 st 140,00V

5914 Leveren grasbetontegels

591410 Leveren grasbetontegels - type A st 97.779,00V
591420 Leveren grasbetontegels - type C st 73.346,00V

6 STRAATMEUBILAIR EN OPENBARE VERLICHTING

61 STRAATMEUBILAIR

6100 Aanbrengen afvalbakken

610010 Aanbrengen afvalbakken - hergebruik st 8,00V
610020 Aanbrengen afvalbakken - nieuw st 4,00V

6101 Aanbrengen zitbanken

610120 Aanbrengen zitbank - hergebruik st 1,00V
610130 Aanbrengen zitbank - nieuw st 5,00V

6102 Aanbrengen afsluitpalen

610210 Aanbrengen diamantkoppaal in maaiveld st 3,00V
610220 Aanbrengen diamantkoppaal in bestrating st 24,00V
610230 Aanbrengen flexpaal in bestrating - hergebruik st 2,00V
610240 Aanbrengen flexpaal in bestrating - nieuw st 2,00V

6104 Aanbrengen verkeersbordpalen

610410 Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld st 3,00V
610420 Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld - hergebruik st 10,00V
610430 Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating st 2,00V
610440 Aanbrengen verkeersbordpalen in bestrating - st 10,00V

hergebruik
610450 Leveren verkeersbordpalen - L = 3,60 m. st 5,00V

6105 Aanbrengen verkeersborden

610510 Aanbrengen verkeersborden aan flespaal st 12,00V
610520 Aanbrengen verkeersborden aan flespaal hergebruik st 20,00V
610530 Aanbrengen verkeersborden aan lichtmast st 3,00V
610540 Aanbrengen verkeersborden aan lichtmast hergebruik st 2,00V

62 CONTAINERS

6200 Aanbrengen kroonringen

620010 Aanbrengen kroonringen. st 20,00V

6202 Bovengrondse cocons (GFT)

620210 Aanbrengen bovengrondse cocons (GFT) st 12,00V

63 SPEELPLEKKEN

631 VALONDERGONDEN

631010 Aanbrengen valdempende ondergrond- houtsnippers m2 240,00V
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631020 Aanbrengen valdempende ondergrond- Tiger Mulch m2 148,00V

632 SPEELPLEK

6320 Speelplek Jupiter

632010 Aanbrengen stapstammen st 9,00V
632020 Aanbrengen rand speelpad m 27,00V
632030 Aanbrengen boomschors m2 14,00V
632040 Plaatsen speeltoestel -klimboom st 1,00V

6321 Speelplek Saturnus

632110 Aanbrengen speelkeien st 23,00V
632120 Plaatsen speeltoestel - speelhuisje st 1,00V
632130 Plaatsen speeltoestel - duikelrek st 1,00V
632140 Plaatsen speeltoestel - schommel st 1,00V
632150 Plaatsen speeltoestel - Wiebelbrug st 1,00V

6323 Speelplek Venus

632310 Aanbrengen speelkeien st 20,00V
632320 Aanbrengen rand speelpad m 63,00V
632330 Aanbrengen boomschors m2 43,00V

6324 Speelplek Pollux

632410 Aanbrengen rand speelpad m 27,00V
632420 Aanbrengen boomschors m2 14,00V
632430 Plaatsen speeltoestel - draaitoestel st 1,00V
632440 Plaatsen speeltoestel - klimtoestel st 1,00V
632450 Plaatsen speeltoestel - schommel st 1,00V
632460 Plaatsen speeltoestel - hobbelpaard st 2,00V

6325 Speelplek Castor

632510 Aanbrengen speelkeien - groot st 2,00V
632520 Aanbrengen rand speelpad m 32,00V
632530 Aanbrengen boomschors m2 16,00V

6326 Speelplek Park - klein

632610 Aanbrengen rand speelpad m 21,00V
632620 Aanbrengen boomschors m2 22,00V
632630 Plaatsen speeltoestel - talud glijbaan st 1,00V
632640 Plaatsen speeltoestel - speeltoestel klein st 1,00V
632650 Plaatsen speeltoestel - speelpaneel st 1,00V

6327 Speelplek Park - groot

632710 Plaatsen speeltoestel - groot st 1,00V
632720 Plaatsen speeltoestel - schommel + nestschommel st 1,00V

6328 Trapveld - kunstgras veld

632810 Aanbrengen sportspecifieke fundering. m2 286,00V
632820 Aanbrengen sporttechnische laag. m2 286,00V
632830 Aanbrengen toplaag. m2 286,00V
632840 Aanbrengen opsluitbanden van beton - 100 x 200 m 144,00V
632850 Aanbrengen betontegels - 300 x 300 x 80 m2 45,00V
632860 Plaatsen speeltoestel - goals st 2,00V

6329 Overige speelvoorzieningen

632910 Plaatsen speeltoestel - basketbal basket st 1,00V
632920 Belijning basketbalveld EUR N
632930 Pleinplakkers cijfers rups st 2,00V
632940 Pleinplakkers alfabet rups st 2,00V
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639 OPLEVERING EN METINGEN

6390 Speelplek - Saturnus

639010 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
639020 Aanleveren logboek per toestel. st 4,00V
639030 Opleveringsinspectie toestel. st 4,00V

6392 Speelplek - Pollux

639210 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
639220 Aanleveren logboek per toestel. st 5,00V
639230 Opleveringsinspectie toestel. st 5,00V

6394 Speelplek - Sterrenpark

639410 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
639420 Toepassen tijdelijke afrastering - kunstgrasveld. EUR N
639430 Aanleveren logboek per toestel. st 5,00V
639440 Opleveringsinspectie toestel. st 5,00V

64 OPENBARE VERLICHTING

640 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN OVL

640010 Verkrijgen toegang elektrische installaties. EUR N
640020 Verzorgen van de uitvoeringscoördinatie Stedin. EUR N
640030 Indienen aanvraag afkoppelen lichtmasten. EUR N
640040 Opstellen werkplan - elektrische installaties. EUR N

641 OPNEMEN EN TERUGPLAATSEN SLEUFBEDEKKING

641010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 700,00V
641020 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 250,00V
641030 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 700,00V
641040 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 250,00V

642 VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING

6422 Verwijderen verlichtingsobjecten

642210 Verwijderen verlichtingsobject. 6,00m (hergebruik) st 133,00V
642220 Verwijderen verlichtingsobject. 4,00m (hergebruik) st 22,00V
642230 Verwijderen verlichtingsobject. 4,00m (hergebruik) st 9,00V
642240 Verwijderen verlichtingsobject. 4,00m (deels hergebruik) st 4,00V
642250 Verwijderen verlichtingsobject. 4,00m (hergebruik) st 30,00V
642260 Verwijderen verlichtingsobject. 6,00m (verwijderen) st 1,00V
642270 Verwijderen verlichtingsobject. 6,00m (hergebruik) st 1,00V

6424 Verwijderen kasten onderdoorgang verlichting

642410 Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. st 10,00V

644 AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING

6440 Aanbrengen voedingskabel

644010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). - werkgang 1 m 1.270,00V
644020 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 4.810,00V
644030 Leveren+aanbrengen energiegrondkabel 4x4mm². m 340,00V
644040 Leveren+aanbrengen energiegrondkabel 4x6mm². m 2.750,00V
644050 Leveren+aanbrengen energiegrondkabel 4x10mm². m 5.350,00V
644060 Aansluiten grondkabel op OVL-meetverdeelkasten. st 11,00V
644070 Aansluiten grondkabel in lichtmast. st 438,00V
644080 Leveren+aanbrengen elektrode t.b.v. m 275,00V

aardingsvoorziening.
644090 Aansluiten grondkabel in lichtmast bekabeling st 10,00V

onderdoorgang
644100 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 10,00V
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6442 Aanbrengen mantelbuizen

644210 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1.100,00V
644220 Leveren+aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 115,00V

6444 Aanbrengen verlichtingsobjecten

644410 Aanbrengen verlichtingsobject h= 6,00m (hergebruik) st 126,00V
644430 Aanbrengen verlichtingsobject h= 4,00m (hergebruik) st 22,00V
644440 Aanbrengen verlichtingsobject h= 4,00m (nieuw) st 30,00V
644450 Aanbrengen verlichtingsobject h= 4,00m (nieuw) st 15,00V
644460 Aanbrengen verlichtingsobject h= 4,00m (hergebruik) st 30,00V
644470 Aanbrengen verlichtingsobject h= 4,00m (hergebruik) st 4,00V
644480 Aanbrengen verlichtingsobject h= 6,00m (hergebruik) st 1,00V
644490 Aanbrengen verlichtingsobject h= 4,00m (hergebruik) st 8,00V
644500 Aanbrengen objectnummer. st 219,00V

646 KEUREN OVL installatie

646010 Maken meetrapporten. EUR N
646020 Keuren OVL-installatie. EUR N

65 LAADVOORZIENING

650010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 45,00V
650020 Aanbrengen kabelbuis in sleuf. st 3,00V

7 GROEN

71 BOMEN

7110 Lossen plantmateriaal

711010 Lossen en zo nodig inkuilen bomen st 130,00V

7112 Voorbereidende werkzaamheden

711210 Uitzetten bomen st 134,00V
711220 Aanbrengen wortelscherm. m 60,00V
711230 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 134,00V

7114 Planten bomen

711410 Maken plantgat. st 134,00V
711420 Planten bomen - 16-18 st 91,00V
711440 Planten bomen - 18-20 st 35,00V
711450 Planten bomen - 150/175 st 2,00V
711460 Planten bomen - 200/250 st 1,00V
711470 Planten bomen - 300-350 st 1,00V
711480 Verplanten bomen st 4,00V

7115 Leveren bomen

711510 Leveren bomen (RAW-bestek). EUR N

7116 Bijkomende werkzaamheden

711610 Aanbrengen boompalen - in beplantingsvakken. st 77,00V
711620 Aanbrengen boompalen - in gazons. st 53,00V
711630 Aanbrengen gietrand. st 130,00V

7119 Assisteren nationale boomfeestdag

711910 Assisteren bij nationale boomfeestdag. keer 2,00V
711920 Ter beschikking stellen hulpmiddelen. keer 2,00V

72 BEPLANTING

7210 Aanbrengen beplanting - heesters en hagen
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721010 Maken plantgat. st 21.009,00V
721020 Planten van sierplantsoen st 16.952,00V
721030 Planten van haagplantsoen st 4.057,00V

7211 Aanbrengen beplanting - bosplantsoen en wadi's

721110 Maken plantgat. st 3.015,00V
721120 Planten van bosplantsoen st 1.485,00V
721130 Planten van sierplantsoen - wadi's st 1.530,00V

7212 Leveren beplanting

721210 Leveren plantmateriaal - heesters EUR N
721220 Leveren plantmateriaal - hagen EUR N
721230 Leveren plantmateriaal - bosplantsoen EUR N
721240 Leveren plantmateriaal - heester in wadi´s EUR N

73 GRAS

7310 Inzaaien gras

731010 Egaliseren. are 175,00V
731020 Frezen. are 175,00V
731030 Zaaien. are 175,00V
731040 Verzamelen en afvoeren stenen op bermen are 175,00V

7312 Inzaaien bloemrijke hooilandvegetaties

731210 Egaliseren. are 43,00V
731220 Frezen. are 43,00V
731230 Roteren en verdichten maaiveld are 43,00V
731240 Zaaien. are 25,00V
731250 Zaaien. are 3,00V
731260 Zaaien. are 15,00V
731270 Verzamelen en afvoeren stenen op bermen are 68,00V

74 WATERPLANTEN

7410 Planten waterplanten

741010 Grond verwerken in watergang m3 40,00V
741020 Maken plantgat. st 890,00V
741030 Planten waterplanten st 740,00V
741040 Planten waterplanten - aarverderkruid st 370,00V
741060 Aanbrengen vraatbescherming EUR N

7412 Leveren waterplanten

741210 Leveren plantmateriaal - waterplanten EUR N

75 BLOEMBOLLEN

750010 Aanbrengen bloembollen m2 151,00V
750020 Maken plantgat. st 20,00V
750030 Planten bomen - Wilgenboog st 20,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 VOORZIENINGEN DIRECTIE

810010 Gebruik directieverblijf. week 100,00V
810020 Gebruik hulpmiddelen. EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN

8210 T.b.s. werknemers

821010 Inzetten werknemer - grondwerker. uur 200,00V
821020 Inzetten werknemer - koppel stratenmakers. uur 80,00V
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821030 Inzetten werknemer - rioolploeg. uur 80,00V
821040 Inzetten werknemer - verkeersregelaar. uur 60,00V
821050 Inzetten werknemer -elektrotechnische monteur uur 60,00V
821060 Inzetten werknemer - Landmeter uur 100,00V

8212 T.b.s. materieel

821210 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 120,00V
821220 Inzetten hydraulische mini graver. uur 80,00V
821230 Inzetten wiellader. uur 80,00V
821240 Inzetten vrachtauto. uur 80,00V
821250 Inzetten tractor + kipper. uur 120,00V
821260 Inzetten tractor + waterwagen. uur 80,00V

83 UITVOERINGS- EN V&G-COÖRDINATIE

830010 Verzorgen van de uitvoeringscoördinatie. EUR N
830020 Verzorgen van de V&G-coördinatie. EUR N
830030 Uitvragen offertes European Tree Worker. EUR N
830040 Coördineren | afstemmen - ETT. EUR N
830050 Coördineren | afstemmen - plaatsen laadpaal Venus EUR N

84 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

840010 Hoofdmaatvoering. EUR N
840020 Detailmaatvoering. EUR N
840030 Inmeting asfalt. EUR N

85 OMGEVINGSMANAGEMENT

850010 Het verzorgen van een bewonersavond. keer 1,00V
850020 Uitvoeren omgevingsmanagement - voorbereiding EUR N
850030 Uitvoeren omgevingsmanagement - uitvoering week 85,00V
850040 Informatievoorziening omwonenden. keer 12,00V
850050 Houden van inloop spreekuur omwonenden. week 85,00V
850060 Openingshandeling - start werk. EUR N
850070 Inzet buurtmaatje week 85,00V

88 OVERDRACHT WERKZAAMHEDEN

8810 Opstellen revisie werkgang 1 t/m 3

881010 Verzorgen revisie riolering. EUR N
881020 Verzorgen revisie openbare verlichting. EUR N
881030 Verzorgen revisie maaiveld inrichting. EUR N

8811 Opstellen revisie werkgang 4 t/m 6

881110 Verzorgen revisie riolering. EUR N
881120 Verzorgen revisie openbare verlichting. EUR N
881130 Verzorgen revisie maaiveld inrichting. EUR N

8813 Opstellen revisie werkgang 7 en 8

881310 Verzorgen revisie riolering. EUR N
881320 Verzorgen revisie openbare verlichting. EUR N
881330 Verzorgen revisie maaiveld inrichting. EUR N

8814 Opstellen revisie werkgang 9 en 10

881410 Verzorgen revisie riolering. EUR N
881420 Verzorgen revisie openbare verlichting. EUR N
881430 Verzorgen revisie maaiveld inrichting. EUR N

8815 Opstellen revisie werkgang 11

881510 Verzorgen revisie riolering. EUR N
881520 Verzorgen revisie openbare verlichting. EUR N
881530 Verzorgen revisie maaiveld inrichting. EUR N
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8816 Opstellen revisie werkgang 12

881610 Verzorgen revisie riolering. EUR N
881620 Verzorgen revisie openbare verlichting. EUR N
881630 Verzorgen revisie maaiveld inrichting. EUR N

8818 Opstellen overdrachtsdossier

881810 Verzorgen van opleverdossier gehele werk. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Aan- en afvoer materieel. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 50.000,00V
950020 Stelpost - legeskosten. EUR 1.000,00V
950030 Stelpost - educatie t.b.v. boomfeestdag. EUR 3.000,00V
950040 Stelpost - werkzaamheden HWA achter aansluitingen EUR 10.000,00V
950050 Stelpost - European Tree Worker EUR 10.000,00V
950060 Stelpost - Inboet beplanting EUR 5.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


