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Inleiding 
 
Deze tweede Nota van Inlichtingen is opgesteld om te reageren op door Ondernemers ingediende 
vragen en/of wijzigingsvoorstellen in het kader van de tweede vragenronde. Ook doet de 
Aanbestedende dienst (mogelijk) één of meerdere mededelingen uit eigen beweging. Deze Nota van 
Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsdocumenten. Indien het gestelde in 
deze Nota van Inlichtingen strijdig is met het gestelde in eerder beschikbaar gestelde 
Aanbestedingsdocumenten prevaleert het gestelde in deze Nota van Inlichtingen. 
 



 

 

 

Mededelingen 
 

Nr. Onderwerp Mededeling 

M2 Aangepaste 
Aanbestedingsdocumenten 

De beantwoording van de vragen in deze Nota van Inlichtingen leidt tot aanpassingen in een aantal 
Aanbestedingsdocumenten. Gelijktijdig met de publicatie van de Nota van Inlichtingen zijn van de volgende documenten 
nieuwe versies (v1.2) beschikbaar gesteld: 
 

- Bijlage 07 – Programma van Eisen 

- Bijlage 08 - Koop en leveringsovereenkomst elektrische vrachtwagens (ARIV 2018) 

- Bijlage 10 – Beschrijving praktijktest (aanpassingen in document 10.1) 

Van de betreffende documenten is zowel een versie met wijzigingen bijhouden als een schone versie beschikbaar gesteld. In 
de versie met wijzigingen bijhouden zijn de wijzigingen ten opzichte van de versies 1.1 herkenbaar weergegeven met een 
verwijzing naar de vraag of vragen waar de wijziging uit voortkomt. In de schone versie zijn de wijzigingen geaccepteerd. In 
geval van eventuele tegenstrijdigheden prevaleert de schone versie. 
 
De documenten waarin de wijzigingen herkenbaar zijn weergegeven zijn samengevoegd in een zip-bestand genaamd 
“Aanbestedingsdocumenten met wijzigingen Nota 2” 
 
De eerder beschikbaar gestelde versies van bovenvermelde documenten hebben op TenderNed de status vervallen 
gekregen. 

  



 

Vragen en antwoorden 
 

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

V42 Eis 2.5.3 U eist hier zomer en winterbanden. Uiteraard is dit leverbaar 
echter is dit in de truck branche niet gebruikelijk en werkt 
kosten verhogend. Normaal worden banden geëist met M+S 
markering, welke geschikt zijn voor zomer en winter gebruik. 
Graag uw visie in deze. 

De Aanbestedende dienst heeft besloten om af te zien van 
de levering van winter- en zomerbanden. Eis 2.5.3 is in 
versie 1.2 van het Programma van Eisen als volgt 
geherformuleerd: 
 
"De logistieke voertuigen dienen te worden geleverd met 
banden met een M+S markering, welke geschikt zijn voor 
gebruik in zowel het zomer- als het winterseizoen." 

V43 Eisen welke gesteld 
worden aan de praktijktest. 

U heeft de eisen voor de praktijktest reeds verruimd, en de 
praktijktest ingekort tot een dag. Ons chassis is bijna gelijk 
aan het gestelde echter beschikt deze over een kleiner 
accupakket dan aangeboden gaat worden. Met het 
geïnstalleerde batterijpakket van het demovoertuig kan prima 
een praktijktest van een dag ingevuld worden en zal in die 
zin geen belemmering vormen. Wij verzoeken u toestemming 
te geven voor deze afwijking tussen demo voertuig en 
aangeboden voertuig. 

De Aanbestedende dienst gaat ermee akkoord dat het demo-
voertuig uitgerust mag zijn met een kleiner accupakket, 
onder voorwaarde dat het verschil in gewicht wordt 
gecompenseerd. Versie v1.2 van bijlage 10.1 is 
dienovereenkomstig aangepast.  

V44 Antwoord vraag V20 
levertijd 

U heeft de levertijd opgerekt tot 30 Juni 2026. Het is in ieders 
belang voertuigen z.s.m. te leveren echter beschikken BEV 
voertuigen over een relatief nieuwe vorm van aandrijflijnen. 
Dit geeft soms uitdagingen in de supply-chain waardoor 
levertijden op kunnen lopen, ook gedurende de uitlevering 
van reeds gewonnen tenders. Door de gestelde boete geeft 
dit een risico bij de leverancier. De gestelde levertijd is voor 
ons te risicovol, als deze gehandhaafd blijft zullen wij u niet 
van een inschrijving voorzien. Zodoende verzoeken wij u de 
levertijd op uiterlijk 31-12-2026 te stellen of de geëiste 
levertijd los te laten en na gunning in overleg te treden met 
de winnende aanbieder om een realistische levertijd af te 
stemmen. 

De uiterste leverdatum wordt niet verder aangepast en blijft 
gesteld op 30 juni 2026. De Aanbestedende dienst heeft naar 
aanleiding van vraag V20 in Nota van Inlichtingen 1 de 
levertijd aangepast naar wat voor de Aanbestedende dienst 
maximaal acceptabel is gezien de staat van de huidige 
voertuigen.  
 
De boete op te late levering wordt gehandhaafd, maar wordt 
gehalveerd. De Opdrachtnemer krijgt tevens de mogelijkheid 
geboden om ter vervanging van de boete voor eigen 
rekening en risico een vervangend voertuig aan te bieden dat 
geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden in het kader 
van de primaire inzet (zie paragraaf 1.1 van de definitieve 
verzie van het Programma van Eisen). 
 
Als de maximale boete is bereikt  is de Opdrachtnemer 
verplicht om voor eigen rekening en risico een vervangend  
voertuig te leveren dat geschikt is voor de uit te voeren 
werkzaamheden in het kader van de primaire inzet (zie 



 

paragraaf 1.1 van de definitieve verzie van het Programma 
van Eisen).  
 
Het is aan de Aanbestedende dienst voorbehouden om te 
bepalen of het aangeboden vervangende voertuig geschikt is 
voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
In de van toepassing verklaarde versie v1.2 van de Koop- en 
leveringsovereenkomst (bijlage 8) is artikel 3 naar aanleiding 
van het bovenstaande antwoord aangepast. 

V45 Levertijd In de nota van inlichtingen heeft u de levertijd aangepast. Dit 
is een behoorlijke vertraging van levering ten opzichte van 
het pve. Deze vragen zullen dan ook gesteld worden door 
truckmerken die nog geen elektrische trucks kunnen leveren. 
Waarbij ook geldt dat die inschrijvers een voertuig willen 
aanbieden wat op dit moment nog niet geproduceerd wordt 
en waarmee dus ook geen praktijkervaring mee opgedaan is. 
Dit geeft extra risico's in het behalen van de levertijd en het 
voldoen aan de eisen en verwachtingen op technisch gebied. 
Er zijn echter ook fabrikanten zoals ons die al enkele jaren 
volop elektrische voertuigen leveren en prima aan uw 
levertijd in het pve kunnen voldoen. Waarbij u tevens de 
zekerheid van een bewezen concept hebt waarvan er al 
velen in ons land rondrijden. Bent u bereid om van de 
levertijd een gunningscriterium te maken zodat inschrijvers 
die wel aan uw initiële eis kunnen voldoen hiermee positief 
beoordeeld worden? 

De Aanbestedende dienst is niet bereid om de levertijd mee 
te laten wegen in de beoordeling. Een kortere levertijd mag 
niet te koste gaan van de kwaliteit van het voertuig. Daarbij is 
het aanbestedingsrechtelijk niet toegestaan om gedurende 
een lopende aanbestedingsprocedure de Subgunningcriteria 
aan te passen. 
 
Volledigheidshalve wijst de Aanbestedende dienst erop dat 
het op basis van geschiktheidseis G2 niet mogelijk is voor 
Inschrijvers om een merk aan te bieden dat nog niet eerder is 
geleverd en dat nog niet is toegelaten op het openbare 
wegennet in Nederland. 

 


