RAW1306-152282 Gemeente Woerden, afdeling Realisatie en Beheer

Doorfietsroute Woerden - Utrecht

Besteksnummer: R&B2025-05, NOTA VAN INLICHTINGEN, datum 13-05-2025

Bladnr.

1 van 22

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: Besteknr. R&B2025-05

DOORFIETSROUTE WOERDEN - UTRECHT
in de gemeente Woerden

ONDERDELEN:

01 bestekswijzigingen

02 NSX-bestand van bestekswijzigingen
03 gewijzigde inschrijvingsstaat

04 gewijzigd RSX-bestand

Auteur Paraaf
D. den Dekker

Gecontroleerd Paraaf
E. Rodewijk

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K

Datum
13-05-2025

Datum
13-05-2025

Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Bezoekadres:

De Bleek 10

3447 GV WOERDEN

Telefoon: 14 0348

Email: gemeentehuis@woerden.nl



Bladnr. 2 van 22 Gemeente Woerden, afdeling Realisatie en Beheer RAW1306-152282
Doorfietsroute Woerden - Utrecht
Besteksnummer: R&B2025-05, NOTA VAN INLICHTINGEN, datum 13-05-2025




RAW1306-152282 Gemeente Woerden, afdeling Realisatie en Beheer Bladnr. 3 van 22
Doorfietsroute Woerden - Utrecht
Besteksnummer: R&B2025-05, NOTA VAN INLICHTINGEN, datum 13-05-2025

1. Algemeen



Bladnr. 4 van 22 Gemeente Woerden, afdeling Realisatie en Beheer RAW1306-152282
Doorfietsroute Woerden - Utrecht
Besteksnummer: R&B2025-05, NOTA VAN INLICHTINGEN, datum 13-05-2025




RAW1306-152282 Gemeente Woerden, afdeling Realisatie en Beheer
Doorfietsroute Woerden - Utrecht
Besteksnummer: R&B2025-05, NOTA VAN INLICHTINGEN, datum 13-05-2025

Bladnr.

5van 22

PAR

09 SROI
TEKST AANGEPAST

De SROI-verplichting dient volledig afgerond te zijn bij eindiging van de Raamovereenkomst, inclusief
eventuele verlengingen. Eenmalig dient als bewijsvoering van de uitvoering van de contractvoorwaarde een
schriftelijke eindevaluatie overlegd te worden na levering conform de Raamovereenkomst en voorafgaand
aan de eindafrekening.

VERVANGEN DOOR
De SROI-verplichting dient volledig afgerond te zijn bij oplevering, inclusief eventuele verlengingen. Eenmalig

dient als bewijsvoering van de uitvoering van de contractvoorwaarde een schriftelijke eindevaluatie overlegd
te worden na oplevering en voorafgaand aan de eindafrekening.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

Tekeningen

DE VOLGENDE TEKENINGEN ZIJN GEWIJZIGD EN TOEGEVOEGD AAN HET BESTEK;

600.50-05-13-001.28
600.50-05-13-001.29
600.50-05-13-001.30

VERVANGEN DOOR,;
600.50-05-14-001.28

600.50-05-14-001.29
600.50-05-14-001.30

Aanlegtekening Harmelerwaard-2
Aanlegtekening Harmelerwaard-3
Aanlegtekening Harmelerwaard-4

Aanlegtekening Harmelerwaard-2
Aanlegtekening Harmelerwaard-3
Aanlegtekening Harmelerwaard-4

14-04-2025
14-04-2025
14-04-2025

29-04-2025
29-04-2025
29-04-2025
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
112000 BESTEKSPOST TOEGEVOEGD

112000 810299 Opstellen van freesplan EUR N

..... Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen
..... van te verwijderen diktes van de deklaag.
..... Situering: rijweg Veldwijk
..... Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en
..... nieuw aan te brengen diktes.
..... De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt
..... opgesteld.
..... Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang
..... werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.
112050 BESTEKSTEKST GEWIJZIGD
..... Betreft: bakfrezen bij zichtbare schades na frezen van
..... deklaag volgens bestekspost 112050.
..... VERVANGEN DOOR
..... Betreft: frezen van deklaag.
112050 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 4.230,00V
..... Situering: rijweg Veldwijk
..... Betreft: frezen van deklaag.
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij zwart asfalt
..... Resultaten (voor)onderzoek:conform bijlage BO5.
3., ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 529,00
..... verwerkingsbedrijf op basis van de Wet Milieubeheer
..... vergunde en erkende be- of verwerkingsinstallatie
..... volgens bestekpost 112100.

144220 DEFICODE AANGEPAST
..... Hoeveelheid 0,3 kg/m2
..... VERVANGEN DOOR
..... Hoeveelheid 0,4 kg/m2
144220 (812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.100,00 V
..... Situering: bestaande rijbaan Veldwijk en opstelplaats.
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag op onderlaag.

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 0,80 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
215000 | | BESTEKSPOST TOEGEVOEGD
215000 810299 | Opstellen van freesplan EUR N

..... Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen
..... van te verwijderen diktes van de deklaag.
..... Situering: rijweg Haanwijk
..... Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en
..... nieuw aan te brengen diktes.
..... De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt
..... opgesteld.
..... Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang
..... werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.
245210 DEFICODE AANGEPAST
..... Hoeveelheid 0,3 kg/m2
..... VERVANGEN DOOR
..... Hoeveelheid 0,4 kg/m2
245210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.800,00 V
..... Situering: rijweg Haanwijk
..... Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 1,10 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2

245410 HOEVEELHEID GEWIJZIGD

245410 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 18,75V
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..... Situering: rijweg Haanwijk (ten zuiden van N419 t.p.v.
..... reparatievakken).

..... Betreft: aanbrengen van tussenlaag.
..... Totaal 150 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 18,75 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B

. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm

..... 1/Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s).245220 en 245120

312300 BESTEKSPOST TOEGEVOEGD
312300 810299 Opstellen van freesplan EUR N
..... Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen
..... van te verwijderen diktes van de deklaag.

..... Situering: rijweg Uitweg en Haanwijk (vanaf kruising W.
..... de Zwijgerlaan).

..... Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en
..... nieuw aan te brengen diktes.

..... De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt
..... opgesteld.

..... Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang

..... werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.

333 BEMALING
333010 | | BESTEKSPOST TOEGEVOEGD
333010 210199 | Toepassen van bemaling - kolken EUR N

..... Betreft bemaling t.b.v. aan te brengen kolken en
..... kolkaansluitingen.

..... - Inclusief pompen, bediening, elektra, brandstof en
..... bijbehorende voorzieningen.

..... Ten behoeve van het drooghouden van het aanbrengen
..... van de kolken en leidingen. Opbouw bemaling ter keuze
..... van de aannemer. Pompinstallatie ter keuze van de
..... aannemer. Geluidsarme pompen toepassen.

..... Periode van de instandhouding: gedurende de periode
..... t.b.v. het plaatsen en aansluiten van de kolken.

344210 DEFICODE AANGEPAST
..... Hoeveelheid 0,3 kg/m2
..... VERVANGEN DOOR
..... Hoeveelheid 0,4 kg/m2
344210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.850,00 V
..... Situering: rijweg Uitweg en Haanwijk (vanaf kruising W.
..... de Zwijgerlaan).

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 1,10 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
411200 | | BESTEKSPOST TOEGEVOEGD
411200 810299 Opstellen van freesplan EUR N

..... Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen
..... van te verwijderen diktes van de deklaag.

..... Situering: rijweg Dorpsstraat

..... Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en
..... nieuw aan te brengen diktes.

..... De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt
..... opgesteld.

..... Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang

..... werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.
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445210 DEFICODE AANGEPAST

..... Hoeveelheid 0,3 kg/m2
..... VERVANGEN DOOR
..... Hoeveelheid 0,4 kg/m2
445210 1812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.075,00V
..... Situering: rijpaan Dorpsstraat

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 0,60 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
515000 | | BESTEKSPOST TOEGEVOEGD
515000 810299 Opstellen van freesplan EUR N

..... Betreft: het opstellen van een freesplan t.b.v. het bepalen
..... van te verwijderen diktes van de deklaag.

..... Situering: rijweg Harmelerwaard.

..... Het freesplan moet zijn voorzien van te frezen asfalt en
..... nieuw aan te brengen diktes.

..... De aannemer is vrij van keuze hoe het freesplan wordt
..... opgesteld.

..... Het freesplan minimaal 2 weken voor aanvang

..... werkzaamheden ter informatie voorleggen bij de directie.
541030 BESTEKSPOST GEHEEL HERZIEN
541030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.150,00 V
..... Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard.
..... Betreft: straatlaag van gestabiliseerd zand onder aan te
..... aanbrengen streklagen.

..... Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 80 mm en ten
..... hoogste 120 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag

. .9. . . |Gestabiliseerd zand, samenstelling 100kg cement per ton 115,00 L
..... m3 zand.
543140 BESTEKSTEKST GEWIJZIGD

..... - eerste strek in specie

..... - overige strekken op straatlaag.

..... VERVANGEN DOOR

..... - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand
543140 831399 Aanbrengen rabatstrook m 1.495,00V
..... Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard.
..... Betreft: streklagen voor rabatstroken.

..... - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand
..... Aantal strekken: 7

..... Halfsteensverband in lintlagen

..... Straatbakstenen: standaard dikformaat st 52.325,00
..... Type: Ravenna

..... Kleur: Roodbruin

..... Afmeting: 200 x 65 x 80

..... Geleverd volgens paragraaf 5433

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

543150 BESTEKSTEKST GEWIJZIGD

..... - eerste strek in specie

..... - overige strekken op straatlaag.

..... VERVANGEN DOOR

..... - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand
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543150 831399 Aanbrengen rabatstrook m 1.495,00V

..... Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard.
..... Betreft: streklagen voor rabatstroken.

..... - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand
..... Aantal strekken: 4

..... Halfsteensverband in lintlagen

..... Straatbakstenen: standaard dikformaat st 29.900,00
..... Type: Ravenna

..... Kleur: Roodbruin

..... Afmeting: 200 x 65 x 80

..... Geleverd volgens paragraaf 5433

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

543160 BESTEKSTEKST GEWIJZIGD

..... - eerste strek in specie

..... - overige strekken op straatlaag.

..... VERVANGEN DOOR

..... - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand
543160 831399 Aanbrengen rabatstrook m 1.495,00V
..... Situering: aan weerszijden rijweg Harmelerwaard.
..... Betreft: streklagen voor rabatstroken.

..... - strekken op straatlaag van gestabiliseerd zand
..... Aantal strekken: 2

..... Halfsteensverband in lintlagen

..... Straatbakstenen: standaard dikformaat st 14.950,00
..... Type: Ravenna

..... Kleur: Roodbruin

..... Afmeting: 200 x 65 x 80

..... Geleverd volgens paragraaf 5433

..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

544210 DEFICODE AANGEPAST
..... Hoeveelheid 0,3 kg/m2
..... VERVANGEN DOOR
..... Hoeveelheid 0,4 kg/m2
544210 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 6.050,00 V
..... Situering: rijweg Harmelerwaard

..... Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O ton 2,40 L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
552110 | | BESTEKSPOST GEHEEL HERZIEN
552110 321302 | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 27,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: geheel werkgebied

..... Betreft: aanbrengen van verkeersborden.

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal volgens
..... bestekspost 552210, 552220

. . .2. . |Afmetingen volgens type | (binnen bebouwde kom max

..... 50 km/uur)

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il

..... - L51b st 5,00 L
..... - L51e st 3,00 L
..... - B04 st 3,00 L
..... - B05 st 3,00 L
..... - B06 st 1,00 L
..... - BO7 st 1,00 L
..... - A01-30-ZB st 5,00 L
..... - A02-30-ZB st 3,00 L
..... - EO01 ZB st 1,00 L
..... - EO01 ZE st 1,00 L
..... - G13 st 1,00/ L

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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860010 BESTEKSTEKST GEWIJZIGD

..... Betreft: nadere uitwerking van het BLVC-plan dat bij
..... inschrijving is ingediend. Een en ander conform
..... paragraaf 9.4.1.1 van het aanbestedingsdocument.
..... Tenminste 8 weken voor aanvang werkzaamheden ter
..... acceptatie indienen bij de directie.

..... VERVANGEN DOOR

..... Betreft: nadere uitwerking van het BLVC-plan. Een en
..... ander conform paragraaf 9.3.1.1 van het

..... aanbestedingsdocument. Tenminste 8 weken voor
..... aanvang werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de
..... directie.

860010 810199 Opstellen BLVC-plan EUR N
..... Betreft: nadere uitwerking van het BLVC-plan. Een en
..... ander conform paragraaf 9.3.1.1 van het

..... aanbestedingsdocument. Tenminste 8 weken voor
..... aanvang werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de
..... directie.

860070 BESTEKSPOST AANGEPAST

..... Betreft: het plan van aanpak SROI, conform het gestelde
..... in par. 01.31 van deel 3.

..... VERVANGEN DOOR

..... Betreft: het plan van aanpak SROI, conform het gestelde
..... in par. 09 van deel 1.

860070 810199 Opstellen plan van aanpak SROI EUR N
..... Betreft: het plan van aanpak SROI, conform het gestelde
..... in par. 09 van deel 1.

..... Ter acceptatie indienen bij de directie.

860080 BESTEKSPOST AANGEPAST EUR N
..... Betreft: rapportage ter verantwoording van de werkelijke
..... SROI, conform het gestelde in par. 01.31 van deel 3.
..... VERVANGEN DOOR

..... Betreft: rapportage ter verantwoording van de werkelijke
..... SROI, conform het gestelde in par. 09 van deel 1.
860080 810199 Opstellen van SROI rapportage EUR N
..... Betreft: rapportage ter verantwoording van de werkelijke
..... SROI, conform het gestelde in par. 09 van deel 1.
..... Tenminste 2 weken na afloop van de werkzaamheden
..... ter acceptatie indienen bij de directie
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3. Bepalingen



Bladnr. 20 van 22 Gemeente Woerden, afdeling Realisatie en Beheer RAW1306-152282
Doorfietsroute Woerden - Utrecht
Besteksnummer: R&B2025-05, NOTA VAN INLICHTINGEN, datum 13-05-2025




RAW1306-152282 Gemeente Woerden, afdeling Realisatie en Beheer Bladnr. 21 van 22
Doorfietsroute Woerden - Utrecht
Besteksnummer: R&B2025-05, NOTA VAN INLICHTINGEN, datum 13-05-2025

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
04 LID KOMT TE VERVALLEN
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Er geschiedt geen
verrekening van loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

VERVANGEN DOOR

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Er
geschiedt geen verrekening van loonkosten, brandstofbestanddelen en bouwstoffen.

02 LID TOEGEVOEGD
De termijnstaten worden per 1 januari 2026 geindexeerd. De indexatie loopt vanaf 1 januari 2026
en vervolgens tot het einde van de looptijd van de opdracht, inclusief eventuele verlengingen.
Op termijnstaten die betrekking hebben op werkzaamheden die in 2025 zijn uitgevoerd vindt geen
indexatie plaats.

03 LID TOEGEVOEGD
Indexatie geschiedt op basis van de indexcijfers van het CBS, te weten het prijsindexcijfer Grond-
weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100). De indexering zal per termijn worden verrekend
als een percentage over het totaal van de termijn. Er vindt geen indexatie van prijzen per eenheid
plaats.

04 LID TOEGEVOEGD

De bepaling van het indexeringspercentage voor de indexering, geschiedt volgens de

formule:

Indexeringspercentage = (B1 —B01)/B01 + 100% = __ % , waarin:

B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de inschrijving is
ingediend;

B1 = deindex in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid
worden geindexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 27 BEPALING VERVALT
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