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1 Inleiding

In voorliggend document zijn de technische uitgangspunten beschreven die worden gehanteerd voor de
technische (versterkings-)ontwerpen van nieuwe en bestaande waterkeringen binnen de
Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well, fase voorlopig ontwerp. Het product van deze fase in een
referentieontwerp voor de realisatiefase.

In het referentieontwerp wordt het definitief tracé en ruimtebeslag van de waterkeringen bepaald en
worden de haalbaarheid van verschillende type oplossingsrichtingen voor de waterkerende constructies
bepaald.

1.1 Achtergrond en aanleiding

Het project ‘Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well in de gemeente Bergen is onderdeel van het
programma Noordelijke Maasvallei dat als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt
uitgevoerd. De dijken binnen het Programma HWBP Noordelijke Maasvallei voldoen niet aan de wettelijke
normen voor waterveiligheid en zijn derhalve afgekeurd. Onderstaande figuur toont de huidige ligging van
dijktraject 60-1.

Bosserheide

b
Gy
1 \9‘% 5

131
Figuur 1-1: Huidig traject 60-1 [5]

Voor het te versterken traject is in 2022 een Voorkeursalternatief (VKA) opgesteld waarbinnen een tracé is
vastgelegd voor de te versterken waterkering. Voorliggend document is onderdeel van de
planuitwerkingsfase waarbinnen een Projectbesluit Omgevingswet wordt voorbereid.

In het projectgebied Groene Rivier Well wordt de ligging van het dijktracé aangepast, als gevolg van
inpassing van de groene rivier in het gebied. In plaats van een aaneengesloten dijktraject 60-1, worden
drie aparte dijktrajecten aangelegd rondom Nieuw-Well (60-1), Oud-Well bestaande uit ‘t Leuken, De
Paad west en De Paad Oost (60-2) en Elsteren (60-3) (zie Figuur 1-2 en Figuur 1-3). Dit worden 3
afzonderlijke normtrajecten met een ondergrens van 1/100 per jaar. Daarnaast worden enkele
maatwerkoplossingen toegepast: bij de Kamp en bij Kasteel Well. Deze maatwerkoplossingen zijn geen
genormeerde dijktrajecten, en komen buitendijks te liggen.
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Figuur 1-3: Principe-impressie van het integrale ontwerp van de waterkering van Well (De Kamp staat niet op de kaart)
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1.2 Visie en doelstelling project

De Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is ook een duurzaam project. Met dit project worden, op
kleine schaal, zowel de gevolgen als de oorzaken van de klimaatverandering tegengegaan. Hiermee
zetten we de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well op de kaart als een van de duurzaamste landelijke
voorbeeldprojecten. Zo wordt de grond uit het gebied direct benut voor de aanleg van de waterkeringen.
Dit zorgt voor een minimale uitstoot tijdens de werkzaamheden. Maar ook daarna blijft het gebied
bijdragen aan een gezond klimaat. Het wordt een natuurrijk gebied waar natuurinclusieve landbouw
voedselproductie combineert met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge
biodiversiteit. Kortom: de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied wordt met deze integrale werkwijze op
een hoger niveau gebracht.

Dit alles vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is
voor het gebied. Passend bij de bijzondere ontstaansgeschiedenis en klaar voor de toekomst. Zo bouwen
we samen aan een hoogwaterveilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Odk in
het karakteristieke en cultuurhistorische interessante Well met onder andere haar Rijksmonumentale
kasteel.

1.3 Doelstelling en status van het rapport

Dit document heeft tot doel om de technische uitgangspunten voor het ontwerp van de waterkering

eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten in dit document zijn gedeeltelijk een interpretatie van de
uitgangspunten die door het waterschap in eerdere fases zijn opgesteld ([5] en [6]). Daarnaast zijn bij
enkele onderwerpen uitgangspunten op basis van nieuwe ontwikkelingen toegelicht in het document.

Dit rapport is opgesteld ten bate van het referentieontwerp, maar het is daarnaast ook een bindend
document voor het ontwerp van realisatiefase. Daartoe is onderscheid gemaakt in eisen en
uitgangspunten. De eisen zijn bindend, er kan alleen van worden afgeweken in overleg en met
toestemming van de opdrachtgever.

Omdat het referentieontwerp in het algemeen conservatief is ontworpen, is er bij de totstandkoming van
de uitgangspunten in dit document niet altijd gezocht naar maximale aanscherping. Voor de realisatiefase
wordt de opdrachtnemer uitgedaagd om het ontwerp waar nodig te optimaliseren, met als doel om binnen
de wettelijke kaders en vergunningen tot een sober en doelmatig en duurzaam ontwerp te komen. Dit kan
onder andere door kritische beschouwing van de in dit rapport benoemde uitgangspunten, zoals
schematisering van waterspanningen en ondergrond. Waar nodig kunnen uitgangspunten, mits goed
onderbouwd en in overleg met de opdrachtgever, worden aangescherpt.

Tabel 1-1 geeft een overzicht van de delen van deze rapportage die bindend zijn.

Tabel 1-1: overzicht van de delen van deze rapportage die bindend zijn

Hoofdstuk 2 Ontwerpinstrumentarium
Hoofdstuk 3 Geometrische uitgangspunten
Hoofdstuk 4 Belastingen

Hoofdstuk 9 Hoogte

Hoofdstuk 10 Betrouwbaarheid sluiten
Hoofdstuk 18 Ontwerp overig

6 maart 2025 9
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1.4 Inhoud

In voorliggend document wordt 0.a. ingegaan op de eisen en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
de ontwerpen voor:

m de hoogte van de kering met dijk, vaste constructies, demontabele keringen en coupures;
m de taludhellingen van het dijklichaam;

m het constructief ontwerp van de vaste constructies ten behoeve van haalbaarheid en alternatieven
afweging;

m het vaststellen van de pipingopgave en indicatie van omvang pipingmaatregelen;
m de verificatie op betrouwbaarheid sluiten;
m beheer- en onderhoudsaspecten, waaronder beheerstroken;

m het toepassen van gebiedseigen materiaal in het onderdelen van de dijk.

Er zijn in dit document geen uitgangspunten opgenomen voor detailontwerpen, zoals bijvoorbeeld het
ontwerp van de materialisatie van de waterkeringen, en (aansluit)details, en overgangsconstructies.

1.5 Dijktypologie

In het project worden groene keringen en constructies toegepast. De constructies zijn onder te verdelen in
vaste en demontabele keringen. In enkele gevallen zijn de vaste keringen gedeeltelijk uit glas opgebouwd.
Langs de begraafplaats in dijktraject 60-2 Oud-Well, en op het terrein van kasteel Well worden bestaande
keringen versterkt.

In het dijktraject 60-1 Nieuw Well, worden op de deellocaties De Paad Oost en West steilranddijken
toegepast. De steilranddijken zijn robuuste waterkeringen die passend zijn in het Limburgse
terrassenlandschap. De uitgangspunten van de steilranddijk zijn gebaseerd op de bevindingen en
uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

De steilranddijk bestaat buitendijks uit een natuurbuffer met een steil talud 2:1, daarachter bevindt zich
een erosiebuffer, dan de kruin van de dijk en binnendijks een zo flauw als mogelijk (minimaal 1:8)
binnentalud wat aansluit op hoge grond (zie Figuur 1-4).

natuurhuffer ~ erosiebuffer kruin
£,5-8m 4.50 3.00

i 2.00 2.00
TS Y]

i

20 flauw mogelijk

Figuur 1-4: Schematische weergave steilranddijk (waardes zijn afkomstig van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum) [33]
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2 Ontwerp instrumentarium

21 Algemeen

Gedurende de looptijd van het project Gebiedsontwikkeling Well bevinden we ons in een transitie van
Waterwet naar Omgevingswet. Bij deze overgang krijgen enkele voor het ontwerp elementaire begrippen
een nieuwe naam. Zo wordt de bekende “ondergrens” (maximale de faalkans op trajectniveau) gewijzigd
in “omgevingswaarde”. Deze nieuwe nomenclatuur is niet overgenomen in de stukken bij het ontwerp en
dus ook niet opgenomen in deze TUN. Dit zou verwarrend worden omdat we voor het ontwerp
noodzakelijkerwijs nog gebruik moeten maken van het ontwerpinstrumentarium dat hoort bij de Waterwet.
Het nieuwe Beoordelings- en Ontwerp instrumentarium is namelijk nog in ontwikkeling en nog niet formeel
vastgesteld. Toch is er bij het opstellen van het ontwerp al wel geanticipeerd op deze nieuwe
ontwikkelingen zonder dat dit conflicteert met het “oude” en nog steeds vigerende instrumentarium en
onderliggende technische leidraden.

2.2 Overstromingskansnorm

In de nieuwe situatie wordt het dijktraject opgeknipt in 3 stukken. De nieuwe dijktrajecten krijgen de
volgende benaming:

e 60-1: Nieuw Well

e 60-2: Oud-Well

e 60-3: Elsteren

In de nieuwe Waterwet van 2017 is een nieuwe norm voor het huidige dijktraject (60-1) vastgesteld. Deze
norm heeft de vorm van een overstromingskans. De overstromingskansnorm bedraagt 1/100 per jaar
(ondergrens). Deze kans wordt ook toegekend aan de nieuwe trajecten (60-2 en 60-3).

Voor het afleiden van de veiligheidsfactoren dient de lengte van het normtraject van de betreffende ring te
worden gehanteerd. Om binnen het project dezelfde veiligheidsfactoren te hanteren is gekozen voor een
uniforme (fictieve) lengte voor al deze trajecten van 3000m. Deze lengte is gebaseerd op de langste
trajectlengte, wat leidt tot de meest conservatieve uitgangspunten.

2.3 Gebruik Ontwerp Instrumentarium

2.3.1 Ontwerp Instrumentarium 2014

Het Ontwerp Instrumentarium 2014 (012014 v4) [3] is door RWS opgesteld om, voor de projecten in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma die van start gaan, aan de hand van de huidige leidraden en
technische rapporten te kunnen ontwerpen op basis van een overstromingskans.

Voor het ontwikkelen van het ontwerpinstrumentarium is een doorgroeimodel gehanteerd. Dit betekent dat
er regelmatig nieuwe versies worden voorzien waarin de laatste ontwikkelingen zijn meegenomen. In
februari 2017 is het 012014 v4 uitgebracht. Het 012014 v4 vormt de basis voor de ontwerpen in de
verkenningsfase van de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well.

Ten aanzien van de rekenregels wordt opgemerkt dat de rekenregels uit het 012014 v4 als basis gelden,

maar indien noodzakelijk wordt er gebruik gemaakt van nieuwere kennis, zoals de ontwikkeling van het
Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017.

6 maart 2025 11
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Het ontwerp van de groene onderdelen van de waterkering, leidingkruisingen en overige niet
waterkerende objecten (NWQ’s) zullen ontworpen worden conform het O12014 v4.

De demontabele keringen (incl. coupures) en de harde waterkerende constructies, ook wel waterkerende
kunstwerken genoemd, worden ontworpen met de Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken, zie
volgende paragraaf. De bestaande constructie langs het kerkhof zal apart beschouwd worden waarbij
haalbaarheid met gebruik van adaptief ontwerp beschouwd wordt om de bestaande constructie, in dit
geval een gemetselde keermuur, te kunnen behouden.

2.3.2 Omgaan met onzekerheden

In het vigerende ontwerpinstrumentarium 012014 v4 en onderliggende technische rapporten zijn
handvatten gegeven voor het schematiseren, modelleren en vaststellen van parameters voor het
uitvoeren van (semi-)probabilistische analyses die worden gebruikt voor de ontwerpverificatie of de
nadere veiligheidsanalyse. In de praktijk blijkt het onvermijdelijk dat er, zeker aan het begin van het
ontwerptraject, onzekerheden bestaan die moeilijk op basis van bovengenoemde aanpak zijn te
kwantificeren omdat de onzekerheden ook samenhangen met de begrenzingen van een
onderzoeksinspanning of omdat er onzekerheden zijn die te maken hebben met het omgaan met nieuwe
onzekere kennis. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium (BOI) is
gebleken dat het omgaan met dergelijke onzekerheden bijzondere aandacht verdient. Anticiperend op
deze ontwikkeling is in deze fase van het ontwerp expliciet aandacht besteed aan de onzekerheden die
samenhangen met de begrenzingen van een onderzoeksinspanning of onzekere kennis.

Deze onzekerheden zijn geinventariseerd en per parameter is een bandbreedte van de verwachte
ontwerpparameter geschat. Het effect van deze “hoekpunten” op de opgave is inzichtelijk gemaakt in de
ontwerprapportage en onderliggende verificatiedocumenten (bijlagen). In de ontwerprapportage is
vervolgens aangegeven hoe de resultaten van deze hoekpuntenanalyse zijn gebruikt voor het bepalen
van de opgave.

Bovenstaande werkwijze is voor dit project met name toegepast op het mechanisme piping en in mindere
mate op geotechnische stabiliteit.

24 Gebruik van de Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken

Voor het ontwerpen van waterkerende kunstwerken is in 2003 de Leidraad Kunstwerken opgesteld.
Vanwege alle wijzigingen m.b.t. de normering (Waterwet: overschrijdingskans naar overstromingskans
c.q. Bouwbesluit: NEN naar Eurocode) is in 2018 de Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken
(WOWK) [4] opgesteld waarin handvatten zijn gegeven hoe om te gaan met deze wijzigingen.

Door het Adviesteam Dijkontwerp is aangegeven dat de WOWK, sinds het wijzigingsbesluit Staatsblad
2021, 147 niet meer actueel is ten aanzien van de eis dat in alle gevallen een Bouwbesluit-verificatie,
naast de Waterwet-verificatie, dient te worden uitgevoerd. In wijzigingsbesluit Staatsblad 2021, 147 is na
het uitbrengen van de WOWK het volgende artikel opgenomen:

Artikel 2.10a (waterkerende bouwwerken)

De paragrafen 3.2.1, 4.2.1 en artikel 5.9 zijn niet van toepassing voor zover de eisen betrekking hebben
op de mate van waterkerendheid van het bouwwerk of een onderdeel daarvan.
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Sinds 2021 gelden voor de waterkerende functie van bouwwerken dus alleen nog de specifieke regels in
en op grond van de Waterwet, en niet de algemene constructieve eisen uit het Bouwbesluit 2012. Dat is
uiteindelijk geregeld door artikel 1.15b van het Bouwbesluit (‘Afdeling 2.1 is niet van toepassing voor zover
de eisen betrekking hebben op de mate van waterkerendheid van het bouwwerk of een onderdeel
daarvan.’). Dit betekent dat de waterkerende functie (‘waterkerendheid’) van een kunstwerk niet getoetst
of ontworpen hoeft te worden op basis van de algemene constructieve eisen uit het Bouwbesluit 2012.
Een toets op grond van de Waterwet volstaat. Het staat het waterschap uiteraard vrij om dergelijke eisen
toch te hanteren (beleidskeuze), al heeft dit mogelijk consequenties voor de financiering vanuit HWBP.

Hoe is omgegaan met de WOWK is nader toegelicht in hoofdstuk 11.

2.5 Ontwerpverificatie overige functies

Het Ontwerpinstrumentarium (OI-2014) en de Werkwijzer Ontwerp waterkerende Kunstwerken (WOWK)
zijn niet van toepassing voor niet-waterkerende functies en belastinggevallen die niet aan hoogwater zijn
gerelateerd. In de Verkenningsfase ligt het accent op het ontwerp dat is gericht op waterkerende functies,
echter in enkele gevallen worden ook objecten ontworpen die geen waterkerende functie hebben. In die
situaties is een ontwerpverificatie (op voorontwerp/referentieontwerp niveau) uitgevoerd op basis van de
bij de functie horen de technische richtlijn of norm. Bij Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well betreft dit
de Hoogwaterontsluitingsroute Elsteren, onder niet-hoogwater-gerelateerde omstandigheden. In dit geval
is een ontwerpverificatie uitgevoerd conform het bouwbesluit volgens de vigerende NEN9997. In de
bijlage Analyse geotechnische stabiliteit evacuatiedam bij het Technisch Ontwerp Waterkeringen
Gebiedsontwikkeling Well zijn de belastinggevallen en bijbehorende verificatiemethoden en
uitgangspunten nader toegelicht.

2.6 Signaleringswaarde en Maximaal Toelaatbare Kans

2.6.1 Eisen voor de beschouwde normtrajecten

In de Waterwet zijn twee normen gedefinieerd per normtraject: een ‘Signaleringswaarde’ en een Maximaal
Toelaatbare Kans. De Maximaal Toelaatbare Kans mag niet overschreden worden. De
Signaleringswaarde is kleiner dan de Maximaal Toelaatbare Kans en dient als een waarschuwing voor de
keringbeheerder om te starten met een dijkversterkingsproject. Het duurt immers enige tijd voordat een
dijk is versterkt.

De huidige leidraden en technische rapporten zijn opgesteld op basis van een ondergrens-filosofie. De
benodigde veiligheid voor de waterkering gedurende de planperiode wordt immers gerealiseerd door
opslagen op de ontwerpwaterstand. In het 012014 v4 [3] dient gebruik te worden gemaakt van de
Maximaal Toelaatbare Kans. Voor het normtraject 60-1, 60-2 en 60-3 geldt dat de Maximaal Toelaatbare
Kans 3 maal de Signaleringswaarde is. In Tabel 2-1 zijn de normen weergegeven zoals die binnen dit
project worden gehanteerd.
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Tabel 2-1: De faalkansnormen conform de Waterwet (kansen per jaar)

Signaleringswaarde 1/300

Maximaal Toelaatbare kans 1/100

2.6.2 Maatwerkoplossingen De Kamp en Kasteel

Bestuurlijk is afgesproken om het maatwerk te beschermen met een maximale norm van 1/100e. Voor
kasteel Well en de op te vijzelen woningen in de Kamp is de 1/100e norm gehanteerd.

Voor het vakantiepark is in overleg met stakeholders een goed inpasbare ontwerphoogte van NAP +15,7
meter aangehouden.

2.7 Faalkansruimte

De Maximaal Toelaatbare Kans, zoals in Tabel 2-1 is afgeleid, dient te worden uitgesplitst naar
verschillende faalmechanismen. Dit resulteert in faalkanseisen per faalmechanisme. In het
referentieontwerp is de faalkansverdeling van Tabel 2-2 gehanteerd.

Voor het faalmechanisme niet-sluiten van de kunstwerken in Oud Well is een faalkansbudget van 8%
gehanteerd. Hiermee wordt voldoende ontwerpruimte gecreéerd om in de planuitwerkingsfase de
drempelhoogte van de coupures en demontabele keringen te verlagen (zie ook hoofdstuk 10). Deze extra
4% is vanuit het faalmechanisme piping “overgeheveld”. Dit mag er niet toe leiden dat een (duurdere)
verticale piping oplossing noodzakelijk is, terwijl bij de oorspronkelijke faalkansruimte van 24% een
horizontale oplossing mogelijk zou zijn geweest. Als dat wel het geval is, dient voor piping een
faalkansruimte van 24% te worden aangehouden, en dient 4% faalkansruimte vanuit een ander
faalmechanisme te worden overgeheveld naar betrouwbaarheid sluiting.

De dijkversterking betreft een traject met groene waterkeringen en waterkerende constructies zoals een
dijkmuur en een demontabele kering. Voor de verificatie op overstromingsfaalkansen van de dijkmuur en
de demontabele kering wordt de faalkansruimteverdeling zoals bij kunstwerken gehanteerd met
uitzondering van de geotechnische faalmechanismen piping en macrostabiliteit. De faalkanseisen voor
deze geotechnische faalmechanismen worden afgeleid van dezelfde faalkansruimteverdeling als voor
dijken. De reden hiervan is dat deze mechanismen weinig tot geen interactie hebben met de constructie
en ruimtelijke correlaties beter overeenkomen met de situatie bij dijken.

Tabel 2-2: Faalkansruimteverdeling dijkversterking Well

. A W Nieuw Well; 60-1;
Type waterkering Faalmechanisme W standaard euw e W Oud Well; 602

W Eisteren; 60-3

Overloop en golfoverslag

Dijk (hoogte) @ 0,24 0,24 0,24
Piping en heave 0,24 ® 0,24 ® 0,20 (0,24-0,04) ®
Macrostabiliteit binnenw. 0,04 0,04 0,04
Beschadlgl.ng en erosie 0,05 0,05 0,05
grasbekleding)
Beschadiging en erosie 0,05 0,05 0,05

overige bekledingen
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Kunstwerk Niet sluiten 0,04 0,04 0,08 (0,04+0,04)
Piping © 0,020 0,020 0,029
Constructief falen © 0,02 0,02 0,02

Duin Duinafslag n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Overig 0,30 0,30 0,30

Totaal: 1,00 1,00 1,00

a) Overloop en golfoverslag bij kunstwerken is samengevoegd met overloop en golfoverslag bij dijken

b) Afhankelijk van de verificatiemethode wordt een deterministische of semi-probabilistische verificatie uitgevoerd. De hier
genoemde faalkanseis is alleen van toepassing op een verificatie met de methode van Sellmeijer. Alleen voor deze methode
biedt het WBI een kalibratieformule aan waarmee een dergelijke verificatie kan worden uitgevoerd. Voor andere
verificatiemethoden zoals voor onderloopsheid in geval van onderloopsheischermen is momenteel alleen deterministsiche
verificatiemethode beschikbaar.

c) Vanwege de kenmerken van de waterkerende langsconstructies bij Well is de faalkansruimte voor de geotechnische
faalmechanismen die kunnen leiden tot constructief falen of piping bij deze kunstwerken op gelijke wijze getoetst als bij dijken.

In Tabel 2-2 is onder ‘overige’ opgenomen het falen van:

= het buitentalud t.g.v. zettingsvloeiing (met name van belang noordzijdewaar tot dicht bij de
waterkering grond ontgonnen wordt);

= het falen ten gevolge van dierlijke graverij;

= het falen van de leiding in de leidingkruising bij de pomplocaties;

= het falen van begroeiing (windworp) bij kasteel Well;

= het falen van de pompen bij kasteel Well;

= het falen door nog niet gedefinieerde omstandigheden.

Het bezwijken van de waterkering ten gevolge van een aardbeving wordt niet beoordeeld omdat de kans
van optreden te laag is in combinatie met het optreden van een hoogwater.

2.8 Faalkanseis op doorsnedeniveau voor waterkerende grondlichamen

De faalkanseis die per doorsnede aan een faalmechanisme wordt gesteld kan met het lengte-effect naar
het doorsnedeniveau worden omgerekend volgens de volgende formule:

Peis-dsn = M
’ N
Waarin:
Peis.asn Maximaal toelaatbare faalkans op doorsnedeniveau [1/per jaar]
Prax Maximaal toelaatbare faalkans op trajectniveau [1/per jaar]
w . Faalkansruimtefactor [-]
N . Lengte-effectfactor [-]

2.8.1 Faalkanseis Hoogte (overloop en overslag)

De faalkanseis op doorsnedeniveau bedraagt:

1
P “w ——=-0,24
Peis;dsn = ma[:\c] = 100 1 =24- 1073
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N kan voor het mechanisme hoogte variéren tussen een waarde van 1, 2 of 3. In het 012014 v4 is voor het
huidige normtraject 60-1 een waarde N = 1 vastgesteld. Deze wordt overgenomen voor de nieuwe 60-1,
60-2 en 60-3.

2.8.2 Faalkanseis opbarsten en piping (STPH)

De lengte-effectfactor voor de geotechnische faalmechanismen wordt afgeleid met onderstaande
vergelijking:

@ Lirgject _ , , 093000 _

N=1+ b 300 0[]
Waarin:
Ltraject : Lengte van het normtraject waarop de norm van toepassing is [m]
a . Fractie van de lengte van het traject dat gevoelig is voor het [-]
betreffende faalmechanisme
b . lengte van onafhankelijke, equivalente vakken voor het betreffende [-]

faalmechanisme

De waardes a en b zijn gegeven door het 012014 en samengevat in Tabel 2-3.

Tabel 2-3: Parameter a en b ter bepaling van de faalkanseis per mechanisme.

Parameter b [m]

atersysteem (piping) of

. . ractie van de lengte van het lengte van onafhankelijke,
Faalmechanisme materiaalmodel . . .
(macrastabiliteit) traject dat gevoelig is voor het |equivalente vakken voor het
betreffende faalmechanisme betreffende faalmechanisme
Piping Bovenrivieren 0,90 300
Macrostabiliteit Alle systemen 0,033 50

Met bovenstaande wordt de faalkanseis op doorsnedeniveau als volgt bepaald voor Nieuw Well &
Elsteren en Oud well respectievelijk:

P —‘D"Wf""_W'O’24—24.10—4
eis;dsn — N - 10 — 4

1
P —Pmax'“’_ﬁ'o’zo—zo.m—‘*
eis;dsn — N - 10 — 4

2.8.3 Faalkanseis Stabiliteit Binnenwaarts (STBI)
De lengte-effectfactor voor de geotechnische faalmechanismen wordt afgeleid met onderstaande
vergelijking:

N1 Leraject - 0,033-3.000 508

De waardes a en b zijn gegeven in [4]. Tabel 2-3. Met bovenstaande wordt de faalkanseis op
doorsnedeniveau als volgt bepaald:
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1
_ Pmax'w_ W.O'OL}

Peis;dsn - N - 2,98

=134-10"*

2.8.4 Faalkanseis Stabiliteit Buitenwaarts (STBU)

Volgens het O12014v4 mag voor de faalkans voor Stabiliteit Buitenwaarts de faalkans voor Stabiliteit
Binnenwaarts vermenigvuldigd worden met 10.

Peis;dsn =10 x 1,34 - 107* = 1,34 - 1073

Deze eis is genuanceerd bij voor bestaande buitentaluds die bij deze dijkversterking niet ongunstig
worden aangepast en die in het verleden zijn belast onder condities die gelijkwaardig zijn aan de condities
die voor het ontwerp gelden.

2.8.5 Faalkanseis Erosie Grasbekleding (GEBU)

N is voor het mechanisme GEBU in 012014 v4 voor het huidige normtraject 60-1 vastgesteld op N=1.
Deze wordt overgenomen voor de nieuwe 60-1, 60-2 en 60-3.

1
Peis;dsn = maIJ\C/ = 100 1 =5,0. 104

Uit recent onderzoek is gebleken dat de lengte-effectfactor voor gras op zandbekledingen voor het
mechanisme GEBU-golfklap met één moet worden opgehoogd ten opzichte van de waarde voor gras op
kleibekledingen [34].

1
P -w Fanc 0,05
Peis;dsn = ma]:\c] = 100 2 =2,5. 1074

2.8.6 Overzicht faalkanseisen op doorsnedeniveau

Tabel 2-4 toont een samenvatting van de bepaalde faalkanseisen op doorsnedeniveau voor de
waterkerende grondconstructies.

Tabel 2-4: Faalkanseisen per waterkerende grondconstructie

Peis;KW;i
Faalmechanisme [per jaar]

Hoogte 2,4-10° 416
Opbarsten en piping 2,4-10%; 2,0:10% @ 4167 ; 5000 @
Stabiliteit Binnenwaarts 1,34-10°% 7462
Stabiliteit Buitenwaarts 1,34-1003 ® 746

Grasbekleding erosie buitentalud

.10-04
(gras op klei) U 2

Grasbekleding erosie buitentalud

2,510 4000
(gras op zand)

a) De faalkanseisen op doorsnedeniveau voor Oud Well, /Elsteren, en Nieuw Well respectievelijk.
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b) Nuancering mogelijk bij bestaande taluds die onder ontwerpcondities zijn belast.

29 Faalkanseis op doorsnedeniveau voor kunstwerken

Binnen het project Gebiedsontwikkeling Well zijn momenteel diverse waterkerende constructies aanwezig
in de dijktrajecten. Daarnaast worden nieuwe waterkerende constructies ontworpen. Er kan onderscheid
gemaakt worden in:

e puntconstructies, zoals coupures;

e langsconstructies, zoals de historische kerkhofmuur, de kering bij de achtertuinen en de keermuur
langs de Kasteellaan.

Voor de puntconstructies wordt onverkort de WOWK toegepast. Voor de langsconstructies wordt de
WOWK toegepast voor de verificatie op niet sluiten (indien van toepassing) en constructief falen. De
geotechnische verificaties zoals piping en macrostabiliteit van het omliggende grondlichaam wordt op
gelijke wijze uitgevoerd als voor groene dijken.

Bij de ontwerpverificatie van de faalmechanismen waarvoor de WOWK van toepassing is, wordt de
faalkanseis per doorsnede (individueel kunstwerk of constructieonderdeel) bepaald conform onderstaande
vergelijking uit de WOWK.

De relevante faalmechanismen voor puntconstructies zijn gegeven in Tabel 2-2.

_ Peis_Pmax'w

Peis;kw - T - N
Waarin:

Peisw: Faalkanseis voor het beschouwde faalmechanisme voor een individueel kunstwerk per jaar [-]
Pejst Faalkanseis voor het beschouwde faalmechanisme op trajectniveau per jaar [-]

Phax: Maximaal toelaatbare overstromingskans van het dijktraject
(in de wet aangeduid als ondergrens) per jaar [-]
w: Faalkansruimtefactor voor het betreffende faalmechanisme [-]

N: Lengte-effectfactor voor het beschouwde faalmechanisme. Voor piping bij puntconstructies kan
hiervoor het totaal aantal puntconstructies van het traject worden genomen met een maximum
van 10. Zie WOWK.

2.9.1 Faalkanseis Niet Sluiten

De faalkanseis voor niet sluiten is reeds afgeleid in [5]. In de beschouwing is de faalkans opgesplitst naar
een faalkans per coupure Pscoupure €n per afsluiter Prassiiter. TeVens varieert de faalkans per deeltraject. Zie
Tabel 2-5 voor de waardes.

Tabel 2-5: Faalkanseneisen voor coupures en afsluiters.

2023 1,74:10* 1,30-10° 1,01:10* 6,63:10° 7,03-10°
2075 3,20-10* 1,94:10° 2,19-10* 1,20:10° 0 1,20:10°
2125 4,55-10* 2,47-10° 3,24-10* 1,73-10° 0 1,65-10°

a) De afwezigheid van coupures resulteert in zeer kleine faalkansen voor betrouwbaarheid sluiting in Elsteren
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Als blijkt dat type kunstwerken afwijken van de in Tabel 2-5 gegeven types wordt de faalkans nader
bepaald.

2.9.2 Faalkanseis Piping

Voor onderloopsheid bij situaties met schermen is de verificatie van hydraulische grondbreuk (hydraulic
heave) vaak maatgevend. Voor een dergelijke verificatie is het ongebruikelijk om te toetsen aan een
faalkanseis omdat nog geen kalibratieformule beschikbaar is voor een semi-probabilistische verificatie. In
dat geval wordt een deterministische vertificatiemethode toegepast met een overall veiligheidsfactor.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat impliciet is aangetoond dat aan de vereiste faalkanseis is voldaan
wanneer de overall veiligheidsfactor minimaal gelijk is aan 2,0. Deze verificatiemethode is uitgewerkt in de
Publicatie Heaveschermen voor siuatie met en zonder deklaag. In de WOWK is dit detail niet opgenomen
en is een deterministische verificatiemethode beschreven in de vorm van toetsen aan een toelaatbare
gemiddelde grondwaterstromingsgradiént gelijk aan 0,5. Voor situaties zonder deklaag komen beide
methoden op het zelfde neer. Voor situaties met deklaag is de methode uit het WOWK niet goed
bruikbaar. Daarom is ervoor gekozen om in alle gevallen de Publicatie Heaveschermen te volgen voor de
verificatie op onderloopsheid.

Voor piping door achterloopsheid en voor terugschrijdende erosie piping via horizontale kwelwegen onder
cohesieve deklagen zonder beschouwing van kwelschermen kan de methode van Sellmijer worden
toegepast waarvoor een kalibratieformule beschikbaar is waarmee een semi-probabilistische verificatie
kan worden uitgevoerd om te toetsen aan een faalkanseis. Voor de afleiding van de faalkanseis wordt
verwezen naar tabel 2-3.

2.9.3 Constructief Falen

De faalkanseis voor constructief falen is in eerste instantie afgeleid van de wettelijke eis voor het
normtraject en wordt bepaald conform de WOWK. Er is sprake van constructief falen bij de volgende
gebeurtenissen:

- Het bezwijken van een of meerdere waterkerende constructieonderdelen.
- Instabiliteit van de constructie en/of het grondlichaam waaraan de kerende constructie krachten
afdraagt onder hoogwaterbelasting.

Kunstwerken die onderdeel uitmaken van waterkeringen dienen te voldoen aan de normen uit de
Waterwet. De normen uit de Waterwet zijn overgenomen in de WOWK [4] en deze stelt dat de faalkanseis
Pois.kw.con als volgt wordt berekend:

p _Pmax'wcon'c
eis;KW;CON — N
dsn

c: Correctiefactor voor de correlatie tussen constructief falen en falen door overloop/overslag. Deze
bedraagt 7 als P4, = 1/100.

Nys:  Lengte-effectfactor voor constructief falen. Voor puntconstructies wordt in de WOWK N=3
aanbevolen. Voor constructieonderdelen van langsconstructies zoals de dijkmuur en de
demontabele kering bij Well is deze lengtefactor niet zondermeer toepasbaar. Voor deze
langsconstructies is de doorsnede faalkanseis voor constructief falen verhoogd ten opzichte van
de eis uit WOWK. In lijn met de pragmatische aanbeveling uit de CUR publicatie 166 ten aanzien
van het lengte-effect, wordt de betrouwbaarheidsindex voor langsconstructies bepaald door de
betrouwbaarheidsindex voor een puntconstructie met 10% te verhogen. Deze pragmatische
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aanpak voor het verdisconteren van het lengte-effect voor langsconstructies bij Limburgse
waterkeringen is overgenomen uit een TNO memo die voor Waterschap Limburg is opgesteld
voor het ontwerp van een glazen kering op een dijklichaam [35].

Invullen van de bovenstaande formule met N=3 resulteert in een faalkanseis op doorsnede-niveau voor
puntconstructies:

1
_ —100'0,02'7 _ _4 )
Peis;KW;CON,punt = = 4,67 - 107" per jaar

Hieruit kan een betrouwbaarheidseis niveau voor puntconstructies worden afgeleid:

ﬁeis;dns,punt = - ¢ -1 (Peis;KW,CON,punt) =37 31

Vervolgens wordt het lengte-effect verdisconteerd door de betrouwbaarheidsindex van puntconstructie te
verhogen met 10% of wel met een factor 1,1:

ﬁeis;dns = ﬁeis;dns,punt 1,1 =364
Waaruit kan worden bepaald: Pys.xw.cov = 1,36 - 10~* per jaar

2.9.4 Overzicht faalkanseisen op doorsnedeniveau

Tabel 2-6 toont een samenvatting van de bepaalde faalkanseisen op doorsnedeniveau voor de
kunstwerken.

Tabel 2-6: Faalkanseisen per kunstwerk

Peis;KW;i

Faalmechanisme [per jaar]

Betrouwbaarheid Sluiten Zie par. 2.9.1Tabel 2-5 Zie par. 2.9.1Tabel 2-5
2,0-10%4/N, 2,0-10%/N,

Piping (puntconstructies) waarin N = max(aantal puntconstr; 10) waarin N = max(aantal puntconstr; 10)
a) a)

Constructief falen 1,36-10% 7336

a) Afhankelijk van de verificatiemethode wordt een deterministische of semi-probabilistische verificatie uitgevoerd. De hier genoemde
faalkanseis is alleen van toepassing op een verificatie met de methode van Sellmeijer. Alleen voor deze methode biedt het WBI een
kalibratieformule aan waarmee een dergelijke verificatie kan worden uitgevoerd. Voor andere verificatiemethoden zoals voor
onderloopsheid in geval van onderloopsheid schermen is momenteel alleen een deterministische verificatiemethode beschikbaar.

210 Ontwerplevensduur

Conform Nota van Uitgangspunten Waterkeringen [5] dient een ontwerplevensduur (zichtduur) van 50 jaar
gehanteerd te worden. Dit geldt voor de groene dijken en de hoogte van de constructies.

Voor het ontwerp van de constructieve sterkte en draagconstructie van alle nieuwe constructies wordt een
zichtduur van 100 jaar als uitgangspunt gehanteerd.

Alle onderdelen die een levensduur minder dan 100 jaar hebben, dienen vervangbaar te zijn zonder
ingrijpende en destructieve maatregelen.
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3 Geometrische uitgangspunten

3.1 Kruinbreedte

Conform NVUZ2.0 [6] wordt voor het ontwerp uitgegaan van een kruinbreedte van 4,5 m (dit is de
standaardbreedte van 3,0 m vermeerderd met 2x0,75 m wegberm). Als het nodig is hiervan af te wijken,
wordt dit onderbouwd en afgestemd met de opdrachtgever. Een uitzondering op deze eis geldt voor het
kasteel, zie paragraaf 3.5.

Ervaring leert dat een smallere wegberm 1) lastig buiten te maken is door de aannemer, omdat de semi-
verharding dan weinig tot geen steun aan weerszijden heeft, 2) dat er ruimte nodig is voor het plaatsen
van de dijkpaalbordjes, 3) dat de randen snel worden stukgereden / worden afgerond.

3.2 Ontwerphoogte

De vereiste ontwerphoogtes zijn weergegeven in 4.2.2 . De opleverhoogte is de ontwerphoogte voor een
ontwerpperiode van 50 jaar, vermeerderd met een overhoogte ter compensatie van zettingen.

Bij overgangen naar andere ontwerphoogtes wordt een overgangshelling van 1:50 gehanteerd.

3.3 Beheer en onderhoudsstroken

De volgende eisen gelden voor de beheer en onderhoudsstroken:
e Beheer en Onderhoudsstrook binnenzijde en buitenzijde 2m breed (indien de lengte van het talud
groter is dan 12m is wordt de 2,0m verhoogd naar 4,5).

Een uitzondering op deze eis geldt voor het kasteel, zie paragraaf 3.5.

3.4 Autonome bodemdaling

Autonome bodemdaling van het maaiveld en bijbehorende zakking van de grondwaterstanden en de
binnendijkse grondwaterstand in het achterland zijn een belasting voor een waterkering. In Limburg speelt
autonome bodemdaling geen rol. Lokaal is zelfs sprake van rijzing langs breuklijnen in de orde grootte van
één tot enkele millimeters per jaar.

3.5 Geometrische eisen grondwal kasteel

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing voor het dagelijkse beheer en hebben betrekking op de
geometrie en inpassing van de grondwal:

e Tijdens hoogwater is het nodig om de kruin en het binnentalud te kunnen betreden voor inspectie
en herstelwerkzaamheden. De kruin moet bereikbaar zijn voor een transportmiddel met
aanhangwagen voor aanvoer van materieel (bijvoorbeeld zandzakken, mobiele pompen).

e Tijdens normale omstandigheden moet het gehele terrein bereikbaar zijn voor materieel voor
maaien, onderhoud aan bomen, herstelwerkzaamheden (bijvoorbeeld als gevolg van graverijen,
omgewaaide bomen, of erosie).

e Kruin, buiten en binnentaluds moeten maaibaar zijn tot aan streefpeil van de buiten en
binnengracht.

e De minimale kruinbreedte wordt gesteld op 2,0m. Waar dat door inpassing niet mogelijk is kan
hier worden afgeweken tot een minimum van 1,5m.

e Taludhellingen grondwal (het op te hogen deel) 1:2 of flauwer.
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4 Belastingen

4.1 Maximaal toelaatbaar overslagdebiet

Het kritieke overslagdebiet is bepaald voor de drie dijktrajecten en de maatwerkoplossing Kasteel Well .
Tabel 4.1 geeft een overzicht. Voor de onderbouwing van de overslagdebieten wordt verwezen naar [5].

Tabel 4-1:Kritiek overslagdebiet per dijktraject

Dijktraject overslagdebiet

Nieuw Well (westelijk deel) 51/s/m
Nieuw Well (De Paad Oost) 1 I/s/m
Oud Well 5 I/s/m
Elsteren 5 I/s/m
Kasteel Well 11/s/m

4.2 Hydraulische Randvoorwaarden Hoogwater Maas

De waterstands- en golfoverslagberekeningen van HKV [5] zijn uitgevoerd zonder aftoppen van
Maasafvoeren en rekening houdend met modelonzekerheden en statistische onzekerheid. Gezien de
beperkte toelaatbare golfoverslaghoeveelheden is bij de berekeningen voor verticale wanden gerekend
met de windinvioed. De berekeningen voor groene dijken zijn uitgevoerd voor een standaard 1 op 3
profiel, hetgeen voor keringen binnen Waterschap Limburg een standaard dijkhelling bij ontwerp betreft.

Tabel 4-2: Overschrijdingsfrequenties van de hydraulische belastingen conform het OI12014 v4 en de WoWK

Maximaal Toelaatbare kans 1/ 100

Overschrijdingsfrequentie van ontwerpwaterstand voor .

. 1/500 (zie par 4.2.3)
constructief falen

Overschrijdingsfrequentie van ontwerpwaterstand voor
geotechnische faalmechanismen groene dijken en steilranddijk 1/100

Dit is Waterstand bij Norm (WbN).

Waterstand overige faalmechanismen N.t.b. hangt af van het faalmechanisme

4.21 Hydraulisch Belasting Niveau

Het Hydraulisch Belasting Niveau (HBN) geeft de benodigde kruinhoogte, gegeven een dijkprofiel,
overschrijdingskans (Tabel 4-2) en een opgegeven kritiek overslagdebiet (qc). De HBN is bepaald voor
meerdere locaties langs het dijktraject en voor een taludhelling van het buitentalud op 1:3 [41]. De
resultaten van de HBN-berekeningen zijn weergeven in Tabel 4-3 per locatie met het betreffende overslag
debiet en ontwerpjaar. Voor de metrering wordt verwezen naar de ontwerptekeningen van het
referentieontwerp [43] tot en met [49].
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Tabel 4-3 Hydraulisch belasting niveau per dijkvak

Dijkvak Overslagdebiet (ac) | L erpiaar HBN [m+NAP]
[I/m/s]
5

Elsteren Zuid 0-770 2075 16,20
Elsteren West 770 — 1020 5 2075 16,20
Elsteren Noord 1020 — 1500 5 2075 16,10
Elsteren Oost 1500 — 1800 5 2075 16,10
Oud Well — Maaszijde

0 - 300 5 2075 16,45
Entree
Oud Well — Maaszijde
Midden/Achtertuinen 300 -940 ° 2075 16,45
Oud Well ~Maaszijde g/, 1575 5 2075 16,35
Dijkteruglegging
Oud Well —
Noordwestdijk 1275 — 1600 5 2075 16,10
Kasteellaan
Oud Well — kasteellaan 1600 — 1790 5 2075 16,15 "
Oud Well — Noordzijde
Hoenderstr. — Eldershof [l 2 AU 22
De Paad - Oost (-135) — 395 1 2075 16,45 2%
De Paad - West 0-505 5 2075 16,35 2
t Leuken 1000 — 2085 5 2075 16,25
't Leuken Noord 2185 — 2430 5 2075 16,00
De Kamp Schiereiland - 5 2075 15,70 4
De Kamp 3 (opvijzelen) - 1 2125 16,25 %
De K“amp 10-12 _ 1 2125 16,20 °
(opvijzelen)
Kasteel Well - 1 2075 16,20 ©
Coupure — Kasteellaan 1
Oud Well - 5 2075 16,20
Coupure — Kasteellaan
Nieuw Well De Paad - - 1 2075 16,45 "
Oost
Coupure — Elsterendijk

- 5 2075 16,25 "
Nieuw Well
Coupure — Elsteren = 5 2075 16,05 "

1) = Dit betreft een adaptieve versterking voor zichtjaar 2075

2) = Het betreft hier steilranddijken, voor de hoogtebepaling is uitgegaan van verticale taluds

3) = De hoogte is van toepassing op de steilranddijk en de constructie ter hoogte van de begraafplaats

4) = De hoogte is door WL in overleg met stakeholders vastgesteld op NAP +15,70 m

5) = De hoogte is bepaald bij norm (en niet op doorsnede eis)

6) = Hierbij is een taludhelling gehanteerd van 1:3 boven WBN. Met de glooiende inpassing van kering in de kasteeltuin is dit een
realistisch uitgangspunt.
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4.2.2 Ontwerpwaterstand geotechnisch faalmechanismen (WBN)

Voor de verschillende dijktrajecten en maatwerkoplossingen zijn voor een herhalingstijd van 50 en 100
jaar de waterstanden bij norm (WBN) opgenomen in de navolgende paragrafen. Voor de metrering wordt
verwezen naar de ontwerptekeningen van het referentieontwerp [43] tot en met [49].

Tabel 4-4: Waterstand bij norm per dijkvak

Dijkvak Ontwerpjaar WBN [m+NAP]

Elsteren Zuid 0-770 2075 15,61
Elsteren West 770 — 1020 2075 15,53
Elsteren Noord 1020 — 1500 2075 15,60
Elsteren Oost 1500 — 1800 2075 15,62
Oud Well — Maaszijde

Entree 0 - 300 2075 15,86
Oud Well — Maaszijde

Midden/Achtertuinen 300 =940 2075 15,82
Oud Well — Maaszijde Dijkteruglegging 940 -1275 2075 15,74
Oud Well — Noordwestdijk Kasteellaan 1275 — 1600 2075 15,64
Oud Well — Kasteellaan 1600 — 1790 2075 15,69
Oud Well — Noordzijde Hoenderstr. - Eldershof 1790 — 2550 2075 15,76
De Paad - Oost (-135) — 395 2075 15,71
De Paad - West 0-505 2075 15,61
t Leuken 1000 — 2085 2075 15,55
't Leuken Noord 2185 — 2430 2075 15,48
De Kamp Schiereiland - 2075 15,47
De Kamp 3 (opvijzelen) - 2125 15,72
De Kamp 10-12 (opvijzelen) - 2125 15,72
Kasteel Well - 2075 15,72
Coupure — Kasteellaan Oud Well - 2075 15,72
gcc)):i)ure — Kasteellaan Nieuw Well De Paad - _ 2075 15,71
Coupure — Elsteren dijk

Nieuw Well _ 2075 1999
Coupure — Elsteren - 2075 15,60

4.2.3 Ontwerpwaterstand constructief falen (kunstwerken)

In deze paragraaf worden de hydraulische belastingen behandeld die relevant zijn voor de verificatie van
het mechanisme ‘Constructief Falen’ van waterkerende kunstwerken. De onderstaand bepaalde
waterstanden gelden voor beiden deelmechanismen die vallen onder constructief falen (zie paragraaf
2.9.3).
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Constructief falen van constructies wordt getoetst volgens de WOWK aan de hand van de onder het
Bouwbesluit vallende regelgeving (Eurocodes) uitgaande van een {3 die volgt uit de Waterwet (via
WOWK), zie hoofdstuk 2. In dit geval is afgeleid § =3,64 (ref 1 jaar).

Aan de hand van die 3 kan middels onderstaande grafiek uit de WOWK de overschrijdingskans van de

waterstand worden bepaald.

Overschrijdingskans Py, en P, versus B «w.con

1.0E+00

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03

1.0E-04

Owerschrijdingskans in laatste levensjaar

Pdb
1.0E-05

— Pridh

1.0E-06

3 35 4 45 5
Betrouwbaarheidseis B xw con

Figuur 37 Aanbevolen overschrijdingskansen verval- en golfbelasting Pg en Png volgens 6.10b bij
verificaties op basis van de Waterwet

Uit B = 3,64 volgt een overschrijdingskans van ongeveer 2 x 10-3, wat (afgerond) overeenkomt met een
herhalingstijd van 500 jaar. Bij de overschrijdingsfrequentie van 1/500 jaar kan rechtstreeks de waterstand
worden bepaald die voor het ontwerp van de constructieve onderdelen kan worden gebruikt.

Vanwege de beperkte gevoeligheid van de constructieve toets voor verschillen in buitenwaterstand is in
deze fase van het ontwerptraject gekozen voor een verificatie op constructieve sterkte waarbij is
uitgegaan van een waterstand gelijk aan de toekomstige kruinhoogte (HBN zichtjaar 2125).

4.2.4 Klimaatscenario’s en onzekerheidstoeslag

De berekeningen van hydraulische randvoorwaarden (zie HKV [5]), zijn binnen deze uitgangspuntennotitie
uitgevoerd met Hydra-NL 2.8.2 in de ontwerpmodus, waar voor het ontwerp gerekend is met
klimaatscenario KNMI2006 W+ voor de zichtjaren 2050 en 2100. Voor de zichtjaren 2075 en 2125 is voor
zowel waterstanden als hydraulische belastingniveaus lineair geinter- of extrapoleerd tussen de resultaten
voor 2050 en 2100.
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4.3 Golfbelasting

De golfcondities zijn relevant voor de haalbaarheid van de steilranddijk en de GEBU toets van de
maatwerk kasteel. Deze uitgangspunten zijn beschreven in de bijlagen van de VO ontwerprapportages [1],

2.

4.4 Overige hydraulische belastingen

Deze overige waterstanden zijn benodigd bij de schematisering van de bodemlagen en de verschillende
belastingsituaties. De toepassing van de hier beschreven waterstanden wordt in de hoofdstukken 8 t/m 16
met de ontwerpmechanismen gegeven.

441 Rivierwaterstand gemiddelde omstandigheden (GW)

Deze waterstand is gedefinieerd als de rivierwaterstand bij een gemiddelde afvoer. In de zomer wordt de
Maas gestuwd door de stuw bij Sambeek en ligt het gemiddelde waterpeil rond NAP +11,15 m. Dit peil is
gegeven in het NVU2.0. Tevens is met real time informatie (Rijkswaterstaat Waterinfo) bevestigd dat dit
specifiek in Well Dorp het gemiddelde waterpeil is.

4.4.2 Val na hoogwater

Deze waterstand wordt gebruikt voor het bepalen van de buitenwaartse macrostabiliteit in het
belastinggeval “val na hoogwater”. Het is gebruikelijk om uit te gaan van een peilval bij een
waterstandsdaling in een periode van 6 tot 10 dagen na hoogwater [6]. Conform [6] is de val van
hoogwater van WBN naar WBN -2,75 m aangenomen, waarbij in dijken met een zandkern 1 m val wordt
meegenomen. Uiteraard volgt in dijken met een kleikern de freatische lijn het buitentalud (min of meer)
vanaf WBN tot WBN -2,75 m. Het aanhouden van een gedeelte van de val in dijken met een zandkern
(hier aangenomen op 1 m) is een vuistregel die door verschillende adviesbureaus wordt aangehouden.
Hieraan ligt geen norm ten grondslag; het is ‘expert judgement’ [6]. De opdrachtnemer mag hier
onderbouwd aanscherpen.

4.4.3 Snelle val

Snelle val kan optreden bij strijken van de stuw. Wanneer een stuw wordt gestreken vanwege ijsgang of
wordt aangevaren (zoals het geval was in 2017 bij Grave), daalt de waterstand snel enkele meters in het
bovenstroomse pand. Voor langsconstructies en schaardijken kan dit belastinggeval maatgevend zijn en
daarom dient een berekening te worden gemaakt met (gereduceerde) veiligheidsfactoren (bijvoorbeeld
schematiseringsfactor = 1,0 en schadefactor = 1,0) die recht doen aan het soort situatie, namelijk een
calamiteit. De maatgevende waterstand (laagwater) in die berekening betreft het stuwpeil
benedenstrooms van de te strijken stuw [4].

Het stuwpeil bij Well wordt gereguleerd door de stuw bij Sambeek. Het stuwpeil benedenstrooms van
deze stuw wordt gereguleerd door de stuw bij Grave, die een indicatief stuwpeil heeft van NAP +7,85m.

444 Stroomsnelheden

De stroomsnelheden zijn relevant voor de haalbaarheid van de steilranddijk en de GEBU toets van de
maatwerk kasteel. Deze uitgangspunten zijn beschreven in de bijlagen van de VO ontwerprapportages [1],

2].
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4.5 Grondwaterstanden achterland

Voor de analyse van macrostabiliteit binnenwaarts bij maatgevend hoogwater-omstandigheden wordt
uitgegaan van een (bijna) verzadigd achterland. Door de hoeveelheid kwel in het achterland is
aangenomen dat de grondwaterstand in het achterland gelijk is aan het maaiveld.

Voor de analyse van piping en heave wordt uitgegaan van een verzadigd maaiveld bij een uittredepunt op
maaiveld.

4.6 Verkeersbelasting

De ‘KPR factsheet verkeersbelasting en macrostabiliteit’ is de vigerende norm. Bij gebruik van deze
factsheet gelden de volgende uitgangspunten:
e De schadefactor is afhankelijk van de norm en niet van een bepaalde keuze van de
verkeersbelasting.
e Er zijn uiteenlopende combinaties van buitenwaterstand en verkeersbelasting mogelijk. Er moet
rekening worden gehouden met de waarschijnlijkheid van deze combinaties.
e Er moet bij hoge buitenwaterstanden rekening worden gehouden met realistische
verkeersbelastingen die gerelateerd zijn aan de uitvoering van herstelwerkzaamheden, in
combinatie met hydraulische condities waarbij herstelwerkzaamheden reéel/voorstelbaar zijn.

Bij berekening in de uiterste grenstoestand (UGT) wordt:

m Als er alleen een inspectie of onderhoudspad op de dijk ligt een belasting aangehouden van 4 kN/m2
over 2,5 m breedte (spreiding onder 2:1 ofwel 26°). Dit zijn drie lichte inspectie voertuigen achter
elkaar over 50 strekkende meter lengte (3 x 1 kPa) met mensen eromheen en zandzakken (1 kPa);

m  Als een weg op de dijk ligt die dient als evacuatieroute een belasting aangehouden van 13,3 kN/m2
over 2,5 m breedte (spreiding onder 2:1 ofwel 26°)

Bij berekeningen in de bruikbaarheidstoetstand (BGT) bedraagt de verkeersbelasting op de kruin van de
waterkering voor binnen- alsmede buitenwaartse stabiliteit 13,3 kN/m?2 over een breedte van 2,5 meter.
Daarbij is de belastingspreiding 2:1 in de ondergrond. Bij een waterstand van WBN-0,5 m [6].

De aanpassing van de wateroverspanning is in zandlagen 100%, in zandige klei (in de dijk of deklaag)
30% en in ongedraineerd reagerende lagen (siltige klei of veen) 10% [6].

4.7 Aardbevingsbelasting

In de dijkversterking wordt geen rekening gehouden met een aardbevingsbelasting.

4.8 Overige belastingen

De volgende overige belastingen zijn opgenomen: belasting door ijs, stootbelasting en vandalisme.
Scheepsvaartbelasting wort niet beschouwd omdat tijdens hoogwaterverbod van toepassing is.

4.8.1 Belasting door ijs

In Nederland is geen regelgeving omtrent de wijze waarop bij het ontwerpen en beoordelen van
grondconstructies rekening moet worden gehouden met ijsbelasting. Dit is niet in het WBI217 opgenomen
omdat er wordt uitgegaan dat de maatgevende ijsbelasting en hoogwater niet gelijk optreden. IJsbelasting
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speelt vooral in relatie tot het strijken van de stuwen bij ijsgang, maar dit komt zo goed als niet meer voor
in Limburg.

Indien waterkerende kunstwerken aangetast worden door ijs, geldt dat belasting door ijs kan instaan in de
volgende situaties [CUR166]:

e Kruiend ijs;

e Drijvende ijsvlakte.

Volgens ‘Leidraad Kunstwerken’ [25] kunnen de waarden van ijsbelastingen kunnen bepaald worden
conform CUR166. Hierin wordt voor de bepaling van de horizontale ijsbelasting op damwanden uitgegaan
van een ijslaag van 0,5 m dik en een druksterkte van 1,5 MPa voor zout water of 2,5 MPa voor zoet water.
Omdat deze belasting over het contactvlak zal variéren tussen 0 en de druksterkte, mag op de berekende
lijnbelasting een uitvlakkingscoéfficiént van 0,33 worden toegepast. Deze waarden kunnen als
rekenwaarden worden beschouwd.
Er moet tenminste worden gerekend met:
e Een gemiddelde horizontaal werkende lijnlast van 400 kN/m (zoet water), aangenomen ter plaatse
van de ongunstigste in beschouwing genomen waterstand,;
e Een plaatselijk aangrijpende belasting van 1,5 MN voor sterkteberekening van constructiedetails
indien ze door ijs kunnen worden belast.

4.8.2 Stootbelasting

Voor de aan te houden stootbelasting wordt verwezen naar [35].

4.8.3 Vandalisme

Conform de Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken [4] dient rekening te worden gehouden
met vandalisme. Aannemelijk dient te worden gemaakt dat vandalisme of sabotage niet tot het falen van
de waterkering kan leiden.

Voor groene dijken zijn dergelijke eisen niet opgenomen.

4.8.4 Aanvaarbelasting

Niet van toepassing, verwijzen naar document [42].
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5 Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de aanpak en werkwijze van het project. Het is vervlochten
met het ontwerp- en participatieproces. Voor dit project zijn al in de Verkenningsfase ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Echter is er niet actief gestuurd op het behalen van de
duurzaamheidsdoelen in het VKA. In de Planuitwerking moet duurzaamheid een grotere rol spelen, zodat
de opnieuw opgestelde duurzaamheidsdoelstellingen behaald worden.

De duurzaamheidsdoelstellingen en -ambities fungeren als uitgangspunten voor het ontwikkelen en
beoordelen van de varianten in de planuitwerkingsfase. Duurzaamheid focust zich op de thema’s
circulariteit, duurzame uitvoering en B&O, en ruimtegebruik.

5.1 Duurzaamheidsdoelen en -ambities

Op 31 mei 2023 is met de medewerkers van Waterschap Limburg en Royal HaskoningDHV een
duurzaamheidssessie gehouden om de doelstellingen voor duurzaamheid in de planuitwerking van de
gebiedsontwikkeling van Well vast te stellen.

Tijdens deze sessie zijn de duurzaamheidsdoelen en -ambities vanuit het VKA besproken en een nieuwe
inventarisatie gemaakt voor de planuitwerking. Tijdens de sessie is besloten om duurzaamheid te
focussen op de drie thema'’s: circulariteit, duurzame uitvoering en B&O, en ruimtegebruik. Door een
interactieve sessie zijn bij elk thema duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld. Dit zijn de doelstellingen die
Waterschap Limburg het belangrijkst acht in de planuitwerking.

Tabel 5-1: Duurzaamheidsdoelstellingen

Thema Duurzaamheidsdoelstellingen Focus

ontwerp en gebruik duurzame

Circulariteit minimaliseren van de milieueffecten van het ontwerp .
materialen

maximaal toepassen van

grondgestuurd ontwerpen is uitgangspunt van het ontwerp vrijgekomen en gebiedseigen grond

minimaliseren van het gebruik van primaire, niet-hernieuwbare
materialen

af- en aanvoerlocaties van materiaal
minimaliseren van transportbewegingen binnen het project zo dicht mogelijk vinden bij het
project

Duurzame uitvoering
en B&O
minimaliseren van transportbewegingen binnen het project

minimaliseren van de uitstoot van in te zetten materieel in de
realisatie

Ruimtegebruik grondlichamen (dijken) multifunctioneel inrichten
gebruik maken van natuurlijke hoogtes en laagtes

natuur inclusieve landbouw in het
projectgebied, en condities creéren

waterkeringen en groene rivier ecologisch optimaal bekleden die optimaal zijn voor de flora en
fauna in het projectgebied.
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De doelstellingen fungeren als uitgangspunten voor het identificeren en selecteren van maatregelen. Voor
het technisch referentieontwerp van de waterkeringen, waar dit document betrekking op heeft, is vooral
het grond gestuurd ontwerpen van toepassing. In de volgende paragraaf wordt daar meer specifiek op
ingegaan.

5.2 Grondgestuurd ontwerpen

5.21 Aanpak

Veelal wordt in een dijkontwerp een principeontwerp gemaakt waaruit een geometrisch ontwerp volgt.
Vervolgens wordt het materiaal gespecificeerd dat nodig is om aan de eisen van de Waterwet te voldoen
met het vastgestelde geometrisch ontwerp.

In voorliggend ontwerpproces zijn de stappen omgedraaid en is gekeken welk materiaal beschikbaar is in
het projectgebied. Met de bijbehorende materiaaleigenschappen wordt een principeontwerp opgesteld en
daaruit volgt een geometrisch ontwerp. Onderstaande afbeelding maakt het proces van beide
ontwerpaanpakken visueel. De afbeelding is gebaseerd op een afbeelding uit het Technisch kader
toepassing gebiedseigen grond [36].

Richtlijngestuurd ontwerpen

Materiaal — en Zoeken naar geschikte

Principe-ontwerp PRRTEITseY srlbwe LD uitvoeringsspecificaties partijen grond

Grondgestuurd ontwerpen

Lokaal beschikbaar Materiaal — en
materiaal uitvoeringsspecificaties

Principe-ontwerp Geametrisch ontwerp

Figuur 5-1: Grondgestuurd ontwerpen versus richtlijn-gestuurd ontwerpen (bron: [36])

Grondgestuurd ontwerpen gaat samen met een integrale benadering van het dijkontwerp. Het kan zijn dat
er aanpassingen nodig zijn in het dwarsprofiel om maximaal gebruik van vrijgekomen grond te faciliteren
(zoals het toepassen van flauwere taluds). Dat kan bijvoorbeeld tot een toename van de grondhoeveelheid
leiden, en of meer grondaankoop. Binnen de dan vastgestelde procedurele en contractuele kaders dient in
elke ontwerpfase opnieuw naar deze integrale afweging te worden gekeken.

5.2.2 Classificatie aanwezige grond

Ter bepaling van de geschiktheid van het gebiedseigen materiaal voor de constructie van de waterkeringen
is laboratoriumonderzoek uitgevoerd, bestaande uit onder andere classificatieproeven en triaxiaalproeven.
In deze paragraaf zijn classificatieproeven beschouwd uit locaties waar grond ontgraven wordt en locaties
waar zich reeds een dijk bevindt. Dit betreft het volgende beschikbaar gestelde grondonderzoek:

- handboringen uit de Groene Rivier;

- handboringen uit de Band;

- handboringen en mechanische boringen uit de bestaande kruin van de waterkeringen en de
ontsluitingsroute Eslteren.
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In het algemeen wordt op basis van de resultaten van labonderzoek aan de hand van het Technisch Rapport
Klei voor Dijken (TR17) [30] bepaald in hoeverre grond geschikt is als bekleding. De ondergrond in Limburg
heeft echter een sterk zandig karakter. Bij het volgen van het TR17 wordt er dan een grote hoeveelheid
grond als ongeschikt beoordeeld. Uit meer recente inzichten is gebleken dat zandig materiaal (zandige klei)
geschikter is dan voorheen gedacht. Om deze reden is binnen het project ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum’ een project specifiek onderzoek verricht naar de grond in het gebied. Een resultaat van dit
onderzoek was een meer geschikte classificatie van de gebiedseigen klei. Vanwege de korte afstand van
Well tot Ooijen-Wanssum is besloten om binnen project Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well dezelfde
classificatie te hanteren. Tevens valt ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ binnen de Noordelijke
Maasvallei.

Voor ‘Ooijen-Wanssum’ zijn 3 types klei onderscheiden; klei A, klei B en Klei C. Van deze types zijn klei A
en klei B geschikt als dijkmateriaal. In grote lijnen is de classificatie van het type klei afhankelijk van het
zandgehalte en van het resultaat van een (mogelijke) pinhole test. In Figuur 5-2 is de wijze van classificatie
gepresenteerd.

Zandgehalte

> 40% & < 60%

< 10% <40% I l )
Pinhole test > 60%

A 4 F A 4

zeer/sterk overig
Klei C

Figuur 5-2: Classificatie van klei die gehanteerd is in het project ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.’
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6 Schematisering dijk en ondergrond

6.1 Interpretatie grondonderzoek

Het uitgevoerde grondonderzoek is geinterpreteerd alvorens een ondergrondmodel is opgesteld. Bij het
interpreteren van het feitelijke grondonderzoek kan detailinformatie belangrijk zijn daarom is gekozen voor
het relatief fijnmazige classificatiesysteem volgens Robertson waarmee feitelijke informatie uit
sonderingen en boringen is omgezet in ondergrondprofielen per onderzoekspunt. Hiermee wordt een
eerste impressie van de ondergrond verkregen. De laagopbouw is Tabel 7-2vereenvoudigd omwille van
het overzicht. Er is een indeling in vijf grondsoorten gehanteerd om grondsterktes te kunnen toewijzen aan
de verkregen lagen.

6.2 Ruimtelijk ondergrondmodel

Op basis van het geinterpreteerde grondonderzoek is een ruimtelijk ondergrondmodel opgesteld. Dit
model is gebruikt voor zowel het bepalen van de ondergrond voor dijkontwerp als voor het onderzoek naar
beschikbare materialen. Voor het opstellen van het ruimtelijk ondergrondmodel is gebruik gemaakt van
Leapfrog Works (versie 2023.1, Seequent software). Dit softwarepakket staat toe om de ondergrond in 3D
te visualiseren. Hiermee kan complexe geometrie/geologie correcter geinterpreteerd worden.

Het ruimtelijk ondergrondmodel is op de volgende wijze gebruikt voor het uitvoeren van analyses en
ontwerpverificaties voor het dijkontwerp in de verkenningsfase van dit project:

e Het verkrijgen van ruimtelijk inzicht in afzettingen: Doordat het model met veel data is gevoed
geeft Leapfrog een realistisch ogende laagopbouw dat goed aansluit bij de logica van afzettingen
in dit gebied. Deze stap kan gezien worden als check op de logica van ondergrond karakterisering
vanuit de geomorfologie.

o Het maken van doorsnedes: Met het model kunnen een onbeperkt aantal sneden worden
gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om op dijkvakniveau (zeg 50-300 m) te kijken naar meerdere
dwarsdoorsnedes. Het voordeel van het model is dat niet alleen naar de onderzoek punten in de
doorsnede wordt gekeken, maar dat ook punten worden gebruikt die wat verder weg liggen maar
wel gebruikt zijn voor het ruimtelijke beeld van de afzetting. Bij wijze van spreken kan een punt
dat buiten de dwarsdoorsnede ligt een belangrijkere bron zijn dan de punten in de doorsnede zelf.

e Het bepalen van een representatieve doorsnede voor het uitvoeren van een geotechnische
analyse: Uit het overzicht van de Leapfrog dwarsdoorsnedes wordt een representatieve
doorsnede voor het betreffende faalmechanisme gekozen. In deze stap wordt gebruik gemaakt
van inzicht in het mechanisme.

e Onderbouwing van gekozen dwarsprofiel (herleidbaarheid naar basisdata): Voor de gekozen
Leapfrog doorsnede wordt gekeken naar de onderliggende basisdata (boringen en sonderingen).
Als geen basisdata in de nabijheid beschikbaar zijn wordt de doorsnede eventueel handmatig
aangepast.

e Ruimtelijke variaties: Het bladeren door de doorsnedes in Leapfrog geeft inzicht in de afwijkingen
in bodemopbouw ten opzichte van de gekozen representatieve doorsnede op vakniveau. Deze
afwijkingen kunnen expliciet worden getoetst met de scenario-aanpak. Bij het gebruik van het Ol
wordt een schematiseringsfactor bepaald of wordt een van te voren vastgestelde
schematiseringsfactor geévalueerd.

o Vertalen van de gekozen bodemopbouw naar een laagopbouw in het rekenmodel: Voor het
uitvoeren van berekeningen voor het bepalen van een faalkans per faalmechanisme wordt de
doorsnede, zoals bepaald in voorgaande stappen, enigszins geidealiseerd zodat deze in het
rekenmodel kan worden ingevoerd. Gekromde lijnen worden rechter gemaakt, hele dunne lagen
worden niet meegenomen of bewust wat dikker gemaakt wanneer verwacht wordt dat deze wel
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degelijk effect kunnen hebben. Bij piping is er ook nog een mogelijkheid om lenzen of
“spekkoekafzettingen” mee te nemen als lagen met een doorlatendheids-anisotropie.

De software is bovendien in staat om lengteprofielen uit het 3D model te genereren. Deze lengteprofielen
kunnen dan worden gebruikt in verdere berekeningen (ter aantoning van de eisen aan het ontwerp).

6.3 Dijkopbouw

6.3.1 Bestaande dijken

Het materiaal waaruit de bestaande dijken zijn opgebouwd wordt op een vergelijkbare wijze
geinventariseerd als de ondergrond, zie voorgaande paragraaf.

6.3.2 Nieuwe dijken

Het materiaal waaruit de nieuwe dijken zullen worden opgebouwd is geen van tevoren vastgesteld
uitgangspunt maar een onderdeel van de ontwerpopgave. In de ontwerpopgave wordt aandacht besteed
aan grondgestuurd ontwerpen en functioneel ontwerpen.

In deze fase wordt met name gekeken naar ontwerpprincipes en bijbehorend ruimtebeslag. Het
materiaalgebruik is een aandachtspunt in deze fase van het project omdat het invioed kan hebben op de
afweging tussen alternatieven. De materialisering zal in deze fase daarom verkennend worden
beschouwd. Keuzen in toe te passen materialen en de nadere technische specificering zal pas in een
latere fase nader worden uitgewerkt.

6.4 Geohydrologische eigenschappen

6.4.1 Ondergrond

In grote lijnen bevindt zich in het gebied van de projectlocatie een holocene laag op een afzetting van
Beegden en daaronder de Kiezelodliet formatie en formatie van Breda. Figuur 6-1 is een doorsnede
REGIS 1l v2.2 van het (huidige) dijktraject 60-1, met links Well en rechts Elsteren [5].
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Figuur 6-1: Doorsnede REGIS Il v2.2 [5]
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Over het gehele traject zijn aan het maaiveld Holocene afzettingen (donkergroen) aanwezig, bestaande
uit kleiig materiaal en zand, met een dikte van 2 tot 3 meter. Daaronder ligt, vanaf ca. 12m+NAP tot aan
een diepte variérend van 3m+NAP (Well) tot -3m+NAP (Elsteren) de formatie van Beegden (paars), die
voornamelijk bestaat uit relatief grof zand en grind. De formatie van Beegden betreft een fluviatiele
afzetting (Maas). Heel lokaal komt tussen de holocene afzettingen en de formatie van Beegden nog de
zandige formatie van Boxtel (geel) voor. Onder de formatie van Beegden ligt de Kiezelodliet formatie
(bruin), met grof zand en grind, tot aan ca. -9m+NAP. Deze fluviatiele afzetting is afkomstig van
voorlopers van Maas en Rijn. Onder het Kiezelodliet bevindt zich de kalkhoudende formatie van Breda
(groen). De Holocene deklaag is enkele meters dik en aanwezig in het lage Maasterras. Voorbij de
steilrand bij Well is deze niet meer aanwezig. De Holocene deklaag kan belangrijk zijn voor de demping
van de effecten in het watervoerend pakket. De Beegden en Kiezeldoliet zijn beide zeer goed doorlatende
formaties (beide bestaan uit grof zand en grind) en vormen samen het voornaamste watervoerende
pakket in dit gebied. De formatie van Breda is vaak slecht doorlatend en zeer dik en vormt daarmee de
hydrologische basis van het gebied. De formatie van Breda is afgezet gedurende mariene condities en
bestaat uit zeer fijn tot matig fijn zand en is meer dan 100 meter dik in het plangebied.

Voor een verdere beschrijving van de geohydrologische uitgangspunten wordt verwezen naar [40].
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7 Grondparameters

71 Proevenverzameling

Ten behoeve van het te hanteren grondonderzoek is onderscheid gemaakt tussen grondonderzoek wat
voorheen is uitgevoerd en grondonderzoek voor de huidige fase van het project. De scope van het
voorheen uitgevoerde grondonderzoek valt (gedeeltelijk) samen met de scope van desbetreffend project.

7.1.1 Voorheen uitgevoerd grondonderzoek

Onderstaand is het grondonderzoek weergegeven dat voorheen is uitgevoerd. Omdat de scope van
enkele documenten niet geheel samenvalt met de scope van desbetreffend project, zijn niet alle resultaten
uit de documenten bruikbaar.

Tabel 7-1: uitgevoerd grondonderzoek Well voorafgaande aan fase referentieontwerp

Documentnummer Scope en uitvoerder Hoeveelheid Hoeveelheid
sonderingen en labonderzoek
boringen
25 oktober Dijkring 57-75 194 sonderingen .
02P002480-RG-01 2012 Inpijn - Blokpoel 46 boringen 33 korrelverdelingen

POV Piping Grind- en 2 sonderingen
02P005360-RG-01 28 januari 2015 leemlagen 9 -

Inpijn - Blokpoel duiborhosh
15 volumegewichten
POV Piping Grind- en 15 korrelverdelingen
02P005360-RG-02 4 juli 2016 leemlagen 8 boringen 15 triaxiaalproeven
Inpijn - Blokpoel 15 Atterbergse

grenzen

Verkennend onderzoek
dijkring 60
Inpijn — Blokpoel

14 sonderingen 39 volumegewichten
63 boringen 48 korrelverdelingen

02P008617-03-RG-60 22 augustus
(versie 2) 2017

Verkennend onderzoek

02P008617-14-RG- 5 september dijkring 60

22 sondefingen 4y o1 megewichten

NVA-def2 2017 IRpin S Blokpos) 13 boringen
Voorontwerp dijkversterking 8 sonderingen
2101909RG 29 juli 2021 Well Het Kasteel 9 -

Lankelma 6 boringen

7.1.2 Grondonderzoek voor de huidige fase

Voor deze fase van het project is grondonderzoek uitgevoerd door Silt Milieu. Vanwege de ambities om
lokale grond te hergebruiken is omvangrijk onderzoek uitgezet. Voor het rapport achter het uitgevoerde
grondonderzoek wordt verwezen naar [39].

7.2 Grondparameters voor ontwerpen grondconstructies

In [5] is opgenomen dat de stabiliteitsberekeningen uitgevoerd dienen te worden conform het CSSM-
model met SHANSEP-implementatie, waarbij voor siltige en/of humeuze lagen ongedraineerd gedrag
verondersteld dient te worden.
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Opgemerkt wordt dat het SHANSEP model een ondergrens geeft van de sterkte eigenschappen voor
ongedraineerd reagerende cohesieve lagen met een relatief hoog zandgehalte en hoog volumegewicht,
zoals een schrale en goed verdichte klei in de kern van een dijk of uitgedroogde kleilagen die zich aan de
opperviakte bevinden. In een vervolgfase kan voor dergelijke lagen, vaak aangeduid als “transitional
soils”, een aangepast model dat beter past bij dit materiaal en waarmee een nadere aanscherping van het
ontwerp kan worden bereikt. Voor de verkenningsfase kan met de in [5] opgenomen parameters en
onderliggende modelkeuzen een voldoende stabiel VKA worden bepaald.

In de proevenverzameling Noordelijke Maasvallei zijn karakteristiecke waarden afgeleid voor het
volumegewicht en de sterkte van verschillende lagen/grondsoorten. Hiervoor wordt verwezen naar de
proevenverzameling Noordelijke Maasvallei. Zie hieronder de karakteristieke waarden (kopie uit de
proevenverzameling).

Tabel 7-2: Karakteristieke waarden proevenverzameling Noordelijke Maasvallei.

Yi Vsat S-ratio

[kN/m?3] [kN/m?3] []
Zand, dijk 18,8* 19,5* - - - 30,8* 0
Klei, dijk 18,8 19,5 - - - 30,8 0
Klei, zandig 17,9 18,3 - - - 30,8 0
Klei,silti - 17,2 17,2 18/12+* 0,89 0,24 - -
antropogeen
Klei,siltig — Holoceen 17,9 20,3 18/12*** 0,88 0,22 - -
Klel, zandig - 18,4 18,4 - 0,83 0,25 - -
Beegden
Klei, zandig - 19,6 19,6 18/12%+ - - 30,8 0
Beegden
Klei 17a19 18 a20 - - - 29,5 0
Lokale
beekdalafzettingen 11,0 11,0 15 0,8 0,30 = =
(veen)
Lokale
beekdalafzettingen 14,0 14,0 10 0,8 0,22 - -
(organische klei)
Zand, matig grof 18,0 20,0 - - - 32,0 0
Zand, matig fijn 17,0 19,0 - - - 28,3 0

Zand, grof / grind,

» 18,5 20,5 - - - 31,5a32,0 0
fijn

7.3 Grondparameters voor geotechnische stabiliteit constructies

Voor de geotechnische stabiliteit van constructies wordt dezelfde set als aangegeven in voorgaande
paragraaf 7.2 aangegeven.
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7.4 Parameters zetting en klink

Zettingen en klink zijn niet in het referentieontwerp beschouwd. Dit is onderdeel van een vervolgfase van
het dijkversterkingsontwerp.

7.5 Parameters piping

Generieke pipingparameters zijn opgenomen in hoofdstuk 12 en gebiedsspecifieke parameters zijn
opgenomen in de ontwerprapportage en onderliggende verificatiedocumenten.
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8 Schematisering waterspanningen

8.1.1 Belastingsituaties

In dit hoofdstuk is toegelicht op welke wijze de waterspanningen in de dijk en ondergrond zijn
geschematiseerd voor de verificatie van de faalmechanismen macrostabiliet binnen- en buitenwaarts. De
volgende belastingsituaties worden onderscheiden:

m dagelijkse situatie (geen belastinggeval voor ontwerp maar als referentie);

m extreme neerslag;

= WBN, Ontwerpbelasting hoogwater, peildatum 2075;

m val na hoogwater;

m strijken stuw.

De waterspanningen in dijk en ondergrond kunnen worden afgeleid uit de freatische lijn en de stijghoogte.
In de stabiliteitsberekeningen worden de volgende freatische en stijghoogtelijnen gebruikt:

m PL1: freatische lijn;

m PL3: stijghoogte in het watervoerende pakket.

Hoe de freatische en stijghoogtelijnen zijn bepaald, dan wel dienen te worden bepaald, wordt nader
toegelicht in onderstaande paragrafen.

8.1.2 Detailniveau

Er is een generieke schematisering van waterspanningen voor het gebiedsontwikkeling Well afgeleid. De
generieke schematisering van de freatische lijn is geévalueerd met een grondwaterstromingsberekening
in Plaxflow voor een dwarsprofiel dat representatief is voor een groot deel van deze waterkering. De
gevoeligheid van waterspanningen voor variaties in parameters kan nader worden onderzocht indien dit
relevant is voor het bepalen van de veiligheidsopgave van bestaande dijken of indien relevant voor de
verificatie van het VKA.

In de VO fase van het ontwerp is nog geen keuze gemaakt in bekledings- en kernmateriaal-
eigenschappen zodat geen impliciete keuze is gemaakt voor de materialisering. Bij een relatief groot
contrast tussen de doorlatendheid van de buitenbekleding en de kern kan er een grotere sprong in de
freatische lijn optreden dan de sprong die nu in de generieke schematisering is aangehouden. Het effect
van de freatische lijn op het ontwerp zou in een vervolgfase nader onderzocht kunnen worden wanneer er
een keuze wordt gemaakt in de materialisering.

8.2 Waterspanningen dagelijkse situatie

Waterspanningen bij dagelijkse situatie zijn ingeschat. Hierbij is ook rekening gehouden met een opbolling
in geval van kleidijken. De waterspanning in de deklaag is over de hoogte van de deklaag geinterpoleerd
tussen de freatische lijn en de stijghoogte in het watervoerend pakket.

8.3 Waterspanningen bij extreme neerslag

Extreme neerslag is beschouwd in situaties waarbij de opzet van de freatische lijn door neerslag bepalend
voor het ontwerp kan worden. In dit geval is gekeken naar het effect van een opbolling van de freatische
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lijn in het dijklichaam. Gedacht kan worden aan grondlichamen met een verkeersfunctie, zoals de
ontsluitingsroute Elsteren. Omdat er geen meetgegevens zijn van freatische lijn in deze dijklichamen zal in
deze fase van het project verkennend gekeken worden naar de invioed van de ligging van de freatische
lijin op het ontwerp. Aangegeven wordt wanneer de freatische lijn impact kan hebben op het ontwerp in
een volgende fase.

In dit geval wordt de freatische lijn bij dagelijkse omstandigheden als startpunt genomen en wordt het
effect van neerslag gesuperponeerd. Hieronder zijn de verschillende randvoorwaarden voor het bepalen
van de waterspanningen voor de situatie van extreme neerslag toegelicht.

8.3.1 Freatische lijn (PL1)
Onder dagelijkse omstandigheden heerst ook een freatische lijn. Deze volgt de volgende punten:

m Voorland en achterland: freatische lijn tot aan maaiveld.

m Daar waar van toepassing zal ook worden gekeken naar het effect van een opbolling van de freatische
lijn in het dijklichaam onder dagelijkse omstandigheden. Gedacht kan worden aan grondlichamen met
een verkeersfunctie, zoals de ontsluitingsroute Elsteren. Omdat er geen meetgegevens zijn van
freatische lijn in deze dijklichamen zal in deze fase van het project verkennend gekeken worden naar
de invloed van de ligging van de freatische lijn op het ontwerp. Aangegeven wordt wanneer de
freatische lijn impact kan hebben op het ontwerp in een volgende fase.

8.3.2 Stijghoogte watervoerend pakket (PL3)

In berekeningen wordt voor de stijghoogte PL3 een niveau aangehouden wat overeenkomt met de
freatische lijn aan weerszijden van de dijk.

8.3.3 Waterspanningsverloop

In berekeningen wordt hydrostatisch drukverloop in de dijk aangehouden. Over de hoogte van de deklaag
wordt geinterpoleerd.

8.4 Waterspanningen bij hoogwater (STBI)

8.4.1 Freatische lijn (PL1) zonder overslag

Voor de schematisering van de freatische lijn bij hoogwater is uitgegaan van de in [6] beschreven analyse.
In de analyse is middels een PLAXFLOW berekening bepaald dat de freatische lijn loopt zoals
beschreven in het TRWD [9]. Figuur 8-1 Figuur 8-1toont de schematisering van de freatische lijn.
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Figuur 8-1: Schematisering van de freatische lijn (blauw) bij hoogwater (WBN) zonder overslag. De freatische lijn
buitendijks volgt de WBN lijn tot deze snijdt met de buitenkruin. Daarna loopt de freatische lijn een meter omlaag en
een meter richting de binnenkruin, waarna deze middels lineaire interpolatie naar de binnenteen loopt. Richting
voorland wordt dan het maaiveld gevolgd.

8.4.2 Freatische lijn (PL1) bij significant overslag

Het overslagdebiet bedraagt 5 I/s/m. Conform de KPR factsheet [24] is besloten om de dijk als verzadigd
te beschouwen. De freatische lijn volgt hierbij nagenoeg het profiel van de waterkering. Dit betreft een
zeer conservatief uitgangspunt. In de macrostabiliteitsberekeningen wordt de freatische lijn 25 cm onder
het maaiveld gemodelleerd. Achter de dijk (achterlandzijde) valt de freatische lijn direct samen met de
binnenteen. De KPR factsheet stelt dat aanscherping van de beschreven schematisering mogelijk is als er
geen stabiel dijklichaam verkregen wordt.

B

WBN

Pleistoceen zand

Figuur 8-2: Schematisering van de freatische lijn (blauw) bij hoogwater (WBN) met overslag.

8.4.3 Stijghoogten watervoerend pakket (PL3)

Voor de stijghoogte in het watervoerend pakket wordt in eerste instantie een hoogte WBN aangenomen.
Echter is dit enkel mogelijk als er geen opdrijven optreedt. Bij opbarsten van de deklaag (opdrijven en
dikte deklaag kleiner dan 4 m) dient de grenspotentiaal berekend en gemodelleerd te worden. Deze wordt
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opgelegd in het nader te bepalen opbarstpunt. Richting het voorland wordt dan lineair geinterpoleerd naar
het intredepunt/ de buitenteen, waar de stijghoogte weer gelijk is aan WBN.

8.4.4 Waterspanningsverloop

De waterspanningen tussen de stijghoogtelijn en freatische lijn zijn lineair geinterpoleerd in geval van een
kleidijk.

In geval van een zanddijk lopen de waterspanningen hydrostatisch in de zandkern tot bovenkant deklaag.
Vanaf bovenkant deklaag wordt lineair geinterpoleerd naar de stijghoogte in het eerste watervoerende
pakket.

8.5 Waterspanningen bij val na hoogwater (STBU)

8.5.1 Freatische lijn (PL1) bij val vanaf WBN

Voor de schematisering van de freatische lijn bij val vanaf WBN is uitgegaan van de analyse in [6]. In de
analyse is een afvoergolf van de Maas uitgezet tegen de tijd. Op basis hiervan is een val vanaf WBN van
2,75 m als ontwerpwaarde toegepast.

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is de schematisering van de freatische lijn bij een val na WBN

beschreven. De mate van naijling is afhankelijk gesteld van het type kernmateriaal. Hierbij is onderscheid

gemaakt tussen klei en zand. Er is van uitgegaan dat de naijling in een zandkern 1 m minder is dan in een
kleikern. Een verdere verfijning lijkt niet passend.

zandkern

Pleistoceen zand

Figuur 8-3: Schematisering van de freatische lijn (blauw) bij hoogwater (WBN) met overslag. De freatische lijn is
gegeven voor zowel een waterkering met een kleikern als voor één met een zandkern.

8.5.2 Freatische lijn (PL1) bij strijken stuw

In bijzondere gevallen kan geopteerd worden voor het openen van stuwen. Dit kan resulteren in een
snelle verlaging van de waterstand bovenstrooms van de stuw. In dat geval kan een freatische lijn worden
bepaald bij een val vanaf stuwpeil waarbij de wijze van schematiseren gelijk is aan die van een val na
WBN. In dit geval is de maatgevende lage waterstand van het vallend water gelijk aan het stuwpeil
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benedenstrooms van de te strijken stuw. Het stuwpeil benedenstrooms van deze stuw wordt gereguleerd
door de stuw bij Grave, zie paragraaf 4.4.3.

8.5.3 Stijghoogten watervoerend pakket (PL3)

Voor de stijghoogte in het watervoerend pakket wordt bij een val uitgegaan van de stijghoogte die
verwacht kan worden bij een rivierwaterstand zonder effect van naijling.

8.5.4 Waterspanningsverloop

De waterspanningen tussen de stijghoogtelijn en freatische lijn zijn lineair geinterpoleerd in geval van een
kleidijk.

In geval van een zanddijk lopen de waterspanningen hydrostatisch in de zandkern tot bovenkant deklaag.
Vanaf bovenkant deklaag wordt lineair geinterpoleerd naar de stijghoogte in het eerste watervoerende
pakket.
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9 Hoogte (HT, HTKW)

9.1 Hoogte groene dijken (HT)

9.1.1 Overslagdebiet en grasbekleding binnentalud

Het overslagdebiet dient 1 tot 5 I/s/m te bedragen [3]. Argumenten conform NVU2.0 [6] en HKV [5] voor
deze keuze zijn:

e Er zijn bij een overslag van 5 I/s/m geen eisen aan objecten en overgangen op de kruin van de
dijk (bij 10 I/s/m is dit wel het geval);

e Bij een golfhoogte < 2,0 m voldoet een open zode op Klei (bij 10 I/s/m is een gesloten zode
vereist);

e Beleidsuitgangspunt: Waterschap Limburg gaat uit van een overslagdebiet van 5 I/s/m, zodat de
waterkering tot aan het moment van bezwijken te voet begaanbaar is en het binnendijkse
waterbezwaar beheersbaar blijft. Daarbij overwegende:

o WL heeft relatief kleine gebieden achter de keringen (‘badkuipjes’);

o WL heeft geen gemalen, maar doet alles met noodpompen. Dit is een grote operatie;

o Verwachting is dat huidige pompen niet toereikend zijn als gevolg van toegenomen
waterbezwaar (meer kwel, meer overslag) en als gevolg van hogere kering (opvoerhoogte
pompen neemt met 1,0 a 1,5 m toe);

o WL heeft al een groot waterbezwaar als gevolg van kwelwater (zand/grind ondergrond)
een groot overslagdebiet daar bovenop leidt tot grotere kans op overstroming door
waterbezwaar, want het valt niet meer weg te pompen.

e Bij het kasteel wordt een overslagdebiet van 1 I/s/m gehanteerd. Deze waarde is hoofdzakelijk
gebaseerd op de beperkte omvang van de dijktrajecten en daarmee samenhangende
gevoeligheid voor hoge waterstanden en daarmee wateroverlast binnen de dijktrajecten (HKV [5]).

In onderstaande tabel staat aangegeven aan welke aanvullende eisen het binnentalud moet voldoen,
zodat de erosiebestendigheid gewaarborgd blijft, deze gegevens zijn overgenomen uit O12014.
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Tabel 9-1: Overzicht rekenwaarden voor het kritieke overslagdebiet [1]
qc Toepassingsvoorwaarden voor grasbekleding op kruin en binnentalud
(I/s/m) (aan alle voorwaarden moet voldaan worden)
0,1 * geen eisen
1 - gesloten of open zode @ op klei

- voldoende stabiliteit ©

Bij 1 I/'s/m gelden geen eisen aan objecten en overgangen op kruin en binnentalud.

5 » Toepasbaar in twee mogelijke gevallen:
— gesloten zode # op klei® en HmO < 4 md of
— open zode op klei en Hm0 <2 m

« taludhelling flauwer dan 1:2,3

« voldoende stabiliteit ©

Bij 5 I/s/m gelden geen eisen aan objecten en overgangen op de kruin. Indien op het talud objecten groter dan 0,15 x
0,15 m? en/of overgangen aanwezig zijn, dan dient hier in het ontwerp rekening mee te worden gehouden.

10 - gesloten zode @ op klei ®
« taludhelling flauwer dan 1:2,3
* Hm0<4 m 9

« voldoende stabiliteit ©

Bij 10 I/s/m gelden geen eisen aan objecten en overgangen op de kruin, behalve in het bovenrivierengebied. Indien
op het talud objecten groter dan 0,15 x 0,15 m? en/of overgangen aanwezig zijn, dan dient hier in het ontwerp

rekening mee te worden gehouden. Voor het bovenrivierengebied geldt dit voor talud én kruin.

a) Een gesloten zode is een op het oog gesloten grasmat, zonder grote (0,15 m x 0,15 m) open plekken (Een nadere
beschrijving van de termen ‘gesloten zode’ en ‘open zode’ is te vinden op pagina 76 van Handreiking Toetsen
Grasbekledingen op Dijken t.b.v. het opstellen van het beheerdersoordeel (BO) in de verlengde derde toets-ronde d.d. 25-10-
2012).

b) Minimale gegarandeerde kleidikte van 0,4 m, geen eisen aan kleikwaliteit.

c) Controle van de geotechnische stabiliteit van de bekleding op het binnentalud en de binnenwaartse macrostabiliteit. Dit kan
leiden tot aanvullende eisen ten aanzien van kleilaagdikte, klei-kwaliteit, het aanbrengen drainage, aanpassing van de
taludhelling etc.

d) Bij HmO >4 m dient advies over de lokaal te hanteren kritieke overslagdebieten ingewonnen te worden bij de Helpdesk Water
(www.helpdeskwater.nl).

De randvoorwaarden die aan de golfhoogte HmO worden gesteld (bijvoorbeeld Hm0<2m of Hm0<4m) kunnen worden afgelezen

uit het illustratiepunt van de Hydra-berekening. Hierbij kan Hs gelijk worden gesteld aan HmO.

9.1.2 Zetting en klink

De waterkering dient gedurende de gehele levensduur minimaal zo hoog te zijn zoals in Tabel 4-3
aangegeven. Bij de aanleghoogte dient rekening te houden met een overhoogte voor compensatie van
zetting en klink. Deze overhoogte moet rekenkundig worden onderbouwd en mag niet meer dan 10cm
bedragen. Op locaties waar dit door zettinggevoelige ondergrond aantoonbaar tot grote technische
inspanningen leidt (in ontwerp of uitvoeringsontwerp) mag de aannemer verzoek indienen bij
opdrachtgever om van deze eis af te wijken.

Bij communicatie naar de omgeving over de hoogte van de kruin wordt aanbevolen om niet enkel de

benodigde kruinhoogte aan het einde van de planperiode te noemen maar ook aan te geven dat bij aanleg
een overhoogte wordt aangebracht om te compenseren voor zetting en klink.
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9.1.3 Benodigde kruinhoogte groene dijken

De benodigde kruinhoogte voor groene dijken is voor het referentieontwerp afgeleid is afgeleid uit Hydra-
NL berekening (zie Tabel 4-3) waarbij:

e Wordt uitgegaan van een toelaatbaar overslagdebiet van 0,1, 1 of 5 I/s/m;

e Een zichtperiode van 50 jaar;

e Een taludhelling van de buitenzijde van 1 op 3 (reguliere groene dijk) tenzij binnen het ruimtelijk

ontwerp een andere onderbouwde keus wordt gemaakt en mits afgestemd met de beheerder;
o Een taludhelling met grasbekleding
e Bij aanwezigheid van uiterwaarden wordt het voorland geschematiseerd.

9.1.4 Abrupte overgangen in hoogte opgave groene dijken

Abrupte overgangen in hoogteopgave zijn onwenselijk met het oog op andere functies en
landschappelijke waarde. Met een oog op duurzaamheid moet er gebruik gemaakt worden van de
natuurlijke hoogtes en laagtes in het project gebied. Deze kunnen gebruikt worden om abrupte
overgangen te voorkomen en overgangen een natuurlijke vorm te geven.

9.2 Hoogte kunstwerken (HTKW)

De benodigde kruinhoogte voor kunstwerken is voor het referentieontwerp afgeleid is afgeleid uit Hydra-
NL berekening (zie Tabel 4-3) waarbij:
o Wordt uitgegaan van een toelaatbaar overslagdebiet van 0,1, 1 of 5 I/s/m (zie Tabel 4-3) ;
e Een zichtperiode van 100 jaar voor de onderbouw en 50 jaar op hoogte (tenzij binnen het project
een andere onderbouwde keus wordt gemaakt met een LCC benadering), zie Tabel 4-3;
e Een verticale wand bij constructies (tenzij binnen het ruimtelijk ontwerp een andere onderbouwde
keus wordt gemaakt en mits afgestemd met de beheerder);
e Bij aanwezigheid van uiterwaarden wordt het voorland geschematiseerd.

9.3 Drempelhoogtes

De volgende worden aangehouden voor de kunstwerken die zijn voorzien in het referentieontwerp van de
keringen rond Well.

Tabel 9-2 Drempelhoogtes kunstwerken project Well [5].

Indicatie

Locatie Type Locatie Lengte/diameter Drempelhoogte
Oud Well Coupure, puntdeur  Zijstraat, Grotestraat Lengte= 8m NAP +14,85m
Achtertuinen Aantal = 17 stuks
Coupure, schotbalken Grotestraat Lengte per stuk = 3,0m NAP +14,85m
. Aantal = 2
Achtertuinen _
Coupure, deur Grotestraat Ir_nengte perdeur=1,2 NAP +14,85m
Demontabele kering Dorpsplein L=85m NAP +14,8m
Coupure, verzinkbaar Kasteellaan Well L=13m NAP +14,8m
A.fslwter., Welse Molenbeek n.t.b. n.t.b.
uitwateringskunstwerk
Ll Nicolaasstraat n.t.b. n.t.b.

uitwateringskunstwerk
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10 Betrouwbaarheid sluiten (BSKW)

In het project Well komen de volgende te onderscheiden waterkerende kunstwerken voor:
e coupures (of demontabele keringen);
o afsluiters.

In een vergelijkbare recente dijkversterking rond Arcen zijn eveneens coupures, demontabele keringen en
afsluiters in het ontwerp opgenomen. Een groot deel van de uitgangspunten van Arcen zijn binnen dit
project geldig en (deels) overgenomen.

10.1 Lengte-effect

Voor coupures een lengte-effectfactor van N=1 aangehouden. De coupures binnen een dijktraject worden
als het ware beschouwd als één kunstwerk. Deze werkwijze is toepasbaar door het maken van enkele
keuzes in de wijze waarop de faalkansen voor sluiting worden bepaald [5]. Voor demontabele keringen is
voor het dijkontwerp bij Arcen de werkwijze nog in 2017 voorgelegd aan Expertise Netwerk
Waterveiligheid, waarbij de juistheid van de werkwijze is onderschreven.

Voor de faalkansen voor afsluiters is een aanpak gehanteerd, waarbij de faalkansen van elk kunstwerk
worden opgeteld bij de faalkans van de coupures. Als er geen coupures in een dijktraject aanwezig zijn, is
de totale faalkans voor betrouwbaarheid sluiting de som van de faalkansen van de afsluiters.

10.2 Faalkans coupures

Een aantal specifieke uitgangspunten voor de bepaling van de faalkansen zijn voor coupures geldig. Deze
hebben betrekking op bereikbaarheid, rijafstand, capaciteit, et cetera. In [5] zijn deze uitgangspunten
beschreven.

De bepaling van de faalkans voor sluiting wordt door WL bepaald met de “Tool faalkansen demontabele
keringen v1.0.xIsx”. Voor het referentieontwerp is met deze tool de faalkans voor de coupures afgeleid
van P = 2.94E-03 per sluitvraag. De analyse dient voor de volgende ontwerpfase een update te krijgen.

10.3 Faalkans afsluiters

Alle afsluiters worden dubbel kerend uitgevoerd met twee spindels. De faalkansen voor dit type
keermiddel zijn in andere projecten reeds toegepast en blijken ook voor Well van toepassing [5]. De
faalkans per sluitvraag is bij alle afsluiters gelijk, namelijk P = 5,26.10-5 per sluitvraag.
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11 Constructief falen (STKW)

De uitgangspunten in het kader van veiligheidsfilosofie voor de ontwerpverificatie bij constructies zijn
reeds benoemd in Hoofdstuk 2.

De verificatie voor constructief falen is uitgevoerd in lijn met de WOWK. Hierbij wordt:

e een ontwerpwaterstand gebruikt die is bepaald op basis van de faalkans op doorsnedeniveau in
laatste levensjaar zoals beschreven in paragraaf 2.9.3. In paragraaf 4.2.3 is de
overschrijdingskans van de rivierwaterstand voor de ontwerpverificatie voor constructief falen
bepaald;

e eenrekenwaarde van de sterkte toegepast die volgt uit de NEN-EN 1990. De partiéle

materiaalfactoren (yR) die daarbij gebruikt worden volgen uit de materiaal gebonden Eurocodes
(NEN-EN 1990t/m 1997) en in sommige gevallen uit andere richtlijnen.

Vanwege de beperkte gevoeligheid van de constructieve toets voor verschillen in buitenwaterstand is in
het referentieontwerp gekozen voor een verificatie op constructieve sterkte waarbij is uitgegaan van een
waterstand gelijk aan de toekomstige kruinhoogte (HBN zichtjaar 2125). De opdrachtnemer mag dit
aanscherpen.
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12 Piping (STPH, PKW)
12.1 Piping bij groene dijken (STPH)

12.1.1 Omgaan met onzekerheden (hoekpuntenanalyse)

Bij het afleiden van rekenwaarden van parameters is gebruik gemaakt van technische leidraden voor
piping. Echter, zoals genoemd in paragraaf 2.3.2 reeds aangegeven, blijft er in deze fase van het ontwerp
een bandbreedte in parameterwaarden bestaan vanwege de begrenzingen van een
onderzoeksinspanning of vanwege onzekere kennis. Met een hoekpuntenanalyse is het effect van deze
bandbreedte onderzocht. Dit is opgenomen in de Ontwerprapportage en het onderliggende
verificatiedocument waarin de pipinganalyse is beschreven.

12.1.2 Pipinganalyse

Onderstaand is de globale aanpak in een stroomschema weergegeven. De pipinganalyse is opgedeeld in
twee stappen:

1. Oordeel opbarsten, heave en piping.

2. Oordeel risico op pipegroei onder het voorland en kortsluiting van de pipe naar maaiveld.

Stap 1: cordeel opbarsten,
heave en piping

i
I
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1
I
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Figuur 12-1 Stroomschema van de piping aanpak

De toets op opbarsten, heave en terugschrijdende erosie volgens de rekenregel van Sellmeijer is
uitgevoerd met behulp van de PipingTool, die in samenwerking met waterschap Rivierenland is ontwikkeld
en openbaar beschikbaar is voor gebruik. In “Hoofdrapport PipingTool” (RHDHV, 2021) is een
achtergrondrapport, gebruikershandleiding en validatie opgenomen van de tool. In de PipingTool is
gebruik gemaakt van de effectieve voorlandlengte methode volgens het WBI. Hierbij wordt de volledige
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(rest)weerstand in het voorland (na realisatie van het gebiedsontwerp) meegenomen in de analyse. Als
resultaat van deze analyse wordt duidelijk of een traject wel of niet voldoet op opbarsten, heave en piping.

Als een traject niet voldoet op piping schiet de optredende pipe tijdens hoogwater door naar het
intredepunt in het voorland. Om dit te voorkomen wordt een (verticale) maatregel getroffen. Als een traject
voldoet in de piping analyse zal de pipe stoppen met groeien voordat deze doorschiet naar het voorland.
Echter moet voorkomen worden dat de pipe doorgroeit tot onder het voorland en vroegtijdig kortsluiting
maakt naar maaiveld. In dit geval zal namelijk direct piping kunnen optreden. In een pipegroei-analyse is
dan onderzocht op welk punt de pipe stopt met groeien.

In de basis betekent bovenstaande dat de pipe niet mag doorgroeien tot onder het voorland en onder de
dijkbasis moet blijven. Als de berekende pipegroei groter is dan de dijkbasis, en een risico aanwezig is op
kortsluiting, dan kan o.a. de dijkbasis verlengd worden met een klei-inkassing dienen als oplossing. De
klei-inkassingen bestaan dan ook uit een kleilaag die voorkomt dat er kortsluiting ontstaat in het voorland
(zie paragraaf 18.2).

12.1.3 Verificatie van berekende faalkans

Het resultaat van de pipinganalyse is een faalkans (of betrouwbaarheidsindex) per uittredepunt. Dit
resultaat wordt vergeleken met de top-down bepaalde afgeleide faalkanseis voor piping op
doorsnedeniveau gegeven een afgesproken faalkansruimte-verdeling, zie paragraaf 2.8.2, en gegeven
een gelijke lengte-effectfactor voor de verschillende deeltrajecten. Het verder verfijnen van de vereisyte
betrouwbaarheidsindex voor piping per deeltraject op basis van verschillen in lengte-effect is in deze fase
niet uitgevoerd.

Tabel 12-1 Betrouwbaarheidsindex’s voor deeltrajecten 60-1, 60-2, 60-3 *)

P eis;i;dsn

Faalmechanisme .
[per jaar]

Betrouwbaarheids-index g [-]

Piping en heave groene dijk (STPH) ~ 2,4-107* **) 3,49

*) betrouwbaarheidsindex is voor alle deeltrajecten gelijkgesteld.

**) Deze faalkans op doorsnedeniveau geldt voor Nieuw Well en Elsteren. Voor Oud Well is een fractie lagere faalkans bepaald. Voor het referentieontwerp is het
niet nodig om dit onderscheid aan de eisen-kant nader te beschouwen. Dit wordt afgevangen in de werkwijze waarbij onzekerheden in kaart worden gebracht, zie

ontwerprapport.

12.1.4 Categorie-indeling WBI

Het WBI hanteert de categorie-indeling zoals gegeven in Tabel 12-2, waarbij de berekende faalkans wordt
ingedeeld in een 7-tal categorieén, die de afstand tot de norm tot uitdrukking brengen. In de PipingTool is
deze categorie-indeling gehanteerd. De categorie-indeling is toegepast per uittredepunt. leder uittredepunt
dient minimaal te voldoen aan de ondergrenswaarde. Dit betekent dat categorie | t/m Ill voldoen en
categorie IV t/m VI niet voldoen op het faalmechanisme piping.
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Tabel 12-2 Categorieén voor het toetsoordeel per vak per toetsspoor
Cat. | Aanduiding categorie toetsoordeel per | Begrenzing categorie Kleurcodering
vak per toetsspoor Pipingtool
Pren Faalkans per vak (doorsnede of

kunstwerk) [1/jaar].

Peis:sig Signaleringswaarde van het
dijktraject [1/jaar].

Pesons  Ondergrens van het dijktraject
[1/jaar].

Peissigasn Faalkanseis per doorsnede of
kunstwerk [1/ jaar]

I voldoet ruim aan de signaleringswaarde P <Llp
fdsn 30 7 eisisig:.dsn
Il voldoet aan de signaleringswaarde i'p <P <P
30 7 eis:sigidsn [ dsn eis.sig dsn
iy voldoet aan de ondergrens en mogelijk aan P
s P G
de signaleringswaarde eis:sigdsn fidsn eis;ond :dsn
' voldoet mogelijk aan de ondergrens of aan P <P <P
de signalerinqgwaa rde eis:ond:dsn [dsn eis:ond
Vv voldoet niet aan de ondergrens
i 9 Ri.i:(urd < Pj':d.m < 30R—'i.i:nnd'
Vi voldoet ruim niet aan de ondergrens
i 9 [)f‘.dm = 30R'is:nnd

VI, | nog geen oordeel

12.1.5 Rekenlocaties

Voor de pipinganalyse van gebiedsontwikkeling Well kunnen vele uittredepunten gedefinieerd worden
waarbij voor elk uittredepunt de faalkans voor opbarsten, heave en terugschrijdende erosie is bepaald.
Per uittredepunt wordt gerekend met de daar aanwezige uitgangspunten ten aanzien van bodemhoogte,
binnendijks grondwaterpeil en afstand tot de intredelijn.

De locaties van de uittredepunten zijn als volgt gekozen:
e Op de huidige binnenteenlijn van de waterkering h.o.h. 20 m, mits er geen binnenwaartse
versterking is ontworpen
e Op de nieuwe binnenteenlijn van het versterkingsontwerp h.o.h. 20 m, mits aanwezig
e De huidige binnenteenlijn en nieuwe binnenteenlijn zijn met een onderlinge afstand van 20 m
gekopieerd in binnendijkse richting, waarna vervolgens op deze nieuwe lijnen wederom
intredepunten automatisch zijn gegeneerd op h.o.h. afstanden van 20 m

Het genereren van punten op een vaste afstand van elkaar op een lijn in het achterland zorgt voor een
gebiedsdekkend beeld. Hiermee kan een vlakdekkend oordeel worden benaderd. Vervolgens zijn tijdens
meerdere momenten van het project extra punten handmatig ingeklikt om lokale pipingproblemen op te
sporen of uit te sluiten. Hierdoor is duidelijk onderscheid te maken tussen een lokaal piping probleem
(zoals bijvoorbeeld in een sloot) en een globaal piping probleem.

Tevens zijn er gebieden, zoals nieuw Well, waar het vrij evident is dat hier geen pipingprobleem is door
zeer hoog achterland. Hier is de puntdichtheid minder dicht opgezet dan elders in het traject. Er worden
bewust punten geplaatst om te bevestigen dat hier inderdaad geen pipingprobleem zich voordoet.

12.1.6 Maaiveldhoogte bij uittredepunt

Voor het bepalen van de maaiveldhoogte per uittredepunt is als basis het AHN-3 maaiveldraster (0,50 x
0,50 m DTM) gebruikt. Dit maaiveldraster bevat geen hoogtedata voor natte oppervlakken (eg. sloten,
watergangen, plassen en wielen).

Wanneer de bodemhoogte niet bekend is, wordt ervan uitgegaan dat de sloot de volledige deklaag
doorsnijdt met nog een kleine weerstandbiedende laag van 0,1 m. Dit is een erg conservatieve aanname

in het geval van een dikkere deklaag.
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12.1.7 Binnendijks grondwaterpeil

De gemiddelde waarde van het binnendijks grondwaterpeil is gelijkgesteld aan het maaiveldniveau. In het
projectgebied van gebiedsontwikkeling Well is de verwachting dat het achterland verzadigd is door:
e neerslag: de Maas is een regenrivier en de verwachting is dat bij een hoge Maasafvoer ook veel
neerslag zal vallen in het benedenstroomse deel van de rivier (het projectgebied);

e kwelwater: dit zal zorgen voor een toename van het freatisch niveau aan de binnenzijde van de
dijk.

Ten tijde van hoogwater worden er in het projectgebied pompstations geactiveerd die de hoeveelheid
kwelwater moeten reguleren. Er wordt uitgegaan dat deze pompen water verpompen tot een hoogte van
het maaiveld of slootbodem. Het meenemen van eventueel water op de oppervlakte heeft een gunstige
werking op het pipingoordeel. Voor de pipinganalyse wordt uitgegaan dat de freatische waterstand
maximaal tot aan maaiveld staat.

Het binnendijks grondwaterpeil wordt gebruikt voor het bepalen van het aanwezige verval en het totale
gewicht van de deklaag ter hoogte van natte oppervlakken.

12.1.8 Stijghoogte opbarsten en heave

Voor het bepalen van de veiligheid tegen opbarsten voor piping volgens het O12014v4 is het WBN
gebruikt. Dit is een conservatieve aanname. De stijghoogte in het achterland zal iets lager, maar nooit
hoger, liggen dan de buitenwaterstand waar in deze fase van uit is gegaan.

Voor het bepalen van de stijghoogte alvorens het opbarsten om een reéel beeld te krijgen van de
opbarstveiligheid is aangeraden om een geohydrologisch model te maken/raadplegen.

12.1.9 Volumiek gewicht deklaag

Er is voor gekozen om voor de pipinganalyse een uniform volumiek gewicht van de deklaag toe te passen
voor het gehele traject van 18 kN/m3.

12.1.10 Standaardparameters Sellmeijer

In onderstaande tabel zijn de standaardparameters in de Sellmeijer-formule gegeven.

Tabel 12-3 Standaard parameters Sellmeijer

Kinematische viscositeit van

Vwater 1 ,33E-06 m2/s
water
Rolweerstandshoek van de o

0 37
zandkorrels
Coéfficient van White n 0,25 -
Gemiddelde d70 in de kleine dron 2,08E-04 m
schaalproeven
volumegew!cht van Ys 2 KN/m3
korrelmateriaal
Volumegewicht van water Yw 9,81 kN/m3
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12.1.11 Locatiespecifieke parameters

De volgende parameters zijn locatiespecifiek en zijn beschreven in de betreffende bijlage van het
ontwerprapport:

o effectieve voorlandlengte;

e dikte en doorlatendheid van het watervoerend pakket;

o dikte deklaag;

e maaiveldhoogte.

Voor deze ontwerpwaarden van de parameters zijn bandbreedtes gedefinieerd wanneer de informatie te
beperkt is om een scherpe rekenwaarde te kunnen vaststellen. Op basis van een hoekpuntenanalyse is
bepaald of nadere onderzoeksinspanning doelmatig is.

12.2 Ontwerp pipingmaatregelen groene dijken (STPH) en piping bij
kunstwerken (PKW)

12.2.1 Algemeen

In deze fase (referentieontwerp) wordt aangegeven waar verticale maatregelen ten aanzien van piping
nodig zijn. Deze maatregelen, zoals heavescherm- en filteroplossingen, zijn inpasbaar binnen de ruimte
die wordt gereserveerd voor het dijkontwerp. In deze fase van het ontwerp is het nog niet nodig om
ontwerpverificaties uit te voeren voor het vaststellen van de dimensies van deze pipingmaatregelen. Het
type ontwerpmaatregel staat immers nog niet vast.

In een vervolgfase wordt aanbevolen om de ontwerpverificatie van pipingmaatregelen gebruik te maken
van publicaties die door de DIV werkgroep piping worden gepubliceerd.

12.2.2 Heaveschermen

De verificatie van piping onder schermen wordt normaliter uitgevoerd door te toetsen op hydraulische
grondbreuk (hydraulic heave) als gevolg van vertikale opwaartse grondwaterstroming achter het scherm.
In het OI2014 en in de WOWK is een globale verificatiemethode beschreven voor het omgaan met piping
onder een scherm en in het bijzonder de vertificatie op hydraulische grondbreuk. Het nadeel van de
beschreven verificatiemethode voor hydraulische grondbreuk is dat deze is opgesteld voor situaties
waarbij er geen cohesieve deklaag bovenop de pipinggevoelige zandlaag aanwezig is. Hierdoor is het
toepassingsgebied van de methode uit Ol en WOWK beperkt. Ook grote delen van het project Well lijken
buiten dit toepassingsgebied te vallen. De in paragraaf 12.2.1 genoemde marge voor globale dimensies is
geschat in de gedachte van de verificatiemethode die in de DIV publicatie heaveschermen is beschreven.
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13 Macrostabiliteit (STBI en STBU)

13.1 Veiligheidsfactoren macrostabiliteit

De veiligheidsfactor waaraan de waterkeringen getoetst worden, is als volgt:

eiligheidsfactor en partiéle factoren macrostabiliteit

}/r:}/b}/m}/nyd

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de afleiding van de verschillende factoren.

13.1.1 Faalkans en schadefactor yn

De afleiding van de schadefactor yn voor het mechanisme macrostabiliteit binnenwaarts gebeurt op basis
van de maximaal toelaatbare faalkans (1/100 per jaar) op doorsnede niveau en de faalkansbegroting
zoals beschreven in [1]. De faalkansruimte voor macrostabiliteit betreft 4%. Bij het gebruik van het CSSM
materiaalmodel wordt de schadefactor als volgt berekend:

Yn = 0'15 X ﬁeis,dsn + 0'41 met ﬁeis,dsn = _¢_1(Peis,dsn)

In Tabel 13-1 is een samenvatting gegeven van de faalkanseisen op doorsnedeniveau, de bijbehorende
betrouwbaarheidsindex en schadefactoren voor macrostabiliteit binnenwaarts en buitenwaarts.
Opgemerkt wordt dat er per deeltraject (Elsteren, Oud Well en Nieuw Well) een schadefactor berekend
dient te worden, op basis van de (deel)trajectlengte. Echter is er in deze fase van het project voor
gekozen om voor de drie deeltrajecten dezelfde trajectlengte te hanteren. Bij deze overweging is wel
geopteerd voor een conservatieve benadering van de schadefactor. Omdat de schadefactor toeneemt met
de trajectlengte, is de grootste lengte uit paragraaf 2.1 gehanteerd en naar boven afgerond.

Tabel 13-1: Faalkanseisen per doorsnede dijktraject 60-1

Peis;izdsn Betrouwbaarheids-index  |Schadefactor

Faal hani
aalmechanisme ¥n (CSSM)

Macrostabiliteit binnenwaarts

104 14
(STBI) (2 =0,04) 410 1,34:10 3,64 0,96

Macrostabiliteit buitenwaarts
(STBU) 4-10° 1,34:10° 3,00 0,86
X 10 t.o.v. STBI

In afwijking op de KPR factsheet Werkwijze macrostabiliteit bij golfoverslag [24] worden in deze fase van
het project geen afzonderlijke schadefactoren bepaald voor macrostabiliteit bij significante overslag. In
vervolgfasen kan ervoor worden gekozen om dit alsnog te doen om tot een economischer/duurzamer
ontwerp te komen.

13.1.2 Materiaalfactor ym

Conform [1] mag voor de materiaalfactor worden uitgegaan van de waarde ym = 1,0 wanneer gebruik
wordt gemaakt van het CSSM-materiaalmodel.
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13.1.3 Modelfactoren yqd

Conform [1] dienen de volgende modelfactoren te worden gehanteerd wanneer het CSSM materiaalmodel
gehanteerd wordt:

Tabel 13-2: Aan te houden modelfactoren bij rekenmodellen voor macrostabiliteitsberekeningen.

Rekenmodel Modelfactor

Bishop 1,11
LiftVan 1,06
Spencer-Van der Meij 1,07
EEM 1,06

13.1.4 Schematiseringsfactor yo

De methodiek volgens het Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren wordt gevolgd [11].
Hierbij is rekeningen gehouden met het feit dat het project zich nog in een vroeg stadium van het
ontwerpproces bevindt. Daartoe is de bovengrens gekozen van het in het O12014 voorgestelde bereik,
deze waarde bedraagt 1,1 voor macrostabiliteit binnenwaarts en 1,05 voor macrostabiliteit buitenwaarts.

In vervolgfase wordt de veiligheidsfactor getoetst met behulp van verschillende scenario’s per
deelfaalmechanisme voor piping. Deze scenario’s kunnen met behulp van de pipingtool direct worden
berekend of met behulp van het rekenblokje schematiseringsfactoren van de helpdesk water worden
bepaald.

13.2 Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI)

In Tabel 13-3 zijn de belastinggevallen voor macrostabiliteit binnenwaarts samengevat. Verwacht wordt
dat extreme neerslag niet maatgevend zal zijn.

Tabel 13-3: Belastinggevallen STBI

erloop freatische lijn

aterstand rivier aterstand achterland

in dijk
1. Maatgevend hoogwater Ontwerpwaterstand Zie hoofdstuk 8 maaiveldniveau
2. Maatgevend hoogwater en Ontwerpwaterstand Zie hoofdstuk 8 maaiveldniveau

overslagdebiet van 5 I/s/m

3. Extreme neerslag Gemiddeld Dagelijks ” + 0,5 m maaiveldniveau

) dagelijks is in dit geval NAP +11 m.

In het referentieontwerp wordt fase 3 buiten beschouwing gelaten.
Voor belastinggevallen 1 en 2 gelden de volgende veiligheidsfactoren.

Tabel 13-4: Veiligheidsfactoren voor belastinggeval 1 STBI

Faalmechanisme |Berekeningsmodel Yn Yd Ym TR
LiftVan 0,96 1,1 1,06 1,0 1,12
STBI
Bishop 0,96 1,1 1,11 1,0 1,17
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13.2.1 Macrostabiliteit bij opbarsten

De sterktereductie in de opbarstzone is gerelateerd aan de veiligheid tegen opbarsten (Yup) en de dikte van
de deklaag. Conform het TRWG [10] wordt per doorsnede berekend wat de waarde Yy is. Deze wordt
berekend waar het maaiveld (ten opzichte van de onderkant van de deklaag) het meest kritiek is. Als geldt
dat Yup < 1,2 dan is er sprake van opdrijven. Als tevens geldt dat de dikte van de deklaag kleiner is dan 4
m, is er sprake van opbarsten. In dit geval worden de sterkteparameters van de deklaag ingesteld op O
kPa, over een breedte van 2 keer de dikte van de deklaag (vanaf de opbarstlocatie).

In het geval van een sloot wordt de grenspotentiaal berekend met het gewicht van de sloot en het
(cohesieve) pakket eronder.

13.2.2 Steilranddijken

Wanneer het binnentalud van een steilranddijk flauwer is dan 1:8, dan is STBI niet van toepassing
vanwege de flauwheid van het talud. Gesteld wordt dat deze niet onderhevig is aan instabiliteit onder de
gegeven (hydraulische) belastingen.

13.3 Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)

13.3.1 Belastinggevallen

In Tabel 13-5 zijn de belastinggevallen voor macrostabiliteit buitenwaarts samengevat. Belastinggeval 1
en 3 zijn hierin vrijwel identiek. Verwacht wordt dat het stuwpeil lager ligt dan de ontwerpwaterstand.
Daarom zal belastinggeval 3 in veel situaties maatgevend zijn boven belastinggeval 1.

De grondwaterstand in het achterland wordt geschat op basis van de bodemopbouw en algemeen inzicht
in het geohydrologisch systeem. Dit is een gebiedsspecifiek uitgangspunt dat in de betreffende bijlagen bij
het Technisch Ontwerp is beschreven.

Of er in het betreffende belastinggeval wel of geen rekening moet worden gehouden met bovenbelasting
en wat de grootte van de ontwerpbovenbelasting is, is afhankelijk van de lokale situatie. Dit is een
gebiedsspecifiek uitgangspunt dat in de betreffende bijlagen bij het Technisch Ontwerp is beschreven. In
geval van een weg die toegang moet geven voor verkeer en zandwagens tijdens hoogwater is een
verkeersbelasting van 13 kPa aangehouden. Op locaties die niet voor verkeer toegankelijk zijn is
uitgegaan van de mogelijkheid om zandzakken tijdens hoog water te kunnen aanbrengen. Hierbij is
uitgegaan van een verdeelde belasting van 8 kPa.

Tabel 13-5: Belastinggevallen STBU

EEER L EE] aterstand rivier

1.STBU val na hoogwater Ontwerpwaterstand — 2,75 m
2.STBU bij extreme neerslag Stuwpeil
3.STBU bij snelle val vanaf stuwpeil Stuwpeil — 2,75 m

Voor bovenstaande belastinggevallen gelden de volgende veiligheidsfactoren:

Tabel 13-6: Veiligheidsfactoren voor belastinggeval 1; Verificatie volgens Ol 2014v4
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Belastinggeval Model Yn Yo Ya Ym
A ldatia Bishop 0,86 1,05 111 10
hoogwater

Tabel 13-7: Veiligheidsfactoren voor belastinggeval 2 en 3; Verificatie volgens NEN-9997

Faalmechanisme Model Ym

2. STBU bij extreme neerslag
3. STBU bij snelle val vanaf Bishop
stuwpeil

Effectieve sterkte parameters: 1,25
Ongedraineerde sterkte parameters 1,4
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14 Microstabiliteit (STMI)

Maatregelen tegen microstabiliteit worden geintegreerd in het dijkontwerp door bijvoorbeeld een
specifieke dimensie van een steunberm te kiezen, een filterconstructie op een iets andere positie in het
profiel te ontwerpen of een kleilaag net iets dikker te maken. Bij een overslag van q > 0,1 I/s/m bij een
overschrijdingskans die getalsmatig gelijk is aan de norm, is GABI in plaats van STMI maatgevend [6].

Op- en afritten zijn onderdeel van de dijk ten aanzien van bekleding. Deze dienen aan dezelfde
bekledingseisen te voldoen als de rest van het dijklichaam.
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15  Bekleding (GEBU,GEK, GABU en GABI)

15.1 Functionele eisen

Voor het project Well wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van grond die bij de gebiedsontwikkeling
vrijkomt. De werkwijze van grondgestuurd ontwerpen wordt daarbij toegepast, zie paragraaf 5.2.
Grondgestuurd ontwerpen houdt in dat materiaal-, uitvoerings- en beheerspecificaties van de bekleding
dusdanig worden gekozen dat een dijkontwerp met lokaal vrijkomende grond mogelijk is. De verificatie
van de bekleding vindt daarbij plaats op basis van functionele eisen. De volgende functionele eisen
onderscheiden:

o Erosiebestedigheid

e Afschuiving bekleding

e Waterdichtheid (beheersing van de freatische lijn en kwel door de dijk)

In deze fase van het ontwerp wordt op functionele eisen ontworpen. Een vertaling naar
materiaalspecificaties zal in een volgende fase worden uitgewerkt.

15.2 Erosiebestendigheid

Het huidige ontwerpinstrumentarium [3] richt zich ten aanzien van erosiebestendigheid vrijwel volledig op
de kwaliteit van de graszode in relatie tot taludhelling, golfbelasting en overslagdebiet (binnenbekleding)
en stelt vanuit erosiebestendigheid beperkte criteria aan de onderbekleding (klei die zich onder de
leeflaag bevindt). In recent onderzoek bij Waterschap Drentse en Overijsselse Delta [50] zijn ook voor een
bestaande grasbekleding op zandbekleding erosieparameters bepaald waarmee de erosiebestendigheid
van gras op zand kan worden bepaald. Voorals nog is er voor het buitentalud uitgegaan van een gras op
een kleibekleding.

15.2.1 Teelaarde (schrale klei)

Bij materialisering zal in eerste instantie worden gekeken naar de eigenschappen van de leeflaag en de
geschiktheid voor grasgroei en goede doorworteling. In NVU2.0 [6] zijn specificaties van de leeflaag
opgenomen. Deze richten zich ondermeer op de geschiktheid voor grasgroei. Vooralsnog is ervan
uitgegaan dat de in het gebied beschikbare klei de juiste eigenschappen heeft voor het ontwikkelen van
een gesloten graszode.

Conform [6] worden aan de aan te brengen teelaarde laag van circa 0,3 m schrale klei de volgende eisen
gesteld:

e klei met minimaal 9% lutum en maximaal 20% lutum;

e klei met maximaal 5% organische stof;

e kunstmest “start” gift;

e compost doorfrezen;

e controle van afdoende bodemleven.

Het hergebruik van de bestaande bekledingslagen heeft daarbij altijd de voorkeur. Verificatie van de
geschiktheid dient op basis van onder andere de Atterbergse grenzen (erosiebestendige onderlaag) en
soortensamenstelling (teelaarde-laag) plaats te vinden. Partijen met ongewenste (on)kruiden dienen
afgevoerd te worden.
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Toevoeging van microhyza, bepaalde extracten met micro-organismen of steenmeel kan het aanslaan van
de grasmat verbeteren en wordt daarom in overweging gegeven. Deze middelen kunnen eenvoudig door
het substraat worden gemengd tijdens het aanbrengen op het dijktalud.

15.2.2 Grasmat

Conform NVUZ2.0 [6] wordt normaliter ongeveer na 5 jaar na inzaaien met het juiste grasmengsel de
gewenste kwaliteit bereikt, mits een “goed” beheer is gevoerd en mits het substraat (schrale kleilaag op
talud) aan de eisen van paragraaf 15.2.1 voldoet.

Wordt de grasmat binnen een periode van ongeveer 5 jaar belast door golfslag tijdens een hoge
waterstand, dan moet schade worden verwacht. Doordat de wortels van het gras nog niet een voldoende
dik net hebben gevormd, wordt klei uitgewassen en ontstaan zogenaamde afslagranden (afmetingen in
orde grootte van decimeters diep haaks op talud).

Het juiste grasmengsel is een dijkenmengsel, waar zaden van kruiden doorheen zijn gemengd. De
toevoeging van kruiden dient te zijn afgestemd op de lokaal aanwezige soorten alsmede anticiperend op
droogte als gevolg van klimaatverandering. Doelsoorten zitten in het Glanshaver-verbond (kruiden met
penwortels en glanshaver zelf = beter droogtebestendig gras).

De ontwikkeling van de grasmat kan worden versneld door te waarborgen dat er voldoende bodemleven
in het substraat aanwezig is, zoals wormen en micro-organismen. Om dit te bewerkstelligen mag het
substraat niet lang (meerdere maanden) in depot staat.

15.3 Afschuiving bekleding (GABU en GABI)

Conform NVU2.0 [6] is de vigerende norm de schematiseringshandleiding Grasbekleding [37]. De
onderbekledingslaag in samenhang met de eigenschappen van het kernmateriaal bepaald de weerstand
tegen afschuiven van de bekleding. Voor de onderlaag van de kleibekleding betekent dit dat er op
functionele eisen wordt ontworpen waarbij ook wordt gekeken naar toepassingsmogelijkheden van klei die
niet voldoet aan de materiaalspecificaties van de onderlaag zoals beschreven in [6]. De ontwerpverificatie
ten aanzien van afschuiven van de bekleding is in de ontwerprapportages beschreven.
Bij de verificatie dient rekening gehouden te worden met:

e een overslagdebiet van q = 5 I/s/m (binnentalud) of vallend water (buitentalud);

e waterdrukken die horen bij de freatische lijn onder ontwerpcondities zoals beschreven in

hoofdstuk 8. Deze waterdrukken zijn sterk afhankelijk van de opbouw van de dijk.

Deze verificaties zijn in de ontwerprapportage en onderliggende bijlagen nader beschreven.

Bij een overslag van q < 0,1 I/s/m bij een overschrijdingskans die getalsmatig gelijk is aan de norm, is
STMI in plaats van GABI maatgevend.

15.4 Waterdichtheid

Verificatie van waterdichtheid richt zich op de beheersing van de freatische lijn en de beheersing van de
hoeveelheid kwel door de dijk. De bekleding wordt daarbij niet geisoleerd getoetst maar als onderdeel van
het totale dijkontwerp inclusief de interactie met de ondergrond. De verificatie is in hoofdlijnen, daar waar
relevant, beschreven in de ontwerprapportage en onderliggende bijlagen.
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15.5 Afmetingen bekledingslagen

Voor de diktes van de bekledingslagen wordt zoveel mogelijk aangesloten op de criteria zoals genoemd in
NVUZ2.0 [6]. Aanpassingen op deze maten zijn mogelijk met een onderbouwing vanuit het functioneel
ontwerp.
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16 Zettingsvloeiing (statisch)

Dit mechanisme is in het referentieontwerp niet beschouwd.
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17 Niet-waterkerende objecten (leidingen, bebouwing en BBB)

Niet waterkerende objecten zijn in het referentieontwerp niet beschouwd. Mogelijke objecten die in de VO-
fase in beeld zijn, zijn:

Dijktraject 60-.. Object Opmerking
.. .. . Aandachtspunt is afstemming kruinhoogte,
(e izl tislieg doorrijdhoogte en onderzijde brugdek
2 (oostzijde) Brug N270 Relatie bestaand grondlichaam en dijk
2 (noordwestzijde) Brug naar tuin bij kastesl Well Bestaande te handhaven constructie direct naast

waterkering.

2 (noodwestzijde) Nieuwe brug t.b.v. ontsluitingsroute

kasteel
2 (zuidzijde) Pomplocatie nabij Grotestraat 46  Zie legger
2 (zuidzijde) Riolering nabij Grotestraat 46 Zie legger
2 (zuidzijde) Meetstation nabij Grotestraat 36 ~ Steiger en afmeervoorziening
2 (zuidzijde) Kapel t.o. Grotestraat 34 gcl:]t;til\'/zeijﬁ:le kapel is onderdeel Historische keermuur
2 (zuidzijde) Huidige beekuitlaat
3 (oostzijde) Dijkkruising Nicolaasstraat
3 (noordzijde) Dijkkruising Elsterendijk
3 (zuidwestzijde) Dijkkruising Elsteren (zuid)
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18 Ontwerp overig

18.1 Dijkkern

Conform NVU2.0 [6] gelden voor de dijkkern de volgende algemene eisen:
e grond vrij van grind of puin groter dan 4 cm;
e maximaal 5% grind en baksteen- of betonpuinresten kleiner dan 4 cm;
e maximaal 6% organische stof.

18.2 Klei-inkassing

Conform NVUZ2.0 [6] dient voor het standaardprofiel (1:3 taluds) aan weerszijden van de waterkering een
klei-inkassing van 2,0 m uit de teen te worden aangebracht om erosie als gevolg van overslaand water
aan de teen te mitigeren. De klei-inkassing wordt 0,75 m dik en afgedekt met een leeflaag van 0,3 m.
Hetzelfde materiaal als gebruikt voor de taluds wordt toegepast in de klei-inkassing. Het uiteinde van de
klei-inkassing verloopt met een 3:1 talud richting het maaiveld (zie Figuur 18-1).

Bij flauwe binnentaluds of lage dijken zijn versnellingsfactoren van overslaand water kleiner en is er
minder kan op erosie. Voor deze profielen zal de noodzaak van een klei inkassing moeten worden
onderzocht.

Principe detail kleiinkassing

Figuur 18-1: klei-inkassing [6]

18.2.1 Glazen kering

Glazen keringen worden ontworpen volgens [35].
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A1 Definities en afkortingen

Begrip (afkorting)

Definitie

Kleinste eenheid waarvoor dwarsprofielen van oplossingsrichtingen worden doorgerekend. Bij de dijkvakindeling is

gekeken naar: de handreiking Ruimtelijke Kwaliteit; de uitkomsten van Veiligheidsanalyse NeBe (WSRL);

Dijkvakken omgevingskenmerken en ruimtelijke beperkingen zoals lintbebouwing en monumentale bomen, rivierkundige aspecten;
gemeente- en provinciegrenzen.

Geo-vakhen Vakindeling op basis van geotechnische, geometrische, geohydrologische en fysisch-geografische kenmerken van de
ondergrond die van belang kunnen zijn voor het technisch dijkontwerp.
Model van ondergrondkenmerken dat gebruikt wordt voor geotechnische modelberekeningen voor de analyse van

Ondergrondmodel geotechnische faalmechanismen. De volgende aspecten maken bijvoorbeeld deel uit van het ondergrondmodel: de

laagopbouw van dijk en ondergrond,; de schematisering van waterspanningen, de set grondparameters per grondlaag.

Basisschematisering

Het ondergrondmodel dat wordt gebruikt voor ontwerpberekening op een representatief dwarsprofiel.

Representatief

dwarsprofiel

Een dwarsprofiel met ondergrond kenmerken die representatief zijn voor één of meerder geo-vakken en voor één of
meerder faalmechanismen. Vaak is het representatief profiel voor piping niet gelijk aan het representatief profiel voor

macrostabiliteit.

Meetraai (met of zonder

Een dwarsprofiel met relatief intensief grondonderzoek, zoals klasse 1 sonderingen, boringen en een monitoring van

monitoring peilbuizen en/of waterspanningsmeters. Op deze raai kan een koppeling worden gemaakt tussen het bepalen van de
waterspanningen) ongedraineerde critical state sterkte bepaald met sonderingen (DOV methode) en op basis van laboratoriumonderzoek.
ACL Archeologie, cultuurhistorie en landschap
AHN3 Algemene hoogtekaart Nederland 3
BGT Bruikbaarheidsgrenstoestand
BO Beheerdersoordeel
BOP Beheer- en onderhoudsplan [7]
BSD Basisspecificatie Dijk
CSSM Critical State Soil Mechanics
DGRW Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
DMC Dijkmonitoring en -conditioneringssysteem
HBN Hydraulisch Belasting Niveau
HDDW Horizontal directional drilled wells
Hs Significante golfhoogte
KES Klant Eisen Specificatie
K&L Kabels en Leidingen
KPR Kennisplatform Risicobenadering
NvU Nota van Uitgangspunten HWBP Tranche 2 Waterschap Limburg
NWO Niet-waterkerend Object/Niet-waterkerende Objecten
0l12014v4 Ontwerpinstrumentarium 2014 versie 4 [1]
ORZW Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen
POV Projectoverstijgende Verkenning
RAMS Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid
RWS Rijkswaterstaat
SE Systems Engineering
SOS Stochastische Ondergrond Schematisatie
STBI Macrostabiliteit Binnenwaarts
STBU Macrostabiliteit Buitenwaarts
STMI Microstabiliteit
STPH Stabiliteit Piping en Heave
STVL Stabiliteit voorland
TAW Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
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TPVE Technisch Programma van Eisen
TROB Technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied
TRWD Technisch Rapport Waterspanningen bij Dijken
TRWG Technisch Rapport Waterkerende Gronconstructies
OoPW Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen
UGT Uiterste grenstoestand
VTV2006 Voorschrift Toetsen Veiligheid Primaire Waterkering 2006 [26]
VZG Verticaal Zanddicht Geotextiel
WBI2017 Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 [3]
WSRL Waterschap Rivierenland
WOWK Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken
WVP Watervoerend Pakket
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